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ESTUDIO DEL SECTOR
CONSTRUCCIONES BE CUNDINAMARCA ICCU-CM-053-2026

1. ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se estableceran las
condiciones financieras, se tuvo en cuenta Unicamente los Indicadores senalados en los
documentos tipo para los procesos de seleccidn de concurso de méritos, para contratar la
interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte, los cuales son de uso
obligatorio, y estan establecidos mediante la Resolucién No. 725 del 2024 “Por /a cual se adopta
la version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para
contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolucion 326 de 2022"

1.1. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones senaladas en el
numeral 3.7.1 del Pliego de Condiciones:

Indicador | Férmula
L Activo Corriente
Liquidez _ .

Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total

Razon de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicad (>iL, Componente 1 del indicador;)
ndicador =

(2L, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

1.2. CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=>CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente
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CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT = CT1d
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTproponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para procesos de seleccion cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplicara la
siguiente redaccion:]

La determinacidn del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo
estimado de ejecucién del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucién
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
crd = ( . Do)/ )+
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
n=meses de apalancamiento

[Para procesos de seleccidon cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce
(12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente
férmula:]

........
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CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
n

CTproponente plural = Z CT;

i=1

1.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidon Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. EI Proponente probara la calidad de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

1.4. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacidn contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad
financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1,
de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las hormas que las modifiquen, adicionen o sustituyan,
por lo que se tomara la informacion financiera del ultimo afo fiscal que se refleje en el registro
del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

1.5. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

.........
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Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacidon financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y
(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con
la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccidn simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En
caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos senalados en el
Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A: 31 de diciembre 2025. En tal
sentido, se tomara la informacion de acuerdo con el Ultimo afio fiscal del proponente,
acompaifado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El
proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por
una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda

diferente a dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los
términos definidos en la seccién 1.13.

2. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion
de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y
precios. Los indicadores de construccidn se publican considerando las coberturas geograficas
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién, periodo de publicacién marzo 09 de 2026.
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— Puiode - Periodo de
Acwal  Docemeses  Anterior’ referencia

MACROECONOMICOS e
PIB total® (variacién anual %) 23 26 36 IV trim 2025
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 26 28 -19 IV trim 2025
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 63 83 130 IV trim 2025
Valor agregado de edificaciones® (variacion anual %) 65 -15 80 IV trim 2025
Valor agregado de actividades especializadas® (variacién anual %) 27 32 32 IVrim 2025
Tasa de ocupacién total nacional (participacion %) 56,7 58,6 592 Enero 2026
OFERTA
Produccién de cemento gris (variacién anual %) 31 45 38 Enero 2026
Acea causada® (variacion anual %) 67 71 15 IV rim 2025
Acea licenciada de edificaciones” (variacion anual %) 281 6,1 290 Diciembre 2025
Acea iniciada de edificaciones” (variacion anual %) 0.1 22 223 IV trim 2025
Acea culminada de edificaciones® (variacion anual %) A7 93 63 IVrim 2025
Indicador de produccién de obras civiles* (variacién anual%) 6,3 83 131 IV rim 2025
DEMANDA
Despachos de cemento gris (variacién anual %) 69 6,1 56 Enero 2026
Concreto Premezclado* (variacion anual %) 28 -36 13 Diciembre 2025
Indicador de mezla asfalfica (vanacidn mensual %) 64 65 6.7 Diciembre 2025
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda® ™ (variacion anual %) 103 197 225 IV trim 2025
Valor desembolsado de créditos de vivienda* (variacién anual %) 69 141 16.0 IVrim 2025
Valor desembolsado de leasing habitacional* (variacién anual %) 304 564 69,0 IV trim 2025
Namero de créditos desembolsados para vivenda® (variacién anual %) 32 16 34 IV rim 2025
Saldo de capital total™ (variacion anual %) 112 103 107 IVrim 2025
Saldo de créditos de vivienda™ (variacién anual %) 108 120 127 IV trim 2025
Saldo de capital de leasing habitacional ” (variacién anual %) 129 39 28 IV trim 2025
Namero de créditos de la cartera hipotecaria de vivenda® (\vaniacion anual %) 35 41 40 IV trim 2025
PRECIOS Y COSTOS Actual Aoual Anterior’
Indice de precios de vivienda nueva (variacion ¥imestral %) 144 917 1,89 IV rim 2025
Indice de costos de la construccién de Edificaciones (variacion mensual %) 369 551 059 Enero 2026
Indice de costos de la construccion de Obras Civlles (variacion mensual %) 240 483 0,14 Enero 2026
PP total (variacién mensual %) 150 1,98 0,36 Enero 2026
IPP materiales de construccién’ (variacién mensual %) 1,10 0,15 004 Enero 2026

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf

2.1. INDICADORES MACROECONOMICOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumentd en
2,3% con relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccién de 2,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién
del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras
civiles se incrementd en 6,3% vy el de las actividades especializadas decrecio en 2,7%.

Grafico 1. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes) 2019 —
2025p (1V trimestre)
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Variaci : | : e C )
Variacién Anual (%) v P (Precios _ .
2019 - W 2025 - IV min. max.
PB 23
' . ER 23 -167 184
24 0
Valor agregado construccion -2,
o « W 49 26 -435 238
12 |l
Valor agregado edificaciones® - —
ares i -11.6 -6,5 -40.8 254
2z N .
Valor agregado obras civiles* - A -
e o 67 - - 6.3 -46.5 189
42 1 ,
Valor agregado actividades 27 B )
especializadas** 3s B -55 27 -45,1 274

2025 (IV Trim) -

2024 (V Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil.

*** A partir del primer trimestre del afno 2018 se realiza cambio del afo base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Fuente:_https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre—
diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Peru registrd el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,2%, seguido de
Colombia que present6 un crecimiento de 2,3% y Mexico presentd 1.8% en contraste con el
cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de la construccién, se observa
crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2024 para Pert de 9,0%, y Mexico de 4,3%,
mientras que, para Colombia se registrd una variacion negativa de 2,6%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes) 2019 —
2025p (1V trimestre)

Valor agregado de la comtructién Variadon ansal (%)

Vidor sgregado de la PIE Variacién anual (%) (Precies Constantes) .
Variaciém ssual (%) PIB comstruceién (Pracios Constantes) |
Variacion ansal (%) 20V 205 . min mbe 200-v 2005 . 1V min mis
Colembia 2 26 L
o ] . 13 23 a3 184 21 - 25 261 28
24 12 | -
Pori | 30 —_
17 2 7 a1 168 90 17 ma2
s o
Mixico 15 43
u .| 15 179 s 27 &5 43 85 32
03 | 59 - = . )

Fuente: DANE (Colombia), INEI (Perd), INEGI (México)

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Fuente:_https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

2.2. EMPLEO

En enero de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas.
La Construccién como rama de actividad econdmica participd con el 6,8% de los ocupados. En
enero de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 1,4%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccién aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del afo
anterior.

Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion;
de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 697
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miles de personas, que ademas presentaron una disminucion del 5,4%, es decir, 40 mil personas
menos con respecto a enero de 2025.

Grafico 3. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion 2024 —
2026 P (enero).

Variacion anual (%)

Variacién anual (%) ::’“'”d::’ 2024 2026
mu (Eﬂ.) (m) min max.
14 -
Poblacion ocupada total 40 25 . 14 0.7 47
59
Paoblacion ocupada en construccidn 64 7 59 -89 148
30 65
5 -S54 A
Pobl:lcnc_:‘n.‘oc:.pada en cmstmc‘cm en1l 30 12 - 54 89 281
[« yareas metr P 167 32

ene-26
ene-25

Fuente: DANE, GEIH.

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cucuta, Villa del Rosario,
Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

2.3. INDICADORES DE OFERTA
Produccion de Cemento Gris

En enero de 2026, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 992.056 toneladas,
con un aumento de 3,1% respecto a enero de 2025.

Grafico 4. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion) Enero 2022 — enero 2026 p.

1.500000 500

% |emuadiod ugPeUEA

Mes - Ao

Producctn  =—=Varacion Anual (%)

Fuente: DANE, ECG.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de |la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

Produccion De Concreto Premezclado

En diciembre de 2025, la produccién de concreto premezclado fue 596.396 metros cubicos y
registrd una disminucion de 2,8% con relacidon a diciembre de 2024. Este comportamiento es
explicado principalmente por las variaciones de la produccién anual de Cundinamarca de -
25,0%, Valle del Cauca -24,3 y Bogota -4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos
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porcentuales a la variacion total. La produccién de concreto premezclado se concentrd en
Bogota con 35,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 14,5% y
Antioquia con 12,0%.

Grafico 5 Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto premezclado segin
departamentos (metros clbicos) 2024— 2025p (diciembre)

Variacion amal (%) m.::":"‘”“ Participacin (%)

Totat 28
60

Cundimamarca 250 B 13 B 58 |
44 03 76

Vale del Cansca 243 B 50 |
193 1.5 &4

Bogota® 43 | 15 B 54 [ ]
LES ) 39 ®B0

Boyack 3856 - 0z | 13 |
nz 03 21

Bokvar 8 | 04 | 50 |
%90 25 33

Tolima 164 | 03 | 12 |

9 as 21

Atantico 1 01 a1 |
275 32 as

Antioquia 22 a2 | 120 I
15 20 n4

Magdakna a4 [ | 14 o a7 |
&1 a1 21

Santander 306 | | 14 o &3 |
281 47

Resto’ 58 | as [ ] 7 [ ]
180 28 133

225 0cr [l

2024 (Dicy”

Fuente: DANE, EC.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

*Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogota, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar,
Cordoba, Choco, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narino, Putumayo, Quindio, Risaralda, San
Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada).

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

3. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

3.1. CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS!
Para los efectos del presente analisis las carreteras se clasifican segun su funcionalidad y el tipo
de terreno.

SEGUN SU FUNCIONALIDAD
Determinada segun la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nacién en
sus diferentes niveles:

Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que
cumplen la funcién basica de integracién de las principales zonas de produccion y consumo del
pais y de éste con los demas paises.

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del
proyecto.

Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.

! www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-las-
carreteras
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Secundarias: Son aquellas vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen
de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.
Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.

Terciarias: Son aquellas vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas
0 unen veredas entre si.

Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de
pavimentarse deberan cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vias
Secundarias.

Segun el tipo de terreno
Determinada por la topografia predominante en el tramo en estudio, es decir que a lo largo del
proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de terreno.

e Terreno plano

Tiene pendientes transversales al eje de la via menores de cinco grados (5°). Exige el minimo
movimiento de tierras durante la construccién por lo que no presenta dificultad ni en su trazado
ni en su explanacion. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por
ciento (3%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que permite a los vehiculos pesados mantener aproximadamente la misma
velocidad que la de los vehiculos livianos.

¢ Terreno ondulado

Tiene pendientes transversales al eje de la via entre seis y trece grados (6° - 13°). Requiere
moderado movimiento de tierras durante la construccion, lo que permite alineamientos mas o
menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanaciéon. Sus pendientes
longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a reducir sus velocidades
significativamente por debajo de las de los vehiculos livianos, sin que esto los lleve a operar a
velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado.

e Terreno montafoso

Tiene pendientes transversales al eje de la via entre trece y cuarenta grados (13° - 40°).
Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construccion, razén por la cual
presenta dificultades en el trazado y en la explanacion. Sus pendientes longitudinales
predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%). Conceptualmente, este
tipo de carreteras se definen como la combinacion de alineamientos horizontal y vertical que
obliga a los vehiculos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias
considerables y en oportunidades frecuentes.

e Terreno escarpado

Tiene pendientes transversales al eje de la via generalmente superiores a cuarenta grados (40°).
Exigen el maximo movimiento de tierras durante la construccion, lo que acarrea grandes
dificultades en el trazado y en la explanacidn, puesto que generalmente los alineamientos se
encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes longitudinales son
superiores a ocho por ciento (8%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a operar a menores velocidades
sostenidas en rampa que en aquellas a las que operan en terreno montafoso, para distancias
significativas y en oportunidades frecuentes."

3.2. CLASES DE INTERVENCION
Articulo 12 del titulo II - DEFINICIONES de la Ley 1682 de 2013, asi:
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e Construccion. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte.

e« Mantenimiento de emergencia. Se refiere a las intervenciones en la infraestructura
derivada de eventos que tengan como origen emergencias climaticas, tellricas,
terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislacién vigente puedan considerarse
eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas actividades estan sujetas a
reglamentacion, dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

e Mantenimiento peridodico. Comprende la realizacidon de actividades de conservacion
a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros
ocasionados por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.

e Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservacion continua (a intervalos menores
de un afio) con el fin de mantener las condiciones Optimas para el transito y uso
adecuado de la infraestructura de transporte.

e Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de
mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades estan sujetas a
reglamentacion dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

o Rehabilitacion. Reconstruccién de una infraestructura de transporte para devolverla al
estado inicial para la cual fue construida.

Glosario de Manual de disefio geométrico de carreteras — INVIAS

¢ Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se
disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via
y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le
transmite durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto
degradante de los agentes climaticos.

e Pavimento flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura
bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

o Pavimento rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

3.3. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dinamica econdmica del pais, ya que es el centro
de Colombia y los centros productores deben transportar por la infraestructura vial del
departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la principal ciudad de consumo del pais,
asi mismo los productos que van del interior hacia los puertos para su eventual exportacion
utiliza la infraestructura vial de Cundinamarca.

En atencién a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los departamentos que
conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente del pais deben necesariamente
entrar en la infraestructura del departamento de Cundinamarca, asi mismo los departamentos
del noroccidente del pais deben transitar por las vias del departamento para dirigir sus productos
hacia el puerto de Buenaventura.

Por el territorio del departamento de Cundinamarca se desarrolla el 4,7% de la longitud total
de la infraestructura vial primaria o a cargo de la nacion, esto equivale a 800,61 km, de los
cuales se encuentran pavimentados 740,64 km y 59,97 km en afirmado, por otra parte, el
departamento cuenta con una red vial secundaria correspondiente a 7.016 km y una red vial
terciaria de 14.539 km.

Al ser Bogota D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse incluido en el centro del
departamento, tiene incidencia directa sobre la economia nacional, ya que las vias de conexién
con Bogotd, como la Ruta del Sol, la via al llano y las vias de comunicacién con Boyaca y los
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Santanderes tienen su punto de partida en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca,
asi las cosas gran parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el
departamento de Cundinamarca.

RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada Afirmado [Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 [9,1%
Atlantico 277,90 277,90 1,6%
Bolivar 509,65 509,65 3,0%
Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 16,1%
Caldas 303,04 303,04 1,8%
Caqueta 296,58 148,83 445,41 2,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 [8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2%
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%
Cordoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7%
Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 51%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 1[6,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 4,6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 |7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4,0%
Ocana 238,86 18,00 256,86 1,5%
S eneaares Vs 40 4540 (0,3%
Total 16863,41
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Distribucion Red Nacional por Departamentos
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B Pavimentada Afirmado

Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida”

3.4. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo de
Bastidas en 1501, pero sélo pudo ser navegado hasta el afio de 1531, convirtiéndose en la
principal via de comunicacion a la cual llegaban numerosos afluentes que permitian la conexion
entre el centro del territorio y las regiones apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda podia
demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia constaba basicamente de tres
etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro dias, Barrancas — Mompdx, otros cuatro
dias y Mompodx - Honda, el cual se tardaba casi veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de las
principales vias de comunicacién del Nuevo Reino de Granada, y permitia la comunicacién entre
Bogota y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas transitado, pero uno de los mas
peligrosos vy dificiles de recorrer debido a los barriales y las grandes rocas y piedras que habia
que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en 1803, éste
no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los animales era bastante
tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir nuevas
vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan completo de
comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el progreso y la econdmica
de los centros poblados. Para el estudio de este plan el Gobierno departamental contrato
técnicos especializados en carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante
varios meses estuvieron compilando la informacion técnica y los datos estadisticos necesarios
para planificar en la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera a las
necesidades de Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del desarrollo cultural
y econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacion directa y efectiva de las propiedades rurales
que se benefician con la apertura de nuevas vias o con el mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, estan identificadas en el
decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65 km y red Colectora 5.055,44
km.

......
........
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RED VIAL EN CUNDINAMARCA
LONGITUD LONGITUD SIN LONGITUD
JURISDICCION PAVIMENTADA |PAVIMENTO TOTAL (KM)
(kM) (kM)
NACION
RED PRIMARIA 806,00 84,00 890,00
RED TERCIARIA 9,00 2.151,00 2.160,00
SUBTOTAL 815,00 2.235,00 3.050,00
PORCENTAJE 28,72% 11,81% 14,01%
DEPARTAMENTO
RED SECUNDARIA 1.751,00 5.186,00 6.937,00
PORCENTAJE 61,70% 27.40% 31,88%
MUNICIPIOS
RED TERCIARIA 254,00 11.504,00 11.758,00
PORCENTAJE 8,9% 60,8% 54,0%
RED PRIVADA
EMGESA 18,00 - 18,00
PORCENTAJE 1% 0% 0,08%
TOTAL 1.087,00 13.739,00 14.826,00
PORCENTAJE 13% 87% 100%

Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental “*Cundinamarca Calidad de Vida”

De las vias originalmente a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la
Nacidn, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tramos estratégicos para su
modernizacion, ampliacidn y operacién mediante esquemas de concesion que abarcan proyectos
de Tercera, Cuarta y Quinta Generacién (3G, 4G y 5G). Entre estos destacan:

> Ruta del Sol (Sector 1): Tramo Guaduas — El Koran (que resolvid la conectividad del
sector Guaduas — Guaduero).

» Concesidon Honda — Puerto Salgar — Girardot: Crucial para el desarrollo del corredor del
rio Magdalena, operando los tramos Girardot — Narifio, Narifio — Guataqui, Guataqui —
Cruce a Paquild, Cruce a Paquilé — Beltran, Beltran — Cambao y Cambao — Rio Seco.

> Concesidn Perimetral de Oriente de Cundinamarca: Encargada del corredor oriental,
operando tramos vitales como Choachi (El Cruce) — Ubaque, Ubaque — Caqueza,
Sesquilé — Guatavita y Guatavita — Cuatro Esquinas.

> Regidn Metropolitana y Accesos Norte/Avanza: Se suman las nuevas dinamicas de
carga de los corredores perimetrales y de accesos que han consolidado la entrega de
redes a esquemas APP (Alianzas Publico-Privadas).

Como resultado de este reajuste técnico e institucional de los inventarios viales (trasladados a
la Nacién), la red a cargo directo del departamento a través del Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca (ICCU). Actualmente, la Red Troncal Departamental (vias de
primer orden departamental) y la Red Colectora (vias secundarias de enlace con cabeceras y
redes nacionales) suman un consolidado de 7.016 km bajo la administracidon de la Gobernacion.

En términos de calidad de la red vial primaria, Cundinamarca ha mostrado una evolucion
constante en el Indice Departamental de Competitividad (IDC), impulsada fuertemente por la
consolidacion de las autopistas de cuarta generacion (4G) que cruzan su territorio. El indicador
de "Vias primarias en buen estado" sitUa al departamento con un indicador promedio que oscila
entre el 89,5% vy el 91,2%, logrando acortar la brecha histérica frente a zonas costeras de
topografia plana (como Sucre y Atlantico, que lideran habitualmente con el 100% gracias a sus
redes concesionadas lineales). Cundinamarca mantiene una ventaja competitiva en calidad de
infraestructura primaria sobre grandes motores econdmicos del pais como Antioquia, Santander
y el Valle del Cauca, cuyos corredores de montafia enfrentan retos geoldgicos mas complejos.

Sin embargo, al evaluar el consolidado general de infraestructura —que integra la red primaria
con las redes secundaria y terciaria (rural) cuya gestion y financiacién recae directamente sobre
el presupuesto departamental y los municipios— el panorama cambia debido a la inmensa
extension rural del departamento (con mas de 14.500 km de vias veredales).
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En el consolidado total de vias en buen estado, Cundinamarca se ubica sélidamente en el Top
10 nacional. Aunque el indicador general ronda el 74,2% de la red en estado operativo favorable
(superando ampliamente a departamentos como Valle del Cauca y Santander, afectados por
severas olas invernales en sus vias de segundo y tercer orden), la Gobernacién ha concentrado
sus esfuerzos actuales en el programa "Caminos para Quedarse", orientando la inversion masiva
hacia la construccion de placas huella y el mantenimiento rutinario para evitar el deterioro de la
competitividad de los productores agrarios de las 15 provincias.

3.5. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES — ICOCIV

Al cierre del afio, el Indice de Costos de la Construccidn de Obras Civiles (ICOCIV) registré una
variacion anual de 4,31%.

Este comportamiento demuestra una estabilizacidon y correccién a la baja en la presion de los
costos de la construccion pesada en el pais en comparacién con las volatilidades
macroecondmicas de los afnos de postpandemia. Si desagregamos el indice por los componentes
especificos de infraestructura vial los resultados se comportaron de la siguiente manera:

> Carreteras, calles, vias férreas, puentes y tuneles: Esta agrupacion de obras (la mas
representativa de la construccion pesada) marcé una variacion anual consolidada del
5,08%, siendo el motor principal de la variacion total del sector.

> Carreteras (excepto elevadas) y calles: Especificamente, el componente de
pavimentacion y extension de vias terrestres terrestres se ubico en una variacion del
4,16%.

(Fuente oficial de datos: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, Boletin
Técnico del Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles ICOCIV).

4. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

4.1. OFERTA

Segun la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas
a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de
las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado
y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar
objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector de la construccion.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o
institucionales, que puedan interferir en su independencia, los CONSULTORES son responsables
de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo que
lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

"La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al
costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e
incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura, 2012)

A continuacion, se lista los consultores afiliados, a la Camara Colombiana de Infraestructura,
asr:

Nombre Ciudad Teléfono Actividad
GEOTERRA CONSULTORES 005 2321310 | e fe artects o
GEOTECNICOS 291 1597 técnica
ABB LTDA Bogota 4178000 ESTUDIOS Y DISENOS

Bogota
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA'Y
ég%g?gj%gg?gil Cartagena 6644611 EDIFICACIONES, VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
, ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
AMBIOTEC LTDA Bogota 6233310 | INGENIERIA AMBIENTAL
égﬁg&gggggﬂgfg X Bogota 285 9380 Estudios, disefios e Interventorias
ARENAS & ASOCIADQS
INGENIERIA ESTRUCTURAL BOGOTA 3116144553 | Consultoria Técnica
S.AS
ARREDONDO MADRID
INGENIEROQOS CIVILES AIM Medellin 4214808 BANCA DE INVERSION
LTDA
, ASESORES INFRAESTRUCTURA'Y
ARUP COLOMBIA S.A.S Bogota 6537450 SERVICIOS AMBIENTALES
AYESA INGENIERIA Y ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
ARQUITECTURA S.A.U. Bogota 7042782 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SUCURSAL COLOMBIA INGENERIA CIVIL
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
C&M CONSULTORES S.A. Bogota 7434850 INGENERIA CIVIL
C&Q GROUP LTDA. Bogota 322 4397 CONSULTORIA
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS Bogota 6167377 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
S.C. INGENERIA CIVIL
CANO JIMENEZ ESTUDIOS Bogotd 6389900 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.A. EDIFICACIONES
CARTAGENERA DE Cartagena 5-6658424- INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIAS S.A. 6658425 EDIFICACIONES
CB INGENIEROS S.A.S. Bogota 7388164 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CIVILTEC LTDA. Bogota 2217551 VIAL
COMPANIA COLOMBIANA DE Medellin (4) 4122222 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTORES C.C.C. S.A. EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONCEP S.A.S Barranquilla 5-3602957 EDIFICACIONES
CONCRELAB S.A.S BOGOTA 2235656 Urbanismo y Edificaciones
CONECTA CARIBE S.A.S Cartagena (5)6552985 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CONIISA S.A.S Bogota 474 7747 Consultoria
z INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTECNICOS S.A. Bogota 6360300 EDIFICACIONES
CONSULTORES DE Actividades de arquitectura e ingenieria y
INGENIERIA UG21 SL Bogota 6 16 4083 otras actividades conexas de consultaria
SUCURSAL EN COLOMBIA técnica
CONSULTORES DEL Barranquilla 5-3684260 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DESARROLLO S.A EDIFICACIONES
CONSULTORES INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ESTRUCTURALES ASOCIADQOS Bogota 2363061 EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
S.A.S. CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
z INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTORES UNIDQS S.A Bogota 6121297 EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria y
CORAVIL S.A.S Bogota 8 05 1469 otras actividades conexas de consultaria
técnica
CPS INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD Y MEDIO Bogota 7 04 7537 Consultoria
AMBIENTE
%} SERVICIOS AMBIENTALES Medellin (4) 4483060 EI;I;F;IACIE:;%%CI;URA OBRAS CIVILES Y
DIQUE CONSULTORIA S.A.S Barranquilla 5-3001337 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
E.I.LE. ECHEVERRY
z INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ISITIAG.EII\IIER A Y ENSAYOS Bogota 2255814-6304515 EDIFICACIONES
EDL S.A.S. - ENRIQUE DAVILA . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
LOZANO Bogota 2497675 EDIFICACIONES
EDP SOLUCIONES S.A.S Bogota 7024837 CONSULTORIA SOCIAL Y AMBIENTAL
EGIS CONSUTORIA S.A.S. Bogota 746 04 03 Consultor
ESTRUCTURADOR COLOMBIA Bogota 8059450 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
S.AS. INGENERIA CIVIL
S
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http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.ambiotecltda.com/
http://www.anker.com.co/
http://www.anker.com.co/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.arup.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.cmconsultores.com.co/
http://www.cyq.com.co/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.canojimenez.com/
http://www.canojimenez.com/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.cbingenieros.com/
http://www.empresario.com.co/civiltec
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.concep.com.co/
http://www.concrelab.com/
http://www.conectacaribe.com/
http://www.coniisa.com.mx/
http://www.consultecnicos.com/
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://www.condesagrupo.com/
http://www.condesagrupo.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://www.cvg.com.co/
http://www.cvg.com.co/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edpsoluciones.com/
http://www.egis-group.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
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ESATEUCTURE INGENIERIA Bogoté 3343529
£ [JDI0S TECNICOS-ETSA: Bogotd | 6069292-3100811 | ESTUDIOS Y DISENOS
- . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EUROESTUDIOS COLOMBIA Bogota 6180526 EDIFICACIONES
FRANCISCO ANGULO M. .
INGENIEROS LTDA. Cali (2) 6672911 | ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
Actividades de arquitectura e ingenieria y
GEOQIMEC INGENIERIA Y . e ;
GEOCIENCIAS S.A.S Bogota 518 9679 ;)ét::arllzi;czctlwdades conexas de consultaria
Actividades de arquitectura e ingenieria y
GEOSCAN INGENIERIA S.A.S Bogota 47915 44 otras actividades conexas de consultaria
técnica
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GEOSOLUCIONES S.A.S. Bogota 6176646 EDIFICACIONES
GEOTECNIA ANDINA Bodots — INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSULTORES S.A.S 9 INGENERIA CIVIL
GESTION TOTAL N — ESTUDIOS PARA SERVICIOS DE
CORPORATIVA S.A.S 9 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GESTION Y SERVICIOS ,
AMBIENTALES - GSA S AS Medellin (4) 4165511 | EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
GRUPOQ ATLAS DE SEGURIDAD .
INTEGRAL LTOA Cali (2)3923000 | ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
GRUPOQ IMPULSO CARIBE Barranauilla 3562359 - Portuario
S.AS. q 3562844
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A Bogota 6290020 TGS
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HACE INGENIEROS LTDA Bogoté 5922777 INGENERIA CIVIL
;'E\VSLEGAL e DL Cali 2-3799677/78 | CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL
, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
HIDRAMSA S.A Medellin (42663991 | EpIEICACIONES
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HIDROCONSULTA S.A.S. Bogoté 6358811 INGENERIA CIVIL ’
ASESORTA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
HINCACOM S.A.S. Cali (2) 3807000 | INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENERIA CIVIL
HL INFRAESTRUCTURA S.A.S BOGOTA 5922777 Consultoria ] ,
HOF CONSULTORES S.A.S Bogotd 2577531 ESTUDIOS, DISENOS E INTERVENTORIAS
ICEACSA CONSULTORES .
SUCURSAL COLOMBIA Bogoté 3003106 ESTUDIOS DE VIABILIDAD
IDOM INGENIERIA Y .
CEIoRE 5 0 Medellin (4)3130322 | ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARE LTDA, Bogota >300823 INGENERIA CIVIL
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
LAREOD 0, Bogota PRy INGENERIA CIVIL
INCOAMBIENTAL Cali 2-3714222 | CONSULTORIA AMBIENTAL
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INEICA LTDA. Barranquilla (5)3492604 EDIFICACIONES
ISN:RSAESTRUCTURA INTEGRAL | oot 6353245 INTERVENTORES 4G
INGENIERIA & DISENO . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PROYECTOS S.A. Bogota 6113677-6113911 | £iy 1 -ACIONES
INGENIERIA DE PROYECTOS . INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SAS Barranquilla 5-3855007 INGENERIA CIVIL
INGENIERIA DE
SNDAMIENTO AMBIENTAL- | Gai | (asizizs | ACTVIDADES DE CONSULTORIA EN
INGESAM S.A.S.
INGENIERIA FORENSE Y
REHABILITACIONES Bogota 739 776605‘5_ 739 Ingenieria Forense
ESTRUCTURALES S.A.S
INGENIERIA Y GESTION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE - Cali 3164417593 | ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
GITT S.A.S

B
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http://www.estructureingenieria.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.euroestudios.es/
http://www.famingltda.com/
http://www.famingltda.com/
http://https/www.geoimec.com
http://https/www.geoimec.com
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geosoluciones.com.co/
http://geoandina.net/
http://geoandina.net/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.hlingenieros.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://hidramsa.com.co/
http://www.hidroconsulta.com/
http://www.hinacom.com/
http://./
http://www.hofconsultores.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.idom.com/
http://www.idom.com/
http://inare.com.co/
http://inargos-inargos.blogspot.com/
http://www.incoambiental.com/
http://www.ineica.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/

/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Pagina 18 de 30

ESTUDIO DEL SECTOR
ICCU-CM-053-2026

INGENIERIA Y GESTION VIAL 2 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
_ GEVIAL LTDA. Bogota | 7033427-7020968 | 1\ cENERIA CIVIL
p INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INTEGRAL S.A , ] Medellin (4)511 54 00 EDIFICACIONES
INTERVENTORIANS Y DISENOS Bodota 6349407-11 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
S.A. INTERDISENOS S.A. 9 INGENERIA CIVIL
ITINERIS GESTION DE Bogota 6557010 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INFRAESTRUCTURA S.A.S.~ ] 9 EDIFICACIONES
JOAQUIN ORTIZ Y COMPANIA Bodota 2210190 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
- JOYCO S.A.S 9 EDIFICACIONES
~ , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
JORGE FANDINO ?.A.S Bogota 7452292 EDIFICACIONES
MCS CONSULTORIA Y , ;
MONITOREO AMBIENTALS.A.S Bogota 6797855 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
MEDICIONES AMBIENTALES - cali (2)3809592- ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
MEDISAM LTDA 6810792 INGENIERIA AMBIENTAL
MOTT MACDONALD , ,
COLOMBIA SAS Bogota 4661621 Consultoria
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
NC CONSTRUCCIONES Y CIA Cali (2)3808581 EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria y
NGE CONTRACTING S.A.S Bogota 313 891 8538 | otras actividades conexas de consultaria
técnica
OLANO INGENIERIA S.A.S. - cali (2) 6600233- INTERVENTORIA CONSULTORIA E
COINGSA 6601972 INGENERIA CIVIL
316 682 2932 -
EAARISS & PARIS CONSULTORES Cali 310 517 9031 - | Proyectos, estudios y asesoria especializada
== (052) 3752264
PAULO EMILIO BRAVO .
CONSULTORES S.A. Cali (2) 4010352 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
PETROAMBIENTAL ~
, DISENOS DE OBRAS CIVILES Y
ISNADUSTRIAL SUC COLOMBIA Bogota 3002492 FACILIDADES
%YECTISTAS ASOCIADQOS Bogota 3907134 INTERVENTORIAS TECNICAS Y
S.A.S 9 FINANCIERAS
PROYECTOS AMIGABLES DE
7 , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ISNAGI;NIERIA S.A.S PRAMING Medellin (4) 4484750 EDIFICACIONES
. GERENCIA DE PROYECTOS, DISENOS E
PROYECTOS MAR AZUL S.A.S Barranquilla (5)3689693 INTERVENTORIAS
OV T IESTADI0S (7)6574509- INTERVENTORIA CONSULTORIA E
PROES INGENIEROS Bucaramanga 6573201 INGENERIA CIVIL
CONSULTORES S.A.S
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
RI,ESTREPO Y URIBE S.A.S Bogota 6225099 INGENERIA CIVIL
RIO ARQUITECTURA E 2 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA S.A. Eagje 442300-2442000 | epyirreacioNES
a INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ROADCON LTDA, Hegele Z 7 INGENERIA CIVIL
SENER INGENIERIA Y , .
SISTEMAS COLOMBIA SAS Bogota 7 56 84 39 Consultoria Técnica
SERVICIOS AMBIENTALES Y .
GEOGRAFICOS S.A. SAG S.A. Itagui (4) 4035570 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION - SERVINC Bogota 8050602 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENERIA CIVIL
LTDA.
SERVICIOS .
HIDROGEOLOGICOS Medellin 4-4443440 (H;iESSSIO\ISINTEGRAL DI2 Lok [RECUREUE
INTEGRALES - SHI S.A.S
SIGMA GESTION DE p
PROYECTOS S.A.S. el STERER
SILVA CARRENO Y Bogota 2125911 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOQOS S.A. 9 INGENERIA C,IIVIL ]
CONSULTORIA, ASESORIA,
ISI\Cj)é_IlEJISIISFI{\Ii?SI(')\II-JI—E\(];S?AA;EAS DE Medellin (4)3513121 INTERVENTORIA, GERENCIA DE
— PROYECTOS
— » ,
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http://www.gevial.co/
http://www.gevial.co/
http://www.integral.com.co/es/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://portal.jfsas.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.nge.fr/
http://www.caolano.com.co/
http://www.caolano.com.co/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.peb-sa.com/
http://www.peb-sa.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.restrepoyuribe.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://ww.roadcon.net/
http://www.sener.com.co/
http://www.sener.com.co/
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
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ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,

SPIRAL INGENIERIA S.A. Bogota 2710988 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENERIA CIVIL
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUELOS INGENIERIA LTDA Barranquilla GERSEE | Sis e
Actividades de arquitectura e ingenieria y
TY.LIN COLOMBIA S.A.S Bogota 795 6340 otras actividades conexas de consultaria
técnica
TEC CUATRO S.A. SUCURSAL Bodot 2033149 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
COLOMBIA 9 EDIFICACIONES
TECNOLOGIA DE NUEVAS Bogota 6221601 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MEDICIONES COLOMBIA S.A.S 9 EDIFICA’CIONES ]
VCR INGENIERIA AMBIENTAL Medellin (4)2556254 ASESORIA EN INGENIERIA AMBIENTAL,
S.AS CIVIL, SANITARIA E INFORMATICA
VETORI INGENIERIA Y z 3124310250- ~ :
URBANISMO S.A.S Bogota 3593251 ESTUDIOS, DISE,NOS E INTERVENTORIAS
, ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE
VIVEKAS.AS Bogota 7424059 | [NFRAESTRUCTURA
ZETCO S.A. Cali (2)8934612 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS

Del anterior listado se concluye que se presenta una oferta de 155 personas juridicas y naturales
reconocidas a nivel Distrital, Departamental y Nacional, que se perfilan como potenciales
consultores en capacidad de presenta propuesta técnica y econémica en condiciones favorables
para el Instituto.

4.2. DEMANDA POR ADQUISICIONES PREVIAS

Durante las cinco vigencias enunciadas a continuacién 2020, 2022, 2023, 2024 y 2025 del
instituto ha llevado a cabo una serie de contrataciones con el objeto de llevar la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica y legal a proyectos prioritarios relacionados con
intervenciones viales, a cargo del Departamento como se relaciona a continuacion:

PLAZO
CONTRATO OBJETO VALOR FINAL INICIAL
(MESES)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
ICCU-037-2020 | DE LA VIA SERREZUELA - EL TRIUNFO, $ 661.839.734 8
MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-052 DE 2019

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-047 DE
2019

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE LA
ICCU-087-2020 | MESA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY (DE LA $ 596.092.990 8
INSPECCION PENA NEGRA AL MUNICIPIO DE
CACHIPAY) DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-012 DE 2020
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
ICCU-088-2020 | DE LA VIA SUSA - CARMEN DE CARUPA $ 307.466.250 5
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-12 DE
2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
VIANI AL MUNICIPIO DE CHAGUANI (DE LA Y DE
SAN VICENTE A CHAGUANI), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

ICCU-038-2020 $ 321.921.930 8

ICCU-106-2020 $ 490.885.376 8
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http://www.spiral.com/
http://www.suelosingenieria.com/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
http://www.vcrambiental.com/
http://www.vcrambiental.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.viveka.com.co/
http://www.zetco.net/
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
1CCU-277-2020 MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL ICCU, PARA $1.553.885.340 13
LA ATENCION DE LA RED VIAL| EN EL DEPTO DE

CUNDINAMARCA. Cm-020-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
LEGAL PARA  DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS,
ICCU-454-2020 | DISENOS Y ATENCION Y PREVENCION A | $756.165.127 12
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-028-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA A LA

ICCU-127-2022 | INSPECCION  SANTANDERCITO AL CASCO $ 622.031.364 8
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA. CM-013 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
ICCU-617-2022 | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA | $2.091.336.334 13
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-020-22.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
DESDE EL SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CM-019-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-660-2022 | DESDE EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO | $ 1.575.264.022 13
URBANO DE  MUNICIPIO DE  TENIO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1, CM-019-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500,
CM-019-22

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-662-2022 | QUE DESDE EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA | $ 1.156.273.790 11
INSPECIONDE REVENTONES DEL MUNICIPIO DE
ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA" CM-019-22

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCION DE
SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CM-019-22

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
1CCU-664-2022 CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO $530.298.221 7
DE FUNZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CM-019-22

ICCU-659-2022 $ 1.465.642.268 13

ICCU-661-2022 $ 1.377.337.239 13

ICCU-663-2022 $ 1.377.335.776 13
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ICCU-665-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS. CM-021-22

$ 5.789.944.822

24

ICCU-767-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, =~ AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
UBATE - LENGUAZAQUE - GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-025-22

$ 2.100.000.000

13

ICCU-798-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO DE VIAS CON ESTRUCTURA DE
PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500.
CM-026

$ 1.200.000.000

ICCU-804-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA - PACHO - LA  PALMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-027-22

$5.101.973.583

12.5

ICCU-857-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VfA
QUE COM UNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
CON LA INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO
DE SOPO), DEPARTAM ENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DEL PLAN 500” - CM-038-22

$ 779.994.257

10

ICCU-253-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA
BOGOTA - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 576.666.236

ICCU-297-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, =~ AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 252.972.705

ICCU-353-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES
DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500"

$ 988.679.925

10

ICCU-501-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500

$771.022.329

8.5

ICCU-765-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A
LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA,
TRAMO VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO
DEL  MUNICIPIO DE SAN  CAYETANO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 1.086.200.979

ICCU-815-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE -
FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"

$ 1.032.790.821

6.5
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA
ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE
COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA | $ 1.674.465.536 6
EL ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA (NUEVO
ICCU-1230- SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA'Y
2023 DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO,
EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTA
Y PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE,
PERO NO SE LIMITA A INTERVENTORIA TECNICA,
SOCIO-AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE
CONCESION No. 001 DE 1996 EN EL CORREDOR
VIAL CHIA - MOSQUERA - LA MESA - GIRARDOT, | $ 6.920.702.415 24
RAMAL A SOACHA Y VIAS REGIONALES,
INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES,
ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS FASES DE
PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, = ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION OJ-
121- DE 1997 EN EL CORREDOR VIAL DEL
CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA
INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - | $ 2.548.792.583 12
VILLETA' Y CHUGUACAL - CAMBAO, INCLUYENDO
LOS CONTRATOS ADICIONALES, PARA LAS
ETAPAS OPERATIVA, DE MANTENIMIENTO Y
EVENTUAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TENDIENTES A LA REVERSION Y LIQUIDACION.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
ICCU-448-2024 | PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS | $ 1.001.700.568 4
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
ICCU-453-2024 | RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO |  $ 226.124.904 4
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
ICCU-823-2024 | RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO | $ 609.822.403 12
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"REHABILITACION DE LA VIiA QUE CONDUCE
DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO
ANCHO A LA INSPECCION DE BRICENO
MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA

ICCU-818-2023 $ 868.169.765 6

ICCU-1034-
2023

$ 711.683.000 5

ICCU-1241-
2023

ICCU-1262-
2023

ICCU-232-2025 $ 899.994.620 8
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ICCU-236-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL -
ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095 DE
2023.

$ 645.000.000

ICCU-238-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DE CACHIPAY A LA

INSPECCION ~ PENANEGRA  MUNICIPIO  DE
CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA"

$ 615.000.000

ICCU-237-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO
(MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS,
CUNDINAMARCA.

$ 615.000.000

ICCU-239-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL
K14+418, K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL
K5+670 DE LA VIA UBATE - LENGUAZAQUE EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

$ 568.783.110

ICCU-234-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
DESDE EL ACCESO EN LA CONCESION SABANA DE
OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE
NOCAIMA, CUNDINAMARCA

$ 749.880.880

ICCU-235-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A
CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 666.671.435

ICCU-240-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO
DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 400.000.000

ICCU-241-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA
BOGOTA-VILLETA DESDE EL PR (65+170) HASTA
EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 349.859.580

ICCU-231-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR  VIAL QUE COMUNICA = LOS
MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA INSPECCION DE
SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 1.099.963.110

12

ICCU-233-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
GUANACAS - EL PENON DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 870.000.000

10

ICCU-242-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 299.970.440
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL
TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE
CONTENCION

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-218-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS PARA | $ 3.903.576.140 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ,
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-219-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS PARA | $ 3.865.474.620 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA,
GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-221-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS PARA | $ 3.865.474.620 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA
CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-220-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS PARA | $ 3.865.474.025 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATE,
ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y

ICCU-225-2025 $ 2.164.999.606 14

ICCU-217-2025 | PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS | $ 2.400.000.000 12
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Fuente: Historico contratacion — ICCU — SECOP I — SECOP 1I

4.3. PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de interventoria de mejoramiento y rehabilitacién de infraestructura vial el
ICCU ha desarrollado mdltiples procesos de contratacién adelantados por la modalidad de
seleccion por Concurso de Mérito. La entidad en promedio cuenta con la participacion de 128
oferentes en promedio en los Ultimos afos, esto debido a que los procesos han sido
estructurados de manera tal que generen un atractivo para las empresas del sector de la
construccién en ingenieria.

. No DE

ANO PROCESO OBJETO OFERENTES
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, Jl,JRfDICA Y FINANCIERA, PARA LAS
ETAPAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO; REVERSION; Y

ACOMPANAMIENTO A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE

2020 | £E5EM9%7 | CONCESION No. 049 DE 1998, CONCESION VIAL TRONCAL 13
DEL TEQUENDAMA CONFORMADO POR EL TRAMO CHUSACA
— EL COLEGIO — EL TRIUNFO — VIOTA — EL PORTILLO Y LOS
DEMAS TRAMOS INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO
ADICIONAL No. 20
lCCU.CM.020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
2020 | SO Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS 14

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA

©) ] Gob - Calle 26 #51-53 Bogoté D.C. _
icontec [l { IQNET ODEINAcCION de Sede Administrativa - Torre Central, piso 6

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

@/CundiGob @@CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co

¥ Cundinamarca | Codigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 - 7491806

1SO 9001

SC-CER649789




/\iccu

ESTUDIO DEL SECTOR
CONSTRUCCIONES BE CUNDINAMARCA ICCU-CM-053-2026

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
ICCU-CM-019 Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
DE 2021 CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE
RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
ICCU-CM-018 Y LEGAL A LA ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
DE 2021 EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
“"INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE CONCESION No. 001 DE 1996 EN EL
ICCU-CM-009 CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA MESA -
DE 2021 GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIAS REGIONALES,
INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES, ALCANCES
PROGRESIVOS, PARA LAS FASES DE PRECONSTRUCCION,
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-013 AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
2022 DE 2022 REHABILITACION DE VIAS EN LA PROVINCIA DEL 110
TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-019 AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y

2021 60

2021 23

2021 19

2022 DE 2022 REHABILITACION DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 131
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

2022 ICCU-CM-020 AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y 103

DE 2022 REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO,

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

2022 ICCU-CM-021 AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL 23

DE 2022 VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE
MITIGACION DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-025 AMBIENTAL Y LEGAL AL  “MEJORAMIENTO Y
2022 DE 2022 REHABILITACION DE LA VIA UBATE - LENGUAZAQUE - 95
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
2022 ICCU-CM-026 AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VIAS CON 105
DE 2022 ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y

2022 IDCEC;J(')SE"'ON REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA 88
PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-038 AMBIENTAL Y LEGAL AL  "MEJORAMIENTO Y
2022 DE 2022 REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO 107
DE ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE BRICENO
(MUNICIPIO DE SOPO)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-013 de AMBIENTAL Y LEGAL AL  "MANTENIMIENTO Y
2023 2023 REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE 125
VILLETA VIA BOGOTA - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA."
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-016de | AMBIENTAL Y  LEGAL AL  "MEJORAMIENTO Y
2023 REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO
DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2023 94
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2023

ICCU-CM-017
de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL A LA "REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS
INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN
500"

124

2023

ICCU-CM-021
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.

122

2023

ICCU-CM-027
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA,
TRAMO VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO DEL
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA"

107

2023

ICCU-CM-028
DE 2023

CONTRATAR LAS INTERV!ENTORfAS PARA EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
UNAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

130

2023

ICCU-CM-029
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL  "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA EL ROSAL - SUBACHOQUE,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL
PLAN 500

124

2023

ICCU-CM-034
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO DE LA ViA
SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO -
VIOTA Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO,
EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTA'Y PUERTO
LOPEZ - GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

129

2023

ICCU-CM-044
DE 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE PERO NO SE
LIMITA A INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE CO!\ICESION NO. 001 DE 1996 EN EL
CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA MESA - GIRARDOT,
RAMAL A SOACHA Y VIAS REGIONALES, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA
LAS FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

26

2023

ICCU-CM-047
DE 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE, PERO NO SE
LIMITA A LA INTERVENTORIA TEC!\IICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE CONCESION O0J-121- DE 1997 EN EL
CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE
CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS LOS
ALPES — VILLETA Y CHUGUACAL — CAMBAO, INCLUYENDO
LOS CONTRATOS ADICIONALES, DE LAS ETAPAS
OPERATIVA, DE  MANTENIMIENTO Y  EVENTUAL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA
REVERSION Y LIQUIDACION.

23

2024

ICCU-CM-018
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA,, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y LEGAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

80

2024

ICCU-CM-021
DE 2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

67

2024

ICCU-CM-034
DE 2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

106
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CONSW]SSEEI%LOESDESQLALNDOIS:MARCA ICCU-CM-053-2026
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
ICCU-CM-043 | Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
2024 DE 2024 RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 1571
1
ESTUDIOS Y DISENOS PARA CORREDORES VIALES EN EL
ICCU-CM-044 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2024 38
DE 2024
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-049 | AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA
2024 DE2024 | TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS 103
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
lcCU-cM-0so | Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
2024 D% S00a CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, 31
CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
ICCU-CM-051 | Y LEGAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
2024 DE 2024 EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL 76
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PROMEDIO 128

Fuente: Histdrico contratacion — ICCU — SECOP I — SECOP II

5. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRATUALES PREVISIBLES

En la ejecucidn del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga
econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y
decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestién contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones econémicas del contrato a
celebrar.

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o
aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes
son razonablemente previsibles, y que, en el evento de materializarse, pueden generar dafos y
perjuicios a una de las partes o ambas, presentandose desequilibrio econdmico de la ecuacidn
contractual. Se considera que los factores que permitiran soportar la tipificacién, estimacion y
asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato
son los que se encuentran establecidos en el numeral 6.1 ANALISIS DE RIESGOS del presente
estudio previo.

5.1. ANALISIS DE RIESGOS

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econdmico

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econémica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las 7 categorias
segun CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se anotan a continuacion, con una
descripcidn enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado
otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

1. Riesgos Economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuaciéon de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucidon de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
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comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento
o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién dependera de la
posibilidad de previsién del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de

consecucidon de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el
sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidn no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando
los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de
inadecuados procesos, procedimientos,

4. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que,
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacién de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicién de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto
en la ejecucion del contrato.
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacidn de su previsibilidad, la entidad podra acudir
a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes
oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL, etc.)

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencién o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacién de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener
un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias,
sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.
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5.2. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos,
otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven
de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacién del ddlar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacién supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacién de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacién de la Propuesta por
parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener
la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. La consecucion de personal para la ejecucion de la interventoria, asi como de la pdliza
de cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el cumplimiento de las obligaciones,
es de responsabilidad exclusiva del contratista.

8. Resulta importante sefialar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en el
presente pliego, pero que si el proyecto se demora mas el contratista debe asumir tal
riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribuciéon anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno
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de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

6.3 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera
expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices
y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista,
por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del
Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variaciéon de las tarifas
impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

Dado en Bogot3, a los SEIS (6) dias del mes de OCTUBRE de 2026.

Revision: Funcionario: Cargo: Firma:
Elabord Camilo A Rubiano Contratista ICCU Camle Bibiano
Revis6 Jairo A. Martinez Contratista ICCU A<
Revisd William D. Monroy Asesor de Gerencia ICCU =)
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