****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: UG21 ENGINEERING S.A.S
NIT: 901932941 3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00076297

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/06/13
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2026/05/15

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE FEBRERO DE 2025 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE MARZO DE 2025, CON EL NO. 03223615 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA UG21 ENGINEERING S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Mario Fernando Ávila Cristancho

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CUYA CABEZA RECAE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE FEBRERO DE 2025, DE ACCIONISTA ÚNICO,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE MARZO DE 2025 CON EL NO. 03223615 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)	MANUEL GONZALEZ MOLES	C.E. NO. 422932

POR ACTA NO. 001 DEL 30 DE MAYO DE 2025, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 11 DE JULIO DE 2025 CON EL NO. 03275586 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE SUPLENTE	JUAN FELIPE VANEGAS UMAÑA	C.C. NO. 79781347

FACULTADES:

SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE: 1. REPRESENTAR LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA SOCIEDAD; 2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS NEGOCIOS Y ANTE TODAS LAS AUTORIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA O ANTE TERCEROS, EN TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS, CONTROVERSIAS LEGALES, RECLAMOS QUE PUEDAN PRESENTARSE EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SIN NINGUNA LIMITACIÓN EN CUANTO AL TIPO DE ACTUACIÓN O CONTRATO Y SIN LÍMITE DE CUANTÍA ALGUNO, DE MANERA QUE EN NINGÚN MOMENTO PUEDA INTERPRETARSE QUE CARECE DE TALES PODERES Y/O FACULTADES. 3. CUSTODIAR LOS BIENES SOCIALES; 4. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN; 5. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, JUNTO CON UN INFORME DE SU GESTIÓN; 6. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS; 7. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CON EL ESTADO, LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, Y CON TERCEROS; 8. INFORMAR CADA SEIS (6) MESES A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ACERCA DE LOS NEGOCIOS EJECUTADOS Y A EJECUTARSE; 9. EJECUTAR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 10. ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS; 11. OBTENER LOS CRÉDITOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD, PREVIA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 12. RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 13. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, CONSTITUYENDO APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, PRECISÁNDOLES SUS FACULTADES. PARÁGRAFO PRIMERO: LAS REGLAS RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR

EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 222 DE 1995, LES SERÁN APLICABLES AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, SI LOS HUBIERE. LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE, SIN SER ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, SE INMISCUYAN EN UNA ACTIVIDAD POSITIVA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD, INCURRIRÁN EN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES APLICABLES A LOS ADMINISTRADORES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AUT NORTE NO. 100 12 OF 201 - 202
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICÓ
TELEFONO 1: 6016164083
CORREO ELECTRONICO: TESORERIACOLOMBIA@UG21.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AUT NORTE NO. 100 12 OF 201 - 202
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICÓ
TELEFONO 1: 6016164083
CORREO ELECTRONICO: TESORERIACOLOMBIA@UG21.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2025
ACTIVO CORRIENTE: $54.079.505,00
ACTIVO TOTAL: $54.079.505,00

PASIVO CORRIENTE:	$33.566.944,00
PASIVO TOTAL:	$33.566.944,00
PATRIMONIO:	$20.512.561,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$19.512.561,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,62
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,95
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,36

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	18	00	MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
40	10	15	00	VENTILACIÓN

41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL

70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA

78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
70	10	15	00
80	10	16	00
70	17	18	00
70	15	17	00
70	17	16	00
72	15	19	00
55	12	17	00
72	14	12	00
77	12	17	00
77	10	19	00
40	10	15	00
81	15	15	00
95	12	19	00
41	11	33	00
93	14	21	00
72	10	29	00
41	10	40	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
77	11	16	00
95	11	15	00
70	17	15	00
70	13	17	00
72	14	10	00
80	10	15	00
72	15	29	00
70	17	17	00
80	11	16	00
81	10	20	00
95	11	16	00
78	11	15	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	18	00
46	16	15	00
95	12	15	00
81	15	16	00
70	16	17	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	10	21	00
26	13	15	00
77	10	15	00
70	16	16	00
55	12	19	00
70	15	18	00
81	10	24	00
72	12	15	00
81	10	18	00
77	10	18	00
77	10	16	00
95	12	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
84	11	16	00
81	16	17	00
47	10	15	00
81	10	17	00
72	10	15	00
41	11	39	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 23 | 00	41 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00
41 | 11 | 38 | 00	81 | 13 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 41 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 19 | 00
95 | 14 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 12 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 531,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	95 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
93 | 14 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	77 | 10 | 17 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 12 | 00	77 | 10 | 16 | 00

95 12 17 00	81 10 20 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	81 10 23 00	46 16 15 00
40 10 15 00	81 12 15 00	41 10 40 00
81 16 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
41 11 33 00	81 10 17 00	84 11 16 00
95 12 15 00	81 10 21 00	47 10 15 00
95 12 19 00	72 10 29 00	95 11 15 00
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	81 15 19 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	81 10 26 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA - MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.381,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
80	10	16	00
72	14	11	00
95	11	16	00
83	10	15	00
70	17	15	00
55	12	17	00
72	14	10	00
70	15	17	00
72	15	29	00
80	11	16	00
81	10	18	00
81	10	16	00
81	11	18	00
81	15	15	00
81	10	23	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	10	17	00
47	10	15	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	14	16	00
41	11	38	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	21	00
81	15	17	00
81	10	22	00
77	10	15	00
26	13	15	00
70	10	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
77	10	17	00
80	10	15	00
72	14	12	00
81	10	20	00
77	10	18	00
81	10	24	00
46	16	15	00
95	12	19	00
41	10	40	00
84	11	16	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	15	40	00
41	11	39	00
70	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
93	14	21	00
81	15	18	00
81	14	15	00
70	13	17	00
70	16	16	00
70	17	17	00
72	12	15	00
55	12	19	00
77	12	17	00
72	15	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
78	11	15	00
95	12	17	00
95	12	23	00
81	16	17	00
41	11	33	00
95	12	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
40	10	15	00
41	11	16	00
72	10	33	00

81 | 10 | 25 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 15 | 19 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 41 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 19 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 19 | 00	83 | 10 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 12 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 21 | 00	70 | 17 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 21 | 00
72 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
26 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00
70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 15 | 17 | 00

77	10	17	00		77	11	16	00		81	15	15	00
77	12	17	00		80	10	15	00		72	15	19	00
81	10	18	00		72	14	12	00		77	10	16	00
81	10	22	00		80	11	16	00		77	10	19	00
81	11	18	00		77	10	18	00		78	11	15	00
81	10	16	00		81	10	20	00		81	10	24	00
95	12	17	00		81	10	23	00		95	12	15	00
40	10	15	00		81	12	15	00		41	10	40	00
81	16	17	00		81	15	16	00		95	11	16	00
95	12	19	00		81	10	17	00		84	11	16	00
41	11	16	00		41	11	33	00		47	10	15	00
41	11	38	00		46	16	15	00		72	10	29	00
95	11	15	00		72	10	15	00		72	12	11	00
95	12	16	00		72	12	10	00		72	15	40	00
95	12	23	00		72	14	16	00		41	11	39	00
70	16	17	00		72	10	33	00		81	10	25	00
81	13	15	00		81	10	27	00		81	11	15	00
77	12	16	00		72	15	41	00		77	11	15	00
80	12	17	00		76	12	17	00		78	11	16	00
81	10	19	00		78	10	18	00		80	16	15	00
93	14	19	00		83	10	19	00		93	14	20	00
95	14	16	00		95	14	17	00		83	10	18	00
95	12	21	00		71	12	12	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
72	14	10	00
83	10	15	00
81	14	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
55	12	17	00
70	15	17	00
72	15	29	00
80	11	16	00
81	10	18	00
81	10	16	00
81	11	18	00
81	15	15	00
81	10	23	00
95	12	19	00
81	15	16	00
81	10	17	00
81	10	21	00
72	10	15	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	19	00
81	15	17	00
77	10	15	00
72	14	11	00
93	14	21	00
70	17	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00
77	11	16	00
80	10	15	00
72	14	12	00
81	10	20	00
77	10	18	00
81	10	24	00
46	16	15	00
41	10	40	00
81	15	18	00
84	11	16	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
95	11	16	00
81	12	15	00
80	10	16	00
26	13	15	00
70	16	16	00
70	17	17	00
72	12	15	00
77	10	17	00
77	12	17	00
72	15	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
78	11	15	00
95	12	17	00
40	10	15	00
81	16	17	00
47	10	15	00
95	12	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72 | 14 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 38 | 00	70 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
81 | 10 | 25 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00	93 | 14 | 19 | 00
77 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 41 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 19 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 12 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 29 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 21 | 00
70 | 17 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	26 | 13 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	70 | 17 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 12 | 00

80	10	15	00		81	12	15	00		81	10	22	00
40	10	15	00		77	10	19	00		81	11	18	00
77	10	18	00		78	11	15	00		81	15	15	00
77	12	17	00		80	11	16	00		81	10	16	00
81	10	20	00		81	10	24	00		95	12	17	00
81	10	23	00		46	16	15	00		81	16	17	00
81	15	16	00		72	10	29	00		95	11	15	00
72	10	15	00		84	11	16	00		95	12	15	00
81	10	21	00		95	11	16	00		95	12	19	00
41	10	40	00		41	11	33	00		47	10	15	00
72	12	11	00		77	12	16	00		95	12	16	00
72	12	10	00		72	15	40	00		95	12	23	00
72	14	16	00		41	11	39	00		41	11	16	00
41	11	38	00		70	16	17	00		72	10	33	00
81	10	25	00		81	13	15	00		72	15	41	00
81	11	15	00		77	11	15	00		80	12	17	00
76	12	17	00		78	11	16	00		81	10	19	00
78	10	18	00		80	16	15	00		81	10	27	00
80	14	15	00		81	10	26	00		81	15	19	00
93	14	19	00		95	14	17	00		95	14	16	00
83	10	18	00		95	12	21	00		71	12	12	00
83	10	19	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE UG21-CEMOSA CASTELAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.223,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	15	16	00
70	17	15	00
72	14	11	00
55	12	19	00
93	14	21	00
70	10	15	00
72	12	14	00
70	17	18	00
70	15	18	00
70	16	16	00
80	10	15	00
95	12	17	00
81	10	20	00
72	15	41	00
72	12	10	00
70	16	17	00
76	12	17	00
93	14	19	00
71	12	12	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
72	14	15	00
70	15	17	00
72	15	29	00
81	14	15	00
81	10	22	00
77	10	17	00
72	15	19	00
83	10	15	00
81	15	17	00
70	17	17	00
81	10	18	00
77	10	18	00
40	10	15	00
95	12	15	00
72	14	16	00
72	10	29	00
78	10	18	00
95	14	16	00
77	10	19	00
81	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
95	11	16	00
77	11	16	00
72	14	12	00
72	14	10	00
26	13	15	00
70	17	16	00
77	10	16	00
80	10	16	00
55	12	17	00
72	12	15	00
81	10	24	00
77	12	17	00
81	16	17	00
95	12	19	00
41	11	39	00
72	15	40	00
80	14	15	00
95	12	21	00
78	11	15	00
81	12	15	00

47	10	15	00		81	10	17	00		81	10	21	00
95	11	15	00		95	12	16	00		95	12	23	00
41	11	16	00		81	13	15	00		81	11	15	00
77	11	15	00		78	11	16	00		80	16	15	00
81	10	26	00		83	10	19	00		95	14	17	00
81	11	18	00		81	15	15	00		81	10	16	00
41	10	40	00		41	11	33	00		81	15	18	00
84	11	16	00		46	16	15	00		72	10	15	00
72	10	33	00		81	10	25	00		41	11	38	00
72	12	11	00		77	12	16	00		80	12	17	00
81	10	19	00		81	10	27	00		81	15	19	00
93	14	20	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UNION TEMPORAL PROINTEC S.A CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.935,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		80	10	16	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		93	14	21	00
70	10	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00

72	12	14	00		55	12	17	00		77	12	17	00
72	15	19	00		81	10	16	00		77	10	19	00
78	11	15	00		81	10	23	00		95	12	19	00
41	11	33	00		46	16	15	00		81	10	21	00
81	15	18	00		84	11	16	00		95	12	15	00
47	10	15	00		72	10	29	00		95	11	15	00
41	10	40	00		81	16	17	00		95	11	16	00
40	10	15	00		81	10	24	00		95	12	17	00
81	11	18	00		77	10	18	00		81	10	22	00
81	10	20	00		81	10	18	00		72	14	12	00
80	11	16	00		80	10	15	00		77	10	17	00
81	15	15	00		55	12	19	00		72	15	29	00
72	12	15	00		72	14	11	00		70	17	17	00
72	14	10	00		70	16	16	00		70	15	17	00
26	13	15	00		70	17	15	00		72	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		70	17	18	00
83	10	15	00		70	13	17	00		81	10	15	00
81	10	17	00		77	10	16	00		77	11	16	00
72	10	15	00		72	12	10	00		72	14	16	00
41	11	38	00		81	10	25	00		81	11	15	00
77	11	15	00		78	11	16	00		80	16	15	00
81	10	26	00		95	14	16	00		95	12	21	00
71	12	12	00		72	12	11	00		72	15	40	00
41	11	39	00		70	16	17	00		81	13	15	00
77	12	16	00		80	12	17	00		81	10	19	00
93	14	19	00		83	10	19	00		95	14	17	00
95	12	16	00		95	12	23	00		41	11	16	00
72	10	33	00		81	15	19	00		72	15	41	00

76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE RUTA DE LA PLATA GERENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
81 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00	95 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 17 | 00
72 | 12 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
40 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	47 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	26 | 13 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00

70 | 15 | 18 | 00	77 | 10 | 17 | 00	72 | 14 | 11 | 00
81 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00
41 | 10 | 40 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 40 | 00
41 | 11 | 39 | 00	70 | 16 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 41 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 12 | 00	72 | 14 | 10 | 00
83 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 12 | 00	81 | 10 | 23 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
41 | 11 | 33 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
41 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 26 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.504,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
81 | 16 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	26 | 13 | 15 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00

72 - 12 - 14 - 00	80 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 19 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 19 - 00	78 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 15 - 40 - 00	41 - 11 - 39 - 00
70 - 16 - 17 - 00	81 - 10 - 26 - 00	81 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
93 - 14 - 19 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 12 - 21 - 00
71 - 12 - 12 - 00	70 - 13 - 17 - 00	81 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 29 - 00	95 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 24 - 00
55 - 12 - 17 - 00	70 - 16 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	41 - 10 - 40 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	46 - 16 - 15 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 23 - 00
41 - 11 - 16 - 00	72 - 10 - 33 - 00	81 - 13 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	80 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 19 - 00
81 - 10 - 27 - 00	83 - 10 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
72 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00
72 - 14 - 10 - 00	83 - 10 - 15 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 18 - 00	70 - 15 - 17 - 00	72 - 14 - 11 - 00

77	11	16	00		80	10	15	00		72	14	12	00
95	12	17	00		77	10	18	00		77	12	17	00
40	10	15	00		41	11	33	00		47	10	15	00
95	12	15	00		95	12	19	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	14	16	00		41	11	38	00
81	10	25	00		81	15	19	00		72	15	41	00
76	12	17	00		78	10	18	00		80	14	15	00
93	14	20	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL PUERTO DE EMPRESA MUNICIPAL S.A. - APEMSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	27	00		80	10	16	00
72	14	15	00		26	13	15	00		55	12	17	00
72	12	15	00		70	16	16	00		70	17	17	00
81	15	16	00		81	10	16	00		81	10	20	00
81	10	23	00		81	12	15	00		41	11	16	00
81	11	18	00		81	15	15	00		81	15	18	00
81	16	17	00		41	11	38	00		47	10	15	00
72	10	29	00		72	12	10	00		72	15	40	00
81	13	15	00		77	12	16	00		80	12	17	00
81	10	19	00		78	10	18	00		95	14	16	00
95	14	17	00		71	12	12	00		70	13	17	00
83	10	15	00		81	14	15	00		81	10	24	00
55	12	19	00		70	15	17	00		70	17	15	00
70	10	15	00		72	14	10	00		77	10	18	00

77 12 17 00	77 10 19 00	72 15 19 00
77 10 16 00	81 10 17 00	95 12 19 00
41 10 40 00	95 12 15 00	95 11 15 00
41 11 39 00	72 10 33 00	72 10 15 00
72 15 41 00	46 16 15 00	80 14 15 00
81 10 25 00	81 11 15 00	81 15 19 00
83 10 19 00	93 14 19 00	83 10 18 00
77 10 15 00	70 17 18 00	93 14 21 00
81 15 17 00	70 15 18 00	70 17 16 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 12 00
80 11 16 00	72 15 29 00	77 10 17 00
77 11 16 00	80 10 15 00	81 10 21 00
95 12 16 00	81 10 22 00	95 12 23 00
81 10 18 00	84 11 16 00	95 11 16 00
95 12 17 00	40 10 15 00	41 11 33 00
72 14 16 00	76 12 17 00	77 11 15 00
80 16 15 00	81 10 26 00	93 14 20 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTROPERÚ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.029,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	15	00
70	15	18	00
70	15	17	00
77	10	16	00
81	10	24	00
81	15	18	00
95	11	15	00
41	11	38	00
77	11	15	00
93	14	20	00
81	15	16	00
70	13	17	00
72	12	15	00
81	15	15	00
81	11	18	00
40	10	15	00
41	11	33	00
72	12	10	00
81	13	15	00
81	10	19	00
95	12	21	00
81	15	17	00
55	12	17	00
72	15	29	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
26	13	15	00
70	17	16	00
78	11	15	00
77	10	19	00
95	12	15	00
41	10	40	00
95	12	16	00
81	10	25	00
78	11	16	00
83	10	18	00
81	10	27	00
70	16	16	00
55	12	19	00
81	10	18	00
84	11	16	00
81	16	17	00
46	16	15	00
72	14	16	00
77	12	16	00
81	15	19	00
70	17	18	00
83	10	15	00
72	14	10	00
77	11	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
70	10	15	00
72	12	14	00
72	15	19	00
80	11	16	00
81	10	21	00
41	11	16	00
95	12	23	00
81	11	15	00
81	10	26	00
81	10	16	00
81	14	15	00
70	17	17	00
77	10	17	00
81	10	22	00
95	12	17	00
95	12	19	00
72	10	15	00
70	16	17	00
80	14	15	00
83	10	19	00
93	14	21	00
70	17	15	00
72	14	11	00
80	10	15	00
77	10	18	00

81	10	20	00		81	10	23	00		81	12	15	00
95	11	16	00		81	10	17	00		47	10	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		72	15	40	00
41	11	39	00		72	10	33	00		80	16	15	00
72	15	41	00		76	12	17	00		78	10	18	00
93	14	19	00		95	14	17	00		71	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO UNIDO PARA EL DORADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		78	11	15	00		70	13	17	00
81	10	24	00		77	10	15	00		83	10	15	00
26	13	15	00		70	16	16	00		70	17	17	00
72	12	15	00		77	10	17	00		77	12	17	00
72	15	19	00		77	10	16	00		77	10	19	00
95	12	17	00		95	11	15	00		81	15	18	00
84	11	16	00		95	11	16	00		41	11	33	00
72	12	11	00		72	15	40	00		41	11	39	00
70	16	17	00		81	13	15	00		72	15	41	00

93	14	20	00	81	10	19	00	81	10	27	00
81	15	19	00	95	14	16	00	71	12	12	00
55	12	19	00	81	10	23	00	72	14	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	93	14	21	00
70	17	15	00	70	15	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	29	00	80	11	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00	81	11	18	00
81	15	15	00	81	16	17	00	46	16	15	00
95	12	15	00	95	12	19	00	47	10	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00	41	11	16	00
72	10	33	00	81	11	15	00	77	11	15	00
76	12	17	00	78	10	18	00	80	14	15	00
93	14	19	00	83	10	18	00	72	14	12	00
81	15	17	00	80	10	16	00	70	17	18	00
81	14	15	00	55	12	17	00	70	10	15	00
70	15	18	00	70	17	16	00	72	12	14	00
77	11	16	00	80	10	15	00	81	10	16	00
40	10	15	00	77	10	18	00	81	12	15	00
81	15	16	00	72	10	29	00	81	10	21	00
41	10	40	00	72	10	15	00	72	12	10	00
72	14	16	00	41	11	38	00	81	10	25	00
77	12	16	00	83	10	19	00	78	11	16	00
80	16	15	00	81	10	26	00	95	14	17	00
95	12	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.681,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		77	10	15	00		70	13	17	00
81	14	15	00		72	15	29	00		93	14	21	00
55	12	17	00		70	16	16	00		70	17	17	00
72	12	15	00		80	10	15	00		72	14	12	00
81	10	23	00		77	10	18	00		77	12	17	00
81	10	20	00		72	15	40	00		46	16	15	00
95	11	15	00		72	12	10	00		41	11	33	00
72	14	16	00		41	11	38	00		81	10	25	00
81	11	15	00		77	11	15	00		78	11	16	00
80	16	15	00		81	10	26	00		83	10	19	00
95	14	17	00		71	12	12	00		55	12	19	00
81	10	24	00		72	14	10	00		83	10	15	00
81	10	22	00		95	11	16	00		70	17	15	00
70	15	17	00		77	11	16	00		72	14	11	00
72	15	19	00		77	10	16	00		77	10	19	00
78	11	15	00		80	11	16	00		40	10	15	00
81	16	17	00		72	10	29	00		95	12	15	00
95	12	19	00		47	10	15	00		41	11	39	00
70	16	17	00		81	13	15	00		77	12	16	00
80	12	17	00		81	10	19	00		81	10	27	00

81 | 15 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00
70 | 17 | 18 | 00	81 | 15 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
70 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
70 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00
72 | 12 | 14 | 00	81 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	41 | 10 | 40 | 00	95 | 12 | 23 | 00
41 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 41 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PENINSULAR DE CONTRATAS S.A. - PECSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 814,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 15 | 00
26 | 13 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 19 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 33 | 00	47 | 10 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 40 | 00	41 | 11 | 39 | 00
70 | 16 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00

93 14 19 00	95 14 17 00	72 12 12 00
81 10 15 00	55 12 19 00	81 14 15 00
72 14 10 00	83 10 15 00	81 15 18 00
55 12 17 00	70 16 16 00	70 17 17 00
72 12 15 00	80 10 15 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 11 18 00	81 10 23 00
81 10 16 00	40 10 15 00	81 16 17 00
72 10 29 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 16 00	95 12 23 00	41 11 16 00
72 10 33 00	77 12 16 00	77 11 15 00
78 11 16 00	80 16 15 00	81 10 26 00
83 10 19 00	83 10 18 00	81 10 22 00
70 17 18 00	81 15 16 00	95 11 16 00
70 15 18 00	93 14 21 00	70 17 15 00
70 15 17 00	77 11 16 00	72 14 11 00
72 15 29 00	72 14 12 00	95 12 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	81 10 20 00
81 12 15 00	72 10 15 00	81 10 17 00
81 10 21 00	41 10 40 00	72 12 10 00
72 14 16 00	41 11 38 00	81 10 25 00
81 11 15 00	80 12 17 00	81 10 19 00
81 10 27 00	81 15 19 00	93 14 20 00

| 95 | 12 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSULTORES DE INGENIERIA -GEOTECNICA DEL SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.453,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	24	00
26	13	15	00
70	17	16	00
72	14	12	00
77	12	17	00
70	16	17	00
95	12	15	00
41	11	16	00
78	10	18	00
81	11	15	00
95	14	16	00
72	14	10	00
93	14	21	00
70	17	17	00
72	15	19	00
78	11	15	00
81	10	16	00
81	11	16	00
41	11	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
72	14	15	00
70	10	15	00
72	12	14	00
81	12	15	00
81	15	18	00
95	12	17	00
95	12	19	00
72	12	11	00
80	14	15	00
81	15	19	00
55	12	19	00
81	16	17	00
55	12	17	00
72	12	15	00
77	10	16	00
80	11	16	00
81	10	20	00
72	10	33	00
46	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
83	10	15	00
70	15	16	00
80	10	15	00
77	10	18	00
84	11	16	00
40	10	15	00
41	10	40	00
76	12	17	00
81	10	25	00
71	12	12	00
81	10	22	00
80	10	16	00
70	16	16	00
77	11	16	00
77	10	19	00
81	15	15	00
81	10	23	00
72	15	40	00
81	10	27	00

78 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
95 | 14 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	70 | 17 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 29 | 00	70 | 15 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00
77 | 10 | 17 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 10 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	72 | 14 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00
47 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	77 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 41 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00	70 | 13 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00

70	15	17	00
77	10	18	00
77	10	17	00
95	12	19	00
81	16	17	00
95	12	17	00
72	14	16	00
78	11	16	00
81	15	19	00
81	10	22	00
80	10	16	00
72	12	14	00
77	12	17	00
81	12	15	00
41	10	40	00
95	12	16	00
41	11	39	00
77	12	16	00
81	10	27	00
26	13	15	00
77	10	15	00
55	12	17	00
70	17	17	00
72	15	19	00
78	11	15	00
84	11	16	00
72	15	41	00
72	12	10	00

70	17	15	00
70	10	15	00
77	11	16	00
81	15	15	00
72	10	29	00
40	10	15	00
76	12	17	00
80	16	15	00
93	14	19	00
72	14	10	00
95	11	16	00
72	14	11	00
81	10	20	00
81	15	16	00
72	10	33	00
95	12	23	00
70	16	17	00
80	12	17	00
81	13	15	00
70	17	18	00
70	15	18	00
80	11	16	00
72	12	15	00
77	10	16	00
41	11	16	00
81	10	18	00
46	16	15	00
78	10	18	00

81	10	16	00
81	11	18	00
80	10	15	00
81	15	18	00
95	12	15	00
41	11	33	00
77	11	15	00
83	10	19	00
55	12	19	00
83	10	15	00
70	10	16	00
72	14	12	00
81	10	23	00
81	10	17	00
95	11	15	00
72	15	40	00
95	14	17	00
81	10	19	00
83	10	18	00
81	15	17	00
81	14	15	00
70	16	16	00
81	10	21	00
77	10	19	00
47	10	15	00
72	12	11	00
72	10	15	00
80	14	15	00

81	10	25	00	81	11	15	00	71	12	12	00
95	14	16	00	95	12	21	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE PROSER-UG21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.236,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	70	17	18	00	93	14	21	00
77	10	15	00	70	15	18	00	83	10	15	00
70	17	16	00	72	14	11	00	72	14	12	00
80	11	16	00	81	10	20	00	81	10	23	00
81	12	15	00	81	15	16	00	81	10	17	00
41	10	40	00	41	11	38	00	95	11	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	15	40	00	41	11	39	00
81	10	27	00	76	12	17	00	77	12	16	00
80	12	17	00	81	10	19	00	81	10	22	00
72	15	29	00	70	13	17	00	81	15	17	00
72	14	15	00	55	12	17	00	81	10	16	00
70	17	17	00	72	12	15	00	81	10	21	00

72	15	19	00		77	10	16	00		77	10	19	00
78	11	15	00		81	10	24	00		41	11	16	00
70	16	17	00		81	10	18	00		47	10	15	00
72	10	33	00		72	14	16	00		72	15	41	00
46	16	15	00		72	10	15	00		81	13	15	00
78	10	18	00		80	14	15	00		81	10	25	00
81	11	15	00		55	12	19	00		81	14	15	00
72	14	10	00		95	11	16	00		80	10	16	00
70	15	17	00		70	17	15	00		77	12	17	00
70	10	15	00		81	11	18	00		77	10	17	00
77	11	16	00		80	10	15	00		95	12	19	00
81	15	15	00		81	15	18	00		81	16	17	00
81	11	16	00		95	12	18	00		71	12	12	00
95	12	17	00		40	10	15	00		41	11	33	00
72	12	10	00		78	11	16	00		80	16	15	00
81	10	26	00		95	14	17	00		95	14	16	00
95	12	21	00		26	13	15	00		81	15	19	00
83	10	19	00		93	14	20	00		93	14	19	00
83	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 - CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.293,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		70	17	18	00		95	11	16	00

80	10	16	00		72	14	15	00		55	12	17	00
70	17	15	00		77	10	19	00		77	12	17	00
70	10	15	00		81	10	23	00		81	11	18	00
80	11	16	00		81	10	17	00		81	10	21	00
81	15	16	00		81	16	17	00		95	12	15	00
95	12	19	00		47	10	15	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	15	40	00		77	11	15	00
81	10	26	00		95	14	17	00		95	14	16	00
81	15	19	00		83	10	19	00		81	13	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		81	10	22	00
77	10	15	00		70	13	17	00		83	10	15	00
81	14	15	00		70	15	17	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	15	29	00		77	10	16	00
72	14	12	00		26	13	15	00		77	10	17	00
77	11	16	00		78	11	15	00		95	12	17	00
95	11	15	00		95	12	23	00		81	15	18	00
40	10	15	00		41	11	33	00		41	11	39	00
70	16	17	00		78	11	16	00		80	16	15	00
81	10	27	00		72	15	41	00		77	12	16	00
80	12	17	00		83	10	18	00		81	11	15	00
55	12	19	00		81	15	17	00		72	14	10	00
70	15	18	00		93	14	21	00		70	17	16	00
70	16	16	00		70	17	17	00		72	12	15	00

72 | 15 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 20 | 00
84 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 24 | 00
41 | 11 | 38 | 00	46 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	41 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 19 | 00
72 | 14 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 25 | 00	95 | 12 | 21 | 00
71 | 12 | 12 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE CEMOSA-UG21 MONTORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 21 | 00
95 | 12 | 19 | 00	41 | 10 | 40 | 00	41 | 11 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00
47 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	95 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	41 | 11 | 39 | 00	77 | 12 | 16 | 00
78 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00	26 | 13 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00

83 - 10 - 15 - 00	81 - 15 - 17 - 00	70 - 15 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	77 - 10 - 18 - 00
70 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00	72 - 15 - 19 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 19 - 00	78 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 24 - 00	95 - 12 - 23 - 00	41 - 11 - 38 - 00
81 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 41 - 00
46 - 16 - 15 - 00	78 - 10 - 18 - 00	80 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 25 - 00	81 - 11 - 15 - 00	71 - 12 - 12 - 00
81 - 15 - 19 - 00	95 - 12 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 15 - 16 - 00	72 - 14 - 10 - 00	70 - 17 - 18 - 00
93 - 14 - 21 - 00	70 - 17 - 16 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	77 - 12 - 17 - 00
72 - 15 - 29 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 15 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 15 - 15 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 16 - 17 - 00	70 - 16 - 17 - 00
95 - 12 - 15 - 00	81 - 10 - 26 - 00	81 - 13 - 15 - 00
95 - 12 - 17 - 00	40 - 10 - 15 - 00	41 - 11 - 33 - 00
76 - 12 - 17 - 00	77 - 11 - 15 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 16 - 15 - 00	95 - 14 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00
93 - 14 - 19 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE RUTA DE LA PLATA GERENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.044,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		77	10	15	00		70	13	17	00
81	15	17	00		72	14	15	00		26	13	15	00
70	16	16	00		70	17	17	00		72	12	15	00
81	10	24	00		72	15	19	00		77	10	16	00
78	11	15	00		80	11	16	00		41	11	33	00
47	10	15	00		81	15	18	00		84	11	16	00
72	10	29	00		72	10	15	00		72	12	10	00
72	14	16	00		41	11	38	00		81	10	25	00
77	12	16	00		80	12	17	00		81	10	19	00
81	10	27	00		81	15	19	00		93	14	20	00
83	10	18	00		81	10	15	00		81	15	16	00
72	14	10	00		95	11	16	00		81	14	15	00
70	17	15	00		70	15	17	00		77	10	17	00
72	14	11	00		95	12	17	00		81	10	18	00
81	10	23	00		81	15	15	00		81	10	16	00
40	10	15	00		81	16	17	00		46	16	15	00
95	12	15	00		95	12	19	00		72	12	11	00
72	15	40	00		41	11	39	00		70	16	17	00
81	13	15	00		72	15	41	00		76	12	17	00
78	10	18	00		80	14	15	00		93	14	19	00
95	14	16	00		95	12	21	00		55	12	19	00
93	14	21	00		81	10	22	00		70	17	18	00

83 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00	80 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00	41 | 10 | 40 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	41 | 11 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
83 | 10 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE PARQUE GUADAIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.813,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
77 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 21 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 14 | 18 | 00
72 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 14 | 12 | 00	95 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00

72 10 29 00	72 12 11 00	41 11 39 00
81 10 25 00	81 11 15 00	77 11 15 00
78 11 16 00	80 16 15 00	81 15 19 00
93 14 20 00	83 10 18 00	77 10 16 00
55 12 19 00	81 14 15 00	72 14 11 00
83 10 15 00	81 10 24 00	26 13 15 00
70 10 15 00	70 15 17 00	70 17 16 00
72 12 14 00	72 15 19 00	81 10 23 00
77 10 19 00	78 11 15 00	80 11 16 00
41 10 40 00	41 11 16 00	41 11 38 00
95 12 16 00	70 16 17 00	81 13 15 00
77 12 16 00	80 12 17 00	81 10 19 00
80 14 15 00	93 14 19 00	95 14 16 00
95 12 21 00	77 10 17 00	70 17 18 00
81 16 17 00	80 10 16 00	70 15 18 00
81 15 16 00	55 12 17 00	70 16 16 00
70 17 17 00	72 12 15 00	77 11 16 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 11 18 00
81 15 15 00	81 10 16 00	41 11 33 00
46 16 15 00	72 10 15 00	72 12 10 00
72 10 33 00	81 10 27 00	72 15 41 00
76 12 17 00	78 10 18 00	81 10 26 00
83 10 19 00	95 14 17 00	71 12 12 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE PROSER UG21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.517,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		55	12	19	00		81	15	17	00
77	10	15	00		70	15	18	00		81	15	15	00
70	15	17	00		70	16	16	00		70	17	17	00
72	12	15	00		72	15	19	00		72	14	12	00
81	12	15	00		77	10	18	00		77	12	17	00
81	10	20	00		81	16	17	00		72	10	29	00
95	12	15	00		95	12	19	00		47	10	15	00
95	12	16	00		95	12	23	00		41	11	16	00
72	10	33	00		77	12	16	00		77	11	15	00
78	11	16	00		80	16	15	00		81	10	26	00
83	10	19	00		95	14	17	00		71	12	12	00
81	10	15	00		70	17	18	00		70	13	17	00
81	14	15	00		72	14	15	00		93	14	21	00
70	17	15	00		77	10	17	00		81	10	18	00
72	14	11	00		80	10	15	00		77	10	16	00
77	10	19	00		78	11	15	00		80	11	16	00
81	10	24	00		81	15	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		41	10	40	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	14	16	00		41	11	38	00
81	10	25	00		81	11	15	00		80	12	17	00

81	10	19	00	81	10	27	00	81	15	19	00
93	14	20	00	83	10	18	00	81	10	22	00
72	15	29	00	72	14	10	00	83	10	15	00
95	11	16	00	26	13	15	00	70	10	15	00
77	11	16	00	70	17	16	00	72	12	14	00
95	12	17	00	81	10	23	00	81	11	18	00
40	10	15	00	81	10	16	00	46	16	15	00
81	15	18	00	84	11	16	00	95	11	15	00
41	11	33	00	72	12	11	00	72	15	40	00
41	11	39	00	70	16	17	00	81	13	15	00
72	15	41	00	76	12	17	00	78	10	18	00
80	14	15	00	93	14	19	00	95	14	16	00
95	12	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE CEMOSA UG21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 780,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	55	12	19	00	70	13	17	00
70	15	18	00	93	14	21	00	70	17	15	00
70	15	17	00	80	10	15	00	72	14	11	00
72	15	29	00	77	10	16	00	77	10	19	00
78	11	15	00	80	11	16	00	81	10	24	00
40	10	15	00	81	16	17	00	47	10	15	00
95	12	15	00	95	12	19	00	72	10	15	00

72	12	10	00		72	14	16	00		41	11	38	00
81	10	25	00		81	11	15	00		77	11	15	00
78	11	16	00		80	16	15	00		81	10	26	00
83	10	19	00		95	14	17	00		71	12	12	00
81	10	17	00		81	10	15	00		70	17	18	00
72	14	10	00		77	10	15	00		26	13	15	00
70	10	15	00		77	10	17	00		70	17	16	00
72	12	14	00		10	10	18	00		95	12	17	00
81	11	18	00		81	15	15	00		81	10	16	00
41	10	40	00		81	12	15	00		81	15	16	00
80	12	17	00		81	10	21	00		72	10	29	00
72	12	11	00		72	15	40	00		41	11	39	00
70	16	17	00		81	13	15	00		77	12	16	00
81	10	19	00		81	10	27	00		81	15	19	00
93	14	20	00		83	10	18	00		72	14	12	00
81	10	22	00		81	15	18	00		95	11	16	00
83	10	15	00		77	11	16	00		70	16	16	00
70	17	17	00		72	12	15	00		72	15	19	00
81	10	23	00		70	10	18	00		77	12	17	00
81	10	20	00		81	14	15	00		81	15	17	00
41	11	33	00		84	11	16	00		46	16	15	00
95	11	15	00		95	12	16	00		95	12	23	00
41	11	16	00		72	10	33	00		72	14	15	00

72	15	41	00	76	12	17	00	78	10	18	00
80	14	15	00	93	14	19	00	95	14	16	00
95	12	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 -FINCAR GRANADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	15	29	00	81	14	15	00
72	14	15	00	95	11	16	00	55	12	19	00
81	10	22	00	93	14	21	00	80	10	16	00
70	17	18	00	83	10	15	00	70	15	18	00
81	15	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO DE SEVILLA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	70	13	17	00
81	15	16	00	77	10	15	00	95	11	16	00
70	17	15	00	77	10	17	00	77	11	16	00
72	14	11	00	72	15	29	00	72	14	12	00
95	12	17	00	77	10	18	00	77	12	17	00
81	10	20	00	81	12	15	00	95	11	15	00

81 10 21 00	41 10 40 00	95 12 16 00
95 12 23 00	41 11 16 00	72 10 33 00
81 11 15 00	77 11 15 00	78 11 16 00
80 16 15 00	81 10 26 00	83 10 19 00
95 14 17 00	71 12 12 00	55 12 19 00
81 14 15 00	72 14 15 00	93 14 21 00
81 10 24 00	26 13 15 00	70 10 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	72 12 14 00
72 15 19 00	77 10 16 00	77 10 19 00
78 11 15 00	80 11 16 00	41 11 33 00
47 10 15 00	81 15 18 00	72 10 29 00
72 10 15 00	72 12 10 00	72 14 16 00
41 11 38 00	81 10 25 00	77 12 16 00
80 12 17 00	81 10 19 00	81 10 27 00
81 15 19 00	93 14 20 00	83 10 18 00
72 14 10 00	83 10 15 00	81 10 22 00
70 17 18 00	81 15 17 00	70 15 17 00
70 16 16 00	70 17 17 00	72 12 15 00
80 10 15 00	81 10 18 00	81 10 23 00
81 11 18 00	81 15 15 00	81 10 16 00
40 10 15 00	81 16 17 00	46 16 15 00
95 12 19 00	72 12 11 00	72 15 40 00

41	11	39	00		70	16	17	00		81	13	15	00
72	15	41	00		76	12	17	00		78	10	18	00
80	14	15	00		93	14	19	00		95	14	16	00
95	12	21	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DEPORTIVA NAUTICA NUEVO PORTIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	15	18	00		80	10	16	00
72	15	29	00		95	12	23	00		70	10	15	00
55	12	19	00		72	15	19	00		70	15	17	00
72	12	14	00		77	10	16	00		77	10	19	00
78	11	15	00		80	11	16	00		81	10	24	00
40	10	15	00		81	16	17	00		46	16	15	00
95	12	15	00		95	12	19	00		95	12	16	00
81	11	15	00		41	11	16	00		72	10	33	00
77	12	16	00		80	12	17	00		81	10	19	00
81	10	27	00		81	15	19	00		93	14	20	00
95	12	21	00		81	10	21	00		70	15	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		26	13	15	00
70	16	16	00		70	17	17	00		55	12	17	00
77	10	17	00		81	10	18	00		81	10	22	00
81	11	18	00		81	15	15	00		81	10	16	00
81	10	23	00		81	12	15	00		41	10	15	00
81	10	17	00		72	10	29	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	14	16	00		41	11	38	00

81	10	25	00		72	15	41	00		76	12	17	00
78	10	18	00		80	14	15	00		93	14	19	00
95	14	17	00		71	12	12	00		70	13	17	00
72	14	15	00		83	10	15	00		93	14	21	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	14	10	00
71	14	11	00		80	10	15	00		72	14	12	00
95	12	17	00		77	10	18	00		77	12	17	00
81	10	20	00		41	10	40	00		41	11	33	00
95	11	15	00		81	11	16	00		95	11	16	00
72	12	11	00		72	15	40	00		41	11	39	00
70	16	17	00		81	13	15	00		77	11	15	00
78	11	16	00		80	16	15	00		81	10	26	00
83	10	19	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLUB NAUTICO RIO PIEDRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		80	10	16	00		70	13	17	00
95	11	16	00		72	15	29	00		26	13	15	00
70	10	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
72	12	14	00		72	15	19	00		77	10	16	00

77	10	19	00		78	11	15	00		80	11	16	00
81	10	23	00		81	12	15	00		41	11	33	00
81	10	17	00		81	10	21	00		72	10	29	00
72	12	11	00		72	15	40	00		41	11	39	00
70	16	17	00		81	13	15	00		77	12	16	00
80	12	17	00		81	10	19	00		81	10	27	00
81	15	19	00		93	14	20	00		83	10	18	00
55	12	19	00		81	10	24	00		81	14	15	00
72	14	11	00		83	10	15	00		55	12	17	00
70	16	16	00		70	17	17	00		72	12	15	00
77	11	16	00		81	10	18	00		95	12	17	00
81	11	18	00		81	15	15	00		81	10	16	00
41	10	40	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	16	00		46	16	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	23	00		41	11	16	00
72	10	33	00		72	14	15	00		72	15	41	00
76	12	17	00		78	10	18	00		80	14	15	00
93	14	19	00		95	14	16	00		95	12	21	00
70	17	18	00		81	15	16	00		81	10	22	00
72	14	10	00		93	14	21	00		70	17	15	00
70	15	17	00		77	10	17	00		70	10	17	00
80	10	15	00		72	14	12	00		77	10	15	00
77	10	18	00		77	12	17	00		81	10	20	00
40	10	15	00		81	16	17	00		47	10	15	00
95	12	15	00		95	12	19	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	14	16	00		41	11	38	00
81	10	25	00		81	11	15	00		77	11	15	00
78	11	16	00		80	16	15	00		81	10	26	00

83 | 10 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
70 | 13 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
26 | 13 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 12 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 33 | 00	47 | 10 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	41 | 11 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 21 | 00
55 | 12 | 19 | 00	81 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	83 | 10 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 15 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00

95	12	15	00		95	12	19	00		72	12	10	00
72	14	16	00		41	11	38	00		81	10	25	00
81	11	15	00		81	15	15	00		70	17	18	00
93	14	21	00		81	10	22	00		70	15	18	00
95	11	16	00		70	10	15	00		77	10	17	00
70	17	16	00		72	12	14	00		55	12	17	00
72	14	12	00		95	12	17	00		77	10	18	00
77	12	17	00		81	10	20	00		81	12	15	00
72	12	11	00		81	10	17	00		95	11	15	00
41	10	40	00		72	15	40	00		41	11	39	00
70	16	17	00		81	13	15	00		77	12	16	00
72	15	41	00		76	12	17	00		78	10	18	00
80	14	15	00		93	14	19	00		95	14	16	00
95	12	21	00		71	12	12	00		77	11	15	00
78	11	16	00		80	16	15	00		81	10	26	00
83	10	19	00		95	14	17	00		80	12	17	00
81	10	19	00		81	10	27	00		81	15	19	00
93	14	20	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		83	10	15	00		70	13	17	00
95	11	16	00		77	10	15	00		81	10	21	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	14	10	00
81	10	18	00		72	15	29	00		81	10	23	00

81	11	18	00		81	15	15	00		81	10	16	00
95	12	17	00		81	16	17	00		72	10	29	00
95	12	15	00		95	12	19	00		47	10	15	00
72	15	40	00		77	12	16	00		80	12	17	00
70	16	17	00		81	13	15	00		78	10	18	00
80	14	15	00		93	14	19	00		95	14	16	00
95	12	21	00		55	12	19	00		93	14	21	00
72	14	15	00		72	14	11	00		81	10	24	00
26	13	15	00		70	10	15	00		72	15	19	00
70	17	16	00		72	12	14	00		72	14	12	00
81	14	15	00		77	10	18	00		77	12	17	00
81	10	20	00		81	12	15	00		72	12	11	00
81	10	17	00		95	11	15	00		41	10	40	00
95	12	16	00		86	12	17	00		72	15	41	00
41	11	16	00		72	10	33	00		78	11	16	00
80	16	15	00		81	10	26	00		83	10	19	00
95	14	17	00		80	10	16	00		81	15	16	00
81	10	22	00		70	15	18	00		81	15	18	00
77	11	16	00		70	16	16	00		70	17	17	00
72	12	15	00		80	10	15	00		77	10	16	00
77	10	19	00		78	11	15	00		80	11	16	00
40	10	15	00		81	15	17	00		46	16	15	00
84	11	16	00		72	10	15	00		41	11	33	00

72 | 12 | 10 | 00	81 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
83 | 10 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
81 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 24 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	41 | 11 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00	70 | 17 | 18 | 00
95 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 21 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00	55 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 12 | 00	95 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
41 | 10 | 40 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00
41 | 11 | 38 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 15 | 00

77 | 11 | 15 | 00	78 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00
78 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
41 | 11 | 33 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 40 | 00
41 | 11 | 39 | 00	70 | 16 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
78 | 11 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 12 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00	83 | 10 | 19 | 00
95 | 14 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 10 | 00

80	10	16	00		81	10	24	00		83	10	15	00
70	17	15	00		77	10	17	00		81	11	18	00
70	17	17	00		72	12	15	00		77	10	19	00
77	10	18	00		77	12	17	00		81	10	20	00
81	10	23	00		81	12	15	00		95	12	15	00
95	12	19	00		47	10	15	00		72	10	29	00
72	12	11	00		41	11	39	00		70	16	17	00
81	13	15	00		77	12	16	00		80	12	17	00
78	10	18	00		80	14	15	00		93	14	19	00
95	14	16	00		95	12	21	00		81	10	21	00
70	13	17	00		72	14	11	00		95	11	16	00
81	14	15	00		93	14	21	00		70	10	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		72	15	19	00
81	10	18	00		55	12	17	00		78	11	15	00
80	11	16	00		84	11	16	00		81	10	17	00
81	15	17	00		72	15	40	00		41	10	40	00
72	14	16	00		95	11	15	00		95	12	16	00
41	11	16	00		72	10	33	00		81	10	19	00
72	15	41	00		76	12	17	00		80	16	15	00
81	10	26	00		83	10	19	00		95	14	17	00
71	12	12	00		81	15	18	00		70	17	18	00
72	15	29	00		81	10	22	00		81	15	16	00
26	13	15	00		70	16	16	00		77	10	16	00
70	15	18	00		70	17	16	00		77	10	15	00
70	15	17	00		81	15	15	00		81	10	16	00
95	12	17	00		40	10	15	00		81	16	17	00
95	12	23	00		41	11	33	00		46	16	15	00
72	10	15	00		72	12	10	00		41	11	38	00

81	10	25	00	81	11	15	00	77	11	15	00
78	11	16	00	81	10	27	00	81	15	19	00
93	14	20	00	83	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLUB NAUTICO RIO PIEDRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	15	18	00	70	17	18	00
72	15	29	00	93	14	21	00	81	15	16	00
26	13	15	00	70	16	16	00	70	17	17	00
72	12	15	00	81	10	18	00	72	14	12	00
77	10	15	00	70	10	18	00	77	12	17	00
81	10	20	00	81	16	17	00	72	10	15	00
95	12	15	00	95	12	19	00	47	10	15	00
72	15	40	00	41	11	39	00	70	16	17	00
81	10	21	00	55	12	19	00	72	14	10	00
80	10	16	00	81	10	24	00	72	14	11	00
70	17	15	00	77	10	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	55	12	17	00	77	10	16	00
77	10	19	00	78	11	15	00	80	11	16	00
40	10	15	00	72	10	29	00	81	10	17	00

72 12 11 00	41 10 40 00	72 12 10 00
95 12 23 00	41 11 16 00	72 10 33 00
81 15 15 00	70 13 17 00	81 10 22 00
83 10 15 00	81 14 15 00	95 11 16 00
70 10 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
72 12 14 00	70 15 17 00	81 12 15 00
81 11 18 00	81 15 17 00	81 10 16 00
95 12 17 00	95 11 15 00	84 11 16 00
95 12 16 00	41 11 33 00	46 16 15 00
72 14 16 00	41 11 38 00	81 10 25 00
81 13 15 00	77 12 16 00	80 12 17 00
81 10 19 00	81 10 27 00	81 15 19 00
93 14 20 00	95 12 21 00	71 12 12 00
72 14 15 00	72 15 41 00	76 12 17 00
78 10 18 00	80 14 15 00	93 14 19 00
95 14 16 00	81 11 15 00	77 11 15 00
78 11 16 00	80 16 15 00	81 10 26 00
83 10 19 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	55 12 19 00	72 14 10 00
80 10 16 00	81 10 24 00	83 10 15 00
70 17 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
72 12 14 00	70 15 17 00	81 10 18 00

95 12 17 00	81 11 18 00	81 15 15 00
81 10 16 00	40 10 15 00	81 16 17 00
46 16 15 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 16 00	95 12 23 00	41 11 16 00
72 10 33 00	72 14 15 00	81 15 19 00
77 12 16 00	80 12 17 00	81 10 19 00
81 10 27 00	95 14 16 00	95 12 21 00
71 12 12 00	81 10 21 00	70 13 17 00
72 14 11 00	93 14 21 00	81 14 15 00
95 11 16 00	70 10 15 00	70 17 17 00
72 12 15 00	72 15 19 00	77 10 17 00
72 14 12 00	77 10 15 00	70 10 18 00
77 12 17 00	81 10 20 00	81 12 15 00
47 10 15 00	81 10 17 00	72 10 29 00
41 10 40 00	72 12 10 00	72 14 16 00
41 11 38 00	81 10 25 00	81 11 15 00
93 14 19 00	72 15 41 00	76 12 17 00
78 10 18 00	80 14 15 00	95 14 17 00
81 15 18 00	70 17 18 00	72 15 29 00
81 10 22 00	81 15 16 00	26 13 15 00
71 16 16 00	77 11 16 00	80 10 15 00
55 12 17 00	81 10 23 00	77 10 16 00

77	10	19	00		78	11	15	00		80	11	16	00
41	11	33	00		81	15	17	00		72	10	15	00
84	11	16	00		95	11	15	00		72	12	11	00
72	15	40	00		41	11	39	00		70	16	17	00
81	13	15	00		81	10	26	00		83	10	19	00
77	11	15	00		78	11	16	00		80	16	15	00
93	14	20	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		70	13	17	00		72	14	11	00
81	10	21	00		81	14	15	00		93	14	21	00
70	17	15	00		70	15	17	00		77	10	17	00
77	11	16	00		72	15	19	00		81	10	23	00
81	12	15	00		78	11	15	00		80	11	16	00
81	15	17	00		72	10	15	00		95	12	15	00
95	12	19	00		47	10	15	00		72	10	29	00
72	14	16	00		41	11	38	00		81	10	25	00
77	11	15	00		76	12	17	00		81	10	22	00
70	17	18	00		72	15	29	00		95	11	16	00
81	15	16	00		26	13	15	00		70	10	15	00
70	15	16	00		70	17	16	00		72	12	14	00
81	10	18	00		81	16	17	00		81	11	18	00
81	15	15	00		81	10	16	00		95	11	15	00
81	10	17	00		72	12	11	00		41	10	40	00

72	12	10	00	72	15	40	00	41	11	39	00
70	16	17	00	81	13	15	00	77	12	16	00
78	11	16	00	55	12	19	00	72	14	10	00
80	10	16	00	81	10	24	00	83	10	15	00
55	12	17	00	70	16	16	00	70	17	17	00
72	12	15	00	80	10	15	00	95	12	17	00
40	10	15	00	77	10	18	00	77	12	17	00
81	10	20	00	81	15	18	00	84	11	16	00
95	12	16	00	41	11	33	00	46	16	15	00
95	12	23	00	41	11	16	00	72	10	33	00
72	15	41	00	80	12	17	00	81	10	19	00
78	10	18	00	80	14	15	00	93	14	19	00
95	14	16	00	95	12	21	00	80	16	15	00
81	10	26	00	83	10	19	00	95	14	17	00
71	12	12	00	81	10	27	00	81	15	19	00
93	14	20	00	83	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	70	13	17	00	72	15	29	00

83	10	15	00
70	15	17	00
81	10	18	00
81	15	15	00
95	12	17	00
81	10	17	00
95	12	16	00
72	10	33	00
76	12	17	00
93	14	19	00
71	12	12	00
80	10	16	00
26	13	15	00
70	17	16	00
77	10	15	00
81	10	20	00
81	15	18	00
72	10	15	00
41	11	38	00
77	11	15	00
81	10	26	00
55	12	19	00
81	10	24	00
70	16	16	00
72	15	19	00
78	11	15	00
40	10	15	00
95	12	15	00

81	14	15	00
77	10	17	00
81	10	22	00
70	17	15	00
81	12	15	00
46	16	15	00
95	12	23	00
72	14	15	00
78	10	18	00
95	14	16	00
81	10	21	00
93	14	21	00
70	10	15	00
72	12	14	00
77	10	18	00
41	11	33	00
84	11	16	00
72	12	10	00
81	10	25	00
78	11	16	00
83	10	19	00
72	14	10	00
72	14	11	00
70	17	17	00
77	10	16	00
80	11	16	00
81	16	17	00
95	12	19	00

95	11	16	00
77	11	16	00
81	11	18	00
81	10	16	00
47	10	15	00
41	10	40	00
41	11	16	00
72	15	41	00
80	14	15	00
95	12	21	00
70	17	18	00
81	15	16	00
70	15	18	00
72	14	12	00
77	12	17	00
81	15	17	00
72	10	29	00
72	14	16	00
81	11	15	00
80	16	15	00
95	14	17	00
80	10	15	00
55	12	17	00
72	12	15	00
77	10	19	00
81	10	23	00
95	11	15	00
72	12	11	00

72 | 15 | 40 | 00	41 | 11 | 39 | 00	70 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 14 | 11 | 00
95 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 11 | 33 | 00
81 | 10 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 40 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00
41 | 11 | 38 | 00	81 | 10 | 25 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00
71 | 12 | 12 | 00	81 | 10 | 21 | 00	70 | 17 | 18 | 00

72	15	29	00
26	13	15	00
70	17	16	00
95	12	17	00
81	10	16	00
81	15	18	00
72	10	29	00
41	11	39	00
72	15	41	00
93	14	15	00
55	12	19	00
81	10	24	00
70	16	16	00
80	10	15	00
77	10	18	00
40	10	15	00
95	12	15	00
81	13	15	00
72	10	33	00
78	11	16	00
93	14	20	00

81	10	22	00
70	10	15	00
72	12	14	00
81	11	18	00
80	14	15	00
84	11	16	00
72	12	11	00
70	16	17	00
76	12	17	00
83	10	19	00
72	14	10	00
83	10	15	00
70	17	17	00
72	14	12	00
77	12	17	00
81	16	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
81	11	15	00
80	16	15	00
83	10	18	00

81	15	16	00
70	15	18	00
81	10	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
95	12	16	00
72	15	40	00
72	14	15	00
78	10	18	00
95	14	17	00
80	10	16	00
55	12	17	00
72	12	15	00
77	10	15	00
81	10	20	00
47	10	15	00
95	11	15	00
41	11	16	00
77	11	15	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	29	00

81	10	22	00		81	15	16	00		26	13	15	00
70	10	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
72	12	14	00		81	10	18	00		95	12	17	00
81	11	18	00		81	15	15	00		81	10	16	00
41	11	33	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	16	00		95	11	16	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	23	00		41	11	16	00
72	10	33	00		72	14	15	00		72	15	41	00
76	12	17	00		78	10	18	00		80	14	15	00
83	10	19	00		95	14	17	00		72	12	12	00
55	12	19	00		72	14	10	00		80	10	16	00
81	10	24	00		83	10	15	00		55	12	17	00
70	16	16	00		70	17	17	00		72	12	15	00
80	10	15	00		72	14	12	00		77	10	15	00
77	10	18	00		77	12	17	00		81	10	20	00
40	10	15	00		81	16	17	00		72	10	29	00
95	12	15	00		95	12	19	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	14	16	00		41	11	38	00
81	10	25	00		81	11	15	00		77	11	15	00
78	11	16	00		80	16	15	00		81	10	26	00
93	14	20	00		83	10	18	00		70	13	17	00
72	14	11	00		81	10	21	00		81	14	15	00
93	14	21	00		70	17	15	00		70	15	17	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 12 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00
41 | 10 | 40 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 40 | 00
41 | 11 | 39 | 00	70 | 16 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 12 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 40 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	41 | 11 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00
72 | 12 | 12 | 00	55 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 11 | 00
70 | 17 | 18 | 00	81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00

26 - 13 - 15 - 00	70 - 10 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 17 - 16 - 00	72 - 12 - 14 - 00	81 - 10 - 18 - 00
95 - 12 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 15 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	41 - 11 - 33 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 14 - 16 - 00
41 - 11 - 38 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 26 - 00	83 - 10 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
70 - 13 - 17 - 00	72 - 15 - 29 - 00	81 - 10 - 21 - 00
81 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 21 - 00	55 - 12 - 17 - 00
70 - 16 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	72 - 12 - 15 - 00
80 - 10 - 15 - 00	72 - 14 - 12 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 16 - 17 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 19 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 15 - 40 - 00
41 - 11 - 39 - 00	40 - 10 - 15 - 00	70 - 16 - 17 - 00
81 - 13 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	80 - 12 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 15 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 18 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
72	15	29	00
55	12	17	00
72	12	15	00
77	10	15	00
81	10	20	00
95	11	15	00
72	12	11	00
70	16	17	00
76	12	17	00
93	14	19	00
72	12	12	00
70	17	18	00
95	11	16	00
77	10	17	00
77	10	16	00
80	11	16	00
47	10	15	00
41	10	40	00
41	11	16	00
77	11	15	00
81	10	26	00
81	10	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	21	00
81	10	24	00
70	16	16	00
80	10	15	00
77	10	18	00
40	10	15	00
95	12	15	00
72	15	40	00
81	13	15	00
78	10	18	00
95	14	16	00
80	10	16	00
83	10	15	00
70	17	15	00
77	11	16	00
77	10	19	00
81	10	23	00
81	10	17	00
95	12	16	00
72	10	33	00
78	11	16	00
83	10	19	00
55	12	19	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	11	00
70	17	17	00
72	14	12	00
77	12	17	00
81	16	17	00
95	12	19	00
41	11	39	00
72	15	41	00
80	14	15	00
95	12	21	00
81	10	22	00
81	14	15	00
70	15	17	00
72	15	19	00
78	11	15	00
81	12	15	00
46	16	15	00
95	12	23	00
81	11	15	00
80	16	15	00
95	14	17	00
72	14	10	00
26	13	15	00

70	10	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
72	12	14	00		81	10	18	00		95	12	17	00
81	11	18	00		81	15	15	00		81	10	16	00
41	11	33	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	16	00		72	10	29	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	14	16	00		41	11	38	00
81	10	25	00		77	12	16	00		80	12	17	00
81	10	19	00		81	10	27	00		81	15	19	00
93	14	20	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		81	10	22	00		70	17	18	00
72	15	29	00		81	15	16	00		55	12	17	00
80	11	16	00		70	16	16	00		70	17	17	00
72	12	15	00		81	15	15	00		72	15	19	00
77	10	16	00		77	10	19	00		78	11	15	00
84	11	16	00		81	15	17	00		81	10	18	00
95	11	16	00		41	11	16	00		72	10	29	00
72	12	11	00		72	15	40	00		41	11	39	00

81	10	26	00
80	12	17	00
93	14	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
70	17	15	00
70	10	15	00
77	11	16	00
81	15	18	00
95	12	15	00
72	15	41	00
81	13	15	00
81	10	25	00
81	15	19	00
70	13	17	00
93	14	21	00
77	10	18	00
81	10	20	00
95	12	19	00
95	11	15	00
70	16	17	00
41	11	33	00
76	12	17	00
80	16	15	00
93	14	19	00

95	14	17	00
81	10	19	00
83	10	19	00
55	12	19	00
83	10	15	00
70	15	18	00
81	11	18	00
80	10	15	00
81	16	17	00
41	11	38	00
46	16	15	00
78	10	18	00
81	11	15	00
95	12	21	00
72	14	11	00
70	17	16	00
72	14	12	00
81	10	23	00
81	10	17	00
95	12	16	00
95	12	17	00
72	12	10	00
77	11	15	00
95	14	16	00

77	12	16	00
81	10	27	00
26	13	15	00
72	14	10	00
70	15	17	00
77	12	17	00
77	10	17	00
41	10	40	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	10	15	00
80	14	15	00
71	12	12	00
81	10	21	00
81	14	15	00
72	12	14	00
77	10	15	00
81	12	15	00
47	10	15	00
95	12	23	00
40	10	15	00
72	14	16	00
78	11	16	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIVENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		55	12	19	00		72	14	10	00
80	10	16	00		81	14	15	00		93	14	21	00
70	17	16	00		72	12	14	00		77	10	18	00
72	14	12	00		77	10	15	00		81	11	18	00
77	10	17	00		77	11	16	00		80	10	15	00
81	15	15	00		81	15	18	00		81	16	17	00
47	10	15	00		95	12	15	00		41	11	38	00
72	14	15	00		72	15	41	00		46	16	15	00
72	12	10	00		72	14	16	00		77	12	16	00
80	12	17	00		81	10	19	00		81	10	27	00
93	14	20	00		83	10	19	00		26	13	15	00
81	10	21	00		70	13	17	00		72	14	11	00
95	11	16	00		81	15	16	00		55	12	17	00
80	11	16	00		70	16	16	00		70	17	17	00
72	12	15	00		81	10	16	00		81	10	20	00
81	10	23	00		81	12	15	00		95	12	19	00
41	10	40	00		84	11	16	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	23	00		95	14	17	00
95	12	17	00		40	10	15	00		41	11	33	00

81 | 10 | 26 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 15 | 00	71 | 12 | 12 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 24 | 00
83 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	77 | 12 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
41 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 40 | 00	41 | 11 | 39 | 00	81 | 13 | 15 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.368,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
72 | 12 | 10 | 00	55 | 12 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
72 | 12 | 14 | 00	81 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	70 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	41 | 11 | 60 | 00
84 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00

41 11 33 00	81 10 26 00	95 14 17 00
77 11 15 00	78 11 16 00	80 16 15 00
95 14 16 00	26 13 15 00	83 10 19 00
80 10 16 00	70 17 18 00	81 12 15 00
77 10 15 00	70 17 15 00	81 10 22 00
95 12 17 00	70 17 16 00	77 12 17 00
72 14 11 00	72 14 12 00	81 10 16 00
95 12 19 00	81 10 23 00	81 15 15 00
41 10 40 00	81 10 17 00	81 16 17 00
93 14 21 00	95 12 15 00	41 11 38 00
47 10 15 00	72 12 11 00	72 15 40 00
41 11 39 00	81 13 15 00	77 12 16 00
80 12 17 00	81 10 19 00	81 10 27 00
83 10 18 00	95 12 21 00	93 14 20 00
81 10 15 00	72 15 29 00	70 13 17 00
81 15 17 00	72 14 15 00	81 15 16 00
55 12 17 00	70 15 18 00	70 16 16 00
70 17 17 00	72 12 15 00	81 10 21 00
72 15 19 00	81 10 24 00	77 10 19 00
78 11 15 00	72 10 33 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	70 16 17 00
78 10 18 00	72 15 41 00	46 16 15 00

72	10	15	00		72	14	16	00		80	14	15	00
81	10	25	00		81	11	15	00		71	12	12	00
81	15	19	00		93	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		70	13	17	00		72	12	14	00
70	10	15	00		81	15	16	00		81	12	15	00
95	12	17	00		72	14	12	00		72	14	10	00
72	14	11	00		80	10	15	00		77	10	17	00
77	10	15	00		77	10	18	00		77	12	17	00
81	15	18	00		81	10	23	00		81	10	21	00
81	10	24	00		41	11	38	00		95	11	15	00
95	12	19	00		41	11	16	00		41	11	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		77	12	16	00
80	12	17	00		81	10	19	00		81	10	27	00
93	14	19	00		83	10	19	00		83	10	18	00
95	14	16	00		81	10	15	00		70	17	15	00
72	14	15	00		77	10	16	00		81	10	20	00
81	14	15	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	16	16	00		70	17	16	00		72	15	19	00
81	10	17	00		77	10	19	00		78	11	15	00
80	11	16	00		93	14	21	00		84	11	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00		70	16	17	00
72	10	33	00		41	11	33	00		46	16	15	00

72	10	15	00		76	12	17	00		78	10	18	00
80	14	15	00		81	10	25	00		81	11	15	00
77	11	15	00		81	15	19	00		71	12	12	00
55	12	19	00		70	17	18	00		72	15	29	00
81	15	17	00		81	10	22	00		83	10	15	00
70	15	17	00		77	11	16	00		70	17	17	00
72	12	15	00		81	10	18	00		95	12	23	00
81	11	18	00		81	15	15	00		81	10	16	00
81	16	17	00		95	12	15	00		41	10	40	00
40	10	15	00		72	12	10	00		72	14	16	00
47	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
78	11	16	00		80	16	15	00		81	10	26	00
95	14	17	00		81	13	15	00		95	12	21	00
26	13	15	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.188,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		77	10	16	00		81	10	15	00
81	11	18	00		95	11	16	00		55	12	19	00
70	17	18	00		72	15	29	00		81	15	16	00

81	12	15	00		70	15	17	00		70	15	18	00
77	12	17	00		72	14	10	00		70	10	15	00
95	12	23	00		78	11	15	00		81	10	21	00
81	10	24	00		70	16	17	00		72	10	33	00
77	12	16	00		46	16	15	00		77	11	15	00
72	12	10	00		76	12	17	00		78	10	18	00
80	14	15	00		81	10	25	00		93	14	20	00
26	13	15	00		83	10	19	00		95	12	21	00
72	14	11	00		80	10	16	00		81	10	17	00
81	16	17	00		95	12	15	00		70	13	17	00
83	10	15	00		81	15	17	00		81	10	20	00
81	14	15	00		70	17	16	00		77	10	18	00
72	15	19	00		72	14	12	00		81	10	16	00
77	11	16	00		81	10	18	00		41	11	38	00
81	15	15	00		81	15	18	00		81	11	15	00
72	15	41	00		40	10	15	00		41	11	33	00
72	14	16	00		78	11	16	00		80	16	15	00
81	10	26	00		95	14	17	00		93	14	19	00
95	14	16	00		77	10	15	00		80	11	16	00
81	10	23	00		95	11	15	00		95	12	16	00
70	17	15	00		72	14	15	00		95	12	17	00
81	10	22	00		55	12	17	00		77	10	17	00
70	16	16	00		70	17	17	00		72	12	15	00
84	11	16	00		41	11	16	00		93	14	21	00
95	12	19	00		41	10	40	00		47	10	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		72	15	40	00
41	11	39	00		80	12	17	00		81	10	19	00
81	10	27	00		81	13	15	00		71	12	12	00

83 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.733,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
72 | 12 | 14 | 00	77 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00	26 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 15 | 29 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	78 | 11 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 10 | 00	70 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00	81 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	78 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00	95 | 14 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	83 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00

81	15	17	00		81	10	20	00		81	14	15	00
70	17	16	00		77	10	18	00		72	15	19	00
72	14	12	00		81	10	21	00		93	14	21	00
70	16	17	00		81	10	16	00		40	10	15	00
72	10	33	00		78	11	16	00		41	11	33	00
46	16	15	00		72	10	15	00		76	12	17	00
80	16	15	00		77	10	15	00		80	11	16	00
81	10	23	00		95	11	15	00		80	12	17	00
81	10	19	00		81	10	27	00		93	14	19	00
71	12	12	00		95	14	16	00		95	12	16	00
70	15	17	00		72	14	15	00		83	10	15	00
81	10	22	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	16	16	00		70	17	17	00		72	12	15	00
81	10	24	00		81	15	18	00		84	11	16	00
72	12	10	00		81	10	18	00		72	14	16	00
41	11	38	00		47	10	15	00		72	10	29	00
72	12	11	00		72	15	41	00		77	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA S.A. - EMASAGRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	14	15	00		95	11	16	00
81	15	18	00		81	15	16	00		70	15	17	00
70	15	18	00		70	16	16	00		70	17	17	00
72	12	15	00		81	10	16	00		81	10	20	00
81	10	23	00		81	12	15	00		81	10	21	00

81 10 24 00	81 14 15 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	47 10 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	72 15 40 00
41 11 39 00	72 14 16 00	76 12 17 00
77 11 15 00	78 11 16 00	80 16 15 00
95 14 16 00	83 10 18 00	93 14 19 00
26 13 15 00	81 10 22 00	80 10 16 00
70 13 17 00	70 17 18 00	83 10 15 00
70 17 16 00	70 17 15 00	77 10 18 00
72 14 10 00	70 10 15 00	81 11 18 00
72 15 19 00	81 10 17 00	77 10 19 00
78 11 15 00	81 15 15 00	95 12 23 00
81 16 17 00	93 14 21 00	95 12 15 00
72 10 33 00	81 10 26 00	72 15 41 00
46 16 15 00	72 10 15 00	95 14 17 00
77 12 16 00	80 12 17 00	81 10 19 00
81 10 27 00	93 14 20 00	83 10 19 00
55 12 19 00	81 15 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	55 12 17 00	77 12 17 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 12 00
80 11 16 00	72 15 29 00	77 10 17 00
77 11 16 00	80 10 15 00	95 12 19 00

41	10	40	00
95	12	16	00
95	12	17	00
81	13	15	00
81	10	25	00
81	15	19	00

82	10	15	00
84	11	16	00
40	10	15	00
78	10	18	00
81	11	15	00
95	12	21	00

95	11	15	00
72	12	10	00
41	11	33	00
80	14	15	00
71	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAL-AGROMAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.560,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	12	15	00
55	12	19	00
70	17	17	00
72	15	19	00
78	11	15	00
95	11	15	00
78	10	18	00
72	10	15	00
77	11	15	00
95	14	16	00
55	12	17	00
81	15	17	00
70	15	17	00
80	11	16	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
72	14	15	00
70	15	18	00
72	12	15	00
81	11	18	00
41	10	40	00
95	12	16	00
72	15	41	00
81	13	15	00
78	11	16	00
83	10	18	00
81	10	22	00
80	10	16	00
70	17	15	00
70	10	15	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
83	10	15	00
70	16	16	00
81	10	21	00
77	10	19	00
84	11	16	00
95	12	23	00
46	16	15	00
76	12	17	00
80	16	15	00
93	14	19	00
72	14	11	00
93	14	21	00
77	10	18	00
72	15	29	00
80	10	15	00

81	15	15	00		70	16	17	00		47	10	15	00
81	10	18	00		72	10	29	00		41	11	16	00
95	12	17	00		40	10	15	00		41	11	33	00
72	12	10	00		72	14	16	00		77	12	16	00
80	12	17	00		81	10	19	00		81	10	27	00
93	14	20	00		83	10	19	00		26	13	15	00
72	14	10	00		81	15	16	00		77	10	16	00
70	17	18	00		81	14	15	00		95	11	16	00
70	17	16	00		72	12	14	00		77	12	17	00
72	14	12	00		81	10	16	00		81	10	20	00
81	10	23	00		95	12	19	00		81	10	24	00
81	10	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
72	10	33	00		95	12	15	00		41	11	38	00
72	12	11	00		72	15	40	00		41	11	39	00
81	10	26	00		95	14	17	00		80	14	15	00
81	10	25	00		81	11	15	00		71	12	12	00
81	15	19	00		95	12	21	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE - MAGRAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
70	17	17	00
81	15	15	00
81	16	17	00
72	14	16	00
41	11	38	00
77	11	15	00
95	14	17	00
83	10	19	00
55	12	19	00
93	14	21	00
72	12	15	00
77	10	18	00
81	10	23	00
95	12	17	00
72	12	10	00
80	14	15	00
81	13	15	00
95	14	16	00
81	10	22	00
80	10	16	00
72	14	10	00
72	14	12	00
81	10	17	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
70	13	17	00
80	10	15	00
72	12	14	00
81	10	16	00
95	12	23	00
41	11	16	00
81	10	27	00
78	11	16	00
77	12	16	00
81	10	21	00
81	14	15	00
70	17	16	00
70	10	15	00
77	12	17	00
81	12	15	00
40	10	15	00
70	16	17	00
80	12	17	00
72	12	12	00
95	12	21	00
70	17	18	00
95	11	15	00
72	14	11	00
78	11	15	00
84	11	16	00
41	10	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
81	15	16	00
70	16	16	00
81	11	18	00
81	10	20	00
81	10	24	00
95	12	16	00
72	10	29	00
81	10	26	00
26	13	15	00
77	10	15	00
72	14	15	00
72	15	19	00
81	10	18	00
95	12	15	00
95	11	16	00
72	10	15	00
72	10	33	00
81	10	19	00
93	14	20	00
55	12	17	00
83	10	15	00
77	11	16	00
72	15	29	00
80	11	16	00
81	15	18	00
41	11	39	00

72	12	11	00	72	15	40	00	80	16	15	00
46	16	15	00	72	15	41	00	76	12	17	00
78	10	18	00	81	10	25	00	81	11	15	00
83	10	18	00	81	15	19	00	93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE - MAGRAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	55	12	19	00	70	17	18	00
77	10	16	00	83	10	15	00	81	15	16	00
80	11	16	00	81	10	16	00	70	16	16	00
70	17	17	00	72	12	15	00	81	15	18	00
72	15	19	00	81	15	15	00	77	10	19	00
78	11	15	00	72	10	33	00	72	10	29	00
95	12	16	00	95	12	23	00	41	11	16	00
72	15	41	00	46	16	15	00	72	10	15	00
72	12	10	00	81	10	21	00	70	13	17	00
72	14	15	00	80	10	16	00	81	10	22	00
81	15	17	00	70	15	17	00	70	17	15	00
77	10	18	00	72	14	10	00	70	10	15	00

72	15	29	00		77	10	17	00		77	11	16	00
80	10	15	00		81	10	24	00		95	11	16	00
81	10	18	00		95	12	17	00		81	11	18	00
84	11	16	00		40	10	15	00		41	11	33	00
41	11	38	00		72	14	16	00		55	12	17	00
70	15	18	00		77	10	15	00		93	14	21	00
81	14	15	00		95	11	15	00		70	17	16	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	12	00
77	12	17	00		81	10	20	00		81	10	23	00
81	12	15	00		41	10	40	00		81	10	17	00
81	16	17	00		72	12	11	00		95	12	15	00
95	12	19	00		47	10	15	00		72	15	40	00
41	11	39	00		70	16	17	00		95	14	17	00
78	10	18	00		80	14	15	00		81	10	25	00
81	11	15	00		71	12	12	00		95	14	16	00
83	10	19	00		26	13	15	00		93	14	20	00
76	12	17	00		77	11	15	00		78	11	16	00
80	16	15	00		81	10	26	00		81	15	19	00
95	12	21	00		77	12	16	00		80	12	17	00
81	10	19	00		81	10	27	00		81	13	15	00
83	10	18	00		93	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE - MAGRAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		81	10	15	00		70	13	17	00

72 14 15 00	80 10 16 00	81 15 17 00
72 12 14 00	72 14 12 00	77 12 17 00
81 15 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
81 10 16 00	95 12 17 00	40 10 15 00
41 11 33 00	72 12 10 00	72 14 16 00
76 12 17 00	46 16 15 00	72 10 15 00
81 13 15 00	78 10 18 00	80 14 15 00
81 10 25 00	81 11 15 00	71 12 12 00
26 13 15 00	81 15 19 00	83 10 19 00
77 10 16 00	55 12 17 00	70 15 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	72 15 29 00
70 16 16 00	72 12 15 00	41 11 16 00
81 10 24 00	81 11 16 00	81 10 18 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 12 15 00
41 10 40 00	95 12 15 00	95 12 19 00
47 10 15 00	72 10 29 00	72 12 11 00
78 11 16 00	80 16 15 00	81 10 26 00
95 14 17 00	95 14 16 00	95 12 21 00
93 14 20 00	77 10 17 00	55 12 19 00
70 17 18 00	93 14 21 00	81 10 21 00
70 15 17 00	77 10 18 00	70 10 15 00
72 15 19 00	81 16 17 00	77 10 19 00

78	11	15	00		81	11	18	00		95	12	16	00
95	12	23	00		70	16	17	00		72	10	33	00
72	15	41	00		41	11	38	00		41	11	39	00
72	15	40	00		77	11	15	00		77	12	16	00
80	12	17	00		81	10	19	00		81	10	27	00
93	14	19	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE - MAGRAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		81	10	15	00		70	13	17	00
72	14	15	00		80	10	16	00		81	10	22	00
81	15	17	00		70	17	16	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	12	00		70	10	15	00
72	15	29	00		81	15	18	00		77	11	16	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	16	17	00
72	12	11	00		95	12	15	00		95	12	19	00
47	10	15	00		72	15	40	00		41	11	39	00
70	16	17	00		95	14	17	00		77	12	16	00
81	10	25	00		81	11	15	00		71	12	12	00
95	14	16	00		83	10	19	00		23	16	15	00
77	10	16	00		55	12	17	00		70	15	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		81	14	15	00
80	11	16	00		77	10	18	00		70	16	16	00
70	17	17	00		72	12	15	00		81	10	16	00
81	10	20	00		81	10	23	00		81	12	15	00

41 | 10 | 40 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	41 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 41 | 00	46 | 16 | 15 | 00	80 | 14 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	93 | 14 | 20 | 00
77 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00
93 | 14 | 21 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 19 | 00
78 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
40 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 38 | 00
72 | 14 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L - UTE CEMOSA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.009,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	15	29	00
95	11	16	00
80	11	16	00
81	10	24	00
77	10	19	00
95	12	15	00
40	10	15	00
72	14	16	00
78	11	16	00
81	15	19	00
81	10	22	00
80	10	16	00
55	12	19	00
70	17	17	00
81	15	15	00
80	10	15	00
95	12	23	00
72	15	40	00
95	14	17	00
81	10	19	00
83	10	18	00
77	10	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	14	12	00
72	15	19	00
72	10	29	00
95	12	19	00
41	11	33	00
76	12	17	00
80	16	15	00
95	12	21	00
72	14	15	00
72	14	11	00
70	15	18	00
72	12	15	00
77	10	17	00
95	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
77	12	16	00
81	10	27	00
93	14	19	00
72	14	10	00
93	14	21	00
77	12	17	00
81	10	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	16	00
81	14	15	00
72	12	14	00
78	11	15	00
81	16	17	00
72	15	41	00
47	10	15	00
41	11	38	00
77	11	15	00
81	10	26	00
93	14	20	00
70	13	17	00
83	10	15	00
70	16	16	00
81	15	18	00
77	11	16	00
95	12	16	00
72	10	33	00
70	16	17	00
80	12	17	00
81	13	15	00
55	12	17	00
81	15	17	00
70	15	17	00
81	10	20	00
41	10	40	00

81 | 10 | 23 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00	46 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 15 | 00
71 | 12 | 12 | 00	95 | 14 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00
26 | 13 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
77 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 10 | 25 | 00	83 | 10 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	78 | 10 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
95 | 12 | 21 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00

80	14	15	00	93	14	20	00	81	10	15	00
77	10	16	00	81	14	15	00	77	10	18	00
81	10	16	00	81	12	15	00	70	17	15	00
70	15	17	00	72	14	10	00	81	10	20	00
41	10	40	00	81	15	17	00	70	15	18	00
70	10	15	00	81	10	23	00	81	10	19	00
95	11	15	00	41	11	16	00	41	11	33	00
26	13	15	00	81	15	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	77	11	15	00	81	15	19	00
72	15	29	00	95	12	23	00	40	10	15	00
81	11	15	00	70	13	17	00	93	14	21	00
81	15	18	00	72	14	11	00	81	10	24	00
77	10	19	00	81	10	18	00	70	17	16	00
72	14	12	00	72	15	19	00	78	11	15	00
81	10	22	00	72	12	14	00	77	12	17	00
81	10	21	00	95	11	16	00	81	11	18	00
84	11	16	00	77	12	16	00	95	14	16	00
81	10	26	00	80	12	17	00	83	10	18	00
95	14	17	00	93	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UNION TEMPORAL UG21 INCOYDESA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	83	10	15	00	81	10	22	00

81 10 16 00	81 10 21 00	77 10 17 00
72 14 15 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 10 24 00	70 17 15 00	81 10 18 00
81 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
95 12 16 00	41 11 33 00	76 12 17 00
81 10 25 00	83 10 19 00	95 12 23 00
46 16 15 00	78 10 18 00	77 12 16 00
55 12 17 00	41 11 16 00	72 15 41 00
80 14 15 00	26 13 15 00	55 12 19 00
72 14 11 00	81 10 15 00	77 12 17 00
81 10 23 00	95 11 15 00	72 14 12 00
80 10 16 00	80 10 15 00	77 10 19 00
84 11 16 00	77 10 15 00	81 15 16 00
72 15 19 00	40 10 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	72 14 16 00	72 10 29 00
80 16 15 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 11 38 00	77 11 15 00	81 10 26 00
95 14 16 00	72 12 10 00	47 10 15 00
78 11 16 00	71 12 12 00	95 12 21 00
70 15 17 00	72 12 15 00	81 15 18 00
81 10 20 00	80 11 16 00	70 15 18 00
77 10 16 00	81 15 17 00	77 11 16 00

81	16	17	00		70	17	17	00		70	13	17	00
72	15	29	00		78	11	15	00		93	14	21	00
95	12	15	00		72	12	11	00		70	16	17	00
80	12	17	00		81	13	15	00		95	12	19	00
72	15	40	00		72	10	33	00		81	10	19	00
81	11	15	00		41	10	40	00		41	11	39	00
95	14	17	00		81	10	27	00		83	10	18	00
81	15	19	00		72	12	14	00		93	14	19	00
72	14	10	00		70	17	16	00		70	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CNSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MARINA PUERTO DE SANTA MARÍA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
77	11	16	00		95	12	16	00		70	17	15	00
81	10	22	00		81	16	17	00		41	10	40	00
95	11	15	00		72	15	29	00		81	15	17	00
77	10	17	00		72	10	33	00		95	12	23	00
41	11	16	00		41	11	38	00		77	11	15	00
81	10	19	00		81	15	19	00		40	10	15	00
72	14	16	00		78	11	16	00		83	10	19	00
70	17	16	00		41	11	33	00		76	12	17	00
80	14	15	00		93	14	20	00		72	14	11	00
72	12	14	00		70	17	18	00		81	14	15	00
81	10	20	00		81	10	24	00		55	12	19	00
77	10	15	00		81	15	18	00		81	10	23	00

95	11	16	00	81	10	21	00	83	10	15	00
81	10	16	00	81	12	15	00	81	10	18	00
95	12	17	00	72	15	40	00	81	11	15	00
77	12	16	00	83	10	18	00	81	11	18	00
41	11	39	00	80	12	17	00	81	10	26	00
23	13	15	00	84	11	16	00	70	16	17	00
80	16	15	00	95	14	17	00	55	12	17	00
72	14	10	00	70	15	18	00	77	10	16	00
77	12	17	00	81	10	17	00	70	16	16	00
70	13	17	00	93	14	21	00	78	11	15	00
77	10	19	00	70	17	17	00	72	14	15	00
81	15	16	00	72	15	19	00	47	10	15	00
72	10	29	00	95	12	19	00	72	10	15	00
81	10	25	00	95	12	21	00	72	12	11	00
72	15	41	00	72	12	10	00	81	10	27	00
93	14	19	00	95	12	15	00	46	16	15	00
78	10	18	00	81	13	15	00	71	12	12	00
95	14	16	00	72	12	15	00	70	15	17	00
70	10	15	00	72	14	12	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	16	00
80	11	16	00
77	11	16	00
81	16	17	00
95	12	19	00
72	10	15	00
80	14	15	00
71	12	12	00
72	12	14	00
83	10	18	00
81	10	21	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
95	11	15	00
41	11	16	00
41	11	38	00
77	11	15	00
81	10	26	00
70	16	16	00
55	12	19	00
70	17	18	00
81	15	18	00
72	15	19	00
81	10	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
81	15	16	00
81	15	15	00
80	10	15	00
95	11	16	00
72	15	41	00
72	12	10	00
81	10	25	00
95	14	16	00
72	14	11	00
95	12	21	00
70	17	15	00
81	15	17	00
81	10	20	00
41	10	40	00
95	12	16	00
40	10	15	00
72	14	16	00
78	11	16	00
55	12	17	00
70	17	17	00
93	14	19	00
77	10	15	00
77	12	17	00
81	10	17	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
83	10	15	00
77	10	17	00
84	11	16	00
95	12	15	00
46	16	15	00
78	10	18	00
81	11	15	00
70	17	16	00
72	14	12	00
93	14	20	00
72	15	29	00
93	14	21	00
81	10	23	00
47	10	15	00
95	12	23	00
41	11	33	00
76	12	17	00
80	16	15	00
70	15	18	00
72	12	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
78	11	15	00
77	10	19	00
81	10	18	00

95	12	17	00		81	11	18	00		72	12	11	00
72	15	40	00		41	11	39	00		70	16	17	00
95	14	17	00		77	12	16	00		80	12	17	00
81	10	19	00		81	10	27	00		81	13	15	00
70	15	17	00		77	10	18	00		81	15	19	00
72	14	10	00		70	10	15	00		83	10	19	00
26	13	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00		77	10	15	00		41	10	40	00
41	11	38	00		93	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	10	24	00		77	10	19	00
81	10	18	00		70	17	18	00		81	15	18	00
72	15	19	00		95	11	16	00		95	12	17	00
41	11	39	00		77	11	15	00		95	14	16	00
81	10	27	00		77	10	18	00		72	12	11	00
70	16	17	00		80	12	17	00		81	13	15	00
81	15	19	00		72	15	40	00		95	14	17	00

81	10	19	00		70	15	17	00		72	14	10	00
70	10	15	00		81	10	15	00		77	10	16	00
80	11	16	00		77	11	16	00		26	13	15	00
70	13	17	00		81	15	16	00		81	10	17	00
80	10	15	00		83	10	18	00		72	14	15	00
83	10	15	00		77	10	17	00		84	11	16	00
72	10	29	00		47	10	15	00		72	10	15	00
80	14	15	00		71	12	12	00		95	12	15	00
72	15	41	00		72	12	10	00		81	10	25	00
93	14	20	00		95	12	19	00		77	12	16	00
95	12	21	00		81	11	15	00		70	17	16	00
72	12	14	00		93	14	19	00		72	15	29	00
93	14	21	00		81	10	23	00		83	10	19	00
81	10	21	00		80	10	16	00		81	10	16	00
81	11	18	00		72	14	12	00		70	17	15	00
81	15	17	00		81	10	20	00		81	16	17	00
95	11	15	00		41	11	16	00		41	11	33	00
76	12	17	00		80	16	15	00		95	12	16	00
72	10	33	00		46	16	15	00		78	10	18	00
81	10	26	00		95	12	23	00		40	10	15	00
72	14	16	00		78	11	16	00		55	12	17	00
70	15	18	00		72	12	15	00		70	16	16	00
55	12	19	00		70	17	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
40	10	15	00
81	14	15	00
95	12	17	00
72	15	19	00
41	11	39	00
77	10	18	00
76	12	17	00
95	14	16	00
55	12	17	00
77	10	19	00
81	10	20	00
72	14	15	00
95	12	19	00
81	12	15	00
95	12	23	00
70	15	17	00
72	15	41	00
72	12	15	00
95	14	17	00
83	10	19	00
81	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
95	12	16	00
80	10	15	00
70	17	18	00
84	11	16	00
77	12	16	00
72	12	14	00
81	10	25	00
72	10	33	00
72	14	12	00
70	13	17	00
72	10	15	00
83	10	15	00
81	10	15	00
77	11	16	00
80	12	17	00
70	17	17	00
81	10	26	00
41	11	33	00
70	16	16	00
81	10	21	00
81	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	11	15	00
81	10	22	00
95	11	15	00
81	15	18	00
72	15	40	00
80	14	15	00
70	16	17	00
26	13	15	00
78	10	18	00
81	15	19	00
81	15	16	00
46	16	15	00
77	10	17	00
77	10	16	00
41	10	40	00
80	16	15	00
41	11	16	00
93	14	20	00
78	11	16	00
55	12	19	00
80	10	16	00
80	11	16	00

70 | 17 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00
93 | 14 | 21 | 00	81 | 11 | 18 | 00	72 | 12 | 11 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 14 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	72 | 12 | 10 | 00
47 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	71 | 12 | 12 | 00
83 | 10 | 18 | 00	41 | 11 | 38 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	70 | 17 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
70 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	95 | 12 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A. - EMASESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 755,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00	80 | 11 | 16 | 00
77 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00	77 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	40 | 10 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	70 | 16 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 33 | 00	77 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00
70 | 17 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 10 | 00
80 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00

81	10	20	00	81	11	18	00	83	10	19	00
77	10	16	00	93	14	21	00	81	10	23	00
41	10	40	00	70	15	18	00	80	10	16	00
81	10	16	00	81	12	15	00	70	16	17	00
95	11	15	00	72	10	29	00	41	11	39	00
80	14	15	00	71	12	12	00	95	12	16	00
72	11	10	00	81	10	26	00	81	10	25	00
70	15	17	00	95	12	23	00	72	15	40	00
78	10	18	00	81	11	15	00	81	15	19	00
72	14	10	00	95	12	21	00	72	14	15	00
77	12	17	00	81	10	21	00	72	14	11	00
70	17	15	00	81	14	15	00	78	11	15	00
77	10	19	00	93	14	20	00	77	10	17	00
81	15	18	00	72	15	19	00	81	10	24	00
41	11	16	00	81	10	22	00	72	15	41	00
72	14	16	00	78	11	16	00	84	11	16	00
72	10	33	00	46	16	15	00	76	12	17	00
80	16	15	00	81	10	18	00	81	13	15	00
72	10	15	00	77	11	15	00	26	13	15	00
70	10	15	00	72	12	14	00	95	14	16	00
83	10	18	00	70	17	16	00	93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE PARQUE SAN JERONIMO - CONSULTORESDE INGENIERIA UG21 S.L- 33.33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.261,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
81	10	20	00
72	15	29	00
72	10	29	00
72	15	19	00
95	11	16	00
70	15	18	00
80	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
81	10	15	00
77	10	17	00
81	15	17	00
77	10	16	00
40	10	15	00
47	10	15	00
81	15	15	00
81	10	25	00
95	12	19	00
80	14	15	00
95	14	16	00
70	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	12	11	00
80	11	16	00
81	10	17	00
78	11	15	00
95	12	23	00
41	11	33	00
81	15	19	00
81	10	19	00
93	14	17	00
77	10	15	00
71	12	12	00
81	10	18	00
70	17	18	00
81	11	18	00
72	14	16	00
95	12	15	00
78	10	18	00
41	11	38	00
26	13	15	00
81	10	24	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00
80	10	16	00
77	10	19	00
81	15	16	00
84	11	16	00
72	15	41	00
41	11	16	00
95	12	16	00
72	14	10	00
95	12	21	00
81	10	23	00
81	10	22	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
76	12	17	00
72	12	10	00
81	16	17	00
81	11	15	00
72	12	14	00
81	15	18	00
72	14	15	00

77	12	17	00	70	17	16	00	93	14	19	00
81	10	16	00	81	14	15	00	80	10	15	00
72	14	12	00	81	12	15	00	81	10	21	00
72	15	40	00	81	13	15	00	95	12	17	00
46	16	15	00	41	10	40	00	41	11	39	00
77	11	15	00	77	10	18	00	72	10	15	00
77	12	16	00	70	16	17	00	78	11	16	00
80	16	15	00	70	17	17	00	70	15	17	00
81	10	26	00	72	12	15	00	83	10	19	00
70	16	16	00	55	12	19	00	83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L- CEMOSA -UG21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	93	14	21	00	72	15	19	00
78	11	15	00	81	16	17	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	10	16	00	95	12	17	00
72	10	29	00	77	10	15	00	77	12	17	00
77	10	19	00	40	10	15	00	95	12	15	00

46 | 16 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	78 | 11 | 16 | 00
70 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	55 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
70 | 17 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 10 | 23 | 00
71 | 12 | 12 | 00	81 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	95 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 33 | 00	81 | 10 | 17 | 00	72 | 12 | 11 | 00
41 | 11 | 39 | 00	81 | 10 | 27 | 00	70 | 17 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 25 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	72 | 12 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	70 | 16 | 16 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 15 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 12 | 00	81 | 10 | 24 | 00
83 | 10 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
41 | 10 | 40 | 00	81 | 15 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00	78 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
84 | 11 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	72 | 15 | 41 | 00
80 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	95 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00
95 | 12 | 21 | 00	77 | 10 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-INCLAN S.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.381,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00		77	10	16	00		93	14	21	00
81	10	22	00		95	12	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		80	11	16	00		81	11	18	00
40	10	15	00		77	10	15	00		81	10	21	00
81	10	18	00		81	15	15	00		81	16	17	00
81	12	15	00		72	10	15	00		41	11	38	00
80	12	17	00		70	17	17	00		83	10	15	00
72	12	10	00		81	10	25	00		81	10	19	00
80	10	16	00		95	12	15	00		72	14	16	00
77	12	16	00		70	16	16	00		81	14	15	00
77	11	16	00		81	10	20	00		81	10	23	00
81	10	17	00		72	15	40	00		80	10	15	00
77	10	18	00		95	12	19	00		72	10	29	00
41	11	39	00		72	14	12	00		46	16	15	00
41	11	33	00		72	12	11	00		70	16	17	00
26	13	15	00		78	10	18	00		81	10	15	00

81	15	17	00		81	10	16	00		72	15	41	00
70	17	15	00		81	15	18	00		77	12	17	00
77	10	19	00		76	12	17	00		70	17	18	00
81	15	16	00		72	15	19	00		78	11	15	00
81	10	24	00		47	10	15	00		95	12	16	00
72	10	33	00		78	11	16	00		95	11	16	00
84	11	16	00		95	12	23	00		81	11	15	00
80	16	15	00		41	10	40	00		95	11	15	00
41	11	16	00		77	11	15	00		81	10	27	00
81	15	19	00		95	14	17	00		71	12	12	00
93	14	19	00		55	12	19	00		70	10	15	00
72	12	14	00		80	14	15	00		95	14	16	00
83	10	18	00		93	14	20	00		55	12	17	00
70	15	17	00		72	12	15	00		81	10	26	00
77	10	17	00		72	14	11	00		83	10	19	00
72	14	10	00		72	15	29	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 990,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		77	10	15	00		80	11	16	00
81	11	18	00		41	11	33	00		81	10	22	00
70	17	18	00		81	10	18	00		81	15	15	00
47	10	15	00		81	12	15	00		93	14	21	00
81	10	20	00		95	12	19	00		84	11	16	00
95	11	16	00		41	11	39	00		77	12	16	00

81	10	27	00		70	15	18	00		72	12	11	00
70	16	17	00		80	12	17	00		81	15	19	00
70	17	16	00		72	15	40	00		81	13	15	00
81	10	19	00		70	10	15	00		72	12	14	00
55	12	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
80	10	15	00		77	10	18	00		95	14	16	00
70	13	17	00		77	10	16	00		72	14	12	00
95	12	17	00		95	12	21	00		81	15	18	00
77	11	16	00		81	10	24	00		40	10	15	00
81	16	17	00		95	11	15	00		41	11	16	00
70	17	17	00		80	14	15	00		72	10	29	00
95	12	16	00		72	10	33	00		76	12	17	00
70	15	17	00		95	12	15	00		95	12	23	00
26	13	15	00		78	10	18	00		70	16	16	00
72	12	15	00		95	14	17	00		72	14	15	00
81	15	17	00		81	10	16	00		55	12	19	00
71	12	12	00		70	17	15	00		77	12	17	00
77	10	19	00		83	10	19	00		81	10	21	00
83	10	15	00		72	15	19	00		78	11	15	00
81	10	23	00		81	10	17	00		72	12	10	00
81	10	25	00		78	11	16	00		41	10	40	00
46	16	15	00		72	14	16	00		81	11	15	00
80	16	15	00		81	15	16	00		72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
77	10	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
77	11	15	00
72	14	11	00
72	15	29	00
81	10	26	00
83	10	18	00
72	14	10	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONASULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	11	18	00
81	15	17	00
47	10	15	00
81	10	20	00
95	11	16	00
81	10	27	00
70	16	17	00
70	17	16	00
81	10	19	00
55	12	17	00
77	11	16	00
81	10	15	00
77	10	18	00
81	15	18	00
40	10	15	00
26	13	15	00
95	11	15	00
77	10	16	00
41	11	33	00
81	10	18	00
70	17	18	00
95	12	19	00
41	11	39	00
70	15	18	00
80	12	17	00
72	15	40	00
70	10	15	00
71	12	12	00
81	10	24	00
81	12	15	00
95	12	21	00
72	14	12	00
95	12	15	00
78	10	18	00
41	11	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	15	00
93	14	21	00
84	11	16	00
77	12	16	00
72	12	11	00
81	15	19	00
81	13	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
95	14	16	00
80	10	15	00
70	13	17	00
95	12	17	00
95	12	23	00
81	16	17	00
72	15	41	00

80 | 14 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	95 | 12 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 17 | 00
70 | 16 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 19 | 00
78 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 17 | 00	72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 25 | 00
78 | 11 | 16 | 00	41 | 10 | 40 | 00	46 | 16 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 26 | 00	72 | 14 | 10 | 00	93 | 14 | 20 | 00
77 | 10 | 17 | 00	72 | 14 | 11 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	72 | 15 | 29 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIRIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.076,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	70 | 15 | 17 | 00

72	12	14	00
81	14	15	00
72	12	11	00
72	14	10	00
41	11	16	00
81	11	18	00
80	12	17	00
83	10	19	00
81	10	16	00
95	14	17	00
70	17	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
70	15	18	00
95	12	23	00
81	10	20	00
72	15	41	00
81	16	17	00
72	14	12	00
95	12	15	00
70	17	17	00
77	10	15	00
41	11	33	00
70	16	16	00
72	10	15	00
72	15	19	00
81	10	25	00
81	10	23	00

72	10	29	00
70	14	18	00
77	10	16	00
47	10	15	00
81	13	15	00
93	14	19	00
81	10	18	00
80	16	15	00
95	11	16	00
70	13	17	00
41	11	39	00
70	10	15	00
72	14	15	00
41	10	40	00
78	10	18	00
40	10	15	00
80	10	15	00
72	10	33	00
95	12	17	00
70	17	15	00
72	15	29	00
55	12	17	00
81	10	21	00
72	14	11	00
70	16	17	00
78	11	15	00
78	11	16	00
72	14	16	00

81	10	22	00
77	10	17	00
83	10	15	00
72	15	40	00
77	12	17	00
81	10	19	00
81	10	24	00
81	15	19	00
84	11	16	00
26	13	15	00
81	10	15	00
55	12	19	00
81	15	17	00
95	12	16	00
77	11	16	00
41	11	38	00
77	10	18	00
76	12	17	00
93	14	20	00
81	15	18	00
83	10	18	00
72	12	15	00
81	12	15	00
46	16	15	00
77	11	15	00
72	12	10	00
80	11	16	00
81	11	15	00

81	15	15	00	77	10	19	00	95	12	19	00
81	15	16	00	95	12	21	00	81	10	17	00
71	12	12	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.038,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	16	00	72	10	33	00	76	12	17	00
93	14	19	00	71	12	12	00	95	12	23	00
72	14	15	00	78	10	18	00	95	14	16	00
80	10	16	00	41	11	16	00	72	15	41	00
80	14	15	00	95	12	21	00	55	12	17	00
77	12	16	00	70	16	16	00	77	12	17	00
77	10	19	00	40	10	15	00	55	12	19	00
70	17	17	00	72	15	19	00	78	11	15	00
81	16	17	00	70	13	17	00	70	15	17	00
95	12	15	00	95	12	17	00	93	14	21	00
41	10	40	00	81	10	15	00	77	10	17	00
72	14	11	00	81	10	18	00	83	10	15	00

77	10	15	00		70	17	18	00		72	15	29	00
81	10	16	00		95	11	15	00		70	17	15	00
72	14	10	00		80	11	16	00		81	11	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		41	11	33	00
72	12	10	00		81	10	25	00		81	10	23	00
81	10	17	00		46	16	15	00		72	14	16	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	10	21	00
72	10	15	00		41	11	38	00		77	11	15	00
78	11	16	00		83	10	19	00		81	14	15	00
70	15	18	00		77	11	16	00		80	16	15	00
95	14	17	00		26	13	15	00		70	17	16	00
80	10	15	00		81	10	26	00		81	10	22	00
70	10	15	00		72	12	14	00		72	14	12	00
81	10	20	00		95	11	16	00		84	11	16	00
72	10	29	00		41	11	39	00		77	10	18	00
81	15	17	00		95	12	19	00		72	12	11	00
70	16	17	00		81	10	24	00		81	15	18	00
47	10	15	00		72	15	40	00		81	13	15	00
81	10	27	00		83	10	18	00		80	12	17	00
81	15	19	00		81	10	19	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO INTERVENTORES ESPACIO PUBLICO SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.077,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		55	12	19	00		81	15	17	00

72 14 10 00	95 12 17 00	95 11 15 00
81 10 22 00	70 15 17 00	77 11 16 00
77 10 19 00	72 14 15 00	72 14 11 00
77 10 17 00	72 15 29 00	78 11 15 00
80 11 16 00	81 15 18 00	41 11 33 00
72 10 33 00	78 11 16 00	81 10 24 00
84 11 16 00	95 12 23 00	77 11 15 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 12 11 00
41 11 16 00	72 15 41 00	81 10 26 00
83 10 19 00	81 10 17 00	77 10 16 00
70 15 18 00	81 10 18 00	80 10 16 00
70 17 18 00	26 13 15 00	70 17 16 00
81 10 23 00	55 12 17 00	81 15 16 00
70 10 15 00	72 12 14 00	81 11 18 00
81 15 15 00	81 16 17 00	72 12 10 00
81 10 25 00	81 10 19 00	81 10 16 00
95 12 15 00	72 14 16 00	81 11 15 00
81 10 27 00	93 14 21 00	95 12 19 00
41 11 38 00	80 12 17 00	81 11 19 00
93 14 20 00	95 11 16 00	81 12 15 00
70 17 17 00	72 14 12 00	81 10 15 00
77 10 15 00	72 15 19 00	72 12 15 00

81	14	15	00		83	10	15	00		70	13	17	00
70	16	16	00		80	10	15	00		77	10	18	00
77	12	17	00		47	10	15	00		41	10	40	00
70	16	17	00		76	12	17	00		81	10	20	00
95	12	16	00		41	11	39	00		81	13	15	00
78	10	18	00		46	16	15	00		81	10	21	00
72	15	40	00		77	12	16	00		80	14	15	00
93	14	19	00		71	12	12	00		95	14	16	00
83	10	18	00		95	14	17	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CENTRO NORTE - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA - 53.5%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.675,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 53,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		95	11	16	00		70	17	18	00
72	15	29	00		81	10	22	00		77	10	16	00
95	12	17	00		72	14	10	00		81	10	24	00
81	11	18	00		81	10	15	00		70	17	15	00
70	15	17	00		81	10	18	00		81	15	15	00
81	10	20	00		80	10	16	00		95	12	15	00
70	15	18	00		77	11	16	00		81	14	15	00
72	14	11	00		26	13	15	00		55	12	17	00
80	10	15	00		81	15	17	00		81	10	23	00
70	10	15	00		77	10	17	00		72	14	12	00
77	10	18	00		81	16	17	00		95	11	15	00

70	16	16	00		55	12	19	00		95	12	19	00
77	10	15	00		95	12	16	00		70	17	17	00
77	12	17	00		40	10	15	00		80	11	16	00
70	13	17	00		72	12	15	00		72	15	19	00
81	10	16	00		41	10	40	00		84	11	16	00
72	12	10	00		47	10	15	00		77	10	19	00
81	12	15	00		46	16	15	00		72	14	16	00
81	10	27	00		78	11	15	00		81	15	16	00
72	10	15	00		41	11	39	00		77	11	15	00
81	15	19	00		83	10	19	00		41	11	33	00
81	10	19	00		81	11	15	00		80	14	15	00
95	14	17	00		83	10	15	00		95	12	23	00
77	12	16	00		81	10	25	00		71	12	12	00
72	10	29	00		41	11	16	00		78	11	16	00
80	16	15	00		93	14	20	00		72	15	41	00
72	14	15	00		72	12	11	00		81	10	26	00
83	10	18	00		70	16	17	00		41	11	38	00
78	10	18	00		81	13	15	00		81	10	21	00
72	10	33	00		72	15	40	00		76	12	17	00
80	12	17	00		95	12	21	00		93	14	19	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO SEÑALIZACION TOLIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.703,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
72	15	19	00
70	16	16	00
95	12	23	00
78	11	15	00
93	14	21	00
72	14	15	00
95	11	15	00
81	14	15	00
72	10	33	00
70	17	18	00
81	15	15	00
80	11	16	00
81	10	21	00
81	10	23	00
46	16	15	00
77	10	15	00
41	11	38	00
70	17	16	00
80	10	16	00
77	11	16	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
95	12	16	00
77	10	17	00
70	17	15	00
77	10	19	00
83	10	15	00
81	10	22	00
41	10	40	00
40	10	15	00
55	12	19	00
72	15	29	00
81	10	17	00
81	11	18	00
72	14	11	00
81	15	16	00
72	14	16	00
70	15	18	00
77	11	15	00
72	12	10	00
70	10	15	00
81	10	20	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
81	10	15	00
77	10	16	00
70	17	17	00
81	16	17	00
95	12	19	00
95	12	15	00
72	15	41	00
41	11	16	00
70	15	17	00
81	10	16	00
72	14	10	00
81	12	15	00
81	10	18	00
41	11	33	00
81	11	15	00
72	10	15	00
26	13	15	00
81	10	25	00
72	12	14	00
95	11	16	00
80	10	15	00

77	10	18	00		81	15	17	00		95	12	17	00
72	12	11	00		72	14	12	00		81	10	24	00
81	15	18	00		47	10	15	00		72	15	40	00
41	11	39	00		77	12	16	00		93	14	19	00
81	10	26	00		71	12	12	00		70	16	17	00
80	12	17	00		95	14	16	00		83	10	19	00
81	15	19	00		81	13	15	00		80	14	15	00
95	12	21	00		95	14	17	00		93	14	20	00
83	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00		77	10	15	00		41	10	40	00
41	11	38	00		93	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	10	24	00		77	10	19	00
81	10	18	00		70	17	18	00		81	15	18	00
72	15	19	00		95	11	16	00		95	12	17	00
41	11	39	00		77	11	15	00		95	14	16	00
81	10	27	00		77	10	18	00		72	12	11	00

70	16	17	00		80	12	17	00		81	13	15	00
81	15	19	00		72	15	40	00		95	14	17	00
81	10	19	00		70	15	17	00		72	14	10	00
70	10	15	00		81	10	15	00		77	10	16	00
80	11	16	00		77	11	16	00		26	13	15	00
70	13	17	00		81	15	16	00		81	10	17	00
80	10	15	00		83	10	18	00		72	14	15	00
83	10	15	00		77	10	17	00		84	11	16	00
72	10	29	00		47	10	15	00		72	10	15	00
95	12	15	00		72	15	41	00		72	12	10	00
95	12	19	00		77	12	16	00		95	12	21	00
81	10	23	00		41	11	33	00		81	11	15	00
72	10	33	00		78	11	16	00		81	10	26	00
71	12	12	00		81	10	25	00		83	10	19	00
93	14	20	00		76	12	17	00		78	10	18	00
80	14	15	00		93	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIRIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GERENCIA URBANISMO - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00		26	13	15	00		70	17	16	00
72	15	19	00		78	11	15	00		95	11	16	00
70	10	15	00		77	11	16	00		81	10	20	00
40	10	15	00		83	10	15	00		70	15	18	00
81	12	15	00		77	10	19	00		81	16	17	00
93	14	21	00		72	10	15	00		41	11	39	00

81	15	17	00		70	17	17	00		46	16	15	00
72	12	10	00		81	10	15	00		70	13	17	00
72	12	15	00		95	12	19	00		72	14	16	00
95	12	15	00		70	16	16	00		55	12	19	00
81	10	16	00		81	10	24	00		81	15	15	00
41	10	40	00		95	12	23	00		81	10	18	00
95	12	17	00		81	10	17	00		81	13	15	00
41	11	16	00		81	10	22	00		81	11	18	00
81	10	21	00		72	12	11	00		95	11	15	00
95	12	16	00		70	17	18	00		72	15	29	00
81	10	23	00		81	15	16	00		81	14	15	00
70	15	17	00		80	10	15	00		77	10	18	00
81	15	18	00		70	17	15	00		77	10	17	00
72	14	12	00		77	12	17	00		84	11	16	00
72	15	41	00		72	10	33	00		47	10	15	00
78	11	16	00		81	10	26	00		41	11	33	00
72	14	15	00		81	11	15	00		80	16	15	00
95	14	17	00		70	16	17	00		41	11	38	00
77	11	15	00		83	10	19	00		71	12	12	00
72	10	29	00		81	10	19	00		93	14	20	00
72	15	40	00		80	14	15	00		77	12	16	00
81	10	27	00		83	10	18	00		76	12	17	00
93	14	19	00		80	12	17	00		81	15	19	00

81 | 10 | 25 | 00	78 | 10 | 18 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AES PANAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 962,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00	81	10	16	00	55	12	17	00
70	17	16	00	81	10	22	00	72	14	11	00
95	11	16	00	70	10	15	00	72	12	14	00
70	17	18	00	77	10	17	00	81	10	17	00
70	15	18	00	81	10	18	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	15	17	00	70	17	17	00
72	14	12	00	77	10	16	00	81	10	20	00
70	15	17	00	72	12	15	00	81	10	23	00
81	10	15	00	70	13	17	00	70	16	16	00
55	12	19	00	72	14	10	00	95	11	15	00
81	14	15	00	72	15	19	00	72	15	29	00
81	11	18	00	81	15	16	00	81	10	24	00
77	11	16	00	95	12	17	00	81	15	15	00
72	12	11	00	70	17	15	00	80	10	15	00
77	10	19	00	81	16	17	00	81	10	21	00
83	10	15	00	41	10	40	00	72	14	15	00
78	10	18	00	95	14	16	00	95	12	16	00
41	11	16	00	72	15	41	00	80	14	15	00
95	12	21	00	95	12	23	00	72	10	33	00
76	12	17	00	93	14	19	00	77	10	18	00

77 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	77 | 11 | 15 | 00	40 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 25 | 00
78 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 33 | 00
72 | 14 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 26 | 00	71 | 12 | 12 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	83 | 10 | 19 | 00
78 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
72 | 15 | 40 | 00	95 | 14 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 39 | 00
77 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 18 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 10 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 14 | 10 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	81 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00

81	15	15	00
81	10	23	00
70	10	15	00
81	10	16	00
77	10	16	00
95	12	16	00
70	16	16	00
70	13	17	00
72	12	14	00
72	12	11	00
77	10	18	00
55	12	17	00
81	15	18	00
72	14	11	00
77	10	19	00
70	17	17	00
81	16	17	00
95	12	17	00
95	12	19	00
93	14	19	00
72	14	15	00
81	11	15	00
80	14	15	00
78	11	16	00
81	10	19	00
95	14	17	00
83	10	18	00
80	12	17	00

26	13	15	00
70	17	18	00
72	15	19	00
81	10	21	00
70	15	17	00
95	11	16	00
72	10	29	00
81	12	15	00
40	10	15	00
81	10	15	00
46	16	15	00
72	14	12	00
41	11	38	00
77	10	17	00
81	10	24	00
72	15	29	00
81	15	17	00
80	11	16	00
72	10	33	00
81	10	25	00
78	10	18	00
70	16	17	00
95	12	21	00
83	10	19	00
93	14	20	00
77	12	16	00
81	10	26	00
81	15	19	00

70	17	16	00
81	10	22	00
81	11	18	00
80	10	16	00
72	10	15	00
81	15	16	00
41	11	16	00
77	11	16	00
81	10	20	00
55	12	19	00
72	12	10	00
77	12	17	00
81	14	15	00
80	10	15	00
70	17	15	00
78	11	15	00
72	12	15	00
93	14	21	00
76	12	17	00
72	15	40	00
95	14	16	00
72	15	41	00
77	11	15	00
81	13	15	00
80	16	15	00
81	10	27	00
71	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00		83	10	15	00		26	13	15	00
70	17	15	00		81	15	16	00		95	11	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		72	14	11	00
70	15	17	00		70	13	17	00		81	14	15	00
95	11	16	00		81	10	22	00		81	10	15	00
55	12	17	00		81	12	15	00		70	10	15	00
72	12	11	00		81	10	24	00		70	17	18	00
81	15	17	00		70	15	18	00		81	10	18	00
40	10	15	00		77	10	15	00		77	10	17	00
70	17	16	00		81	11	18	00		81	10	16	00
81	15	15	00		41	10	40	00		72	14	16	00
81	11	15	00		80	16	15	00		81	10	17	00
72	10	15	00		41	11	38	00		77	11	15	00
81	10	26	00		81	10	21	00		72	12	10	00
81	10	25	00		78	11	16	00		83	10	19	00
93	14	17	00		70	17	17	00		72	14	12	00

77 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	71 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
95 | 12 | 16 | 00	70 | 16 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 18 | 00	41 | 11 | 33 | 00
46 | 16 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 41 | 00
70 | 16 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
77 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 29 | 00	78 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 23 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00	47 | 10 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 40 | 00	80 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	78 | 10 | 18 | 00
95 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDOS PARA LA TORRE - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA- 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.250,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 14 | 00	95 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
70 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00
55 | 12 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00

72 - 14 - 12 - 00	81 - 10 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 17 - 00	72 - 12 - 15 - 00	81 - 15 - 18 - 00
77 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 22 - 00
70 - 17 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	72 - 14 - 11 - 00
95 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00
72 - 15 - 29 - 00	80 - 10 - 16 - 00	72 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	72 - 14 - 10 - 00	95 - 12 - 17 - 00
77 - 10 - 19 - 00	80 - 11 - 16 - 00	81 - 15 - 16 - 00
26 - 13 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	78 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 15 - 00	81 - 15 - 17 - 00	70 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
83 - 10 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 10 - 20 - 00	41 - 10 - 40 - 00
41 - 11 - 39 - 00	77 - 12 - 16 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 10 - 17 - 00	72 - 12 - 10 - 00	70 - 16 - 17 - 00
80 - 12 - 17 - 00	81 - 15 - 15 - 00	81 - 10 - 21 - 00
72 - 14 - 16 - 00	81 - 13 - 15 - 00	78 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 26 - 00	71 - 12 - 12 - 00	95 - 12 - 23 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 41 - 00	83 - 10 - 19 - 00
81 - 10 - 24 - 00	41 - 11 - 33 - 00	41 - 11 - 60 - 00
72 - 15 - 40 - 00	95 - 14 - 17 - 00	84 - 11 - 16 - 00
46 - 16 - 15 - 00	72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 17 - 00

80	16	15	00		83	10	18	00		95	12	19	00
78	11	16	00		81	11	15	00		81	15	19	00
93	14	21	00		47	10	15	00		41	11	38	00
77	11	15	00		93	14	20	00		72	12	11	00
72	10	29	00		81	10	25	00		81	10	19	00
80	14	15	00		95	12	21	00		93	14	19	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCUG - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00		81	15	17	00		81	14	15	00
81	10	15	00		55	12	17	00		81	10	21	00
80	10	16	00		26	13	15	00		81	15	18	00
70	17	15	00		70	17	18	00		81	10	22	00
72	14	10	00		70	13	17	00		70	15	17	00
72	14	11	00		81	10	16	00		78	11	15	00
81	16	17	00		47	10	15	00		72	15	29	00
77	10	16	00		95	12	17	00		93	14	21	00
72	10	29	00		72	15	19	00		77	10	19	00
40	10	15	00		95	12	15	00		72	12	11	00
72	15	40	00		70	10	15	00		70	17	16	00
77	12	17	00		81	10	24	00		41	11	39	00
81	13	15	00		72	12	14	00		81	10	18	00
81	10	20	00		70	16	17	00		70	15	18	00

77 10 17 00	80 11 16 00	81 10 23 00
81 11 18 00	41 10 40 00	95 12 16 00
72 10 33 00	70 17 17 00	81 15 15 00
83 10 15 00	95 12 23 00	80 14 15 00
72 12 15 00	81 10 17 00	95 11 15 00
41 11 16 00	70 16 16 00	55 12 19 00
77 11 16 00	77 10 15 00	81 12 15 00
84 11 16 00	72 10 15 00	80 10 15 00
77 10 18 00	81 15 16 00	41 11 33 00
72 12 10 00	72 14 12 00	95 12 19 00
95 11 16 00	46 16 15 00	72 14 16 00
41 11 38 00	80 12 17 00	95 14 16 00
81 10 26 00	71 12 12 00	81 10 25 00
81 10 19 00	95 12 21 00	83 10 19 00
78 11 16 00	81 11 15 00	93 14 19 00
76 12 17 00	95 14 17 00	81 15 19 00
93 14 20 00	72 15 41 00	83 10 18 00
77 11 15 00	77 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE FINWE INGENIEROS S.L -CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L- 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
77	10	17	00
70	13	17	00
81	11	18	00
55	12	19	00
77	10	16	00
77	11	16	00
55	12	17	00
77	10	18	00
72	15	29	00
81	10	15	00
80	10	16	00
70	10	15	00
77	12	17	00
70	15	17	00
77	12	16	00
72	10	15	00
95	12	15	00
81	13	15	00
46	16	15	00
81	10	19	00
47	10	15	00
71	12	12	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	21	00
81	10	22	00
72	12	15	00
81	14	15	00
81	10	18	00
81	15	17	00
77	10	15	00
72	14	11	00
83	10	15	00
72	14	12	00
26	13	15	00
77	10	19	00
72	12	14	00
81	15	16	00
81	15	15	00
84	11	16	00
70	16	17	00
41	11	33	00
77	11	15	00
72	14	16	00
95	14	17	00
41	11	39	00
81	16	17	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
81	10	16	00
78	11	15	00
70	16	16	00
80	11	16	00
72	14	10	00
81	10	24	00
80	10	15	00
70	17	18	00
81	10	17	00
70	17	16	00
81	10	27	00
72	15	19	00
70	15	18	00
81	10	20	00
81	15	18	00
72	15	41	00
72	12	10	00
81	10	21	00
80	12	17	00
40	10	15	00
80	14	15	00
72	10	29	00
95	12	17	00

95	12	19	00		72	12	11	00		72	10	33	00
72	14	15	00		78	10	18	00		81	10	23	00
95	11	16	00		95	11	15	00		41	11	38	00
81	10	26	00		83	10	18	00		41	10	40	00
95	12	16	00		76	12	17	00		83	10	19	00
81	12	15	00		41	11	16	00		95	12	23	00
81	10	25	00		78	11	16	00		93	14	20	00
81	11	15	00		80	16	15	00		95	12	21	00
81	15	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RIO NEGRO - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA - 53.5%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.452,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 53,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		95	11	15	00		26	13	15	00
70	17	16	00		81	10	22	00		77	10	16	00
95	12	16	00		70	10	15	00		72	15	19	00
81	11	18	00		80	11	16	00		93	14	21	00
70	15	18	00		81	10	18	00		81	15	15	00
81	10	16	00		81	15	16	00		72	12	11	00

70	16	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
41	11	39	00
70	17	15	00
77	12	17	00
72	12	15	00
81	15	17	00
77	10	18	00
84	11	16	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
95	12	15	00
72	15	29	00
46	16	15	00
81	14	15	00
41	11	38	00
81	16	17	00
81	13	15	00
77	11	15	00
80	14	15	00
83	10	19	00
72	14	15	00
71	12	12	00
81	11	15	00
80	12	17	00

81	10	15	00
72	15	40	00
41	10	40	00
80	10	15	00
70	17	17	00
41	11	33	00
81	12	15	00
70	16	16	00
72	10	15	00
41	11	16	00
77	10	17	00
81	10	23	00
95	12	23	00
70	15	17	00
78	11	15	00
72	14	16	00
47	10	15	00
77	10	19	00
72	12	10	00
78	10	18	00
81	10	26	00
95	12	21	00
76	12	17	00
80	16	15	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	19	00

81	10	21	00
72	14	11	00
81	10	17	00
70	17	18	00
72	14	12	00
55	12	17	00
81	10	20	00
55	12	19	00
81	15	18	00
80	10	16	00
77	12	16	00
95	12	17	00
77	10	15	00
77	11	16	00
95	12	19	00
40	10	15	00
72	10	29	00
81	10	24	00
81	10	25	00
95	14	16	00
72	15	41	00
78	11	16	00
93	14	19	00
95	14	17	00
93	14	20	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		81	16	17	00		70	17	15	00
80	10	15	00		95	12	16	00		77	10	16	00
95	12	15	00		70	17	18	00		81	10	15	00
26	13	15	00		80	11	16	00		83	10	15	00
72	14	11	00		95	11	15	00		70	10	15	00
70	15	18	00		81	10	17	00		55	12	17	00
70	16	16	00		72	15	29	00		77	10	15	00
95	11	16	00		70	17	17	00		70	15	17	00
81	10	16	00		80	10	16	00		70	13	17	00
72	14	10	00		81	15	15	00		72	15	19	00
77	10	19	00		81	15	17	00		47	10	15	00
72	15	40	00		72	15	41	00		78	11	15	00
81	15	18	00		72	10	29	00		41	11	39	00
76	12	17	00		81	14	15	00		84	11	16	00
81	13	15	00		70	16	17	00		78	10	18	00
80	14	15	00		95	12	21	00		77	10	17	00
81	10	22	00		40	10	15	00		93	14	19	00

70 | 17 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00
81 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 21 | 00
41 | 11 | 33 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
95 | 12 | 23 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
71 | 12 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
78 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00	72 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 12 | 00	81 | 10 | 23 | 00
41 | 10 | 40 | 00	72 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 24 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
41 | 11 | 38 | 00	81 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
77 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 18 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS 2014 - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
70 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 15 | 16 | 00	72 | 14 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00

70 10 15 00	81 10 23 00	81 15 15 00
81 15 18 00	81 16 17 00	70 17 16 00
72 14 12 00	72 15 19 00	41 11 16 00
70 17 18 00	70 15 18 00	77 12 17 00
95 12 19 00	81 10 15 00	77 10 16 00
72 14 11 00	80 10 16 00	77 10 19 00
78 11 15 00	95 11 15 00	77 10 15 00
70 16 16 00	80 11 16 00	41 10 40 00
81 10 17 00	55 12 17 00	70 17 17 00
72 15 29 00	83 10 15 00	70 13 17 00
55 12 19 00	72 12 15 00	77 10 17 00
77 11 16 00	81 14 15 00	93 14 21 00
72 10 33 00	46 16 15 00	81 10 21 00
81 15 17 00	95 12 15 00	41 11 39 00
72 12 10 00	81 10 24 00	81 10 18 00
70 16 17 00	72 15 41 00	72 14 16 00
76 12 17 00	80 16 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	40 10 15 00	77 11 15 00
93 14 20 00	95 12 16 00	95 11 16 00
41 11 33 00	78 11 16 00	83 10 19 00
95 12 23 00	95 12 17 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 10 19 00	95 14 16 00

41	11	38	00		72	12	11	00		77	12	16	00
95	14	17	00		95	12	21	00		47	10	15	00
72	15	40	00		80	12	17	00		93	14	19	00
81	10	22	00		72	10	29	00		72	10	15	00
78	10	18	00		81	10	27	00		26	13	15	00
80	14	15	00		81	13	15	00		81	15	19	00
81	10	25	00		71	12	12	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO INTERVENTORES LA CARBONERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.088,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		95	11	15	00		26	13	15	00
70	17	16	00		81	11	18	00		77	10	16	00
95	12	16	00		70	10	15	00		72	15	19	00
81	15	15	00		80	11	16	00		93	14	21	00
70	15	18	00		81	10	22	00		81	10	16	00
81	10	21	00		81	15	16	00		72	15	40	00
72	14	11	00		95	11	16	00		41	10	40	00
81	10	17	00		41	11	39	00		80	10	15	00
70	17	18	00		83	10	15	00		72	12	11	00
70	16	17	00		81	10	15	00		70	17	15	00
55	12	17	00		72	12	15	00		81	12	15	00
81	10	20	00		81	15	17	00		70	16	16	00
55	12	19	00		77	10	18	00		72	10	15	00

81 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
77 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 33 | 00	84 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	81 | 10 | 23 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	95 | 12 | 23 | 00
77 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	77 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00
40 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 16 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 25 | 00	77 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 19 | 00	46 | 16 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	41 | 11 | 38 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	72 | 14 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
95 | 14 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
71 | 12 | 12 | 00	80 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00
78 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00	81 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 10 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	12	17	00
55	12	17	00
80	10	15	00
72	12	15	00
41	11	16	00
77	10	16	00
47	10	15	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	12	16	00
77	10	19	00
72	14	10	00
70	16	17	00
70	13	17	00
77	11	16	00
70	17	15	00
81	16	17	00
77	10	17	00
72	10	33	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	12	17	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
81	10	21	00
70	17	17	00
81	15	16	00
72	15	19	00
84	11	16	00
72	12	14	00
95	11	15	00
81	10	18	00
70	17	16	00
81	10	23	00
81	10	22	00
83	10	15	00
81	10	20	00
81	10	26	00
70	17	18	00
81	15	18	00
81	10	17	00
72	15	29	00
81	15	15	00
46	16	15	00
41	11	33	00
78	11	16	00
72	15	41	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	16	00
95	11	16	00
95	12	19	00
55	12	19	00
81	10	24	00
80	10	16	00
41	11	38	00
81	14	15	00
72	10	29	00
72	14	12	00
41	10	40	00
81	10	16	00
95	12	23	00
78	11	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
95	12	15	00
81	11	18	00
72	10	15	00
93	14	21	00
77	11	15	00
81	13	15	00
93	14	19	00
76	12	17	00
40	10	15	00

72	12	10	00		81	10	19	00		83	10	19	00
72	15	40	00		80	14	15	00		77	12	16	00
81	10	27	00		26	13	15	00		72	14	16	00
81	10	25	00		80	12	17	00		93	14	20	00
72	12	11	00		78	10	18	00		81	11	15	00
71	12	12	00		95	12	21	00		81	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		80	10	16	00		70	15	18	00
70	10	15	00		77	10	17	00		81	10	17	00
93	14	21	00		70	17	18	00		80	11	16	00
81	11	18	00		55	12	19	00		70	15	17	00
72	14	10	00		72	15	29	00		80	10	15	00
81	14	15	00		47	10	15	00		95	12	17	00
72	12	10	00		77	11	15	00		70	16	17	00
41	11	16	00		40	10	15	00		72	14	16	00
78	11	16	00		81	10	18	00		95	11	16	00
41	11	33	00		76	12	17	00		80	16	15	00

95	14	16	00		81	10	15	00		81	15	16	00
72	14	11	00		78	11	15	00		83	10	18	00
81	10	22	00		70	17	16	00		72	14	12	00
81	10	20	00		77	10	16	00		81	15	17	00
72	12	14	00		77	10	18	00		81	10	23	00
81	12	15	00		81	16	17	00		41	11	38	00
72	15	40	00		95	14	17	00		95	12	19	00
84	11	16	00		72	10	29	00		41	11	39	00
77	12	16	00		81	15	18	00		95	12	15	00
72	12	11	00		81	10	26	00		80	12	17	00
81	10	19	00		83	10	19	00		81	10	24	00
70	13	17	00		72	12	15	00		81	10	27	00
77	11	16	00		77	10	15	00		70	16	16	00
77	12	17	00		93	14	20	00		81	10	16	00
55	12	17	00		70	17	17	00		81	15	15	00
72	15	19	00		41	10	40	00		95	12	16	00
72	14	15	00		81	13	15	00		81	10	21	00
83	10	15	00		72	10	33	00		72	15	41	00
78	10	18	00		77	10	19	00		95	11	15	00
95	12	23	00		46	16	15	00		80	14	15	00
81	10	25	00		81	15	19	00		81	11	15	00
95	12	21	00		71	12	12	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.161,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72 14 10 00	72 14 15 00	55 12 19 00
72 12 15 00	72 15 19 00	81 10 22 00
72 15 29 00	70 16 16 00	77 12 17 00
81 10 17 00	70 13 17 00	55 12 17 00
70 17 17 00	78 11 15 00	77 10 19 00
80 10 16 00	77 10 15 00	70 17 15 00
70 10 15 00	77 10 17 00	95 11 15 00
81 14 15 00	70 17 18 00	80 11 16 00
77 11 16 00	77 10 16 00	70 15 17 00
70 15 18 00	81 11 18 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 15 17 00	72 12 14 00
77 10 18 00	81 10 23 00	95 11 16 00
83 10 15 00	72 14 11 00	81 10 16 00
81 12 15 00	81 15 16 00	70 17 16 00
72 14 12 00	81 10 20 00	81 10 21 00
95 12 19 00	70 16 17 00	72 10 29 00
41 11 39 00	77 11 15 00	41 10 40 00
95 12 16 00	72 11 10 00	72 14 16 00
78 11 16 00	41 11 60 00	47 10 15 00
72 15 40 00	76 12 17 00	80 16 15 00
95 14 16 00	81 10 24 00	81 10 18 00
81 13 15 00	72 10 15 00	83 10 18 00

95	12	23	00		84	11	16	00		72	15	41	00
95	14	17	00		93	14	19	00		41	11	38	00
72	10	33	00		46	16	15	00		77	12	16	00
80	12	17	00		93	14	20	00		81	15	15	00
93	14	21	00		95	12	17	00		81	10	19	00
83	10	19	00		81	15	18	00		95	12	15	00
40	10	15	00		81	10	27	00		26	13	15	00
81	16	17	00		81	10	26	00		41	11	33	00
72	12	10	00		81	10	25	00		81	15	19	00
78	10	18	00		81	11	15	00		95	12	21	00
80	14	15	00		71	12	12	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		81	10	15	00		55	12	19	00
70	17	18	00		77	10	17	00		72	14	15	00
81	10	23	00		70	15	17	00		81	10	20	00
77	11	16	00		77	12	17	00		95	11	16	00
70	17	15	00		70	10	15	00		80	10	15	00
41	10	40	00		72	10	33	00		70	16	17	00
72	12	10	00		77	10	15	00		81	11	18	00
95	12	17	00		41	11	33	00		76	12	17	00
80	10	16	00		83	10	15	00		95	12	23	00
72	14	16	00		72	14	10	00		81	10	21	00
81	15	18	00		70	17	16	00		72	14	12	00

81	12	15	00		95	12	19	00		95	12	15	00
77	10	18	00		81	10	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		72	10	29	00		72	15	29	00
81	10	24	00		81	10	17	00		81	10	18	00
41	11	16	00		81	10	26	00		72	14	11	00
81	10	22	00		55	12	17	00		84	11	16	00
95	14	17	00		77	10	16	00		95	11	15	00
70	15	18	00		41	11	39	00		77	12	16	00
80	11	16	00		95	12	16	00		70	16	16	00
70	17	17	00		81	15	15	00		81	14	15	00
93	14	21	00		46	16	15	00		72	12	15	00
77	10	19	00		47	10	15	00		72	15	40	00
72	10	15	00		72	15	19	00		78	11	15	00
81	16	17	00		41	11	38	00		81	13	15	00
78	10	18	00		78	11	16	00		83	10	18	00
81	10	19	00		83	10	19	00		80	14	15	00
80	16	15	00		93	14	19	00		81	10	27	00
26	13	15	00		77	11	15	00		95	14	16	00
80	12	17	00		93	14	20	00		81	10	25	00
81	11	15	00		95	12	21	00		71	12	12	00
81	15	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE CONSULTORES DE INGENIERIA S.L E INCASUR INGENIEROS CONSULTORES SL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
77	10	19	00
70	10	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
81	10	16	00
77	10	15	00
72	12	15	00
81	10	17	00
81	10	18	00
55	12	19	00
41	11	38	00
81	14	15	00
72	14	16	00
95	12	23	00
81	10	25	00
95	11	16	00
80	16	15	00
72	12	11	00
84	11	16	00
77	11	15	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	15	29	00
72	12	14	00
81	10	15	00
80	11	16	00
70	17	17	00
80	10	16	00
81	11	18	00
70	16	16	00
77	10	16	00
70	13	17	00
72	12	10	00
81	10	21	00
72	14	10	00
72	10	15	00
78	11	16	00
72	10	29	00
81	15	19	00
72	12	12	00
47	10	15	00
40	10	15	00
81	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	11	16	00
78	11	15	00
70	15	18	00
80	10	15	00
72	15	19	00
81	10	24	00
77	10	18	00
72	14	12	00
55	12	17	00
81	10	23	00
70	15	17	00
46	16	15	00
81	15	16	00
76	12	17	00
26	13	15	00
81	11	15	00
95	12	17	00
81	10	26	00
72	15	40	00
81	13	15	00
95	14	17	00

80 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00
83 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
41 | 11 | 33 | 00	95 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00
41 | 10 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	80 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	77 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 21 | 00	93 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE ALOSNO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	70 | 17 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 15 | 29 | 00	77 | 11 | 16 | 00
70 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00	78 | 11 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 14 | 11 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00

72	12	15	00	81	11	18	00	77	10	18	00
81	10	17	00	70	16	16	00	72	14	12	00
81	10	18	00	77	10	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	17	00	81	10	23	00
41	11	38	00	72	12	10	00	70	15	17	00
81	14	15	00	81	10	21	00	46	16	15	00
72	14	16	00	72	14	10	00	81	15	16	00
95	12	23	00	72	10	15	00	76	12	17	00
81	10	25	00	78	11	16	00	26	13	15	00
95	11	16	00	72	10	29	00	81	11	15	00
80	16	15	00	81	15	19	00	95	12	17	00
72	12	11	00	72	12	12	00	81	10	26	00
84	11	16	00	47	10	15	00	72	15	40	00
77	11	15	00	95	14	16	00	81	10	27	00
83	10	19	00	81	15	18	00	70	16	17	00
80	12	17	00	81	13	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	14	17	00	81	10	19	00
93	14	20	00	81	16	17	00	81	15	15	00
81	10	20	00	93	14	21	00	41	10	40	00
72	15	41	00	80	14	15	00	40	10	15	00
95	12	15	00	72	10	33	00	77	12	16	00
95	12	21	00	41	11	33	00	95	12	19	00
72	14	15	00	78	10	18	00	83	10	18	00
93	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.525,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		77	10	15	00		70	15	17	00
81	10	15	00		77	10	16	00		81	10	22	00
83	10	15	00		70	15	18	00		70	13	17	00
81	14	15	00		70	17	18	00		81	15	17	00
77	12	17	00		72	14	15	00		81	15	18	00
70	17	16	00		81	10	21	00		93	14	21	00
55	12	19	00		72	14	10	00		72	12	14	00
70	17	15	00		81	15	16	00		70	16	16	00
81	11	18	00		72	14	11	00		72	15	29	00
55	12	17	00		70	17	17	00		72	10	33	00
95	12	17	00		72	14	12	00		72	12	11	00
72	12	15	00		72	15	41	00		72	14	16	00
77	11	16	00		95	14	17	00		81	12	15	00
76	12	17	00		81	10	27	00		81	16	17	00
71	12	12	00		95	11	15	00		95	14	16	00
95	12	15	00		77	10	19	00		95	11	16	00
81	10	20	00		80	10	15	00		72	10	29	00
41	11	38	00		41	11	16	00		77	10	18	00
70	16	17	00		72	15	19	00		81	10	18	00
95	12	16	00		77	10	17	00		41	10	40	00

95	12	23	00		46	16	15	00		77	12	16	00
81	11	15	00		26	13	15	00		41	11	33	00
72	10	15	00		80	12	17	00		93	14	20	00
81	10	25	00		72	12	10	00		81	13	15	00
81	10	19	00		83	10	19	00		40	10	15	00
81	10	26	00		83	10	18	00		81	15	19	00
72	15	40	00		93	14	19	00		95	12	21	00
78	10	18	00		77	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARINAS CANARIAS S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		77	10	15	00		70	15	17	00
81	10	15	00		77	10	16	00		81	10	22	00
83	10	15	00		70	15	18	00		70	13	17	00
81	14	15	00		70	17	18	00		81	15	17	00
77	12	17	00		72	14	15	00		81	15	18	00
70	17	16	00		81	10	21	00		93	14	21	00
55	12	19	00		72	14	10	00		72	12	14	00
70	17	15	00		81	15	16	00		70	16	16	00
70	10	15	00		72	14	11	00		72	15	29	00
55	12	17	00		70	17	17	00		81	10	17	00
72	15	19	00		78	11	15	00		81	10	18	00
95	12	17	00		72	12	10	00		81	11	18	00
70	16	17	00		72	10	29	00		40	10	15	00
77	12	16	00		77	10	19	00		72	10	33	00

41	11	16	00		72	14	16	00		80	12	17	00
81	10	19	00		83	10	19	00		80	11	16	00
77	11	16	00		84	11	16	00		81	10	27	00
26	13	15	00		81	15	15	00		80	10	15	00
81	16	17	00		93	14	20	00		72	14	12	00
77	10	17	00		81	10	24	00		95	11	16	00
95	12	15	00		72	15	40	00		80	14	15	00
71	12	12	00		72	12	15	00		41	11	38	00
81	10	26	00		81	10	25	00		81	15	19	00
81	10	16	00		72	12	11	00		95	14	17	00
81	11	15	00		95	12	21	00		81	10	20	00
81	10	23	00		41	10	40	00		95	12	16	00
72	15	41	00		76	12	17	00		81	12	15	00
47	10	15	00		95	12	23	00		46	16	15	00
77	11	15	00		95	12	19	00		95	11	15	00
78	10	18	00		81	13	15	00		78	11	16	00
80	16	15	00		95	14	16	00		83	10	18	00
93	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARINAS CANARIAS S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
72	14	10	00
83	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
81	15	18	00
81	15	16	00
81	10	21	00
70	17	17	00
93	14	21	00
41	10	40	00
81	13	15	00
95	12	23	00
78	11	16	00
72	10	15	00
95	12	19	00
41	11	16	00
78	11	15	00
72	12	10	00
95	11	16	00
77	12	16	00
80	10	15	00
93	14	20	00
72	10	33	00
77	11	16	00
72	10	29	00
71	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
72	14	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
70	13	17	00
72	14	11	00
70	16	16	00
72	15	29	00
72	12	14	00
55	12	19	00
95	12	16	00
77	11	15	00
46	16	15	00
95	11	15	00
83	10	18	00
77	10	19	00
41	11	33	00
81	10	18	00
81	10	24	00
40	10	15	00
81	10	27	00
81	16	17	00
77	10	17	00
81	10	19	00
70	16	17	00
41	11	39	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	17	00
81	10	22	00
81	10	15	00
81	15	17	00
81	14	15	00
72	14	12	00
70	17	16	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	12	15	00
72	15	41	00
84	11	16	00
76	12	17	00
95	14	17	00
80	16	15	00
47	10	15	00
72	15	19	00
95	12	17	00
41	11	38	00
72	14	16	00
81	10	17	00
80	12	17	00
81	15	15	00
83	10	19	00
95	12	15	00
80	14	15	00
81	10	26	00

81 | 10 | 25 | 00	81 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 40 | 00
78 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASTILLEROS AMILIBIA U.S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.615,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
83 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 23 | 00	70 | 17 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
72 | 12 | 14 | 00	77 | 12 | 17 | 00	41 | 10 | 40 | 00
95 | 12 | 16 | 00	81 | 15 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00
95 | 12 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 24 | 00	41 | 11 | 38 | 00	95 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 19 | 00
47 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
70 | 13 | 17 | 00	78 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 18 | 00

80	10	16	00		77	10	16	00		93	14	21	00
81	15	16	00		70	16	16	00		80	11	16	00
77	11	16	00		70	16	17	00		55	12	17	00
70	17	17	00		81	10	17	00		80	10	15	00
81	16	17	00		55	12	19	00		72	12	15	00
77	10	17	00		81	15	15	00		72	10	33	00
95	12	15	00		72	15	41	00		76	12	17	00
80	16	15	00		95	12	21	00		72	10	29	00
72	10	15	00		77	11	15	00		95	14	15	00
95	12	17	00		95	14	17	00		81	13	15	00
78	11	16	00		81	15	19	00		40	10	15	00
78	10	18	00		72	14	16	00		81	10	19	00
83	10	18	00		72	15	40	00		41	11	33	00
77	12	16	00		81	10	27	00		93	14	19	00
41	11	39	00		72	12	10	00		80	12	17	00
93	14	20	00		72	12	11	00		81	10	26	00
80	14	15	00		71	12	12	00		26	13	15	00
81	10	25	00		95	14	16	00		81	11	15	00
83	10	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARINAS CANARIAS S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	11	16	00		81	10	21	00		80	10	15	00
81	10	22	00		80	10	16	00		70	17	15	00
70	17	18	00		81	10	16	00		77	10	16	00

81	10	17	00		81	10	15	00		70	13	17	00
72	14	15	00		81	10	24	00		72	15	29	00
77	10	15	00		70	17	16	00		72	14	12	00
72	15	19	00		78	11	15	00		81	14	15	00
72	12	14	00		77	12	17	00		95	11	16	00
41	10	40	00		81	15	18	00		72	14	11	00
81	16	17	00		77	10	19	00		72	10	29	00
72	12	11	00		41	11	39	00		78	11	16	00
71	12	12	00		93	14	21	00		72	15	40	00
77	11	15	00		80	16	15	00		83	10	18	00
81	15	16	00		47	10	15	00		81	11	15	00
81	13	15	00		81	15	19	00		55	12	17	00
55	12	19	00		72	12	15	00		77	10	17	00
41	11	16	00		95	12	16	00		70	16	16	00
80	11	16	00		40	10	15	00		41	11	38	00
95	12	23	00		70	17	17	00		81	10	20	00
81	12	15	00		95	11	15	00		70	16	17	00
72	10	33	00		81	10	19	00		93	14	20	00
83	10	15	00		70	15	18	00		77	12	16	00
80	14	15	00		26	13	15	00		81	15	17	00
72	14	10	00		80	12	17	00		81	10	25	00
83	10	19	00		70	15	17	00		70	10	15	00
81	10	18	00		81	15	15	00		46	16	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 41 | 00	81 | 10 | 23 | 00
95 | 12 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 33 | 00
76 | 12 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 27 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 26 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 21 | 00	93 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 21 | 00	70 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 11 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 23 | 00
41 | 10 | 40 | 00	81 | 15 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
77 | 10 | 16 | 00	70 | 17 | 16 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00
72 | 12 | 14 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
95 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00
95 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	70 | 16 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
77 | 11 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00	46 | 16 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00

80 | 16 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 41 | 00	81 | 13 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	40 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 19 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 38 | 00	81 | 10 | 27 | 00
26 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 10 | 00
80 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	81 | 16 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
41 | 11 | 39 | 00	80 | 14 | 15 | 00	71 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 11 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 15 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00

95	12	19	00		72	12	10	00		47	10	15	00
78	11	16	00		93	14	21	00		46	16	15	00
72	14	16	00		81	11	15	00		80	16	15	00
72	12	15	00		77	11	16	00		81	11	18	00
81	15	16	00		81	10	21	00		81	10	25	00
81	10	20	00		81	15	15	00		41	10	40	00
72	10	29	00		70	10	15	00		81	10	22	00
81	12	15	00		83	10	15	00		72	12	11	00
72	15	40	00		72	10	33	00		81	10	19	00
72	14	11	00		80	11	16	00		41	11	39	00
77	12	16	00		81	10	26	00		72	15	29	00
72	14	12	00		70	16	17	00		80	12	17	00
95	14	17	00		77	10	17	00		77	10	15	00
77	10	18	00		81	15	18	00		95	12	17	00
95	12	23	00		72	14	15	00		77	12	17	00
84	11	16	00		95	11	15	00		41	11	16	00
72	15	41	00		81	15	17	00		95	11	16	00
95	12	16	00		41	11	33	00		76	12	17	00
78	10	18	00		72	12	14	00		81	10	23	00
71	12	12	00		93	14	20	00		81	13	15	00
70	15	18	00		77	10	19	00		83	10	18	00
26	13	15	00		70	17	17	00		81	14	15	00
78	11	15	00		81	15	19	00		83	10	19	00
93	14	19	00		95	14	16	00		95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES MDE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
77	12	17	00
70	17	16	00
77	10	19	00
77	10	15	00
81	14	15	00
70	16	16	00
77	10	16	00
80	11	16	00
70	13	17	00
77	10	17	00
81	10	16	00
81	15	18	00
70	17	18	00
80	10	15	00
70	10	15	00
95	11	16	00
81	10	23	00
95	12	15	00
95	12	23	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
81	10	21	00
72	14	12	00
81	10	17	00
72	15	19	00
81	10	22	00
70	15	18	00
55	12	17	00
95	12	17	00
72	12	15	00
81	15	15	00
55	12	19	00
40	10	15	00
81	11	18	00
70	15	17	00
81	10	20	00
93	14	21	00
41	11	16	00
81	15	16	00
41	11	33	00
71	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
80	10	16	00
78	11	15	00
72	12	14	00
84	11	16	00
81	10	18	00
81	15	17	00
70	17	17	00
81	10	15	00
72	15	29	00
83	10	15	00
77	11	16	00
81	10	24	00
81	16	17	00
72	14	10	00
95	11	15	00
77	10	18	00
41	11	38	00
95	12	16	00
95	12	19	00
81	10	25	00

83 | 10 | 18 | 00	72 | 12 | 10 | 00	47 | 10 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 19 | 00	46 | 16 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	80 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 41 | 00	81 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00
78 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
41 | 10 | 40 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 12 | 11 | 00	81 | 10 | 26 | 00	26 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 40 | 00	95 | 14 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.213,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 18 | 00	70 | 17 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 15 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
41 | 11 | 39 | 00	81 | 10 | 23 | 00	41 | 10 | 40 | 00
47 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	81 | 10 | 26 | 00

76 - 12 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00
81 - 15 - 17 - 00	72 - 14 - 12 - 00	77 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	77 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 17 - 00	78 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
70 - 15 - 18 - 00	77 - 12 - 17 - 00	72 - 15 - 19 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00
72 - 15 - 41 - 00	81 - 13 - 15 - 00	77 - 10 - 19 - 00
70 - 16 - 17 - 00	41 - 11 - 16 - 00	46 - 16 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	78 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 18 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	95 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 19 - 00
72 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 27 - 00
83 - 10 - 15 - 00	70 - 16 - 16 - 00	95 - 12 - 19 - 00
77 - 11 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	55 - 12 - 17 - 00
70 - 17 - 17 - 00	72 - 15 - 29 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 15 - 15 - 00	93 - 14 - 21 - 00	95 - 14 - 17 - 00
72 - 12 - 10 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 15 - 18 - 00
72 - 10 - 33 - 00	40 - 10 - 15 - 00	78 - 10 - 18 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00	72 - 14 - 16 - 00
41 - 11 - 33 - 00	80 - 14 - 15 - 00	71 - 12 - 12 - 00
93 - 14 - 20 - 00	95 - 14 - 16 - 00	81 - 15 - 19 - 00
83 - 10 - 19 - 00	83 - 10 - 18 - 00	95 - 12 - 21 - 00

| 26 | 13 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00		81	15	18	00		77	10	15	00
80	10	15	00		70	13	17	00		81	10	15	00
80	10	16	00		81	15	17	00		81	14	15	00
81	10	21	00		77	10	16	00		95	12	15	00
72	14	15	00		77	12	17	00		77	11	16	00
93	14	21	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO PLAN MAESTRO SENER-UG21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.263,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00		93	14	21	00		70	17	18	00
77	10	18	00		81	11	18	00		80	10	16	00
70	15	17	00		72	14	10	00		81	10	16	00
81	12	15	00		77	10	19	00		70	17	15	00
70	10	15	00		81	10	20	00		81	10	24	00
95	12	23	00		41	11	38	00		95	12	17	00
72	12	10	00		81	10	15	00		81	15	17	00

84	11	16	00	40	10	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	81	10	18	00	95	11	16	00
41	11	33	00	76	12	17	00	81	10	23	00
81	14	15	00	72	14	11	00	77	12	17	00
81	10	17	00	81	15	18	00	70	17	16	00
72	14	12	00	81	15	16	00	81	10	21	00
81	16	17	00	72	12	14	00	55	12	19	00
72	15	19	00	81	15	15	00	41	11	16	00
95	12	15	00	72	12	11	00	81	10	26	00
77	12	16	00	70	16	17	00	47	10	15	00
72	15	40	00	95	14	17	00	95	11	15	00
72	10	33	00	72	10	29	00	41	11	39	00
83	10	15	00	95	12	16	00	72	14	15	00
72	15	41	00	81	13	15	00	78	11	15	00
55	12	17	00	70	17	17	00	46	16	15	00
78	10	18	00	81	10	22	00	70	13	17	00
72	12	15	00	72	10	15	00	80	14	15	00
80	10	15	00	70	16	16	00	70	15	18	00
80	11	16	00	77	11	16	00	72	15	29	00
95	12	19	00	77	10	17	00	41	10	40	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIRIA UG21 S.L

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION ACCIDENTAL TUNARI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.748,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00
72	14	12	00
70	13	17	00
95	11	16	00
72	14	11	00
81	10	15	00
55	12	17	00
70	17	17	00
70	17	15	00
93	14	21	00
72	14	10	00
81	15	15	00
72	15	29	00
72	10	29	00
95	12	15	00
72	15	40	00
95	12	21	00
80	12	17	00
95	12	19	00
95	14	16	00
41	10	40	00
80	14	15	00
95	14	17	00
71	12	12	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	12	15	00
72	12	14	00
81	10	22	00
72	14	15	00
70	16	16	00
70	15	17	00
77	10	16	00
70	15	18	00
81	15	17	00
80	11	16	00
47	10	15	00
81	10	21	00
77	12	17	00
81	16	17	00
77	12	16	00
81	10	23	00
93	14	19	00
81	10	26	00
81	10	20	00
95	12	16	00
81	11	15	00
72	10	15	00
84	11	16	00
81	10	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	16	00
77	10	18	00
70	17	16	00
81	14	15	00
55	12	19	00
81	10	17	00
95	11	15	00
72	12	15	00
70	17	18	00
77	11	16	00
70	10	15	00
81	15	18	00
77	10	17	00
72	12	11	00
81	10	19	00
41	11	39	00
81	10	16	00
95	12	23	00
81	15	16	00
46	16	15	00
83	10	15	00
81	15	19	00
72	15	41	00
83	10	18	00

78 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 19 | 00	41 | 11 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	41 | 11 | 33 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 10 | 33 | 00	41 | 11 | 38 | 00	95 | 12 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	78 | 11 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIRIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAN JOSÉ DESARROLLOS INMOBILIARIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
72 | 15 | 29 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
77 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 12 | 15 | 00
26 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 14 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00
41 | 11 | 33 | 00	72 | 10 | 33 | 00	77 | 10 | 16 | 00
70 | 16 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00

95	11	16	00		77	10	15	00		70	17	17	00
72	12	15	00		80	10	15	00		77	10	18	00
81	15	17	00		47	10	15	00		55	12	19	00
72	14	12	00		81	10	24	00		81	15	18	00
72	15	41	00		77	11	16	00		81	10	16	00
95	12	23	00		41	10	40	00		72	12	10	00
72	14	16	00		72	14	15	00		70	17	18	00
70	15	17	00		80	11	16	00		80	10	16	00
95	11	15	00		72	14	10	00		81	15	15	00
77	10	19	00		95	12	16	00		70	17	15	00
72	14	11	00		72	15	19	00		78	11	15	00
81	10	21	00		84	11	16	00		93	14	21	00
70	16	17	00		72	15	40	00		41	11	16	00
95	12	17	00		41	11	38	00		72	10	29	00
76	12	17	00		81	16	17	00		83	10	15	00
95	12	19	00		72	12	11	00		78	10	18	00
80	14	15	00		95	12	21	00		81	11	15	00
80	16	15	00		83	10	19	00		93	14	19	00
41	11	39	00		77	11	15	00		81	10	26	00
71	12	12	00		95	14	16	00		81	10	25	00
78	11	16	00		95	14	17	00		40	10	15	00
81	13	15	00		81	10	19	00		93	14	20	00
77	12	16	00		81	10	27	00		83	10	18	00
80	12	17	00		81	15	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSOLTORES DE IINGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		77	10	16	00		70	17	17	00
77	10	17	00		77	10	15	00		81	14	15	00
70	13	17	00		72	12	15	00		80	10	15	00
72	14	15	00		81	15	18	00		70	16	16	00
55	12	19	00		70	17	18	00		81	15	17	00
70	17	15	00		72	14	11	00		72	15	19	00
81	10	16	00		70	15	18	00		55	12	17	00
72	15	29	00		81	10	15	00		26	13	15	00
70	17	16	00		72	14	10	00		77	12	17	00
77	10	19	00		70	10	15	00		72	12	14	00
70	15	17	00		72	14	12	00		41	10	40	00
84	11	16	00		72	10	15	00		80	11	16	00
81	10	20	00		41	11	33	00		95	11	16	00
72	12	10	00		81	10	18	00		77	10	18	00
47	10	15	00		46	16	15	00		72	14	16	00
41	11	38	00		77	11	15	00		81	15	19	00
95	12	17	00		40	10	15	00		81	10	25	00
78	11	16	00		93	14	20	00		81	10	24	00
81	16	17	00		81	11	15	00		80	16	15	00
83	10	18	00		81	15	15	00		93	14	21	00

95	12	15	00		72	12	11	00		70	16	17	00
80	12	17	00		93	14	19	00		95	12	19	00
72	15	40	00		81	13	15	00		81	10	19	00
95	14	16	00		72	10	29	00		41	11	39	00
77	12	16	00		81	10	27	00		95	12	21	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	10	21	00
95	12	16	00		72	10	33	00		81	11	18	00
81	15	16	00		83	10	15	00		95	12	23	00
80	14	15	00		81	10	23	00		81	10	17	00
95	11	15	00		41	11	16	00		72	15	41	00
76	12	17	00		83	10	19	00		78	10	18	00
95	14	17	00		81	10	26	00		71	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	15	29	00		81	10	24	00
40	10	15	00		95	12	15	00		72	14	10	00
80	11	16	00		81	11	18	00		81	16	17	00
95	12	19	00		72	14	11	00		81	10	18	00
81	15	15	00		47	10	15	00		83	10	15	00
95	11	15	00		70	10	15	00		72	14	12	00
77	10	18	00		81	15	16	00		72	10	33	00
70	17	16	00		95	12	17	00		81	10	23	00
81	10	17	00		95	12	23	00		77	11	16	00
41	11	38	00		81	12	15	00		81	10	21	00

46	16	15	00	72	14	16	00	55	12	19	00
81	10	20	00	41	10	40	00	72	10	15	00
70	16	16	00	77	12	17	00	77	10	19	00
81	15	17	00	72	12	10	00	72	12	15	00
72	15	19	00	78	11	15	00	41	11	33	00
84	11	16	00	70	16	17	00	41	11	39	00
72	14	15	00	77	12	16	00	95	11	16	00
72	12	11	00	41	11	16	00	72	15	41	00
80	12	17	00	72	10	29	00	72	15	40	00
71	12	12	00	76	12	17	00	93	14	19	00
95	14	16	00	81	11	15	00	78	10	18	00
83	10	19	00	78	11	16	00	95	12	21	00
81	10	27	00	80	14	15	00	95	14	17	00
80	16	15	00	81	10	19	00	77	11	15	00
81	10	25	00	81	15	19	00	81	13	15	00
93	14	20	00	83	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	81	15	18	00	72	14	10	00

93	14	21	00
70	17	15	00
70	17	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
80	11	16	00
70	17	17	00
95	12	19	00
77	10	17	00
41	10	40	00
77	12	16	00
72	10	15	00
81	13	15	00
81	11	15	00
83	10	18	00
81	16	17	00
81	10	16	00
72	10	29	00
40	10	15	00
72	15	40	00
95	14	16	00
72	15	41	00
77	12	17	00
93	14	19	00
81	10	20	00
70	16	17	00
81	15	16	00
81	10	27	00

70	15	18	00
81	10	22	00
80	10	15	00
70	10	15	00
70	16	16	00
81	15	15	00
72	15	29	00
70	13	17	00
81	10	24	00
46	16	15	00
81	10	26	00
41	11	39	00
95	11	16	00
80	16	15	00
77	11	16	00
47	10	15	00
95	12	17	00
55	12	17	00
95	12	15	00
72	14	15	00
70	15	17	00
80	14	15	00
72	10	33	00
55	12	19	00
81	12	15	00
81	10	19	00
83	10	15	00
81	10	23	00

95	12	16	00
26	13	15	00
70	17	18	00
80	10	16	00
72	14	11	00
77	10	16	00
81	10	18	00
72	12	15	00
81	15	17	00
72	14	16	00
84	11	16	00
80	12	17	00
72	12	10	00
93	14	20	00
77	10	18	00
72	12	14	00
41	11	33	00
72	14	12	00
72	12	11	00
78	10	18	00
41	11	38	00
95	12	21	00
76	12	17	00
72	15	19	00
81	10	21	00
78	11	15	00
95	12	23	00
81	10	17	00

95 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00
95 | 14 | 17 | 00	81 | 10 | 25 | 00	71 | 12 | 12 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L-CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 944,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00	81 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 23 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	77 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	81 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00
78 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	95 | 12 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 10 | 00
70 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00	95 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 15 | 15 | 00	40 | 10 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 41 | 00	95 | 12 | 23 | 00	41 | 11 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
83 | 10 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00
41 | 10 | 40 | 00	47 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00
41 | 11 | 39 | 00	70 | 16 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L-CONSORCIO EDUCACION 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.828,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
77	10	16	00
70	13	17	00
81	10	17	00
81	10	23	00
55	12	17	00
72	12	15	00
72	15	19	00
78	11	15	00
81	15	18	00
77	12	16	00
72	10	33	00
78	11	16	00
70	15	18	00
77	11	16	00
81	10	20	00
81	12	15	00
81	10	21	00
41	11	39	00
72	15	41	00
70	17	18	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	16	00
77	10	15	00
95	12	16	00
70	16	16	00
55	12	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	12	23	00
72	14	15	00
26	13	15	00
70	17	16	00
80	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
72	12	11	00
70	16	17	00
76	12	17	00
72	14	10	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	16	17	00
95	12	19	00
72	12	14	00
95	12	15	00
81	11	18	00
70	17	17	00
77	12	17	00
77	10	19	00
81	15	17	00
46	16	15	00
41	11	16	00
80	12	17	00
70	10	15	00
77	10	17	00
72	14	12	00
41	10	40	00
47	10	15	00
72	15	40	00
81	11	15	00
70	17	15	00
70	15	17	00
81	10	18	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 15 | 15 | 00
40 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 33 | 00	93 | 14 | 21 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 14 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 27 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 25 | 00	83 | 10 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.397,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 14 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	95 | 12 | 15 | 00	26 | 13 | 15 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
72 | 12 | 11 | 00	81 | 16 | 17 | 00	77 | 10 | 19 | 00
81 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
70 | 16 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	40 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	81 | 10 | 18 | 00

70	15	17	00		81	10	17	00		77	10	18	00
81	10	16	00		81	15	18	00		72	12	10	00
41	11	38	00		47	10	15	00		72	10	29	00
41	11	16	00		72	10	33	00		81	10	27	00
72	15	41	00		76	12	17	00		78	10	18	00
81	10	26	00		83	10	19	00		95	14	17	00
71	12	12	00		80	11	16	00		81	10	24	00
84	11	16	00		72	15	40	00		41	11	33	00
46	16	15	00		72	10	15	00		70	16	17	00
81	13	15	00		77	12	16	00		80	12	17	00
81	10	19	00		80	14	15	00		93	14	19	00
95	14	16	00		95	12	21	00		81	10	20	00
81	10	23	00		81	10	21	00		41	10	40	00
72	14	16	00		41	11	39	00		95	12	16	00
81	10	25	00		81	11	15	00		77	11	15	00
78	11	16	00		80	16	15	00		81	15	19	00
93	14	20	00		83	10	18	00		78	11	15	00
81	15	15	00		77	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIRIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 842,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	17	00
70	17	15	00
81	11	18	00
72	15	29	00
40	10	15	00
72	10	33	00
47	10	15	00
81	10	22	00
41	11	39	00
26	13	15	00
81	10	16	00
72	12	14	00
81	15	16	00
72	14	12	00
41	10	40	00
80	10	16	00
95	12	23	00
70	16	16	00
77	11	15	00
72	12	15	00
81	15	17	00
72	15	19	00
46	16	15	00
81	10	21	00
72	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
80	11	16	00
72	14	11	00
93	14	21	00
81	10	18	00
95	12	15	00
81	14	15	00
72	15	40	00
95	12	19	00
72	15	41	00
70	17	16	00
81	12	15	00
81	15	15	00
70	15	18	00
81	10	23	00
41	11	16	00
70	13	17	00
81	11	15	00
95	11	15	00
81	15	18	00
77	10	18	00
41	11	33	00
81	10	24	00
70	15	17	00
84	11	16	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
95	12	16	00
78	11	15	00
70	17	18	00
95	12	17	00
72	12	11	00
81	16	17	00
72	14	15	00
72	10	29	00
77	10	16	00
77	11	16	00
70	10	15	00
81	10	20	00
55	12	17	00
81	10	17	00
81	10	25	00
83	10	15	00
80	10	15	00
41	11	38	00
70	17	17	00
77	10	19	00
55	12	19	00
95	11	16	00
77	12	17	00
72	10	15	00
78	10	18	00

95	14	16	00		81	10	26	00		70	16	17	00
77	12	16	00		80	14	15	00		95	12	21	00
83	10	19	00		81	13	15	00		80	12	17	00
93	14	19	00		80	16	15	00		95	14	17	00
71	12	12	00		93	14	20	00		81	10	27	00
83	10	18	00		81	15	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO UG21 PEB CAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.997,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00		81	14	15	00		93	14	21	00
70	17	18	00		70	13	17	00		80	10	15	00
77	10	16	00		70	17	15	00		81	10	22	00
81	10	15	00		72	14	10	00		81	15	17	00
70	15	17	00		77	10	15	00		95	11	16	00
26	13	15	00		72	15	29	00		72	14	15	00
81	10	18	00		72	14	11	00		70	10	15	00
55	12	19	00		81	15	16	00		70	16	16	00
72	15	19	00		70	15	18	00		80	10	16	00

83	10	15	00		70	17	17	00		81	12	15	00
81	11	18	00		95	12	17	00		81	10	21	00
41	11	16	00		72	15	41	00		81	15	15	00
72	10	29	00		95	12	16	00		72	10	33	00
78	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
95	12	23	00		77	11	15	00		80	16	15	00
81	10	26	00		72	12	14	00		40	10	15	00
81	10	20	00		84	11	16	00		83	10	19	00
71	12	12	00		77	10	18	00		46	16	15	00
72	12	11	00		95	14	17	00		72	14	12	00
77	12	17	00		81	15	18	00		41	11	33	00
72	12	10	00		81	10	25	00		81	10	19	00
93	14	20	00		77	11	16	00		72	14	16	00
80	12	17	00		81	10	27	00		83	10	18	00
77	10	19	00		41	11	38	00		81	11	15	00
81	15	19	00		81	10	23	00		78	11	15	00
80	11	16	00		72	10	15	00		47	10	15	00
70	16	17	00		76	12	17	00		81	10	24	00
95	12	15	00		72	15	40	00		81	13	15	00
78	10	18	00		81	16	17	00		95	12	19	00
41	11	39	00		77	12	16	00		80	14	15	00
93	14	19	00		95	14	16	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

77 10 15 00	26 13 15 00	70 17 16 00
77 11 16 00	81 15 16 00	95 12 16 00
70 10 15 00	72 12 14 00	81 15 15 00
81 10 20 00	93 14 21 00	70 15 18 00
55 12 17 00	72 14 12 00	81 10 23 00
81 12 15 00	41 11 33 00	70 17 15 00
72 14 11 00	78 11 15 00	95 11 16 00
46 16 15 00	70 17 18 00	72 15 29 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 15 00
72 14 10 00	77 10 17 00	80 11 16 00
81 11 18 00	81 16 17 00	83 10 15 00
70 17 17 00	70 15 17 00	95 12 17 00
41 10 40 00	70 13 17 00	72 12 15 00
77 10 18 00	40 10 15 00	95 12 15 00
70 16 16 00	55 12 19 00	72 15 19 00
77 12 17 00	81 10 25 00	84 11 16 00
81 14 15 00	80 10 16 00	77 10 19 00
81 15 17 00	47 10 15 00	81 10 22 00
80 10 15 00	81 10 24 00	95 12 19 00
72 10 29 00	77 10 16 00	81 15 18 00
41 11 38 00	81 10 27 00	78 11 16 00
93 14 20 00	72 14 16 00	95 12 23 00

81	11	15	00		80	16	15	00		83	10	18	00
70	16	17	00		41	11	16	00		77	11	15	00
81	15	19	00		72	12	10	00		81	13	15	00
77	12	16	00		80	14	15	00		95	12	21	00
83	10	19	00		76	12	17	00		80	12	17	00
93	14	19	00		72	15	40	00		72	14	15	00
78	10	18	00		81	10	19	00		95	14	16	00
41	11	39	00		72	15	41	00		81	10	26	00
95	14	17	00		71	12	12	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO SENER,SENERMEX,UG21 -MEXICO YUG21-COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO - GACM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.132,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		80	11	16	00		26	13	15	00
95	12	15	00		70	13	17	00		77	10	15	00
81	10	23	00		70	10	15	00		81	10	15	00
95	12	17	00		95	12	16	00		70	17	15	00
95	11	15	00		72	14	11	00		55	12	17	00
70	16	16	00		80	10	16	00		70	17	18	00
70	15	18	00		81	10	18	00		80	10	15	00
95	11	16	00		70	15	17	00		70	17	16	00
81	10	22	00		77	10	16	00		93	14	21	00
77	10	17	00		72	15	19	00		81	11	18	00
81	15	15	00		81	15	18	00		41	11	33	00

77	11	15	00	80	12	17	00	81	10	16	00
84	11	16	00	72	12	11	00	41	11	39	00
81	10	19	00	81	15	17	00	72	10	15	00
81	11	15	00	70	16	17	00	81	10	27	00
81	15	19	00	55	12	19	00	77	10	18	00
81	16	17	00	95	12	19	00	70	17	17	00
72	14	12	00	77	12	17	00	46	16	15	00
47	10	15	00	72	12	15	00	40	10	15	00
81	10	20	00	72	10	29	00	81	13	15	00
77	12	16	00	72	10	33	00	80	14	15	00
77	11	16	00	77	10	19	00	95	12	23	00
76	12	17	00	93	14	19	00	72	15	29	00
78	11	15	00	41	11	16	00	78	10	18	00
72	14	10	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	10	24	00	81	10	21	00	72	14	15	00
72	14	16	00	78	11	16	00	81	15	16	00
41	10	40	00	72	15	41	00	41	11	38	00
80	16	15	00	81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	19	00	81	10	25	00	81	10	26	00
83	10	18	00	95	12	21	00	71	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 952,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		77	10	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		70	10	15	00		80	11	16	00
72	14	16	00		77	10	15	00		81	12	15	00
70	15	18	00		81	10	17	00		55	12	19	00
81	10	22	00		26	13	15	00		70	17	16	00
72	12	11	00		81	10	24	00		95	12	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		84	11	16	00
77	10	19	00		95	12	19	00		95	12	23	00
78	10	18	00		72	15	19	00		78	11	15	00
47	10	15	00		41	11	16	00		72	15	41	00
76	12	17	00		70	13	17	00		81	15	16	00
70	16	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
80	10	16	00		81	15	17	00		70	17	17	00
81	16	17	00		81	15	19	00		81	14	15	00
55	12	17	00		72	12	15	00		81	10	18	00
81	11	18	00		72	15	40	00		41	11	38	00
77	11	15	00		93	14	19	00		81	10	21	00
95	11	15	00		81	10	25	00		78	11	16	00
72	14	15	00		41	10	40	00		41	11	39	00
81	11	15	00		80	14	15	00		81	10	16	00
83	10	15	00		70	17	15	00		70	15	17	00
72	14	12	00		77	12	17	00		93	14	21	00
70	17	18	00		77	11	16	00		81	15	18	00
95	11	16	00		95	12	16	00		72	14	10	00
81	10	20	00		77	10	18	00		41	11	33	00

46 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
83 | 10 | 19 | 00	71 | 12 | 12 | 00	72 | 10 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00
72 | 12 | 10 | 00	77 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 26 | 00
95 | 12 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE UG21-EIS-GUIA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.223,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
55 | 12 | 19 | 00	72 | 12 | 14 | 00	77 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00	70 | 17 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	26 | 13 | 15 | 00
72 | 12 | 11 | 00	81 | 10 | 24 | 00	95 | 12 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 19 | 00
77 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
78 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	78 | 11 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 41 | 00

76 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
70 | 16 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 14 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 25 | 00	78 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 18 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 11 | 39 | 00	81 | 11 | 15 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00
41 | 11 | 38 | 00	77 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
72 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00	70 | 17 | 18 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	81 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00	95 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 33 | 00	70 | 16 | 17 | 00	72 | 12 | 10 | 00
81 | 10 | 26 | 00	95 | 12 | 21 | 00	46 | 16 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 19 | 00
71 | 12 | 12 | 00	72 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 446,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
55 | 12 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00

70	17	17	00		72	14	12	00		77	12	17	00
77	11	16	00		70	15	17	00		72	12	15	00
81	10	23	00		77	10	15	00		81	15	16	00
70	16	16	00		72	15	29	00		77	10	18	00
72	14	15	00		70	15	18	00		83	10	15	00
70	17	18	00		95	12	17	00		81	10	15	00
80	10	16	00		70	17	15	00		72	14	11	00
81	16	17	00		77	10	19	00		93	14	21	00
72	14	10	00		55	12	17	00		78	11	15	00
77	10	17	00		77	10	16	00		26	13	15	00
70	17	16	00		81	10	22	00		70	13	17	00
81	14	15	00		70	10	15	00		72	12	14	00
81	11	18	00		80	10	15	00		81	15	17	00
72	15	19	00		81	10	18	00		81	15	15	00
40	10	15	00		81	15	18	00		46	16	15	00
70	16	17	00		76	12	17	00		81	10	20	00
95	11	16	00		72	15	40	00		81	13	15	00
78	11	18	00		84	11	16	00		41	11	33	00
41	11	39	00		77	12	16	00		80	14	15	00
93	14	19	00		80	11	16	00		95	12	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		95	14	16	00
81	10	24	00		95	12	19	00		95	12	23	00
77	11	15	00		95	12	21	00		72	10	15	00

47 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 41 | 00
78 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 10 | 00	80 | 16 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00	41 | 10 | 40 | 00
72 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 26 | 00	71 | 12 | 12 | 00
81 | 10 | 17 | 00	72 | 12 | 11 | 00	41 | 11 | 38 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 18 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE IN GENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 4
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 14 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 15 | 29 | 00	95 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 33 | 00
72 | 10 | 29 | 00	41 | 11 | 39 | 00	72 | 14 | 12 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 15 | 18 | 00	72 | 12 | 11 | 00
70 | 16 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 13 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	77 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	70 | 13 | 17 | 00

72 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
41 | 10 | 40 | 00	70 | 16 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 15 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 25 | 00
70 | 15 | 18 | 00	78 | 11 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
70 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 41 | 00	95 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 10 | 33 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	76 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
78 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00	71 | 12 | 12 | 00
81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	19	00
72	12	14	00
77	12	17	00
77	10	18	00
70	17	16	00
72	14	15	00
70	15	17	00
81	10	15	00
78	11	15	00
72	12	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
81	14	15	00
81	15	15	00
72	14	11	00
81	16	17	00
41	11	39	00
47	10	15	00
80	14	15	00
72	15	40	00
95	14	16	00
81	11	15	00
81	10	21	00
78	11	16	00
81	10	25	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	12	15	00
81	10	23	00
70	15	18	00
72	15	29	00
81	10	20	00
72	14	12	00
81	15	17	00
70	17	17	00
77	10	19	00
81	10	24	00
77	10	15	00
81	11	18	00
72	14	10	00
80	10	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
78	10	18	00
77	12	16	00
95	12	15	00
76	12	17	00
81	10	17	00
77	11	15	00
95	11	15	00
81	15	16	00
41	11	16	00
71	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00
80	10	15	00
77	11	16	00
26	13	15	00
40	10	15	00
70	16	16	00
81	10	22	00
72	15	19	00
55	12	17	00
81	11	16	00
70	17	18	00
70	13	17	00
81	10	18	00
70	17	15	00
81	10	16	00
72	10	33	00
93	14	21	00
72	15	41	00
72	10	29	00
93	14	19	00
83	10	15	00
95	12	21	00
95	12	23	00
41	10	40	00
80	16	15	00
95	11	16	00

70 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00
81 | 15 | 18 | 00	41 | 11 | 33 | 00	81 | 13 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	95 | 14 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 27 | 00
83 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE PLODER S.A. - BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.299,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
55 | 12 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 10 | 00	26 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
81 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 17 | 00	70 | 16 | 16 | 00
72 | 14 | 12 | 00	78 | 11 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	70 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00

81 14 15 00	80 11 16 00	81 15 18 00
41 11 33 00	72 15 40 00	77 10 19 00
81 10 24 00	84 11 16 00	72 10 29 00
41 11 39 00	81 12 15 00	81 15 17 00
95 11 16 00	72 12 11 00	70 16 17 00
81 13 15 00	81 10 19 00	95 14 16 00
81 11 18 00	95 12 17 00	77 12 16 00
81 10 27 00	95 12 21 00	81 15 15 00
81 16 17 00	80 12 17 00	93 14 19 00
81 10 22 00	81 10 16 00	93 14 21 00
95 12 15 00	95 11 15 00	41 11 16 00
72 15 41 00	80 14 15 00	95 12 19 00
95 12 16 00	72 10 33 00	76 12 17 00
83 10 19 00	47 10 15 00	95 12 23 00
81 15 19 00	78 10 18 00	95 14 17 00
40 10 15 00	71 12 12 00	81 15 16 00
41 10 40 00	72 12 10 00	77 10 18 00
81 10 20 00	46 16 15 00	83 10 15 00
72 14 16 00	77 12 17 00	81 10 23 00
81 10 21 00	72 10 15 00	41 11 38 00
81 10 25 00	78 11 16 00	93 14 20 00
81 11 15 00	80 16 15 00	83 10 18 00
77 11 15 00	81 10 26 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO EL EMBRUJO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.961,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	19	00
81	10	18	00
77	10	15	00
70	17	18	00
70	17	16	00
55	12	17	00
81	10	17	00
72	14	12	00
77	11	16	00
72	14	11	00
81	14	15	00
41	11	33	00
81	10	24	00
41	11	39	00
95	11	16	00
81	13	15	00
81	11	18	00
81	10	27	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	15	19	00
70	15	18	00
72	14	10	00
80	10	16	00
72	12	15	00
77	10	17	00
78	11	15	00
70	17	17	00
70	15	17	00
80	11	16	00
72	15	40	00
84	11	16	00
81	12	15	00
72	12	11	00
81	10	19	00
95	12	17	00
95	12	21	00
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00
77	10	16	00
72	12	14	00
26	13	15	00
80	10	15	00
70	13	17	00
70	16	16	00
70	17	15	00
72	14	15	00
72	15	29	00
81	15	18	00
77	10	19	00
72	10	29	00
81	15	17	00
70	16	17	00
95	14	16	00
77	12	16	00
81	15	15	00
93	14	19	00

81	10	22	00		81	10	16	00		93	14	21	00
95	12	15	00		95	11	15	00		41	11	16	00
72	15	41	00		80	14	15	00		95	12	19	00
95	12	16	00		72	10	33	00		76	12	17	00
83	10	19	00		47	10	15	00		95	12	23	00
81	15	19	00		78	10	18	00		95	14	17	00
71	12	12	00		77	12	17	00		81	15	16	00
41	10	40	00		72	12	10	00		40	10	15	00
81	10	20	00		46	16	15	00		83	10	15	00
72	14	16	00		77	10	18	00		81	10	23	00
81	10	21	00		72	10	15	00		41	11	38	00
81	10	25	00		78	11	16	00		93	14	20	00
81	11	15	00		80	16	15	00		83	10	18	00
77	11	15	00		81	10	26	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		70	17	18	00		70	16	16	00
72	15	19	00		77	10	18	00		81	15	17	00
81	15	16	00		70	17	17	00		72	14	12	00
77	12	17	00		81	10	15	00		55	12	17	00
77	11	16	00		81	10	23	00		81	10	20	00
40	10	15	00		95	12	15	00		55	12	19	00
77	10	16	00		70	10	15	00		81	16	17	00
95	12	19	00		81	12	15	00		81	10	27	00

70 - 15 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00	72 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 15 - 00	26 - 13 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
72 - 12 - 15 - 00	81 - 11 - 18 - 00	41 - 11 - 33 - 00
84 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	95 - 12 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 15 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00	80 - 10 - 15 - 00
93 - 14 - 21 - 00	77 - 10 - 17 - 00	95 - 12 - 17 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	70 - 17 - 15 - 00
72 - 14 - 11 - 00	77 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 24 - 00
84 - 10 - 17 - 00	70 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 29 - 00
78 - 11 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 21 - 00
41 - 10 - 40 - 00	95 - 12 - 23 - 00	81 - 11 - 15 - 00
80 - 16 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	72 - 12 - 11 - 00
41 - 11 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 26 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 10 - 33 - 00
78 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	72 - 14 - 16 - 00
41 - 11 - 38 - 00	80 - 12 - 17 - 00	81 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 40 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 19 - 00	95 - 14 - 16 - 00	41 - 11 - 39 - 00
72 - 15 - 41 - 00	77 - 12 - 16 - 00	83 - 10 - 19 - 00
95 - 12 - 21 - 00	70 - 16 - 17 - 00	76 - 12 - 17 - 00

78	10	18	00		95	14	17	00		80	14	15	00
71	12	12	00		93	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO INTERVENTORES FONADE 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.501,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	19	00		83	10	15	00		77	10	16	00
70	17	18	00		81	12	15	00		77	10	15	00
72	12	14	00		81	10	27	00		80	11	16	00
72	15	29	00		95	12	17	00		70	17	15	00
26	13	15	00		81	11	18	00		72	14	15	00
80	10	16	00		72	15	19	00		81	15	17	00
81	10	17	00		70	10	15	00		81	14	15	00
70	13	17	00		80	10	15	00		81	16	17	00
70	15	18	00		55	12	17	00		81	15	16	00
93	14	21	00		70	15	17	00		70	17	16	00
77	11	16	00		77	10	18	00		95	12	15	00
72	10	29	00		41	11	16	00		72	14	12	00
77	12	17	00		95	12	19	00		72	12	11	00
72	10	33	00		84	11	16	00		81	10	20	00
47	10	15	00		95	12	23	00		76	12	17	00
72	15	41	00		81	10	26	00		72	12	15	00
77	10	19	00		81	10	24	00		78	11	16	00
70	16	16	00		81	10	18	00		78	11	15	00

81	10	21	00	80	16	15	00	70	17	17	00
81	10	23	00	81	11	16	00	41	10	40	00
72	15	40	00	72	14	16	00	81	11	15	00
71	12	12	00	72	14	10	00	95	11	15	00
41	11	38	00	77	11	15	00	81	15	19	00
72	14	11	00	95	12	16	00	81	10	25	00
81	10	19	00	77	10	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	16	00	41	11	33	00
72	12	10	00	81	13	15	00	40	10	15	00
81	15	18	00	46	16	15	00	41	11	39	00
77	12	16	00	81	15	15	00	95	11	16	00
72	10	15	00	70	16	17	00	80	12	17	00
78	10	18	00	95	14	16	00	95	14	17	00
80	14	15	00	83	10	19	00	83	10	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00	95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L N
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.037,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	19	00	81	10	24	00	93	14	21	00
70	17	17	00	81	10	22	00	77	11	16	00

77	10	16	00
81	10	17	00
77	10	17	00
81	15	15	00
80	10	16	00
72	15	40	00
72	14	12	00
70	15	18	00
72	14	11	00
70	13	17	00
77	10	18	00
26	13	15	00
72	14	15	00
70	10	15	00
95	12	15	00
81	16	17	00
72	12	10	00
80	11	16	00
70	16	17	00
76	12	17	00
81	10	27	00
81	10	19	00
95	12	16	00
81	10	26	00
78	10	18	00
95	12	23	00
95	12	21	00
72	15	41	00

55	12	17	00
70	17	15	00
81	10	18	00
41	10	40	00
70	15	17	00
77	10	15	00
81	10	21	00
81	15	17	00
40	10	15	00
81	12	15	00
46	16	15	00
95	12	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	10	29	00
78	11	15	00
70	17	16	00
47	10	15	00
80	12	17	00
81	11	15	00
83	10	18	00
77	12	16	00
81	10	25	00
71	12	12	00
95	14	16	00
78	11	16	00
95	14	17	00
93	14	19	00

72	12	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
83	10	15	00
70	16	16	00
72	14	10	00
81	10	20	00
72	15	29	00
80	10	15	00
77	12	17	00
81	15	16	00
81	10	23	00
72	15	19	00
95	12	19	00
81	15	18	00
41	11	39	00
93	14	20	00
81	13	15	00
41	11	38	00
81	15	19	00
80	16	15	00
72	10	33	00
83	10	19	00
80	14	15	00
41	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORE DE INGENIRIA UG21 S.L-CONSORCIO RIO GARAGOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.517,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	15	18	00		70	17	15	00
77	10	17	00		81	15	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		80	10	15	00		81	10	16	00
26	13	15	00		77	10	19	00		77	12	17	00
81	10	15	00		81	14	15	00		70	10	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		95	12	17	00
81	15	16	00		41	10	40	00		70	17	16	00
72	15	19	00		78	11	15	00		81	10	17	00
95	11	15	00		72	12	14	00		81	10	20	00
81	12	15	00		81	10	21	00		95	12	16	00
95	12	23	00		80	14	15	00		76	12	17	00
81	15	18	00		70	17	17	00		41	11	16	00
72	14	15	00		78	10	18	00		55	12	17	00
72	12	15	00		72	10	33	00		72	15	41	00

93	14	19	00		70	16	16	00		55	12	19	00
80	11	16	00		81	11	18	00		46	16	15	00
41	11	33	00		72	14	16	00		81	10	18	00
81	15	15	00		84	11	16	00		72	10	15	00
41	11	38	00		81	10	22	00		83	10	15	00
95	11	16	00		72	12	10	00		81	10	25	00
81	10	26	00		78	11	16	00		93	14	21	00
72	14	10	00		40	10	15	00		81	11	15	00
80	16	15	00		70	15	17	00		72	14	11	00
72	14	12	00		77	11	15	00		83	10	19	00
70	17	18	00		72	15	29	00		81	10	24	00
77	10	18	00		72	10	29	00		47	10	15	00
41	11	39	00		81	15	19	00		81	10	23	00
95	12	15	00		72	12	11	00		70	16	17	00
77	12	16	00		81	16	17	00		95	12	19	00
72	15	40	00		81	13	15	00		80	12	17	00
81	10	19	00		93	14	20	00		81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO AEROPUERTO RIOHACHA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		81	15	16	00		55	12	17	00
72	12	15	00		81	10	20	00		72	14	11	00
81	10	22	00		70	16	16	00		55	12	19	00

72	12	14	00		78	11	15	00		93	14	21	00
70	17	17	00		72	15	19	00		77	10	15	00
80	10	15	00		95	12	16	00		72	14	10	00
81	10	18	00		77	10	16	00		81	14	15	00
70	17	15	00		70	15	17	00		81	10	24	00
80	10	16	00		81	10	23	00		70	17	18	00
72	15	29	00		81	15	17	00		81	10	15	00
81	12	15	00		70	15	18	00		77	11	16	00
40	10	15	00		81	15	18	00		26	13	15	00
70	17	16	00		72	14	12	00		80	11	16	00
84	11	16	00		70	10	15	00		77	10	17	00
95	12	17	00		46	16	15	00		95	11	16	00
41	11	33	00		72	14	16	00		77	12	16	00
80	12	17	00		83	10	18	00		72	10	15	00
41	11	38	00		81	10	19	00		81	15	19	00
81	15	15	00		72	12	10	00		81	10	25	00
81	10	27	00		93	14	20	00		81	10	16	00
81	16	17	00		95	12	19	00		72	15	40	00
81	13	15	00		78	10	18	00		72	10	29	00
47	10	15	00		41	11	39	00		72	15	41	00
80	14	15	00		95	12	15	00		72	12	11	00
70	16	17	00		76	12	17	00		93	14	19	00
95	14	16	00		83	10	15	00		81	10	21	00

72 | 14 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00
80 | 15 | 16 | 00	41 | 10 | 40 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 10 | 33 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	71 | 12 | 12 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO PP MM NORORIENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.312,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,40%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
55 | 12 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 21 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 12 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 24 | 00	70 | 16 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	78 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
95 | 11 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
80 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 60 | 00	95 | 12 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 38 | 00	72 | 12 | 11 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00	47 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 18 | 00

95 12 15 00	72 10 29 00	70 17 16 00
72 12 14 00	81 10 15 00	81 10 23 00
95 12 19 00	83 10 15 00	72 14 11 00
81 10 16 00	81 12 15 00	41 10 40 00
95 11 15 00	77 10 15 00	81 10 20 00
81 15 16 00	95 12 16 00	95 12 23 00
70 16 17 00	72 15 41 00	72 12 10 00
76 12 17 00	93 14 19 00	72 10 33 00
46 16 15 00	72 14 16 00	95 12 21 00
81 10 27 00	72 14 15 00	41 11 33 00
81 13 15 00	81 10 26 00	41 11 39 00
71 12 12 00	95 14 16 00	80 12 17 00
77 12 16 00	81 10 25 00	93 14 20 00
81 15 19 00	81 11 15 00	78 10 18 00
78 11 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 15 00	80 14 15 00	81 10 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00
72	15	19	00
70	17	17	00
55	12	19	00
80	10	16	00
70	17	15	00
77	10	17	00
78	11	15	00
72	12	14	00
80	10	15	00
72	14	12	00
81	10	21	00
81	10	20	00
81	10	22	00
95	12	19	00
95	11	16	00
78	11	16	00
72	12	10	00
81	15	15	00
80	16	15	00
81	16	17	00
81	10	26	00
47	10	15	00
81	10	19	00
41	11	39	00
83	10	18	00
72	15	41	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	16	00
81	10	17	00
77	12	17	00
70	13	17	00
77	10	19	00
70	10	15	00
70	17	16	00
77	11	16	00
72	14	10	00
70	15	18	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
41	11	33	00
93	14	20	00
77	11	15	00
40	10	15	00
83	10	19	00
41	11	38	00
80	12	17	00
72	15	40	00
95	12	15	00
77	12	16	00
95	11	15	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
55	12	17	00
77	10	16	00
72	12	15	00
70	15	17	00
72	15	29	00
70	17	18	00
81	11	18	00
80	11	16	00
72	14	11	00
81	12	15	00
77	10	15	00
81	14	15	00
81	10	23	00
84	11	16	00
76	12	17	00
95	12	17	00
95	14	16	00
72	14	16	00
81	15	18	00
72	12	11	00
93	14	21	00
95	14	17	00
72	10	29	00
81	10	27	00
70	16	17	00
41	10	40	00

95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	46 | 16 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	72 | 12 | 12 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.409,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
26 | 13 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	81 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 21 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	41 | 11 | 60 | 00	95 | 12 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	70 | 15 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00
70 | 17 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 33 | 00	70 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
70 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00	80 | 10 | 15 | 00

81 11 18 00	95 12 15 00	78 11 15 00
77 10 17 00	81 15 15 00	81 16 17 00
41 11 38 00	80 11 16 00	77 11 16 00
81 15 18 00	93 14 21 00	47 10 15 00
72 10 29 00	41 11 39 00	70 17 16 00
72 14 12 00	81 10 16 00	72 12 11 00
80 16 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
81 10 20 00	72 15 40 00	70 15 18 00
72 14 11 00	81 10 15 00	81 10 23 00
81 12 15 00	41 10 40 00	95 12 23 00
72 14 15 00	72 15 41 00	81 15 16 00
95 11 15 00	70 16 17 00	72 10 15 00
81 13 15 00	95 12 19 00	95 12 16 00
72 10 33 00	46 16 15 00	72 14 16 00
76 12 21 00	80 12 17 00	93 14 20 00
78 10 18 00	83 10 18 00	77 12 16 00
83 10 19 00	81 10 26 00	81 10 19 00
95 12 21 00	77 11 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	81 10 27 00	78 11 16 00
80 14 15 00	71 12 12 00	81 10 25 00
81 15 19 00	81 11 15 00	93 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 574,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

26	13	15	00		70	16	16	00		77	12	17	00
77	10	18	00		81	10	17	00		55	12	17	00
70	17	17	00		80	10	16	00		77	10	16	00
81	14	15	00		70	13	17	00		72	12	15	00
72	15	19	00		77	10	19	00		81	10	24	00
81	10	18	00		84	11	16	00		40	10	15	00
55	12	19	00		70	17	18	00		81	10	22	00
95	11	16	00		41	11	33	00		70	15	17	00
72	14	10	00		41	11	60	00		95	12	17	00
72	12	10	00		70	17	15	00		70	10	15	00
78	11	15	00		77	10	17	00		81	11	18	00
81	16	17	00		41	11	38	00		80	11	16	00
77	11	16	00		81	15	15	00		93	14	21	00
47	10	15	00		72	15	29	00		80	10	15	00
81	15	18	00		95	12	15	00		72	10	29	00
72	12	11	00		80	16	15	00		72	12	14	00
77	10	15	00		81	10	20	00		72	15	40	00
70	15	18	00		72	14	11	00		81	10	15	00
81	10	23	00		41	11	39	00		70	17	16	00
72	14	12	00		81	10	16	00		81	12	15	00
95	12	19	00		95	11	15	00		83	10	15	00
46	16	15	00		72	14	16	00		81	15	16	00
95	12	16	00		72	14	15	00		72	10	15	00

76	12	21	00		41	10	40	00		95	12	23	00
72	15	41	00		81	13	15	00		77	12	16	00
77	11	15	00		83	10	19	00		95	14	17	00
81	10	27	00		78	11	16	00		80	12	17	00
93	14	20	00		78	10	18	00		83	10	18	00
80	14	15	00		95	14	16	00		81	10	26	00
81	10	19	00		95	12	21	00		81	10	25	00
81	11	15	00		93	14	19	00		71	12	12	00
81	15	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO AEROPUERTO IPIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.775,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00		70	16	16	00		72	12	15	00
80	10	16	00		81	10	17	00		55	12	17	00
70	17	17	00		77	12	17	00		77	10	16	00
81	10	21	00		70	13	17	00		77	10	18	00
72	15	19	00		77	10	19	00		81	10	24	00
81	15	15	00		81	15	18	00		72	14	10	00
80	11	16	00		77	11	16	00		55	12	19	00
70	17	15	00		70	10	15	00		72	15	29	00
80	10	15	00		70	15	17	00		70	17	18	00
78	11	15	00		77	10	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		83	10	15	00		72	12	14	00

77 10 15 00	81 10 20 00	81 16 17 00
70 15 18 00	72 14 11 00	81 10 15 00
81 10 23 00	95 11 15 00	70 17 16 00
72 14 12 00	81 10 16 00	81 14 15 00
95 12 23 00	81 15 16 00	41 11 33 00
95 12 19 00	72 12 11 00	41 11 16 00
95 11 16 00	93 14 21 00	41 10 40 00
72 15 40 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 15 00	41 11 38 00	77 12 16 00
78 10 18 00	93 14 20 00	70 16 17 00
72 15 41 00	71 12 12 00	80 14 15 00
83 10 19 00	72 10 33 00	46 16 15 00
78 11 16 00	81 10 25 00	41 11 39 00
72 14 15 00	81 11 15 00	80 16 15 00
81 10 26 00	93 14 19 00	72 14 16 00
72 10 29 00	81 10 19 00	95 14 17 00
72 10 15 00	77 11 15 00	95 14 16 00
81 10 27 00	83 10 18 00	72 12 10 00
47 10 15 00	80 12 17 00	81 13 15 00
95 12 21 00	81 15 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTOREAS DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00
70	17	15	00
70	17	17	00
78	11	15	00
70	15	17	00
70	17	16	00
77	10	16	00
77	10	15	00
81	10	24	00
72	15	19	00
81	10	18	00
72	14	16	00
95	11	16	00
80	11	16	00
72	12	10	00
77	10	17	00
41	11	38	00
81	15	15	00
72	15	40	00
95	12	15	00
81	10	26	00
81	15	16	00
81	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	16	00
70	10	15	00
55	12	19	00
70	13	17	00
72	14	10	00
72	14	12	00
81	10	21	00
80	10	16	00
72	14	11	00
81	10	17	00
84	11	16	00
78	11	16	00
41	11	33	00
41	11	16	00
77	11	15	00
81	11	18	00
72	12	11	00
93	14	21	00
80	10	15	00
72	10	29	00
80	12	17	00
83	10	15	00
81	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
70	15	18	00
77	12	17	00
72	12	14	00
77	10	19	00
81	10	15	00
81	14	15	00
40	10	15	00
81	10	22	00
76	12	17	00
95	12	17	00
72	15	29	00
81	16	17	00
77	11	16	00
47	10	15	00
81	15	18	00
41	11	39	00
81	10	20	00
95	14	17	00
95	12	19	00

95	11	15	00	77	12	16	00	81	10	16	00
81	12	15	00	41	10	40	00	95	12	16	00
95	12	23	00	72	14	15	00	72	10	15	00
80	14	15	00	83	10	18	00	70	16	17	00
72	15	41	00	81	13	15	00	81	10	25	00
95	12	21	00	72	10	33	00	46	16	15	00
78	10	18	00	81	11	15	00	95	14	16	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00
81	15	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00	70	16	16	00	77	10	18	00
72	15	19	00	81	10	17	00	55	12	17	00
70	17	17	00	77	12	17	00	77	10	16	00
81	10	21	00	70	13	17	00	72	12	15	00
80	10	16	00	77	10	19	00	81	10	24	00
81	14	15	00	55	12	19	00	70	17	18	00
78	11	15	00	77	10	17	00	81	15	17	00
70	15	17	00	72	14	10	00	72	15	29	00

77	11	16	00	81	10	18	00	70	17	15	00
70	10	15	00	80	11	16	00	80	10	15	00
81	10	22	00	81	15	18	00	70	15	18	00
72	12	14	00	81	10	15	00	81	11	18	00
81	16	17	00	70	17	16	00	72	14	12	00
81	10	16	00	81	15	15	00	93	14	21	00
72	14	11	00	77	10	15	00	81	10	20	00
81	10	23	00	95	12	15	00	83	10	15	00
41	11	16	00	95	12	17	00	81	12	15	00
95	12	19	00	95	11	15	00	84	11	16	00
40	10	15	00	81	15	16	00	41	10	40	00
95	12	16	00	95	11	16	00	72	10	15	00
72	12	10	00	77	11	15	00	95	14	17	00
47	10	15	00	72	12	11	00	72	14	16	00
78	11	16	00	83	10	19	00	72	10	29	00
80	16	15	00	76	12	17	00	93	14	19	00
41	11	38	00	72	15	40	00	81	10	26	00
81	13	15	00	81	10	19	00	95	14	16	00
72	10	33	00	81	10	27	00	77	12	16	00
93	14	20	00	70	16	17	00	72	15	41	00
81	15	19	00	80	12	17	00	95	12	21	00
72	14	15	00	46	16	15	00	78	10	18	00
80	14	15	00	83	10	18	00	81	10	25	00
71	12	12	00	81	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO INTERVENTORIA INTER 21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.443,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00		70	13	17	00		77	12	17	00
81	14	15	00		81	10	21	00		70	16	16	00
72	12	15	00		80	10	16	00		77	10	19	00
81	10	24	00		70	17	17	00		77	10	18	00
72	15	19	00		81	10	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		41	11	38	00		72	12	11	00
81	10	26	00		70	15	17	00		93	14	21	00
47	10	15	00		72	15	40	00		81	13	15	00
70	17	15	00		41	11	33	00		72	10	29	00
80	16	15	00		77	12	16	00		70	17	18	00
72	14	10	00		80	11	16	00		70	10	17	00
81	11	18	00		95	11	15	00		55	12	19	00
72	15	29	00		80	10	15	00		81	15	15	00
95	12	16	00		78	11	15	00		77	11	16	00
81	10	22	00		83	10	15	00		41	11	39	00
70	16	17	00		72	15	41	00		81	15	19	00
70	17	16	00		72	14	12	00		72	10	33	00
46	16	15	00		78	10	18	00		72	12	14	00
77	10	15	00		72	14	15	00		81	10	27	00

80 14 15 00	72 14 11 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 23 00	95 12 19 00
81 10 18 00	41 11 16 00	81 10 20 00
81 15 16 00	41 10 40 00	95 12 23 00
95 11 16 00	81 12 15 00	95 12 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	95 12 17 00
40 10 15 00	72 14 16 00	80 12 17 00
26 13 15 00	81 11 15 00	72 10 15 00
76 12 17 00	78 11 16 00	55 12 17 00
83 10 18 00	72 12 12 00	77 11 15 00
81 10 19 00	70 15 18 00	71 12 12 00
93 14 19 00	83 10 19 00	95 14 17 00
95 12 21 00	93 14 20 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PP MM SUROCCIDENTE - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA - 89.4%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.768,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,40%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95 12 23 00	95 11 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	41 11 38 00	41 11 16 00
95 12 17 00	81 10 21 00	81 15 17 00
47 10 15 00	84 11 16 00	40 10 15 00
81 10 24 00	41 11 33 00	72 10 29 00
72 12 11 00	81 11 18 00	81 16 17 00
72 10 33 00	46 16 15 00	72 15 40 00

81 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 39 | 00	72 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	72 | 15 | 41 | 00	95 | 12 | 19 | 00
41 | 10 | 40 | 00	81 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	26 | 13 | 15 | 00
70 | 16 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	78 | 11 | 16 | 00
83 | 10 | 19 | 00	80 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
76 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 12 | 10 | 00	77 | 11 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00	78 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	81 | 13 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 14 | 12 | 00	95 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00
77 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 23 | 00

70	15	18	00		72	14	11	00		81	10	27	00
81	15	19	00		81	10	25	00		72	12	12	00
78	10	18	00		81	11	15	00		80	14	15	00
83	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	14	15	00		95	12	23	00
95	11	16	00		26	13	15	00		81	10	21	00
81	15	17	00		41	11	16	00		95	12	17	00
70	10	15	00		81	10	24	00		81	10	18	00
84	11	16	00		40	10	15	00		70	13	17	00
70	16	16	00		72	12	15	00		72	15	19	00
81	15	15	00		93	14	21	00		70	17	17	00
77	12	17	00		81	10	22	00		81	15	18	00
41	11	33	00		77	10	18	00		80	10	16	00
81	11	18	00		81	16	17	00		41	11	38	00
47	10	15	00		72	15	40	00		70	17	15	00
55	12	19	00		72	15	29	00		72	10	29	00
55	12	17	00		70	17	18	00		78	11	15	00
77	10	17	00		72	12	11	00		70	15	17	00
72	14	10	00		80	11	16	00		95	12	15	00
95	12	19	00		95	11	15	00		70	16	17	00
72	15	41	00		70	17	16	00		41	10	40	00

95	12	16	00	72	10	33	00	46	16	15	00
72	12	14	00	83	10	15	00	41	11	39	00
72	14	15	00	70	15	18	00	72	14	11	00
72	14	12	00	81	10	16	00	77	10	16	00
72	12	10	00	76	12	17	00	77	10	15	00
81	10	20	00	77	10	19	00	72	14	16	00
77	11	15	00	81	10	15	00	81	10	23	00
72	10	15	00	78	11	16	00	93	14	19	00
95	14	17	00	80	10	15	00	81	13	15	00
81	10	19	00	95	14	16	00	83	10	19	00
80	16	15	00	77	12	16	00	93	14	20	00
81	12	15	00	77	11	16	00	81	10	26	00
80	12	17	00	95	12	21	00	81	15	16	00
81	10	27	00	80	14	15	00	83	10	18	00
81	15	19	00	81	10	25	00	71	12	12	00
78	10	18	00	81	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	81	14	15	00	95	12	23	00

95	11	16	00
81	15	17	00
81	15	15	00
84	11	16	00
81	16	17	00
41	10	40	00
47	10	15	00
41	11	39	00
95	12	19	00
72	10	33	00
72	12	15	00
26	13	15	00
72	15	19	00
70	17	17	00
77	10	19	00
83	10	19	00
76	12	17	00
70	17	15	00
95	14	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00
72	15	29	00
81	10	19	00
80	16	15	00
95	12	21	00
95	14	16	00
46	16	15	00

81	11	18	00
41	11	16	00
81	10	24	00
81	10	22	00
41	11	38	00
95	12	16	00
95	12	15	00
41	11	33	00
95	11	15	00
40	10	15	00
80	10	16	00
70	16	16	00
72	15	41	00
77	12	17	00
72	14	16	00
70	15	17	00
93	14	19	00
72	12	10	00
55	12	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	10	15	00
78	11	15	00
77	12	16	00
72	15	18	00
70	17	16	00
72	12	14	00

81	10	21	00
95	12	17	00
81	10	18	00
81	15	18	00
72	12	11	00
93	14	21	00
83	10	15	00
72	10	29	00
70	16	17	00
70	13	17	00
72	14	15	00
77	10	18	00
70	10	15	00
77	10	16	00
78	11	16	00
72	10	15	00
72	15	40	00
77	11	15	00
70	17	18	00
77	11	16	00
55	12	19	00
81	13	15	00
77	10	17	00
93	14	20	00
72	14	11	00
72	14	12	00
77	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIRIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
95	11	16	00
81	15	17	00
70	13	17	00
84	11	16	00
72	12	15	00
72	15	19	00
41	11	38	00
81	15	15	00
80	10	16	00
41	11	33	00
70	15	17	00
77	11	16	00
55	12	19	00
55	12	17	00
77	10	17	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
26	13	15	00
41	11	16	00
81	10	24	00
40	10	15	00
70	17	17	00
81	11	18	00
77	12	17	00
93	14	21	00
81	10	22	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	15	40	00
72	15	29	00
70	17	18	00
95	12	19	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	23	00
81	10	21	00
95	12	17	00
81	10	18	00
70	16	16	00
77	10	18	00
81	16	17	00
77	10	16	00
47	10	15	00
81	15	18	00
72	12	11	00
80	11	16	00
70	17	15	00
95	12	15	00
78	11	15	00
41	10	40	00
46	16	15	00

77	10	15	00		83	10	15	00		41	11	39	00
72	14	15	00		70	15	18	00		72	12	14	00
95	11	15	00		70	16	17	00		72	15	41	00
70	17	16	00		72	14	12	00		83	10	19	00
81	10	20	00		77	10	19	00		72	14	16	00
78	11	16	00		81	10	15	00		81	10	23	00
72	10	15	00		76	12	17	00		93	14	19	00
81	10	16	00		81	12	15	00		72	12	10	00
77	11	15	00		95	14	17	00		80	10	15	00
81	13	15	00		81	10	19	00		95	14	16	00
81	15	19	00		80	16	15	00		77	12	16	00
93	14	20	00		81	15	16	00		78	10	18	00
81	10	26	00		80	12	17	00		95	12	21	00
81	10	27	00		80	14	15	00		81	10	25	00
71	12	12	00		81	11	15	00		83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L Y CAI CONSULTORES DE INGENIERIA S.A - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - CONSEJERIA DE AGRICULTURA , GANADERIA , PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 992,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	14	15	00		81	15	15	00
95	12	19	00		81	15	17	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	15	18	00		41	10	40	00
81	10	18	00		81	10	24	00		81	11	18	00

95	12	15	00		83	10	15	00		95	12	23	00
41	11	16	00		95	12	17	00		70	10	15	00
70	17	17	00		77	12	17	00		84	11	16	00
40	10	15	00		70	13	17	00		72	12	15	00
80	10	16	00		95	11	16	00		26	13	15	00
70	16	16	00		77	10	18	00		72	15	19	00
77	10	16	00		72	12	10	00		77	11	15	00
95	14	17	00		93	14	21	00		77	10	19	00
72	14	16	00		76	11	16	00		81	16	17	00
41	11	38	00		72	10	15	00		76	12	17	00
93	14	19	00		41	11	33	00		47	10	15	00
72	10	29	00		55	12	17	00		70	17	18	00
78	11	15	00		77	10	17	00		72	12	11	00
70	15	17	00		72	14	10	00		80	11	16	00
77	11	16	00		72	15	40	00		70	17	15	00
55	12	19	00		72	15	29	00		80	10	15	00
80	16	15	00		77	12	16	00		93	14	20	00
95	12	16	00		72	10	33	00		81	10	26	00
80	10	17	00		95	12	21	00		41	11	39	00
72	14	15	00		81	13	15	00		81	10	19	00
95	11	15	00		70	16	17	00		72	15	41	00
46	16	15	00		72	12	14	00		77	10	15	00
81	10	20	00		81	15	16	00		70	15	18	00

72	14	11	00	81	10	15	00	81	10	23	00
81	10	27	00	70	17	16	00	72	14	12	00
81	10	16	00	81	12	15	00	81	15	19	00
78	10	18	00	81	11	15	00	83	10	19	00
80	14	15	00	83	10	18	00	95	14	16	00
81	10	25	00	71	12	12	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE MELONARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 952,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00	80	16	15	00	81	10	17	00
77	10	17	00	95	12	18	00	41	11	39	00
70	17	18	00	81	12	15	00	83	10	15	00
72	12	14	00	80	10	16	00	72	14	11	00
72	15	29	00	93	14	19	00	41	10	40	00
55	12	17	00	71	12	12	00	81	14	15	00
83	10	18	00	41	11	38	00	80	11	16	00
72	14	15	00	77	10	15	00	93	14	21	00
70	13	17	00	81	10	15	00	81	10	24	00
77	12	16	00	93	14	20	00	80	12	17	00
81	10	16	00	81	10	27	00	77	12	17	00
95	12	20	00	80	14	15	00	72	10	15	00
81	15	16	00	83	10	19	00	81	15	19	00
81	10	25	00	72	15	18	00	77	10	16	00
95	12	17	00	78	10	18	00	81	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UG21-AVE - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		70	13	17	00		70	17	18	00
72	14	12	00		81	10	24	00		40	10	15	00
72	12	15	00		78	11	15	00		81	10	16	00
81	10	18	00		72	14	16	00		55	12	19	00
70	17	16	00		77	10	19	00		84	11	16	00
78	11	16	00		77	10	17	00		41	11	33	00
26	13	15	00		70	15	17	00		72	12	14	00
81	10	22	00		72	10	29	00		70	16	16	00
72	14	10	00		77	10	15	00		81	15	18	00
80	16	15	00		77	10	18	00		80	11	16	00
72	15	19	00		81	10	17	00		95	11	16	00
93	14	19	00		81	16	17	00		81	10	26	00
81	14	15	00		72	10	15	00		77	11	16	00
41	11	38	00		55	12	17	00		95	12	23	00
76	12	17	00		81	11	18	00		72	12	11	00
70	17	17	00		77	12	17	00		70	15	18	00

77 | 10 | 16 | 00	41 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 21 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00	70 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	81 | 10 | 25 | 00	47 | 10 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 41 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00
80 | 12 | 17 | 00	41 | 10 | 40 | 00	46 | 16 | 15 | 00
83 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 20 | 00
95 | 12 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
95 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
95 | 12 | 21 | 00	41 | 11 | 39 | 00	80 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 20 | 00	72 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.385,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 16 | 00	70 | 17 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	80 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

77 10 17 00	70 15 18 00	81 10 20 00
77 10 18 00	55 12 17 00	78 11 15 00
95 12 16 00	81 10 18 00	95 12 19 00
72 12 15 00	77 10 15 00	70 17 15 00
81 15 15 00	72 12 14 00	72 15 19 00
72 12 11 00	70 15 17 00	81 15 16 00
70 16 17 00	81 15 18 00	78 11 16 00
72 12 10 00	93 14 20 00	76 12 17 00
77 12 16 00	83 10 19 00	81 10 19 00
41 10 40 00	93 14 19 00	72 10 33 00
93 14 21 00	81 15 19 00	70 13 17 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 11 18 00
81 10 22 00	72 15 40 00	70 16 16 00
81 14 15 00	70 17 18 00	40 10 15 00
81 11 15 00	55 12 16 00	95 12 15 00
72 15 29 00	47 10 15 00	78 10 18 00
95 14 16 00	72 14 15 00	72 10 15 00
81 10 26 00	95 11 16 00	84 11 16 00
80 16 15 00	72 14 16 00	83 10 18 00
72 14 11 00	95 12 23 00	95 14 17 00
81 10 27 00	81 12 15 00	70 17 17 00
77 12 17 00	81 10 23 00	95 12 17 00

81	10	21	00		80	14	15	00		77	10	19	00
95	11	15	00		81	10	24	00		41	11	39	00
95	12	21	00		81	15	17	00		72	14	10	00
41	11	33	00		72	15	41	00		46	16	15	00
41	11	16	00		71	12	12	00		80	12	17	00
77	11	15	00		72	10	29	00		81	13	15	00
81	10	25	00		41	11	38	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO SYU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO E AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.629,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	40	00		81	10	21	00		81	14	15	00
77	12	17	00		41	11	38	00		47	10	15	00
70	13	17	00		81	15	18	00		93	14	19	00
55	12	17	00		80	11	16	00		72	10	15	00
77	10	17	00		81	10	15	00		80	12	17	00
81	10	26	00		81	15	16	00		80	10	15	00
41	11	39	00		81	12	15	00		71	12	12	00
83	10	15	00		93	14	20	00		55	12	19	00
71	14	11	00		77	10	15	00		77	10	18	00
72	12	14	00		80	16	15	00		77	10	16	00
81	15	17	00		83	10	18	00		77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		72	14	10	00		77	10	19	00
72	10	29	00		72	15	19	00		95	12	20	00
26	13	15	00		81	10	24	00		41	11	39	00
55	12	17	00		81	11	18	00		70	17	16	00
84	11	16	00		77	12	16	00		72	12	15	00
95	12	17	00		41	11	16	00		81	10	17	00
81	10	23	00		81	10	15	00		95	12	15	00
72	15	41	00		77	11	16	00		81	10	21	00
70	10	15	00		95	11	15	00		70	13	17	00
77	10	18	00		55	12	19	00		81	10	18	00
81	12	15	00		72	12	11	00		70	17	18	00
76	12	17	00		95	12	19	00		81	15	17	00
70	16	17	00		70	16	16	00		81	15	15	00
95	12	16	00		95	11	16	00		80	12	17	00
72	14	12	00		81	16	17	00		72	10	33	00
72	10	15	00		81	10	27	00		80	16	15	00
81	10	25	00		78	10	18	00		41	11	38	00
95	12	21	00		83	10	18	00		78	11	16	00

95	14	17	00		77	11	15	00		83	10	19	00
72	12	10	00		93	14	19	00		81	10	26	00
77	10	15	00		81	10	19	00		71	12	12	00
70	17	15	00		81	15	16	00		72	14	16	00
95	14	16	00		93	14	20	00		72	15	29	00
41	10	40	00		81	11	15	00		80	14	15	00
78	11	15	00		77	12	17	00		77	10	16	00
70	15	18	00		81	15	18	00		81	13	15	00
70	17	17	00		93	14	21	00		81	14	15	00
41	11	33	00		72	12	14	00		81	10	22	00
47	10	15	00		80	11	16	00		72	15	40	00
80	10	15	00		81	10	16	00		95	12	23	00
81	15	19	00		77	10	17	00		46	16	15	00
72	14	15	00		40	10	15	00		83	10	15	00
72	14	11	00		81	10	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER CORMAGDALENA 2021
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		72	12	15	00		47	10	15	00
81	15	18	00		72	14	12	00		81	14	15	00
80	10	15	00		46	16	15	00		70	16	16	00
41	10	40	00		70	13	17	00		77	10	18	00
77	10	15	00		55	12	19	00		84	11	16	00
72	10	15	00		70	17	17	00		41	11	33	00

72 - 14 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 17 - 00	95 - 11 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 16 - 17 - 00	77 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 20 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 14 - 10 - 00	95 - 12 - 19 - 00
72 - 15 - 40 - 00	70 - 15 - 17 - 00	81 - 10 - 21 - 00
77 - 11 - 15 - 00	80 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 22 - 00	95 - 12 - 16 - 00	81 - 15 - 19 - 00
93 - 14 - 19 - 00	70 - 15 - 18 - 00	81 - 12 - 15 - 00
41 - 11 - 38 - 00	70 - 16 - 17 - 00	72 - 10 - 33 - 00
76 - 12 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 10 - 29 - 00	70 - 17 - 16 - 00	83 - 10 - 19 - 00
70 - 17 - 15 - 00	81 - 15 - 15 - 00	41 - 11 - 39 - 00
80 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 20 - 00	72 - 14 - 11 - 00
93 - 14 - 21 - 00	26 - 13 - 15 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 13 - 15 - 00
80 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00
78 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 19 - 00	78 - 10 - 18 - 00
55 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 23 - 00	93 - 14 - 20 - 00
95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 29 - 00
95 - 12 - 17 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 11 - 15 - 00	40 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00

80	16	15	00		95	12	15	00		70	10	15	00
81	10	23	00		41	11	16	00		83	10	18	00
77	12	16	00		72	15	41	00		81	10	27	00
81	10	26	00		95	12	21	00		71	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.272,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00		72	12	14	00		95	12	15	00
81	10	26	00		70	15	18	00		80	10	16	00
77	10	18	00		81	16	17	00		81	10	19	00
72	12	15	00		70	13	17	00		77	10	17	00
72	12	11	00		81	14	15	00		81	10	20	00
81	15	16	00		72	10	15	00		77	10	15	00
77	11	16	00		72	15	40	00		83	10	15	00
72	14	15	00		72	14	11	00		81	15	15	00
77	12	16	00		95	14	17	00		81	10	22	00
80	11	16	00		47	10	15	00		81	12	15	00
81	10	15	00		81	10	23	00		72	15	41	00
80	10	15	00		72	15	29	00		70	16	16	00
95	12	23	00		81	13	15	00		70	17	16	00
81	10	21	00		55	12	19	00		84	11	16	00
77	10	16	00		72	14	12	00		81	15	18	00
72	10	29	00		95	11	16	00		81	10	16	00
95	12	16	00		81	10	25	00		41	11	39	00
81	10	17	00		95	12	19	00		46	16	15	00

55 - 12 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	70 - 17 - 17 - 00
41 - 10 - 40 - 00	80 - 14 - 15 - 00	70 - 15 - 17 - 00
72 - 14 - 10 - 00	41 - 11 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00
81 - 15 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00	78 - 11 - 15 - 00
78 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 27 - 00	83 - 10 - 19 - 00
70 - 17 - 15 - 00	77 - 10 - 19 - 00	41 - 11 - 33 - 00
95 - 12 - 21 - 00	81 - 11 - 15 - 00	70 - 10 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	95 - 12 - 17 - 00	93 - 14 - 19 - 00
95 - 12 - 20 - 00	70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	71 - 12 - 12 - 00	93 - 14 - 21 - 00
77 - 12 - 17 - 00	41 - 11 - 38 - 00	78 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 10 - 24 - 00	76 - 12 - 17 - 00	83 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00	26 - 13 - 15 - 00
40 - 10 - 15 - 00	95 - 14 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AT ADDAIA UTE - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L- 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.589,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
95	12	17	00
26	13	15	00
81	10	18	00
41	11	16	00
40	10	15	00
70	17	18	00
72	15	19	00
95	12	16	00
55	12	17	00
46	16	15	00
77	12	16	00
77	10	19	00
41	11	38	00
80	16	15	00
70	15	17	00
81	10	15	00
83	10	15	00
93	14	19	00
72	14	11	00
81	10	26	00
72	15	29	00
93	14	21	00
72	15	41	00
55	12	19	00
72	14	12	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
81	10	24	00
81	15	17	00
95	12	23	00
70	17	17	00
77	10	18	00
41	10	40	00
72	10	29	00
72	12	15	00
77	10	17	00
81	10	20	00
81	16	17	00
83	10	19	00
77	10	15	00
81	10	22	00
95	12	15	00
76	12	17	00
70	15	18	00
80	11	16	00
72	10	15	00
81	11	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
80	10	16	00
95	11	15	00
72	12	10	00
71	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	21	00
81	14	15	00
70	10	15	00
70	16	16	00
84	11	16	00
41	11	33	00
70	13	17	00
78	11	15	00
81	15	15	00
72	10	33	00
76	11	16	00
72	12	14	00
77	12	17	00
72	14	16	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	14	10	00
81	10	23	00
41	11	39	00
77	11	16	00
72	15	40	00
80	10	17	00
95	12	19	00
47	10	15	00
70	17	16	00
80	10	15	00
81	10	16	00

77	11	15	00	81	13	15	00	81	15	19	00
78	10	18	00	77	10	16	00	95	14	17	00
81	10	19	00	81	10	25	00	81	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO SENER-UG21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.360,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	70	15	18	00	81	10	22	00
72	12	15	00	81	15	17	00	80	11	16	00
70	16	16	00	81	10	16	00	81	12	15	00
77	12	16	00	93	14	21	00	41	11	39	00
70	17	18	00	81	10	20	00	81	10	23	00
77	10	15	00	70	17	16	00	81	11	18	00
55	12	19	00	81	15	18	00	95	11	15	00
72	12	11	00	81	10	15	00	77	10	18	00
95	12	23	00	26	13	15	00	72	15	19	00
70	17	15	00	72	10	15	00	95	12	15	00
80	10	16	00	55	12	17	00	81	15	15	00
72	14	12	00	84	11	16	00	95	12	16	00

72	15	40	00		95	11	16	00		77	12	17	00
41	11	16	00		70	10	15	00		81	10	18	00
70	17	17	00		41	11	33	00		95	12	17	00
70	15	17	00		81	10	24	00		70	16	17	00
72	10	33	00		81	10	25	00		77	11	16	00
81	16	17	00		76	12	17	00		78	11	16	00
81	10	27	00		77	10	19	00		72	12	10	00
93	14	19	00		83	10	19	00		83	10	18	00
77	10	17	00		95	12	19	00		81	13	15	00
72	14	15	00		81	11	15	00		72	15	29	00
46	16	15	00		78	10	18	00		80	16	15	00
81	15	19	00		78	11	15	00		72	14	16	00
95	14	16	00		95	14	17	00		72	14	10	00
40	10	15	00		72	10	29	00		80	14	15	00
81	10	26	00		80	12	17	00		81	14	15	00
41	11	38	00		95	12	21	00		93	14	20	00
47	10	15	00		72	15	41	00		77	11	15	00
71	12	12	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NÁUTICA SAN MIGUEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00		83	10	15	00		70	15	17	00
70	17	16	00		55	12	19	00		80	10	16	00
77	10	15	00		81	10	15	00		81	10	21	00
72	14	10	00		70	17	18	00		81	15	17	00

77	10	16	00		93	14	21	00		81	10	20	00
81	11	18	00		72	10	15	00		72	14	12	00
81	10	18	00		80	12	17	00		95	11	15	00
77	11	15	00		72	15	19	00		95	12	17	00
93	14	20	00		95	14	17	00		95	14	16	00
78	11	15	00		72	12	10	00		72	12	15	00
77	10	17	00		72	12	11	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	10	23	00		81	15	15	00
70	15	18	00		72	12	14	00		70	16	16	00
41	10	40	00		72	10	33	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	10	15	00		95	12	16	00
72	15	41	00		83	10	18	00		41	11	38	00
72	14	16	00		80	11	16	00		81	13	15	00
77	12	17	00		95	11	16	00		81	10	19	00
77	11	16	00		78	11	16	00		81	10	24	00
40	10	15	00		83	10	19	00		70	16	17	00
95	12	15	00		72	14	15	00		72	15	29	00
81	10	16	00		95	12	23	00		72	15	40	00
81	15	18	00		55	12	17	00		81	12	15	00
46	16	15	00		77	10	18	00		72	14	11	00
70	17	17	00		84	11	16	00		76	12	17	00
80	16	15	00		77	10	19	00		41	11	33	00
26	13	15	00		81	16	17	00		93	14	19	00

47 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	95 | 12 | 19 | 00	41 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 39 | 00
81 | 10 | 26 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 15 | 00	71 | 12 | 12 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVISORA S.A COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 249- 2018
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.762,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 14 | 00	70 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	55 | 12 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 12 | 10 | 00	70 | 17 | 15 | 00
81 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 23 | 00	77 | 10 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 17 | 00
70 | 15 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
41 | 10 | 40 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 14 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 19 | 00	80 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 33 | 00

26	13	15	00
78	10	18	00
78	11	15	00
81	15	19	00
81	15	17	00
80	14	15	00
80	10	15	00
76	12	17	00
41	11	39	00
93	14	19	00
72	10	33	00
95	12	23	00
70	16	17	00
70	15	18	00
72	15	41	00
72	10	29	00
83	10	18	00
81	10	19	00

81	10	16	00
72	15	40	00
95	11	15	00
95	12	21	00
41	11	60	00
46	16	15	00
47	10	15	00
41	11	38	00
71	12	12	00
93	14	21	00
77	11	15	00
83	10	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
95	12	16	00
83	10	19	00
95	14	16	00

81	13	15	00
81	11	15	00
95	14	17	00
84	11	16	00
78	11	16	00
70	10	15	00
81	10	26	00
81	11	18	00
93	14	20	00
77	12	16	00
40	10	15	00
81	15	15	00
77	10	15	00
80	12	17	00
81	10	18	00
80	16	15	00
81	10	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-CONSORCIO UNIDOS POR JULIACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.459,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	10	00
81	10	20	00
77	10	16	00
95	12	16	00
70	15	18	00
55	12	19	00
80	15	16	00
81	14	15	00
70	16	16	00
70	15	17	00
81	10	17	00
80	10	16	00
93	14	21	00
77	12	17	00
72	15	19	00
81	15	17	00
81	10	23	00
95	12	17	00
81	16	17	00
81	10	21	00
95	12	21	00
93	14	20	00
83	10	19	00
80	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
72	10	29	00
80	10	15	00
55	12	17	00
81	15	15	00
95	11	16	00
72	12	14	00
81	10	22	00
77	10	18	00
46	16	15	00
95	12	15	00
78	11	15	00
72	14	12	00
81	10	16	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	17	00
81	11	18	00
81	15	18	00
70	10	15	00
81	10	19	00
78	11	16	00
72	15	41	00
41	11	38	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
81	15	16	00
81	10	18	00
80	11	16	00
81	12	15	00
72	14	11	00
77	11	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
70	17	15	00
70	17	16	00
81	10	24	00
41	11	33	00
26	13	15	00
70	17	17	00
72	15	29	00
40	10	15	00
81	10	15	00
70	17	18	00
83	10	15	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	15	00
47	10	15	00
81	10	27	00

83	10	18	00		76	12	17	00		95	12	23	00
95	14	17	00		72	15	40	00		72	12	11	00
93	14	19	00		81	11	15	00		81	15	19	00
81	13	15	00		70	16	17	00		41	10	40	00
80	16	15	00		95	12	19	00		78	10	18	00
95	14	16	00		77	11	15	00		95	11	15	00
81	10	26	00		41	11	16	00		71	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NÁUTICA NUEVO PORTIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		72	14	10	00		81	14	15	00
77	11	16	00		70	15	18	00		77	10	15	00
72	15	19	00		72	12	14	00		81	10	22	00
70	10	15	00		70	15	17	00		70	13	17	00
80	11	16	00		83	10	15	00		81	11	18	00
72	14	15	00		81	15	15	00		81	15	17	00
81	10	15	00		72	14	12	00		81	15	18	00
81	10	21	00		77	12	17	00		77	10	16	00
77	10	17	00		72	14	11	00		70	17	18	00
81	10	17	00		70	17	16	00		70	17	15	00

72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 20 | 00	41 | 11 | 16 | 00
81 | 15 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 19 | 00	41 | 11 | 33 | 00	81 | 10 | 24 | 00
41 | 11 | 38 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
77 | 12 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00	41 | 11 | 39 | 00
81 | 10 | 25 | 00	95 | 12 | 23 | 00	80 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00
46 | 16 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	72 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 18 | 00	47 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 21 | 00	81 | 10 | 23 | 00	95 | 12 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	93 | 14 | 20 | 00	72 | 12 | 11 | 00
95 | 12 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00	95 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	95 | 14 | 16 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	40 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
81 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 15 | 00
71 | 12 | 12 | 00	72 | 15 | 41 | 00	83 | 10 | 18 | 00
41 | 10 | 40 | 00	81 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
78 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L-UTE ISLA MAYOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 901,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	12	15	00		70	17	16	00
55	12	19	00		72	15	29	00		81	15	18	00
81	10	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
80	10	15	00		70	15	18	00		70	13	17	00
77	10	19	00		72	14	11	00		81	14	15	00
70	16	17	00		78	11	16	00		70	16	16	00
70	17	18	00		78	11	15	00		72	12	11	00
72	14	15	00		81	10	16	00		81	15	17	00
81	11	18	00		72	14	16	00		81	15	16	00
81	10	22	00		70	10	15	00		55	12	17	00
72	14	12	00		41	11	16	00		47	10	15	00
70	15	17	00		80	10	16	00		77	10	17	00
72	15	40	00		81	11	15	00		70	17	17	00
83	10	15	00		95	12	19	00		76	12	17	00
95	11	16	00		81	10	20	00		77	10	18	00
81	10	17	00		72	12	14	00		41	10	40	00
41	11	39	00		95	14	16	00		81	15	15	00
80	11	16	00		41	11	38	00		77	11	15	00
95	12	23	00		72	15	19	00		77	11	16	00

72	10	29	00		71	12	12	00		95	12	15	00
72	15	41	00		83	10	19	00		41	11	33	00
83	10	18	00		46	16	15	00		95	14	17	00
95	11	15	00		80	14	15	00		81	16	17	00
77	12	16	00		81	10	19	00		72	12	10	00
95	12	21	00		72	10	33	00		81	10	27	00
26	13	15	00		81	13	15	00		93	14	19	00
72	10	15	00		82	10	15	00		95	12	16	00
81	10	25	00		93	14	21	00		80	12	17	00
84	11	16	00		95	12	17	00		80	16	15	00
81	10	26	00		93	14	20	00		40	10	15	00
78	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEMOSA-UG21 2019 - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L SUCURSAL EN COLOMBIA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.061,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		55	12	17	00		80	10	15	00
70	15	17	00		72	10	29	00		72	14	10	00
81	14	15	00		77	10	16	00		72	15	19	00
81	10	22	00		81	15	17	00		93	14	21	00
70	17	15	00		81	15	15	00		81	10	15	00
70	10	15	00		46	16	15	00		95	12	19	00
80	14	15	00		77	10	19	00		72	12	14	00
72	15	29	00		41	11	39	00		95	12	21	00
81	10	24	00		77	10	18	00		72	14	15	00

77 12 16 00	72 12 15 00	95 12 15 00
95 12 16 00	83 10 19 00	81 11 15 00
81 10 16 00	95 11 16 00	72 10 33 00
72 12 11 00	77 10 17 00	81 10 17 00
70 15 18 00	78 11 16 00	72 14 16 00
81 12 15 00	77 10 15 00	72 14 12 00
77 12 17 00	81 15 16 00	76 12 17 00
77 11 16 00	81 10 21 00	81 15 18 00
47 10 15 00	93 14 19 00	78 11 15 00
95 12 23 00	55 12 19 00	70 16 17 00
81 10 18 00	81 16 17 00	80 16 15 00
77 11 15 00	41 11 38 00	81 11 18 00
70 13 17 00	40 10 15 00	95 14 17 00
80 12 17 00	95 12 17 00	26 13 15 00
81 10 20 00	41 11 33 00	72 14 11 00
70 17 18 00	70 17 16 00	84 11 16 00
70 16 16 00	81 13 15 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 15 41 00	83 10 15 00
78 10 18 00	81 10 23 00	41 10 40 00
81 10 26 00	72 15 40 00	95 14 16 00
80 11 16 00	41 11 16 00	71 12 12 00
72 12 10 00	81 15 19 00	83 10 18 00

81	10	25	00		93	14	20	00		81	10	19	00
81	10	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.595,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	95	11	16	00	26	13	15	00
81	10	16	00	70	16	17	00	95	11	15	00
77	10	15	00	70	17	16	00	83	10	15	00
76	12	17	00	72	14	11	00	95	12	15	00
81	10	22	00	72	12	11	00	77	10	16	00
95	12	16	00	80	10	16	00	72	15	19	00
81	15	16	00	80	11	16	00	80	10	15	00
70	13	17	00	81	11	18	00	72	15	40	00
93	14	21	00	70	17	18	00	70	10	15	00
81	10	21	00	78	10	18	00	81	10	15	00
70	17	15	00	70	15	18	00	41	10	40	00
72	15	41	00	72	12	15	00	81	10	23	00
81	10	18	00	81	10	17	00	80	14	15	00
81	12	15	00	95	12	17	00	81	15	15	00
41	11	39	00	55	12	17	00	81	10	20	00
81	15	17	00	83	10	19	00	81	10	26	00
46	16	15	00	81	10	27	00	77	12	16	00
41	11	16	00	77	10	19	00	72	14	16	00
83	10	18	00	70	15	17	00	77	11	15	00
95	12	19	00	81	11	15	00	70	16	16	00

55	12	19	00	81	15	18	00	77	11	16	00
72	15	29	00	72	10	29	00	77	10	18	00
95	14	17	00	72	10	33	00	78	11	15	00
41	11	38	00	72	10	15	00	77	10	17	00
78	11	16	00	47	10	15	00	80	12	17	00
81	15	19	00	77	12	17	00	71	12	12	00
72	14	15	00	81	10	24	00	70	17	17	00
41	11	33	00	72	14	10	00	80	16	15	00
81	16	17	00	72	14	12	00	84	11	16	00
95	12	23	00	40	10	15	00	72	12	10	00
81	10	25	00	81	10	19	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIRIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO E AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.149,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	40	00	47	10	15	00	41	11	38	00
72	10	15	00	71	12	12	00	55	12	17	00
41	11	39	00	55	12	19	00	77	10	17	00
83	10	15	00	80	11	16	00	81	10	21	00
70	13	17	00	81	10	15	00	93	14	20	00

81	12	15	00
95	12	16	00
70	17	17	00
72	14	12	00
72	10	29	00
81	16	17	00
95	12	20	00
77	10	15	00
81	10	22	00
83	10	18	00
81	11	15	00
93	14	19	00
77	11	16	00
80	16	15	00
81	15	18	00
77	10	19	00
72	10	33	00
72	12	15	00
40	10	15	00
72	14	15	00
83	10	19	00
72	15	40	00
70	16	17	00
72	14	11	00
95	12	17	00
81	10	24	00
84	10	17	00
81	13	15	00

70	10	15	00
72	12	10	00
81	15	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
80	12	17	00
70	17	16	00
71	14	11	00
77	12	17	00
93	14	21	00
78	11	16	00
80	10	15	00
46	16	15	00
41	11	16	00
81	15	16	00
70	17	15	00
72	14	16	00
84	11	16	00
70	16	16	00
72	15	19	00
72	15	41	00
95	14	16	00
81	15	19	00
78	11	15	00
76	12	17	00
95	12	21	00
95	12	19	00

81	10	18	00
81	15	17	00
95	12	23	00
70	15	17	00
77	12	16	00
72	12	14	00
81	14	15	00
70	15	18	00
77	10	18	00
81	10	16	00
81	10	20	00
95	11	15	00
81	10	26	00
81	10	23	00
77	10	16	00
41	11	33	00
26	13	15	00
81	10	25	00
81	11	18	00
95	12	15	00
95	14	17	00
72	15	29	00
80	15	16	00
80	14	15	00
72	12	11	00
81	10	19	00
78	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 974,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00		81	10	23	00		72	15	19	00
95	11	16	00		93	14	21	00		72	12	14	00
72	15	41	00		95	12	17	00		81	10	16	00
77	12	17	00		72	14	15	00		95	11	15	00
72	10	29	00		95	12	16	00		81	10	18	00
80	10	16	00		95	12	23	00		72	10	33	00
81	10	17	00		81	15	17	00		77	10	18	00
81	13	15	00		72	12	10	00		95	12	19	00
81	11	18	00		70	16	16	00		70	17	15	00
41	11	39	00		46	16	15	00		40	10	15	00
70	13	17	00		84	11	16	00		41	11	38	00
70	17	17	00		70	17	18	00		77	10	17	00
81	11	15	00		81	15	18	00		41	10	40	00
81	10	24	00		55	12	19	00		70	10	15	00
80	12	17	00		80	14	15	00		76	12	17	00
77	11	15	00		95	12	20	00		77	11	16	00
72	12	11	00		95	14	17	00		81	15	19	00

83 | 10 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 20 | 00	78 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00	80 | 16 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 26 | 00	47 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 19 | 00	26 | 13 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
70 | 15 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 12 | 00
72 | 14 | 11 | 00	95 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 33 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	78 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 15 | 15 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	77 | 12 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SUELO ISLEÑA S.A. - ESISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 23 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 24 | 00	41 | 11 | 38 | 00	72 | 10 | 29 | 00

41 | 11 | 39 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
78 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	70 | 17 | 18 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 10 | 15 | 00	26 | 13 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	78 | 11 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	46 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00	81 | 10 | 26 | 00
72 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 41 | 00	95 | 14 | 17 | 00
77 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00	55 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00	80 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 15 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
80 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 16 | 00	41 | 10 | 40 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00
80 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

40	10	15	00		77	10	17	00		95	12	19	00
95	11	15	00		72	12	10	00		41	11	33	00
81	13	15	00		81	10	25	00		81	15	19	00
78	10	18	00		81	11	15	00		95	12	21	00
80	14	15	00		71	12	12	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - DIRECCIÓN DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		81	15	17	00		70	16	16	00
81	10	24	00		78	11	15	00		77	10	15	00
72	14	15	00		70	17	17	00		72	15	19	00
80	11	16	00		70	13	17	00		26	13	15	00
72	12	15	00		77	10	16	00		41	11	33	00
47	10	15	00		72	10	29	00		72	14	16	00
77	12	16	00		81	10	27	00		81	15	18	00
72	10	15	00		41	11	38	00		80	12	17	00
81	15	19	00		84	11	16	00		72	12	10	00
81	10	25	00		81	10	19	00		93	14	20	00
83	10	18	00		72	14	10	00		70	17	15	00
72	14	11	00		81	10	23	00		81	10	15	00
95	11	16	00		70	15	17	00		95	12	17	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	14	15	00
77	10	17	00		81	10	18	00		81	10	16	00
40	10	15	00		95	12	15	00		72	15	40	00
81	13	15	00		78	10	18	00		81	16	17	00

95 | 12 | 19 | 00	41 | 11 | 39 | 00	72 | 15 | 41 | 00
80 | 14 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
70 | 16 | 17 | 00	76 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00	83 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 14 | 12 | 00	95 | 12 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	70 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
77 | 10 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00
70 | 15 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	78 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	81 | 11 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	41 | 10 | 40 | 00
41 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
83 | 10 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDRÁULICA Y FOTOVOLTAICA S.L. - HYFOTEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00

81	10	17	00		81	14	19	00		83	10	18	00
83	10	19	00		26	13	15	00		70	16	17	00
81	10	24	00		72	15	29	00		81	13	15	00
81	14	15	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		80	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L- 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.383,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		81	15	17	00		70	16	16	00
81	10	24	00		78	11	15	00		77	10	15	00
72	14	15	00		70	17	17	00		72	15	19	00
80	11	16	00		70	13	17	00		26	13	15	00
72	12	15	00		77	10	16	00		41	11	33	00
47	10	15	00		72	10	29	00		72	14	16	00
77	12	16	00		81	10	27	00		81	15	18	00
72	10	15	00		41	11	38	00		80	12	17	00
81	15	19	00		84	11	16	00		72	12	10	00
81	10	25	00		81	10	19	00		93	14	20	00
83	10	18	00		72	14	10	00		70	17	15	00
72	14	11	00		81	10	23	00		81	10	15	00
95	11	16	00		70	15	17	00		95	12	17	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	14	15	00
77	10	17	00		81	10	18	00		81	10	16	00

40 - 10 - 15 - 00	95 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 40 - 00
81 - 13 - 15 - 00	78 - 10 - 18 - 00	81 - 16 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	41 - 11 - 39 - 00	72 - 15 - 41 - 00
80 - 14 - 15 - 00	46 - 16 - 15 - 00	72 - 12 - 11 - 00
70 - 16 - 17 - 00	76 - 12 - 17 - 00	93 - 14 - 19 - 00
95 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 21 - 00	83 - 10 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	72 - 14 - 12 - 00	95 - 12 - 21 - 00
81 - 10 - 22 - 00	70 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 14 - 00
77 - 10 - 18 - 00	55 - 12 - 19 - 00	70 - 17 - 18 - 00
70 - 15 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	77 - 12 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 17 - 00	95 - 12 - 16 - 00
72 - 10 - 33 - 00	78 - 11 - 16 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 10 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00	81 - 11 - 15 - 00
80 - 16 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00	41 - 10 - 40 - 00
41 - 11 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 26 - 00
83 - 10 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00	71 - 12 - 12 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L -GEOTECNICA DEL SUR S.A - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L- 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.284,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
70	17	17	00
70	13	17	00
77	10	16	00
70	16	16	00
47	10	15	00
41	11	38	00
84	11	16	00
81	10	19	00
72	14	16	00
83	10	18	00
70	15	17	00
81	15	16	00
81	10	18	00
70	17	15	00
40	10	15	00
41	11	39	00
46	16	15	00
76	12	17	00
72	15	40	00
95	14	16	00
70	10	15	00
55	12	19	00
80	10	15	00
83	10	15	00
81	10	20	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
72	15	19	00
26	13	15	00
41	11	33	00
81	10	24	00
81	15	18	00
80	12	17	00
72	12	10	00
93	14	20	00
77	12	16	00
81	10	15	00
95	12	17	00
81	14	15	00
81	10	16	00
72	14	11	00
81	16	17	00
72	15	41	00
72	12	11	00
93	14	19	00
81	13	15	00
95	12	21	00
72	12	14	00
70	17	18	00
77	12	17	00
70	17	16	00
81	12	15	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
80	11	16	00
72	12	15	00
81	15	17	00
78	11	15	00
72	10	15	00
81	15	19	00
81	10	25	00
72	10	29	00
81	10	27	00
95	11	16	00
81	15	15	00
77	10	17	00
72	14	10	00
81	10	23	00
95	12	19	00
80	14	15	00
70	16	17	00
95	12	15	00
78	10	18	00
81	10	22	00
77	10	18	00
70	15	18	00
93	14	21	00
72	14	12	00
81	10	21	00
80	16	15	00

95 | 11 | 15 | 00	41 | 10 | 40 | 00	41 | 11 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	78 | 11 | 16 | 00
83 | 10 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CONSULTORES UG21 -INTECSA (UTE CENTURSA) - CONSULTORES DEINGENIERIS UG21 S.L- 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CETURSA SIERRA NEVADA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	81	10	24	00	55	12	19	00
70	10	15	00	77	10	17	00	80	10	15	00
81	14	15	00	70	15	18	00	80	11	16	00
81	10	21	00	81	10	16	00	70	15	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00	81	11	18	00
72	12	10	00	78	10	18	00	78	11	16	00
81	11	15	00	77	10	16	00	81	10	27	00
41	11	39	00	80	16	15	00	81	15	19	00
80	10	16	00	81	10	18	00	77	12	16	00
81	10	26	00	71	12	12	00	81	10	17	00
70	17	18	00	72	12	14	00	77	10	18	00

81 | 10 | 23 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 14 | 11 | 00	78 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00	72 | 14 | 12 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 15 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	72 | 10 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 16 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	70 | 17 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
41 | 10 | 40 | 00	95 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	80 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 25 | 00	83 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.A DE C.V
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES RICHPE, S.A. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 14 | 00	81 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
26 | 13 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	95 | 11 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00

70	15	18	00		81	10	17	00		55	12	17	00
72	14	10	00		81	15	15	00		77	10	15	00
95	11	16	00		70	16	16	00		70	15	17	00
72	15	19	00		80	10	16	00		70	13	17	00
70	17	17	00		72	15	29	00		81	10	16	00
77	10	19	00		81	15	17	00		47	10	15	00
72	15	40	00		72	15	41	00		78	11	15	00
81	15	18	00		72	10	29	00		41	11	39	00
76	12	17	00		81	14	15	00		84	11	16	00
81	13	15	00		70	16	17	00		78	10	18	00
80	14	15	00		95	12	21	00		77	10	17	00
81	10	22	00		40	10	15	00		93	14	19	00
70	17	16	00		77	12	17	00		81	11	18	00
95	12	19	00		95	14	16	00		72	12	11	00
81	10	18	00		95	12	17	00		93	14	21	00
41	11	33	00		72	14	15	00		81	11	15	00
80	16	15	00		95	14	17	00		72	10	33	00
95	12	23	00		77	11	15	00		81	10	26	00
71	12	12	00		81	10	25	00		41	11	16	00
78	11	16	00		83	10	19	00		72	12	15	00
55	12	19	00		72	14	12	00		81	10	23	00
41	10	40	00		72	10	15	00		77	11	16	00
81	10	20	00		81	12	15	00		81	10	21	00

72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 24 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
41 | 11 | 38 | 00	81 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
77 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 18 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.A DE C.V
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES RICHPE, S.A. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 14 | 00	81 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
26 | 13 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	95 | 11 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	81 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	78 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	41 | 11 | 39 | 00
76 | 12 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	72 | 12 | 11 | 00

81	10	18	00		95	12	17	00		93	14	19	00
93	14	21	00		77	10	17	00		81	10	22	00
40	10	15	00		95	14	16	00		70	17	16	00
77	12	17	00		81	11	18	00		95	12	19	00
41	11	33	00		72	14	15	00		81	11	15	00
80	16	15	00		95	14	17	00		72	10	33	00
95	12	23	00		77	11	15	00		81	10	26	00
71	12	12	00		81	10	25	00		41	11	16	00
78	11	16	00		83	10	19	00		72	12	15	00
55	12	19	00		72	14	12	00		81	10	23	00
41	10	40	00		72	10	15	00		77	11	16	00
81	10	20	00		81	15	16	00		81	10	21	00
72	12	10	00		81	10	24	00		77	10	18	00
81	12	15	00		46	16	15	00		72	14	16	00
41	11	38	00		81	10	19	00		93	14	20	00
77	12	16	00		81	10	27	00		83	10	18	00
80	12	17	00		81	15	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA S.L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 960,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
80	10	15	00
95	12	15	00
26	13	15	00
72	14	11	00
70	15	18	00
72	14	10	00
95	11	16	00
72	15	19	00
70	17	17	00
77	10	19	00
72	15	40	00
81	15	18	00
76	12	17	00
81	13	15	00
80	14	15	00
81	10	22	00
70	17	16	00
95	12	19	00
81	10	18	00
41	11	33	00
80	16	15	00
95	12	23	00
71	12	12	00
78	11	16	00
55	12	19	00
41	10	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	16	17	00
95	12	16	00
70	17	18	00
80	11	16	00
95	11	15	00
81	10	17	00
81	15	15	00
70	16	16	00
80	10	16	00
72	15	29	00
81	15	17	00
72	15	41	00
72	10	29	00
81	14	15	00
70	16	17	00
95	12	21	00
40	10	15	00
77	12	17	00
95	14	16	00
95	12	17	00
72	14	15	00
95	14	17	00
77	11	15	00
81	10	25	00
83	10	19	00
72	14	12	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
77	10	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
70	10	15	00
55	12	17	00
77	10	15	00
70	15	17	00
70	13	17	00
81	10	16	00
47	10	15	00
78	11	15	00
41	11	39	00
84	11	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
93	14	19	00
81	11	18	00
72	12	11	00
93	14	21	00
81	11	15	00
72	10	33	00
81	10	26	00
41	11	16	00
72	12	15	00
81	10	23	00
77	11	16	00

81	10	20	00		81	12	15	00		81	10	21	00
72	12	10	00		81	10	24	00		77	10	18	00
81	15	16	00		46	16	15	00		72	14	16	00
41	11	38	00		81	10	19	00		93	14	20	00
77	12	16	00		81	10	27	00		83	10	18	00
80	12	17	00		81	15	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EUROCONTROL UG21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.930,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	14	10	00		55	12	19	00
95	12	17	00		81	15	17	00		95	11	15	00
81	10	22	00		77	10	19	00		77	10	17	00
80	11	16	00		72	10	33	00		84	11	16	00
80	16	15	00		41	11	16	00		83	10	19	00
70	15	18	00		70	17	18	00		81	10	23	00
70	10	15	00		81	15	15	00		81	10	25	00
95	12	15	00		81	10	27	00		41	11	38	00
93	14	20	00		70	17	17	00		77	10	15	00
81	14	15	00		70	15	17	00		72	14	15	00

72 | 15 | 29 | 00	81 | 15 | 18 | 00	78 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 41 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	26 | 13 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00
80 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 11 | 00	78 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 33 | 00
81 | 10 | 24 | 00	77 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
81 | 10 | 26 | 00	77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
70 | 17 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 11 | 18 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 19 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00
72 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 16 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 40 | 00	93 | 14 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
76 | 12 | 17 | 00	41 | 11 | 39 | 00	46 | 16 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 12 | 00	95 | 14 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	41 | 10 | 40 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 21 | 00	80 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVISORA SA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER FEAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.808,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	12	12	00
72	15	29	00
77	12	16	00
80	14	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
40	10	15	00
55	12	19	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	15	40	00
77	12	17	00
80	16	15	00
81	10	23	00
81	15	15	00
41	10	40	00
70	10	15	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	16	00
70	10	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
76	12	17	00
78	11	15	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	15	17	00
41	11	33	00
70	13	17	00
71	12	12	00
72	14	11	00
77	10	15	00
78	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	15	18	00
41	11	38	00
70	15	17	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	19	00
80	10	16	00
81	10	19	00
81	11	18	00
81	16	17	00
46	16	15	00
70	16	16	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	10	20	00
81	12	15	00
83	10	15	00
47	10	15	00
70	16	17	00
72	12	11	00

72	12	15	00		72	14	12	00		72	15	19	00
72	15	41	00		77	10	18	00		77	11	16	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	18	00		81	10	21	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	13	15	00
81	15	16	00		81	15	19	00		83	10	18	00
83	10	19	00		93	14	20	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		84	11	16	00
93	14	21	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	14	16	00		93	14	19	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	21	00		95	14	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO DE 2025 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00884680 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO DE 2025.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2026 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00911765 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2026.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00917121 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2026.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *