Cra 18 Nº 19-09
San Onofre – Sucre
Tel: 304-6513625

ADENDA No. 001
CONVOCATORIA PUBLICA DE OBRA PUBLICA No. AT-LP-01-2026

07 DE OCTUBRE DE 2026

OBJETO: "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE - SUCRE".

Conforme lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en virtud de los principios de transparencia y publicidad, la entidad procede a modificar a través de la presente ADENDA No. 001 el cronograma del referido proceso, mas exactamente desde el dia de apertura del mismo. Dicho lo anterior la modificación dentro del pliego quedara de la siguiente manera

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	08 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	08 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos	09 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 10:00 A.M. DE FORMA PRESENCIAL	San Onofre - Sucre, Cra 18 # 19-09	L. 80/93 art. 30
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	13 DE OCTUBRE DE 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	14 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	14 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	16 DE OCTUBRE DE 2026 a las 8:00 a.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	16 DE OCTUBRE DE 2026 a las 8:10 a.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	19 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

e-mail: contacto@aguasdetorobe.com

Cra 18 Nº 19-09
San Onofre – Sucre
Tel: 304-6513625

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	27 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	28 DE OCTUBRE DE 2026 a las 10:00 a.m.	oficina de gerencia aguas de torobe	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	28 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	a partir del dia de adjudicacion	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripcion del contrato	San Onofre - Sucre, Cra 18 # 19-09	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	el mismo dia de entrega de las garantias	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

Para constancia se expide a los siete (07) días del mes de Octubre de 2026

ORIGINAL FIRMADO
ROLANDO LUIS CASTRO BLANCO
Gerente

e-mail: contacto@aguasdetorobe.com