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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE
Objeto del Contrato: DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, UPS,

GENERADORES,  SISTEMA DE  BOMBAS Y
SUBESTACION DEL DATACENTER DE LA FAC DE
ACUERDO CON ANEXO TECNICO

1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde la perspectiva
economica, técnica y legal conforme la sustentacion que sobre cada aspecto se adelante, para el
conocimiento del sector, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082
del 26 de mayo del 2015 y el respectivo manual de analisis del sector G-EES-02 expedido por Colombia
Compra Eficiente.

En atencion a lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer
el contexto del proceso de contratacion desde el ambito legal, comercial, financiero, organizacional y
técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo
cual se plasma el siguiente analisis.

1.1 ECONOMICO:

Igualmente, en concordancia con la informacién expuesta es preciso analizar informacion del sector al
que corresponden los servicios a adquirir en el presente proceso tal como se expone a continuacion:

- Expectativas Econémicas

El PIB de Colombia crecié 2,8% en lo corrido de 2025 a septiembre, luego de un repunte importante de
3,6% en el tercer trimestre (3,4% desestacionalizado). Estos resultados fueron jalonados por la demanda
interna, donde el consumo viene acelerandose, tanto por la fraccién publica como por la privada (que es
la de mayor aporte), mientras que la inversiéon total ha ido perdiendo fuerza, pese al repunte del
componente fijo.

De manera mas reciente, las cifras de octubre y noviembre muestran que la actividad econémica se
enfrid un poco tras el pico de septiembre, pero que continia mostrando fortaleza. En este contexto, el
ISE desestacionalizado crecié en noviembre 3,05%, cerrando el bimestre octubre-noviembre en un
3,05%. Estos resultados estan en linea con el desempeio promedio del afio, que alcanza una variacion
ano corrido de 2,86% o de 2,87% desestacionalizado, tan solo un mes antes del cierre de afio, dejando
entrever que el resultado de 2025 estara cerca de esa cifra. En este contexto, para el cierre de 2025, los
analistas prevén un crecimiento de 2,8%, segun las ultimas encuestas.

Para 2026, los analistas esperan un crecimiento de 2,8%, bajando un poco sus proyecciones desde el
2,9% previsto anteriormente, pero indicando que el crecimiento se estabilizaria alrededor del resultado
esperado para este afo. No obstante, el Banco de la Republica que también venia proyectando un 2,9%,
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redujo su pronéstico a 2,6%, con lo cual prevé una desaceleracion econémica. En cualquiera de estos
dos escenarios, Colombia ubicaria su crecimiento de 2025 y 2026 por encima del de América Latina y el
Caribe, cuyo crecimiento se desaceleraria al pasar de un 2,4% en 2025 a uno de 2,2% para 2026, segun
los prondsticos del FMI.

Cabe destacar que, en enero, el FMI indicé que la economia mundial habria crecido un 3,3% en 2025.
Asi, la actividad econdémica habria alcanzado un resultado similar al que se habia proyectado al principio
del afio, antes de que comenzaran los anuncios de los cambios tarifarios. Igualmente, el Fondo indico
que para 2026, el crecimiento global se mantendria estable en 3,3%, mostrando una mejora en las
perspectivas, ya que esta proyeccion es 0,2 p.p. mas alta que la que habia anunciado anteriormente (en
octubre).

Resultados de encuestas a analistas econémicos
— Encuesta EOF sube/baja | EME sube/baja
. Fedesarrollo respectoal | Ban.Republica respecto al
Variable ) anterior anterior
- ene. ene.
PIB 2025 2,80% = 0,00% :
Crecimiento 5026 | 2,80% § -0,10%
Inflacidn 2026 650% A 18%  619% B 165%
Tasa de Fin de
‘ - 11,25% 1 200% ! 1098% B 175%
intervencion 2026
Fuente: Encuesta de Opinidn Financiera (EOF) - Fedesarrollo y BVC, Encuesta
mensual de expectativas de analistas econémicos (EME) - Banco de la Republica

En términos de inflacion, las proyecciones del FMI indican que la inflacion mundial a la baja,
disminuyendo del 4,1% estimado para 2025 a 3,8% en 2026. Sin embargo, en el caso de Colombia, la
inflacion cerraria 2026 al alza, luego de haber cedido en 2025 a 5,1%. Al respecto, los analistas mostraron
un salto en sus expectativas de inflacion para 2026, ubicandolas en 6,2% o 6,5% dependiendo de la
encuesta, cuando antes (en diciembre), las expectativas giraban alrededor del 4,5%. Asi mismo, el Banco
de la Republica subié su proyeccion de inflacion para 2026 a 6,3%, indicando que la misma bajaria a
3,7% para finales de 2027, cuando en octubre se preveia que la inflacion llegaria a 3,6% al cierre de
2026.

Respecto a la tasa de interés de intervencioén, se tiene que en enero, la Junta Directiva del Banco de la
Republica subié su tasa de politica en 100 p.b., ubicandola en 10,25%. La magnitud del alza, supero lo
que estaba esperando el mercado para este momento del afio, ya que las encuestas indicaban que las
tasas subirian entre enero y septiembre, para luego quedar estables y alcanzar valores de 11,0% u
11,25% al cierre de 2026, dependiendo de la encuesta. En cualquier caso, estos valores son mas altos
que los que se pronosticaban en diciembre, cuando el mercado preveia un aumento de tasas en el primer
segmento de afio, para que bajaran en el segundo y se cerrara el afio al mismo nivel que en 2025. La
proxima reunién de la Junta Directiva del Banco de la Republica sera el 31 de marzo.

Finalmente, se tiene que en diciembre la confianza del consumidor continué subiendo, para cerrar el afio
en los niveles mas altos desde 2014. En general, el aumento de la confianza estuvo liderada por el
componente de condiciones econdmicas, aunque el componente de expectativas también se mostré al
alza. De manera contraria, tanto la confianza industrial como la confianza comercial cerraron 2025 por
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debajo de lo que se veia un afio atras, debido especialmente a expectativas mas bajas. Por otro lado, el
PMI, que se habia ubicado en terreno expansivo por 9 meses, paso en enero de 2026 a terreno neutro,
con un crecimiento magro en ventas y un estancamiento de la produccién.

- Expectativas de crecimiento mundial

Después de toda la turbulencia introducida por los cambios en las politicas comerciales, el crecimiento
mundial de 2025 habria sido de 3,3%, segun las estimaciones del Fondo Monetario Internacional
reveladas en la revision de enero del Informe de perspectivas de la economia mundial . Con ello, el afio
alcanza un crecimiento similar al que se habia proyectado en enero de ese mismo afo, antes de que
comenzaran los anuncios de los cambios tarifarios.

Para 2026, el Fondo prevé que el crecimiento global sea de 3,3%, igualando el de 2025, pero subiendo
0,2 p.p. frente la proyeccion que se tenia en octubre, mejorando las perspectivas para el afo. No
obstante, para 2027 el crecimiento se desaceleraria a 3,2%, permaneciendo estable frente a la prevision
de octubre. En general, el FMI ha venido revisando al alza sus proyecciones de crecimiento mundial en
la medida en que la economia global va superando el choque de los aranceles. En este sentido, las
proyecciones para 2026 implican que las fuerzas negativas derivadas de la politica comercial van a ir
siendo contrarrestadas por condiciones financieras favorables, mayores inversiones (sobre todo en el
campo de la IA), las politicas fiscales y monetarias y por la capacidad de ajuste del sector privado a los
vaivenes de la politica comercial. Al igual que la proyecciéon mundial, los prondsticos de 2026 tanto para
las economias avanzadas como para las emergentes y en desarrollo se revisaron al alza en 0,2 p.p.,
quedando en 1,8% para las primeras y en 4,0% para las segundas.

Proyecciones FMI - Enero 2026
Crecimiento econdmico | Cambio respecto
(PIB real) a WEO Oct2025
porcentaje p.p.
2025 2026 2027 2026
Mundo 3,3 3,3 3,2 0,2
Economias Avanzadas 1,7 1,8 1,7 0,2
EE. UU 2,1 2,4 2,0 0,3
Zona Euro 1,4 1,3 1,4 0,2
Reino Unido 1,4 1,3 1,5 0,0
Japén 1,1 0,7 0,6 0,1
Canada 1,6 1,6 1,9 0,1
Otras avanzadas 1,8 2,0 2,1 0,0
Ec. Emergentes y en desarrollo 4,4 4,2 4,1 0,2
Emergentes y en des. - Asia 5.4 5,0 4,8 0,3
China 5,0 45 4,0 0,3
India 7.3 6,4 6,4 0,2
Emergentes y en des. - Europa 2,0 23 2,4 0,1
Rusia 0,6 0,8 1,0 -0,2
Ameérica Latina y El Caribe 2,4 2,2 2,7 -0,1
México 0,6 1,5 21 0o
Brasil 2,5 1,6 2,3 -0,3
Colombia 2,5* 2,3*
Chile 2,5* 2,0*
Peru 2,9* 2,7*
Oriente Medio y Asia central 3,7 3,9 4,0 0,1
Africa subsahariana 4,4 4,6 4,6 0,2
Fuente: FMIl - WEO, enero de 2026. En el caso de Colombia, Chile y Peni la proyecciones
cormresponden a las del WEO de octubre . Las mismas se incluyen a manera de referencia, ya que
las de enero de 2026 no se encuentran disponibles para estos tres paises.

No obstante, pese a la revisidn, las proyecciones implican una aceleracion del crecimiento para las
economias avanzadas (debido especialmente a la aceleracion en EE.UU), pero una desaceleracion para
los paises emergentes y en desarrollo. Esta pérdida de impulso se daria, particularmente por la
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ralentizacién en el crecimiento esperado para India, China y América Latina, ya que los paises europeos
en desarrollo (incluida Rusia), los de Oriente medio y del Africa subsahariana, se acelerarian.

En este contexto, se tiene que América Latina y el Caribe estaria rezagada en varios sentidos, ya que
por un lado la region se desaceleraria con un crecimiento que pasaria de 2,4% en 2025 a 2,2% en 2026,
tras una correccién a la baja de 0,1 p.p. en el pronodstico y ademas, seria la region de mas bajo
crecimiento en 2026 dentro del grupo de emergentes y en desarrollo. La pérdida de impulso de la region
se explicaria por la desaceleracion de Brasil, que perderia casi un punto de crecimiento, aunque otras
economias grandes de la regién como Colombia, Chile y Pert también se desacelerarian en 2026 (esto
ultimo segun el WEO de octubre, ya que en este documento de enero solo se incluyen los datos de Brasil
y México). De manera contraria, México contrarrestaria en parte la pérdida de impulso de Brasil, con una
aceleracion de su crecimiento en cerca de un punto porcentual. Dado lo anterior, Peru seria el pais de
mayor crecimiento entre las economias grandes de la region con una proyeccion de 2,7% para 2026,
seguido por Colombia con una de 2,3% y Chile con una de 2,0%. Finalmente, estarian Brasil y México,
que crecerian 1,6% y 1,5%, respectivamente.

- Expectativas de crecimiento en Colombia

En 2024 el PIB crecié 1,6%, comenzando una recuperacion tras la desaceleracion de 2023. En lo que va
de 2025 el crecimiento ha seguido por buen camino, acumulando una variacion de 2,8% en lo corrido del
ano hasta septiembre, luego de un repunte importante el tercer trimestre de 3,6% (3,4%
desestacionalizado). La buena dinamica de la actividad econdmica ha estado impulsada en lo corrido del
ano por la demanda interna, que acumula un incremento de 4,6% a septiembre. A lo largo del afio, el
mayor aporte ha provenido del consumo privado, con un crecimiento afo corrido de 3,9%, el cual fue
complementado por el consumo publico, que, tras el repunte del ultimo trimestre, tuvo una expansion
acumulada de 7,5% (que si bien es mas alta que la privada tiene una contribucién menor).

ISE ISE - Variacién afio corrido
Variacién anual sobre la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario
10
3,0 8 4 \/\
6 4 6,4 2022
= 4 \
2 2 ~ 1,7 2024
—_——— e | 2023
— o 1
””””” Y
3 & 3 =1 ° 2
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En linea con los buenos resultados, las expectativas de crecimiento para cierre de 2025 se han ido
elevando y ahora giran en torno al crecimiento afio corrido de 2,86%. Asi, para el cierre de 2025, los
analistas prevén un crecimiento de 2,8%, mientras que el Banco de la Republica prevé un 2,9%, segun
su Informe de Politica Monetaria de enero.
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Por otro lado, para 2026 los analistas esperan un crecimiento de 2,8%, bajando un poco sus proyecciones
desde el 2,9% previsto anteriormente, pero indicando que el crecimiento se estabilizaria alrededor del
resultado esperado para este afio. No obstante, el Banco de la Republica que también venia proyectando
un 2,9%, redujo su prondstico a 2,6%, con lo cual prevé una desaceleracién econémica.

FUENTE: Expectativas econémicas Departamento Nacional de Planeacion DNP 2026
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Publishinglmages/Planeacion-y-desarrollo/2026/Febrero/Cifras %20y %20Analisis/Expectativas %20ENE %2026 .pdf

- CLASIFICACION DEL SECTOR DE LA ECONOMIA

Las actividades econdmicas en Colombia se dividen en tres sectores principales, cada uno de estos tiene
un papel importante en la economia colombiana y su desarrollo esta relacionado con el crecimiento
general de la economia del pais.

Sector primario: Este sector se refiere a la produccion de materias primas y recursos naturales. En
Colombia, el sector primario esta compuesto por la agricultura, la pesca, la mineria y la explotacién de
petréleo y gas; la agricultura es uno de los subsectores mas importantes de la economia colombiana,
con cultivos como café, banano, flores, frutas, verduras y otros productos agricolas.

Sector secundario: Este sector se dedica a la produccion y transformacion de bienes a partir de las
materias primas producidas por el sector primario. En Colombia, el sector secundario incluye la industria
manufacturera, la construccion y la produccion de energia; la industria manufacturera es uno de los
sectores mas importantes del pais, con una amplia variedad de productos como alimentos procesados,
textiles, productos quimicos, maquinaria y equipos de transporte.

Sector terciario: Este sector abarca la prestacion de servicios. En Colombia, el sector terciario es el sector
mas grande y representa una parte importante de la economia; este sector incluye actividades como el
comercio, transporte, el turismo, finanzas, comunicaciones, educacion, salud y otros servicios
profesionales.

Es importante tener en cuenta que estos sectores no son mutuamente excluyentes y estan
interconectados entre si. Por ejemplo, el sector primario proporciona materias primas al sector
secundario para la produccién de bienes manufacturados y el sector terciario brinda servicios a los otros
dos sectores. La comprensién y analisis de la actividad econdmica en cada uno de estos sectores es
importante para entender el desempeio de la economia colombiana en su conjunto.

Teniendo en cuenta que el objeto contractual del presente proceso hace parte del sector terciario o de
servicios se procede a realizar un analisis detallado del subsector.

De acuerdo a la clasificacion del sector servicios Seccion J. INFORMACION Y COMUNICACIONES, Esta
seccion comprende la produccion y distribucién de productos informaticos y culturales, la provision de
los medios para transmitir o distribuir tales productos, asi como datos o comunicaciones, las actividades
que utilizan tecnologias de la informacion y el tratamiento de datos y otros tipos de servicios informaticos.

El objeto del proceso de seleccién se enmarca en el sector de las tecnologias de la informacién y
comunicaciones el cual comprende diversas ramas de actividad como: Industria, comercio de bienes y
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servicios fabricacion, distribucion, instalacion, soporte de hardware y software; proveedores de acceso a
Internet, television, Telefonia, el desarrollo y la comercializacion de hardware y software.

Las tecnologias de la informacion y comunicacion conforman el conjunto de recursos necesarios para
manipular la informacién: los ordenadores, los programas informaticos y las redes necesarias para
convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.

Es asi como los productos del sector se pueden agrupar en tres componentes: las redes, que se refiere
a las conexiones de telefonia, television e internet; los terminales representados por el hardware o
equipos necesarios para comunicarse y los servicios que a su vez se ramifican en diferentes formas
como el comercio electronico, la banca en linea, el acceso a contenidos informativos y de ocio y el acceso
a la administracion publica.

Asi mismo, se encuentra la industria de software que hace referencia a licencias, sistemas informaticos,
paquetes de software de aplicaciones. Los servicios de consultoria en Tl (tecnologia e informacion) se
refieren a los servicios de gestién de procesos empresariales, soporte, disefio y desarrollo de Tl para
aplicaciones, servicios de alojamiento (hosting), entre otros. Otra de las categorias de servicios TIC es
leasing o servicios de arrendamiento de equipos, como arrendamiento sin opcién de compra de
computadores u otros equipos de telecomunicaciones, televisores, radios, grabadoras.

Por ultimo, se evidencian otros servicios TIC que hacen referencia a servicios de ingenieria para
proyectos de telecomunicaciones, radiodifusién, mantenimiento y reparacion de computadores,
servidores o equipos periféricos”, los cuales se especifican de la siguiente manera, dentro del Sector se
encuentran incluidos los siguientes productos o servicios TIC. Hace referencia a:

e Servicios de ingenieria para proyectos de telecomunicaciones y de radiodifusion

e Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipo periférico

e Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipo periférico

e Servicios de instalacion de unidad central de computadores

e Servicios de instalacion de computadores personales y equipo periférico

e Servicios de instalacion de equipos y aparatos de radio, television y comunicaciones

i PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

Para identificar los productos incluidos en el sector, es preciso determinar las actividades econémicas
relacionadas con el objeto del presente proceso contractual

J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacién, analisis, disefio, programacion,
pruebas)

Esta clase incluye:
o El analisis, disefio de la estructura, el contenido y/o escritura del codigo informatico necesario para
crear y poner en practica programas de sistemas operativos, aplicaciones de programas informaticos
(incluyendo actualizaciones y parches de correccion), también bases de datos.
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o El desarrollo de soluciones web (sitios y paginas web) y personalizacién de programas informaticos
a clientes, es decir, modificar y configurar una aplicacion existente a fin de que sea funcional con los
sistemas de informacién de que dispone el cliente.

J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de instalaciones
informaticas

Esta clase incluye:

e La planificacion y el disefio de los sistemas informaticos que integran el equipo (hardware),
programas informaticos (software) y tecnologias de las comunicaciones (incluye redes de area local
[LAN], red de area extensa [WAN], entre otras). Las unidades clasificadas en esta clase pueden
proporcionar los componentes de soporte fisico y légico (como pueden ser el hardware y software)
como parte de sus servicios integrados o estos componentes pueden ser proporcionados por
terceras partes o vendedores. En muchos casos las unidades clasificadas en esta clase suelen
instalar el sistema, capacitar y apoyar a los usuarios del sistema.

e Los servicios de gerencia y operacion en sitio, de sistemas informaticos y/o instalaciones
informaticas de procesamiento de datos de los clientes, asi como también servicios de soporte
relacionados.

e Los servicios de consultoria en el disefio de sistemas de administracién de informacion y en equipos
de informatica.

o Los servicios de consultoria para sistemas de ingenieria y fabricacion asistida por computador.

o El servicio de analisis de requerimientos para la instalacién de equipos informaticos.

J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios informaticos
Esta clase incluye:

o Larecuperacion de la informacién de los ordenadores en casos de desastre informatico.
o Los servicios de instalacion (configuracion) de los computadores personales.
o Los servicios de instalacion de software o programas informaticos.

3314 Mantenimiento y reparacion especializada de equipo eléctrico
Esta clase incluye:

* El mantenimiento y reparacion de productos de la divisién 27, «Fabricacion de aparatos y equipo
eléctrico», excepto la reparacion y mantenimiento de aquellos clasificados en la clase 2750, «Fabricaciéon
de aparatos de uso doméstico».

* El mantenimiento y reparacion especializado, realizado a cambio de una retribucién o por contrata, de
transformadores eléctricos de energia, equipos de distribucion, transmision y control de energia; motores
y generadores eléctricos (incluso para motores); interruptores, aparatos y paneles de control de
encendido; relés y controles industriales; baterias no recargables (primarias) y de almacenamiento
eléctrico; equipos eléctricos de iluminacién; dispositivos transportadores y no transportadores de
corriente para circuitos eléctricos cableados, maquinas eléctricas para soldadura, de maquinas de
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limpieza ultrasénica (excepto de laboratorio y dentales), cables de fibra éptica para la transmisién de
imagenes en directo, dispositivos y aparatos de conmutacion.

ii. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Consumidores
Este agente econdmico esta conformado por consumidores, los cuales son entidades publicas, empresas
privadas y familias.

Empresas — Productores-Comercializadores

Este agente econdmico esta conformado por empresas privadas dedicadas a la produccion y/o
comercializacién de productos de mobiliario, para la identificacién de las empresas se puede utilizar LA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES
ECONOMICAS REVISION 4 ADAPTADA PARA COLOMBIA CIIU REV 4 AC.

iii. GREMIOS Y ORGANISMOS REGULADORES DEL SECTOR
Los gremios mas representativos del sector son los siguientes:

Asociacion Colombiana de Ingenieros

Camara Colombiana de la Infraestructura, CCI

Camara de Fedemetal de la ANDI

Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural, ACIES
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica

ACOPI (Asociacion Colombiana De Las Micro, Pequefias Y
Medianas Empresas

FENALCO (Federacion Nacional De Comerciantes)

ANDI (Asociacion Nacional De Empresarios De Colombia)

. ANALDEX (Asociacion Nacional De Comercio Exterior)

0. PROCOLOMBIA (promover las exportaciones colombianas)

OOl wWwN =

S©®N

iv. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y VENTAS

Variacién anual de los ingresos nominales y contribucion por tipo de ingresos, segun subsector de
servicios.

En junio de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva
en los ingresos totales, en comparacion con junio de 2025.
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Tabla 1. Variacion anual de los ingresos y contribucion por tipo de ingresos, segin subsector ¢
servicios

Total nacional
Junio (2026/2025)F

Secclén

H

LN

M

Clasificacion CIIU Rev. 4 A.C.

Divisién Descripcién
Almacenamiento y actividades complementarias o
Division 52
transporte

Divisidn 53
Divisidn 56
Dwsion 58
Divisidn 59, excepto Clase 3920
Division 60 y Clase 6391

Divisidn 61

Division 62, Division 63, excepto Clase
63N
Seccién L Division 68 Secoén N
Divisiones 7710, 7729 y 7730
Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320,
Divisién 74

Clase 7310

Dwisiones 78, 80 y 81, excepro Clase
8130

Clase 8220

Division 82 excepto Clase 8220
Grupo 854
Clase 8610

Divishon 86 excepto Clase 8610

Divisiones 90,92, 93,55y 9%

Correo y servidos de mensajesia
Restaurantes, catering y bares

Activdades de edodn

Produccén de peliculas onematograficas y
programas de television
Actividades de programacdn y traremisidn,

Bencias de noticias
Telecomunicaciones

Desarrollo de sistemas informdticos y
procesamieno de datos

Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo
Actividades profesicnales dentificas y téenicas

Publicdad

Acthvidades de emple, sequndad e investigacion
privada, servicics a edifidos

Activdades de centras de lamadas (Call center)

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y

otras actividades, excepto Call center

Educacion superior privadas
Sakud Pumana privada Con intemacon
Sakud humana privada sin insernaciin

Otros servoos de entretenimiento y otras seninoos

Ingresca nominales Isgresca por servicics Venta de Mercancias Otros Ingresos
Variacién (llg ) Cenﬁudhz PP
06 | 02 00 ‘ 05 l
140 l 155 l o0 1.5 i
35 l 25 I 11 01
04 I 102 I o7 13 I
130 l 173 l 02 41 |
216 . 21 . 00 55 I
16 I 25 I 12 02
40 I 39 I 01 00 i
15 I 10 l 03 02
239 . 238 . 00 00
17 ' 16 I 01 oo
l 169 l 00 o1
57 | 57 | 0o 00
. I 54 I 0o H 02
13,1 l 1.2 l 00 20 I
12 I &5 l -13 : 00
47 I 44 I 04 , 0o
205 I 165 . 00 EL] l

Fuente: DANE, EMS.

Variacién anual del personal ocupado total y contribucion por tipo de contratacion, segun subsector de

servicios.

En junio de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion negativa
en el personal ocupado total, en comparacién con junio de 2025.
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Tabla 2. Variacion anual del personal ocupado total y contribuciéon por categoria de contratacion,
segln subsector de servicios
Total nacional
Junio (2026/2025)°
Clasificacion CIIU Rev. 4 AC. """:'::"" Pemmerts  Torporal directe — “:s::-.. »
Secclén Divisidn Descripcién Variacise l\‘l I Cartribucion P9 I
) Divisién 50, excepto Clase 5320 e ) 27 II 09 { 43 ‘I 07 Ii
Inmobikierias, siquiler de magquinariy y equipo 11 , l l -1 II
N Divisiones 78, 80 y 81 escepto Clase  AcY ,-rlrl—-;’d::LV"'.-:.:-:'J’."x:’l': l:v;--,h;.s O 13 l 19 | 15 l 3
N Clase 3220 “‘-"\‘rlw‘ﬂ:t' de Tamadas (Call certer) 145 = 11 ll ia ll 00 I
Q D des 55 encepo Clase 3510 Sabud humana privada sin nlernacon 405 E )8 i 06 03 [
Fuente: DANE, EMS.
V. VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDAN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS
PRECIOS EN EL SECTOR
1. INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE)
Para el mes de junio de 2026pr, el indice de las actividades terciarias en su serie original se ubico en
143,46, lo que representd un crecimiento de 4,28% respecto al mes de junio de 2025pr (137,57).En
cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de junio de 2026pr, se ubico
en 145,21, lo que representd un crecimiento de 4,50% respecto al mes de junio de 2025pr (138,95). (Ver
graficos 14 y 15).
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En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de mayo de 2026pr, se
ubicé en 145,65, lo que representd un crecimiento de 5,29% respecto al mes de mayo de 2025pr

(138,33). (Ver graficos 14 y 15).

Gréafico 14. indice de las actividades terciarias (base 2015)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2024° - 2026°" (junio)

Fuente: DANE, ISE

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
2024p 2025pr 2026pr
w— Original = = = Ajustada por efecto estaconal y calendario

Fuente: Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) DANE

Grafico 15. Tasa de crecimiento anual del indice de las actividades terciarias
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2024° - 2026*" (junio)

1

Varnacy

Fuente: DANE, ISE

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
2024p 2025pr 2026
— Original - === Ajustada por efecto estacional y calendario

pe

Fuente: Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) DANE
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2, INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC

En julio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,17%, la variacion afo corrido fue 4,94% y la anual
6,03%.

En julio de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,90%. El comportamiento mensual del
IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicé principalmente por la variaciéon mensual de las divisiones
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores
variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,55%) y Salud (0,38%).

Variacion mensual Variacion ano corrido Variacion anual

4,94

IPC total 0,28 0,17 4,02 . 4,90 6,03

Fuente: Comunicado de prensa IPC DANE 2026

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicd principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).

Variacién mensual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Por Divisiones
2026 (julio)
= Julio 2026
055

0,30

038
031
0.24 0.25
0,04
090 —
0.13 I 011 013

-024
Alojamiento, Almentosy Trensporte Restaurantes  Blenesy Educacion Informacitny  Muebles,  Prendas de Recreackn y Salug Bebidas

agua, bebidas no y hoteles senicios comunicacion articulos para  vestiry cultura alcohdlicas y
electricidad, alcohdlicas diversos e hogar y calzado tabaco
gas parala

conservacon

Fuente: DANE, IPC

Fuente: Comunicado de prensa IPC DANE 2026
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3. EMPLEO Y DESOCUPACION

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO), Tasa de Desocupacién (TD) y Tasa de subocupacion (TS)
Julio (2025-2026)

Total Nacional Total 13 ciudades y areas metropolitanas
Tasas (%)

Julio 2025 Julio 2026 Julio 2025 Julio 2026
TGP 64,6 64,8 67,0 66,7
TO 58,9 59,5 61,3 61,0
D 88 8,1* 84 8,5
TS 7.7 6,7* 7,5 6,3*

Fuente: DANE, GEIH.

Fuente: Empleo y desempleo DANE

En julio de 2026, la Tasa de Desocupacion nacional fue de 8,1%, por debajo del mismo periodo de 2025,
cuando fue del 8,8%. En las 13 ciudades y areas metropolitanas, la tasa fue de 8,5%, superior al 8,4%
registrado un afo atras.

En mujeres, la tasa de Desocupacioén fue de 10,1% en julio de 2026, mientras que la de los hombres se
situd en 6,7%, con una brecha de género de 3,4 puntos porcentuales (p.p.).

Administracion publica y defensa, educacién y atencion de la salud humana, fue la rama de actividad
econdémica que mas aporté a la variacion de la poblacion ocupada en julio de 2025, con 404 mil personas.

La poblacion desocupada a nivel nacional registro una disminucion de 160 mil personas, con una
variacion porcentual de - 6,9%.

4, SALARIO MINIMO — 2026

El salario minimo mensual legal vigente (SMMLV) fue fijado en $1.750.905, con un auxilio de transporte
de $249.095, lo que lleva el ingreso mensual total a $2.000.000 para los trabajadores que reciben este
beneficio. El ajuste, que rige a partir del 1 de enero de 2026, representa un incremento del 23,7 % frente
a 2025.

Este aumento se produce en un contexto en el que las proyecciones econdmicas anticipan un
crecimiento moderado para 2026, superior al registrado en 2025, impulsado principalmente por el
consumo, una mayor dinamica del crédito y la reactivacion gradual de la actividad empresarial.
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Sin embargo, el nuevo nivel del salario minimo eleva de forma significativa la presién sobre la estructura

de costos de las compainiias, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y en las micro,
pequefias y medianas empresas (mipymes), que concentran una parte relevante del empleo formal del
pais.

- TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION:

La informacién contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las diferentes
entidades que manejan contextos econémicos, técnicos y regulatorios claros aplicables al proceso de
contratacion, basados en la necesidad planteada.

El estudio del sector se realizo teniendo en cuenta los parametros establecidos para ello por las guias
emitidas por Colombia Compra Eficiente, donde se indagd el comportamiento que ha tenido el Sector
Comercio, Prestacion de Servicios e Industrial; teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso,
se encuentran dentro de esta clasificacion. Lo anterior se puede corroborar en el analisis del sector
realizado.

5. PRODUCTO INTERNO BRUTO

n el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al
mismo periodo de 2025pr.

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
2023-1 /7 2026°-I|
4,0 35
3
% 1,9
= 1,5
-t
=
(]
(9]
: 1 | I
. -
(9]
o
A -1,0
= l I 1l \Y% I Il \Y; I 1l \Y, | I
2023 2024r 2025 2026

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
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e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5%
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

vi. CADENA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION.

La cadena de distribucion de los proveedores los servicios requeridos y comercializadores de repuestos,
empieza con el diagnostico y revision y posteriormente la prestacion del servicio directamente por el
contratista a través de mano de obra calificada, la empresa se encarga de prestar el servicio en el sitio
de entrega y realiza la instalacion de piezas o partes requeridas en sitio.

vii. DINAMICA DE EXPORTACION E IMPORTACION

Teniendo en cuenta que en la necesidad se trata de un servicio técnico que es ofertado en el mercado
nacional bajo el cumplimiento de unas caracteristicas técnicas y legales que se deben cumplir dentro del
territorio departamental y nacional, el mismo no es susceptible de ser importado, y por lo tanto el mismo
tampoco es objeto de exportacion ya que en otros paises el mismo servicio es prestado por profesionales
que cuentan con los requisitos legales y de formacion para prestar el servicio.

viii. IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO

Al respecto la entidad se permite informar que el contrato se desarrolla dentro de condiciones actuales y
futuras en el plazo de ejecucién, y pude ocurrir que se presenten alteraciones y cambios en variables
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tales como el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacion, variaciones en el comercio, medidas
y tramites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de los bienes y/o servicios requeridos
por el contratista para el cumplimiento a cabalidad del contrato, la disponibilidad y demas cambios en los
precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios.

Por lo cual, sera responsabilidad del oferente hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de
prediccidon segun las obligaciones pactadas. De igual forma el contratista deber contemplar los costos de
los instrumentos de cobertura que debe emplear durante la ejecucién del contrato para una adecuada
gestion de los riesgos macroecondémicos. Las pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestion de
este tipo de riesgos seran a cargo del contratista.

Fuentes de consulta:

Boletin Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS) junio 2026, publicada 14 de agosto de 2026.
Boletin técnico indice de Precios al Consumidor (IPC) julio 2026, publicada 10 de agosto de 2026.
Boletin Técnico Producto Interno Bruto (PIB) Il trimestre 2026, publicada 10 de agosto de 2026.

Boletin Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) julio 2026, publicada 31 de agosto de 2026.
Boletin técnico Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) junio 2026, publicada 18 de Agosto 2026.
Banco de la Republica.

1.2 REGULATORIO:

El presente apartado se formula exclusivamente en relacion con el objeto contractual consistente en el
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aires acondicionados, sistema de deteccion y
extincion de incendios, UPS, generadores, sistema de bombas y subestacion del datacenter de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana — FAC, de acuerdo con el anexo técnico.

Las disposiciones relacionadas a continuacién corresponden a los aspectos técnicos, ambientales, de
seguridad y de continuidad operativa que deben observarse durante la ejecucién del contrato. Las
normas y estandares seran exigibles en la medida en que resulten aplicables al sistema efectivamente
instalado, al alcance de las intervenciones, a los equipos objeto de mantenimiento, al anexo técnico, a
los manuales de los fabricantes y a las condiciones operativas de la sede.

1.- Instalaciones eléctricas, subestacion y sistemas de respaldo

En las actividades relacionadas con la subestacion, tableros, circuitos, transferencias, UPS, bancos de
baterias, generadores, sistemas de puesta a tierra, protecciones eléctricas y demas infraestructura
asociada a la alimentacién y respaldo eléctrico del datacenter, el contratista debera cumplir el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, adoptado mediante la Resolucién 40117 de 2024
del Ministerio de Minas y Energia, asi como las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Las intervenciones deberan ejecutarse conforme a los manuales, fichas técnicas, diagramas unifilares,
protocolos de operacion y mantenimiento, condiciones de garantia y demas especificaciones técnicas
del fabricante. Cuando la intervencion incluya adecuacion, modificacion, ampliacion, reposicion o
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certificacion de instalaciones eléctricas, deberan obtenerse los dictamenes, certificados de conformidad,
memorias, pruebas y soportes exigidos por la normatividad aplicable.

El personal que intervenga equipos eléctricos debera acreditar la formacion, competencia, matricula
profesional o certificacion que resulte exigible segun la actividad desarrollada. El contratista debera
aplicar, como minimo, procedimientos de desenergizacion, bloqueo y etiquetado, verificacion de
ausencia de tension, sefalizacion, control de energias peligrosas, uso de elementos de proteccién
personal y restablecimiento seguro del servicio.

2.- Sistemas de deteccion, alarma y extincion de incendios

El mantenimiento del sistema de deteccidn y extinciéon de incendios debera realizarse atendiendo las
disposiciones aplicables de la Ley 400 de 1997, el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente NSR-10 y las demas normas vigentes sobre proteccidon contra incendios que resulten
aplicables a la edificacion y al sistema instalado.

El contratista debera observar las especificaciones del fabricante, los planos, memorias, fichas técnicas,
protocolos de inspeccion, prueba y mantenimiento, asi como las condiciones particulares del sistema
instalado en el datacenter. La aplicacién de estandares técnicos nacionales o internacionales, incluidos
los estandares NFPA, ISO, IEC u otros, procedera cuando estén incorporados en el anexo técnico, en el
disefo del sistema existente, en las especificaciones del fabricante o en la regulacién aplicable.

El anexo técnico debera precisar el tipo de sistema existente y el alcance de las actividades requeridas,
incluyendo, cuando corresponda, detectores, paneles, dispositivos de alarma, sistemas de deteccion
temprana, agentes limpios, extintores, redes hidraulicas, valvulas, bombas contra incendio, gabinetes,
rociadores, cilindros, tuberias y demas componentes. Las pruebas funcionales no podran afectar la
operacion del datacenter ni generar riesgos para sus equipos, informacion o continuidad del servicio; por
tanto, requeriran programacion, autorizacién y acompanamiento de la supervision cuando asi se
establezca.

3.- Sistemas de aire acondicionado y climatizacion

El mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado y climatizacién debera
ajustarse a las especificaciones técnicas, manuales de operacién y mantenimiento, protocolos,
capacidad instalada y recomendaciones del fabricante de cada equipo.

Las actividades deberan preservar las condiciones de temperatura, humedad, ventilacién, limpieza y
monitoreo requeridas para la operacion segura y continua del datacenter, conforme a los parametros
establecidos en el anexo técnico y en los documentos técnicos de los equipos instalados.

Cuando se manipulen refrigerantes, aceites, filtros, envases, piezas reemplazadas u otros materiales
resultantes del mantenimiento, el contratista debera aplicar la normativa ambiental vigente y los
procedimientos técnicos de recuperacién, almacenamiento, transporte, aprovechamiento o disposicion
final que correspondan.

4 .- Gestion ambiental y manejo de residuos
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La ejecucion del contrato debera observar las disposiciones ambientales aplicables, incluyendo la Ley
99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

En cuanto se generen residuos de aparatos eléctricos y electronicos, tales como componentes de UPS,
tarjetas electronicas, cables, equipos retirados, fuentes, moédulos, accesorios u otros elementos
equivalentes, debera observarse la Ley 1672 de 2013, sobre gestién integral de residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos — RAEE, y las disposiciones reglamentarias aplicables.

El contratista debera separar, identificar, embalar, almacenar temporalmente y entregar a gestores
autorizados los residuos que se generen durante la ejecucion, cuando la normativa asi lo requiera. Esta
obligacién comprende, entre otros, residuos eléctricos y electrénicos, baterias y acumuladores, aceites
usados, refrigerantes, filtros, envases contaminados, lamparas, cables y demas residuos ordinarios o
peligrosos derivados de las actividades de mantenimiento.

El contratista debera presentar a la supervision los soportes que acrediten la adecuada gestién de los
residuos, incluidos, cuando correspondan, actas de entrega, certificados de aprovechamiento,
tratamiento o disposicion final, manifiestos de transporte y demas documentos emitidos por el gestor
autorizado.

5.- Seguridad y salud en el trabajo

El contratista debera ejecutar las actividades bajo las exigencias del Sistema de Gestidon de Seguridad y
Salud en el Trabajo — SG-SST y las medidas de prevencion y control adecuadas para los riesgos
eléctricos, mecanicos, térmicos, quimicos, locativos, ergonémicos, de incendio y de trabajo en alturas
que puedan presentarse.

Cuando la ejecucion requiera actividades en alturas, deberan cumplirse los requisitos minimos de
seguridad establecidos en la Resolucion 4272 de 2021, o en la norma que la modifique o sustituya. El
contratista debera contar con personal autorizado y competente, procedimientos de trabajo seguro,
permisos de trabajo, equipos de proteccion contra caidas, plan de rescate y los demas requisitos que
sean aplicables.

Antes de iniciar actividades, el contratista debera presentar los documentos de seguridad requeridos por
la FAC y por la supervision, incluyendo, cuando corresponda, matriz de peligros y riesgos, procedimientos
de trabajo seguro, relacion de personal, soportes de formacion y competencia, elementos de proteccion
personal, permisos de trabajo, certificaciones y acreditacion de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral.

6.- Continuidad operativa, acceso y seguridad de la informacion

Por tratarse de un datacenter, toda intervencion debera planearse y ejecutarse de manera que preserve
la disponibilidad, integridad y continuidad operativa de los sistemas criticos. El contratista no podra
efectuar desconexiones, desenergizaciones, pruebas de carga, maniobras, cambios de configuracion,
activaciones de sistemas de extincion, intervenciones sobre equipos en produccion o cualquier actividad
que pueda comprometer la operacién, sin la autorizacion previa de la supervisidén y la coordinacién
técnica definida por la FAC.
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El personal del contratista debera cumplir los protocolos de ingreso, permanencia, seguridad fisica,
seguridad operacional, control de herramientas, confidencialidad y manejo de informacion establecidos
por la FAC. El acceso debera limitarse estrictamente a las areas, equipos, horarios y actividades
autorizadas.

Si la ejecucién contractual implica acceso, recoleccion, visualizacion, almacenamiento, transmisiéon o
cualquier tratamiento de datos personales o informacion institucional, el contratista debera cumplir la Ley
1581 de 2012, las normas que la reglamenten y las politicas de seguridad de la informacién, reserva y
confidencialidad definidas por la FAC. El contratista debera adoptar medidas para impedir el acceso no
autorizado, divulgacion, copia, extraccion, pérdida, alteraciéon o uso indebido de la informacion a la que
tenga acceso.

1.3 TECNICO:

Un Data Center esta compuesto por una infraestructura fisica y l6gica disefiada para alojar, procesar,
gestionar y distribuir informacion digital mediante servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de
comunicaciones. Su funcién principal es garantizar la operacion continua de plataformas tecnolégicas,
aplicaciones y servicios digitales criticos, bajo condiciones controladas de disponibilidad, seguridad,
eficiencia energética y resiliencia operativa.

Desde la perspectiva técnica, un Data Center se compone de multiples subsistemas interdependientes,
cuya operacidon coordinada permite sostener esquemas de servicio continuo 24x7x365. Entre los
principales componentes se destacan:

e Infraestructura de TI: conformada por servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red
que soportan aplicaciones, bases de datos y servicios institucionales.

o Sistemas de refrigeracion de precision: encargados de mantener condiciones ambientales
controladas (temperatura, humedad y flujo de aire), fundamentales para evitar fallas por
sobrecalentamiento y garantizar el desempefio éptimo de los equipos electronicos.

o Sistemas de respaldo y regulacion energética: incluyen UPS y plantas eléctricas o generadores,
los cuales aseguran la continuidad del suministro eléctrico ante fallas de la red comercial, asi
como la estabilizacién de la energia para proteger los equipos sensibles.

e Subestacion eléctrica: infraestructura encargada de la transformacion, distribucion y proteccion
de la energia eléctrica dentro del Data Center, garantizando calidad y confiabilidad en el
suministro.

e Sistemas de bombeo: asociados principalmente a circuitos hidraulicos de refrigeracion o sistemas
contra incendios, que permiten la circulacion de fluidos necesarios para la operacion térmica y de
seguridad.

o Sistemas de deteccion y extincidon de incendios: integrados por sensores, paneles de control y
agentes de supresion (como gases limpios), disefados para detectar de manera temprana
cualquier conato de incendio y actuar sin afectar los equipos electrénicos.

La operacion de estos subsistemas exige altos estandares de ingenieria, mantenimiento especializado y
cumplimiento de buenas practicas internacionales, tales como las establecidas por Uptime Institute, TIA
y marcos de referencia como ISO, orientados a la seguridad de la informacién y continuidad del negocio.
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En el contexto del sector de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, los Data Centers son
considerados infraestructuras criticas debido a su rol en la prestacion de servicios digitales esenciales.
Por ello, requieren esquemas de mantenimiento preventivo y correctivo altamente especializados,
enfocados en maximizar la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas, prevenir fallas mediante
inspecciones periddicas, monitoreo y diagndstico técnico, atender oportunamente incidentes o fallas
imprevistas, garantizar el uso de repuestos originales y procedimientos certificados, y cumplir con niveles
de servicio acordes con entornos de mision critica.

Desde el punto de vista técnico, las actividades previstas estan orientadas a conservar las condiciones
de operacion, confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los equipos y sistemas existentes, mediante
inspecciones, verificaciones, limpieza, ajustes, pruebas, correcciones y demas intervenciones
requeridas, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada sistema y las especificaciones establecidas
en el Anexo Técnico. En este sentido, el servicio contempla mantenimiento preventivo y correctivo y no
tiene como finalidad incrementar la vida util de los bienes objeto de intervencion.

El mantenimiento programado corresponde a intervenciones de mantenimiento Nivel Il, toda vez que, sin
implicar mejoras sustanciales ni aumento de la vida util de los equipos, requiere actividades
especializadas destinadas a prevenir fallas, conservar su capacidad operativa y asegurar la continuidad
del servicio, para lo cual se requiere personal técnico calificado. EI mantenimiento Nivel | se encuentra
asociado a actividades basicas de conservacion, inspeccion y deteccion temprana de fallas, mientras
que el Nivel Il comprende intervenciones de mayor especializacion orientadas a mantener la operacion
y corregir condiciones que puedan afectar el funcionamiento de los equipos, sin que ello implique una
ampliacién de su vida util.

La eventual sustitucion de componentes que resulte necesaria durante la ejecucion debera obedecer al
diagnéstico técnico y a las condiciones reales de los equipos, sin que pueda entenderse como una
intervencion destinada a aumentar su vida util, teniendo en cuenta que una intervencion orientada a dicho
incremento requeriria una actuacion mayor que implique el reemplazo de mas del 90 % de sus
componentes, situacién que no corresponde al alcance previsto en el presente proceso.

Bajo el enfoque de ciclo de vida aplicable al servicio, el analisis se concentra principalmente en las etapas
de operacién y mantenimiento de los activos existentes, considerando que la contratacion busca
conservar su funcionamiento durante el periodo en que se encuentren destinados a la prestacion del
servicio, asi como atender técnicamente las fallas que se presenten durante su operacion. En
consecuencia, las actividades de mantenimiento permiten evitar deterioros prematuros, recuperar
condiciones operativas y reducir la ocurrencia de fallas, sin modificar por si mismas la vida util
originalmente prevista para los equipos.

El mercado TIC en Colombia evidencia una oferta madura y especializada en servicios de mantenimiento
de infraestructura de Data Center, con empresas que cuentan con certificaciones técnicas, personal
calificado y alianzas estratégicas con fabricantes de equipos. Estos proveedores tienen la capacidad de
operar bajo esquemas de atencion 24x7, garantizando tiempos de respuesta adecuados y cumplimiento
de estandares técnicos del sector.

Desde el punto de vista técnico, las actividades previstas estan orientadas a conservar las condiciones
de operacion, confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los equipos y sistemas existentes, mediante
inspecciones, verificaciones, limpieza, ajustes, pruebas, correcciones y demas intervenciones
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requeridas, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada sistema y las especificaciones establecidas
en el Anexo Técnico. En este sentido, el servicio contempla mantenimiento preventivo y correctivo y no
tiene como finalidad incrementar la vida util de los bienes objeto de intervencion.

El mantenimiento programado corresponde a intervenciones de mantenimiento Nivel I, toda vez que, sin
implicar mejoras sustanciales ni aumento de la vida util de los equipos, requiere actividades
especializadas destinadas a prevenir fallas, conservar su capacidad operativa y asegurar la continuidad
del servicio, para lo cual se requiere personal técnico calificado. EI mantenimiento Nivel | se encuentra
asociado a actividades basicas de conservacion, inspeccion y deteccion temprana de fallas, mientras
que el Nivel Il comprende intervenciones de mayor especializacion orientadas a mantener la operacion
y corregir condiciones que puedan afectar el funcionamiento de los equipos, sin que ello implique una
ampliacién de su vida util.

La eventual sustitucion de componentes que resulte necesaria durante la ejecucion debera obedecer al
diagnéstico técnico y a las condiciones reales de los equipos, sin que pueda entenderse como una
intervencion destinada a aumentar su vida util, teniendo en cuenta que una intervencion orientada a dicho
incremento requeriria una actuacion mayor que implique el reemplazo de mas del 90 % de sus
componentes, situacién que no corresponde al alcance previsto en el presente proceso.

2. ANALISIS DE LA OFERTA

2.1 ; QUIEN OFRECE EL BIEN O SERVICIO?

Con el fin de verificar las opciones que existen en el mercado, para adelantar la contratacion del servicio
objeto del presente proceso, de acuerdo al analisis del sector, el servicio para los mantenimientos
preventivos y correctivos de los diferentes sistemas asociados al funcionamiento de un Data Center, es
ofrecido por empresas que poseen los equipos de revisidon, manufactura, instalacion y capacidad técnica
dedicadas, con personal especializado para el desarrollo de los diferentes requerimientos en estas areas.
De acuerdo a la consulta realizada, a continuacion, se presenta la informacion obtenida en el estudio de
mercado, de las fuentes consultadas por el Comité Técnico Estructurador.

De acuerdo con el estudio del sector, existen en el mercado nacional varias empresas, en su gran mayoria
MiPymes, dedicadas satisfacer las necesidades del presente estudio, en el estudio se evidenciaron como
una muestra los oferentes que presentaron su oferta en el proceso de la vigencia 2022, como a
continuacion se relaciona:

169-00-A-COFAC-GOCOP-2022
ORDEN PROVEEDOR TAMANO
1| DRUMEXCO S.A.S PEQUENA EMPRESA
2| DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S MEDIANA EMPRESA
3| SIMPRO COLOMBIA S.A.S PEQUENA EMPRESA
4 | DISENOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S MICROEMPRESA
5| ALPHA TECNOLOGIA S.A.S PEQUENA EMPRESA
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6 | SUBE INGENIERIA SAS PEQUENA EMPRESA
7| CONSTRUCCIONES J&L S.A.S PEQUENA EMPRESA
8 | SECUREXA ENERGY & FIRE S.A.S MICROEMPRESA
9 | MAKINGENIERIA S.A.S MICROEMPRESA
10 | ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S PEQUENA EMPRESA
11| NEXOS INGENIERIA S.A.S MICROEMPRESA

2.1.1. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO ANALISIS DE LA OFERTA

Con el objetivo de conocer el mercado y los proveedores potenciales que se encuentran en el mercado,
la Fuerza Aeroespacial Colombiana consulto la herramienta de analisis de abastecimiento estratégico de
Colombia Compra Eficiente, evidenciando los principales proveedores que han participado en procesos
de contratacion con objetos similares, para analizar la oferta realizando un filtro, asi:

Cddigo UNSPCSC: 721515 - 721029 — 721516 - 721529
afio: 01/01/2024 hasta 08/03/2026

plataforma: todas

modalidad: todas

Del analisis realizado a través de esta herramienta se observa que se celebraron contratos por
aproximadamente la suma de 3.9 billones de pesos con un total de 6114 proveedores demostrando con
ello que existe amplia oferta por bienes iguales o similares a los del presente proceso de seleccion, tal
como a continuacion se detallan:
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% ALISIS O
Agencia Nacional
de Contratacién Publica —
Colombia Compra Eficiente
—_ ——
FILTROS:
Gasto Mensual Gasto Anual
$39bil.  $3.9bill. $16.38 bill. $16.38 bil516.38 bill. $16.38 bill. Seleccione el afo:
$3 bil 2018 2019 2020 2021 2022 2023 >
$0.4 bill.
Seleccione la Fecha
— Fecha_firma
5
S s2bi 112024 81312026
. 2024| | =
$0.2 bill. 5
s O O
§1bil Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)
$0.0 bill 2026 R Buscar
& © 3\)\\\ \\\&‘0 \\\\\\0 \\\\\? & & 50 bil ; 101316 - Recipientes para animales I
o & @ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 [J 101317 - Habitat para animales
Afio [ 1014 - Productos de talabarteria y arreo
101415 - Talabartert:
Ao ©2024 ©2025 2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_II = elabartenia
L1 101416 - Arneses
[ 1015 - Semillas, bulbos, plantulas y esquejes
Cantidad de -M I Cantidad de contratos - Anual [J 101515 - Semillas y plantulas vegetales
20 mil 9656 9656 79.88mil  79.88 mil 79.88 mil 79.88 mil : 101516 - Semillas de cereales
[J 101517 - Semillas y plantulas de hierba ...
600 [ 101518 - Semillas y plantulas de especias
2024 w -
j=} =
2 Bmi Filtro de Departamento - Proveedor:
0 2025| | & Departamento estandar
8 A Buscar
2 1omi [ Seleccionar todo |
B [J Amazonas
200 = [J Antioquia
& smi O Arauca
v [0 Atlantico
0 2026 O solivar
P R . R LN S I L L omil . [0 soyaca
LA S0 VoY o o o e ™ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
&0 " & VIS SUIE SHel Shel ches cles St Sy SUeh Plataforma:
Afio
SECOP_| SECOP_II
Afioc ©2024 ©2025 2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_| - -
Valor Contratacién Nimero de Proveedores Nidmero de Contratos
.
$3.9 bill. 6114 9656
Valor Total Estimado por Proveedor
@ Valor Total Estimado @ Numero de Contratos
. $0.2 bill. ;
— cn =
Z 0 =
- o
© @
S $0.1bill. S
2 g
% - £
> ) | ———— e — 2
$0.0 bill. -~ - = = - - 1]
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3552350825335 5350222888¢es22¢88325232z2%2°¢
L0 =G E=ZZ2Y4 =) o2 uwX L 5 =22 EF oS ELEE508 23T
55825862z £ Q<202 zZE&E*s £2235cgekE =T =25z 32=z¢ =z
;EZ§8§¢‘45<§g§§5£GSSM » 5028 LwEZRPLRELSZ2YZZ88 5
a2 s5Z ZZ¢ = £E<2z35z¢g LU ZEESITROLESELDYE 62
s =225%0% = 5835w 8E292a8 2% S Y2 o2 2o S o928 &8EZ 2
2 2 =23 = 2 T o 2= 2 v = = = =2 =z Z2 2 O a Z o o = =z
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- - = Do.ﬁgusr_gﬁﬂa = oz g > s € o CE¥cocxzS5 o
202080 5 Ezogoog = B o T z2 023 Yoo oo 235 gox¢g
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Se observo a través del MAE que el 95% de los proveedores corresponden a oferentes singulares como

a continuacion se relacionan:
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Valor Total Estimado

ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS
LETICIA MARCELA MENDOZA SANTACRUZ

CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOLAR BQ

$0.17 bill.
$0.17 bill.

CONSORCIO EQUIGRAVA $0.08 bill.
5 CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026 [T
] INFOTIC SA
s MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL
o FAENA GO

C INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
CONSORCIO OBRAS SRB 26

CONSORCIO SEGURIDAD SAFKA
RENTING DE ANTIOQUIA

CONSORCIO EDUCATIVO DIAMANTE APA

$0.0 bill. $0.1 bill.

Valor Total Estimado

Cantidad de Contratos con proveedores

plurales en SECOP Il plurales en SECOP 11

190 (2.8%) $0.3 bill. (12.82%) —

6594 (¢

©
~
i
2

Tipo: @ No es plural @Proponente plural Tip

T
ﬁ S
S
b
T
o
<
o
o
Q
5
B

O

$2.04 ... (87.1...)

: ®No es plural @Proponente plural

€y

$0.2 bill.

Valor de Contratos con proveedores

Numero de Contratos por Proveedor = &
FuNDAcioN paciFico en PAZ  [IEZS
HDO DE COLOMBIA LTDA
LV CORPORATION SAS
MITSUBISHI ELECTRIC DE coLoMBIA LiMITADA  [IEN
AseL QUINTERO Y cla sAs  [IIIEEIEEN
5 osorio QuINTErO eDILERTO  [IIEENEEN
E CAPITEL SOLUCIONES SAS
3 GUEVARA HENRY DE JESUS
& MITSUBICHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA
powersUN sAs (RGN
TECNOSOUND INGENIERIA SAS [T
CASTRO CASTRO CONSTRUCCIONES SAS
CONSTRUCCIONES GEADANKE SAS
DURAN GONZALEZ GILDARDO
0 50
Nimero de Contratos
Valor Total Esti do por Modalidad de Sel o1y
$2.02 bill.
$2 bill. Modalidad de Seleccién
B @ Concurso de Méritos
4
£ @ Contratacion directa
i} ® Licitacion obra publica
= $1.13 bill.
S @ Licitacién Puablica
= $1bill .
5 $0.76 bill. @ Minima cuantia
s @ Régimen Especial
@ seleccion Abreviada de M...
@ Seleccién abreviada subast...
$0 bill
Competitiva Directa Especial
Modalidad general

Asi mismo las entidades que mas demandaron este tipo de servicios, son las que a continuacion

relacionan:

Valor Total Estimado por Entidad

@ Valor Total Estimado @ NUmero de Contratos

$200 mil M
$150 mil M
$100 mil M

$50 mil M

Valor Total Estimado

|

Departamento de Entidad

Todas

Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tilde
£ Buscar
Seleccionar todo
(En blanco)
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

N o
S =}
S IS}

~
15}
5]

Numero de Contratos

S0 mil M

INVIAS

AEROCIVIL
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TRANSMILENIO SA

SENA REGIONAL BOYACA Grupo Ad..

IDRD ENTIDAD OFICIAL
AREA METROPOLITANA DEL VALLE

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TEC.
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ANTIOQUIA ASOCIACION DE MUNI..
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
GOBERNACION DEL DEPARTAMENT... [

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACI
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIA.
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANAR..

SENA REGIONAL NARINO Grupo de
EMPRESA DE DESARROLLO URBAN

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y P.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA
CORPORACION AUTONOMA REGIO.
LA GUAJIRA EMPRESA D EPARTAME

Entidad

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO.,

LA GUAJIRA ALCALDIA MUNICIPIO ..

Gobernacién Norte de Santander

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTU

E

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA (...
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

oooooo

Nombre de Entidad (plataforma)
Buscar
Seleccionar todo
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
CENAC AVIACION
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILID..
MUNICIPIO DE TAURAMENA
RESGUARDO INDIGENA KOFAN SAN...
GOBERNACION DEL MAGDALENA
ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO
ARMADA NACIONAL JEFATURA DE
SANTANDER ALCALDIA MUNICIPIO
MUNICIPIO DE MONTERIA

0000000

de constr

7210 - Servicios de y

=1 721029 - Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

P

7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado
=) 721515 - Servicios de sistemas eléctricos
< 721529 - Servicios de montaje de acero estructural
=) 721516 - Servicios de sistemas especializados de comunicacién

Total

2812  $594,182,021,567 15.23% 3039 $1,158,403,608,707 29.68% 1404 $:
2812 $594,182,021,567 15.23% 3039 $1,158,403,608,707 29.68% 1404 $¢
1091  $434,518,739,315 11.13% 938 $1,031,446,871,664 26.43% 372 $
560  $239,350,974,809 6.13% 665 $753,123,147,655 19.30% 269 $-
331 $142,864,354,566 3.66% 87  $191,466,665,444 491% 27 ¢
200 $52,303,409,940 1.34% 186 $86,857,058,565 223% 7% ¢
3903 $1,028,700,760,882 26.36% 3977 $2,189,850,480,371 56.11% 1776 $¢

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC ~

Participacién Contratos

Participacién Contratos
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21. COTIZACIONES, PRECIOS HISTORICOS, OTROS:

Para la seleccion del mecanismo de analisis del mercado se tuvo en cuenta lo dispuesto en la para la
seleccion del mecanismo de analisis del mercado se tuvo en cuenta lo dispuesto en la GUIA DE
ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR — GEES Versién: V3 Fecha: 25/09/2025, 5.2.5. Estudio de
mercado. En este numeral Colombia Compra Eficiente propone alguno de los siguientes mecanismos
propuestos: i) sondeos de mercado; ii) consulta de bases de datos especializadas; y iii) analisis de precios
histéricos.

2.2.1. PRECIO HISTORICO

Para el analisis de los Precios Historicos se tendra en cuenta los precios histéricos de la vigencia 2026,
y se tendran en cuenta para establecer los precios de referencia ya que los items cumplen con las mismas
especificaciones técnicas establecidas para el presente proceso, como se observa a continuacion:

FUENTE 1: CTO 169-00-A-COFAC-

I. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

GOCOP-2023
A Valor unitario 2026  Valor unitario 2026

DESCRIPCION CANTIDAD antes de IVA VA incluido
1 Mantenimiento preventivo sistema deteccion y extincién de incendios Datacenter. 7 4.965.531,93 5.908.983,00
2 Mantenimiento preventivo aires acondicionados de precisién Datacenter. 7 3.365.694,12 4.005.176,00
3 Mantenimiento preventivo UPS Datacenter. 7 3.048.745,38 3.628.007,00
4 Mantenimiento preventivo generadores eléctricos Datacenter. 7 6.127.676,47 7.291.935,00
5 Mantenimiento preventivo sistema de aires acondicionados de confort 8 1.071.588.24 1.275.190.00

Datacenter.
6 Mantenimiento preventivo sistema subestacion Datacenter. 4 7.742.606,72 9.213.702,00
7 Mantenimiento preventivo a todo sistema de bombas Datacenter. 8 3.033.653,78 3.610.048,00

FUENTE 1: CTO 169-00-A-
Il. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS COFAC-GOCOP-2022

Valor unitario
SISTEMA ITEM CANTIDAD 2026 antes de
\'Z.

Valor unitario
2026

8.1. Recarga del Sistema Contra Incendio. 17.166.552,10 | 20.428.197,00
8.2. Suministro, instalacién y configuracion de sensor Notifier by
Honeywell modelo FSP-951. ! 56597083 R
Mantenimiento 8.3. Panel de control central de alarmas de incendio NOTIFIER INSPIRE 1
8 correctivo Sistema N16-AREL
deteccion y extincion de | 8.4. Suministro e instalacion sirena de alarma para sistema Notifier. 1 683.704,20 813.608,00
incendios Datacenter. | 8.5. Suministro e instalacion de luz estroboscopias para sistema Notifier. 1 508.627,73 605.267,00
8.6. Suministro e instalacion de bateria sellada 12v 9ah. Marca CSB. 1 339.588,24 404.110,00
8.7 Reprogramacién o reconfiguracidn panel de control NFS- 330. 1
8.8 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1
9.1. Suministro e instalacién de compresor para los aires de precision. 1 20.926.168,91 24.902.141,00
Mantenimiento 9.2. Suministro e instalacion de motor ventilador a 220v, eje de media de 1 1592.290.76 1,894 826.00
9 correctivo aires la condensadora. e e
acondicionados de 9.3. Suministro e instalacién de motor ventilador de la evaporadora. 1 6.741.954,62 8.022.926,00
precision Datacenter. | 9.4 Reprogramacion o reconfiguracion panel de control 1
9.5 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1
10.1. Suministro e instalacién de banco de baterias, compuesto por 1
Mantenimiento veinticuatro (24) bateria selladas CBS 12v 540w.
10 co[;rectivo UPS 10'.2' Suministro e instalacion ventiladores por envejecimiento o mala 1 944.809,24 1.124.323.00
atacenter. calidad.
10.3 Suministro e instalacién de los condensadores AC y DC. 1 5.720.171,43 6.807.004,00
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10.4. Suministro e instalacion de tarjeta de control. 1 5.902.794,12 7.024.325,00
10.5 Suministro e instalacion de mddulo de potencia 15KVA. 1 30.940.242,02 | 36.818.888,00
10.6. Suministro e instalacion de tarjeta snmp. 1 842.178,15 1.002.192,00
10.7. Reparacion piso pintura electrostatica epoxi. (Metro cuadrado.) 1
10.8 Reprogramacién o reconfiguracidn panel de control 1
10.9 Suministro e instalacién de la tarjeta de control rectificador 1
10.10 Suministro e instalacién tarjeta de control inversor 1
10.11 Suministro e instalacion de la tarjeta fuente 1
10.12 Suministro e instalacién de los fusibles de proteccion (Rectificador 1
o Inversor).
10.13 Suministro e instalacion de la tarjeta cargador baterias 1
10.14 Suministro e instalacién de la tarjeta conversor dc/dc 1
10.15 Suministro e instalacién de la tarjeta del display 1
10.16 Suministro e instalacién del contactor de salida 1
10.17 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1
11.1. Reparacion y/o suministro con instalacién de bomba de inyeccion. 1 9.870.691,60 | 11.746.123,00
11.2. Reparacion y/o suministro con instalacion de inyector. 1 2.775.566,39 3.302.924,00
11.3. Suministro e instalacion de tobera. 1 1.181.766,39 1.406.302,00
Mantenimiento 11.4 Reparacion y/o suministro con instalacion de motor de arranque 1
1 correctivo generadores | 11.5 Suministro e instalacion de bacteria de minimo 12 V 200 AH (29HR) 1
eléctricos Datacenter. | Y 1300 CCA
11.6 Suministro e instalacién de cargador 24V 10 A/H automatico 1
11.7 Reprogramacién o reconfiguracion del panel 1
11.8 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1
12.1. Cambio de rubatec aislante térmico exterior. 1 2.419.375,63 2.879.057,00
Mantenimiento 12.2. Suministro e instalacién de compresor. 1 10.649.480,67 | 12.672.882,00
12 cgrrectlvo S!sFema de | 12.3. Suministro e instalacién de motor ventilador a 220v, eje de media 1 967.448,74 1.151.264.00
aires acondicionados | de la condensadora.
de confort Datacenter. | 12.4. Suministro e instalacion de la tarjeta electronica maestra. 1 3.334.000,00 3.967.460,00
12.5. Visita de diagndstico con presencia en sitio 1
M imient 13.1. Suministro e instalacién de DPS. 1 2.318.254,62 2.758.723,00
a":?"”g'.e{‘ 0 13.2. Suministro e instalacion de rieles para transformador. 1 1.094.227,73 | 1.302.131,00
13 corzcbg’s"tac'% sma 13.3. Suministro e instalacion de frenos para transformador. 1 7.701.856,30 | 9.165.209,00
D 13.4. Suministro e instalacion de fusible. 1 796.900,00 948.311,00
atacenter. — ——— : —
13.5. Visita de diagndstico con presencia en sitio 1
14.1. Suministro e instalacion de bridas y valvulas herméticas. 1 294.309,24 350.228,00
Mantenimiento 14.2. Suministro e instalacion ventilador en bombas. 1 265.633,61 316.104,00
14 correctivo Sistema de | 14.3. Suministro e instalacion flotadores. 1 291.290,76 346.636,00
bombas Datacenter. | 14.4 Reprogramacion o reconfiguracion panel de control 1
14.5 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1
NOTA: No se realiza actualizacion de precios toda vez que el contrato suscrito en la vigencia 2022 tuvo
ejecucion hasta la vigencia 2026 y los precios fueron reajustados de conformidad con lo establecido en
el contrato.
21.2. COTIZACIONES
Para efectos de contar con informacion del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza Aeroespacial
Colombiana solicito informacion a las siguientes empresas:
1. ALPHA TECNOLOGIA SAS.
NIT:901.365.728-8
Direccion: Calle 25 B No. 100 — 85 Edf. 14 Ofic. 201- Bogota
Teléfono: (+571) 696 83 29 Cel. 322 744 4651
EMAIL: gerencia.comercial@alphatec.com.co
www.alphatec.com.co
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CIUDAD: Bogota D.C.
Tamano Empresa: MICROEMPRESA

2. HEIMCORE SAS
NIT: 900.425.697-2
Direccion: Calle 98 #70-91 Office 202 — Bogota
Telefono: +57 (601) 5804352 Ext. 1015
www.heimcore.com.co
EMAIL: yvasquez@heimcore.com.co
Tamano Empresa: GRAN EMPRESA

3. CSA POWER TECHNOLOGIES SAS
NIT:901.1183.137-3
Direccion: Parque Industrial Portos Sabana 80 PH Bodega 57, Auto Medellin Kilometro 2.5 via
Parcelas 400 mts.
Tel. +57 (601) 3159800
Www.csapowertec.com
EMAIL: john.calderon@csapowertec.com
Tamario Empresa: PEQUENA EMPRESA

De las cotizaciones allegadas y los precios histéricos, se obtuvo el siguiente resultado:

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

PASO 1:

FUENTE 1: CTO

169-00-A- FUENTE 2: FUENTE 3: FUENTE 4:

I. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: ALPHATEC HEIMCORE CSA POWER
SAS SAS TECNOLOGIES

COFAC-
GOCOP-2023
Valor unitario VALOR VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 2026 antes de UNITARIO UNITARIO UNITARIO
IVA ANTESDEIVA ANTESDEIVA  ANTES DE IVA

1 Mantenimiento preventivo sistema deteccion y extincion de incendios 7 4.965531,93 5.950 000 6.385.254 6.850.500
Datacenter.
2 I\D/Iaatr;t:::rl]gfnto preventivo aires acondicionados de precision 7 3.365.694.12 4,250,000 4,587,962 5.125.800
3 | Mantenimiento preventivo UPS Datacenter. 7 3.048.745,38 3.650.000 4.150.200 3.120.000
4 | Mantenimiento preventivo generadores eléctricos Datacenter. 7 6.127.676,47 6.950.000 7.455.850 6.798.900
5 I\D/Iaatr;t:::rl]gfnto preventivo sistema de aires acondicionados de confort 8 1.071.588.24 1.350.000 1.101.200 1.458.000
6 | Mantenimiento preventivo sistema subestacidn Datacenter. 4 7.742.606,72 8.125.000 9.125.250 7.125.200
7 | Mantenimiento preventivo a todo sistema de bombas Datacenter. 8 3.033.653,78 3.650.000 3.487.961 3.221.000
PASO 2:

I. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: ANALISIS ESTADISTICO

Coeficiente Margen de Nivel de
de Variacion Confiabilidad Confiabilidad

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  Menor Valor Desviacion
Estandar

7 4.965.531,93 | 803.880,84 16% 84% ALTO

Método

Menor
valor

Mantenimiento preventivo sistema deteccion y
extincion de incendios Datacenter.
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2 Manltelnllmlento preventivo aires acondicionados de 7 3.365.694.12 | 738.490,69 209 78% ALTO Menor
precision Datacenter. valor
3 | Mantenimiento preventivo UPS Datacenter. 7 3.048.745,38 | 514.149,68 17% 83% ALTO '\cgl’;"rr
4 Mantenimiento preventivo generadores eléctricos 7 6.127.676.47 | 547.806.28 9% 91% ALTO Menor
Datacenter. valor
Mantenimiento preventivo sistema de aires o o Menor
5 acondicionados de confort Datacenter. 8 1.071.588,24 | 188.983,18 18% 82% ALTO valor
6 Mantenimiento preventivo sistema subestacion 4 7.125.200,00 | 838.620.80 12% 88% ALTO Menor
Datacenter. valor
7 Mantenimiento preventivo a todo sistema de bombas 8 3.033.653.78 | 274.308.54 9% 91% ALTO Menor
Datacenter. valor
PASO 3:

I. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO DE REFERENCIA

VALOR
UNITARIO
ANTES DE IVA

VALOR
VALOR  coiMADO DE
UNITARIO
RO "ACUERDO A
i PRECIO DE
REFERENCIA

IVA

1 I\D/Iaatr;t;::ri]rtr;i:ento preventivo sistema deteccion y extincion de incendios 7 4.965531,93 94345107 | 5.908.983,00 | 41.362.881,00
2 | Mantenimiento preventivo aires acondicionados de precisién Datacenter. 7 3.365.694,12 639.481,88 | 4.005.176,00 | 28.036.232,00
3 | Mantenimiento preventivo UPS Datacenter. 7 3.048.745,38 579.261,62 | 3.628.007,00 | 25.396.049,00
4 Mantenimiento preventivo generadores eléctricos Datacenter. 7 6.127.676,47 | 1.164.258,53 | 7.291.935,00 | 51.043.545,00
5 I\D/Iaatr;t;::rl]rtrg:ento preventivo sistema de aires acondicionados de confort 8 1.071.588.24 203.60176 | 1.275.190,00 | 10.201.520,00
6 Mantenimiento preventivo sistema subestacion Datacenter. 4 7.125.200,00 | 1.353.788,00 | 8.478.988,00 | 33.915.952,00
7 Mantenimiento preventivo a todo sistema de bombas Datacenter. 8 3.033.653,78 576.394,22 | 3.610.048,00 | 28.880.384,00

TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | 218.836.563,00

Il. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:

PASO 4:

FUENTE 1:

CTO 169-

FUENTE 2:
ALPHATEC

00-

A-COFAC-

IIl. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Valor

SISTEMA ITEM CANTIDAD

unitario 2026

SAS

GOCOP-2022

VALOR
UNITARIO

FUENTE 4:
CSA POWER
TECNOLOGIES

VALOR
UNITARIO ANTES

FUENTE 3:
HEIMCORE SAS

VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA

antes de VA ANTES DE IVA DE IVA
8.1. Recarga del Sistema Contra Incendio. 17.166.552,10 60.000.000,00 61.258.900 61.998.954
8.2. Suministro, instalacién y configuracién de
sensor Notifier by Honeywell modelo FSP-951. ! 565.979.83 645.000,00 721.890 711458
Mantenimiento | 8.3. Panel de control central de alarmas de
coectivo | incendio NOTIFIER INSPIRE N16-AREL ! 4.987.500,00 5.458.900 5625894
Slstema 84. Slumlnlstro e instalacion sirena de alarma 1 683.704,20 600.000,00 758.900 748,563
8 deteccion y para sistema Notifier.
extincion de 8.5. Suministro e instalacion de luz
incendios estroboscopias para sistema Notifier. ! 508.627.73 650.000,00 699.900 648.578
Datacenter. 8.6. Suministro e instalacion de bateria sellada 1 339.588,24 220,000,00 245,000 197 452
12v 9ah. Marca CSB.
8.7 Reprogramacion o reconfiguracion panel de 1 1.600.000,00 2.890.000 2.748.520
control NFS- 330.
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8.8 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 800.000,00 950.300 1.125.300
%1, Suministro ¢ istalacion de compresor para | 4| 20.926.16891 | 34.500.000,00 32.525.800 35.132.451
0s aires de precision.
Manterjlmlelnto 9.2. Sumlnlstro e !nstalamon de motor ventilador a 1 1592.290.76 3.250.400,00 2.999.900 2836677
correctivo aires | 220v, eje de media de la condensadora.
9 acond|0|olnla’dos 9.3. Suministro e instalacion de motor ventilador 1 6.741.95462 6.700.000,00 6.489.900 6.325.841
de precision | de la evaporadora.
Datacenter. g(.;tgprogramamon o reconfiguracién panel de 1 1,500.000,00 2 450.000 2125841
9.5 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 650.000,00 950.000 841.230
10.1. Suministro e instalacion de banco de
baterias, compuesto por veinticuatro (24) bateria 1 60.000.000,00 63.000.000 64.125.400
selladas CBS 12v 540w.
10.2. Suministro e instalacion ventiadores por | 4 944.809.24 | 1.250.000,00 800,000 925.871
envejecimiento o mala calidad.
103 Suministto e instalacion  de los| 572017143 | 5.500.000,00 6.325.400 5.303.257
condensadores AC y DC.
104, Suminitro e instalacion de farjeta de| 590279412 |  6.250.000,00 5.985.900 5.625.894
10.5 Suministio e instalacion de modulo de | 413094024202 30.000.000,00 34.500.000 29.745.800
potencia 15KVA.
10.6. Suministro e instalacion de tarjeta snmp. 1 842.178,15 1.850.000,00 1.450.000 987.500
10.7. Reparacién piso pintura electrostatica epoxi. 1 450.000,00 390,450 378.412
(Metro cuadrado.)
Mantenimiento lgﬁrge"“’gramac'o” o reconfiguracion panel de 1 1,500.000,00 1.805.000 1.350.250
10| correctivo UPS 10.9 Suministro e instalacién de la tarjeta de
Datacenter. : o ! 1 5.200.000,00 5.458.900 4.987.500
control rectificador
i1n(3/.e1r0808rum|n|stro e instalacién tarjeta de control 1 5.200.000,00 5,721,580 4.895.200
10.11 Suministro e instalacion de la tarjeta fuente 1 3.600.000,00 4.101.500 3.758.945
10.12 sgmlnlstrg e instalacion de los fusibles de 1 750.000,00 623.400 698.540
proteccion (Rectificador o Inversor).
10.13 Sum|n|§tro e instalacion de la tarjeta 1 4.500.000,00 3.850.900 3.589.740
cargador baterias
10.14 Suministro e instalacion de la tarjeta 1 4.800.000,00 4125500 4.098.700
conversor dc/dc
:jios.glsaySummlstro e instalacion de la tarjeta del 1 3.900.000,00 4.950.500 4.018.740
lgl.ilg Suministro e instalacién del contactor de 1 1.800.000,00 1725.800 1.458.750
10.17 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 650.000,00 850.000 711.520
11.1. Reparacion ylo suministro con instalacion | 4 987069160 |  9.500.000,00 8.958.000 9.325.871
de bomba de inyeccion.
l;ﬁyg;gfrm” ylo suministro con instalacion | 277556639 |  2.700.000,00 2589.900 2.858.941
Mantenimiento | 11.3. Suministro e instalacion de tobera. 1 1.181.766,39 1.200.000,00 989.900 1.045.870
correctivo 11.4 Reparacion y/o suministro con instalacion de 1 3.500.000,00 4.125.800 3,889 756
1 generadores | motor de arranque
eléctricos 11.5 Suministro e instalacion de bacteria de
Datacenter. | minimo 12 V 200 AH (29HR) Y 1300 CCA ! 2:350.000,00 2.489.000 2625400
11.6 Sumlnllsltro e instalacion de cargador 24V 10 1 499.000,00 583.200 487 500
A/H automatico
11.7 Reprogramacién o reconfiguracién del panel 1 1.500.000,00 1.489.000 1.350.874
11.8 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 650.000,00 800.000 745.890
Mantenimient 12.1. Cambio de rubatec aislante térmico exterior. 1 2.419.375,63 800.000,00 785.200 645.000
antenimiento 45 5 Suministro e instalacion de compresor. 1 10.649.480,67 | 12.500.000,00 11.532.500 12.285.400
correctivo 12.3. Suministro e instalacion de motor ventilador
Sistema de aires | 0" ) 1 967.448,74 1.587.000,00 1.725.800 1.748.951
12 . a 220v, eje de media de la condensadora.
acondicionados 12.4. Suminist instalacion de la tarjeta
de confort . SUMINISTO & instaiacion  de ne 1 3.334.000,00 |  4.500.000,00 3.987.900 4.389.750
Datacenter electrénica maestra.
) 12.5. Visita de diagndstico con presencia en sitio 1 500.000,00 850.000 711.250
13 13.1. Suministro e instalacién de DPS. 1 2.318.254,62 4.250.000,00 3.990.900 4.025.890
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- 13.2. Suministro e instalacion de rieles para
Macr;t;srzg}lleonto (e, Sumie 1 100422773 | 2.200.000,00 2.350.000 1.789.540
Sistema | -3 Suministro e instalacion de frenos para 1 770185630 | 2.450.000,00 2.189.000 2211450
subestacion transformador.

oubestadon - ['13.4. Suminisio e nstalacion de fusibl. 1 796.900,00 800.000,00 911,000 789,541
) 13.5. Visita de diagndstico con presencia en sitio 1 800.000,00 935.000 1.000.000
14.1. Suministo e nstalacion de bridasy valvules | 4 29430924 | 2.750.000,00 2.900.000 2.945.800

Mantenimiento — - — -
correctivo ;‘;ﬁbaf“m'”'s"" e instalacion ventilador en 1 265,633 61 990.000,00 1.125.000 899.500
1 S';é;“;ige 14.3. Suminisiro e instalacion flotadores. 1 291.290.76 500.000,00 489.900 512450
Datacenter. lgﬁrgepmgramac'o” o reconfiguracion panel de 1 1.200.000,00 998.900 850,800
14.5 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 600.000 711.500 800.000

PASO 5:

Il. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

SISTEMA

avaiLNvo

Menor Valor

ANALISIS ESTADISTICO

Desviacion  Coeficiente
Estandar de
Variacion

Margen de
Confiabilidad

Nivel de
Confiabilidad

8.1 Recaga del Sistema Confa| 4| 47 166.552,10 | 21.975.198,12 128% -28% BAJO
8.2.  Suministro, instalacion y Menor
configuracién de sensor Notifier by 1 565.979,83 71.968,53 13% 87% ALTO valor
Honeywell modelo FSP-951.
Mantenimient 8.3. Panel de control central de alarmas Menor
antenimiento | ye incendio NOTIFIER INSPIRE N16- | 1 4987500,00 |  331.071,96 7% 93% ALTO
correctivo AREL valor
Sistema — - Prw—
8 | detecciony | o Suministro e instalacion sirena de | 600.000,00|  73.197,50 12% 88% ALTQ|  Menor
L alarma para sistema Notifier. valor
extincion de 8.5. Suministro e instalacion de | Meno
incendios 0. SUMINISTo € instalacion de 1uz ) 4 508.627,73 82.301,91 16% 84% ALTO enor
Datacenter. gsgrosboscopltas para S|IstemadNolt)|f|ter. Mvalor
.6. Suministro e instalacion de bateria o o enor
sellada 12v 9ah. Marca CSB. 1 197.452,00 62.480,14 32% 68% | ACEPTABLE valor
8.7 Reprogramacion o reconfiguracion o o Menor
panel de control NFS- 330, 1 1.600.000,00 707.485,55 44% 56% | ACEPTABLE valor
5.8 Visia de diagndstico con presencia | 4 800.000,00 |  162.806,21 20% 80% ATo | Menor
91. Suministto e instalacion de| | o9 q96 168,91 | 665651856 32% 68% | ACEPTABLE |  Menor
compresor para los aires de precision. e e valor
9.2. Suministro e instalacién de motor Menor
Mantenimiento | ventilador a 220v, eje de media de la 1 1.592.290,76 738.226,81 46% 54% | ACEPTABLE valor
correctivo aires | condensadora.

9 acondicionados | 9.3. Suministro e instalacion de motor 1 6.325.841.00 193.540.39 39, 97% ALTO Menor
de precision | ventilador de la evaporadora. oetrh o ° ° valor
Datacenter. 9.4 Reprogramacion o reconfiguracion 1 1.500.000,00 482.917 52 309 68% | ACEPTABLE Menor

panel de control valor
95 \(!S|ta de diagnéstico con presencia 1 650.000,00 151.877,05 23% 7% ALTO Menor
en sitio valor
10.1. Suministro e instalacion de banco Menor
de baterias, compuesto por veinticuatro 1 60.000.000,00 | 2.132.504,41 4% 96% ALTO valor
- (24) bateria selladas CBS 12v 540w.
Mantenimiento — - =
10 | correctivo UPS 10.2.. Suministro e instalacion Menor
ventiladores por envejecimiento o mala 1 800.000,00 191.022,01 24% 76% ALTO
Datacenter. calidad valor
10.3 Suministro e instalacién de los o o Menor
condensadores AC y DC. 1 5.393.257,00 416.655,33 8% 92% ALTO valor
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194 Suministioe nstalacion detaeta | 4| 56580400 | 257.065,75 5% 95% ATo| - Memor
10.5 Suministro e instalacion de o o Menor
médulo de potencia 15KVA. 1 29.745.800,00 | 2.196.581,79 % 93% ALTO valor
;gﬁbSumlnlstro e instalacion de tarjeta 1 842.178.45 458.628,68 54% 46% BAJO
10.7.  Reparacién  piso  pintura o o Menor
electrostatica epoxi. (Metro cuadrado.) ! 378412,00 38.331,79 10% 90% — valor
108 Reprogramacion Ol 4 | 1.350250,00| 23174973 17% 83% ALTo|  Menor
reconfiguracién panel de control valor
10:9 Suministro e |.nlstaIaC|on de la 1 4.987.500,00 236.080,29 5% 95% ALTO Menor
tarjeta de control rectificador valor
10.10 Sumlnlstro e instalacion tarjeta 1 4.895.200,00 417.902,03 9% 91% ALTO Menor
de control inversor valor
10:11 Suministro e instalacion de la 1 3.600.000,00 256.290,75 % 93% ALTO Menor
tarjeta fuente valor
10.12 Suministro e instalacion de los Menor
fusibles de proteccion (Rectificador o 1 623.400,00 63.668,03 10% 90% ALTO valor
Inversor).
10:13 Suministro e |'nstala<:|on de la 1 3.589.740,00 468.705,42 13% 87% ALTO Menor
tarjeta cargador baterias valor
10:14 Suministro e instalacion de la 1 4.098.700,00 397.385.24 10% 90% ALTO Menor
tarjeta conversor dc/dc valor
10:15 Sum[nlstro e instalacion de la 1 3.900.000,00 178.261.11 5% 95% ALTO Menor
tarjeta del display valor
10.16 Sumlnlstlro e instalacion del 1 1.458.750,00 179.477 44 12% 88% ALTO Menor
contactor de salida valor
1047 Visita de diagnostico con | 650.000,00 | 10243813 16% 84% ALTo|  Menor
presencia en sitio valor
11.1. Reparacion ylo suministro con | 4| g 95800000 |  379.326,34 4% 96% ALTO|  Menor
instalacion de bomba de inyeccion. valor
112. Reparacion ylo suministro con | 4| 558990000 | 114.346,30 4% 96% ALTO|  Menor
instalacion de inyector. valor
1.3 Suministro e instelacion de |y 989.900,00 |  102.730,92 10% 90% ATo | Menor
Mantenimiento j1.4 R.e’paracién ylo suministro con 1 3.500.000,00 316.030,63 9% 91% ALTO Menor
correctivo instalacion de motor de arranque valor
1 generadores | 11.5 Suministro e instalacion de Menor
eléctricos bacteria de minimo 12 V 200 AH 1 2.350.000,00 137.702,05 6% 94% ALTO valor
Datacenter. (29HR) Y 1300 CCA
11.6 Suministro e instalacion de o o Menor
cargador 24V 10 A/H automatico ! 487.500,00 5225001 1% 89% —— valor
.7 Reprogramacion Ol 4 | 1.350.874,00| 8310471 6% 94% ALTO|  Menor
reconfiguracion del panel valor
118 Visita de diagnostico con| 650.00000 | 7596357 12% 88% ALTo|  Menor
presencia en sitio valor
121. Cambio de rubatec aislante | 64500000 | 84089319 |  130% 30% BAJO
térmico exterior.
Mantenimiento | 122 SUMnisto. e instalacon de | 4 | 1064948067 | 838.120,16 8% 92% ATo | Menor
correctivo presor._ - -
Sistema de aires 12.3.. Suministro e |n§taIaC|on dle motor Menor
12 o ventilador a 220v, eje de media de la 1 967.448,74 366.937,29 38% 62% | ACEPTABLE
acondicionados q d valor
de confort condensadora. - y
Datacenter, | |24 Suministro e instalacion de la | | 533400000 | 52738618 16% 84% ALTO|  Menor
tarjeta electrénica maestra. valor
125. Visita de diagnéstico con| 500.000,00 |  176.247,04 35% 65% | ACEPTABLE |  Menor
presencia en sitio valor
Mantenimiento | 13.1. Suministro e instalacion de DPS. 1 2.318.254,62 892.747,81 39% 61% | ACEPTABLE M::Ig;
correctivo 13.2. Suministro e instalacion de rieles
13 Sistema o 1 1.094.227,73 561.860,62 51% 49% BAJO
iy para transformador.
subestacion 13.3. Suministro e instalacion de frenos
Datacenter. -5 SUMINISTO & NStaacion de I 1| 2.189.00000| 2711.75945 124% -24% BAJO
para transformador.
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13.4. Suministro e instalacion de Menor
. 1 789.541,00 57.926,14 7% 93% ALTO
fusible. valor
13.5. Visita de diagnostico con Menor
. ” 9 1 800.000,00 102.021,24 13% 87% ALTO
presencia en sitio valor
14.1. Suministro e instalacion de bridas
. r 1 294.309,24 | 1.288.195,76 438% -338% BAJO
y valvulas herméticas.
14.2.  Suministro e instalacion
Mantenimiento : 1 265.633,61 381.036,89 143% -43% BAJO
. ventilador en bombas. ° °
comectvo 3. Suministo e instalacion Menor
14 Sistema de o 1 291.290,76 105.151,52 36% 64% | ACEPTABLE
flotadores. valor
bombas 14.4 Reprogramacion 0 Menor
Datacenter. & oo 1 850.800,00 |  175.269,06 21% 79% ALTO
reconfiguracion panel de control valor
145 Visita de diagnéstico con Menor
. ” 9 1 600.000,00 100.220,17 17% 83% ALTO
presencia en sitio valor
FUENTE 4:
FUENTE 1: CTO
169-00-A-COFAC- FUENTE 2: FUENTE 3. CSA TODOS LOS DATOS
o 2 Py " ALPHATEC SAS  HEIMCORE SAS POWERTECNO
11. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS § E Gocop-2022 LOGIES
z z PRECIO «
g 2 2 HISTORICO  VALOR vaLoR nimaRio VALOR 2 3 2 g =
TEM  SISTEMA TEM £ = = UNITARIO UNITARIO UNITARIO z 5 2= s Metodo
5 ACTUALIZADO  ANTES DE IVA ANTES DE VA ANTES DE IVA % 4 g & a8
[} - 2 il | [} 3
g | ManNMEND |y ) pecarga del sisema Conra Incendo 1 |- 4s0864602| 3014175022 | 1716655210 | Tommimnnnt] - FORENCMA DR " CeLvaLon T S | s 50% AcepragLe | VENORVALOR
correcivo MaxMO| 17.166.552,10 17.166.552,10 8.583.276,05 PODADO
correcivo UPS 842.178,15 531.504,08 PODADO
12 | MANENMNO |y, 1 Cambio de rubatec atane tmico excerior 1 19580319 | 148580319 | TonoiCMATRL 80000000 785.200 645,000 N ea | 59% 1% BAJO FROVEDIO
correcivo 645.000,00 378.204,54 PODADO
Manenmenio. |, » Suminisro e insiiacon de riks para vansiormador. 1 53236711 | 165608835 |  1.004227,73 | POm A DELl  POREHCIA R "oetvaion N N | so% 50% AcepragLe | VENORVALOR
5 | comeavo e 1.004.227.73 100422773 | 5471387 _PoDADO
w:e:i" 13.3. Suminisiro e instalacion de frenos para transbrmador. 1 52275045 | 490075945 | Tomommmams|  2450.000,00 2189.000 2211450 ez | tieremss| 2% 8% BAJO ~Pf;§n;
Manenmeno |, 1 Suminisro e insiiacon de bridas y vélvulas heméscas 1 99388652 | 158250501 T I pisiyaimen B " oecvaion " | so% 50% AceprapLe | MENORVALOR
18 correcivo PDH[::;::? 294,309, 147.154,62 PODADO
SSEMaCe |14 2 suminsiro e insalacon vensiador en bombas 1 115.403.28 646.670,50 361 | Mo s| e et DeLvaLOR e s R 50% 50% AcepragLe | VENORVALOR
bombas e 26563351 26563361 | 13281681 PODADO

SISTEMA

Il. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

ITEM

&l CANTIDAD

PRECIO DE REFERENCIA

VALOR
UNITARIO
PROMEDIO
ANTES DE IVA

IVA

VALOR UNITARIO
INCLUIDO IVA

8.1. Recarga del Sistema Contra Incendio. 17.166.552,10 | 3.261.644,90 20.428.197,00
. 8.2. Suministro, instalacién y configuracion de sensor Notifier by 1 565.979,83 107.536.17 673.516,00
Mantenimiento | Honeywell modelo FSP-951.
correctivo 8.3. Panel de control central de alarmas de incendio NOTIFIER
Sistema INSPIRE N16-AREL 1 4.987.500,00 947.625,00 5.935.125,00
8 detecciony | 8.4. Suministro e instalacion sirena de alarma para sistema Notifier. 1 600.000,00 114.000,00 714.000,00
extmuop de 8.5.‘ ISumlnlstro e instalacion de luz estroboscopias para sistema 1 508.627,73 96.639.27 605.267,00
incendios Notifier.
Datacenter. 8.6. Suministro e instalacion de bateria sellada 12v 9ah. Marca CSB. 1 197.452,00 37.515,88 234.967,88
8.7 Reprogramacién o reconfiguracidn panel de control NFS- 330. 1 1.600.000,00 304.000,00 1.904.000,00
8.8 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 800.000,00 152.000,00 952.000,00
Mantenimiento 9.1. Suministro e instalacién de compresor para los aires de precision. 1 20.926.168,91 | 3.975.972,09 24.902.141,00
correctivo aires 9.2. Suministro e instalacion de motor ventilador a 220v, eje de media 1 1592.290.76 302.535,24 1.894.826,00
9 acondicionado de la condensadora.
Cde p're'gi';ién S [9.3. Suministro e instalacion de motor ventilador de la evaporadora. 1 6.325.841,00 | 1.201.909,79 7.527.750,79
Datacenter 9.4 Reprogramacién o reconfiguracién panel de control 1 1.500.000,00 285.000,00 1.785.000,00
] 9.5 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 650.000,00 123.500,00 773.500,00
10.1. Suministro e instalacién de banco de baterias, compuesto por
10 veinticuatro (24) bateria selladas CBS 12v 540w. ! 60.000.000,00 | 11.400.000,00 71.400.000,00
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lgl.iﬁ.aguministro e instalacién ventiladores por envejecimiento o mala 1 800.000,00 152.000,00 952.000,00
10.3 Suministro e instalacién de los condensadores AC y DC. 1 5.393.257,00 | 1.024.718,83 6.417.975,83
10.4. Suministro e instalacion de tarjeta de control. 1 5.625.894,00 | 1.068.919,86 6.694.813,86
10.5 Suministro e instalacion de mddulo de potencia 15KVA. 1 29.745.800,00 | 5.651.702,00 35.397.502,00
10.6. Suministro e instalacion de tarjeta snmp. 1 914.839,08 173.819,42 1.088.658,50
10.7. Reparacion piso pintura electrostatica epoxi. (Metro cuadrado.) 1 378.412,00 71.898,28 450.310,28
Mantenimient 10.8 Reprogramacién o reconfiguracidn panel de control 1 1.350.250,00 256.547,50 1.606.797,50
co?pegt’;\',’;“ﬁgg 10.9 Suministro e instalacién de Ia tarjeta de control rectificador 1 4.987.500,00 | 947.625,00 5.935.125,00
Datacenter 10.10 Suministro e instalacién tarjeta de control inversor 1 4.895.200,00 930.088,00 5.825.288,00
' 10.11 Suministro e instalacion de la tarjeta fuente 1 3.600.000,00 684.000,00 4.284.000,00
10'12. . Suministro e instalacion de los fusibles de proteccion 1 623.400,00 118.446,00 741.846,00
(Rectificador o Inversor).
10.13 Suministro e instalacion de la tarjeta cargador baterias 1 3.589.740,00 682.050,60 4.271.790,60
10.14 Suministro e instalacién de la tarjeta conversor dc/dc 1 4.098.700,00 778.753,00 4.877.453,00
10.15 Suministro e instalacién de la tarjeta del display 1 3.900.000,00 741.000,00 4.641.000,00
10.16 Suministro e instalacién del contactor de salida 1 1.458.750,00 277.162,50 1.735.912,50
10.17 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 650.000,00 123.500,00 773.500,00
:ny;écgﬁparamon ylo suministro con instalacion de bomba de 1 8.958.000,00 | 1.702.020,00 10.660.020,00
. 11.2. Reparacion y/o suministro con instalacién de inyector. 1 2.589.900,00 492.081,00 3.081.981,00
Ma"te""?'emo 11.3. Suministro e instalacion de tobera. 1 989.900,00 | 188.081,00 1.177.981,00
COMECVO ™44 4 Reparacién ylo suministro con instalacion de motor de arranque 1 3.500.000,00 | 665.000,00 4.165.000,00
" generadores 11.5 Suministro e instalacion de bacteria de minimo 12 V 200 AH
eléctricos (2§HR)UYI 1'30r0 CCIA 0 f nimo 1 2.350.000,00 | 446.500,00 2.796.500,00
Datacenter. =6 Suministro e instalacién de cargador 24V 10 Al automatico 1 48750000 | 92.625,00 580.125,00
11.7 Reprogramacién o reconfiguracion del panel 1 1.350.874,00 256.666,06 1.607.540,06
11.8 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 650.000,00 123.500,00 773.500,00
Mantenimiento | 12.1. Cambio de rubatec aislante térmico exterior. 1 743.400,00 141.246,00 884.646,00
correctivo 12.2. Suministro e instalacién de compresor. 1 10.649.480,67 | 2.023.401,33 12.672.882,00
12 Slstem‘a.de aires | 12.3. Suministro e instalacion de motor ventilador a 220v, eje de media 1 967.448.74 183.815.26 1.151.264.00
acondicionados | de la condensadora.
de confort 12.4. Suministro e instalacion de la tarjeta electrénica maestra. 1 3.334.000,00 633.460,00 3.967.460,00
Datacenter. 12.5. Visita de diagndstico con presencia en sitio 1 500.000,00 95.000,00 595.000,00
Mantenimiento | 13.1. Suministro e instalacion de DPS. 1 2.318.254,62 440.468,38 2.758.723,00
correctivo 13.2. Suministro e instalacion de rieles para transformador. 1 1.094.227,73 207.903,27 1.302.131,00
13 Sistema 13.3. Suministro e instalacion de frenos para transformador. 1 2.283.483,33 433.861,83 2.717.345,17
subestacion 13.4. Suministro e instalacion de fusible. 1 789.541,00 150.012,79 939.553,79
Datacenter. 13.5. Visita de diagndstico con presencia en sitio 1 800.000,00 152.000,00 952.000,00
Mantenimiento | 14.1. Suministro e instalacion de bridas y valvulas herméticas. 1 294.309,24 55.918,76 350.228,00
correctivo 14.2. Suministro e instalacion ventilador en bombas. 1 265.633,61 50.470,39 316.104,00
14 Sistema de 14.3. Suministro e instalacion flotadores. 1 291.290,76 55.345,24 346.636,00
bombas 14.4 Reprogramacién o reconfiguracidn panel de control 1 850.800,00 161.652,00 1.012.452,00
Datacenter. 14.5 Visita de diagnéstico con presencia en sitio 1 600.000,00 114.000,00 714.000,00
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS 280.947.335,76
Fuente 1: CTO 169-00-A-COFAC-GOCOP-2022
Fuente 2: ALPHA TECNOLOGIA SAS.
Fuente 3: HEIMCORE SAS
Fuente 4: CSA POWER TECHNOLOGIES SAS
Analisis y conclusiones:
Como base para el estudio de mercado se obtuvieron tres cotizaciones, las cuales fueron avaladas en
cuanto al cumplimiento de los requisitos técnicos y a la veracidad de estas por parte del Comité Técnico
Estructurador y precios historicos de la vigencia 2026.
El analisis realizado se desarrollo asi:
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
1. Se determino el menor valor de las 4 fuentes analizadas para cada item.
2. Se realizaron los siguientes calculos:
Menor Valor

Desviacién Estandar,

Coeficiente de Variacion (Desviacion Estandar sobre el menor valor),

Margen de Confiabilidad (al 100% de confianza se le resta el coeficiente de variacion),

Nivel de Confiabilidad (Alto para todos los items que presentaran margen de confibilidad superior al 70%,
Aceptable todos los items que presentaran margen de confibilidad superior al 50% e inferior al 70%y Bajo
para los items que presentaran margen de confibilidad inferior al 50%).

3. Se observd que para los mantenimientos preventivos, todos los items presentaron nivel de

confiabilidad alto respecto al menor valor por lo cual se determinio como precio de referencia el menor
valor.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

4, Se determino el menor valor de las 4 fuentes analizadas para cada item.
5. Se realizaron los siguientes calculos:
Menor Valor

Desviacién Estandar,

Coeficiente de Variacion (Desviacion Estandar sobre el menor valor),

Margen de Confiabilidad (al 100% de confianza se le resta el coeficiente de variacion),

Nivel de Confiabilidad (Alto para todos los items que presentaran margen de confibilidad superior al 70%,
Aceptable todos los items que presentaran margen de confibilidad superior al 50% e inferior al 70%y Bajo
para los items que presentaran margen de confibilidad inferior al 50%).

6. Se observé que para los mantenimientos correctivos respecto del nivel de confiabilidad se obtuvo:
37 items alto, 9 items aceptable y 7 items bajo, respecto al menor valor; se determina el menor valor
como precio de referencia para los items cuyo nivel de confiabilidad era alto y aceptable.

7. Para los 7 items cuyo margen de confiabilidad es bajo, se realizo una poda de datos eliminando
los datos atipicos que se encontraran por debajo o por encima de los limites inferiores o superiores, a
continuacion, se calculd el margen de confiabilidad del menor valor podado de los datos depurados, de
alli se obtuvo un margen de confiabilidad aceptable para 4 items, por lo cual se determinio como precio
de referencia el menor valor podado. Para los tres items restantes cuyo margen de confiabilidad fue bajo,
se determino como precio de referencia el promedio podado de los datos depurados.

Asi mismo, es preciso aclarar, que el estudio de mercado es un ejercicio de caracter estadistico donde
se toma una muestra aleatoria de proponentes con similares caracteristicas para lograr una estimacion

Pagina 34 de 45



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cédigo: | DE-DEAJU-FR-052

Version N°: 01
FORMATO ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR

o pr iy

Vigencia: 13-03-2026

del valor del futuro contrato. Teniendo en cuenta que es un ejercicio estadistico, la estimacién del valor
del contrato es una cifra aproximada con un margen de error como cualquier tendencia y no consulta
factores subjetivos ni externalidades en el libre albedrio de un oferente para determinar estructura de
costos y modalidades comerciales para lograr un precio por debajo del de su competencia, como ejemplo
estas externalidades podemos observar stock de inventarios depreciados o favorecidos por diferencial
cambiario al ser adquiridos con divisas cuando el precio es menor o economias de escala logradas al
repartir los costos fijos y la renta de capital en multiples negocios simultaneos e inclusive renuncia a la
utilidad en aras de obtener experiencia y reputaciéon en el mercado.

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

Teniendo en cuenta la necesidad con relacion a los mantenimientos preventivos, se evidencia que existe
un cubrimiento del 100% con el presupuesto asignado, de conformidad con el presupuesto estimado de
acuerdo a los precios de referencia, que corresponde a la suma de: $218.836.563,00 sin el reajuste de
las vigencias 2028 -2029 y 2030.

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:

En consecuencia se aclara que para los mantenimientos correctivos no es posible determinar las
cantidades requeridas, toda vez que esto depende del funcionamiento de los equipos y los requerimientos
que se presenten durante el plazo de ejecucion, en consecuencia los mantenimientos correctivos seran
contratados a precios unitarios hasta agotar el presupuesto asignado es decir que, el saldo del
presupuesto una vez descontados los mantenimientos preventivos se destinaria para la ejecucion de
los servicios de mantenimiento correctivo que sean requeridos durante la ejecucion del Contrato, de
acuerdo con la necesidad de la Entidad.

Nota: Los precios unitarios contemplados en el presente estudio de mercado son de referencia, por lo
tanto, el valor unitario por elemento contemplado en la oferta econémica no podra superar el precio
unitario de referencia.

REAJUSTE DE PRECIOS: El indice de Precios al Consumidor (IPC) se utiliza cuando el contrato no
depende directamente del salario minimo y su objetivo es mantener el equilibrio econémico ante la
pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Aplica principalmente a Contratos donde los costos principales son: Insumos, Materiales, Equipos,
Gastos generales, ya que el IPC refleja la variacion en el poder adquisitivo del dinero, asegurando que
los valores pactados no se vean erosionados por la inflaciéon en componentes no laborales.
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3. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR (INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES)

PERSPECTIVA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Con el fin de conocer las empresas que puedan ofrecer el servicio a contratar y su situacion financiera y
organizacional dentro del sector, se tom6 una muestra de once empresas clasificadas en los Cédigos S9512 -
Mantenimiento y reparacion de equipos de comunicacion y J6130 - Actividades de telecomunicacién satelital,
teniendo en cuenta que los indicadores financieros permitiran a la Administracion medir o cuantificar la realidad
econdmica y financiera de las personas juridicas y naturales interesadas en participar en el proceso y su capacidad
para asumir las diferentes obligaciones.

Los proponentes deberan cumplir con los requisitos minimos, que demuestren la solidez financiera y econoémica,
brindando la certeza de su estabilidad, permanencia, sostenibilidad econémica, financiera y organizacional, lo cual
incide directamente en el desarrollo 6ptimo del alcance del objeto a contratar.

Para el presente proceso de contratacion se exigiran los indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del Articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 mayo de 2015.

Se realizé un analisis financiero tomando como base la informacién de 11 empresas del sector tomada de la base
de datos del Sistema Integrado de Informacion Societaria de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de
determinar los requisitos de Capacidad financiera y Capacidad organizacional para el presente proceso.

MUESTRA GENERAL: 11 empresas

MIPYMES (*): 11 empresas

CIUDAD: Nivel Nacional
S9512

CLASIFICACION CllIU: J6130

Mantenimiento y reparacion de equipos de comunicacion

DESCRIPCION UNSPSC: Actividades de telecomunicacion satelital

INFORMACION FINANCIERA: Corte ano 2024

METODO ESTADISTICO

UTILIZADO: HISTOGRAMA

METODO GRAFICO: HISTOGRAMA

FUENTE: https://supersociedades.gov.co

(*) Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, Articulo 33. PROMOCION
DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS, Numeral 1, segun el cual, en el
Andlisis de Sector se deben identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras directas o indirectas
del servicio objeto del presente proceso, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participacion en el
Proceso de Contratacion; el andlisis de los indicadores financieros para determinar los requisitos habilitantes
financieros, se realiza sobre una muestra de 11 empresas, de las cuales 11 se encuentran clasificadas como
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MIPYMES, segun la Clasificacién por tamafio de empresa sefialada en la base de datos del Sistema Integrado
de Informacién Societaria de la Superintendencia de Sociedades.

Con el fin de determinar la solidez financiera de las empresas participantes y siguiendo la metodologia
recomendada por la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, la cual sugiere
utilizar medidas de tendencia central con el fin de caracterizar las variables financieras y poder definir en forma
acertada los indicadores de capacidad financiera, se analizaron los siguientes indicadores financieros asi:

e Perspectiva financiera:

indice de Liquidez: Acudiendo a la recomendaciéon de Colombia Compra Eficiente, se realizé un anélisis
estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un valor minimo
de 1,5 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este proceso los valores menores a este tendrian
mayor probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo.

INDICADOR DE LIQUIDEZ

30,00%
27,27%

20,00%

18:48%, 18,18%
H F _|9,o9°fL 9,09% 2. 9,09% _|9'09%O,OO%
6;,06% 0,00‘14) | 0,00lA | 0,00‘lA 0,00%
1,00 1,50

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

FRECUENCIA
o L, N W b

[ Frecuencia % acumulado

indice de Endeudamiento: Acudiendo a la recomendacién de Colombia Compra Eficiente, se realizé un analisis
estadistico mediante un histograma, el cual arrojé un valor maximo de 60% para el indicador, ya que el 73% de la
muestra presentan indicadores iguales o por debajo de este valor. Por consiguiente, se concluye que para este
proceso los valores mayores a éste indicador tendrian mayor probabilidad que el proponente incumpla con sus
pasivos, por lo tanto, con el fin de realizar un proceso que garantice la seleccién de un proponente que cuente con
solvencia financiera y pueda ejecutar el objeto contractual dentro de los términos establecidos, la Administracion
exigira para éste indicador un valor que garantice la pluralidad de proponentes y a su vez no ponga en riesgo el
cumplimiento del objeto contractual.
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
2,5 20,00%
18,18% 18;168%_18,18%
= 2 I 15,00%
Z 15 0
3 1 9:69%5 9,09%6 9,89%0-9;09%0._9,09% 10,00%
A R RN N R -
0 0,00% 6,00%00,008,00%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% y
mayor...

[ Frecuencia % acumulado

Cobertura de Intereses: Acudiendo a la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizé un analisis
estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un valor minimo
de 1,0 para el indicador. Mediante el analisis de este indicador se pretende evaluar el equilibro de los flujos de caja
generados y se considera como una referencia adecuada para determinar la capacidad del proponente de cumplir
con sus obligaciones financieras; por lo tanto, un menor valor a este, refleja que el Proponente no tiene el flujo de
caja necesario para atender sus obligaciones financieras y representaria un elevado riesgo para la ejecucion del
Contrato.

INDICADOR COBERTURA DE INTERESES

6 40,00%
- 36,36%
S 4 30,00%
& .
S, 18;18% 18,18% 20,00%
& 9.09% 9,09% 10,00%

0 0,00% 0,00%

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 y mayor...
[ Frecuencia % acumulado

e Perspectiva organizacional:

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato en funcion de su organizacion interna. El Decreto 1082 de 2015 definio los indicadores de rentabilidad para
medir la capacidad organizacional de un proponente, teniendo en cuenta que estd bien organizado cuando es
rentable.

Rentabilidad del Patrimonio: Acudiendo a la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizé un analisis
estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un valor minimo
de 0,02 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este proceso los valores menores a este indicaran
una menor rentabilidad por parte de los accionistas y una menor capacidad organizacional del proponente.
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INDICADOR RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
<2 27,27% 30,00%
S i 20,00%
-]
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Rentabilidad del Activo: Acudiendo a la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizé un analisis
estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un valor minimo
de 0,02 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que los valores menores a este indicaran una menor
rentabilidad del negocio y una menor capacidad organizacional del proponente.

INDICADOR RENTABILIDAD DEL ACTIVO

<3 18,18% 18,18% 18,1899,00%
S 2
g, 9,09% 9.09%—0—9,09%—0—9:09%—0-.9,09% 10,00%
o)
Z 0 0,00% 0,00%
= menor 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 0,20 0,25

que

[ Frecuencia % acumulado

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

41. ;COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO EL BIEN, OBRA Y/O
SERVICIO?

Estos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas del Data Center de la FAC, se
ha adquirido mediante procesos de contratacion de minima cuantia y menor cuantia, asi:
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FUERZA AEREA FUERZA AEREA FUERZA AEREA
ENTIDAD COLOMBIANA COLOMBIANA COLOMBIANA
PROCESO No. 205-00-A-COFAC-GOCOP-2020 | 226-00-A-COFAC-GOCOP-2021 | 169-00-A-COFAC-GOCOP-2022

PLAZO EN 18 12 330

MESES

MODALIDAD DE
SELECCION

Minima Cuantia

Minima Cuantia

Seleccion abreviada menor cuantia

Mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de
aires acondicionados, sistema
de deteccidon y extincion de
incendios, UPS, generadores,
sistema de bombas vy
subestacion del Datacenter de
CATAM.

OBJETO DEL
CONTRATO

Mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de
aires acondicionados, sistema
de deteccion y extincion de
incendios, ups, generadores,
sistema de bombas vy
subestacion del DATACENTER
de la FAC

Mantenimiento  preventivo vy
correctivo de los sistemas de
aires acondicionados, sistema
de deteccion y extincion de
incendios, ups, generadores,
sistema de bombas y
subestacion del Datacenter de la
FAC, de conformidad con su
anexo técnico.

ELECTRICIVILES S.A.S.
CONTRATISTA

ALPHA TECNOLOGIA SAS

ALPHATEC

CANTIDAD 1
ADQUIRIDA

UNIDAD DE GLOBAL

MEDIDA

GLOBAL

GLOBAL

VALOR TOTAL $116.844.000

$73.000.000,00

$391.500.000

FORMA DE PAGO Pagos parciales

Pagos parciales

MENSUAL PAGO A 30 DiAS
CONTRA FACTURACION

OFERENTES
PARTICIPANTES
ENEL PROCESO

LUGAR DE
ENTREGA

ELECTROCOM S.A.S. ALPHATEC DRUMEXCO
ELECTRICIVILES S.A.S. EXPERTOS INGENIEROS S.A.S | DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S.
TERMEC LTDA SINPRO
DC SAS
ALPHATEC
BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.

4.2.
OBRA Y/O SERVICIO?

4.2.2. Procesos objetos similares:

¢COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS EL BIEN,
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Entidad ARC ARC SECRETARIA GENERAL DE LA
031-ARC-CBNLO05- 0188-ARC-CBNL06-2025 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
2025 SGA-SASI- 11-2025
Plazo en dias 150 90 840
MOdaI'de_K,j de .. . Seleccion abreviada menor ., ) .
seleccion Seleccioén abre:{lada menor cuantia Seleccion abreviada subasta inversa
cuantia
, CONTRATAR EL SERVICIODE | ™ amigim s Sacsomi s
ol SEQMLQZ%%\‘M?;NST%RS%TS MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA
INFRAESTRUCTURA PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LAS
COMPLEMENTARIA DEL DE DATACENTER PARA LAS CONDICIONES ELECTRICAS Y DE
DATACENTER UNIDADES DE LA ARMADA AMBIENTE EN LOS DATACENTER Y
NACIONAL DE COLOMBIA CUARTOS TECNICOS DE LAS SEDES DE
LA SECRETARIA GENERAL.
Contratista JABO & CIA SAS NETWORK & ACCESORIES UNION TEMPORAL GLOBAL COTEL
SAS UT REDTES2025-AL
Cantidad 1 1 5
Adquirida
Unldaq de Unidad Global Lotes
medida
Valor unitario 130.712.045
(indicar si es
st VA @ 196.708.404 869.174.831
no)
Valor total 130.712.045
(indicar si es
st VA @ 196.708.404 869.174.831
no)
Forma de Abono en cuenta Abono en cuenta Abono en cuenta
pago
Lugar de entrega Puerto Carrefio — Bogota D.C Bogota D.C
Vichada
Presento No No No
incumplimiento

4.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA ATRAVES DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

En concordancia con lo expuesto se utilizé el MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO DE CCE,
para analizar la oferta realizando un filtro, asi:

Cddigo UNSPCSC: 721515 - 721029 — 721516 - 721529
afio: 01/01/2024 hasta 08/06/2026

plataforma: todas

modalidad: todas

Del analisis realizado a través de esta herramienta se observa que las entidades publicas demandaron
bienes y/ servicios similares y/o iguales a los del presente procesos por aproximadamente 3.9 billones de
pesos, y 9656 contratos generados demostrando con ello que existe alta demanda por bienes iguales o
similares a los del presente proceso de seleccion, tal como a continuacién se detallan:
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L ANALISIS DE LA DEMANDA © atras

Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente — ‘ ) Reiniciar

- Valor Total FILTROS:
bt |
Gasto Mensual $3,902,442,884,608 Gasto Anual - -
. $16.38 bil§16.38 bill. $3.9 bill Seleccione el afio:

$3.9 bill. $16.38 bill$16.38

202 36 2020 2021 2022 2023 2024 2025 >
3
$0.4 bill.
Seleccione la Fecha
_ Fecha firma
2 $2 bill
o *<H 1/1/2024 8/6/2026
0.2 bill. 2024 5
s O———O
$1 bill. 3
Departamento de Entidad
$0.0 bill. 2026 l Todas “
o $0 bill
2018 2019 20 2023 2 2026 -
N Nombre de Entidad (agregado)
ARo N -
ingrese el nombre sin tilde
Ao ©2024 @2025 @2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_II A Buscar
[ Seleccionar todo l
Cantidad de -M I Cantidad de contratos - Anual [ (En blanco)
20 mil 9656 70.88 mil 79.88 mil 79.88 mi 79.88mi 9556 ] AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
[J AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
600 [J AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA...

2024 "1 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Plataforma:

2025

15 mil
SECOP_I SECOP_II
10 mil
Nombre de Entidad (plataforma)
: * ingrese el nombre sin tilde
5 mil £ Buscar
[ Seleccionar todo [ |
2026 - ] ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
] ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
20 2 2 2025 2026

400

200

Cantidad de contratos

& 0 mil
2018 2018 2020 [ CENAC AVIACION
Afio [] DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Fuente @SECOP_| @SECOP_II [ ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

E1LIMNACINR ~1 BEDTA AL ZATE AVEANDARIN

Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)
®Valor @Contratos fo)
/- Buscar
$2.5 bill gmi Seleccionar todo
[ 10 - Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios...
[J 11 - Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal ...
$2.0 bill [ 12 - Material Quimico incluyendo Bioquimicos ...
[ 13 - Materiales de Resina, Colofonia, Caucho, E...
6mil [J 14 - Materiales y Productos de Pape
m
[[] 15 - Materiales Combustibles, Aditivos para Co...
$1.5 bill @
5 = Valor contratado:
= =
= S S0 $911,350,000,000
.- o
$1.0 bill.
w O O
505 bill Modalidad de seleccion
Competitiva Enajenacién
$0.0 bill 2 mil
7210 - Servicios de mantenimi 15 - Servicios de mantenimiento y Directa Especial
reparaciones de construccione truccién de comercio especializado
instalaciones
2_Familia

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Qlasificador de Bienes y Servidios - Familia
7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones ‘ $594,182,021,567  15.23% 3039 $1,158,403,608,707  29.68% 1404 $360,508,789,
% 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado $434,518,739,315  11.13% 938 $1,031,446,871,664  26.43% 372 $323,382,853;
Total $1,028,700,760,882 26.36% 3977 $2,189,850,480,371 56.11% 1776 $683,891,643,

Asi mismo el origen de los proveedores se encuentran ubicados mayoritariamente en Bogota y Antioquia,
con el 10.6% cada una correspondientes a 458 y 460 contratos respectivamente para las vigencias y a
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continuacién se relacionan los proveedores mas relevantes y la concentracién por ciudades de los
proveedores.

Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el Nimero de Contratos del Origen del Proveedor
A Buscar Proveedor Proveedor
Proveedor [] seleccionar todo [ ] - s
seleccionado [ E CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS $3 9 bill 9656 No identificado
[J CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D...
Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores
A DEL CAQUE $0.17 bill. SOLUCIONES Y RE
LLO T $0.17 bill. NGEN RVICH
poza santacruz NI on paciFico en Pz [IIEZSEEEEN
CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOLAR BQ $0.11 bill. H#oo pe coomsia oA [
H CONSORCIO EQUIGRAVA $0.08 bill. H] ATION SAS
2 2
] CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026 $0.07 bill. S MITSUBISHI EL A LIMITADA
S o
% (NCZeplI W $0.05 b... | g
£ MANUEL GUILLERMO CAMACHO cArvaJAL [ &
MITSUBICH
POWERSUN SAS
$0.1 bil $0.2 bill 0 50
Valor Total Estimado Numero de Contratos
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
Departamento estandar Departamento estandar
mil M @ Antioquia @ Antioquia
- $369.19 mil M (18.04%) @ Distrito Capital de Bogota @Distrito Capital de Bogota
@ Atlantico 458 (10.6%) ®Cesar
o X ®Narifio @ Cundinamarca
$397..(19.)
@®Caqueta ®Boyaca
$27. ®Santander @Santander
@®\Valle del Cauca ®\Valle del Cauca
@®Bolivar 422 @®Tolima
@ Cordoba (9.77%) ®Risaralda
@ Casanare @ Narifio
318 (7.36%)
Meta @®Huila
(6.11%6) — R e ;
$231.04 .. (1129%)  @Norte de Santander 7 (3.63%) — \— 250 (5.79%) ® Atlantico
$182.09 mil M (8.9%) . . e o \ ) .
$183.94 mil M (8.99%) @Cundinamarca 198 (4.58%) — ®Cordoba
- -

Asi mismo en este analisis se observa que la modalidad mas usada corresponde a la Licitacion Publica por
en segundo lugar la Contrataciéon Directa, determinadas por las caracteristicas técnicas y cuantias de los
presupuestos.

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por M idad de Sel
@®Valor @Contratos
$2.02 bill. . .
$2 bil Modalidad de Seleccion
$2 bill 3 @ Concurso de Méritos
- <
£ @ Contratacién directa
5 e . .
Smil @ W . @ Licitacién obra plblica
= =k $1.13 bi L
- £ 5 @ Licitacion Publica
> S |2 stoil
$1 bill. o 5 $0.76 b @®Minima cuantia
g @Régimen Especial
@ Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
@ Seleccion abreviada subasta inversa
$0 bill. 0 mil $0 bill.
Nacional Extranjero Competitiva Directa
Origen Modalidad general

Pagina 43 de 45



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cédigo: | DE-DEAJU-FR-052

Version N°: 01
FORMATO ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR

4 Ay ADA8TRs P

N

Vigencia: 13-03-2026

5. CONCLUSIONES

Se concluye que es procedente el desarrollo del presente proceso de seleccion, toda vez que se cuenta
con un analisis que permite sustentar las condiciones que lo justifican, una vez considerados los
aspectos del sector desde los puntos de vista econémico y técnico.

De acuerdo con el analisis de los aspectos generales, se observa que el sector presenta un
comportamiento econémico que permite establecer condiciones para el desarrollo del proceso. Asi
mismo, una vez analizadas las variables econémicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios
del sector, se observa que estas se encuentran dentro de las estimaciones del mercado y, conforme al
analisis realizado, no se evidencian riesgos que permitan prever una afectacion al precio de referencia
estimado.

Igualmente, al analizar la oferta y la demanda, se observa la existencia de pluralidad de proveedores
qgue han contratado con entidades estatales, asi como la participacion de otras entidades publicas en
la adquisicién de bienes o servicios de caracteristicas similares o iguales a los requeridos en el presente
proceso. Lo anterior permite identificar referentes respecto de la modalidad de seleccién, requisitos
técnicos y juridicos, garantias, plazos de ejecucion y formas de pago, de acuerdo con las caracteristicas
y alcance de cada contratacion.

Del analisis del historial contractual de la FAC y de otras Entidades Estatales evidencia que servicios
de caracteristicas similares han sido contratados, principalmente, mediante la modalidad de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia, atendiendo a la naturaleza especializada del servicio, con formas de pago
mediante pagos parciales contra actas de recibo a satisfaccion, plazos de ejecucion determinados
segun el alcance contractual y garantias asociadas a la seriedad de la oferta, cumplimiento, calidad del
servicio y salarios y prestaciones sociales.

Asi mismo, se solicitaron cotizaciones a tres empresas del sector, identificadas como MIPYMES, las
cuales atendieron la solicitud de cotizacion; no obstante, el estudio deja establecido que no es posible
determinar que la totalidad de los potenciales oferentes del mercado se encuentren clasificados como
MIPYMES.

Desde el punto de vista técnico, se concluye que el servicio requerido corresponde a actividades
especializadas de mantenimiento preventivo y correctivo, orientadas a conservar las condiciones de
operacion, confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los equipos y sistemas existentes, mediante
inspecciones, verificaciones, limpieza, ajustes, pruebas, correcciones y demas intervenciones previstas
en el Anexo Técnico. EI mantenimiento programado corresponde a intervenciones de Nivel Il, que
requieren personal técnico calificado y estan dirigidas a prevenir fallas, conservar la capacidad operativa
y asegurar la continuidad del servicio, sin que tengan como finalidad incrementar la vida util de los
equipos.
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En este sentido, la eventual sustitucion de componentes que resulte necesaria durante la ejecucién
debera responder al diagnéstico técnico y a las condiciones reales de los equipos, sin constituir por si
misma una intervencién orientada al incremento de su vida util, toda vez que el alcance previsto en el
presente proceso se concentra en las etapas de operacién y mantenimiento de los activos existentes.
Adicionalmente, se concluye que la contratacién resulta necesaria para garantizar la disponibilidad,
confiabilidad y continuidad de la operacién del Data Center de la FAC, considerando que los sistemas
objeto de mantenimiento soportan una operacion 7x24 y comprenden infraestructura critica como
sistemas de deteccién y extincion de incendios, aires acondicionados de precision, UPS, generadores
eléctricos, aires de confort y subestacion eléctrica, cuya indisponibilidad o falla puede generar
interrupciones en los servicios tecnoldgicos institucionales.

Finalmente, respecto de las condiciones especiales de ejecucidon en favor de personas con
discapacidad, asi como del fomento a poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional,
el estudio concluye que no aplica su incorporacion al presente proceso, teniendo en cuenta la
naturaleza altamente especializada de las actividades, los requerimientos de formacién técnica,
certificaciones y experiencia acreditada, asi como los riesgos asociados a la intervencién de sistemas
energizados, infraestructura critica y condiciones estrictas de seguridad industrial.

FIRMAS:

¥

MY. OSCAR NANDO ALARCON PARRA CO. GLORIA MARCELA PINEDA JAIMES

Comité Estructurador Técnico Comité Estructurador Econémico

().S\&JR\@AQDJGPG-

CO. LUISA FERNANDA PINEDA DUQUE

‘ Comité Estructurador Juridico
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