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Cliente INSTITUCION UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA Contacto Fecha

NIT 901.736.641-9 Direccion martes, 14 de octubre de 2025

Item Descripcion Unidad  Cantidad Total Vr. Unitario Vr. Total

1

SUMNISTRO BOMBA ELECTRICA HORIZONTAL LISTADA Y APROBADA UL/FM HORIZONTAL 500 GPM A 130 
PSI, INCLUYE BOMBA JOCKEY VERTICAL EN LINEA MULTIETAPAS 7,5 GPM A 140 PSI, INCLUYE TABLEROS 
CONTROLADORES MARCA TORNATECH O SIMILAR, INCLUYE VALVULA DE ALIVIO DE AIRE Y CARCASA Y 
MEDIDOR DE CAUDAL

UND 1 30.478USD                        30.478USD                                                                

SUBTOTAL 30.478USD                                                                

IVA 19% 5.791USD                                                                  

TOTAL 36.269USD                                                                

Red Contra Incendio
50%
30%
20%

 Arq. Carlos Martinez 

 CALLE 29 A 31 480 MAMATOCO 

Observaciones:
- El presente presupuesto no incluye ningun tipo de obra civil como carcamos, pasemuros, cuarto de bombas etc, ùnicamente se cotiza el trabajo realizado con la red de incendio.
- Los accesorios, equipos, soporteria y demas elementos cotizados, contienen certificacion y aprobacion para uso contra incendio (UL/FM).
- Los items que no se encuentren en el presente presupuesto se consideraran adicionales, al igual que mayores cantidades de obra y reubicaciones.
- No se cotizan instalaciones electricas, ni sistema de Detección de Incendio, NI 0BRAS CIVILES

- El tiempo de importacion del equipo es de 14-16 semanas puesta en plataforma de camion en sitio de obra, cada pago se liquidará a la TRM  del dia

Suministro Equipo de Bombeo Contra Incendio

- La oferta está dada en DOLARES AMERICANOS y tiene un periodo de vigencia de 30 días calendario.
- No se incluye la conexión electrica de los sensores y valvulas mariposa al sistema de detección.

Forma de Pago Propuesta

Anticipo
Puesta en puerto (BL)

- Se cotiza Suministro de elementos de la RCI

Previa entrega

14/10/2025        11:15 a. m. 1              


