	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-015
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	CACOM-5-SANIDAD	FECHA	18-feb-21

PROCESO		
	CONTRATO No.	S/N
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.	S/N
	VALOR TOTAL	$ 2.980.000.00

DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)	59	2.980.000.00	12-ene-21
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	1421	2.980.000.00	13-ene-21

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	2.980.000.00

OBJETO	Suministro de elementos de prótesis y órtesis para rehabilitación y/o tratamiento del personal de beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar del CACOM- 5.	
PLAZO DE EJECUCION	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra	
FORMA DE PAGO	**MES PAC**	**VALOR**
	Contra-facturación previa presentación de parafiscales, Sistema General de Seguridad Social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) presentado la planilla correspondiente y recibido a satisfacción firmado por ambas partes. Las facturas que por trámites administrativos y/o glosas queden pendientes por pagar en el mes de diciembre serán constituidas en cuentas por pagar y serán canceladas en el primer trimestre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.	$ 2.980.000.00

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO

1. EL certificado de Plan de Adquisición se ajusta a los requerimientos del proceso precontractual según las necesidades de la Fuerza.

2. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiación para dar continuidad al proceso de contratación y el rubro presupuestal corresponde a las actividades propias del desarrollo del objeto contractual. en cumplimiento al principio de especialización.

3. Gestionar la solicitud de reducción del CDP. en caso que se presente diferencia entre el presupuesto asignado y el valor adjudicado.

4. Tener en cuenta que la fecha de inicio debe estar condicionada al cronograma del proceso. la suscripción del acta de inicio. firma del contrato. perfeccionamiento y demás trámites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de los requisitos de ejecución.

5. Verificar viabilidad de cumplimiento de los plazos proyectados. conforme al cronograma del proceso. la dinámica de la solicitud de PAC y la radicación de documentos para pago en la Dirección Financiera FAC.

6. Se recomienda omitir del nùmeral 4.3 el siguiente paràgrafo : **De acuerdo al concepto presupuestal emitido por el DEFIN CACOM-5, se tiene que el presente servicio se encuentra correctamente clasificado en el rubro presupuestal asignado, y no tiene aplicabilidad del IVA**. Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto presupuestal se està emitiendo posterior al EDP, en este caso el dìa 18 de febrero de 2021

7. Se recomienda dentro del EDP especificar el nùmero del CPA y fecha.

8. Se recomienda en el nùmeral 4.2 en el valor del contrato cambiar la palabra rubro 10 por Recurso 10.

	GLORIA LUCY OVIEDO VALDERRAMA Firmado digitalmente por GLORIA LUCY OVIEDO VALDERRAMA Fecha: 2021.02.18 19:42:29 -05'00'
CT.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ	**ASD2.LUCY OVIEDO VALDERRAMA**
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO	**ASESOR FINANCIERO**