Tipo de experiencia	Descripción
Experiencia General	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES
Experiencia Específica	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (30%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 163 M2.

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE														
	INFORMACIÓN DEL CONTRATO APORTADO				MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA									RESULTADO DE EVALUACIÓN	
	OBJETO DEL CONTRATO APORTADO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR CERTIFICACION CONTRATO (PESOS COLOMBIANOS)	VALOR CERTIFICACION CONTRATO (SMMLV)	Criter o a verif car	Documentos soporte (si aplica)	Número de contratos	Estado del contrato	Naturaleza del objeto	Valor del presupuesto SMMLV	Área intervenida (experi específica)	Valor mínimo acumulado OO / $71,772,561 =41 SMMLV	Consorcios / UT	(Cumple / No Cumple)	OBSERVACIONES
						Acta de liquidación, acta final, certificación válida (no autocertificación, no interventoría)	Mínimo 1 - Máximo 5 contratos (hasta 6 o 7 si aplica criterio Mipyme / empresa de mujeres)	Todos los contratos deben estar terminados antes del cierre del proceso	PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA	* Se tiene presente la participación de los consorcios	≥ 30% del área objeto del proceso (≥ 163 m²) en mínimo 1 contrato	Según número de contratos: • 1 - 2 contratos: ≥ 75% PO (30.75 SMMLV) • 3 - 4 contratos: ≥ 120% PO (49.2 SMMLV) • 5 contratos: ≥ 150% PO (61.5 SMMLV)	Un integrante aporta ≥ 50% de la experiencia; los demás ≥ 5% (uno puede aportar 0% con máx. 10% participación)		
1. SLG CONSTRUCCIONES SAS	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO NATACIÓN (ÁREA PISCINAS) DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.	31/03/2026	$ 45.397.289,00	25,93		NO CUMPLE (APORTA ACTA DE RECIBIDO NO APORTA ACTA LIQUIDACIÓN - ACTA CERTIFICACIÓN))	APORTA DOCUMENTO	CUMPLE	CUMPLE	25,93 SMMLV	812 (verificado)	Para la acreditación mediante dos (3) contratos, se exige demostrar como mínimo el ciento veinte por ciento (120 %) del Presupuesto Oficial, equivalente a 49.2 SMMLV. Verificada la información aportada, el oferente acredita 98.9 SMMLV, cuantía superior a la exigida, por lo cual CUMPLE en este criterio	NO APLICA	NO CUMPLE	El proponente queda rechazado de conformidad con lo establecido en el proceso, una vez verificada la plataforma del SECOP II no allego soportes de subsanación, con base al requerimiento realizado en el primer informe de evaluación técnico, por lo que se determina que incurren en las siguientes causales de rechazo: (…) "4. Cuando las propuestas estén incompletas en cuanto, omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su aclaración o subsanación, no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta". . (Negrilla y subrayado fuera de texto original) 27. Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN. (…)
	Adecuación de Obra civil y eléctrica y de ornamentación para zona de descargue de primer piso Bodega No 140 - Reparaciones Locativas	23/11/2024	$ 65.981.483,00	50,75		APORTA DOCUMENTO	APORTA DOCUMENTO	CUMPLE	CUMPLE	50,75 SMMLV	212,46 (verificado)				
	CONTRATAR SERVICIO PARA ADECUACIONES Y MEJORAS EN LAS SEDES DEL IDPYBA CON EL FIN DE GARANTIZAR ESPACIOS PARA LA GESTIÓN CULTURAL Y OPERATIVA EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA CIUDAD BOGOTÁ	3/12/2026	$ 38.906.494,00	22.22		APORTA DOCUMENTO	APORTA DOCUMENTO	CUMPLE	CUMPLE	22.22 SMLV	NO APORTA DESCRIPCION DE AREA				
2)OBYNGCOL SAS	Contratar la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, comprendiendo labores de reparación para la conservación de los espacios locativos y áreas comunes que conforman la infraestructura física del Centro de Materiales y Ensayos, garantizando su funcionalidad, seguridad y condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades misionales - SENA	15/12/2025	$ 140.000.000,00	98.35		APORTA DOCUMENTO	APORTA DOCUMENTO	CUMPLE	CUMPLE	98.35 SMLV	400 M2 MANTENIMIENTO CUBIERTAS 900 M2 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (VERIFICADO)	Para la acreditación mediante UN (1) contratos, se exige demostrar como mínimo el setenta y cinco por ciento (75 %) del Presupuesto Oficial, equivalente a 30.75 SMMLV. Verificada la información aportada, el oferente acredita 98.35 SMMLV, cuantía superior a la exigida, por lo cual CUMPLE en este criterio	NO APLICA	CUMPLE	HABILITADO
3) M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	ACONDICIONAMIENTO Y DOTACION PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CDI MINITAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCO MINA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	15/12/2025	$ 685.999.549,00	481.91		APORTA DOCUMENTO	APORTA DOCUMENTO	CUMPLE	CUMPLE	481.91 SMLV	5100 M2 (verificado)	Para la acreditación mediante dos (3) contratos, se exige demostrar como mínimo el ciento veinte por ciento (120 %) del Presupuesto Oficial, equivalente a 49.2 SMMLV. Verificada la información aportada, el oferente acredita 548.88 SMMLV, cuantía superior a la exigida, por lo cual CUMPLE en este criterio	NO APLICA	CUMPLE	HABILITADO
	ADECUACION Y REPRACION DE BAÑOS COMPAÑÍA INSTRUCCIÓN KEYSPAN VIGENCIA 2024 - CTO 126 CENAC TELEMATICA 2024	23/12/2024	$ 32.573.997,00	25.06		APORTA DOCUMENTO	APORTA DOCUMENTO	CUMPLE	CUMPLE	25.06 SMLV	212 M2 (verificado)		NO APLICA		
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, LOCATIVO PREVENTIVO y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEA.	15/12/2025	$ 59.659.520,00	41.91		APORTA DOCUMENTO	APORTA DOCUMENTO	CUMPLE	CUMPLE	41.91 SMLV	551,56 M2 (verificado)		NO APLICA		