
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, 

CINTA Y HERRAMIENTA MENOR)
m                182,00 20.990,00$                        3.820.180,00$                                

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2                  71,70 25.536,00$                        1.830.931,00$                                

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 665,54               17.407,00$                        11.585.055,00$                              

2,2 RELLENOS 

2.2.4 B-200 RECEBO SELECCIONADO m3 187,03               230.155,00$                      43.045.890,00$                              

2.2.5 RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) m3 23,22                 361.285,00$                      8.389.038,00$                                

2.2.8 PIEDRA PARTIDA m3 6,80                   171.438,00$                      1.165.778,00$                                

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 608,13               54.660,00$                        33.240.386,00$                              

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 121,04               202.076,00$                      24.459.279,00$                              

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 2,90                   732.758,00$                      2.124.998,00$                                

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 8,00                   1.710.946,00$                   13.687.568,00$                              

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 608,40               12.375,00$                        7.528.950,00$                                

3.3.3I REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA kg 13,60                 20.017,00$                        272.231,00$                                   

4 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

4,3 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD

4.3.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" un 4,00                   25.354,00$                        101.416,00$                                   

4.5.1 VALVULAS -$                                  

4.5.1.1
INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y 

EMPAQUES)
un 2,00                   54.934,00$                        109.868,00$                                   

5 REDES A FLUJO LIBRE

5,1 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

5.1.15 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" ml 35,00                 8.233,00$                          288.155,00$                                   

5.1.16 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6" ml 2,00                   22.732,00$                        45.464,00$                                     

5.1.17 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 8" ml 96,00                 30.465,00$                        2.924.640,00$                                

5,8 INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE 

5.8.1 INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" un 4,00                   30.858,00$                        123.432,00$                                   

5.12 INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

5.12.1 INSTALACIÓN TUBERIA PEAD 6" ml 53,00                 14.888,00$                        789.064,00$                                   

7 EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA 

7,3 MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES 

7.3.7 LADRILLO SIN JUNTA m2 2,25                   69.023,00$                        155.302,00$                                   

9 EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS 

9,1 ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS

9.1.1

CANASTILLA PARA RECOLECCION DE SOLIDOS 0.40 X 0.5 X 0.30 M EN LÁMINA 

ACERO INOXIDABLE, CON MANIJAS DE AGARRE. PERFORACIONES DE 1/2" 

CADA 2.5 cm

un 2,00                   10.794.479,00$                  21.588.958,00$                              

9.1.2

SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO 

PREFABRICADA EN PRFV DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES PRESENTADOS 

EN LOS PLANOS HIDRÁUICOS. 

un 1,00                   33.284.504,00$                  33.284.504,00$                              

9.1.3 Compuerta manual (0.35 m x 0.31 m) un 2,00                   5.389.645,00$                   10.779.290,00$                              

9.1.4
Rejilla en acero inoxidable (7 barras de 6.4mm, inclinación 45°, separadas 30 

mm)
un 2,00                   833.888,00$                      1.667.776,00$                                

9.1.5 Regla en fibra de Vidrio para Aforo de Caudal (Regla Limnimetrica) un 2,00                   2.102.672,00$                   4.205.344,00$                                

9,5 LECHOS FILTRANTES Y FALSOS FONDOS

9.5.4 Arena m3 0,68                   2.338.160,00$                   1.589.949,00$                                

9.5.6 Grava (1/2"-1/8") m3 0,17                   2.032.224,00$                   345.478,00$                                   

9.5.7 Grava (1"-1/2") m3 0,17                   2.187.129,00$                   371.812,00$                                   

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

3.15.7.5.1.2 Adaptador Brida por Acople Universal 

3.15.7.5.1.2.2 Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) un 4,00                   1.493.292,00$                   5.973.168,00$                                

3.17.4.12 Válvula Mariposa

3.17.4.12.2 Válvula mariposa de 3" un 2,00                   2.164.191,00$                   4.328.382,00$                                

4 FLUJO LIBRE 

4.5.1.1.1 CODOS 90º

4.5.1.1.1.5 Codo 90° PVC Sanitaria 3" un 4,00                   13.882,00$                        55.528,00$                                     

4.1.22 Tubería PVC Sanitaria 6" m 2,00                   99.086,00$                        198.172,00$                                   

4.1.23 Tubería PVC Sanitaria 8" m 96,00                 178.203,00$                      17.107.488,00$                              

4.1.25 Tubería PVC Sanitaria 3" m 35,00                 33.573,00$                        1.175.055,00$                                

4.2.1 TUBERÍA 150 MM PEAD SN8 ALCANT. CORRUGADA m 53,00                 59.568,00$                        3.157.104,00$                                

261.515.633,00$                          

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2                402,13 25.536,00$                        10.268.792,00$                              

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 820,37               17.407,00$                        14.280.181,00$                              

2,2 RELLENOS 

2.2.4 B-200 RECEBO SELECCIONADO m3 14,02                 230.155,00$                      3.226.773,00$                                

2.2.6
RELLENO CON ARENA DE RÍO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

TRANSPORTE)
m3 8,28                   450.963,00$                      3.733.974,00$                                

2.2.8 PIEDRA PARTIDA m³ 120,40               171.438,00$                      20.641.135,00$                              

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL

PRETRATAMIENTO

RAP

SUMINISTRO 

TOTAL PRETRATAMIENTO



CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 403,62               54.660,00$                        22.061.869,00$                              

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 416,75               202.076,00$                      84.215.173,00$                              

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 6,02                   732.758,00$                      4.411.203,00$                                

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 192,39               1.710.946,00$                   329.168.901,00$                             

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 19.269,90           12.375,00$                        238.465.013,00$                             

3,6 OTROS CONCRETOS 

3.6.1I CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES m3 4,83                   846.536,00$                      4.088.769,00$                                

4 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

4,1 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC

4.1.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=4" un 10,00                 27.177,00$                        271.770,00$                                   

4.1.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=6" un 10,00                 22.924,00$                        229.240,00$                                   

4,2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

4.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" ml 34,42                 17.255,00$                        593.917,00$                                   

4.2.3 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" ml 39,39                 11.954,00$                        470.868,00$                                   

4,3 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD

4.3.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" un 19,00                 25.354,00$                        481.726,00$                                   

4.3.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) un 2,00                   36.382,00$                        72.764,00$                                     

4,4 INSTALACIÓN TUBERIA HD

4.4.2 INSTALACIÓN TUBERIA HD D=3" (INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁSTICA ) ml 5,05                   44.981,00$                        227.154,00$                                   

4.4.42
INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=4" L=1 A 2M  (INCLUYE TORNILLERÍA Y 

EMPAQUES)
un 1,00                   113.470,00$                      113.470,00$                                   

4.4.45
INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=6" L=0,00 A 1,00 m (INCLUYE TORNILLERÍA 

Y EMPAQUES)
un 5,00                   140.936,00$                      704.680,00$                                   

4.5.1 VALVULAS

4.5.1.1
INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y 

EMPAQUES)
un 6,00                   54.934,00$                        329.604,00$                                   

5 REDES A FLUJO LIBRE

5,1 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

5.1.15 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" ml 5,84                   8.233,00$                          48.081,00$                                     

5.1.22 PERFORACIÓN E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 6" ml                  16,90 24.152,00$                        408.169,00$                                   

5,8 INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE 

5.8.1 INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" un 13,00                 30.858,00$                        401.154,00$                                   

8 OTROS (TAPAS, ESCALERAS,  EQUIPOS DE MEDICIÓN)

8.1I
ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE 

ANTICORROSIVO)
ml 0,25                   190.654,00$                      47.664,00$                                     

8.4I BARANDA METÁLICA ml 71,00                 817.436,00$                      58.037.956,00$                              

9 ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS

9.1.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DENTADA EN FIBRA DE VIDRIO 

DE 0.18 M DE ALTO X 0.15 M DE ANCHO X 3,00 M DE LARGO. INCLUYE 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

un 2,00                   2.206.300,00$                   4.412.600,00$                                

9.1.7
SUMINISTRO E INSTALACION ROSETA PLASTICA PARA RAP (INCLUYE 

TRANSPORTE)
un 113,40               19.666,00$                        2.230.124,00$                                

3.13.2.36 Niples en HD 4" (100 mm) EB x EL L=1,00 a 2,00 m (incluye tornillería y empaques) un 1,00                   3.895.543,00$                   3.895.543,00$                                

3.13.2.46 Niples en HD 6" (150 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m (incluye tornillería y empaques) un 5,00                   3.105.614,00$                   15.528.070,00$                              

3.15.1.1 Tees HD Extremo liso

3.15.1.1.3 Tee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) EL un 4,00                   378.734,00$                      1.514.936,00$                                

3.15.3.1 Codos HD 90° Extremo Liso

3.15.3.1.3 Codo HD 4" (100 mm) 90º EL un 1,00                   362.502,00$                      362.502,00$                                   

3.15.3.5 Codos HD 90° JH PVC

3.15.3.5.2 Codo HD 3" (75 mm) 90º JH un 1,00                   537.441,00$                      537.441,00$                                   

3.15.7.3 Uniones HD de Montaje Autoportante

3.15.7.3.2 Unión HD de montaje autoportante de 3" un 5,00                   818.786,00$                      4.093.930,00$                                

3.15.7.5.1.2 Adaptador Brida por Acople Universal 

3.15.7.5.1.2.2 Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) un 9,00                   1.493.292,00$                   13.439.628,00$                              

3.15.7.5.1.2 Adaptador Brida por Acople Universal 

3.15.7.5.1.2.3 Adaptador Brida por Acople Universal 4" (110 mm a 128 mm) un 1,00                   5.293.974,00$                   5.293.974,00$                                

3.17.4.12 Válvula Mariposa

3.17.4.12.2 Válvula mariposa de 3" un 6,00                   2.164.191,00$                   12.985.146,00$                              

3.3.1.2.3 CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21

3.3.1.2.3.4 Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=4" un 2,00                   161.302,00$                      322.604,00$                                   

3.3.1.2.4 CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21

3.3.1.2.4.4 Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=4" un 2,00                   387.750,00$                      775.500,00$                                   

3.3.2.2 TEES UNION MECANICA

3.3.2.2.14 Tee PVC Unión mecánica D=4"x 3" un 1,00                   681.092,00$                      681.092,00$                                   

3.3.3 SUMINISTRO REDUCCIONES PVC

3.3.3.1.7 Reducción PVC Unión mecánica de 4"x 3" un 5,00                   139.065,00$                      695.325,00$                                   

3.3.3.1.8 Reducción PVC Unión mecánica de 6"x 4" un 5,00                   299.858,00$                      1.499.290,00$                                

3.3.4.1 Tapones Unión Mecánica PVC

3.3.4.1.3 Tapones unión mecánica D=6" un 5,00                   280.203,00$                      1.401.015,00$                                

4 FLUJO LIBRE 

4.5.1.1.1 CODOS 90º

4.5.1.1.1.2 Codo 90° PVC Sanitaria 4" un 3,00                   24.070,00$                        72.210,00$                                     

4.5.1.1.1.5 Codo 90° PVC Sanitaria 3" un 4,00                   13.882,00$                        55.528,00$                                     

4.5.1.1.2 CODOS 45 º

4.5.1.1.2.1 Codo 45° PVC Sanitaria 3" un 6,00                   15.386,00$                        92.316,00$                                     

3.1.1.4.6 Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 3" m 4,72                   76.805,00$                        362.520,00$                                   

3.1.2.2.3 Tubería  PVC Unión mecánica RDE 26 D= 3" m 29,70                 50.051,00$                        1.486.515,00$                                

3.1.2.2.4 Tubería  PVC Unión mecánica RDE 26 D= 4" m 39,39                 67.149,00$                        2.644.999,00$                                

3.13.1.2 Tubería en HD 3" (75 mm) m 5,05                   430.217,00$                      2.172.596,00$                                

4.1.22 Tubería PVC Sanitaria 6" m 16,90                 99.086,00$                        1.674.553,00$                                

4.1.25 Tubería PVC Sanitaria 3" m 5,84                   33.573,00$                        196.066,00$                                   

875.426.023,00$                          

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2                122,18 25.536,00$                        3.119.988,00$                                

FILTROPERCOLADOR

TOTAL RAP



CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 655,35               17.407,00$                        11.407.677,00$                              

2,2 RELLENOS 

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 233,80               54.660,00$                        12.779.508,00$                              

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 655,35               202.076,00$                      132.430.507,00$                             

2,5 DEMOLICIÓN

2.5.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO m3 48,93                 509.146,00$                      24.912.514,00$                              

2.5.8 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO m2 1,79                   27.414,00$                        49.071,00$                                     

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 6,09                   732.758,00$                      4.462.496,00$                                

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 89,84                 1.710.946,00$                   153.711.389,00$                             

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 10.282,60           12.375,00$                        127.247.175,00$                             

3,5 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

3.5.1 CINTA PVC V-22 m 48,80                 176.277,00$                      8.602.318,00$                                

4 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

4,3 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD

4.3.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) un 1,00                   36.382,00$                        36.382,00$                                     

4,4 INSTALACIÓN TUBERIA HD

4.4.3 INSTALACIÓN TUBERIA HD D=4" (INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁSTICA ) ml 6,10                   20.244,00$                        123.488,00$                                   

4.4.101
INSTALACIÓN NIPLES EN  HD PASAMURO D=4" L=0 A 1M (INCLUYE 

TORNILLERÍA Y EMPAQUES)
un 1,00                   121.819,00$                      121.819,00$                                   

8 OTROS (TAPAS, ESCALERAS,  EQUIPOS DE MEDICIÓN)

8,1

ESCALERA PARA HOMOGENIZADOR TIPO GATO CON GUARDA HOMBRE EN 

ANGULOS DE 2-1/2 z1/4, ESCALONES EN VARILLA CORRGUDA DE 5/8, 

GUARDA EN PLATINAS DE 2 x 1-1/2 x 3/16 CON ANCLAJES PARA ASEGURAR 

AL MURO 

un 8,00                   3.836.090,00$                   30.688.720,00$                              

9 EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS 

9,1 ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS

9.1.7
SUMINISTRO E INSTALACION ROSETA PLASTICA PARA RAP (INCLUYE 

TRANSPORTE)
un 200,87               19.666,00$                        3.950.309,00$                                

9.1.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SOPORTE DE MEDIO FILTRANTE 

FILTRO PERCOLADOR, CIRCULAR EN FIBRA DE VIDRIO DE 10 mm DE 

ESPESOR Y 11.5 m DE DIÁMETRO Y PEFORADA CON ORIFICIOS DE 1/2" 

ESPACIADOS 10 cm EN TODAS LAS DIRECCIONES. INCLUYE ANGÚLOS 

METALICOS RECUBIERTOS EN FIBRA DE VIDRIO PARA EL SOPORTE.  

un 1,00                   344.910.805,00$                344.910.805,00$                             

9,2
EQUIPOS DE BOMBEO GENERALES, AJITADORES MECÁNICOS, 

SOPLADORES, BARRELODOS 

9.2.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DISTRIBUIDOR DE AGUA RESIDUAL 

FILTRO PERCOLADOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

-Dos brazos, cada uno con una longitud total de 5.65 m de longitud desde el 

centro del cilindro. Cada brazo consta de un diámetro: el primero es de 3" con 

una longitud de 5.65 m y el segundo de 2".

-El tubo que alimenta el sistema de distribución desde el proceso anterior tiene 

un diámetro de 4"

-En total cada brazo tendrá 19 oficios con tamaños variables: un (1) orificio de 

3/16", tres (3) orificios de 1/4", cuatro (4) orificios de 5/16", ocho (8) orificios 

de 7/16" y tres (3) orificios de 29/64". Los espaciamientos entre orificios se 

presentan en el esquema adjunto.   

-Se requieren dos velocidades de giro: 0.02 rpm para con caudal medio, 0.03 

rmp para caudal máximo mensual.

-Se calculó un torque producido por la salida de agua: operación caudal medio 

3.13 Nm y  para el caudal máximo horario de 42.80 Nm.

un 1,00                   138.323.213,00$                138.323.213,00$                             

3.13.2.319
Niples pasamuro en HD 4" (100 mm) EB x EL L=0,00 a 1,00 m (incluye 

tornillería y empaques) un
1,00                   2.207.474,00$                   2.207.474,00$                                

3.15.3.1.3 Codo HD 4" (100 mm) 90º EL un 1,00                   362.502,00$                      362.502,00$                                   

3.13.1.3 Tubería en HD 4" (100 mm) m 6,10                   387.750,00$                      2.365.275,00$                                

1.001.812.630,00$                       

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2                    9,98 25.536,00$                        254.849,00$                                   

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 121,00               17.407,00$                        2.106.247,00$                                

2,2 RELLENOS 

2.2.8 PIEDRA PARTIDA m³ 4,71                   171.438,00$                      807.473,00$                                   

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 43,85                 54.660,00$                        2.396.841,00$                                

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 121,00               202.076,00$                      24.451.196,00$                              

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 0,47                   732.758,00$                      344.396,00$                                   

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 12,05                 1.710.946,00$                   20.616.899,00$                              

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 1.019,80            12.375,00$                        12.620.025,00$                              

3,5 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

3.5.1 CINTA PVC V-22 m 50,55                 176.277,00$                      8.910.802,00$                                

4 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

4,2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

4.2.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D= 1/2" A 2" ml 73,52                 17.135,00$                        1.259.765,00$                                

4.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" ml 1,24                   17.255,00$                        21.396,00$                                     

4,3 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD

4.3.1 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=2" un 24,00                 21.973,00$                        527.352,00$                                   

4.3.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" un 7,00                   25.354,00$                        177.478,00$                                   

4,4 INSTALACIÓN TUBERIA HD

4.4.33 INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=2" L=0 A 1M un 2,00                   61.934,00$                        123.868,00$                                   

4.4.34 INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=2" L=1 A 2M un 1,00                   75.668,00$                        75.668,00$                                     

TOTAL FILTROPERCOLADOR 

ESTACIÓN DE BOMBEO
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4.4.35 INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=2" L=2 A 3M un 3,00                   94.132,00$                        282.396,00$                                   

4.5.1 VALVULAS

4.5.1.1
INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y 

EMPAQUES)
un 8,00                   54.934,00$                        439.472,00$                                   

8 OTROS (TAPAS, ESCALERAS,  EQUIPOS DE MEDICIÓN)

8.1I
ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE 

ANTICORROSIVO)
ml 2,25                   190.654,00$                      428.972,00$                                   

8,2
TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 1/4" DE 1.20 M x 1.20 M, 

INCLUYE MARCO METÁLICO Y PINTURA ALQUIDICA
un 1,00                   2.840.560,00$                   2.840.560,00$                                

8,3
TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 1/4" DE 1.20 M x 0.60 M, 

INCLUYE MARCO METÁLICO Y PINTURA ALQUIDICA
un 2,00                   885.242,00$                      1.770.484,00$                                

9 EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS 

9,2
EQUIPOS DE BOMBEO GENERALES, AJITADORES MECÁNICOS, 

SOPLADORES, BARRELODOS 

9.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL PARA AGUAS 

RESIDUALES Q=2.13 L/S  H=11.9 M POTENCIA 10.93 KW
un 2,00                   8.843.535,00$                   17.687.070,00$                              

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

3.13.2 Niples en HD

3.13.2.1
Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m (incluye tornillería y 

empaques) un
2,00                   865.676,00$                      1.731.352,00$                                

3.13.2.4
Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m (incluye tornillería y 

empaques) un
1,00                   1.471.650,00$                   1.471.650,00$                                

3.13.2.7
Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=2,00 a 3,00 m (incluye tornillería y 

empaques) un
3,00                   2.077.623,00$                   6.232.869,00$                                

3.15.1.3 Tees HD Extremo brida

3.15.1.3.1 Tee HD 2" x 2" (50 mm x 50 mm) EB un 2,00                   380.873,00$                      761.746,00$                                   

3.15.3.1 Codos HD 90° Extremo Liso

3.15.3.1.1 Codo HD 2" (50 mm) 90º EL un 2,00                   162.314,00$                      324.628,00$                                   

3.15.3.5 Codos HD 90° JH PVC

3.15.3.5.1 Codo HD 2" (50 mm) 90º JH un 9,00                   185.760,00$                      1.671.840,00$                                

3.15.3.5.2 Codo HD 3" (75 mm) 90º JH un 3,00                   537.441,00$                      1.612.323,00$                                

3.15.3.7 Codos HD 22,5° JH PVC

3.15.3.7.1 Codo HD 2" (50 mm) 22,5º JH un 3,00                   149.690,00$                      449.070,00$                                   

3.15.7.3 Uniones HD de Montaje Autoportante

3.15.7.5.1.2.1 Adaptador Brida porAcople Universal 2" (57 mm a 70 mm) un 4,00                   198.384,00$                      793.536,00$                                   

3.15.7.5.1.2 Adaptador Brida por Acople Universal 

3.15.7.5.1.2.1 Adaptador Brida porAcople Universal 2" (57 mm a 70 mm) un 4,00                   198.384,00$                      793.536,00$                                   

3.15.7.5.1.2.2 Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) un 4,00                   1.493.292,00$                   5.973.168,00$                                

3.17.4.12 Válvula Mariposa

3.17.4.12.1 Válvula mariposa de 2" un 4,00                   280.407,00$                      1.121.628,00$                                

3.17.4.12.2 Válvula mariposa de 3" un 2,00                   2.164.191,00$                   4.328.382,00$                                

3.17.4.7 Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)

3.17.4.7.13 Válvula de retención (Cheque) de 2" un 2,00                   531.416,00$                      1.062.832,00$                                

3.17.8.1 Manometros 

3.17.8.1.1 Manometro bañado en glicerina D=2.5" conexión vertical en acero inoxidable. Rango 0-30 psiun 2,00                   113.514,00$                      227.028,00$                                   

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

3.1.1.4 TUBERÍA PVC PRESIÓN SOLDAR RDE 21

3.1.1.4.6 Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 3" m 1,24                   76.805,00$                        95.238,00$                                     

3.1.2.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21

3.1.2.1.1 Tubería  PVC Unión mecánica RDE 21 D= 2" m 73,52                 24.145,00$                        1.775.140,00$                                

128.569.175,00$                          

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2                  29,22 25.536,00$                        746.162,00$                                   

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 120,72               17.407,00$                        2.101.373,00$                                

2,2 RELLENOS 

2.2.8 PIEDRA PARTIDA m³ 14,61                 171.438,00$                      2.504.709,00$                                

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 31,61                 54.660,00$                        1.727.803,00$                                

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 120,72               202.076,00$                      24.394.615,00$                              

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 5,07                   732.758,00$                      3.715.083,00$                                

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 36,51                 1.710.946,00$                   62.466.638,00$                              

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 2.990,20            12.375,00$                        37.003.725,00$                              

3,5 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

3.5.1 CINTA PVC V-22 m 38,33                 176.277,00$                      6.756.697,00$                                

4 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

4,2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

4.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" ml 5,24                   17.255,00$                        90.416,00$                                     

5 REDES A FLUJO LIBRE

5,1 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

5.1.16 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6" ml 4,18                   22.732,00$                        95.020,00$                                     

5,8 INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE 

5.8.1 INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" un 4,00                   30.858,00$                        123.432,00$                                   

8 OTROS (TAPAS, ESCALERAS,  EQUIPOS DE MEDICIÓN)

8.1I
ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE 

ANTICORROSIVO)
ml 1,50                   190.654,00$                      285.981,00$                                   

8.4I BARANDA METÁLICA ml 13,06                 817.436,00$                      10.675.714,00$                              

9 EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS 

9,1 ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS

9.1.9 Lámina de acero Cal. 3/16 vertedero triangular (0.3m x 0.4m) un 1,00                   1.583.318,00$                   1.583.318,00$                                

4 FLUJO LIBRE 

4.5.1.1.1 CODOS 90º

4.5.1.1.1.3 Codo 90° PVC Sanitaria 6" un 1,00                   204.194,00$                      204.194,00$                                   

4.5.1.1.1.5 Codo 90° PVC Sanitaria 3" un 1,00                   13.882,00$                        13.882,00$                                     

4.5.1.1.2 CODOS 45 º

4.5.1.1.2.1 Codo 45° PVC Sanitaria 3" un 2,00                   15.386,00$                        30.772,00$                                     

SUMINISTRO 

SUMINISTRO 

SED. SECUNDARIO

SUMINISTRO 

TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO 

SUMINISTRO 
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3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

3.1.2.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21

3.1.2.1.3 Tubería  PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" m 5,24                   60.211,00$                        315.506,00$                                   

4 FLUJO LIBRE 

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE

4.1.22 Tubería PVC Sanitaria 6" m 4,18                   99.086,00$                        414.179,00$                                   

155.249.219,00$                          

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2                  88,51 25.536,00$                        2.260.191,00$                                

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 241,41               17.407,00$                        4.202.224,00$                                

2,2 RELLENOS 

2.2.4 B-200 RECEBO SELECCIONADO m3 3,97                   230.155,00$                      913.715,00$                                   

2.2.5 RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) m3 2,41                   361.285,00$                      870.697,00$                                   

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 118,32               54.660,00$                        6.467.371,00$                                

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 236,11               202.076,00$                      47.712.164,00$                              

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 4,49                   732.758,00$                      3.290.083,00$                                

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 39,88                 1.710.946,00$                   68.232.526,00$                              

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 4.733,30            12.375,00$                        58.574.588,00$                              

3.3.2I CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO kg 1.053,35            16.411,00$                        17.286.527,00$                              

3,5 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

3.5.1 CINTA PVC V-22 m 37,90                 176.277,00$                      6.680.898,00$                                

4 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

4,1 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC

4.1.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=2 1/2 y 3" un 7,00                   14.291,00$                        100.037,00$                                   

4.1.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=8" un 6,00                   30.749,00$                        184.494,00$                                   

4,2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

4.2.3 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" ml 13,62                 11.954,00$                        162.813,00$                                   

5 REDES A FLUJO LIBRE

5,1 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

5.1.15 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" ml 28,04                 8.233,00$                          230.853,00$                                   

5,8 INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE 

5.8.1 INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" un 20,00                 30.858,00$                        617.160,00$                                   

7 EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA 

7,5 CUBIERTA 

7.5.1I TEJA PLÁSTICA No.6 m2 345,60               92.821,00$                        32.078.938,00$                              

9 EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS 

9,5 LECHOS FILTRANTES Y FALSOS FONDOS

9.5.4 Arena m3 9,38                   2.338.160,00$                   21.931.941,00$                              

9.5.6 Grava (1/2"-1/8") m3 3,91                   2.032.224,00$                   7.945.996,00$                                

9.5.7 Grava (1"-1/2") m3 3,91                   2.187.129,00$                   8.551.674,00$                                

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

3.3.4.1 Tapones Unión Mecánica PVC

3.3.4.1.4 Tapones unión mecánica D=8" un 6,00                   853.136,00$                      5.118.816,00$                                

3.17.4.14 Registro de Bola

3.17.4.14.7 Registro de Bola de 3" un 6,00                   97.080,00$                        582.480,00$                                   

3.3.2.1.8 Tee PVC Presión soldar D=3"

3.3.2.1.8 Tee PVC Presión soldar D=3" un 1,00                   91.322,00$                        91.322,00$                                     

4 FLUJO LIBRE 

4.5.1.1.1 CODOS 90º

4.5.1.1.1.5 Codo 90° PVC Sanitaria 3" un 18,00                 13.882,00$                        249.876,00$                                   

4.5.1.2 TEE 

4.5.1.2.2 Tee Doble sanitaria 3x3x3x3" un 2,00                   52.019,00$                        104.038,00$                                   

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

3.1.2.2 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26

3.1.2.2.4 Tubería  PVC Unión mecánica RDE 26 D= 4" m 13,62                 67.149,00$                        914.569,00$                                   

4 FLUJO LIBRE 

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE

4.1.21 Tubería PVC Sanitaria 4" m 28,04                 47.127,00$                        1.321.441,00$                                

296.677.432,00$                          

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2                  38,50 25.536,00$                        983.136,00$                                   

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 29,66                 17.407,00$                        516.292,00$                                   

2,2 RELLENOS 

2.2.4 B-200 RECEBO SELECCIONADO m3 1,04                   230.155,00$                      239.361,00$                                   

2.2.5 RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) m3 0,63                   361.285,00$                      227.610,00$                                   

2.2.8 PIEDRA PARTIDA m³ 16,19                 171.438,00$                      2.775.581,00$                                

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 4,41                   54.660,00$                        241.051,00$                                   

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 29,20                 202.076,00$                      5.900.619,00$                                

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 1,62                   732.758,00$                      1.187.068,00$                                

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

SUMINISTRO 

TOTAL LECHOS DE SECADO 

TANQUE DE CONTACTO

TOTAL SED. SECUNDARIO 

SUMINISTRO 

LECHOS DE SECADO
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3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 10,05                 1.710.946,00$                   17.195.007,00$                              

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 819,90               12.375,00$                        10.146.263,00$                              

3,5 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

3.5.1 CINTA PVC V-22 m 26,40                 176.277,00$                      4.653.713,00$                                

5 REDES A FLUJO LIBRE

5,1 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

5.1.15 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" ml 4,40                   8.233,00$                          36.225,00$                                     

9 EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS 

9,3
EQUIPOS DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS (COAGULANTES, CAL, 

CARBÓN ACTIVADO, POLIMEROS)

9.3.8
Suministro e instalación de bomba dosificadora tipo diafragma para dosificación 

de productos químicos, Q= 25 L/hora. 
un 2,00                   14.513.492,00$                  29.026.984,00$                              

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE

4.1.21 Tubería PVC Sanitaria 4" m 4,40                   47.127,00$                        207.359,00$                                   

73.336.269,00$                             

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2                274,13 25.536,00$                        7.000.184,00$                                

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 527,02               17.407,00$                        9.173.837,00$                                

2,2 RELLENOS 

2.2.3 SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) m3 10,49                 308.853,00$                      3.239.868,00$                                

2.2.4 B-200 RECEBO SELECCIONADO m3 238,54               230.155,00$                      54.901.174,00$                              

2.2.9 GRAVILLA m3 26,99                 415.925,00$                      11.225.816,00$                              

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 66,24                 54.660,00$                        3.620.678,00$                                

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 460,78               202.076,00$                      93.112.579,00$                              

2,6 ENTIBADOS

2.6.1I ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) m2 675,84               76.507,00$                        51.706.491,00$                              

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 1,57                   732.758,00$                      1.150.430,00$                                

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 32,06                 1.710.946,00$                   54.852.929,00$                              

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 3.816,77            12.375,00$                        47.232.529,00$                              

4 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

4,2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

4.2.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D= 1/2" A 2" ml 1,30                   17.135,00$                        22.276,00$                                     

4.2.3 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" ml 281,38               11.954,00$                        3.363.617,00$                                

4,3 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD

4.3.1 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=2" un 10,00                 21.973,00$                        219.730,00$                                   

4.3.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) un 53,00                 36.382,00$                        1.928.246,00$                                

4.5.1 VALVULAS

4.5.1.1
INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y 

EMPAQUES)
un 6,00                   54.934,00$                        329.604,00$                                   

4.5.1.2
INSTALACIÓN VÁLVULA DE 4"  (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y 

EMPAQUES)
un 8,00                   65.922,00$                        527.376,00$                                   

5 REDES A FLUJO LIBRE

5,3 POZOS DE INSPECCIÓN

5.3.2 TAPA PARA POZO TIPO EAAB PREFABRICADA D=0,7 M E=0,1 M un 4,00                   299.480,00$                      1.197.920,00$                                

5.11 DUCTOS

5.11.2 Ducto de Ventilación 3" HD un 2,00                   1.054.021,00$                   2.108.042,00$                                

8 OTROS (TAPAS, ESCALERAS,  EQUIPOS DE MEDICIÓN)

8.1I
ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE 

ANTICORROSIVO)
ml 6,75                   190.654,00$                      1.286.915,00$                                

8,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS HD un 2,00                   238.863,00$                      477.726,00$                                   

9 EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS 

9,1 ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS

9.1.10
COMPUERTA METÁLICATIPO GUILLOTINA - CARGA: 2.10m COMPUERTA 

NORMAL DE 4 SELLOS COLUMNA DE MANIOBRA CRM  VASTAGO L: 3.40 m  
un 2,00                   16.135.484,00$                  32.270.968,00$                              

3.3.2.2.12 Tee PVC Unión mecánica D=4"x 2" un 8,00                   915.286,00$                      7.322.288,00$                                

3.3.3.2 SUMINISTRO DE BUJES SOLDADOS PRESION SOLDAR

3.3.3.2.13 Bujes soldados D=2"x 1" un 8,00                   10.184,00$                        81.472,00$                                     

3.3.7.1.3 Uniones presión soldar D= 1"

3.3.7.1.3 Uniones presión soldar D= 1" un 2,00                   1.925,00$                          3.850,00$                                      

3.3.7.3.4 Uniones unión mecánica D= 4"

3.3.7.3.4 Uniones unión mecánica D= 4" un 12,00                 126.072,00$                      1.512.864,00$                                

3.15.3.5 Codos HD 90° JH PVC

3.15.3.5.3 Codo HD 4" (100 mm) 90º JH un 3,00                   485.139,00$                      1.455.417,00$                                

3.15.3.6 Codos HD 45° JH PVC

3.15.3.6.3 Codo HD 4" (100 mm) 45º JH un 2,00                   351.680,00$                      703.360,00$                                   

3.15.3.7 Codos HD 22,5° JH PVC

3.15.3.7.3 Codo HD 4" (100 mm) 22,5º JH un 2,00                   351.680,00$                      703.360,00$                                   

3.15.3.8 Codos HD 11,25° JH PVC

3.15.3.8.3 Codo HD 4" (100 mm) 11,25º JH un 12,00                 335.450,00$                      4.025.400,00$                                

3.17.4.12 Válvula Mariposa

3.17.4.12.3 Válvula mariposa de 4" un 6,00                   2.799.020,00$                   16.794.120,00$                              

3.17.4.4.1 Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple

3.17.4.4.1.3 Válvula ventosa (cámara doble) 1" Rosca un 6,00                   1.583.466,00$                   9.500.796,00$                                

3.17.4.4.2A Válvula Ventosa (Cámara sencilla) doble acción

3.17.4.4.2A.1 Válvula de Purga de aire 1" un 2,00                   66.369,00$                        132.738,00$                                   

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

3.1.2.4 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 41

3.1.2.4.1 Tubería  PVC Unión mecánica RDE 41 D= 4" m 281,38               41.627,00$                        11.713.005,00$                              

3.1.1.4 TUBERÍA PVC PRESIÓN SOLDAR RDE 21

3.1.1.4.2 Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 1" m 1,30                   8.723,00$                          11.340,00$                                     

REDES PRESION

TOTAL TANQUE DE CONTACTO 

SUMINISTRO 
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434.908.945,00$                          

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

2 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS

2.1.4 EXCAVACIONES A MECANICA

1.1.1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, 

CINTA Y HERRAMIENTA MENOR)
m                308,73 20.990,00$                        6.480.243,00$                                

2.1.4.1I EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS m3 543,37               17.407,00$                        9.458.442,00$                                

2,2 RELLENOS 

2.2.4 B-200 RECEBO SELECCIONADO m3 82,14                 230.155,00$                      18.904.932,00$                              

2.2.9 GRAVILLA m3 46,51                 415.925,00$                      19.344.672,00$                              

2.2.1I RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 295,30               54.660,00$                        16.141.098,00$                              

2,3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

2.3.3
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO 

AUTORIZADO
m3 128,64               202.076,00$                      25.995.057,00$                              

2,6 ENTIBADOS

2.6.1I ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) m2 2.184,31            76.507,00$                        167.115.005,00$                             

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.1.1 CONCRETOS SIMPLES

3.1.1.1I CONCRETO 2000 PSI m3 0,45                   732.758,00$                      329.741,00$                                   

3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES

3.1.2.1I CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) m3 0,18                   1.710.946,00$                   307.970,00$                                   

3,3 ACERO

3.3.1I SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI kg 45,00                 12.375,00$                        556.875,00$                                   

4 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN

4,2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC

4.2.4 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=6" ml 308,73               17.007,00$                        5.250.571,00$                                

5 REDES A FLUJO LIBRE

5,3 POZOS DE INSPECCIÓN

5.3.1 CONO CONCENTRICO PARA POZO PREFABRICADA 120X60; E=0,1 M un                    8,00 1.106.815,00$                    $                                8.854.520,00 

5.3.1I
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON 

REFUERZO)
un                    8,00 1.713.789,00$                    $                              13.710.312,00 

5.3.2I
CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE 

INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)
un                  15,30 1.477.660,00$                    $                              22.608.198,00 

5.3.3I
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO 

(INCLUYE ARO Y TAPA HF)
un                    8,00 1.589.542,00$                    $                              12.716.336,00 

5,4 CÁMARAS DE CAÍDA

5.4.1 BAJANTES EN D=8" m 5,92                   683.141,00$                      4.044.195,00$                                

8 OTROS (TAPAS, ESCALERAS,  EQUIPOS DE MEDICIÓN)

8.1I
ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE 

ANTICORROSIVO)
ml 9,50                   190.654,00$                      1.811.213,00$                                

4.1.2 Tubería PVC diámetro 6" Novafor o similar m 308,73               63.432,00$                        19.583.361,00$                              

353.212.741,00$                          

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

10,0 PUESTA EN MARCHA PTAR

10.1
PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
mes 1,00                   17.592.222,00$                  17.592.222,00$                              

10,2 CONSUMO DE ENERGÍA ETAPA PUESTA EN MARCHA mes 1,00                   4.668.857,00$                   4.668.857,00$                                

22.261.079,00$                             

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/R UNITARIO  V/R OBRA CIVIL 

12.1 ACOMETIDA PTAR

12.1.1
Circuito alimentador en cable monopolar 2x8+1x8+1x8T THHN/THWN cu en 

tubería 2” PVC desde medidor hasta tablero de distribución
ml 15,00                 13.181,00$                        197.715,00$                                   

12.1.2
Suministro e instalación de varilla de cu 5/8” x 2,4 m con caja de inspeccion tipo 

AE281 Codensa
un 1,00                   210.906,00$                      210.906,00$                                   

12.1.3 Caja Electrica de inspección  0.6X0.6X0.6 mt un 1,00                   254.827,00$                      254.827,00$                                   

12.2 INSTALACIONES CASETA DE OPERACIÓN

12.2.1
Circuito iluminación interior. Red en baja tensión con conductores de cobre 

aislado THHN/THWN (2x14 + 1x14 AWG)
ml 21,00                 9.479,00$                          199.059,00$                                   

12.2.2
Circuito tomas monofásicas. Red en baja tensión con conductores de cobre 

aislado THHN/THWN (2x12 + 1x12 AWG)
ml 14,00                 8.768,00$                          122.752,00$                                   

12.2.3
Suministro, montaje e instalación de tablero de distribución bifásico tetrafilar de 

8 circuitos. Incluye breakers
un 1,00                   190.368,00$                      190.368,00$                                   

12.2.4
Suministro, montaje e instalación de salida iluminación. Incluye lámpara 2x18W 

LED, interruptor y cableado
un 3,00                   56.637,00$                        169.911,00$                                   

12.2.5
Suministro, montaje e instalación de salida iluminación. Incluye lámpara 

redonda  12W LED, interruptor y cableado
un 1,00                   25.040,00$                        25.040,00$                                     

12.2.6 Suministro, montaje e instalación de salida de toma monofásica. 120V 15A un 3,00                   25.040,00$                        75.120,00$                                     

12.2.7 Suministro, montaje e instalación de salida de toma monofásica GFCI. 120V 15A un 2,00                   25.040,00$                        50.080,00$                                     

12.2.8
Suministro, montaje e instalación de salida para lámpara de emergencia. 

Incluye lámpara y accesorios
un 1,00                   26.383,00$                        26.383,00$                                     

12.3 SISTEMA ELECTRICO DE BOMBAS

12.3.1
Red en baja tensión para bombas  sumergibles con conductores de cobre 

aislado THHN/THWN (2x10 + 1x10T AWG)
ml 2,00                   13.191,00$                        26.382,00$                                     

12.3.2
Cto Alimentador desde TD-01 a Bomba Sumergible No. 1 de 3/4 hp. Incluye 

Conductores, tuberia y accesorios.
ml 133,00               13.191,00$                        1.754.403,00$                                

12.3.3
Cto Alimentador desde TD-01 a Bomba Sumergible No. 2 de 3/4 hp. Incluye 

Conductores, tuberia y accesorios.
ml 135,00               13.191,00$                        1.780.785,00$                                

12.3.4
Canalización para circuitos alimentadores en tuberia PVC subterránea de 2" 

según planos 
ml 130,00               105.760,00$                      13.748.800,00$                              

12.3.5 Caja Electrica de inspección  0.6X0.6X0.6 mt un 3,00                   254.827,00$                      764.481,00$                                   

12.3.6
Gabinete 500x400x260mm para botoneras y protecciones para bombas 

sumergibles
un 1,00                   142.184,00$                      142.184,00$                                   

TOTAL PUESTA EN MARCHA PTAR

PUESTA EN MARCHA PTAR

COMPONENTE ELECTRICO

TOTAL REDES PRESION 

TOTAL REDES A FLUJO LIBRE 

REDES A FLUJO LIBRE
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12.3.7 Botoneras de encendido para cada Tipo de Bomba y salidas para conexión un 2,00                   43.682,00$                        87.364,00$                                     

12.4 LUMINARIAS Y POSTES

12.4.1
Suministro e instalación de Luminarias de 80W Led. Incluye Brazo Abrazadera, 

conectores y fotocelda.
un 6,00                   79.837,00$                        479.022,00$                                   

12.4.2
Suministro y tendido de red aérea en cable cobre 2x10 AWG para iluminación 

exterior 
ml 267,00               4.423,00$                          1.180.941,00$                                

12.4.3
Suministro, montaje e instalación de poste en concreto de 10 metros 510 kgf 

para iluminación exterior. Incluye hincada y aplomada y accesorios.
un 2,00                   621.260,00$                      1.242.520,00$                                

12.5 SISTEMA PUESTA A TIERRA Y SIPRA

12.5.1
Suministro e instalación de Puntas Franklin,  bajante tubo 1x1"IMC 1#1/0 

Aluminio desnudo. Incluye conector bimetálico, Cinta Bandit y hebilla
un 5,00                   99.513,00$                        497.565,00$                                   

12.5.2
Suministro e instalación caja de inspección 30x30 cm con marco y tapa para 

sistema SIPRA. Incluye varilla Cu
un 9,00                   304.501,00$                      2.740.509,00$                                

12.5.3 Suministro y tendio de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 ml 343,00               14.216,00$                        4.876.088,00$                                

12.6 OTROS

12.6.1 Gestión y legalización de red eléctrica ante Enel-Codensa un 1,00                   1.463.360,00$                   1.463.360,00$                                

12.6.2 Certificación RETIE un 1,00                   1.159.488,00$                   1.159.488,00$                                

33.466.053,00$                             

3.636.435.199,00$                       

267.879.894,00$                          

35.726.792,00$                              

50.514.601,00$                              

54.161.136,00$                              

140.402.529,00$                          

4.044.717.622,00$                 

30,60%

1,00%

5,00%

36,60%

15,00%ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTRO

PMA

PLAN SOCIAL

PMT

TOTAL PLANES

TOTAL PROYECTO

AIU Y ADMINISTRACION SUMINISTRO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AIU

TOTAL COMPONENTE ELECTRICO

TOTAL OBRA CIVIL

APROPIACION DE DISEÑOS


