
 

 

  

 

 

 

 

 

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD 

LICITACIÓN PÚBLICA. LP 003-2026 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

– IUSAI, procede a efectuar los Estudios Previos, en aras de que se adelante el proceso 

contractual correspondiente a “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, LOCATIVA Y 

ARQUITECTÓNICA DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES A LA BIBLIOTECA, AULAS 

DEL SEGUNDO Y TERCER PISO, RECTORÍA, BAÑOS DEL PRIMER PISO, BAÑOS Y 

ÁREA INTERNA DEL GIMNASIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PUERTAS Y DEMÁS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO SEDE DE LA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

– IUSAI.”  de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1, artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007, señalado en la Ley 80 de 1993, Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 del 

26 de mayo de 2015, y demás normas vigentes concordantes y complementarias, para 

adelantar el proceso de selección por el sistema de licitación pública y la consecuente 

celebración del contrato requerido. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 

La Institución Universitaria de San Andrés Providencia y Santa Catalina –IUSAI– es un 

establecimiento público del orden nacional, de carácter académico, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación 

Nacional. La institución fue creada mediante el Decreto 176 del 29 de enero de 1980, 

sustituido por el Decreto 570 del 9 de marzo de 1981 y reorganizado mediante el Decreto 

Ley 758 de 1988. Redefinida por Ciclos Propedéuticos, según lo contemplado en el Decreto 

1075 de 2015 y en atención a tal naturaleza está sometida al ordenamiento jurídico nacional 

legal y vigente. 

Mediante la Resolución No. 007628 del 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Educación 

Nacional ratificó la reforma estatutaria conducente al cambio de carácter académico del 

IUSAI que pasó de Institución Técnica Profesional a Institución Universitaria, y autorizó el 

consecuente cambio de denominación a Institución Universitaria de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina –IUSAI–. Esta transformación institucional amplía sus 

responsabilidades académicas, administrativas y misionales, así como las exigencias 

relacionadas con la calidad, seguridad, suficiencia y funcionalidad de su infraestructura 

física y tecnológica. 

De conformidad al Acuerdo del Consejo directivo No. 020 de 24 de Junio de 2026  en su 

articulo 5º. Mision:  “Somos una Institución Universitaria pública del orden nacional, ubicada 

en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con presencia histórica en 

el territorio insular colombiano, que cuenta con oferta de programas de pregrado y posgrado 

en los campos de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes pertinentes a nivel 



 

 

  

 

 

 

 

 

social, ambiental y cultural, integrando los procesos de la docencia, investigación, 

innovación, extensión, proyección social e internacionalización. 

Desarrollando estrategias para la formación integral de nuestros estudiantes como 

ciudadanos proactivos, autónomos, empresas y comunidades, para alcanzar objetivos 

comunes con espíritu democrático, convivencia sana, ética, multicultural, interculturales 

inclusivo y con un alto compromiso con el desarrollo sostenible, económico y social a nivel 

local, regional, nacional e internacional, orientados a la resolución de los desafíos globales, 

trascendiendo las fronteras y entendiendo la interacción internacional como factor clave 

para transitar a sociedades más justas y equitativas” 

En desarrollo de su misión, la IUSAI debe garantizar la prestación continua, segura y 

eficiente del servicio público de educación superior, para lo cual requiere contar con 

instalaciones físicas que permitan el adecuado funcionamiento de sus dependencias 

académicas, administrativas y de apoyo. Esta obligación adquiere especial relevancia frente 

al crecimiento de la población estudiantil, la ampliación de la oferta académica y el 

fortalecimiento de los procesos de docencia, investigación, innovación, extensión, 

proyección social, bienestar e internacionalización. 

La institución ha registrado durante los últimos años un crecimiento significativo de su 

población estudiantil, circunstancia que ha incrementado la utilización de los espacios 

físicos, las redes de servicios y las instalaciones institucionales. El crecimiento institucional 

ha estado acompañado por la implementación de programas organizados por ciclos 

propedéuticos, la ampliación de las jornadas académicas y el cambio de carácter a 

institución universitaria. Estas condiciones generan una mayor demanda sobre la 

infraestructura institucional y hacen necesario disponer de espacios seguros, funcionales y 

técnicamente adecuados para el desarrollo de las actividades misionales, administrativas y 

de apoyo. 

El aumento de estudiantes matriculados registrado desde el año 2023, particularmente 

durante los periodos académicos 2025-I, 2025-II y 2026-I, incrementa la demanda de 

espacios institucionales adecuados. En consecuencia, resulta necesario adelantar obras de 

mantenimiento, adecuación y rehabilitación integral de la infraestructura existente, con el 

propósito de recuperar y mejorar las condiciones físicas, funcionales, de accesibilidad y 

seguridad de los espacios institucionales. 

 

Por lo anterior, la contratación proyectada constituye una medida necesaria para atender 

una necesidad institucional objetiva, mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad 

universitaria y adecuar la infraestructura de la IUSAI a las exigencias derivadas de su 

crecimiento académico, administrativo y poblacional. cuales quieren ser fortalecidos a 

través de las actividades administrativas y misionales que se requieren. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEMESTRE Y AÑO 

   
SEMESTRE 

II 
TOTAL, 

AÑO 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL AÑO 
SEMESTRE 
I 

2023 230 263 493     

2024 329 289 618 125 25,35 

2025 653 791 1444 826 133,66 

2026 801 790 1591 147 10,18 

 

Como se puede observar, la Institución presenta un incremento significativo en el número 

de estudiantes matriculados. Para el año 2023 se registró un total de cuatrocientos noventa 

y tres (493) estudiantes. En el año 2024, la matrícula ascendió a seiscientos dieciocho (618) 

estudiantes, lo que representa un aumento absoluto de ciento veinticinco (125) estudiantes, 

equivalente a una variación porcentual del 25,35 % respecto del año anterior. 

De igual manera, para el año 2025 se registró un total de mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 

(1.444) estudiantes, frente a los 618 matriculados en 2024, lo que representa un incremento 

de ochocientos veintiséis (826) estudiantes, equivalente a una variación porcentual del 

133,66 %. Para el año 2026, la Institución registra un total de mil quinientos noventa y un 

(1.591) estudiantes, correspondientes a 801 estudiantes en el primer semestre y 790 en el 

segundo semestre, lo que representa un incremento de ciento cuarenta y siete (147) 

estudiantes respecto de 2025 y una variación porcentual del 10,18 %. Estas cifras 

evidencian una tendencia sostenida de crecimiento de la población estudiantil y, en 

consecuencia, una mayor demanda sobre la infraestructura física, académica y 

administrativa de la Institución. 

Dentro de la infraestructura institucional se encuentra el Bloque 1, inmueble en el que se 

desarrollan actividades administrativas, directivas y de apoyo indispensables para el 

funcionamiento de la IUSAI. Debido a la importancia estratégica de esta edificación y a las 

condiciones identificadas en sus componentes estructural y eléctrico, la institución 

considera necesario adelantar una intervención integral que garantice su estabilidad, 

seguridad, funcionalidad y adecuada operación. 

Para la identificación y estructuración de la presente necesidad, la IUSAI tomó como 

referencia el diagnóstico técnico realizado sobre el Bloque 1– espacio adecuado para la 

biblioteca, aulas y Rectoría, mediante el cual se evaluaron las condiciones existentes de la 

edificación y se identificaron las intervenciones requeridas en materia de mantenimiento, 

reforzamiento estructural, recuperación de elementos constructivos y adecuación y 

modernización de las instalaciones eléctricas. Dicho diagnóstico adquiere especial 

relevancia teniendo en cuenta que la edificación no ha sido objeto de una intervención 

integral durante más de veinte (20) años, circunstancia que, sumada al uso permanente del 

inmueble, al envejecimiento natural de sus componentes, las afectaciones de la salubridad 



 

 

  

 

 

 

 

 

y humedad propias del Archipiélago de San Andrés Isla y a las exigencias de la 

normatividad técnica vigente, hace necesaria una actuación integral para garantizar 

condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad, funcionalidad y continuidad en la 

prestación del servicio institucional. Este diagnóstico constituye uno de los documentos 

técnicos que soportan la elaboración de los estudios previos y deberá integrarse con los 

diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, 

presupuestos y demás documentos necesarios para la correcta estructuración y ejecución 

del proyecto. 

En materia estructural, el diagnóstico determinó que varios elementos de la estructura 

existente requieren intervención para mejorar su desempeño frente a las condiciones 

técnicas y normativas aplicables. En consecuencia, se prevén actividades de rehabilitación, 

reparación, recuperación y reforzamiento de elementos estructurales existentes mediante 

sistemas de encamisado o camisa en concreto y demás soluciones definidas en los estudios 

y diseños, de acuerdo con su estado de conservación y los procedimientos establecidos. 

De igual manera, el estudio identificó áreas cuya intervención debe adelantarse con 

carácter urgente, mientras que las restantes podrán programarse de manera integral o por 

etapas. La intervención propuesta busca mejorar el comportamiento y desempeño del 

inmueble, prolongar su vida útil y conservar la funcionalidad de la infraestructura existente, 

sin que ello implique la construcción de una nueva edificación. 

En lo correspondiente al componente eléctrico, el diagnóstico evidenció la necesidad de 

realizar acciones de corrección, adecuación y modernización de la infraestructura existente, 

incluyendo una intervención inmediata de la subestación eléctrica para mitigar riesgos 

asociados a cortocircuitos y procesos de corrosión, así como la  implementación de un 

diseño eléctrico integral que permita garantizar condiciones de seguridad, eficiencia 

energética, confiabilidad y capacidad de crecimiento de las instalaciones. Igualmente, se 

identificó la necesidad de fortalecer los sistemas de emergencia y respaldo mediante 

soluciones como sistemas UPS, verificar los sistemas de alimentación eléctrica, mejorar las 

condiciones asociadas a las rutas y salidas de emergencia, incorporar la señalización 

correspondiente y disponer de los planos, memorias de cálculo, certificaciones y demás 

documentación técnica exigida para acreditar el cumplimiento normativo. 

En consecuencia, los resultados del diagnóstico técnico evidencian que las actuaciones 

requeridas no corresponden únicamente a actividades de mantenimiento rutinario o de 

carácter estético, sino a intervenciones necesarias para atender condiciones que 

comprometen el adecuado desempeño estructural y eléctrico de la edificación. 

Particularmente, la conclusión de realizar intervenciones de carácter urgente en 

determinados componentes estructurales y de ejecutar una actuación inmediata sobre la 

subestación eléctrica pone de manifiesto la necesidad de priorizar el proyecto, con el 

propósito de reducir riesgos para la comunidad universitaria, proteger la infraestructura 

física, prevenir fallas que puedan afectar la continuidad de las actividades institucionales y 

garantizar condiciones de seguridad acordes con la normatividad vigente. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Las conclusiones y recomendaciones contenidas en los diagnósticos estructural y eléctrico 

fueron tomadas como referencia para definir el alcance preliminar del proyecto y constituyen 

el fundamento técnico de la necesidad identificada. No obstante, previo a la apertura del 

proceso de selección, los profesionales responsables deberán realizar las verificaciones, 

actualizaciones y complementaciones que resulten pertinentes, así como articular los 

resultados de los diagnósticos con los diseños definitivos, memorias de cálculo, estudios, 

planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás documentos que conformen 

integralmente el proyecto, de manera que las obras a contratar respondan efectivamente a 

las condiciones reales de las instalaciones y permitan una intervención técnica, funcional y 

normativamente adecuada. 

Los diagnósticos técnico, estructural y eléctrico realizados sobre el inmueble junto con los 

planos, levantamientos, memorias, especificaciones, recomendaciones, cantidades de obra 

y demás documentos técnicos que los integran y complementan, constituyen la base 

técnica para la ejecución de las intervenciones objeto del presente proceso contractual. 

En consecuencia, los planos estructurales, eléctricos y demás documentos gráficos 

suministrados por la IUSAI harán parte integral de los documentos del proceso y serán 

utilizados por el contratista para la ejecución de las obras, por lo que no estará a su cargo 

la elaboración de nuevos diseños estructurales o eléctricos, salvo aquellos planos de detalle 

constructivo, despieces, planos de taller o ajustes menores que resulten necesarios durante 

la ejecución y que no impliquen modificación de la concepción, alcance o solución técnica 

definida por la Entidad. 

Previo a la apertura del proceso de selección, la IUSAI verificará, a través de los 

profesionales competentes, que los planos y documentos técnicos derivados de los 

diagnósticos cuenten con el nivel de definición necesario para la ejecución de las obras, se 

encuentren articulados con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto 

oficial, y correspondan a las condiciones actuales del inmueble. 

El contratista deberá efectuar, antes del inicio de las actividades correspondientes, la 

revisión y reconocimiento en campo de la información técnica suministrada por la Entidad, 

con el propósito de verificar las condiciones físicas existentes, dimensiones, localización de 

elementos y demás aspectos necesarios para la adecuada programación y ejecución de los 

trabajos. Esta revisión no implicará la obligación del contratista de rediseñar las soluciones 

estructurales o eléctricas entregadas por la IUSAI ni trasladará a este la responsabilidad 

por la concepción de los diseños suministrados por la Entidad. 

Cuando durante la ejecución se identifiquen condiciones físicas no visibles, interferencias, 

inconsistencias o circunstancias que hagan necesario modificar alguno de los diseños 

suministrados, el contratista deberá informar oportunamente a la interventoría y supervisión 

y a la IUSAI, absteniéndose de realizar modificaciones unilateralmente. Cualquier ajuste 

que implique cambio en la solución estructural, eléctrica, cantidades relevantes, 



 

 

  

 

 

 

 

 

especificaciones o alcance deberá contar previamente con la evaluación, concepto y 

aprobación de los profesionales competentes y de la Entidad, según corresponda. 

Para efectos contractuales, prevalecerán los planos, especificaciones técnicas, memorias, 

cantidades de obra y demás documentos que la IUSAI identifique expresamente como 

documentos técnicos definitivos para construcción, los cuales harán parte integral del 

contrato. 

El componente de rehabilitación y mejoramiento estructural comprende, entre otras, 

actividades preliminares de localización, trazado, replanteo, cerramiento y señalización; 

excavaciones puntuales; demoliciones controladas; retiro de recubrimientos; intervención 

de zapatas y elementos de concreto existentes; desmontes; cargue, transporte y 

disposición de materiales; adecuación y recuperación de columnas; instalación de acero de 

refuerzo; reparación y ejecución localizada de elementos en concreto; y demás actividades 

requeridas para recuperar y mejorar las condiciones de estabilidad y servicio de la 

edificación existente. 

El alcance estructural también contempla la instalación de elementos metálicos, perfiles, 

placas, superboard y demás componentes definidos en los diseños; la reparación, 

construcción y adecuación de muros; las intervenciones en cubierta; la instalación de cielo 

raso; la recuperación de acabados; la aplicación de pinturas y recubrimientos; la instalación 

de elementos complementarios y la ejecución de todas las obras necesarias para entregar 

las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

Las obras de reforzamiento deberán ejecutarse con estricta observancia de las 

conclusiones y recomendaciones del diagnóstico técnico, el estudio de vulnerabilidad y los 

diseños estructurales que integren el proceso. Asimismo, deberán cumplir la Ley 400 de 

1997, la Ley 1796 de 2016, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 

NSR-10 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, bajo la 

responsabilidad de profesionales legalmente habilitados. 

Por su parte, el componente eléctrico comprende la adecuación y modernización de salidas 

de baja tensión; circuitos para interruptores; tomacorrientes normales y regulados; salidas 

especiales; redes para equipos de climatización; puntos de iluminación interior y exterior; 

iluminación de emergencia; sensores; fotoceldas; tableros de distribución; tableros 

regulados y demás elementos necesarios para garantizar la adecuada prestación del 

servicio de energía eléctrica. 

Dentro de las actividades eléctricas también se incluye el suministro e instalación de 

conductores, tuberías, canalizaciones, cajas, accesorios, soportes, protecciones, 

interruptores, totalizadores, barrajes, elementos de medición y control, sistemas de puesta 

a tierra, dispositivos de protección contra sobretensiones y demás componentes necesarios 

para garantizar la seguridad, confiabilidad y correcta operación de las instalaciones. 



 

 

  

 

 

 

 

 

El proyecto contempla igualmente la adecuación de la subestación eléctrica y de los 

gabinetes principales, incluyendo la revisión, suministro, instalación o sustituciión de 

interruptores, barrajes, sistemas de ventilación, iluminación interna, cableado, accesorios, 

analizadores de redes, transformadores de corriente, condensadores, protecciones y 

demás elementos previstos en los diseños y especificaciones técnicas. 

También se incluyen las acometidas eléctricas desde el gabinete principal hasta los tableros 

de distribución, con sus respectivos conductores de fase, neutro y tierra, conectores, 

uniones, canalizaciones, elementos de fijación, protecciones y accesorios. Estas 

actividades deberán coordinarse con las condiciones reales del inmueble y con las 

disposiciones técnicas del operador de red competente. 

El alcance comprende, además, la instalación y adecuación de luminarias, iluminación de 

emergencia, letreros de salida, sensores de movimiento, fotoceldas, salidas para equipos 

de aire acondicionado y redes de datos en las dependencias que se determinen en los 

diseños. Todos los elementos instalados deberán ser compatibles con el sistema existente 

y cumplir las características técnicas, de eficiencia, seguridad y calidad definidas en los 

documentos del proceso. 

Debido a la especialidad y al nivel de riesgo de las intervenciones eléctricas, su ejecución 

deberá estar soportada en diseños actualizados, diagramas unifilares, cuadros de carga, 

cálculos de demanda, coordinación de protecciones, memorias de cálculo, estudios de 

cortocircuito cuando correspondan, especificaciones de equipos, protocolos de prueba y 

demás documentos requeridos para garantizar la seguridad de las instalaciones. 

Las obras eléctricas deberán cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –

RETIE– vigente, incluidas sus modificaciones; el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público –RETILAP– cuando resulte aplicable; la NTC 2050 en los aspectos 

exigibles; las normas del operador de red; y las demás disposiciones técnicas aplicables. 

El contratista deberá entregar las declaraciones, dictámenes, certificaciones, protocolos de 

prueba, manuales, garantías y planos récord requeridos para acreditar la conformidad y 

puesta en funcionamiento de las instalaciones intervenidas. 

La necesidad identificada excede las labores ordinarias de mantenimiento preventivo o 

correctivo menor, razón por la cual requiere una intervención integral de mantenimiento 

especializado, rehabilitación, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura 

existente, incluyendo componentes estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, locativos y 

arquitectónicos. Por la naturaleza material de las actividades y de conformidad con el 

numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la tipología contractual corresponde a un 

contrato estatal de obra, sin que ello modifique su finalidad principal de mantenimiento, 

rehabilitación y adecuación de una edificación existente. 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que, al celebrar y ejecutar contratos, las 

entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 



 

 

  

 

 

 

 

 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados. En el presente caso, las obras proyectadas se relacionan directamente con 

la adecuada prestación del servicio público de educación superior y con la obligación 

institucional de proteger la vida e integridad de estudiantes, docentes, servidores públicos, 

contratistas, visitantes y demás usuarios de la infraestructura. 

Asimismo, los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 desarrollan el principio 

de planeación y exigen que, con anterioridad a la apertura del proceso de selección, la 

entidad analice la conveniencia y oportunidad del contrato y cuente con los estudios, 

diseños y proyectos requeridos. Por consiguiente, la IUSAI deberá verificar que el 

diagnóstico, los diseños estructurales y eléctricos, las memorias de cálculo, los planos, las 

especificaciones y las cantidades de obra se encuentren completos, coordinados, 

actualizados y suscritos por profesionales competentes. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y 

documentos previos constituyen el soporte del proyecto de pliego de condiciones, del pliego 

definitivo y del contrato. En tal sentido, el presente proceso deberá contener la descripción 

de la necesidad, el objeto y su alcance, las especificaciones técnicas, las autorizaciones y 

licencias requeridas, la modalidad de selección y su fundamento jurídico, la justificación del 

presupuesto oficial, los criterios de selección, el análisis de riesgos, las garantías exigibles 

y la determinación de la aplicación de acuerdos comerciales. 

Atendiendo la naturaleza de las actividades proyectadas, la entidad prevé adelantar un 

proceso de licitación pública, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007, por tratarse de la modalidad general de selección para la contratación estatal y no 

advertirse, con la información disponible, una causal que permita acudir a una modalidad 

diferente. Esta determinación deberá confirmarse posteriormente de acuerdo con el 

presupuesto oficial definitivo, el presupuesto anual de la entidad y las cuantías de 

contratación aplicables a la vigencia correspondiente. 

La selección del contratista deberá realizarse con observancia de los principios de 

transparencia, economía, responsabilidad, planeación, publicidad y selección objetiva 

establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Los requisitos habilitantes jurídicos, 

técnicos, financieros y organizacionales, así como la experiencia exigida, deberán ser 

adecuados y proporcionales a la naturaleza, complejidad, alcance y riesgos del proyecto, 

sin establecer condiciones que restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes. 

Por tratarse de una licitación de obra pública relacionada con infraestructura social del 

sector educativo, la IUSAI aplicará los lineamientos expedidos por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, de conformidad con la Ley 2022 de 

2020 y sus disposiciones reglamentarias.  

En consideración a la especialidad y complejidad de las obras, la IUSAI deberá contar con 

una interventoría integral e independiente que realice el seguimiento técnico, administrativo, 



 

 

  

 

 

 

 

 

financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. La contratación 

y el inicio de la interventoría deberán coordinarse con el contrato de obra para garantizar el 

control desde la suscripción del acta de inicio hasta el recibo definitivo de las obras, la 

liquidación del contrato y el vencimiento de las garantías aplicables. 

La contratación permitirá atender las recomendaciones derivadas del diagnóstico técnico, 

mitigar los riesgos asociados con las condiciones actuales de la estructura y de las 

instalaciones eléctricas, mejorar la seguridad y funcionalidad del Bloque 1, proteger la vida 

e integridad de sus usuarios y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

actividades institucionales. Igualmente, contribuirá al cumplimiento de las condiciones de 

calidad exigibles a las instituciones de educación superior y al fortalecimiento de la 

infraestructura requerida por la IUSAI en atención a su nuevo carácter académico. 

Por lo anterior, se encuentra justificada la necesidad de adelantar un proceso de licitación 

pública para contratar las obras de mantenimiento, reforzamiento estructural y la 

adecuación, modernización y puesta en funcionamiento del componente eléctrico del 

Bloque 1, de la Institución Universitaria de San Andrés Providencia y Santa Catalina –

IUSAI–. La contratación constituye una medida necesaria, idónea y directamente 

relacionada con la prestación segura, continua y eficiente del servicio público de educación 

superior, y deberá ejecutarse de conformidad con el diagnóstico técnico, los estudios, 

diseños, planos, especificaciones, cantidades de obra, matriz de riesgos, documentos tipo 

y demás documentos que integren el proceso contractual. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES   

 

2.1 Objeto: CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, LOCATIVA Y ARQUITECTÓNICA 

DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES A LA BIBLIOTECA, AULAS DEL SEGUNDO Y 

TERCER PISO, RECTORÍA, BAÑOS DEL PRIMER PISO, BAÑOS Y ÁREA INTERNA 

DEL GIMNASIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y DEMÁS 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO SEDE DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI. 

UNSPSC 72103300, 72102900, 72151500, 72101500, 72152700, 95121700, 95121900. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN CÓDIGO UNSPSC. El objeto contractual se encuentra 

ubicado de acuerdo al codificador de bienes y servicios UNSPSC así:  

Clasificación UNSPSC: El Proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de 

Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP vigente 

a la fecha de Adjudicación de este proceso de Selección o hasta cuando éste haya sido 

prorrogado. Adicionalmente, deberá encontrarse clasificado en la siguiente actividad 

tomadas de la Codificación UNSPSC señaladas por Colombia Compra Eficiente o por las 

establecidas en el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 



 

 

  

 

 

 

 

 

La ejecución del objeto contractual está enmarcada dentro de los siguientes códigos del 

Clasificador de Bienes y Servicios, así:  

No. Segmento Familia Clase Descripción 

1 72000000 72100000 72103300 

Servicios de 

mantenimiento 

y reparación de 

infraestructura 

2 72000000 72100000 72102900 

Servicios de 

mantenimiento 

y reparación de 

instalaciones 

3 72000000 72150000 72151500 

Servicios de 

sistemas 

eléctricos 

4 72000000 72100000 72101500 

Servicios de 

apoyo para la 

construcción 

5 72000000 72150000 72152700 

Servicios de 

instalación y 

reparación de 

concreto 

6 95000000 95120000 95121700 

Edificios y 

estructuras 

públicos 

7 95000000 95120000 95121900 

Edificios y 

estructuras 

educacionales 

y de 

administración 

 

2.3 ALCANCE DEL OBJETO: 

El alcance del objeto comprende la ejecución integral de actividades de mantenimiento, 

adecuación, rehabilitación, reparación, recuperación y mejoramiento de la infraestructura 

física existente de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA – IUSAI, incluyendo intervenciones de carácter estructural, eléctrico, 



 

 

  

 

 

 

 

 

hidrosanitario, locativo y arquitectónico en la biblioteca, aulas del segundo y tercer piso, 

Rectoría, baños del primer piso, baños y área interna del gimnasio y demás espacios 

existentes determinados en los documentos del proceso, así como el suministro e 

instalación de puertas, divisiones, elementos en aluminio y vidrio y demás componentes 

previstos en las cantidades de obra y presupuesto oficial. Las actuaciones estarán 

orientadas a conservar, recuperar, rehabilitar y mejorar las condiciones actuales del 

inmueble, prolongar su vida útil y garantizar condiciones adecuadas de estabilidad, 

seguridad, funcionalidad y servicio, sin que el objeto contemple la construcción de una 

nueva edificación ni la ampliación del área construida existente. 

La ejecución deberá realizarse de conformidad con los diagnósticos, estudios, diseños, 

memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de 

precios unitarios, presupuesto oficial y demás documentos técnicos que integran el proceso 

contractual, garantizando la entrega de las áreas intervenidas en condiciones adecuadas 

de estabilidad, seguridad, funcionalidad, calidad, operación y servicio. 

El alcance comprende las actividades preliminares necesarias para la adecuada ejecución 

de las obras, entre ellas trazado y replanteo, cerramientos provisionales, señalización, 

aislamiento de frentes de trabajo, instalaciones temporales, traslado y movimiento de 

equipos, máquinas y enseres, así como las medidas de protección y seguridad necesarias 

para reducir las afectaciones a las actividades académicas y administrativas de la 

Institución. Las cotizaciones incluyen expresamente actividades de trazado, cerramientos y 

traslado de máquinas en el área del gimnasio. 

En materia de demoliciones, desmontes y acondicionamiento de estructura, comprende la 

demolición de plantillas, concretos de recubrimiento, muros, pisos, enchapes y elementos 

existentes; excavaciones; retiro y disposición de materiales; desmontaje de cubiertas, 

cielorrasos, luminarias, puertas y aparatos; rellenos y compactaciones; cargue, transporte 

y disposición final de residuos, así como las demás intervenciones necesarias para preparar 

adecuadamente las zonas de obra.  

En relación con el reforzamiento y mejoramiento estructural , el CONTRATISTA deberá 

ejecutar las intervenciones previstas en cimentaciones, zapatas, columnas, vigas y demás 

elementos estructurales; suministro e instalación de acero de refuerzo; ejecución de 

elementos en concreto; instalación de perfiles metálicos; anclajes; recuperación, reparación 

y reforzamiento de elementos existentes; losas en concreto y metaldeck; mallas 

electrosoldadas y demás actividades contempladas en los diseños estructurales y 

cantidades de obra.  

El alcance incluye la adecuación de cubierta de Rectoría y demás cubiertas objeto de 

intervención, incluyendo columnas y vigas de soporte, acero de refuerzo, lámina metaldeck, 

losas en concreto, mallas, anclajes, perfiles metálicos, tratamientos anticorrosivos, pintura, 

impermeabilización y demás actividades previstas en los documentos técnicos.  



 

 

  

 

 

 

 

 

Comprende igualmente la adecuación, rehabilitación y habilitación de espacios existentes 

para su utilización como aulas, incluyendo levantamiento y reparación de muros, pañetes, 

estuco, pintura interior y exterior, intervención de cubiertas y estructuras metálicas 

existentes, cielorrasos, nivelación de pisos, enchapes en porcelanato, barandas, ventanería 

en aluminio, puertas, impermeabilizaciones, luminarias, acometidas eléctricas y demás 

actividades requeridas para su adecuada terminación y funcionamiento. 

En materia de acabados y obras locativas, se incluyen actividades de reparación y 

construcción de muros, pañetes, estucos, pinturas, cielorrasos, recubrimientos, pisos, 

enchapes, zócalos, impermeabilizaciones, sellados de filtraciones, instalación de espejos y 

demás acabados establecidos en las especificaciones técnicas y cantidades de obra. 

El alcance comprende además el mantenimiento y adecuación del área interna del 

gimnasio, incluyendo actividades preliminares, traslado y movimiento de máquinas y 

enseres, suministro e instalación de piso de caucho sintético, estucos, pinturas, espejos, 

reparación de estructuras de columnas y vigas, resanes de muros, impermeabilizaciones, 

instalaciones eléctricas, iluminación, tomacorrientes, carpintería y limpieza general del área. 

También se incluye la adecuación integral de los baños del primer piso y de los baños del 

gimnasio. Estas actividades comprenden trazado y replanteo, cerramientos, revisión de 

instalaciones existentes, levantamiento de información y planos récord; desmontes y 

demoliciones de puertas, cielorrasos, enchapes, plantillas, mesones y elementos 

existentes; retiro de tuberías y aparatos sanitarios; excavaciones y regatas; y las demás 

actividades preliminares necesarias para su intervención. 

En el componente hidrosanitario de los baños , el alcance comprende la construcción y 

adecuación de puntos sanitarios e hidráulicos para lavamanos, inodoros, orinales, duchas, 

sifones, reventilaciones y lavatraperos; suministro e instalación de tuberías de 

abastecimiento y redes sanitarias; válvulas de control; cajas de inspección; pruebas 

hidrostáticas y de estanqueidad; y demás accesorios requeridos para garantizar el 

adecuado funcionamiento de las instalaciones. 

Asimismo, comprende el suministro e instalación de aparatos sanitarios y accesorios , 

incluyendo sanitarios, lavamanos, orinales, duchas, griferías, rejillas, llaves terminales y 

demás elementos previstos en las cantidades de obra. En los baños del gimnasio se 

incluyen además las redes y puntos correspondientes a duchas, lavamanos, sanitarios, 

sifones y lavatraperos. 

Las intervenciones de baños también comprenden mampostería y estructura, pañetes 

impermeabilizados, vigas de amarre, estucos, pintura, cielorrasos en PVC, plantillas de 

nivelación, enchapes de piso y pared, mesones, carpintería y montaje de puertas , así como 

las instalaciones eléctricas correspondientes a iluminación, interruptores, tomacorrientes y 

salidas eléctricas. 



 

 

  

 

 

 

 

 

El alcance incluye igualmente el suministro e instalación de puertas y elementos de 

carpintería en aluminio y vidrio en las diferentes áreas del edificio sede, comprendiendo 

puertas batientes de una y dos hojas, con o sin montantes, puertas con mirillas, puertas en 

vidrio, marcos, estructuras, bisagras, brazos, tensores, cerraduras, manijas, accesorios, 

fachadas en vidrio y demás elementos definidos en las cantidades de obra.  

También se contempla el suministro e instalación de tableros en vidrio templado, con sus 

correspondientes elementos de fijación y accesorios, conforme a las características 

establecidas en el presupuesto y especificaciones técnicas.  

En relación con el componente eléctrico general, el alcance comprende la construcción, 

adecuación, modificación, modernización y Puesta en funcionamiento de salidas para 

interruptores, tomacorrientes normales, especiales y regulados, circuitos eléctricos, redes 

para equipos de aire acondicionado, iluminación interior y exterior, iluminación y 

señalización de emergencia, sensores de movimiento, fotoceldas, luminarias, tableros de 

distribución, tableros regulados, redes de datos, canalizaciones, conductores, protecciones 

y demás componentes previstos en los diseños.  

Comprende igualmente la adecuación e intervención de la subestación eléctrica, incluyendo 

extensiones de conexión, interruptores, condensadores, dispositivos de protección contra 

sobretensiones, analizadores de redes, transformadores de corriente, barrajes, sistemas de 

iluminación y ventilación, transferencias, cableado, accesorios y demás componentes 

requeridos para su correcto funcionamiento.  

El CONTRATISTA deberá ejecutar además las acometidas eléctricas desde los gabinetes 

principales hasta los tableros de distribución, incluyendo conductores, neutros, tierras, 

conectores, uniones, totalizadores y demás elementos previstos en los diseños y 

cantidades de obra. 

Las intervenciones eléctricas deberán ejecutarse de conformidad con el RETIE vigente, el 

RETILAP cuando resulte aplicable, la NTC 2050 en los aspectos exigibles, los diseños 

aprobados, las especificaciones técnicas, las disposiciones del operador de red competente 

y las demás normas técnicas que resulten aplicables. 

El CONTRATISTA deberá verificar previamente las condiciones existentes en el campo y 

coordinar con la INTERVENTORÍA y la IUSAI cualquier interferencia, inconsistencia, 

condición no visible o circunstancia técnica que pueda afectar la ejecución, sin que pueda 

efectuar modificaciones unilaterales a los diseños, especificaciones o soluciones técnicas 

aprobadas. 

Finalizadas las intervenciones, deberán efectuar todas las pruebas, ensayos, mediciones, 

verificaciones, ajustes, limpieza general, retiro de materiales sobrantes y puesta en 

funcionamiento de los sistemas y áreas intervenidas, entregándolos completamente 

terminados, seguros, funcionales y operativos. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Asimismo, deberá entregar los planos registro o as construido, memorias técnicas, 

protocolos de pruebas y ensayos, certificaciones, declaraciones de conformidad, garantías, 

manuales de operación y mantenimiento y demás documentación técnica requerida para el 

recibo a satisfacción y puesta en servicio de las obras. 

2.4 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  

 

Las condiciones técnicas aplicables al presente proceso se encuentran desarrolladas en 

los documentos anexos que forman parte integral del Estudio Previo y de los Documentos 

del Proceso, particularmente en el Anexo de Especificaciones Técnicas, el Presupuesto 

Unificado de Obra, los Análisis de Precios Unitarios –APU–, las cantidades de obra, planos, 

diseños, memorias, diagnósticos y demás soportes técnicos elaborados para la 

estructuración del proyecto.  

En dichos documentos se establecen de manera detallada las actividades a ejecutar, 

unidades de medida, cantidades, características de los materiales, procedimientos, 

condiciones de instalación, criterios de calidad, pruebas, ensayos, normas técnicas 

aplicables y demás exigencias necesarias para la adecuada ejecución del objeto 

contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá observar y cumplir integralmente 

las condiciones allí definidas, las cuales serán de obligatorio cumplimiento durante la 

ejecución y deberán interpretarse de manera armónica con el presente Estudio Previo, el 

Documento Base, los Documentos Tipo, los diseños aprobados y las demás disposiciones 

que integran el proceso contractual. 

2.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de los derechos y deberes establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y de 

las demás obligaciones previstas en las disposiciones aplicables, el CONTRATISTA 

deberá: 

1. Ejecutar integralmente el objeto contractual dentro del plazo establecido y de 

conformidad con el contrato, los Documentos del Proceso, el Anexo Técnico, los estudios 

y diseños aprobados, planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cantidades 

de obra, presupuesto, propuesta adjudicada y demás documentos que formen parte integral 

del contrato.  

2. Ejecutar las obras con la calidad, oportunidad, seguridad y condiciones técnicas exigidas, 

empleando el personal, materiales, equipos, maquinaria, herramientas y demás recursos 

necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.  

3. Cumplir el cronograma de obra aprobado y adoptar oportunamente las medidas 

necesarias para prevenir y corregir atrasos que le sean imputables, informando a la 

Interventoría cualquier circunstancia que pueda afectar el plazo o la adecuada ejecución 

del contrato.  

4. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y colaboración durante todas las etapas de 



 

 

  

 

 

 

 

 

ejecución contractual, evitando dilaciones, actuaciones u omisiones que puedan afectar el 

cumplimiento del objeto.  

5. Acatar las instrucciones, observaciones y requerimientos impartidos por la Interventoría 

y la IUSAI, dentro del ámbito de sus competencias y siempre que correspondan al objeto, 

alcance y obligaciones contractuales, sin que ello implique modificaciones unilaterales del 

contrato.  

6. Mantener indemne a la IUSAI frente a reclamaciones de terceros derivadas de daños, 

lesiones o perjuicios que sean imputables al CONTRATISTA, a su personal, dependientes 

o subcontratistas con ocasión de la ejecución del contrato, sin perjuicio de las 

responsabilidades que legalmente correspondan a cada una de las partes.  

7. Asumir la dirección y responsabilidad de su personal, subcontratistas, equipos, 

maquinaria, materiales y procedimientos constructivos, sin que exista relación laboral 

alguna entre dicho personal y la IUSAI.  

8. Cumplir las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y 

aportes parafiscales, cuando correspondan, y acreditar su cumplimiento durante la 

ejecución y como requisito para los pagos, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 y las demás disposiciones aplicables.  

9. Mantener durante toda la ejecución contractual debidamente implementado el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST–, cumplir las disposiciones del 

Sistema General de Riesgos Laborales y garantizar que sus trabajadores y subcontratistas 

cumplan las medidas de prevención y protección aplicables a las actividades de obra. El 

Decreto 1072 de 2015 exige expresamente el cumplimiento de las normas de SST por 

contratistas y subcontratistas durante la ejecución contractual.  

10. Suministrar a su personal los elementos de protección personal –EPP– 

correspondientes a los riesgos propios de cada actividad y garantizar su utilización, así 

como implementar las medidas de señalización, aislamiento, protección colectiva, trabajo 

seguro y atención de emergencias requeridas para la obra.  

11. Informar inmediatamente a la Interventoría y a la IUSAI sobre los accidentes de 

trabajo, incidentes, condiciones inseguras, emergencias, interferencias, novedades 

técnicas o circunstancias que puedan afectar la seguridad, calidad, plazo, costo o adecuada 

ejecución de las obras.  

12. Presentar oportunamente a la Interventoría los informes de avance de obra, 

soportes técnicos, registros fotográficos, informes de seguridad y salud en el trabajo, 

documentos ambientales, actas, mediciones, memorias de cantidades y demás información 

exigida para el seguimiento y control del contrato.  

13. Utilizar materiales, equipos y elementos nuevos, idóneos y conformes con las 

especificaciones técnicas, y someter a aprobación de la Interventoría aquellos materiales, 



 

 

  

 

 

 

 

 

fichas técnicas, muestras, equipos o procedimientos respecto de los cuales los Documentos 

del Proceso exijan aprobación previa.  

14. Proteger adecuadamente los materiales, bienes, equipos y elementos utilizados o 

suministrados durante su transporte, almacenamiento, instalación y puesta en 

funcionamiento, respondiendo por las pérdidas, daños o deterioros que le sean imputables.  

15. Ejecutar las actividades de rehabilitación, reparación y reforzamiento de 

elementos estructurales existentes conforme a los diseños estructurales aprobados, la NSR 

vigente, las especificaciones técnicas y demás normas aplicables, y abstenerse de 

modificar unilateralmente elementos estructurales, dimensiones, materiales o soluciones 

técnicas. 

16. Ejecutar las instalaciones eléctricas conforme a los diseños eléctricos aprobados, 

RETIE, RETILAP cuando resulte aplicable, NTC 2050 en los aspectos exigibles y las 

normas del operador de red, efectuando las pruebas, mediciones, verificaciones y 

certificaciones que correspondan.  

17. Abstenerse de modificar unilateralmente los diseños, planos, especificaciones 

técnicas, cantidades relevantes o soluciones constructivas. Cuando identifique condiciones 

no previstas, interferencias o inconsistencias, deberá informar a la Interventoría y a la IUSAI 

y esperar la evaluación y autorización correspondiente antes de ejecutar la modificación.  

18. Implementar las medidas necesarias para la adecuada gestión, recolección, 

transporte y disposición de residuos de construcción y demolición –RCD– y demás residuos 

generados durante la ejecución, conforme a la normativa ambiental aplicable y las 

condiciones propias del proyecto.  

19. Adoptar las medidas necesarias para proteger las áreas institucionales, 

instalaciones existentes, redes, equipos, mobiliario y demás bienes de la IUSAI que puedan 

verse afectados por las obras y responder por los daños que le sean imputables.  

20. Mantener las áreas de trabajo debidamente cerradas, señalizadas, ordenadas y 

limpias, adoptando medidas que reduzcan las interferencias y riesgos para estudiantes, 

docentes, servidores, visitantes y demás usuarios de la institución.  

21. Mantener los precios unitarios ofertados y adjudicados durante la ejecución 

contractual, de conformidad con las condiciones económicas del contrato, sin perjuicio de 

los reconocimientos que excepcionalmente procedan de acuerdo con la ley.  

22. Asumir los impuestos, tasas, contribuciones, gastos, costos y demás erogaciones 

que legal y contractualmente sean de su cargo.  

23. Asumir los riesgos que le hayan sido asignados en la Matriz de Riesgos, 

adoptando las medidas de prevención y mitigación previstas, sin que pueda entenderse que 

el CONTRATISTA asume riesgos que legal o contractualmente correspondan a la IUSAI.  



 

 

  

 

 

 

 

 

24. Informar inmediatamente a la IUSAI y a las autoridades competentes sobre 

cualquier petición, amenaza, intimidación o exigencia ilegal que pretenda obligarlo a realizar 

u omitir actuaciones que afecten la adecuada ejecución del contrato o los intereses de la 

Entidad.  

25. Mantener vigentes y actualizar oportunamente las garantías contractuales cuando 

se presenten prórrogas, adiciones, modificaciones o cualquier circunstancia que implique 

la necesidad de ampliar o restablecer los amparos correspondientes.  

26. Efectuar las pruebas, ensayos, verificaciones, ajustes y actividades de puesta en 

funcionamiento previstas en los documentos técnicos, y corregir oportunamente los 

defectos, observaciones o no conformidades identificadas por la Interventoría.  

27. Entregar al finalizar la ejecución los planos récord o as built, memorias, protocolos 

de ensayo y prueba, certificados, declaraciones de conformidad, manuales, garantías de 

fabricantes, inventarios y demás documentación técnica exigida para el recibo definitivo de 

las obras.  

28. Entregar las obras totalmente terminadas, limpias, funcionales y en condiciones 

de servicio, efectuando el retiro de materiales sobrantes, instalaciones provisionales, 

equipos, herramientas y residuos generados durante la ejecución.  

29. Cumplir los compromisos contenidos en su propuesta que hayan sido aceptados 

por la IUSAI y que formen parte de las condiciones de adjudicación, siempre que sean 

compatibles con los Documentos del Proceso y el contrato.  

30. Cumplir las demás obligaciones que se deriven directamente de la naturaleza del 

contrato, de los Documentos del Proceso y de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

2.5.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. Disponer de la organización, logística, personal, equipos, maquinaria, herramientas y 

demás recursos necesarios para la ejecución oportuna y adecuada de las obras, de 

conformidad con el cronograma aprobado, las especificaciones técnicas y demás 

Documentos del Proceso. 

 

2. Presentar, dentro del término establecido para ello, el cronograma detallado de obra, 

articulado con el plazo contractual, las actividades, frentes de trabajo, recursos, personal y 

programación de suministros, para revisión y aprobación de la Interventoría. 

 

3. Ejecutar las obras de conformidad con los diagnósticos, estudios, diseños estructurales 

y eléctricos, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y 

demás documentos técnicos definitivos suministrados por la IUSAI, así como con las 

instrucciones que, dentro del marco contractual, imparta la Interventoría. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

4. Abstenerse de realizar unilateralmente cambios en los materiales, diseños, 

especificaciones, cantidades relevantes o soluciones técnicas previstas para la obra. 

Cualquier modificación deberá contar previamente con la justificación técnica 

correspondiente y la aprobación de la Interventoría y de la IUSAI, cuando resulte 

procedente. 

 

5. Suministrar y mantener durante la ejecución de las obras personal suficiente, competente 

e idóneo, de acuerdo con los perfiles mínimos establecidos en los Documentos del Proceso, 

garantizando la participación efectiva de los profesionales requeridos para los componentes 

estructural, eléctrico, de obra civil y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6. Mantener disponible durante la ejecución la maquinaria, equipos y herramientas 

requeridos para cada actividad, en condiciones adecuadas de operación, mantenimiento y 

seguridad, sin que su utilización genere costos adicionales para la IUSAI distintos de los 

contemplados en los precios contractuales. 

 

7. Utilizar materiales nuevos, idóneos y de la calidad especificada, acompañados de fichas 

técnicas, certificados de calidad, declaraciones de conformidad o demás documentos 

exigibles. Cuando los documentos técnicos establezcan características determinadas, los 

materiales deberán cumplirlas integralmente y estar sujetos a revisión y aprobación de la 

Interventoría cuando corresponda. 

 

8. Planificar y garantizar oportunamente el abastecimiento de materiales e insumos, 

incluidos aquellos que deban transportarse desde el territorio continental u otros lugares 

hasta el Archipiélago, asumiendo los costos y actividades de transporte marítimo o aéreo, 

cargue, descargue, almacenamiento, izaje, manipulación y montaje que hayan sido 

considerados dentro de la oferta y sean necesarios para la ejecución de la obra. 

 

9. Ejecutar las obras de reforzamiento estructural conforme a los diseños aprobados, 

incluyendo las actividades sobre cimentaciones, zapatas, columnas, vigas, acero de 

refuerzo, elementos de concreto, perfiles metálicos y demás componentes previstos en las 

cantidades y especificaciones técnicas. El presupuesto técnico contempla expresamente 

acero de refuerzo, zapatas, columnas, vigas y perfiles metálicos, entre otros elementos. 

 

10. Ejecutar las obras correspondientes a la adecuación, rehabilitación y habilitación 

de espacios existentes para aulas, incluyendo muros, pañetes, estucos, pinturas, cubierta 

y estructura metálica existente, cielorrasos, nivelación y enchape de pisos, barandas, 

ventanería, puertas, impermeabilización, iluminación, acometidas eléctricas y demás 

actividades previstas en los documentos técnicos. 

 

11. Ejecutar el componente eléctrico conforme a los diseños aprobados y a la 

normativa técnica aplicable, incluyendo salidas eléctricas, circuitos, tomacorrientes, 

iluminación, tableros, redes reguladas, redes de datos, acometidas, puesta a tierra, 



 

 

  

 

 

 

 

 

subestación, gabinetes, protecciones y demás componentes establecidos en las cantidades 

de obra. 

 

12. Cumplir durante la ejecución de las instalaciones eléctricas con el RETIE vigente, 

RETILAP cuando resulte aplicable, NTC 2050 en los aspectos exigibles, las disposiciones 

del operador de red y las demás normas técnicas aplicables, realizando las pruebas, 

mediciones y verificaciones necesarias para su puesta en funcionamiento. 

 

13. Implementar y mantener durante toda la ejecución el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST–, conforme al Decreto 1072 de 2015, la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás normas vigentes que resulten aplicables, 

considerando específicamente los riesgos derivados de excavaciones, demoliciones, 

trabajos eléctricos, manipulación de cargas, trabajos en alturas y demás actividades propias 

de la obra. La Resolución 0312 de 2019 derogó expresamente la Resolución 1111 de 2017. 

 

14. Suministrar y exigir a todo el personal los elementos de protección personal y 

colectiva determinados a partir de la identificación de peligros y valoración de riesgos de 

cada actividad. Los elementos de protección deberán cumplir las normas técnicas 

aplicables y mantenerse en adecuado estado durante la ejecución. 

 

15. Garantizar la afiliación y permanencia del personal vinculado a la obra en el 

Sistema de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales, así como 

el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales que correspondan. 

 

16. Implementar las medidas de manejo ambiental aplicables a la ejecución de la obra 

y realizar la separación, almacenamiento, aprovechamiento, transporte y disposición de los 

Residuos de Construcción y Demolición –RCD– y demás residuos ordinarios, especiales o 

peligrosos generados durante la ejecución, conforme a la normativa ambiental vigente. La 

regulación nacional sobre RCD aplica expresamente a quienes generan, transportan, 

almacenan, aprovechan o disponen este tipo de residuos. 

 

17. Cuando se utilicen sustancias químicas o productos peligrosos, mantener 

disponibles sus fichas u hojas de datos de seguridad, garantizar su adecuado 

almacenamiento, manipulación y utilización, y socializar con el personal involucrado las 

medidas de prevención y respuesta correspondientes. 

 

18. En caso de confirmarse la presencia de materiales que contengan asbesto, el 

CONTRATISTA deberá abstenerse de efectuar su retiro como una demolición ordinaria y 

deberá implementar previamente las medidas técnicas, ambientales y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo exigibles para su manipulación, retiro, transporte y disposición final, de 

acuerdo con la normativa vigente y previa aprobación de la Interventoría.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

19. Presentar a la Interventoría los informes periódicos de ejecución, incluyendo como 

mínimo avance físico y financiero, actividades realizadas, cantidades ejecutadas, registro 

fotográfico, personal y equipos utilizados, gestión de SST, gestión ambiental, resultados de 

pruebas y ensayos, novedades y demás información requerida para el seguimiento 

contractual. 

 

20. Informar inmediatamente a la Interventoría y a la IUSAI sobre cualquier anomalía, 

interferencia, condición no prevista, accidente, daño, retraso o circunstancia que pueda 

afectar la seguridad, calidad, plazo, costo o adecuada ejecución de las obras. 

 

21. Coordinar con la Interventoría y la IUSAI los horarios, accesos y frentes de trabajo, 

particularmente cuando las actividades puedan afectar el funcionamiento académico o 

administrativo de la Institución. Las actividades que deban ejecutarse fuera de los horarios 

autorizados requerirán coordinación previa conforme al procedimiento establecido por la 

IUSAI. 

 

22. Adoptar las medidas de aislamiento, cerramiento, señalización, circulación y 

seguridad necesarias para proteger a estudiantes, docentes, servidores, contratistas, 

visitantes y demás usuarios, procurando minimizar las interferencias con el funcionamiento 

institucional. 

 

23. Ejecutar las pruebas, ensayos y controles de calidad de concretos, aceros, 

anclajes, soldaduras, instalaciones eléctricas, puesta a tierra, protecciones, tableros y 

demás componentes respecto de los cuales los diseños, especificaciones o normas 

técnicas exijan verificación. 

 

24. Corregir, por su cuenta y dentro del término señalado por la Interventoría, las 

obras, materiales, instalaciones o actividades que no cumplan las especificaciones 

técnicas, diseños, normas aplicables o condiciones de calidad exigidas, cuando la 

deficiencia sea imputable al CONTRATISTA. 

 

25. Al finalizar la ejecución, efectuar la limpieza general de la obra, retirar materiales 

sobrantes, escombros, equipos, herramientas e instalaciones provisionales y entregar las 

zonas intervenidas completamente terminadas y en condiciones adecuadas de 

funcionamiento.  

 

26. Entregar para el recibo final los planos récord o as built, protocolos de pruebas y 

ensayos, certificados y declaraciones de conformidad, manuales de operación y 

mantenimiento, garantías de fabricantes, memorias técnicas, registros y demás 

documentación exigible, particularmente respecto de los componentes estructurales y 

eléctricos. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

2.6.    OBLIGACIONES DE IUSAI:  

1. Prestar al CONTRATISTA la colaboración institucional necesaria para la adecuada 

ejecución del objeto contractual, dentro del marco de las obligaciones y responsabilidades 

a cargo de la Entidad. 

2. Entregar oportunamente al CONTRATISTA los estudios, diagnósticos, diseños 

estructurales y eléctricos, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, 

cantidades de obra y demás documentos definitivos que formen parte integral del contrato 

y sean necesarios para la ejecución de las obras.  

3. Realizar la entrega material de las áreas o frentes de obra requeridos para la ejecución 

contractual, de conformidad con el cronograma aprobado y las condiciones institucionales 

de acceso y funcionamiento. 

4. Suministrar al CONTRATISTA y a la Interventoría la información y documentación que 

repose en la Entidad y resulte necesaria para la correcta ejecución del contrato. 

5. Ejercer la vigilancia, seguimiento y control del contrato de obra a través de la 

Interventoría integral e independiente, sin perjuicio de las funciones que correspondan 

directamente a la IUSAI como Entidad contratante. 

6. Verificar, a través de la Interventoría, la correcta ejecución de las obras, el cumplimiento 

de los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, calidad de materiales, 

cronograma, obligaciones ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás 

condiciones previstas en los Documentos del Proceso. 

7. Revisar y tramitar oportunamente, previo concepto de la Interventoría cuando 

corresponda, las solicitudes, consultas, aclaraciones y situaciones técnicas o 

administrativas que se presenten durante la ejecución y que requieran decisión de la IUSAI. 

8. Recibir, previa verificación y aprobación de la Interventoría, las cantidades de obra 

efectivamente ejecutadas, así como las obras terminadas, pruebas, ensayos, 

certificaciones, planos récord, manuales, garantías y demás entregables previstos 

contractualmente. 

9. Realizar los pagos correspondientes dentro de los términos establecidos en el contrato, 

previa acreditación del cumplimiento de los requisitos contractuales, presupuestales, 

tributarios y de seguridad social, y previa aprobación de las actas y documentos de cobro 

por parte de la Interventoría y de la dependencia competente de la IUSAI. 

10. Gestionar y adoptar las decisiones que legalmente correspondan a la IUSAI respecto 

de modificaciones, suspensiones, reinicios, prórrogas, adiciones y demás situaciones que 

puedan presentarse durante la ejecución, previa justificación y cumplimiento de los 

requisitos legales y contractuales aplicables. 



 

 

  

 

 

 

 

 

11. Adelantar oportunamente las actuaciones necesarias para el recibo, terminación y 

liquidación del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones pendientes y la 

vigencia de las garantías correspondientes. 

12. Cumplir las demás obligaciones que por su naturaleza correspondan a la IUSAI en su 

calidad de Entidad contratante. 

2.7 OTRAS CONDICIONES DEL PROPONENTE 

El Proponente deberá estructurar su oferta de conformidad con las condiciones 

establecidas en el Anexo Técnico, estudios, diseños, memorias de cálculo, planos, 

especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial y demás Documentos 

del Proceso. El incumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes expresamente 

exigidos para la presentación de la oferta dará lugar a la evaluación como NO CUMPLE, de 

conformidad con los Documentos Tipo y las reglas de subsanabilidad aplicables. 

1. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El valor total de la propuesta deberá comprender todos los costos directos e indirectos 

necesarios para la correcta, completa y oportuna ejecución de las obras de adecuación, 

rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento estructural, eléctrico, hidrosanitario, locativo y 

arquitectónico de las diferentes áreas objeto de intervención del edificio sede de la 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

– IUSAI , incluyendo la biblioteca, aulas del segundo y tercer piso, Rectoría, espacios 

existentes habilitados para aulas, baños del primer piso, baños y área interna del gimnasio, 

así como las demás áreas definidas en los documentos técnicos del proceso.  

Igualmente, el valor de la propuesta deberá comprender las actividades correspondientes 

al suministro e instalación de puertas, divisiones y elementos en aluminio y vidrio; tableros 

de vidrio; obras de mampostería; pisos; enchapar; cielorrasos; impermeabilizaciones; 

carpintería; instalaciones hidrosanitarias; aparatos sanitarios y accesorios; instalaciones 

eléctricas; iluminación; redes de datos; tableros eléctricos; subestación; acométidos; 

sistemas de protección; obras complementarias; limpieza general y demás actividades 

previstas en las cantidades de obra, especificaciones técnicas, diseños, planos y 

presupuesto oficial . 

Los precios ofertados deberán incluir, entre otros, los costos correspondientes a materiales, 

insumos, equipos, maquinaria, herramientas, mano de obra, transporte, cargue, descarga, 

almacenamiento, movilización, instalaciones provisionales, trazados, replanteos, 

cerramientos, excavaciones, demoliciones, desmontes, reforzamiento estructural, obras 

civiles, mampostería, acabados, pisos, enchapes, cielorrasos, impermeabilizaciones, 

carpintería, aparatos sanitarios, redes hidráulicas y sanitarias, instalaciones. eléctricas, 

redes de datos, tableros, luminarias, acometidas, subestación, pruebas, ensayos, 

mediciones, certificaciones, limpieza final, disposición de residuos, seguridad y salud en el 



 

 

  

 

 

 

 

 

trabajo, gestión ambiental y demás actividades necesarias para la correcta ejecución y 

entrega a satisfacción del objeto contractual. 

Cuando los materiales, equipos, elementos, aparatos, componentes eléctricos, 

hidrosanitarios, arquitectónicos o demás insumos requeridos deban ser trasladados desde 

fuera del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 

Proponente deberá incorporar en sus precios todos los costos logísticos asociados a su 

adquisición, transporte marítimo o aéreo, cargue, mando, manipulación, almacenamiento, 

movilización interna, protección, izaje, montaje e instalación en el lugar de ejecución de las 

obras, sin que haya lugar al reconocimiento de valores adicionales por estos conceptos  

2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS 

El CONTRATISTA deberá suministrar, transportar, almacenar, proteger, instalar, montar, 

probar y poner en funcionamiento, según corresponda, la totalidad de los materiales, 

insumos, equipos, aparatos, accesorios y demás elementos requeridos para la ejecución 

de las actividades previstas en las especificaciones técnicas, diseños, planos, cantidades 

de obra y demás Documentos del Proceso. 

Esta obligación comprende, entre otros, los materiales y elementos destinados al 

reforzamiento estructural; concretos; aceros; perfiles metálicos; cubiertas; muros; 

cielorrasos; pisos; enchapar; impermeabilizaciones; ventanería; barandas; puertas; 

divisiones y elementos en aluminio y vidrio; tableros de vidrio; tuberías hidráulicas y 

sanitarias; válvulas; cajas de inspección; sanitarios; lavamanos; orinales; duchas; griferías; 

rejillas; luminarias; interruptores; toma corrientes; conductores; canalizaciones; tableros 

eléctricos; equipos de subestación; acométidos; redes de datos y demás componentes 

requeridos para la adecuada terminación y funcionamiento de las obras . 

Las cotizaciones incluyen expresamente baños con redes hidráulicas y sanitarias, aparatos, 

accesorios, mampostería, acabados y componentes eléctricos. 

Los materiales y elementos incorporados a la obra deberán ser nuevos, idóneos para el uso 

previsto y cumplir con las características, resistencias, especificaciones, fichas técnicas, 

certificaciones y normas técnicas exigibles. El CONTRATISTA no podrá efectuar 

sustituciones, cambios de materiales, equipos, aparatos o modificaciones a las 

especificaciones sin la autorización previa de la INTERVENTORÍA y de la IUSAI, cuando 

corresponda. 

3. TRANSPORTE, CARGUE, DESCARGUE, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE OBRA 

Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Será responsabilidad del CONTRATISTA asumir los costos y riesgos que contractualmente 

le corresponden relacionados con el transporte marítimo, aéreo y/o terrestre, carga, 



 

 

  

 

 

 

 

 

descarga, movilización interna, almacenamiento, custodia, protección, izaje, manipulación 

y montaje de los materiales, equipos, maquinaria, herramientas, aparatos, puertas, 

elementos en aluminio y vidrio, componentes eléctricos, hidrosanitarios y demás insumos 

requeridos para la ejecución de las obras. 

Igualmente, deberá ejecutar los desmontes, retiros, traslados y movimientos de equipos, 

máquinas, enseres y elementos existentes cuando así se encuentre previsto en las medidas 

de obra, adoptando las necesarias para evitar pérdidas, daños o afectaciones a la 

infraestructura y los bienes institucionales. El presupuesto contempla expresamente el 

traslado y movimiento de máquinas y enseres en la intervención del gimnasio. 

El CONTRATISTA deberá efectuar la adecuada recolección, separación, almacenamiento 

temporal, carga, transporte y disposición final de residuos, escombros, materiales sobrantes 

y residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución contractual, 

conforme a la normativa ambiental vigente y las condiciones establecidas en los 

Documentos del Proceso. 

También estarán a su carga las actividades de limpieza permanente y limpieza general final 

de las áreas intervenidas, incluyendo el retiro y traslado de materiales sobrantes, 

desmontes, residuos, equipos, herramientas e instalaciones provisionales, hasta entregar 

las zonas completamente despejadas, terminadas y aptas para su utilización. 

4. IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS 

El Proponente deberá considerar en la estructuración económica de su oferta los 

impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demás cargas fiscales o parafiscales que 

legalmente resulten aplicables al contrato, teniendo en cuenta el régimen tributario especial 

vigente en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

De igual manera, deberá incluirse dentro de la estructuración económica de la oferta los 

costos correspondientes a las pruebas, ensayos, mediciones, verificaciones, 

certificaciones, declaraciones de conformidad, protocolos, planos registro o as construido, 

manuales, garantías de fabricantes y demás documentos técnicos requeridos para acreditar 

la adecuada ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción de los componentes 

estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios. 

Asimismo, serán a cargo del CONTRATISTA los costos correspondientes a la constitución, 

mantenimiento, modificación, ampliación, prórroga y restablecimiento de las garantías 

exigidas durante la ejecución contractual. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

5. PRECIOS Y DEMÁS COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Los precios unitarios ofertados deberán comprender la totalidad de los costos necesarios 

para ejecutar cada actividad en las condiciones establecidas en los Documentos del 

Proceso. 

En consecuencia, se entenderán incluidos dentro de los respectivos precios unitarios los 

costos asociados a personal, materiales, equipos, maquinaria, herramientas, transporte, 

logística, almacenamiento, excavaciones, demoliciones, desmontes, reforzamientos, 

concretos, aceros, perfiles, mampostería, acabados, pisos, enchapes, cielorrasos, 

impermeabilizaciones, carpintería, puertas, vidrios, aparatos sanitarios, redes hidráulicas y 

sanitarias, instalaciones eléctricas, iluminación, redes de datos, tableros, acometidas, 

subestación, pruebas, ensayos, mediciones, certificaciones, disposición de residuos, 

limpieza y demás actividades necesarias para la correcta, completa y oportuna ejecución 

del objeto contractual . 

No habrá lugar al reconocimiento de costos adicionales por conceptos que razonablemente 

debieron ser considerados por el Proponente al momento de estructurar su oferta y que 

formen parte del alcance, especificaciones, cantidades de obra o condiciones previsibles 

de ejecución, sin perjuicio de las modificaciones, ajustes o reconocimientos que legal y 

contractualmente resulten procedentes de conformidad con el régimen de contratación 

estatal y las reglas aplicables al equilibrio económico del contrato . 

6. CALIDAD, FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS 

El CONTRATISTA deberá garantizar la correcta ejecución, calidad, estabilidad, 

funcionalidad y seguridad de la totalidad de las obras realizadas, así como la conformidad, 

idoneidad y adecuado funcionamiento de los materiales, equipos, aparatos, redes, 

instalaciones y demás elementos incorporados al proyecto, de conformidad con los 

estudios, diseños, planos, cantidades de obra, especificaciones técnicas, normas aplicables 

y demás Documentos del Proceso. 

Esta obligación comprenderá tanto las obras de rehabilitación, reparación y reforzamiento 

de elementos estructurales existentes como las intervenciones locativas y arquitectónicas, 

la adecuación de espacios existentes para aulas, cubiertas, impermeabilizaciones, pisos y 

acabados, baños del primer piso y del gimnasio, redes hidráulicas y sanitarias, aparatos 

sanitarios, área interna del gimnasio, puertas y elementos en aluminio y vidrio, instalaciones 

eléctricas, iluminación, redes de datos, tableros, acometidas, subestación eléctrica y demás 

componentes objeto de intervención. 

El CONTRATISTA deberá realizar las pruebas, ensayos, mediciones y verificaciones que 

resulten necesarias para acreditar el adecuado funcionamiento de los elementos instalados, 

incluyendo, cuando corresponda, pruebas sobre concretos, aceros, anclajes, instalaciones 

eléctricas, redes hidráulicas y sanitarias, pruebas hidrostáticas, pruebas de estanqueidad, 



 

 

  

 

 

 

 

 

puesta a tierra, protecciones, tableros, subestación y demás sistemas que requieran 

comprobación técnica. Las cantidades de obra incluyen expresamente pruebas 

hidrostáticas y de estanqueidad para las redes de los baños. 

El CONTRATISTA deberá corregir, reparar, reconstruir, reinstalar o sustituir, por su cuenta, 

las obras, materiales, equipos, aparatos o instalaciones que presenten defectos, fallas, 

deficiencias o incumplimientos que le sean imputables, dentro de los términos y condiciones 

contractuales correspondientes. 

Asimismo, deberá constituir y mantener vigentes las garantías exigidas por la IUSAI, 

incluido el amparo de estabilidad y calidad de la obra, durante el término establecido en los 

Documentos del Proceso y en el contrato. 

 

2.8 PRESUPUESTO OFICIAL: El IUSAI cuenta con un Presupuesto Oficial para 

atender el gasto que demande el contrato equivalente a la suma de DOS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS. ($2.866.918.261), Se excluye el IVA, en virtud de 

lo establecido en el artículo 22 de la Ley 47 de 1993. 

 

2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN: Para amparar la presente contratación se 

expidieron los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:  

 

CDP No.28526 2.088.056.872,00 

CDP No.27826 778.861.389,00 

TOTAL FUENTE DE FINANCIACION 2.866.918.261,00 

 

CDP No° 28526 de 12 de agosto de 2026. POR VALOR TOTAL DE $2.088.056.872.OO. 

DEPENDENCIA: 000 GESTION GENERAL-INFOTEP/SEC GENERAL. POSICIÓN 

CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-005-004 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN. FUENTE. 

NACIÓN.  

CDP  27826 de 24 de Julio de 2026. POR VALOR TOTAL DE $ 778.861.389.00 

DEPENDENCIA: 000 GESTION GENERAL-INFOTEP/SEC GENERAL. POSICIÓN 

CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION. POR 

VALOR DE $628.861.389. POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-03-03-04-001 

TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992).  POR VALOR DE 

VALOR $150.000.000. 

Que mediante Radicado No. 2025-EE-097964 del 14 de marzo de 2026, el Ministerio de 

Educación Nacional asignó a la Institución recursos adicionales a la base presupuestal para 

la formulación del Plan Integral de Cobertura Convencional 2026 - PIC-CO 2026, alineado 

con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por valor de CUATRO MIL 



 

 

  

 

 

 

 

 

DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO 

NOVENTA Y SIETE PESOS ($4.240.922.197) M/CTE., distribuidos en la línea de 

Fortalecimiento Institucional, que comprende los componentes de Capacidad Institucional 

($268.218.454), Mejoramiento de las Condiciones de Bienestar ($883.895.709) y 

Fortalecimiento de la Gestión ($386.240.082), y en la línea de Ampliación de Cobertura 

($2.702.567.952). 

 

Que el PIC-CO 2026 cuenta con concepto técnico favorable del Ministerio de Educación 

Nacional, emitido mediante Radicado No. 2026-EE-248584, y fue aprobado por el Consejo 

Directivo mediante Acuerdo No. 021 del 21 de julio de 2026; y que la presente contratación 

se enmarca en dicho plan, en la línea de Ampliación de Cobertura, proyecto “Ampliación de 

cobertura para garantizar equidad, calidad y cobertura en educación superior en el 

departamento de San Andrés”, sublínea de Adecuación y mejoramiento de espacios 

académicos para ampliación de cobertura, y en la línea de Fortalecimiento Institucional, 

componente de Mejoramiento de las Condiciones de Bienestar, al cual corresponden los 

recursos con cargo a la posición de gasto A-03-03-04-001 - Transferencias Bienestar 

Universitario (Ley 30 de 1992). 

 

2.10 FORMA DE PAGO 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA – IUSAI efectuará el pago del valor del contrato mediante pagos parciales 

contra actas de avance de obra, correspondientes exclusivamente a actividades y 

cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas, recibidas y aprobadas 

por la INTERVENTORÍA, de conformidad con los precios unitarios pactados en la propuesta 

económica adjudicada y en el contrato, acorde al presupuesto y condiciones técnicas 

adjunta. 

 

El presente contrato no contempla anticipo ni pago anticipado. En consecuencia, no se 

efectuarán desembolsos previos al inicio de la ejecución ni se reconocerán valores por 

actividades no ejecutadas. El CONTRATISTA deberá contar con la capacidad financiera, 

técnica, operativa y logística suficiente para iniciar, mantener y desarrollar la ejecución 

contractual hasta la causación de los respectivos pagos parciales. 

 

El valor de cada acto parcial se determinará con fundamento en las cantidades de obra 

realmente ejecutadas durante el respectivo período, multiplicadas por los precios unitarios 

contractuales de cada artículo. 

 

Para efectos del trámite de las actas parciales y del seguimiento financiero del contrato, el 

porcentaje de avance acumulado se determinará con base en el valor de las cantidades de 

obra efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA, 

valoradas a los precios unitarios contractuales, respecto del valor total del contrato, 

conforme a la siguiente relación: 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de avance financiero acumulado = (Valor acumulado de la obra ejecutada y 

aprobada / Valor total del contrato) × 100. 

 

Lo anterior se aplicará sin perjuicio del seguimiento independiente al avance físico de la 

obra prevista en el cronograma de ejecución contractual. En consecuencia, el porcentaje 

de avance no se determinará exclusivamente por el tiempo transcurrido, sino por el avance 

real y verificable de las actividades y cantidades de obra ejecutadas, conforme al 

cronograma, presupuesto, especificaciones técnicas y demás Documentos del Proceso. 

 

PRIMER PAGO PARCIAL 

 

El primer pago parcial se efectuará contra la primera acta parcial de obra, de acuerdo con 

el corte de avance previsto en el cronograma de ejecución contractual, previa medición, 

verificación, recibo, avance efectivo de la fecha de corte y aprobación por parte de la 

INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN de las cantidades y actividades efectivamente 

ejecutadas hasta un porcentaje del 40%.del PAC. 

 

Para el trámite del pago, el CONTRATISTA deberá presentar las memorias de cantidades 

de obra, informe de avance, registros fotográficos, resultados de pruebas y ensayos cuando 

correspondan, factura o documento equivalente, acreditación del pago de aportes al 

Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar, y los demás 

documentos técnicos, administrativos y financieros exigidos por la IUSAI y la 

INTERVENTORÍA. 

 

ACTAS PARCIALES DE OBRA 

 

Los pagos parciales se efectuarán con fundamento en las respectivas actas de avance de 

obra, de acuerdo con los cortes establecidos en el cronograma aprobado, y corresponderán 

exclusivamente a actividades, cantidades de obra, suministros y elementos efectivamente 

ejecutados, instalados, incorporados, medidos, verificados y recibidos a satisfacción por la 

INTERVENTORÍA, de conformidad con los precios unitarios pactados, el avance efectivo 

de la obra y la disponibilidad del PAC. No se establecen porcentajes predeterminados de 

pago distintos de lo efectivamente ejecutado y aprobado. 

 

La simple adquisición, almacenamiento, acopio o transporte de materiales no generará, por 

sí sola, derecho al pago, salvo que los Documentos del Proceso establezcan expresamente 

una condición distinta. 

 

Cada acta parcial deberá discriminar, como mínimo, las cantidades ejecutadas durante el 

período, las cantidades acumuladas, los precios unitarios contractuales aplicables, el valor 

ejecutado en el respectivo corte, el valor acumulado de ejecución, el porcentaje de avance 



 

 

  

 

 

 

 

 

financiero acumulado y los valores previamente reconocidos en actas anteriores, con el 

propósito de garantizar la trazabilidad de la ejecución y evitar duplicidades en los pagos. 

 

Cada pago estará sujeto a las retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y 

demás descuentos de orden legal y contractual que resulten aplicables. 

 

PAGO FINAL 

 

El pago final corresponderá al saldo que resulte a favor del CONTRATISTA por las 

cantidades de obra efectivamente ejecutadas y aprobadas, una vez se encuentre ejecutado 

el ciento por ciento (100 %) del objeto contractual, las obras hayan sido recibidas a 

satisfacción por la INTERVENTORÍA y la IUSAI, se haya suscrito el acta de recibo final y 

se encuentren cumplidos los demás requisitos técnicos, administrativos, financieros, 

ambientales, laborales y contractuales establecidos en los Documentos del Proceso. 

 

Para el pago final, el CONTRATISTA deberá entregar igualmente los planos récord o as 

construido, protocolos de pruebas y ensayos, certificaciones, declaraciones de 

conformidad, garantías, manuales, informes finales y demás documentación técnica exigida 

para el recibo definitivo y puesta en funcionamiento de las obras. 

 

RETENCIONES Y REQUISITOS PARA EL PAGO 

 

La IUSAI efectuará al CONTRATISTA las retenciones, contribuciones, estampillas y demás 

descuentos tributarios o legales que resulten aplicables al contrato de conformidad con la 

normativa vigente, incluyendo, cuando corresponda, la retención en la fuente aplicable a 

contratos de obra, la contribución especial sobre contratos de obra pública y la Estampilla 

Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia. 

 

Para efectos de cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 

en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando legalmente 

corresponda, en los aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

así como cumplir los demás requisitos establecidos en los documentos del proceso, el 

contrato y aquellos requeridos por la INTERVENTORÍA y la IUSAI. 

 

3. FUNDAMENTO JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA. 

 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece las modalidades mediante las cuales las 

entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

deben seleccionar a sus contratistas. La escogencia del contratista se efectuará, según 

corresponda, mediante licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 



 

 

  

 

 

 

 

 

contratación directa o mínima cuantía, atendiendo la naturaleza y objeto del contrato, su 

cuantía y las causales expresamente previstas en la ley. 

La Licitación Pública constituye la regla general de selección, salvo que se configure alguna 

de las causales legalmente establecidas para acudir a una modalidad diferente. En 

consecuencia, tratándose de un contrato de obra pública cuyo presupuesto oficial supera 

la menor cuantía de la Entidad y respecto del cual no se configura una causal especial de 

selección abreviada, contratación directa, concurso de méritos o mínima cuantía, la 

escogencia del contratista deberá adelantarse mediante Licitación Pública, con observancia 

de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación, publicidad, libre 

concurrencia y selección objetiva.  

En mérito de lo anterior, con fundamento en el principio de legalidad y en el deber de la 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

–IUSAI– de seleccionar objetivamente la oferta más favorable para satisfacer la necesidad 

institucional, se establece lo siguiente: 

1. ELECCIÓN DE LA MODALIDAD – LICITACIÓN PÚBLICA 

El objeto del presente proceso comprende la ejecución integral de obras de mantenimiento, 

adecuación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura física existente de la IUSAI, 

incluyendo intervenciones estructurales, eléctricas, hidrosanitarias, locativas y 

arquitectónicas en la biblioteca, aulas del segundo y tercer piso, Rectoría, baños del primer 

piso, baños y área interna del gimnasio, así como el suministro e instalación de puertas y 

demás elementos complementarios. El alcance incluye reparación y reforzamiento de 

elementos estructurales, adecuación y habilitación de espacios existentes para aulas, 

modernización del componente eléctrico, subestación, acometidas, redes de datos y demás 

actividades previstas en los estudios, diseños, planos, cantidades de obra, análisis de 

precios unitarios, especificaciones técnicas y demás Documentos del Proceso, sin que ello 

implique la construcción de una nueva edificación ni la ampliación del área construida 

existente. 

Por su naturaleza, el negocio jurídico proyectado corresponde a un contrato estatal de 

obra, en los términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

El presupuesto oficial del proceso asciende a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS. ($ 2.866.918.261 ) 

conforme al presupuesto técnico consolidado, incluidos los costos directos, administración, 

imprevistos, utilidad y demás costos, impuestos, tasas y contribuciones que legalmente 

resulten aplicables.  

Verificado que dicho valor supera la menor cuantía establecida para la IUSAI en la 

respectiva vigencia y que no se configura causal legal que permita acudir a otra modalidad 

de selección, la escogencia del contratista se adelantará mediante LICITACIÓN PÚBLICA, 



 

 

  

 

 

 

 

 

de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 30 de la 

Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones reglamentarias aplicables.  

2. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

El proceso de selección y el contrato que de este se derive se regirán, entre otras 

disposiciones, por la Constitución Política; las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 

2011, 1882 de 2018, 2022 de 2020 y demás normas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan; el Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones vigentes; las disposiciones 

presupuestales aplicables; la Ley 400 de 1997; la Ley 1796 de 2016; el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismorresistente –NSR– vigente; el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas –RETIE–; el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público –RETILAP– cuando resulte aplicable; las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; las normas ambientales aplicables; el Manual de Contratación de la IUSAI; y las 

demás disposiciones concordantes. 

Por tratarse de un proceso de Licitación Pública cuyo objeto comprende la ejecución de 

obras sobre infraestructura destinada a la prestación del servicio público de educación 

superior, el presente proceso se encuentra comprendido dentro del Sector Educativo de los 

Documentos Tipo de Infraestructura Social. En consecuencia, serán de obligatorio 

cumplimiento los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social 

– Versión 2, adoptados mediante la Resolución No. 539 del 21 de agosto de 2025 de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conjuntamente 

con los documentos complementarios aplicables al Sector Educativo y, particularmente, la 

Matriz 1 – Experiencia Sector Educativo, en los términos establecidos en dicha regulación. 

De acuerdo con el alcance técnico del proyecto, las intervenciones se enmarcan 

principalmente dentro del Tipo 1 – Obras en Infraestructura de Educación de la Matriz 1 – 

Experiencia Sector Educativo, comprendiendo actividades de construcción y/o ampliación 

y/o reconstrucción de infraestructura educativa; adecuación, intervención, mejoramiento y/o 

rehabilitación de edificaciones; reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 

repotenciación estructural; así como construcción, adecuación, intervención e instalación 

de redes eléctricas, redes de voz y datos, sistemas de iluminación, tableros, acometidas y 

subestaciones eléctricas, de acuerdo con las actividades 1.1, 1.2, 1.4 y 1.9 de la referida 

Matriz, según resulten aplicables al alcance y al presupuesto desagregado del proyecto. 

3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La IUSAI contratará las actividades, cantidades y componentes definidos en los estudios y 

documentos previos, el Anexo Técnico, diagnósticos, diseños, planos, memorias de cálculo, 

análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, presupuesto oficial y demás 

documentos que integran el proceso. 

Las actividades comprenden, entre otras, obras de rehabilitación, reparación y 

reforzamiento de elementos estructurales existentes mediante acero de refuerzo, 

intervención localizada de zapatas, columnas y vigas, elementos de concreto y perfiles 



 

 

  

 

 

 

 

 

metálicos, así como la adecuación y habilitación de espacios existentes para aulas y la 

intervención integral de las instalaciones eléctricas. 

Los materiales, equipos y elementos suministrados e incorporados durante la ejecución no 

constituyen una compraventa independiente, sino que forman parte de las obligaciones 

necesarias para la ejecución integral de la obra. Las ofertas deberán atender las 

condiciones establecidas en los Documentos del Proceso y el futuro CONTRATISTA no 

podrá modificar unilateralmente los diseños, especificaciones, materiales o soluciones 

técnicas aprobadas. 

4. IMPROCEDENCIA DE LA ADQUISICIÓN MEDIANTE ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Marco de Precios se 

encuentran destinados a la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes en las condiciones establecidas en el respectivo instrumento. A su vez, el literal 

a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 contempla la selección abreviada 

para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes 

y de común utilización.  

En el presente caso, la necesidad de la IUSAI no consiste en la adquisición aislada de 

bienes o servicios homogéneos, sino en la ejecución integral de una obra pública sobre una 

edificación existente, que comprende la adecuación y habilitación de espacios existentes 

para aulas, reforzamiento estructural, intervenciones civiles y la ejecución, adecuación y 

puesta en funcionamiento de sistemas eléctricos, todo ello sujeto a diseños, planos, 

especificaciones, cantidades de obra y condiciones particulares del inmueble, sin que el 

objeto contemple la construcción de una nueva edificación ni la ampliación del área 

construida existente. 

En consecuencia, la necesidad contractual debe satisfacerse integralmente mediante el 

contrato de obra objeto del presente proceso y no mediante la adquisición aislada de 

materiales o equipos a través de un Acuerdo Marco de Precios, pues estos constituyen 

insumos incorporados a la ejecución de la obra y no representan por sí solos la necesidad 

principal de la Entidad. 

5. FUNDAMENTO TÉCNICO, PRÁCTICO Y JURÍDICO 

La adopción de la modalidad de Licitación Pública resulta adecuada y jurídicamente 

procedente, teniendo en cuenta que: 

a. Corresponde a la regla general de selección prevista en el numeral 1 del artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007. 

b. El objeto contractual corresponde a un contrato estatal de obra pública y su presupuesto 

oficial supera la menor cuantía establecida para la IUSAI en la respectiva vigencia. 

c. No se configura, con fundamento en la naturaleza, objeto y condiciones de la 

contratación, una causal legal que permita acudir a una modalidad de selección diferente. 



 

 

  

 

 

 

 

 

d. La Licitación Pública permite garantizar la publicidad, transparencia, libre concurrencia, 

pluralidad de oferentes y selección objetiva. 

e. Permite verificar que los Proponentes acrediten la capacidad jurídica, financiera, 

organizacional, residual y técnica, así como la experiencia requerida para la ejecución de 

las obras. 

f. Permite evaluar las ofertas mediante factores objetivos, proporcionales y previamente 

establecidos, de conformidad con los Documentos Tipo de Infraestructura Social aplicables 

al proceso. 

g. Permite asegurar la correspondencia entre los diseños, especificaciones técnicas, 

cantidades de obra, precios unitarios, calidad de los materiales, condiciones de ejecución y 

obligaciones contractuales. 

En consecuencia, atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato y en cumplimiento de los 

principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad, publicidad y selección 

objetiva, se justifica adelantar el presente proceso mediante LICITACIÓN PÚBLICA, con 

sujeción a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, los 

Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social vigentes, el 

Manual de Contratación de la IUSAI y las demás disposiciones que resulten aplicables. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece las modalidades mediante las cuales las 

entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

deben seleccionar a sus contratistas, a saber: licitación pública, selección abreviada, 

concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía. La procedencia de cada 

modalidad se determina de acuerdo con la naturaleza y el objeto del contrato, su cuantía, 

las condiciones particulares de la necesidad y las causales expresamente previstas por el 

legislador. 

La licitación pública constituye la regla general para la selección de contratistas, salvo que 

el objeto, la cuantía o alguna circunstancia legal permita acudir a una modalidad diferente. 

En consecuencia, cuando se pretenda celebrar un contrato de obra cuyo presupuesto oficial 

supere la menor cuantía de la entidad y no se configure una causal especial de selección 

abreviada, contratación directa, concurso de méritos o mínima cuantía, deberá adelantarse 

un proceso de licitación pública, con observancia de los principios de transparencia, 

economía, responsabilidad, planeación, publicidad, libre concurrencia y selección objetiva. 

En mérito de lo anterior, con fundamento en el principio de legalidad y en el deber de la 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

– IUSAI de seleccionar objetivamente la oferta más favorable para satisfacer la necesidad 

institucional, se deja constancia de lo siguiente: 

1. Elección de la modalidad — licitación pública. El objeto del proceso corresponde a la 

“CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, 

HIDROSANITARIA, LOCATIVA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS ÁREAS 



 

 

  

 

 

 

 

 

CORRESPONDIENTES A LA BIBLIOTECA, AULAS DEL SEGUNDO Y TERCER PISO, 

RECTORÍA, BAÑOS DEL PRIMER PISO, BAÑOS Y ÁREA INTERNA DEL GIMNASIO, ASÍ 

COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y DEMÁS ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO SEDE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI”. El alcance comprende 

actividades preliminares, acondicionamiento y recuperación de la estructura existente, 

demoliciones y desmontes controlados, reforzamiento estructural, acabados, adecuación 

de cubiertas, adecuación y habilitación de espacios existentes para aulas, instalaciones 

eléctricas de baja tensión, tableros, iluminación, redes de datos, subestación y acometidas, 

adecuación de baños y del área interna del gimnasio, así como el suministro e instalación 

de puertas y demás elementos complementarios, de conformidad con los estudios, diseños, 

cantidades de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas elaborados por 

la Entidad. Por su naturaleza, el negocio jurídico proyectado corresponde a un contrato 

estatal de obra, en los términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

El presupuesto oficial del proceso asciende a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS. ($ 2.866.918.261) M/CTE, incluidos el AIU, los impuestos, tasas, 

contribuciones, costos directos e indirectos y los demás gastos necesarios para la correcta 

ejecución del contrato. Verificado que este valor supera la menor cuantía establecida para 

la Entidad en la vigencia correspondiente y que no se configura una causal legal que permita 

acudir a otra modalidad, la selección del contratista deberá adelantarse mediante 

LICITACIÓN PÚBLICA, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y al 

procedimiento previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

2. Marco normativo aplicable. El proceso de selección y el contrato que de este se derive 

se regirán, entre otras disposiciones, por la Constitución Política; las leyes 80 de 1993, 1150 

de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018 y 2022 de 2020; el Decreto Único Reglamentario 

1082 de 2015, con sus modificaciones vigentes; las normas presupuestales aplicables; el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE—; las normas técnicas de 

construcción y de seguridad y salud en el trabajo; el Manual de Contratación de la 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

– IUSAI; y las demás disposiciones concordantes. 

3. Determinación del alcance y de las especificaciones técnicas. La INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI 

contratará exclusivamente las actividades, cantidades y componentes necesarios para 

ejecutar el objeto definido en los estudios y documentos previos, el presupuesto oficial, los 

diseños, los planos, los análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas y los 

demás documentos que integren el proceso. 

Las cantidades previstas comprenden, principalmente, las obras de reforzamiento 

estructural y el componente eléctrico descritos en el presupuesto. Los materiales, equipos 

y elementos incorporados a la obra no constituyen una compraventa independiente, sino 

que forman parte integral de las obligaciones de hacer a cargo del contratista. Las ofertas 



 

 

  

 

 

 

 

 

deberán cumplir la totalidad de las condiciones técnicas exigidas y no podrán 

condicionarlas, alterarlas ni sustituirlas unilateralmente. Los ofrecimientos adicionales solo 

producirán efectos cuando estén permitidos por el pliego de condiciones y no podrán 

utilizarse para modificar el alcance, restringir la participación ni alterar los factores de 

selección. 

4. Improcedencia de la adquisición mediante Acuerdo Marco. Los Acuerdos Marco de 

Precios y los demás instrumentos de agregación de demanda administrados por Colombia 

Compra Eficiente están dirigidos a la adquisición de bienes, obras o servicios susceptibles 

de estandarización, conforme a las condiciones establecidas en cada instrumento. En el 

presente caso, la necesidad institucional no consiste en la simple adquisición de bienes de 

características técnicas uniformes y de común utilización, sino en la ejecución integral de 

una obra sobre un inmueble, conforme a diseños, cantidades, condiciones estructurales, 

especificaciones eléctricas, localización y particularidades técnicas previamente 

determinadas. 

Por consiguiente, no resulta jurídicamente procedente sustituir el proceso de licitación 

pública por una orden de compra destinada únicamente al suministro de materiales o 

equipos, pues ello desconocería la unidad funcional del objeto contractual y podría constituir 

un fraccionamiento indebido de la necesidad que pretende satisfacer la INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI. 

6. Fundamento técnico, práctico y jurídico. La adopción de la licitación pública resulta 

adecuada y proporcional, toda vez que: 

a. Corresponde a la regla general de selección prevista en el numeral 1 del artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007. 

b. El objeto corresponde a un contrato de obra pública y su presupuesto oficial, por valor de 

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS.  ($ 2.866.918.261) supera la menor cuantía 

de la Entidad para la respectiva vigencia. 

c. Permite garantizar la publicidad, la libre concurrencia, la pluralidad de oferentes y la 

comparación objetiva de las propuestas. 

d. Asegura que el futuro contratista acredite la capacidad jurídica, financiera, organizacional 

y técnica, así como la experiencia necesaria para ejecutar las obras. 

e. Permite evaluar las ofertas de acuerdo con factores objetivos, proporcionales y 

previamente definidos en los documentos del proceso. 

f. Protege el patrimonio público al exigir correspondencia entre los diseños, las cantidades 

de obra, las especificaciones técnicas, los precios unitarios, la calidad de los materiales y 

las obligaciones ofrecidas. 

Por lo expuesto, y en cumplimiento de los principios de planeación, transparencia, 

economía, responsabilidad y selección objetiva, se justifica adelantar el presente proceso 



 

 

  

 

 

 

 

 

mediante LICITACIÓN PÚBLICA, con un presupuesto oficial de DOS MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS.  ($ 2.866.918.261). La selección deberá sujetarse a las reglas 

previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el Decreto 

1082 de 2015, los Documentos Tipo que resulten obligatorios y el Manual de Contratación 

de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA – IUSAI. 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

 

Los servicios a contratar se ejecutarán en las instalaciones de la INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI y se fija 

para los efectos contractuales como domicilio el Departamento de San Andrés Isla. 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 

El plazo previsto para la ejecución es de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio de actividades, la cual se suscribirá una vez se cumpla 

con los requisitos de legalización o sea registro presupuestal y aprobación de garantías.  

 

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de DOS 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS.  ($ 2.866.918.261). determinado de conformidad 

con el presupuesto técnico consolidado del proyecto y sin IVA, de acuerdo con el régimen 

tributario especial aplicable en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

Para determinar el valor estimado del contrato, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA –IUSAI– tomó como punto de partida los 

resultados de los diagnósticos técnico, estructural y eléctrico realizados sobre la 

infraestructura objeto de intervención, así como levantamiento e identificación de 

necesidades de mantenimiento y adecuación de áreas específicas, mediante los cuales se 

identificaron las condiciones existentes de la edificación, sus deficiencias, deterioros, 

riesgos y necesidades de intervención. Estos estudios, y levantamiento de necesidades de 

mantenimiento y adecuación de áreas específicas, constituyeron el fundamento para definir 

el alcance de las obras, las actividades requeridas, los diseños, especificaciones técnicas 

y cantidades de obra. 

La Entidad estructuró el presupuesto oficial de obra con fundamento en las cantidades de 

obra, las especificaciones técnicas y los precios unitarios identificados en las cotizaciones 

obtenidas del mercado para cada una de las actividades requeridas para la ejecución del 

proyecto. Para la determinación del valor estimado se tuvieron en cuenta los costos 



 

 

  

 

 

 

 

 

asociados a materiales, mano de obra, equipos, maquinaria, herramientas, transporte, 

carga, descarga, almacenamiento, logística y demás recursos necesarios para la correcta, 

completa y oportuna ejecución del objeto contractual, así como los costos indirectos y 

demás componentes económicos aplicables.  

Para verificar la razonabilidad y correspondencia de los precios con las condiciones del 

mercado, la IUSAI realizó el análisis y comparación de las propuestas económicas recibidas 

de potenciales proveedores y contratistas del mercado nacional y local, teniendo en 

consideración las características particulares de ejecución de obras en el Departamento 

Archipiélago, especialmente los costos asociados al transporte y disponibilidad de 

materiales, equipos e insumos. 

El presupuesto contempla los costos directos de las actividades de obra y los componentes 

correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad –AIU–, así como los impuestos, 

tasas, contribuciones y demás cargas que legalmente resulten aplicables. 

En consecuencia, el presupuesto oficial del proceso se encuentra sustentado en los 

diagnósticos técnicos, diseños, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 

condiciones particulares del mercado y costos asociados a la ejecución del proyecto en el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

El presupuesto estimado para la presente contratación es de DOS MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS ($ 2.866.918.261) 

Para determinar el valor estimado del contrato, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI tomó como punto de partida los 

resultados del diagnóstico técnico realizado a la infraestructura objeto de intervención, el 

cual comprendió la evaluación de sus condiciones físicas y estructurales, así como la 

revisión del sistema y de las instalaciones eléctricas existentes. Este diagnóstico permitió 

identificar las deficiencias, deterioros, riesgos y necesidades de intervención, y sirvió de 

fundamento para definir el alcance de las obras, las actividades requeridas, las 

especificaciones técnicas, los diseños y las cantidades de obra. 

Con base en dicha información se elaboró el presupuesto de obra y los análisis de precios 

unitarios —APU— de cada actividad, acorde al presupuesto adjunto. Para verificar la 

correspondencia de los precios con las condiciones del mercado, se analizaron y 

compararon tres (3) propuestas económicas allegadas por posibles contratistas del 

mercado nacional y local. En este análisis se consideraron los costos de materiales, 

equipos, herramientas, transporte, mano de obra y demás recursos necesarios para 

ejecutar las obras, teniendo en cuenta las condiciones particulares del proyecto y los costos 

asociados a la ubicación geográfica del Archipiélago. 

Al costo directo resultante se adicionaron los porcentajes correspondientes a 

Administración, Imprevistos y Utilidad —AIU—, así como los impuestos, tasas, 

contribuciones y demás costos aplicables. Como resultado del diagnóstico técnico, 



 

 

  

 

 

 

 

 

estructural y eléctrico, de la elaboración del presupuesto detallado y de la comparación de 

las tres (3) propuestas económicas recibidas, se estableció un presupuesto oficial detallado 

precedentemente.  

4.1 ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO:  

 

En cumplimiento del deber de planeación y con el propósito de determinar las condiciones 

económicas del sector, verificar el comportamiento de los precios y establecer un 

presupuesto oficial acorde con las condiciones reales de ejecución del proyecto, la 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

–IUSAI– adelantó el correspondiente estudio de mercado. 

Para la estructuración económica del proceso se tuvieron en cuenta los resultados de los 

diagnósticos técnico, estructural y eléctrico de la infraestructura objeto de intervención; los 

estudios y diseños; las especificaciones técnicas; las memorias y cantidades de obra; los 

Análisis de Precios Unitarios –APU–; la consulta de procesos de contratación con objetos 

y actividades comparables publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública –SECOP–; y la comparación de tres (3) cotizaciones solicitadas y recibidas de 

potenciales contratistas del mercado local y nacional. 

Las solicitudes de cotización fueron efectuadas exclusivamente con fines de estudio y 

análisis de mercado, dejando expresa constancia de que su formulación y respuesta no 

generaban compromiso u obligación alguna para la IUSAI, ni constituían invitación a 

contratar, oferta, procedimiento de selección, promesa de celebración de contrato o 

derecho alguno a favor de quienes participaron en su elaboración. 

Para determinar los precios unitarios de las diferentes actividades se analizaron los costos 

asociados a materiales, insumos, mano de obra, equipos, maquinaria, herramientas, 

transporte, cargue, descargue, almacenamiento, movilización y demás recursos requeridos 

para la correcta ejecución de las obras. Asimismo, se consideraron las condiciones 

previsibles del mercado durante el plazo proyectado de ejecución, las características 

técnicas de las intervenciones y las particularidades derivadas de la ubicación geográfica 

del proyecto en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

En especial, para la determinación de los precios se tuvieron en consideración los costos 

logísticos asociados al carácter insular del territorio, entre ellos la disponibilidad de 

materiales e insumos en el mercado local, su eventual transporte desde el territorio 

continental u otros lugares, la movilización de equipos y maquinaria, el cargue, descargue, 

almacenamiento, así como la disponibilidad y movilización de mano de obra especializada. 

Con fundamento en la información técnica y económica recopilada, la IUSAI estructuró el 

presupuesto detallado de la obra, determinando para cada actividad su descripción, unidad 

de medida, cantidad y precio unitario. El presupuesto comprende los costos directos de 

ejecución y los componentes correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad –

AIU–, así como los impuestos, tasas, contribuciones y demás cargas y costos que 

legalmente resulten aplicables. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Las tres (3) cotizaciones recibidas, el cuadro comparativo de precios, los Análisis de Precios 

Unitarios –APU–, las cantidades de obra, los antecedentes contractuales consultados y los 

demás documentos utilizados para la estructuración económica formarán parte de los 

soportes del estudio de mercado y de la determinación del presupuesto oficial del proceso. 

Las diferencias que puedan presentarse entre los precios establecidos para este proyecto 

y aquellos identificados en otros procesos de contratación publicados en el SECOP se 

explican por las condiciones particulares de cada contratación. Los procesos consultados 

pueden contener actividades semejantes, pero no necesariamente presentan igual alcance, 

cantidades de obra, condiciones estructurales, especificaciones técnicas, componentes 

eléctricos, características de los materiales, localización, condiciones logísticas o 

circunstancias de ejecución. 

En consecuencia, el presupuesto oficial se encuentra sustentado en información técnica y 

económica propia del proyecto, particularmente en los diagnósticos y diseños, las 

cantidades de obra, los Análisis de Precios Unitarios –APU–, las tres (3) cotizaciones 

recibidas, la consulta de procesos comparables y las condiciones particulares de ejecución 

de obras en el Departamento Archipiélago, permitiendo establecer un valor razonable, 

verificable y suficiente para la adecuada ejecución del objeto contractual. (Ver de 

presupuesto unificado) 

ESTUDIO DE MERCADO - CONDICIONES COMERCIALES, ORGANIZACIONALES Y 

TÉCNICAS.  

 

1.1.1 Aspectos generales 

En cumplimiento del deber de planeación establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 

2007, y de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA – IUSAI realizó el análisis del sector y el correspondiente estudio de mercado 

desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos. 

El estudio tiene como propósito conocer las condiciones del mercado relacionado con la 

ejecución de obras de reforzamiento estructural y adecuación del componente eléctrico de 

la infraestructura institucional, identificar la oferta disponible, establecer las condiciones de 

participación, determinar la capacidad requerida de los posibles contratistas y sustentar la 

razonabilidad del presupuesto oficial. 

Para su elaboración se tuvieron en cuenta: i) el diagnóstico técnico, estructural y eléctrico 

de la edificación; ii) los estudios y diseños del proyecto; iii) las especificaciones técnicas; iv) 

las memorias y cantidades de obra; v) los análisis de precios unitarios —APU—; vi) cuatro 

(4) cotizaciones solicitadas y recibidas de posibles contratistas del mercado local y nacional; 

vii) la consulta de procesos y contratos de obra publicados en el SECOP; viii) los costos de 

materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra y logística; ix) los costos 



 

 

  

 

 

 

 

 

directos e indirectos; x) el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad —AIU—; y 

xi) los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones y demás cargas aplicables. 

Las solicitudes de cotización se formularon exclusivamente con fines de estudio de 

mercado. En consecuencia, ni su remisión por parte de la IUSAI ni la presentación de las 

cotizaciones generaron compromiso, derecho u obligación para las partes, dado que no 

constituyen oferta, invitación a contratar, procedimiento de selección, adjudicación ni 

promesa de celebración de contrato. La escogencia del contratista se realizará 

exclusivamente mediante el proceso de licitación pública, con observancia de los principios 

de transparencia, igualdad, libre concurrencia y selección objetiva. 

Condiciones comerciales 

El mercado relacionado con la ejecución del objeto contractual se encuentra conformado 

por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente consideradas 

o bajo estructuras plurales, tales como consorcios y uniones temporales, que cuenten con 

capacidad para ejecutar obras de mantenimiento, adecuación, rehabilitación, reparación y 

reforzamiento de infraestructura existente, así como intervención de sistemas eléctricos en 

edificaciones. La participación de los interesados estará sujeta al cumplimiento de los 

requisitos jurídicos, técnicos, financieros, organizacionales y de experiencia establecidos 

en los Documentos del Proceso y en los Documentos Tipo que resulten aplicables. 

En el mercado local y nacional existe oferta de materiales, equipos, maquinaria, 

herramientas, mano de obra y servicios especializados requeridos para la ejecución del 

proyecto. No obstante, la condición insular del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina incide directamente en la disponibilidad, oportunidad y costos 

asociados al transporte, cargue, descargue, almacenamiento y movilización de materiales, 

equipos, maquinaria e insumos, así como en la disponibilidad y desplazamiento de personal 

especializado. 

En consecuencia, dichas particularidades fueron consideradas por la INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA –IUSAI– en la 

estructuración económica del proceso y en la determinación del presupuesto oficial. 

La estructura económica del proyecto se soporta en las cantidades de obra y en los precios 

unitarios establecidos para cada actividad. Los valores considerados comprenden los 

costos de materiales, insumos, mano de obra, equipos, maquinaria, herramientas, 

transporte, cargue, descargue, almacenamiento, pruebas, ensayos, desperdicios, 

seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y demás recursos necesarios para la 

correcta ejecución de las obras, así como los costos indirectos, el componente de 

Administración, Imprevistos y Utilidad –AIU– y las cargas tributarias que legalmente resulten 

aplicables. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Los Proponentes deberán considerar en sus precios todos los costos necesarios para la 

correcta, completa y oportuna ejecución del objeto contractual, incluyendo aquellos 

derivados de las condiciones logísticas propias del Departamento Archipiélago. 

Condiciones organizacionales 

Los potenciales oferentes deberán contar con una organización administrativa, operativa, 

técnica y logística suficiente para atender adecuadamente las actividades previstas en el 

objeto contractual, particularmente aquellas relacionadas con obra civil, reforzamiento 

estructural, adecuación y habilitación de espacios existentes para aulas, acabados e 

instalaciones eléctricas. 

Para la ejecución del contrato se requerirá capacidad para disponer del personal 

profesional, técnico y operativo necesario; adquirir, transportar, almacenar y suministrar 

materiales e insumos; disponer de equipos, maquinaria y herramientas; implementar 

procedimientos de control de calidad; cumplir las obligaciones ambientales y de Seguridad 

y Salud en el Trabajo; y desarrollar las actividades logísticas necesarias para la ejecución 

de la obra en el Departamento Archipiélago. 

La capacidad jurídica, financiera y organizacional de los Proponentes, así como su 

experiencia, será verificada de conformidad con la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 

2015, el Registro Único de Proponentes –RUP–, cuando resulte exigible, y las disposiciones 

contenidas en los Documentos Tipo aplicables al proceso. 

Los requisitos habilitantes deberán guardar relación directa y proporcional con la 

naturaleza, cuantía, plazo, complejidad y riesgos asociados al contrato y no podrán 

establecer condiciones que restrinjan injustificadamente la participación o la pluralidad de 

oferentes. 

La experiencia exigible será determinada conforme a las reglas, actividades, condiciones y 

matrices establecidas en los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de 

Infraestructura Social aplicables al sector educativo, sin que la Entidad pueda modificar 

aquellos aspectos que tengan carácter obligatorio o inalterable. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO. 

Producto interno bruto (PIB) I Trimestre 2026 

El PIB es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de 

tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en 

el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales 

residentes en el exterior. PIB = Consumo + Inversión + Gasto del Gobierno + 

(Exportaciones – Importaciones) De acuerdo con la información disponible en el 



 

 

  

 

 

 

 

 

Boletín técnico del DANE en el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto 

en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr. 

 

Dinámica por actividades económicas 

 

En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 

2,2% respecto al mismo periodo de 2025. Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

 • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

 

• Industrias manufactureras crece 2.3% • Actividades financieras y de seguros crece 

2.2%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 



 

 

  

 

 

 

 

 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

 

 
Mercado laboral  

 

Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que 

representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 

2025 (9,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un 

aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la 

tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%). 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Total, nacional trimestre móvil  

 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil marzo - mayo 

2026 fue 8,5%, lo que representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales 

respecto al trimestre móvil marzo - mayo 2025 (9,1%). La tasa global de 

participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 0,8 puntos 

porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (64,1%). Finalmente, la tasa 

de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos 

porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - mayo 2025 (58,3%). 

 

https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/las-dudas-y-nubarrones-que-

dejan-los-datos-del-pib-para-elprimer-trimestre-la-inversion-sigue-sin-convencer-

494146  

 

Gráfico. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de 

desocupación (TD) Total nacional Marzo - mayo (2018 - 2026) 

 

https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/las-dudas-y-nubarrones-que-dejan-los-datos-del-pib-para-elprimer-trimestre-la-inversion-sigue-sin-convencer-494146
https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/las-dudas-y-nubarrones-que-dejan-los-datos-del-pib-para-elprimer-trimestre-la-inversion-sigue-sin-convencer-494146
https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/las-dudas-y-nubarrones-que-dejan-los-datos-del-pib-para-elprimer-trimestre-la-inversion-sigue-sin-convencer-494146


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Población ocupada según rama de actividad, mes de mayo 2026  

 

En mayo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 

mil personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la 

población ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención 

de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Industrias manufactureras (0,9 

puntos porcentuales) y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 

administrativos (0,6 puntos porcentuales). 

 

Tabla. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 

población ocupada según rama de actividad Total nacional Mayo (2025 - 2026) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

El Dane reveló que el desempleo en Colombia en mayo del 2026 llegó a 8%, lo que 

refleja una caída del 1% frente al 9% reportado hace un año”. “A juicio de los 

analistas, el comportamiento reciente también debe interpretarse con cautela 

debido a la composición de la generación de empleo.  

 

Durante los primeros meses de 2026 se crearon en promedio 574.000 puestos de 

trabajo, pero buena parte de este crecimiento estuvo impulsado por el sector público 

y algunas actividades de servicios. Esto sugiere que la reducción del desempleo no 

necesariamente refleja una recuperación sólida de la capacidad del sector privado 

para absorber mano de obra formal.  

 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2026 

 

Presupuesto general de la Nación 2026 El presupuesto general de la nación (PGN) 

representa la estimación financiera anual del gobierno, delineando la distribución de 

recursos destinados a cumplir con los objetivos y políticas públicas del país. Este 

presupuesto incluye los ingresos que el Estado prevé recaudar y los gastos que 

realizará en diferentes áreas como salud, educación, defensa, e infraestructura, 

asegurando así la implementación de las estrategias nacionales y el desarrollo 

sostenible de Colombia.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

El Congreso de Colombia aprobó el pasado 16 de octubre de 2025 el Presupuesto 

General de la Nación para la vigencia 2026, a través del Decreto 1477 emitido el 30 

de diciembre de 2025 el Gobierno Nacional formalizó la liquidación del presupuesto 

general de la nación para el ejercicio fiscal 2026 por $546,9 billones detallando las 

apropiaciones, clasificaciones y definiciones de los gastos; esto representa un 

incremento del 7.03% respecto al presupuesto del 2025 ($511 billones). El 

presupuesto prioriza la educación ($88,2 billones), la salud ($78,1 billones) y la 

defensa ($65,7 billones), además de incluir un presupuesto de inversión de $88,4 

billones para proyectos de desarrollo.  

 

Salario Mínimo 

 

Mediante los Decretos 1469 y 1470 de 2025, el 29 de diciembre de 2025, el 

presidente de Colombia anunció el aumento del salario mínimo legal mensual 

vigente (SMLMV) y del auxilio de transporte; dicho decreto quedó en suspensión 

provisional el12 de febrero de 2026 por la Sección Segunda, Subsección A, de Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, posteriormente, mediante 

decreto 0159 del 19 de febrero de 2026, se fija transitoriamente el salario mínimo 

mensual legal del año 2026. 

 

A partir del 1 de enero de 2026, el SMLMV será de COP$1.750.905, lo que 

representa un incremento del 23% en comparación con el salario mínimo 

establecido para 2025. Por su parte, el auxilio de transporte para 2026 se fijará en 

COP$249.095 lo que representa un incremento de 24.5% con respecto al 2025.  

 

El gobierno Nacional tomó esta decisión debidamente motivado con fundamento en 

los parámetros constitucionales, legales, económicos y sociales aplicables, así 

como en una ponderación integral de la inflación observada, la productividad, el 

desempeño económico, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la 

necesidad de avanzar progresivamente en la garantía de una remuneración mínima, 

vital y móvil; con respecto al auxilio de transporte, la decisión fue atendiendo a la 

evolución de los costos efectivos de transporte y la necesidad de preservar su 

función compensatoria . 

 

El gobierno nacional, en el decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 menciona: “el 

incremento de la fijación salarial adoptado en el presente decreto atiende a la 

necesidad de preservar la suficiencia material del ingreso laboral frente a la 

evolución de variables como la inflación, la productividad, la contribución de salarios 

al ingreso nacional, el crecimiento económico, la canasta vital, la conformación de 

miembros por hogar y el comportamiento general de la economía, en armonía con 

los principios de justicia social y progresividad de los derechos laborales”. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Tasa de interés 

 

La tasa de intervención de política monetaria o tasa de referencia es la tasa de 

interés mínima que el Banco de la República (BanRep) cobra a las entidades 

financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado 

abierto (OMA). Esta tasa es el principal instrumento de intervención de política 

monetaria utilizado por el BanRep para afectar la cantidad de dinero que circula en 

la economía.  

 

La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) define la tasa de intervención 

de política monetaria y sus decisiones tienen vigencia a partir del día hábil siguiente 

a la sesión de la Junta. En su reunión del año, el pasado 30 de junio de 2026, “La 

Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 75 

puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 12%” 

 

Para esta decisión la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos: La 

inflación total en mayo se ubicó en 5,8% y la inflación básica (sin alimentos ni 

regulados) en 6,0%, alejándose aún más de la meta de 3,0%. El grupo mayoritario 

que votó por incrementar la tasa de interés de política en 75 pbs subrayó que 

durante los últimos 12 meses la tendencia de la inflación se ha mantenido al alza 

acumulando un aumento de 100 pbs, desde el mínimo de 4,8% registrado en junio 

de 2025 hasta 5,8% en mayo de 2026.  

 

Anotan que buena parte de ese aumento (71 pbs) ha tenido lugar desde diciembre 

pasado, cuando la cifra era 5,1%. Agregan que se trata de un fenómeno que se ha 

extendido a muchos rubros de la canasta familiar por lo cual resulta difícil explicar 

este comportamiento por factores diferentes a excesos de demanda y al fuerte 

aumento en el salario mínimo para 2026”11 La junta directiva del banco tiene como 

fecha de reunión el 31 de julio de 2026 para decidir sobre la conveniencia de 

disminuir o no la mencionada tasa. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Inflación – Variación del Índice de Precios Consumidor (IPC)  

 

El (IPC) o Inflación es un indicador que permite medir la variación porcentual 

promedio de los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto 

de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo, hace referencia 

al aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo, o lo que 

es lo mismo, la disminución del valor del dinero con respecto a la cantidad de bienes 

y servicios a comprar con él.  

 

El crecimiento en los precios es uno de los principales termómetros para medir la 

salud de una economía. Un pico inflacionario lesiona el poder de adquisición de los 

hogares, pero una contracción marcada puede ir en contra de la expansión de 

empresas y comercios, en palabras sencillas. En junio de 2026 la variación anual 

del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la reportada en el 

mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,82%.  

 

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicó 

principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las 

mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

(0,52%).  

 

Variación mensual, año corrido y anual Total nacional 2025 - 2026 (junio) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Comportamiento de la variación mensual del IPC  

 

Según divisiones y subclases  

 

• Variación y contribución mensual por divisiones de gasto En el mes de junio de 

2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con mayo de 2026, 

seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y 

calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por último, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por 

debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, artículos para el 

hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,26%), Recreación y cultura 

(0,08%), Transporte (0,01%), Educación (0,00%) y por último, Información y 

comunicación (-0,02%).  

 

IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto junio 2025 - 

2026 

 

 
 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las 

divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos 

y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,33 puntos 

porcentuales a la variación total. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Variación y contribución de las subclases en el mes  

 

En junio de 2026 en comparación con mayo de 2026, la variación de las subclases 

que más aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,36%), papas (9,85%), 

cebolla (13,18%), arriendo efectivo (0,36%), comidas en establecimientos de 

servicio a la mesa y autoservicio (0,40%), electricidad (0,91%), carne de res y 

derivados (1,14%), servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), frutas 

frescas (1,31%) y gas (1,19%). Las subclases con aportes negativos a la variación 

fueron: plátanos (-8,35%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (-10,51%), 

paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados 

durante un día (-1,49%), carne de cerdo y derivados (-1,04%) y legumbres secas (-

1,51%). 

 

IPC Variación y contribución mensual Por principales subclases junio 2026 

 

 
 

Variación y contribución anual por divisiones de gasto  

 

En el mes de junio de 2026, el IPC registró una variación de 6,14% en comparación 

con junio de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,59%), 

Salud (8,39%), Educación (7,57%), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,02%), 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,83%) y por último, Muebles, artículos para el 

hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,22%) se ubicaron por encima 

del promedio nacional (6,14%).  

 

Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (6,12%), Transporte (5,47%), 

Información y comunicación (5,16%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (5,02%), Recreación y cultura (3,92%) y por último, Prendas de vestir 

y calzado (2,98%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.  

 

Cuadro. IPC Variación y contribución anual Según divisiones de gasto junio 

2025 – 2026 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
La inflación volvió a moverse al alza en Colombia y completó otro mes alejándose 

de la meta del Banco de la República. El costo de vida siguió acelerándose en junio, 

según los más recientes datos del DANE. En términos mensuales, es decir, entre 

mayo y junio, la inflación fue de 0,39 %. En lo corrido de 2026, el indicador acumula 

4,77%. El dato estuvo en línea con las proyecciones del mercado, que anticipan que 

la inflación cierre este año por encima de 6 %, incluso bajo la visión de los análisis 

más optimistas.  

 

Perspectiva internacional. 

 

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados entre 

Estados, que tienen como fin incrementar el intercambio de bienes, servicios y 

otorgar seguridad jurídica a las inversiones, a partir de obligaciones y derechos que 

se incorporan en los mismos, en diversas disciplinas, incluyendo la relacionada con 

las compras públicas. En dichos acuerdos existe como mínimo el compromiso de 

trato nacional para los proponentes de bienes y servicios del Estado con el que se 

firma el Acuerdo Comercial.  

 

En Colombia, los Acuerdos Comerciales son aprobados e incorporados en la 

normativa colombiana por medio de una Ley de la República y las Entidades 

Estatales deben cumplir en sus Procesos de Contratación con las obligaciones 

incluidas en los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia. Cualquier 

proponente tiene el derecho a exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales 

cuando estos son aplicables a los Procesos de Contratación, ya que, del mismo 

modo, este también es un derecho de los proponentes frente a los Procesos de 

Contratación que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito 

Acuerdos Comerciales.  

 

Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están 

incorporadas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, 



 

 

  

 

 

 

 

 

como por ejemplo las modalidades de selección, las reglas de publicidad en el 

SECOP, los Planes Anuales de Adquisiciones y avisos de convocatoria, así como 

la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipyme. Los Acuerdos 

Comerciales establecen reglas adicionales relacionadas por ejemplo con el trato 

nacional y los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. 

 

Tasa representativa del Mercado (TRM- Peso por dólar) 

 

La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta entre 

intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 

cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas.13 La 

TRM (Tasa de Cambio Representativa del Mercado) en junio de 2026, cerró con 

una fuerte tendencia a la baja, marcando cifras no vistas desde principios de 2021. 

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) comenzó el mes en $3.678,15 el 1 de 

junio y cerró el 30 de junio en $3.443,59, destacándose como una de las monedas 

con mejor comportamiento a nivel mundial.  

 

Esta cotización marcó el cierre del primer semestre del año, registrando un 

descenso del 15,38% respecto a la misma fecha del año anterior. Los factores que 

mueven el dólar Analistas afirman que la baja responde tanto al reciente aumento 

de las tasas de interés del Banco de la República como al nombramiento del nuevo 

ministro de Hacienda, factores que “dan una confianza muy grande en el país”, sin 

embargo, sectores agroexportadores advierten que la revaluación del peso pon en 

riesgo el empleo, las exportaciones y la competitividad de Colombia” 

 

En julio de 2026, el escenario base para el dólar en Colombia apunta a un rango 

entre $3.320 y $3.420, con posibilidad de un rebote hacia $3.450 o $3.500. Ese 

comportamiento dependerá, en gran parte, del dato de inflación de junio, de la 

postura del Banco de la República, de las señales del equipo económico entrante, 

de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) del 28 y 29 de julio y 

de la evolución del petróleo.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Perspectivas económicas mundiales 

 

El crecimiento mundial se está estabilizando a medida que la inflación se acercar a 

las metas de los bancos centrales y la flexibilización de la política monetaria 

respalda la actividad económica. Esto debería dar lugar a una expansión mundial 

moderada del 2,7% en 2025-26. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento 

parecen insuficientes para contrarrestar el daño causado por varios años de 

impactos negativos. 

 

La mayor incertidumbre en materia de política económica y los cambios adversos 

en la política comercial representan riesgos a la baja fundamentales. Otros riesgos 

incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, una inflación más alta y eventos 

climáticos extremos. Se necesitan medidas de política económica decisivas para 

salvaguardar el comercio, abordar las vulnerabilidades derivadas de la deuda, 

combatir el cambio climático, promover la estabilidad de precios, aumentar la 

recaudación fiscal y racionalizar los gastos, mejorar el capital humano e impulsar la 

inclusión en la fuerza laboral. 

 

Proyecciones regionales  

 

Las regiones de economías de mercados emergentes y en desarrollo demostraron 

ser más resilientes a los vientos en contra del comercio exterior del último año, lo 

cual se explica por un aumento temporal del comercio exterior y por condiciones 

financieras globales más holgadas. No obstante, las perspectivas para 2026–27 

siguen siendo dispares entre las regiones del mundo.  

 

En 2026, se espera que el crecimiento se modere o permanezca prácticamente sin 

cambios en EAP (East Asia and Pacific: Asia Oriental y el Pacífico. Agrupa a 



 

 

  

 

 

 

 

 

economías dinámicas y manufactureras, incluyendo a China y los países del 

Sudeste Asiático), SAR (South Asia Region: Asia Meridional. Incluye a países del 

sur de Asia como India, Pakistán y Bangladés), ECA (Europe and Central Asia: 

Europa y Asia Central. Abarca desde las economías emergentes del este europeo 

hasta las repúblicas de Asia Central y Turquía) y LAC (Latin America and the 

Caribbean: América Latina y el Caribe. Agrupa a las economías de la región donde 

actualmente te encuentras, desde México hasta los países del Cono Sur) — con 

SAR manteniéndose como la región de mayor crecimiento y ECA y LAC registrando 

el ritmo de expansión más débil—, mientras que MNA (Medidas No Arancelarias: 

son todas aquellas políticas, leyes, reglamentos y prácticas gubernamentales 

distintas a un arancel aduanero, que restringen el comercio internacional, alteran 

las condiciones de competencia o afectan los flujos de importación y exportación. 

Incluyen regulaciones técnicas, cuotas, licencias, y medidas sanitarias) y SSA 

(África Subsahariana: Es el acrónimo para designar a la región geográfica y bloque 

económico al sur del desierto del Sáhara. En análisis de mercado, comercio o 

finanzas internacionales, agrupa a los 46 países africanos situados debajo de esta 

división natural); se espera que experimenten un crecimiento más firme.  

 

A medida que los flujos comerciales se recuperen en 2027, se prevé que la actividad 

se fortalezca en la mayoría de las regiones. Los riesgos negativos para los 

escenarios regionales incluyen la reaparición de fricciones comerciales e 

incertidumbre política, el endurecimiento de las condiciones financieras globales, 

las elevadas vulnerabilidades fiscales, el aumento de las tensiones geopolíticas y 

los conflictos, así como los shocks relacionados con el clima y la salud pública”. 

 

América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento regional aumentará 

gradualmente en los próximos dos años. Se espera que en 2026 el crecimiento en 

América Latina y el Caribe se eleve ligeramente, hasta el 2,3 %, ya que las tensiones 

comerciales y la incertidumbre que estas conllevan siguen siendo elevadas y la 

demanda interna permanece en niveles bajos en algunos países, lo que 

contrarrestará en parte el efecto positivo de la flexibilización de las condiciones 

financieras. Según las previsiones, posteriormente el crecimiento regional se 

consolidará en un 2,6 % en 2027, a medida que los flujos comerciales se recuperen 

y mejore la demanda interna. El crecimiento de Brasil se moderará al 2% en 2026 

para luego aumentar levemente al 2,3% en 2027, como reflejo de los impactos de 

las altas tasas de interés reales, los factores adversos relacionados con el comercio 

y la mayor incertidumbre mundial. Se espera que la economía de México se 

expanda un 1,3% en 2026 y un 1,8% en 2027, una vez que se recupere del fuerte 

aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas 

se adapten al nuevo entorno comercial. En Argentina, el crecimiento se moderará 

al 4% en 2026 y se mantendrá en ese valor en 2027. La economía de Colombia, por 

su parte, se expandirá un 2,6% en 2026 y un 2,8% en 2027, apoyada por un 

consumo resiliente y la recuperación gradual de la inversión privada. Se prevé que 



 

 

  

 

 

 

 

 

el crecimiento de Chile se desacelerará al 2,2% en 2026 y al 2,1% en 2027. Por otra 

parte, se proyecta que la actividad de Perú se expandirá un 2,5 % en 2026 y 2027, 

respaldada por la inversión en cobre e infraestructura.  

 

Tabla. Previsiones para los países de América Latina y el Caribe (Crecimiento 

del PIB real a precios de mercado, en porcentajes) 

 

 

Aspectos técnicos 

El objeto del proceso comprende la ejecución integral de obras de mantenimiento, 

adecuación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, incluyendo 

reparación y reforzamiento de elementos estructurales; adecuación, modernización y 

puesta en funcionamiento del componente eléctrico; intervenciones hidrosanitarias, 

locativas y arquitectónicas en la biblioteca, aulas del segundo y tercer piso, Rectoría, baños 

del primer piso, baños y área interna del gimnasio; y el suministro e instalación de puertas 

y demás elementos complementarios, de conformidad con los diagnósticos, estudios, 

diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, 

análisis de precios unitarios y demás documentos técnicos del proyecto. 

El diagnóstico técnico y estructural permitió identificar las condiciones físicas de la 

edificación, sus deficiencias, deterioros, vulnerabilidades y necesidades de intervención, 

constituyéndose en fundamento para determinar las obras requeridas sobre cimentaciones, 

zapatas, columnas, vigas, elementos de concreto, perfiles metálicos y demás componentes 

estructurales. Las condiciones técnicas contemplan expresamente actividades de 



 

 

  

 

 

 

 

 

reforzamiento mediante acero, concreto estructural, intervención de zapatas, columnas, 

vigas y perfiles metálicos. 

De igual manera, las condiciones técnicas incluyen la adecuación, rehabilitación y 

habilitación de espacios existentes para su utilización como aulas, con actividades 

relacionadas con levantamiento y acabado de muros, intervención de cubiertas, cielorrasos, 

nivelación y acabado de pisos, ventanería, puertas, barandas, impermeabilización, 

iluminación, acometidas eléctricas y demás obras complementarias requeridas para su 

adecuada terminación y funcionamiento. 

El diagnóstico eléctrico permitió establecer las condiciones de las instalaciones existentes 

y determinar las necesidades de adecuación, modernización, ampliación, sustitución y 

puesta en funcionamiento de los sistemas eléctricos. El alcance comprende, entre otros 

componentes, salidas de baja tensión, circuitos, tomacorrientes normales, especiales y 

regulados, iluminación interior y de emergencia, tableros de distribución, redes de datos, 

acometidas y demás elementos necesarios para la adecuada operación de las 

instalaciones. 

Asimismo, el proyecto contempla la intervención de la subestación eléctrica y las 

acometidas, incluyendo los equipos, protecciones, barrajes, interruptores, elementos de 

medición, cableado, accesorios y demás componentes previstos en los diseños, 

especificaciones técnicas y cantidades de obra. 

El alcance incluye, además, las actividades preliminares; localización, trazado y replanteo; 

cerramientos; desmontes; excavaciones; demoliciones controladas; retiro y disposición de 

materiales; intervención y construcción de elementos estructurales; obras de acabado; 

intervención de cubiertas; construcción y adecuación de espacios académicos y 

administrativos; instalaciones eléctricas; pruebas, ensayos, limpieza y demás actividades 

previstas en los documentos técnicos del proceso. 

Las obras estructurales deberán ejecutarse de conformidad con la Ley 400 de 1997, el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente –NSR– vigente, los diseños 

estructurales aprobados y las demás normas técnicas que resulten aplicables. 

Las instalaciones eléctricas deberán ejecutarse de acuerdo con los diseños aprobados, el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE– vigente, el RETILAP cuando 

resulte aplicable, la NTC 2050 en los aspectos exigibles, las disposiciones del operador de 

red y las demás normas técnicas aplicables, incluyendo las pruebas, mediciones, 

certificaciones y declaraciones de conformidad que correspondan. 

El CONTRATISTA deberá cumplir las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, gestión ambiental, manejo de residuos de construcción y demolición –

RCD–, señalización, cerramientos, protección de las instalaciones existentes y seguridad 

de la comunidad universitaria durante la ejecución de las obras. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Igualmente, deberá implementar los controles de calidad aplicables a los materiales, 

equipos, procedimientos constructivos e instalaciones; efectuar las pruebas, ensayos y 

verificaciones previstas en los documentos técnicos; corregir las no conformidades que le 

sean imputables; y entregar al finalizar la ejecución los planos récord o as built, protocolos 

de pruebas, memorias, certificados, declaraciones de conformidad, manuales, garantías y 

demás documentación técnica exigida para el recibo de las obras. 

La ejecución de los diferentes componentes deberá desarrollarse de manera coordinada 

con la Interventoría integral y la IUSAI, con el propósito de verificar el cumplimiento de los 

diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y cronograma; controlar la calidad 

de los materiales y procedimientos constructivos; gestionar las interferencias que se 

presenten; adoptar las medidas de seguridad necesarias; minimizar las afectaciones al 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas; y tramitar oportunamente las 

situaciones técnicas que requieran evaluación o autorización. 

El CONTRATISTA no podrá modificar unilateralmente los diseños, materiales, 

especificaciones, soluciones estructurales o eléctricas ni demás condiciones técnicas 

definidas para el proyecto. Cualquier situación que implique una eventual modificación 

deberá ser informada previamente a la Interventoría y a la IUSAI y sometida al 

procedimiento técnico, jurídico y contractual que corresponda. 

El contratista deberá cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, gestión 

ambiental, manejo de residuos de construcción y demolición, protección de las instalaciones 

existentes, señalización y seguridad de la comunidad universitaria. Igualmente, deberá 

implementar controles de calidad sobre materiales, equipos y procedimientos constructivos, 

efectuar las pruebas y ensayos exigidos, y entregar planos récord, manuales, 

certificaciones y demás documentos técnicos previstos en el contrato. 

La coordinación transversal será indispensable para garantizar la correcta ejecución de la 

obra y la continuidad de las actividades institucionales. En consecuencia, el contratista 

deberá coordinar permanentemente sus actividades con la supervisión o interventoría, la 

dependencia responsable de infraestructura y las áreas administrativas y académicas de la 

IUSAI, con el propósito de: i) verificar el cumplimiento de los diseños y especificaciones 

técnicas; ii) controlar la calidad de los materiales y procedimientos constructivos; iii) adoptar 

medidas de seguridad y manejo de interferencias; iv) minimizar las afectaciones al 

funcionamiento institucional; y v) incorporar las instrucciones técnicas que sean 

procedentes dentro del alcance contratado. 

Análisis histórico de contratos con objetos y valores comparables adelantados por 

otras entidades públicas 

Como parte del análisis del mercado, la Entidad consultó procesos de contratación 

publicados en el SECOP II relacionados con la construcción, adecuación, mejoramiento, 

mantenimiento y reparación de infraestructura educativa. Los procesos identificados 



 

 

  

 

 

 

 

 

presentan características comparables con el proyecto de la IUSAI en cuanto a la 

naturaleza de las intervenciones, tipo de infraestructura, modalidad contractual, sistema de 

precios y magnitud económica, sin que ello implique identidad absoluta entre sus 

respectivos alcances técnicos.  
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Santiago 

de Cali. 

En consecuencia, el valor promedio de los antecedentes analizados corresponde a valor 

similar, frente al presupuesto oficial estimado por la IUSAI de DOS MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS.  ($ 2.866.918.261).  

Además, debe tenerse en consideración que la ejecución del objeto contractual de la IUSAI 

se realizará en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, circunstancia que puede incidir en los costos asociados al transporte, movilización 

y disponibilidad de materiales, equipos e insumos que deban ser trasladados desde el 

territorio continental. Por lo anterior, la cercanía entre el presupuesto estimado por la 

Entidad y los valores obtenidos del análisis comparativo constituye un elemento adicional 

de razonabilidad económica del presupuesto oficial, sin perjuicio del análisis de precios 

unitarios, cantidades de obra, AIU y demás componentes técnicos y financieros que 

soportan su estructuración. 

5.2.1. Precios históricos y análisis comparativo 

Como parte de la estructuración del presente proceso, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI tuvo en cuenta, en 

primer lugar, el diagnóstico técnico incorporado al Estudio Previo, mediante el cual se 

identifican las condiciones físicas, estructurales, eléctricas, hidrosanitarias, locativas y 

funcionales de las áreas objeto de intervención. Dicho diagnóstico constituye uno de los 

soportes principales para determinar la necesidad institucional, definir el alcance del 

proyecto, establecer las actividades requeridas y estructurar las cantidades de obra y el 

presupuesto estimado. 

El diagnóstico permitió establecer las deficiencias, deterioros, necesidades de 

reforzamiento, adecuación, mantenimiento y modernización existentes en la biblioteca, 

aulas del segundo y tercer piso, Rectoría, espacios existentes a habilitar como aulas, baños 



 

 

  

 

 

 

 

 

del primer piso, baños y área interna del gimnasio, así como en los componentes 

estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, arquitectónicos y locativos asociados a dichas 

áreas. A partir de sus resultados se definieron las intervenciones necesarias y se articularon 

los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás documentos que 

integran el presente Estudio Previo. 

De manera complementaria, la Entidad revisó los antecedentes contractuales 

correspondientes a las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, identificando diversos contratos 

de obra relacionados con mantenimiento, adecuación, rehabilitación y mejoramiento de la 

infraestructura física institucional. Entre ellos se encuentran el Contrato No. 164-2023 , 

relacionado con obras de mantenimiento, adecuaciones y mejoramiento de infraestructura 

física, cuyo valor final ascendió aproximadamente a $451.674.241,86 ; el Contrato No. 219-

2023 , por valor de $316.301.348 , destinado a obras de rehabilitación, construcción y 

embellecimiento del urbanismo de la fachada principal; y el Contrato No. 234-2024 , por 

valor de $694.000.000 , cuyo objeto comprendió mantenimiento, adecuación y rehabilitación 

estructural de áreas del edificio sede. CONTRATOS DE OBRA 2023-2024-202… 

CONTRATOS DE OBRA 2023-2024-202… 

Asimismo, durante la vigencia 2025 se celebró el Contrato No. 239-2025 , cuyo valor final 

ascendió a $191.041.691 , relacionado con mantenimiento y reparación general de la sede; 

y durante la vigencia 2026 el Contrato No. 116-2026 , por aproximadamente 

$174.703.645,40 , destinado al mantenimiento y reparación de la cubierta y cielorraso del 

auditorio.  

CONTRATO 
OBJETO / TIPO 

DE 
INTERVENCIÓN 

VALOR 
HISTÓRICO 

RELACIÓN 
FRENTE AL 

PRESUPUESTO 
ACTUAL 

164-2023 – 
CO1.PCCNTR.5352364 

Mantenimiento, 
adecuaciones y 
mejoramiento de 
la infraestructura 
física; 
cielorrasos, 
pintura, 
reparaciones de 
cubierta, pisos, 
muros, 
ventanería, 
fachadas y 
mantenimiento 
de enfermería. 

$451.674.241,86 
valor final 

15,75 % del 
presupuesto real 

219-2023 – 
CO1.PCCNTR.5697861 

Rehabilitación, 
construcción y 
embellecimiento 

$316.301.348 
11,03 % del 
presupuesto real 



 

 

  

 

 

 

 

 

CONTRATO 
OBJETO / TIPO 

DE 
INTERVENCIÓN 

VALOR 
HISTÓRICO 

RELACIÓN 
FRENTE AL 

PRESUPUESTO 
ACTUAL 

del urbanismo de 
la fachada 
principal del 
edificio sede. 

234-2024 – 
CO1.PCCNTR.7177951 

Mantenimiento, 
adecuación y 
rehabilitación 
estructural de 
áreas del edificio 
sede. 

$694.000.000 
24,21 % del 
presupuesto real 

239-2025 – 
CO1.PCCNTR.8733539 

Mantenimiento y 
reparación 
general de la 
sede INFOTEP. 

$191.041.691 
valor final 

6,66 % del 
presupuesto 
actual 

116-2026 – 
CO1.PCCNTR.9416815 

Mantenimiento y 
reparación de 
cubierta y 
cielorraso del 
auditorio por 
daños 
ocasionados por 
frente frío. 

$174.703.645,40 
6,09 % del 
presupuesto 
actual 

Estos antecedentes constituyen referencias históricas relevantes para analizar la evolución 

de las intervenciones y de los costos asumidos por la Entidad. No obstante, no presentan 

equivalencia técnica ni económica plena con el objeto actualmente proyectado, en la 

medida en que los contratos anteriores correspondieron, en su mayoría, a intervenciones 

parciales o específicas, mientras que el presente proceso se concentra en una sola 

contratación un alcance considerablemente más amplio. 

En efecto, el proyecto actual comprende de manera integral actividades de mantenimiento, 

adecuación, rehabilitación, reparación y mejoramiento estructural, eléctrico, hidrosanitario, 

locativo y arquitectónico, incluyendo biblioteca, aulas del segundo y tercer piso, Rectoría, 

espacios existentes a habilitar como aulas, baños del primer piso, baños y área interna del 

gimnasio, así como suministro e instalación de puertas, divisiones y elementos en aluminio 

y vidrio, redes eléctricas, redes de datos, instalaciones hidrosanitarias, acometidas, 

tableros, iluminación, subestación eléctrica, acabados, impermeabilizaciones y demás 

obras complementarias previstas en los documentos técnicos del proceso. 

Por esta razón, los contratos históricos de la IUSAI/INFOTEP se utilizan como referentes 

complementarios y no como base exclusiva para determinar el presupuesto oficial. Su 



 

 

  

 

 

 

 

 

análisis permite verificar antecedentes institucionales, comportamiento histórico de los 

costos y experiencia previa en intervenciones de infraestructura, pero debe ser valorado 

conjuntamente con el diagnóstico técnico y con las condiciones actuales del mercado. 

Para establecer estas condiciones actuales, la Entidad obtuvo y analizó tres (3) cotizaciones 

presentadas por potenciales contratistas, las cuales contemplan de manera integral las 

principales actividades previstas en el proyecto. Las propuestas económicas recibidas 

corresponden aproximadamente a $2.740.503.879,13, $2.996.548.745,11 y 

$2.863.702.158,76, respectivamente. En ellas se encuentran contempladas actividades de 

rehabilitación y reforzamiento de elementos estructurales existentes, adecuación de 

espacios para aulas, instalaciones eléctricas, subestación, acometidas, mantenimiento del 

gimnasio, adecuación de baños, instalaciones hidrosanitarias, suministro e instalación de 

puertas y demás elementos asociados al objeto contractual. 

El análisis conjunto del diagnóstico técnico que forma parte del Estudio Previo, de las 

cantidades de obra, de los antecedentes históricos de contratación y de las tres 

cotizaciones recibidas permite establecer un referente económico razonable y acorde con 

la magnitud del proyecto. Las diferencias existentes entre los contratos históricos y las 

cotizaciones actuales se explican por la ampliación del alcance, la mayor complejidad 

técnica de las intervenciones, la incorporación de componentes estructurales, eléctricos e 

hidrosanitarios, así como por las condiciones particulares de ejecución en el Departamento 

Archipiélago. 

Además, la condición insular de San Andrés tiene incidencia directa en los costos de 

transporte marítimo y aéreo de materiales, equipos y maquinaria, carga, descarga, 

almacenamiento, movilización interna, disponibilidad de insumos y desplazamiento y 

permanencia de personal especializado, circunstancias que fueron consideradas en la 

estructuración económica del proyecto. 

En consecuencia, el presupuesto oficial no corresponde a la simple reproducción de valores 

históricos ni al valor individual de una cotización determinada . Su determinación responde 

al análisis integral del diagnóstico técnico incorporado al Estudio Previo, las cantidades de 

obra, los precios unitarios identificados en el estudio de mercado, las tres cotizaciones 

recibidas, los antecedentes contractuales de la Entidad y las condiciones técnicas, 

geográficas y logísticas propias de la ejecución del proyecto en San Andrés. 

De esta manera, la Entidad cuenta con un soporte técnico y económico suficiente para 

justificar que el presupuesto estimado guarda correspondencia con la necesidad 

institucional, el alcance real de las obras y las condiciones actuales del mercado. 

5. CONDICIONES LEGALES.  

 

● Normativa aplicable a la Entidad: Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto – Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, 



 

 

  

 

 

 

 

 

Ley 489 de 1998. 

 

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las actividades 

propuestas corresponden a un contrato estatal de obra, debido a que comprenden la 

intervención material de una edificación pública mediante trabajos de construcción, 

adecuación, reforzamiento, reparación, instalación y mejoramiento. 

 

El alcance general comprende, entre otras, las siguientes actividades: 

● Trabajos preliminares y cerramiento de las áreas de intervención.  

● Acondicionamiento de la estructura existente.  

● Demolición de concretos, recubrimientos, muros y zapatas.  

● Desmonte de cubiertas, cielos rasos, luminarias y demás elementos existentes.  

● Reforzamiento de columnas, vigas y elementos estructurales mediante concreto 

reforzado, acero estructural, perfiles metálicos, platinas, pernos, anclajes y recubrimientos 

anticorrosivos.  

● Construcción y adecuación de la losa de cubierta de la Rectoría.  

● Adecuación y habilitación de espacios existentes para aulas y/o salones, sin ampliación 

del área construida existente. 

● Levantamiento de muros, instalación de cubiertas, cielos rasos, pisos, puertas, ventanas, 

pintura, impermeabilización y demás acabados.  

● Construcción y adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión.  

● Instalación de salidas para iluminación, interruptores, tomacorrientes normales y 

regulados, equipos de aire acondicionado y sistemas de emergencia.  

● Suministro e instalación de tableros eléctricos, luminarias, fotoceldas, sensores, 

protecciones y accesorios.  

● Adecuación de la subestación, barrajes, interruptores, protecciones, equipos de medición 

y transferencia.  

● Construcción de acometidas eléctricas desde el gabinete principal hasta los tableros de 

distribución.  

● Instalación de la red de datos para la biblioteca y la sala de Rectoría.  

 

Los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad deberán corresponder a los 

permitidos por el pliego de condiciones y permanecer incluidos dentro del valor total 

ofertados. 

 

6.2. Normativa aplicable al proceso de contratación 

 

El proceso y el contrato de obra que eventualmente se derive de la presente propuesta 

estarán sometidos a la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, la Ley 1882 de 2018, la Ley 

2022 de 2020, la Ley 2069 de 2020, la Ley 2195 de 2022, el Decreto 1082 de 2015 y las 

demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Considerando el valor estimado de la obra y partiendo de que este supera la menor cuantía 

establecida para la Entidad, la selección del contratista se adelantará mediante licitación 

pública, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007. 

 

6.3. Normativa técnica aplicable al reforzamiento estructural 

 

La ejecución de las obras de reforzamiento deberá ajustarse a los estudios, diseños, planos, 

memorias de cálculo y especificaciones técnicas aprobados para el proyecto, así como a 

las siguientes disposiciones: 

 

● Ley 400 de 1997, relacionada con las construcciones sismorresistentes.  

● Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente —NSR-10—, adoptado 

mediante el Decreto 926 de 2010, incluidas sus modificaciones vigentes. 

● Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con licencias urbanísticas y modalidades de 

modificación, adecuación y reforzamiento estructural.  

● Normas Técnicas Colombianas —NTC— aplicables a concretos, aceros, soldaduras, 

perfiles, anclajes, ensayos y demás materiales estructurales.  

● Normas sobre accesibilidad, seguridad humana, protección contra incendios y 

evacuación aplicables a edificaciones institucionales y educativas.  

 

Las demoliciones y desmontes deberán realizarse mediante procedimientos controlados 

que no comprometan la estabilidad de la edificación. Los elementos estructurales no podrán 

modificarse sin autorización de la interventoría o supervisión y del profesional responsable 

del diseño estructural. 

 

Los materiales empleados deberán ser nuevos, idóneos, certificados y cumplir las 

resistencias y características previstas en los diseños. El contratista deberá efectuar los 

ensayos de calidad de concretos, aceros, soldaduras, anclajes y demás materiales que 

sean requeridos. 

 

6.4. Normativa aplicable al componente eléctrico 

 

Las actividades relacionadas con acometidas, tableros, subestación, barrajes, 

protecciones, circuitos, tomacorrientes, iluminación, redes reguladas, equipos de aire 

acondicionado y puesta a tierra deberán cumplir: 

 

● El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE— vigente. La Resolución 

40284 de 2026 aparece registrada oficialmente como vigente, sin perjuicio de sus 

modificaciones y disposiciones de transición.  

● El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público —RETILAP— vigente al 

momento de la ejecución.  



 

 

  

 

 

 

 

 

● El Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050, en lo pertinente.  

● Las normas técnicas del operador de red que preste el servicio en San Andrés Isla.  

● Los diseños eléctricos, diagramas unifilares, cuadros de carga y especificaciones 

aprobadas para el proyecto.  

● El Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones —RITEL— y las 

normas técnicas de cableado estructurado, cuando resulten aplicables a la red de datos de 

la biblioteca y la Rectoría.  

 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas por personal técnicamente competente y con 

matrícula profesional vigente, cuando esta sea exigible. Antes del recibo definitivo se 

deberán realizar pruebas de aislamiento, continuidad, polaridad, funcionamiento de 

protecciones, puesta a tierra, medición, iluminación y operación de los tableros y equipos. 

 

Cuando el alcance y las características de la instalación así lo exijan, el contratista deberá 

entregar la declaración de cumplimiento y el certificado de inspección RETIE expedido por 

un organismo acreditado. 

 

6.5. Obligaciones laborales y de seguridad en el trabajo 

 

El contratista deberá cumplir la Ley 100 de 1993, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la 

Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 

2019 y las demás disposiciones laborales y de seguridad social aplicables. 

 

Todo el personal empleado deberá estar afiliado a salud, pensiones y riesgos laborales 

antes de ingresar a la obra. El contratista deberá implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y adoptar medidas especiales para: 

 

● Trabajo en alturas.  

● Demoliciones y desmontes.  

● Manipulación de cargas y elementos estructurales.  

● Soldadura y trabajos en caliente.  

● Riesgo eléctrico.  

● Excavaciones.  

● Manejo de herramientas, equipos y maquinaria.  

● Control de ingreso y aislamiento de las áreas intervenidas.  

● Protección de estudiantes, funcionarios y visitantes del IUSAI.  

 

6.6. Normativa ambiental y manejo de residuos 

 

El contratista deberá cumplir la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 

472 de 2017 y sus modificaciones, así como las disposiciones expedidas por la autoridad 

ambiental competente en el Departamento Archipiélago. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Deberá implementar un plan para el manejo de residuos de construcción y demolición, 

escombros, sobrantes metálicos, empaques, pinturas, sustancias químicas y demás 

residuos generados. También deberá controlar el polvo, ruido, vertimientos y afectaciones 

a las áreas vecinas. 

 

6.7. Régimen especial del Departamento Archipiélago 

 

La ejecución de la obra y el suministro de materiales estarán sometidos a la Ley 47 de 1993 

y a las normas aduaneras, tributarias y de transporte aplicables al Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

Conforme al artículo 22 de la Ley 47 de 1993, los servicios realizados o destinados al 

territorio del Archipiélago y determinadas ventas de bienes con destino a este territorio se 

encuentran excluidos del IVA, siempre que se cumplan los requisitos legales y 

documentales.  

 

El proponente deberá considerar dentro de sus precios todos los costos asociados con 

transporte marítimo o aéreo, cargue, descargue, almacenamiento, seguros, disponibilidad 

de materiales y demás condiciones logísticas propias de San Andrés Isla. No habrá lugar a 

cobros adicionales por estos conceptos cuando hayan debido ser previstos al estructurar la 

propuesta. 

 

6.8. Documentos integrantes y responsabilidad del proponente 

 

La propuesta económica, el presupuesto de obra, los análisis de precios unitarios, las 

especificaciones técnicas, los planos, los estudios y diseños, el cronograma, el pliego de 

condiciones, sus adendas y los demás documentos del proceso formarán parte integral del 

eventual contrato. 

 

El proponente declara que examinó las condiciones del lugar de ejecución, las cantidades 

de obra, los diseños y las dificultades previsibles de suministro y transporte, y que los 

precios ofertados comprenden materiales, mano de obra, equipos, herramientas, 

transporte, ensayos, pruebas, certificaciones, administración, imprevistos, utilidad y todos 

los costos necesarios para entregar la obra terminada y funcionando correctamente. 

 

6. FORMA DE ADJUDICACIÓN:   

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA – IUSAI adjudicará, dentro del plazo establecido en el cronograma de la 

licitación pública, el contrato de obra cuyo objeto corresponde a la “CONTRATACIÓN DE 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, 



 

 

  

 

 

 

 

 

HIDROSANITARIA, LOCATIVA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS ÁREAS 

CORRESPONDIENTES A LA BIBLIOTECA, AULAS DEL SEGUNDO Y TERCER PISO, 

RECTORÍA, BAÑOS DEL PRIMER PISO, BAÑOS Y ÁREA INTERNA DEL GIMNASIO, 

ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y DEMÁS ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO SEDE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI.”   

El valor definitivo del contrato corresponderá a las cantidades de obra efectivamente 

ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría, 

liquidadas conforme a los precios unitarios adjudicados, sin superar el presupuesto oficial 

ni el valor contractual. Los precios unitarios incluirán todos los costos directos e indirectos 

necesarios para la ejecución de la obra, tales como materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, ensayos, pruebas, 

certificaciones, administración, imprevistos, utilidad, impuestos, tasas, contribuciones y 

demás gastos asociados con el cumplimiento integral del objeto contractual. 

La adjudicación se realizará en audiencia pública, dentro de la fecha y hora señaladas en 

el cronograma del proceso. El ordenador del gasto, mediante acto administrativo motivado, 

adjudicará el contrato al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad 

que cumpla la totalidad de los requisitos jurídicos, financieros, organizacionales, técnicos y 

económicos establecidos en el pliego de condiciones. 

Cuando ninguna propuesta resulte habilitada o favorable para los intereses de la Entidad, 

o cuando se presenten circunstancias que impidan efectuar una selección objetiva, la IUSAI 

podrá declarar desierta la licitación pública mediante acto administrativo motivado. 

Una vez adoptada la decisión, la IUSAI publicará en el SECOP II el acto administrativo de 

adjudicación o de declaratoria de desierta, el informe de evaluación, el orden de elegibilidad 

y la identificación de los proponentes participantes. 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la IUSAI y al adjudicatario. No obstante, 

podrá ser revocado cuando, entre la adjudicación y la suscripción del contrato, sobrevenga 

una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que la adjudicación se obtuvo por medios 

ilegales. En estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado 

en segundo lugar, siempre que su propuesta resulte igualmente favorable para los intereses 

institucionales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el inciso final del 

numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término establecido, sin que exista una 

causa justificada, la IUSAI podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, aplicar 

las consecuencias previstas en la normativa vigente y adjudicar el contrato al proponente 

ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad, siempre que su oferta resulte 

favorable para la Entidad. 



 

 

  

 

 

 

 

 

7.1. Clasificación de la adjudicación 

La Entidad no aceptará propuestas parciales, el oferente deberá ofertar la totalidad de los 

ítems requeridos. 

El cargue y la presentación de las propuestas se efectuará única y exclusivamente en la 

plataforma transaccional SECOP II. En consecuencia, no se aceptarán propuestas 

entregadas de manera física, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio telemático, 

ni entregadas en lugar diferente al señalado en el presente pliego de condiciones, ni las 

presentadas extemporáneamente (después de la fecha y hora del cierre del plazo para 

presentar ofertas). 

El valor a ofertar no debe sobrepasar el valor total del presupuesto asignado, así como el 

valor de cada uno de los ítems, no pueden ser superiores al de estudio de mercado. 

8.CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

8.1 FACTORES DE VERIFICACIÓN: Se debe justificar y determinar qué factores de 

selección se utilizarán, que permita Identificar la oferta más favorable, esto conforme a lo 

estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015. 

8.1.1 HABILITACIÓN JURÍDICA: El análisis jurídico no tiene ponderación alguna y 

consiste en un estudio que realizará IUSAI para determinar si la oferta se ajusta a los 

requerimientos mínimos para participar, establecidos por la ley, en la invitación al oferente 

y/o el pliego de condiciones, con miras a establecer si tiene la capacidad jurídica para 

contratar. 

8.1.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN (Formato Anexo 01) 

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente o el 

representante legal de este, quien debe estar debidamente facultado para ello, indicando el 

nombre, cargo y documento de identidad. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, 

deberá estar firmada por el representante designado. 

El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo que se 

anexa y hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos 

que acompañan el Pliego de Condiciones. El contenido de este formato no debe ser 

modificado por el proponente. 

Este requisito es indispensable y deberá hacer parte integral de la propuesta al momento 

de presentarla. 

8.1.1.3 COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA 

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía, 

la cual debe ser legible. Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia 

mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en 



 

 

  

 

 

 

 

 

Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la 

autoridad colombiana competente.  

En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del 

representante legal y en el evento de consorcio o unión temporal, copia de la cédula del 

representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 

 8.1.1.4 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR, O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR 

DEL REPRESENTANTE LEGAL O LA PERSONA NATURAL SEGÚN SEA EL CASO (SI 

APLICA) 

Copia del certificado de definición de la situación militar o libreta militar del representante 

legal o la persona natural según sea el caso (si aplica). 

8.1.1.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente deberá presentar conjuntamente con su oferta una Garantía de Seriedad de 

la Oferta, constituida a favor de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI, con el objeto de amparar la sanción derivada 

del incumplimiento del ofrecimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los 

Documentos Tipo aplicables al presente Proceso de Contratación y las demás normas que 

regulen la materia. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá constituirse mediante cualquiera de las clases 

de garantía permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, esto es: 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 

2. Patrimonio autónomo. 

3. Garantía bancaria. 

La garantía deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones: 

Asegurado o beneficiario: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI. 

Amparo: La sanción derivada del incumplimiento de la oferta en los eventos previstos en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Valor asegurado: El valor de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser equivalente al 

diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación, de conformidad 

con el numeral 7.1 del Documento Base y los Documentos Tipo aplicables al presente 

Proceso de Contratación. 

Vigencia: La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá tener una vigencia de tres (3) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Si en desarrollo del 

proceso se modifica el Cronograma o resulta necesario extender su vigencia, el Proponente 

deberá realizar la correspondiente ampliación hasta que se haya perfeccionado el contrato 



 

 

  

 

 

 

 

 

y cumplido los requisitos para su ejecución, de conformidad con el numeral 7.1 del 

Documento Base. 

Cuando el Proponente sea una persona jurídica, la garantía deberá constituirse utilizando 

el nombre o razón social y el tipo societario que figure en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, y no 

únicamente mediante su sigla, salvo que en dicho certificado se encuentre expresamente 

autorizado el uso de esta como denominación social. 

Cuando la oferta sea presentada por un Proponente Plural, bajo la figura de consorcio, 

unión temporal u otra forma asociativa permitida por la ley, la garantía deberá identificar a 

todos sus integrantes, quienes deberán figurar como otorgantes de la garantía, con 

indicación de su identificación y porcentaje de participación dentro de la estructura plural. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá presentarse conjuntamente con la propuesta. 

La ausencia de dicha garantía al momento de presentación de la oferta constituye un 

requisito insubsanable y dará lugar al rechazo de la propuesta, de conformidad con la 

normativa aplicable y los Documentos Tipo. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la garantía haya sido presentada oportunamente, los 

errores, inconsistencias, insuficiencias o imprecisiones relacionadas con su contenido 

podrán ser objeto de aclaración o subsanación, siempre que ello no implique la 

presentación posterior de una garantía inexistente al momento del cierre, ni comporte 

modificación o mejoramiento de la oferta económica o técnica presentada. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta amparará la sanción derivada del incumplimiento del 

ofrecimiento, particularmente en los siguientes eventos: 

a. La no ampliación de la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta cuando el plazo 

para la adjudicación o para la suscripción del contrato sea prorrogado, siempre que dicha 

ampliación sea requerida conforme a las reglas del Proceso de Contratación. 

b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para su presentación. 

c. La no suscripción del contrato, sin justa causa, por parte del Proponente adjudicatario. 

d. La falta de otorgamiento, por parte del Proponente adjudicatario, de la garantía de 

cumplimiento del contrato exigida por la Entidad para amparar los riesgos propios de la 

etapa contractual. 

Cuando se configure alguno de los eventos amparados, la IUSAI podrá hacer efectiva la 

Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos previstos en la normativa vigente, los 

Documentos Tipo y los Documentos del Proceso. 

La oferta deberá mantenerse vigente durante el término establecido en el Pliego de 

Condiciones y en los Documentos Tipo. Durante dicho período será obligatoria para el 

Proponente y no podrá ser retirada, modificada o condicionada unilateralmente, salvo en 

los eventos expresamente permitidos por la normativa aplicable. 



 

 

  

 

 

 

 

 

La Garantía de Seriedad de la Oferta es independiente de las garantías que deba constituir 

el adjudicatario durante la etapa contractual. En consecuencia, una vez adjudicado el 

contrato, el contratista deberá constituir la Garantía Única de Cumplimiento con los 

amparos, porcentajes y vigencias que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza del 

contrato de obra, sin que para el presente proceso resulte procedente exigir amparo 

relacionado con manejo, correcta inversión o devolución de anticipo, por cuanto la 

estructura de pago del contrato no contempla anticipo. 

8.1.1.6 ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

Podrán participar en el presente proceso personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, de manera individual o conjuntamente bajo la modalidad de Consorcio o Unión 

Temporal, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y las reglas establecidas 

en los Documentos Tipo aplicables al proceso. 

Cuando la propuesta sea presentada por un Proponente Plural, deberá aportarse el 

Formato 2 – Conformación de Proponente Plural, según corresponda: Formato 2A – 

Consorcios o Formato 2B – Uniones Temporales, debidamente diligenciado y suscrito por 

todos sus integrantes. El Documento Tipo vigente exige como mínimo la identificación de 

la estructura plural, su representante, vigencia, porcentajes de participación y demás 

condiciones allí establecidas. 

El documento de conformación deberá acreditar y contener, como mínimo, lo siguiente: 

Identificación de la modalidad asociativa. Los integrantes deberán manifestar 

expresamente su intención de conformar el Proponente Plural e indicar si su participación 

corresponde a un Consorcio o una Unión Temporal. 

Identificación de los integrantes. Deberá indicarse el nombre o razón social, identificación y 

demás información requerida respecto de cada una de las personas naturales o jurídicas 

que integran el Proponente Plural. 

Porcentaje de participación. Deberá señalarse expresamente el porcentaje de participación 

correspondiente a cada uno de los integrantes. La sumatoria de los porcentajes de 

participación deberá ser igual al cien por ciento (100 %). 

Representación. El Proponente Plural deberá designar un representante con facultades 

suficientes para actuar en nombre y representación de todos sus integrantes durante el 

proceso de selección, la suscripción y ejecución del contrato, así como para suscribir las 

actas de terminación, liquidación y demás documentos relacionados con el contrato. 

Podrá designarse un representante suplente, cuando los integrantes lo consideren 

conveniente. En este caso deberá aportarse copia del documento de identificación del 

representante principal y del suplente designado. 

Vigencia del Proponente Plural. La vigencia del Consorcio o Unión Temporal no podrá ser 

inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año adicional. Para efectos de la 



 

 

  

 

 

 

 

 

evaluación, dicho término se contará a partir de la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación. 

Reglas de participación. Los integrantes deberán establecer las reglas básicas que regulan 

sus relaciones y responsabilidades dentro de la estructura plural, de conformidad con la 

naturaleza de la figura asociativa escogida y las disposiciones del artículo 7 de la Ley 80 de 

1993. 

Uniones Temporales. Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de Unión 

Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y la extensión de su participación 

en la propuesta y en la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Modificación de los porcentajes de participación. Después de la fecha de cierre del Proceso 

de Contratación no podrán modificarse los porcentajes de participación de los integrantes 

del Proponente Plural. Durante la etapa contractual, dichos porcentajes tampoco podrán 

modificarse sin el consentimiento previo de la IUSAI. 

Suscripción del documento de conformación. El documento deberá estar suscrito por todos 

y cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Cuando alguno de los integrantes sea 

una persona jurídica, deberá ser suscrito por su representante legal o por quien se 

encuentre debidamente facultado para ello. 

Existencia, representación y capacidad jurídica de los integrantes. Cada integrante deberá 

acreditar individualmente su existencia, representación legal y capacidad jurídica, de 

conformidad con su naturaleza jurídica y con los requisitos establecidos en los Documentos 

Tipo y en los Documentos del Proceso. 

Registro Único de Proponentes –RUP–. Cada uno de los integrantes deberá cumplir 

individualmente con las condiciones de inscripción, vigencia y firmeza del Registro Único 

de Proponentes –RUP– cuando se encuentre legalmente obligado a contar con dicho 

registro, de conformidad con las reglas establecidas en los Documentos Tipo. 

Acreditación de requisitos habilitantes. La experiencia, capacidad financiera, capacidad 

organizacional, capacidad residual y demás requisitos habilitantes del Proponente Plural se 

verificarán de conformidad con las reglas específicas establecidas para cada requisito en 

los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social, sus matrices 

y formatos aplicables. 

Registro en SECOP II. El Proponente Plural deberá encontrarse constituido y registrado en 

SECOP II de conformidad con las reglas de la plataforma y presentar la propuesta desde la 

cuenta correspondiente al Proponente Plural. La presentación de la oferta desde una cuenta 

diferente se sujetará a las consecuencias previstas en los Documentos Tipo. 

En todo caso, la conformación, acreditación y participación de los Proponentes Plurales se 

sujetará a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y, 

especialmente, al Documento Base y al Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 



 

 

  

 

 

 

 

 

de los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social vigentes, 

los cuales son de obligatorio cumplimiento para el presente proceso. La Versión 2 de estos 

Documentos Tipo contempla expresamente los Formatos 2A para Consorcios y 2B para 

Uniones Temporales. 

8.1.1.7 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar con su propuesta, el certificado 

sobre su existencia y representación legal, expedido por la cámara de comercio 

competente, cuya fecha de edición no debe ser superior a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso y deberá encontrarse vigente y en firme. 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 

presentar su respectivo certificado. El objeto de la persona jurídica debe contener 

actividades relacionadas con el objeto del contrato a celebrar. 

El registro debe estar vigente para el momento de la presentación de la propuesta; si se 

trata de consorcios o uniones temporales todos sus integrantes deberán tener vigente el 

registro en la Cámara de Comercio. 

Cuando el representante legal de la firma proponente, de conformidad con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la entidad competente, tenga limitada su 

capacidad para participar en el proceso de selección y suscribir el contrato, deberá 

presentar la autorización del órgano directivo correspondiente. En caso que el proponente 

sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe anexar la certificación 

correspondiente. Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal 

condición, mediante documento legalmente otorgado (artículo 25 y 36 del Decreto 19 de 

2012) 

La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a treinta (30) 

días calendario, contado a partir de la fecha de entrega de los documentos habilitantes. 

Tratándose de sociedades extranjeras con sucursal en el país, la Existencia y 

Representación Legal se acreditará con el RUP, y en caso de no tener sucursal en el país, 

deberá aportar el documento que acredite la adquisición de la personería jurídica en el país 

de origen, el cual contenga como mínimo los siguientes datos: 

- Nombre o razón social completa del proponente 

- Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación 

- Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

- Duración de la entidad 

Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representación legal de la 

persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar 

una certificación del representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del 



 

 

  

 

 

 

 

 

mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la 

gravedad del juramento. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma 

prevista en las normas vigentes sobre la materia 

El objeto social del proponente debe tener relación directa con el objeto de la contratación. 

La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a treinta (30) 

días calendario, contado a partir de la fecha de entrega de los documentos habilitantes. 

8.1.1.8 AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE 

 Cuando el Representante Legal, tenga limitadas las facultades para comprometer a la 

persona jurídica (cuantía), especialmente para presentar la propuesta y contratar, deberá 

adjuntar el documento pertinente, sea el acta de la junta, consejo o asamblea o del órgano 

competente que según los estatutos esté facultado para el efecto y mediante el cual se 

otorgue amplias facultades al representante legal para presentar propuesta y contratar en 

la presente convocatoria pública. 

8.1.1.9 PERFIL DEL CONTRATISTA 

El Proponente deberá acreditar que cuenta con capacidad para desarrollar las actividades 

comprendidas en el objeto del presente Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, su objeto social, conforme al certificado de existencia 

y representación legal, deberá permitir la ejecución de las actividades relacionadas con 

el objeto contractual. 

Tratándose de personas naturales, deberá acreditarse que su actividad económica, 

comercial o profesional resulta compatible con la naturaleza y las actividades objeto del 

presente Proceso de Contratación, de conformidad con los documentos que legalmente 

correspondan. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, esta condición se verificará 

respecto de sus integrantes, de conformidad con las reglas establecidas en los Documentos 

Tipo aplicables al proceso. 

8.1.1.10 SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

Personas Naturales. 

Si el oferente es una persona natural, deberá aportar con la propuesta una declaración que 

se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, donde se certifique el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar, bien a la fecha de 

presentación de su oferta o al momento de suscribir el contrato en caso que le sea 

adjudicado el mismo, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 



 

 

  

 

 

 

 

 

de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 

causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995 (modificado por el artículo 25 

de la Ley 962 de 2005 y el artículo 7 del Decreto Ley 019 de 2012), la información 

presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su 

fidelidad y veracidad. 

Si el proponente posee un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 

alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 

encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sea persona natural, deberá aportar la declaración aquí exigida. 

Conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el 

empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo 

del Trabajo, para la prueba de cumplimientos de las Personas Naturales esta obligación se 

verificará con la constancia de afiliación y para la suscripción del contrato, y para los pagos 

derivados de la ejecución del mismo, con la última constancia de pago. 

En el evento en que la Entidad lo estime pertinente, solicitará las respectivas constancias 

de pago a los contratistas, las cuales deberán ser expedidas en original por las Entidades 

certificadoras. 

El supervisor del contrato designado por la Entidad, será el encargado de realizar la 

verificación de la afiliación, pago, monto y oportunidad de las obligaciones relativas a la 

seguridad social integral del contrato. 

Personas Jurídicas 

Si el oferente es una persona jurídica, deberá presentar una certificación expedida por el 

Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 

Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde certifique el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 

presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 

de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 

causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 

acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995 (modificado por el artículo 25 

de la Ley 962 de 2005 y el artículo 7 del Decreto Ley 019 de 2012), la información 

presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su 

fidelidad y veracidad. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 Si el proponente posee un acuerdo de pago con las Entidades recaudadoras respecto de 

alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 

encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

Oferentes asociados. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

NOTA: El Revisor Fiscal deberá aportar la cedula y copia de la tarjeta profesional con su 

respectivo certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios. 

8.1.1.11 CERTIFICADOS Y ANTECEDENTES: 

Los proponentes: personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y 

de cada integrante de los consorcios o uniones temporales, deberán anexar a su propuesta 

el reporte de:  

Certificados de Antecedentes Judiciales 

Ni el proponente, ni ninguno de sus integrantes en caso de 

ser plural, ni el representante legal, podrán estar reportados 

en el boletín de antecedentes judiciales de la Policía. El 

proponente podrá aportar el respectivo certificado con su 

oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días 

calendario, no obstante, de no aportarlo, la IUSAI verificará lo 

pertinente en la página web respectiva. 

Certificado de Sistema de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas (Policía) RNMC 

Ni el proponente, ni ninguno de sus integrantes en caso de 

ser plural, ni el representante legal, podrán estar reportados 

en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

 

El proponente podrá aportar el respectivo certificado con su 

oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días 

calendario, no obstante, de no aportarlo, la IUSAI verificará lo 

pertinente en la página web respectiva. 

Certificado de antecedentes fiscales (contraloría) 

Ni el proponente, ni ninguno de sus integrantes en caso de 

ser plural, ni el representante legal, podrán estar reportados 

en el boletín de responsables fiscales.  

El proponente podrá aportar el respectivo certificado con su 

oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días 

calendario, no obstante, de no aportarlo, la IUSAI verificará lo 

pertinente en la página web respectiva. 

Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) 

Ni el proponente, ni ninguno de sus integrantes en caso de 



 

 

  

 

 

 

 

 

ser plural, ni el representante legal, podrán estar reportados 

en el boletín de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

y/o personería. El proponente podrá aportar el respectivo 

certificado con su oferta, con fecha de expedición no mayor a 

30 días calendario, no obstante, de no aportarlo, la IUSAI 

verificará lo pertinente en la página web respectiva. 

Redam 

El proponente deberá anexar a su propuesta Certificación de 

registro de deudores alimentarios en el cual conste que no 

tiene obligaciones pendientes. 

 

8.1.1.12 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los 

integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar 

inscritas en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual debe ser vigente y en firme. 

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión 

temporal, cada uno de sus integrantes, deberán estar inscritos en el Registro de la Cámara 

de Comercio, en el correspondiente Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación 

en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de su 

jurisdicción que se debe anexar a la propuesta. 

La duración de las personas jurídicas, deberán cumplir con lo estipulado en la Ley 80 de 

1993. 

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe 

haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. 

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el 

término establecido en estos pliegos de condiciones, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta. La persona natural extranjera sin domicilio y la persona 

jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, podrá acreditar este requisito con el 

documento equivalente en el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración 

rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la presentación del 

documento, por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

El proponente deberá aportar este certificado expedido con una antelación no mayor a 

treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del proceso. Dicha exigencia aplica 

para cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes 

de la respectiva forma de asociación deberá acreditar la clasificación exigida en el pliego 

de condiciones. 

Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se encuentra 

toda la información requerida por la entidad, se deberá adjuntar certificación del 

representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal 

con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento. El 

objeto social del proponente debe tener relación directa con el objeto de la contratación. 

Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 

que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en 

el Registro Único de Proponentes, Sus condiciones, junto con las de los proponentes que 

de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 no requieren inscripción, serán verificadas por Ia 

entidad contratante, de conformidad con lo señalado en el "Manual para determinar y 

verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación", expedido por Colombia 

Compra Eficiente. En consecuencia, La IUSAI verificará directa y únicamente la información 

sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes. 

El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada 

documentalmente y cuyo registro se encuentra en firme antes de la adjudicación del 

contrato. 

Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información que se 

modifica estará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva 

información quede en firme. 

8.1.1.13 DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

El proponente no podrá encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad previstas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 

y en las demás normas legales sobre la materia. Quienes estén incursos en cualquier 

inhabilidad o incompatibilidad no podrá presentar propuesta ni por sí ni por interpuesta 

persona y en caso de hacerlo la misma será rechazada. 

Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el 

contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, 

renunciará a su ejecución. 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente, se entenderá que 

renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo, 

por lo cual su propuesta será rechazada del proceso. Si la inhabilidad o incompatibilidad 

sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su 

participación a un tercero que tenga sus mismas calidades, previa autorización escrita de 

la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 

integran el consorcio o unión temporal. 



 

 

  

 

 

 

 

 

La declaración de no encontrarse incurso en ninguna de las causales, se presenta en el 

formato anexo y debe estar firmada por el proponente cuando es persona natural o por el 

representante legal cuando se trate de personas jurídicas, consorcios o uniones 

temporales. Esta declaración se entiende prestada bajo la gravedad de juramento. 

8.1.1.14. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción, en el cual manifiestan su 

apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 

comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o 

de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal 

suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 

incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal 

incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

8.1.1.15. CERTIFICACIÓN BANCARIA 

El proponente deberá presentar la certificación bancaria en la cual se especifique el número 

de cuenta, clase de cuenta ahorros o corriente y el nombre del titular de la cuenta, con fecha 

de expedición no mayor a 3 meses. 

8.1.2. HABILITACIÓN FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar la capacidad financiera necesaria para la adecuada 

ejecución del contrato, de conformidad con las condiciones y los indicadores establecidos 

en la Matriz 2 – Indicadores Financieros y Organizacionales de los Documentos Tipo de 

Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social, aplicable al presente Proceso de 

Contratación. 

La verificación de la capacidad financiera se realizará con fundamento en la información 

contenida en el Registro Único de Proponentes –RUP– vigente y en firme, correspondiente 

a la información financiera del último año fiscal reportado de conformidad con la normativa 

vigente. Para los Proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a estar inscritos 

en el RUP, la acreditación se efectuará mediante los estados financieros y documentos 

establecidos en los Documentos Tipo y en el formato correspondiente. 

Para efectos de la verificación, la IUSAI aplicará los indicadores de Índice de Liquidez, 

Índice de Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, en los términos y con los 

valores establecidos atendiendo el rango del Presupuesto Oficial expresado en Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes –SMMLV– y las condiciones diferenciales previstas 

para las Mipymes domiciliadas en Colombia, cuando resulte aplicable. 

Tratándose de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas, los indicadores 

financieros serán calculados de conformidad con las fórmulas y reglas previstas en los 

Documentos Tipo aplicable al proceso. Los criterios diferenciales establecidos para las 

Mipymes se aplicarán a los Proponentes Plurales únicamente cuando se cumplan las 



 

 

  

 

 

 

 

 

condiciones de participación y acreditación previstas en dicha Matriz y en los Documentos 

Tipo. 

8.1.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar la capacidad financiera requerida para la adecuada 

ejecución del contrato, de conformidad con las reglas establecidas en los Documentos Tipo 

de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2 del 21 de agosto de 

2025, adoptados mediante la Resolución No. 539 de 2025 de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, particularmente lo dispuesto en el 

Documento Base y en la Matriz 2 – Indicadores Financieros y Organizacionales. 

La capacidad financiera se verificará a través de los siguientes indicadores: 

• Índice de Liquidez. 

• Nivel de Endeudamiento. 

• Razón de Cobertura de Intereses. 

Para las personas naturales o jurídicas nacionales y las personas extranjeras con domicilio 

o sucursal en Colombia, la evaluación de la capacidad financiera se efectuará con 

fundamento en la información contenida en el Registro Único de Proponentes –RUP– 

vigente y en firme, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015 y las 

reglas previstas en los Documentos Tipo. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estarán obligados a 

estar inscritos en el Registro Único de Proponentes –RUP– y acreditarán su capacidad 

financiera mediante los estados financieros, certificaciones, informe de auditoría cuando 

resulte aplicable y demás documentos establecidos en el Documento Base, así como 

mediante el Formato 4 – Capacidad Financiera y Organizacional para Extranjeros. 

Teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial del presente Proceso de Contratación 

asciende a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

($2.866.918.261) y que, expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes –

SMMLV–, se encuentra dentro del Rango 1, esto es, superior a cero (0) e inferior a cuatro 

mil (4.000) SMMLV, se aplicarán los indicadores establecidos en la Matriz 2 para dicho 

rango. 

Para los Proponentes que no acrediten la condición de Mipyme domiciliada en Colombia, 

se verificarán los siguientes indicadores:  

INDICADOR CRITERIO – RANGO 1 

Índice de Liquidez ≥ 1,2 

Nivel de Endeudamiento ≤ 0,70 



 

 

  

 

 

 

 

 

INDICADOR CRITERIO – RANGO 1 

Razón de Cobertura de Intereses ≥ 1 

Los indicadores se determinarán de la siguiente manera: 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Este indicador permite establecer la capacidad del Proponente para atender sus 

obligaciones de corto plazo. 

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 

Este indicador permite determinar el grado de endeudamiento del Proponente respecto de 

la totalidad de sus activos. 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

Este indicador permite determinar la capacidad del Proponente para atender sus 

obligaciones financieras relacionadas con el pago de intereses. 

Cuando el Proponente sea plural, los indicadores financieros se calcularán aplicando las 

fórmulas establecidas en el Documento Base de los Documentos Tipo, teniendo en cuenta 

la información financiera correspondiente a cada uno de sus integrantes. 

El Proponente que no tenga pasivos corrientes se considerará habilitado respecto del 

Índice de Liquidez. 

El Proponente que no tenga gastos de intereses se considerará habilitado respecto de la 

Razón de Cobertura de Intereses, siempre que la utilidad operacional sea igual o mayor 

a cero (0). 

Los Proponentes que acrediten la condición de Mipyme domiciliada en Colombia deberán 

cumplir los indicadores diferenciales establecidos para el Rango 1 en la Matriz 2 – 

Indicadores Financieros y Organizacionales. La condición de Mipyme se acreditará 

mediante copia del certificado del Registro Único de Proponentes –RUP–, vigente y en firme 

al momento de su presentación. 

Tratándose de Proponentes Plurales, los criterios diferenciales correspondientes a 

Mipymes serán aplicables cuando se cumplan las condiciones establecidas en la Matriz 2 

y en los Documentos Tipo aplicables. 

8.1.2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 



 

 

  

 

 

 

 

 

Los Proponentes deberán acreditar su capacidad organizacional de conformidad con los 

indicadores, fórmulas y condiciones establecidos en los Documentos Tipo de Licitación de 

Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2 del 21 de agosto de 2025 y en la Matriz 

2 – Indicadores Financieros y Organizacionales. 

Para las personas naturales o jurídicas nacionales y las personas extranjeras con domicilio 

o sucursal en Colombia, la capacidad organizacional será verificada con fundamento en la 

información contenida en el Registro Único de Proponentes –RUP– vigente y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia acreditarán la capacidad 

organizacional mediante la información financiera y los demás documentos exigidos en el 

Documento Base y en el Formato 4 – Capacidad Financiera y Organizacional para 

Extranjeros. 

Teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial del presente Proceso de Contratación 

corresponde a $2.866.918.261 y se encuentra dentro del Rango 1 (>0 y <4.000 SMMLV), 

los Proponentes que no acrediten la condición de Mipyme domiciliada en Colombia deberán 

cumplir los siguientes indicadores:  

INDICADOR CRITERIO – RANGO 1 

Rentabilidad sobre el Patrimonio –ROE– ≥ 0,04 

Rentabilidad del Activo –ROA– ≥ 0,02 

Los indicadores se determinarán mediante las siguientes expresiones: 

Rentabilidad sobre el Patrimonio –ROE– 

ROE = Utilidad Operacional / Patrimonio 

Este indicador permite determinar la capacidad de generación de utilidad operacional 

respecto del patrimonio del Proponente. 

Rentabilidad del Activo –ROA– 

ROA = Utilidad Operacional / Activo Total 

Este indicador permite determinar la capacidad de generación de utilidad operacional 

respecto de los activos del Proponente. 

Cuando se trate de un Proponente Plural, los indicadores de capacidad organizacional se 

calcularán aplicando las fórmulas establecidas en el Documento Base, teniendo en cuenta 

la información correspondiente a cada uno de sus integrantes. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Los Proponentes que acrediten la condición de Mipyme domiciliada en Colombia deberán 

cumplir los indicadores diferenciales de capacidad organizacional establecidos para el 

Rango 1 en la Matriz 2 – Indicadores Financieros y Organizacionales, acreditando dicha 

condición en los términos señalados en los Documentos Tipo. 

Tratándose de Proponentes Plurales, los criterios diferenciales correspondientes a 

Mipymes serán aplicables cuando se cumplan las condiciones previstas en la Matriz 2 y en 

los Documentos Tipo. 

8.1.2.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Los Proponentes deberán acreditar un Capital de Trabajo –CT– igual o superior al 

Capital de Trabajo Demandado –CTd– para el presente Proceso de Contratación, de 

conformidad con las reglas establecidas en los Documentos Tipo de Licitación de Obra 

Pública de Infraestructura Social – Versión 2. 

El Capital de Trabajo del Proponente se determinará mediante la siguiente expresión: 

CT = AC – PC 
Donde: 
CT: Capital de Trabajo. 
AC: Activo Corriente. 
PC: Pasivo Corriente. 
El Proponente cumplirá el requisito cuando: 
CT ≥ CTd 

Teniendo en cuenta que, de conformidad con el numeral 3.2 del presente Estudio Previo, 

el plazo previsto para la ejecución del contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio, el Capital de Trabajo Demandado para 

el presente Proceso de Contratación será equivalente al treinta y tres por ciento (33 %) 

del Presupuesto Oficial Estimado –POE–, de conformidad con la metodología prevista 

en los Documentos Tipo para contratos con plazo inferior a doce (12) meses. 

En consecuencia: 

CTd = POE × 33 % 

Donde: 

CTd: Capital de Trabajo Demandado. 

POE: Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación, correspondiente a 

$2.866.918.261. 

En ningún caso el Capital de Trabajo Demandado podrá exceder el valor del Presupuesto 

Oficial del Proceso de Contratación. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Cuando el Proponente sea plural, el Capital de Trabajo corresponderá a la sumatoria del 

Capital de Trabajo de cada uno de sus integrantes, de conformidad con las reglas previstas 

en los Documentos Tipo: 

CT Proponente Plural = Σ CTᵢ 

Donde CTᵢ corresponde al Capital de Trabajo de cada uno de los integrantes del Consorcio 

o Unión Temporal. 

8.1.2.4. CAPACIDAD RESIDUAL 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, los Documentos 

Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social y el Formato 5 – Capacidad 

Residual, el Proponente deberá acreditar una Capacidad Residual o K de Contratación 

igual o superior a la Capacidad Residual del presente Proceso de Contratación. 

La Capacidad Residual tiene por finalidad determinar que el Proponente dispone de 

capacidad suficiente para ejecutar el contrato de obra objeto del presente proceso, teniendo 

en consideración sus demás compromisos contractuales en ejecución. 

El Proponente será hábil cuando: 

CRP ≥ CRPC 

Donde: 

CRP: Capacidad Residual del Proponente. 

CRPC: Capacidad Residual del Proceso de Contratación. 

Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la ejecución del contrato es de 

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, de conformidad con el numeral 3.2 del presente Estudio 

Previo, y por tratarse de un plazo inferior a doce (12) meses, para el presente Proceso de 

Contratación la Capacidad Residual del Proceso corresponderá al Presupuesto Oficial 

Estimado –POE–. 

En consecuencia: 

CRPC = POE 

Para el presente proceso: 

CRPC = $2.866.918.261 

Donde: 



 

 

  

 

 

 

 

 

CRPC: Capacidad Residual del Proceso de Contratación. 

POE: Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 

La Capacidad Residual del Proponente se determinará de conformidad con la metodología 

prevista en los Documentos Tipo y en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 

Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida 

por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

Para su determinación se aplicará la siguiente expresión: 

CRP = CO × [(E + CT + CF) / 100] – SCE 

Donde: 

CRP: Capacidad Residual del Proponente. 

CO: Capacidad de Organización. 

E: Experiencia. 

CT: Capacidad Técnica. 

CF: Capacidad Financiera. 

SCE: Saldos de Contratos en Ejecución. 

Cuando el Proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, la Capacidad Residual 

corresponderá a la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes, sin 

aplicar el porcentaje de participación dentro de la estructura plural. 

En caso de que la Capacidad Residual de alguno de los integrantes sea negativa, dicho 

valor se restará de la Capacidad Residual total del Proponente Plural. 

La información suministrada para determinar la Capacidad Residual deberá corresponder 

a la requerida en el Documento Base, en el Formato 5 – Capacidad Residual y en la 

metodología vigente de Colombia Compra Eficiente. 

Para las personas naturales o jurídicas nacionales y las personas extranjeras con domicilio 

o sucursal en Colombia, la información financiera y organizacional utilizada para la 

verificación de los requisitos habilitantes corresponderá a la contenida en el Registro Único 

de Proponentes –RUP– vigente y en firme, cuando este resulte exigible. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia acreditarán la 

información financiera y organizacional mediante los documentos establecidos en los 

Documentos Tipo y en el Formato 4 – Capacidad Financiera y Organizacional para 

Extranjeros. 



 

 

  

 

 

 

 

 

8.1.2.3. REQUISITOS DIFERENCIALES DE CAPACIDAD FINANCIERA EN 

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1860 DE 2021 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 

DE MUJERES Y MIPYMES.  

Los Proponentes que acrediten la condición de Mipyme domiciliada en Colombia deberán 

acreditar su capacidad financiera y organizacional de conformidad con los indicadores 

diferenciales establecidos en la Matriz 2 – Indicadores Financieros y Organizacionales de 

los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2, 

adoptados mediante la Resolución No. 539 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente. 

La condición de Mipyme se acreditará mediante copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes –RUP–, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

Para el presente Proceso de Contratación, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial 

se encuentra dentro del Rango 1, superior a cero (0) e inferior a cuatro mil (4.000) SMMLV, 

se exigirán los siguientes indicadores diferenciales: 

Índice de Liquidez: ≥ 1,10 

Nivel de Endeudamiento: ≤ 0,70 

Razón de Cobertura de Intereses: ≥ 1,00 

Rentabilidad del Patrimonio –ROE–: ≥ 0,02 

Rentabilidad del Activo –ROA–: ≥ 0,01 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, estos indicadores diferenciales serán aplicables 

cuando por lo menos uno de sus integrantes acredite la calidad de Mipyme conforme a la 

normativa vigente y tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

El Proponente que no tenga gastos de intereses se considerará habilitado respecto de la 

Razón de Cobertura de Intereses, siempre que su utilidad operacional sea igual o mayor a 

cero (0). 

8.1.3 HABILITACIÓN TÉCNICA 

3.5. EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información 
consignada en el Registro Único de Proponentes –RUP– para aquellos que estén 
obligados a tenerlo; (ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes; y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia señalados en el numeral 3.5.5 del presente Pliego de Condiciones, 
cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la 
contenida en el RUP. 



 

 

  

 

 

 

 

 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia 
contenida en el Registro Único de Proponentes –RUP– vigente y en firme antes del 
cierre del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o con Entidades Estatales, de conformidad con las reglas previstas 
en el Documento Base y en la Matriz 1 – Experiencia del Sector Educativo. 

Para efectos de la determinación de la experiencia aplicable al presente Proceso de 
Contratación, la Entidad establece las siguientes condiciones: 

Área total de intervención: doscientos cuarenta metros cuadrados (240 m²). 

Presupuesto Oficial: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE 
($2.866.918.261). 

De acuerdo con el Presupuesto Oficial expresado en SMMLV y con la Matriz 1 – 
Experiencia del Sector Educativo, el porcentaje de dimensionamiento F% aplicable 
a las actividades 1.2 y 1.4 corresponde al cincuenta por ciento (50 %). 

En consecuencia: 

F% = 50 % 

Área total de intervención = 240 m² 

Magnitud física mínima a acreditar = 240 m² × 50 % = 120 m². 

Adicionalmente, en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones 
particulares asociadas con las obras a realizar, su alcance, especificaciones y 
demás aspectos técnicos del proyecto. 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir 
las siguientes características: 

A. QUE HAYAN CONTENIDO LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES.  

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

1.2. Proyectos de adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación 
y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación de infraestructura educativa. 



 

 

  

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 

Proyectos que correspondan y/o contemplen actividades de construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o 
instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación de edificaciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
deberá contemplar un área intervenida y/o construida igual o superior al cincuenta 
por ciento (50 %) del total de metros cuadrados del presente Proceso de 
Contratación. 

Teniendo en cuenta que el área total de intervención determinada por la Entidad 
corresponde a doscientos cuarenta metros cuadrados (240 m²), el Proponente 
deberá acreditar una magnitud física mínima de ciento veinte metros cuadrados 
(120 m²) de área intervenida y/o construida. 

Para la acreditación de esta magnitud física, la Entidad podrá aceptar que el 
requisito sea acreditado mediante un (1) contrato o mediante la sumatoria de 
máximo dos (2) contratos válidos aportados como experiencia, de conformidad con 
la Nota General para experiencia específica prevista en la Matriz 1 – Experiencia 
del Sector Educativo, garantizando condiciones pluralistas, participativas, 
adecuadas y proporcionales al objeto del Proceso de Contratación. 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 1 

1.4. PROYECTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA. 

EXPERIENCIA GENERAL: 

Proyectos que correspondan y/o contemplen actividades de reforzamiento 
estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de edificaciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
deberá contemplar reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural de edificaciones, en un área intervenida y/o construida 
igual o superior al cincuenta por ciento (50 %) del total de metros cuadrados del 
presente Proceso de Contratación. 

Teniendo en cuenta que el área total de intervención determinada por la Entidad 
corresponde a doscientos cuarenta metros cuadrados (240 m²), el área mínima que 



 

 

  

 

 

 

 

 

deberá acreditarse para esta actividad corresponde a ciento veinte metros 
cuadrados (120 m²). 

La magnitud física exigida podrá acreditarse mediante uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia o mediante la sumatoria de máximo dos (2) 
contratos válidos, cuando resulte aplicable la regla prevista en la Matriz 1 – 
Experiencia del Sector Educativo. 

La experiencia exigida para esta actividad deberá permitir verificar efectivamente la 
ejecución de actividades de reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural, no siendo suficiente que el contrato aportado se limite 
exclusivamente a actividades generales de mantenimiento, adecuación o acabados 
que no comprendan intervención estructural. 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 2 

1.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y/O REDES DE VOZ Y DATOS Y/O PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O 
SUBESTACIONES Y/O REDES DE TELEMÁTICA Y/O COMUNICACIÓN Y/O 
SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O REDES O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN O 
LUMINARIAS INTERIORES O EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA. 

EXPERIENCIA GENERAL: 

Proyectos que correspondan y/o contemplen actividades de construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o 
instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación de redes eléctricas y/o redes de voz y 
datos para edificaciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
deberá demostrar la intervención o suministro e instalación de redes eléctricas en 
edificaciones, atendiendo el alcance técnico previsto para esta actividad en la Matriz 
1 – Experiencia del Sector Educativo. 

Para esta actividad no se establecerá un porcentaje adicional de área diferente al 
expresamente previsto por la Matriz 1 – Experiencia. La acreditación deberá 
demostrar materialmente la ejecución de las actividades eléctricas requeridas para 
el presente proyecto. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Nota 9. Para las actividades secundarias en las que se requiera experiencia 
específica, esta se entenderá dentro del contexto de la experiencia general prevista 
para la respectiva actividad en la Matriz 1 – Experiencia del Sector Educativo. 

Nota 10. Para el caso de experiencias combinadas, el Proponente podrá acreditar 
experiencia en una o más actividades mediante un mismo contrato o mediante 
contratos distintos, de conformidad con las reglas establecidas en el Documento 
Base y en la Matriz 1 – Experiencia. En consecuencia, no será obligatorio que las 
actividades correspondientes a adecuación o mantenimiento, reforzamiento 
estructural y redes eléctricas hayan sido ejecutadas en un mismo contrato, siempre 
que con los contratos válidamente aportados se acredite integralmente la 
experiencia general y específica exigida. 

B. FORMATO 3 – EXPERIENCIA 

Los contratos aportados deberán estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia, 
indicando el número consecutivo del contrato registrado en el RUP, cuando el 
Proponente esté obligado a contar con dicho Registro. 

Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser 
presentado por el Proponente Plural y no individualmente por sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad solicitará su 
subsanación en los términos del numeral 1.6 del presente Pliego de Condiciones. 

En caso de que el oferente no subsane, se tendrán en cuenta para la evaluación los 
cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica exigidos para la 
actividad principal, así como los requeridos para las actividades secundarias y las 
combinaciones de experiencia aplicables. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

En caso de que el Proponente acredite conjuntamente la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrán en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse debidamente diligenciado, 
preferiblemente en formato Excel. 

C. NÚMERO DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 
máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 
establecida en el numeral 3.5.8 – Relación de los contratos frente al Presupuesto 



 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial del presente Pliego de Condiciones y el contenido de la Matriz 1 – 
Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social del Sector Educativo. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 
los artículos 2.2.1.2.4.2.4 y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá acreditar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 
un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite conjuntamente la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer, 
de conformidad con las normas anteriormente señaladas, para acreditar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

En caso de que el mismo integrante u otro integrante del Proponente Plural, con 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %), acredite la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer de manera conjunta o separada, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales, para un 
máximo de siete (7) contratos. 

En todo caso, no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales, aun 
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones 
anteriormente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes –RUP–, el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. 

La condición de emprendimiento y/o empresa de mujeres se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, acompañado de la documentación exigida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Para efectos del presente literal, se entiende por experiencia solicitada la 
experiencia general y específica requerida para la actividad principal, así como la 
exigida para las actividades secundarias, en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables. 

• D. TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS 



 

 

  

 

 

 

 

 

Los contratos aportados como experiencia deberán haber terminado antes de la 
fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

• E. APLICACIÓN DE LA NSR-98 

Los contratos aportados como experiencia válida que correspondan a edificaciones 
deberán haber iniciado su ejecución con posterioridad a la expedición del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente –NSR-98–, esto es, 
después del 9 de enero de 1998. 

• F. EXCEPCIÓN NSR-98 

Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado su ejecución antes del 9 de enero de 1998. 

• G. ACREDITACIÓN MEDIANTE UN ÚNICO CONTRATO 

Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia 
solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y sido 
recibido a satisfacción con posterioridad al 15 de julio de 2010, fecha de entrada 
en vigencia de la NSR-10, y deberá haber terminado antes de la fecha de cierre del 
presente Proceso de Contratación. 

• H. CONTRATO POSTERIOR A LA NSR-10 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deberá 
haber iniciado su ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10 y deberá 
haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación. 

• I. CONTRATOS EJECUTADOS EN EL EXTERIOR 

Las reglas previstas en los literales E, F, G y H del presente numeral también serán 
aplicables a los contratos ejecutados fuera del territorio colombiano, tomando como 
referencia las fechas allí establecidas. 

En todo caso, el proyecto de infraestructura social objeto del presente Proceso de 
Contratación deberá ejecutarse de conformidad con los estándares técnicos y la 
normativa vigente en Colombia. 

• J. EXPERIENCIA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O CONSTITUYENTES 

Para los contratos aportados por personas jurídicas que no cuenten con más de tres 
(3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deberán adjuntar 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público, 
según corresponda, en el que se indique la conformación de la persona jurídica. 



 

 

  

 

 

 

 

 

La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Transcurrido este término, la sociedad conservará dicha experiencia tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 

• K. PROHIBICIÓN DE ACREDITAR DOBLEMENTE LA MISMA 
EXPERIENCIA 

Cuando se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica 
conjuntamente con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos mediante los cuales estos hayan transferido experiencia a aquella, los 
mismos solamente podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de esos integrantes. 

En consecuencia, el Proponente Plural únicamente podrá acreditar una misma 
experiencia una (1) vez. 

• L. DOCUMENTOS PARA VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia prevista en el presente numeral podrá ser validada mediante alguno 
de los documentos establecidos en el numeral 3.5.5 – Documentos válidos para 
la acreditación de la experiencia requerida del presente Pliego de Condiciones. 

• M. OBRAS, BIENES O SERVICIOS ADICIONALES 

Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura social y excepcionalmente resulte necesario incluir 
experiencia adicional para verificar la idoneidad respecto de dichas obras, bienes o 
servicios, la Entidad verificará previamente si estos se encuentran regulados por 
otros Documentos Tipo. 

En tal evento, la Entidad observará las reglas de combinación de experiencia 
previstas en el Documento Base y no podrá establecer requisitos de experiencia 
distintos a los determinados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente. 

Cuando se trate de bienes o servicios ajenos que no estén regulados en los 
Documentos Tipo, la Entidad aplicará los parámetros establecidos en el artículo 4 
de la Resolución 539 de 2025. 

• N. EXPERIENCIA NO VÁLIDA PARA EDIFICACIONES 

No será válida como experiencia en edificaciones aquella relacionada 
exclusivamente con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance corresponda a: 

• Certificaciones de estudios técnicos y diseños. 
• Construcción de estaciones de servicio o campamentos. 
• Parqueaderos de un (1) piso como uso exclusivo, salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. 



 

 

  

 

 

 

 

 

• Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación 
comprenda el mantenimiento de vías de circulación internas. 

• Obras hidráulicas tales como represas, alcantarillados, acueductos, diques, 
canales o plantas de tratamiento. 

Nota 11. Las consideraciones anteriormente relacionadas aplican para las 
actividades objeto de contratación que correspondan a la intervención de 
edificaciones verticales. 

Nota 12. En caso de que la Entidad considere pertinente incorporar experiencia 
relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social, podrá reemplazar como máximo una (1) de las actividades 
secundarias. 

Para esta incorporación deberán observarse las mismas reglas establecidas para 
las actividades secundarias en el Documento Base. 

En todo caso, la Entidad no podrá solicitar más de tres (3) actividades en total, 
incluyendo la actividad principal. Por tanto, además de la actividad principal, podrá 
establecer dos (2) actividades secundarias o una (1) actividad secundaria y una (1) 
actividad adicional. 

En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional 
equivale al procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este 
último evento deberán aplicarse las reglas de combinación de experiencia 
contenidas en el Documento Base y en la Matriz 1 – Experiencia del Sector 
Educativo. 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 

acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para 

la clasificación de la experiencia es el segmento 72. 

 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 

Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 

3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta 

como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, 

se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 



 

 

  

 

 

 

 

 

valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados 

de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno 

de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) 

de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al 

menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio 

de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, 

podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 

participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 

no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 

podrán cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de 

experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularán sobre el 

“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de 

él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número 

de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" 

de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal 

no se solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o 

porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 

acreditar los SMMLV.  

 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación 

del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los 

documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 

integrante no esté obligado a tener RUP.  

 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el 

registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no 

esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el 

porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o 



 

 

  

 

 

 

 

 

magnitud física requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 

1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará 

por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la 

acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la 

distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se 

deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 

discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de 

los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar 

qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 

anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad 

con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o 

magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la 

experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 

proyecto de infraestructura social.  

 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 

por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 

conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho 

Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 

integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato 

y que están participando en el presente proceso en cuanto a valor, área y % 

de dimensionamiento. 

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la 

acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de 

acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atención al 

proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados 

como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de 

infraestructura social requerida dentro del proceso de selección que se 

adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 

ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados 

expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo 

contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá 

la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y 



 

 

  

 

 

 

 

 

magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y 

magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo 

tendrá en cuenta para la evaluación. 

 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen 

en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el 

literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 

terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 

SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para 

lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 

Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la 

etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  

   

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, 

la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del 

Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los 

valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 

ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en 

cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al 

verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para 

evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de 

los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de 

Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor 

ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 

infraestructura social. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, 

ya que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben 

certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 

de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 

mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente 

Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no 

servirán para probar la experiencia requerida. 

 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios


 

 

  

 

 

 

 

 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida 

deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 

No. 1.Segmento 2.Familia 3. Clase Descripción 

1 72000000 72100000 72103300 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

2 72000000 72100000 72102900 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

3 72000000 72150000 72151500 
SERVICIOS DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

4 72000000 72100000 72101500 
SERVICIOS DE APOYO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

5 72000000 72150000 72152700 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y 

REPARACIÓN DE CONCRETO 

6 95000000 95120000 95121700 
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

PÚBLICAS 

7 95000000 95120000 95121900 

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

EDUCACIONALES Y DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO 

O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

9.2 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

9.2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas se incorporan como anexo integral del Estudio 

Previo y constituyen el instrumento de referencia para la definición del alcance, actividades, 

cantidades, unidades de medida, condiciones de ejecución y demás componentes 

requeridos para satisfacer la necesidad identificada por la Institución.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Su estructuración responde a los estudios y análisis adelantados durante la etapa de 

planeación, al presupuesto de obra, los análisis de precios unitarios, el estudio del sector y 

las cotizaciones obtenidas, así como a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 2022 de 2020 y demás normas 

concordantes. Igualmente, se elaboran en armonía con la Resolución 539 de 2025 expedida 

por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante la 

cual se adoptó la Versión 2 de los Documentos Tipo para los procesos de licitación de obra 

pública de infraestructura social, incluidos los documentos complementarios aplicables al 

sector educativo, y deberán interpretarse conjuntamente con el Documento Base, el Anexo 

Técnico, las matrices, formatos y demás documentos que integran dichos Documentos 

Tipo, en cuanto resulten aplicables al presente proceso de selección. 

 

9.2.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, complejidad técnica y los componentes 

estructural, eléctrico y de seguridad y salud en el trabajo que integran el objeto contractual, 

el Contratista deberá disponer durante la ejecución del contrato del personal profesional, 

técnico, operativo y de apoyo necesario para garantizar el cumplimiento integral de las 

obligaciones contractuales. 

 

El Contratista será autónomo para determinar el número total de personas requeridas para 

la adecuada ejecución de los trabajos, de acuerdo con su metodología, organización y 

programación de obra. No obstante, deberá garantizar como mínimo la disponibilidad del 

equipo profesional relacionado en el presente numeral y en el Anexo Técnico. 

Para efectos de la presentación de la oferta, el Proponente deberá aportar una carta de 

compromiso mediante la cual manifieste que, en caso de resultar adjudicatario, pondrá a 

disposición de la Entidad el personal mínimo requerido. La acreditación de los títulos 

académicos, matrículas o tarjetas profesionales, licencias, certificaciones de experiencia y 

demás documentos exigidos para cada perfil deberá efectuarse dentro del plazo establecido 

por la Entidad y, en todo caso, antes del inicio de las actividades correspondientes. 

El personal que deba desarrollar actividades en el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina deberá cumplir, antes del inicio de sus labores, con 

las disposiciones vigentes en materia de circulación y residencia administradas por la 

OCCRE, incluyendo las autorizaciones, permisos o condiciones que resulten legalmente 

exigibles. 

El equipo profesional mínimo requerido será el siguiente: 

 

Ca

nt. 
Cargo 

Formación 

académica 

Experie

ncia 

general 

mínima 

Experiencia 

específica 

mínima 



 

 

  

 

 

 

 

 

1 
Director 

de Obra 

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto, 

con matrícula 

o tarjeta 

profesional 

vigente, 

según 

corresponda. 

8 años 

de 

experien

cia 

profesio

nal, 

contado

s a partir 

de la 

fecha 

legalme

nte 

aplicabl

e para el 

ejercicio 

de la 

profesió

n. 

Mínimo 5 

años de 

experiencia 

como 

director y/o 

gerente de 

proyectos 

y/o director 

de obra en 

contratos 

que 

contemplen 

actividades 

de 

construcció

n, 

ampliación, 

reconstrucc

ión, 

adecuación

, 

rehabilitaci

ón, 

mejoramien

to y/o 

reforzamie

nto de 

edificacion

es. 

1 

Resident

e de 

Obra 

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto, 

con matrícula 

o tarjeta 

profesional 

vigente, 

según 

corresponda. 

5 años 

de 

experien

cia 

profesio

nal. 

Mínimo 3 

años de 

experiencia 

como 

residente 

de obra en 

contratos 

que 

contemplen 

actividades 

de 

construcció

n, 



 

 

  

 

 

 

 

 

ampliación, 

adecuación

, 

rehabilitaci

ón, 

mejoramien

to y/o 

reforzamie

nto 

estructural 

de 

edificacion

es. 

1 

Especiali

sta 

Estructur

al 

Ingeniero 

Civil con título 

de posgrado 

en 

estructuras, 

ingeniería 

estructural o 

área 

directamente 

relacionada, 

con matrícula 

profesional 

vigente. 

5 años 

de 

experien

cia 

profesio

nal. 

Mínimo 3 

años de 

experiencia 

relacionada 

con diseño, 

revisión, 

ejecución, 

supervisión 

y/o 

seguimient

o de obras 

de 

reforzamie

nto 

estructural, 

actualizació

n sísmica, 

rehabilitaci

ón 

estructural, 

repotenciac

ión 

estructural 

y/o 

intervenció

n de 

estructuras 

de 



 

 

  

 

 

 

 

 

edificacion

es. 

1 

Ingenier

o 

Electricis

ta 

Ingeniero 

Electricista, 

Ingeniero 

Eléctrico o 

profesional 

legalmente 

habilitado 

para 

desarrollar 

las 

actividades 

eléctricas 

correspondie

ntes, con 

matrícula o 

tarjeta 

profesional 

vigente. 

5 años 

de 

experien

cia 

profesio

nal. 

Mínimo 3 

años de 

experiencia 

en 

construcció

n, 

instalación, 

adecuación

, 

modernizac

ión, 

mejoramien

to, 

rehabilitaci

ón y/o 

intervenció

n de 

instalacion

es y redes 

eléctricas 

en 

edificacion

es. 

1 

Profesio

nal de 

Segurida

d y 

Salud en 

el 

Trabajo 

– SST 

Profesional 

en Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo o 

profesional 

con posgrado 

en Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo, con 

licencia 

vigente en 

SST cuando 

legalmente 

resulte 

exigible. 

3 años 

de 

experien

cia 

profesio

nal. 

Mínimo 2 

años de 

experiencia 

en 

actividades 

de 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

asociadas 

a la 

ejecución 

de obras 

civiles y/o 

de 

construcció

n. 



 

 

  

 

 

 

 

 

NOTA 1. La experiencia profesional se contabilizará de conformidad con las normas que 

regulen el ejercicio de cada profesión y a partir del momento legalmente previsto para su 

ejercicio. 

 

NOTA 2. La Entidad podrá verificar la formación académica, matrícula o tarjeta profesional, 

licencias y experiencia del personal propuesto mediante los documentos válidos que 

correspondan, tales como diplomas, actas de grado, certificados de vigencia profesional, 

certificaciones laborales, certificaciones contractuales y demás soportes idóneos. 

 

NOTA 3. Cuando los títulos académicos hayan sido obtenidos en el exterior, deberán 

cumplir con los requisitos de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, 

cuando legalmente corresponda. 

 

NOTA 4. El Contratista podrá solicitar el reemplazo de alguno de los integrantes del equipo 

mínimo durante la ejecución del contrato, previa autorización de la Entidad, siempre que el 

profesional propuesto como sustituto cumpla condiciones de formación y experiencia 

iguales o superiores a las exigidas para el perfil correspondiente. 

 

NOTA 5. El cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de residencia, 

circulación y autorización laboral ante la OCCRE será responsabilidad del Contratista y 

deberá acreditarse antes del inicio de las actividades del profesional respectivo en el 

Departamento Archipiélago. 

 

PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL 

Para efectos de la presentación de la oferta, el Proponente deberá aportar una carta de 

compromiso mediante la cual manifieste que, en caso de resultar adjudicatario, dispondrá 

del personal mínimo requerido en el presente documento y en el Anexo Técnico, con la 

dedicación prevista para cada perfil. 

El Proponente que resulte adjudicatario deberá presentar, dentro del plazo establecido por 

la Entidad y, en todo caso, antes del inicio de las actividades correspondientes, la 

documentación necesaria para acreditar la formación académica, experiencia profesional, 

experiencia específica, matrícula o tarjeta profesional, licencias y demás requisitos exigidos 

para cada uno de los perfiles del equipo mínimo. 

 

La acreditación del personal se efectuará mediante los siguientes documentos, según 

corresponda: 

a. Hoja de vida del profesional, en la que se relacione su formación académica, 

experiencia general, experiencia específica y demás información requerida para el 

respectivo perfil. 

 

b. Certificaciones de experiencia, expedidas por el contratante, empleador o entidad 

competente, que permitan verificar como mínimo el nombre o razón social del contratante, 

identificación del profesional, cargo o actividad desempeñada, fecha de inicio y terminación 



 

 

  

 

 

 

 

 

y firma o identificación de quien expide la certificación. Cuando sea necesario para verificar 

la experiencia específica, la certificación deberá permitir identificar el objeto, alcance o 

actividades desarrolladas. 

c. Formación académica, mediante copia del diploma, acta de grado o documento 

equivalente que permita verificar la obtención del título correspondiente. Cuando el título 

haya sido obtenido en el exterior, deberá acreditarse su convalidación ante el Ministerio de 

Educación Nacional cuando legalmente resulte exigible o, en su defecto, la autorización 

temporal de ejercicio expedida por la autoridad profesional competente cuando dicha figura 

sea aplicable. 

d. Matrícula, tarjeta profesional o licencia, cuando el ejercicio de la profesión se 

encuentre legalmente reglamentado, junto con el certificado vigente correspondiente 

cuando resulte exigible. 

e. No se aceptarán autocertificaciones como único medio para acreditar experiencia 

profesional. La experiencia deberá encontrarse soportada mediante documentos expedidos 

por el contratante, empleador, entidad competente o mediante documentos contractuales 

idóneos que permitan su verificación. 

f. Cada profesional deberá suscribir una carta de compromiso de disponibilidad en la 

cual manifieste su aceptación para participar en la ejecución del contrato, en la dedicación 

establecida para el respectivo perfil. La dedicación del cien por ciento (100 %) únicamente 

será exigible cuando se encuentre expresamente prevista y técnicamente justificada para 

el cargo correspondiente. 

g. El personal que deba desarrollar actividades en el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina deberá acreditar, antes del inicio de sus labores, el 

cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de residencia, circulación y 

autorización laboral administradas por la OCCRE, cuando resulten exigibles. 

h. Durante la ejecución contractual, el Contratista podrá solicitar la sustitución de alguno de 

los integrantes del equipo mínimo, previa autorización de la Entidad o de la interventoría o 

supervisión, según corresponda, siempre que el profesional propuesto como reemplazo 

cumpla condiciones de formación y experiencia iguales o superiores a las exigidas para el 

perfil respectivo. 

NOTA 1. La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad y veracidad de la 

información y documentos aportados para acreditar el personal, y podrá solicitar 

aclaraciones o documentos complementarios cuando ello resulte necesario para establecer 

el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

NOTA 2. Cuando legalmente resulte procedente, la Entidad efectuará las consultas de 

antecedentes, inhabilidades y medidas correctivas aplicables al personal que participe en 

la ejecución del contrato. La consulta relacionada con inhabilidades por delitos sexuales 

contra niños, niñas y adolescentes únicamente procederá respecto de aquellos cargos que 

impliquen trato directo y habitual con menores de edad, de conformidad con la normativa 

vigente. 

NOTA 3. Los requisitos de experiencia habilitante del Proponente, la acreditación mediante 

Registro Único de Proponentes –RUP–, el Formato 3 – Experiencia, los códigos del 

Clasificador UNSPSC y las reglas aplicables a Consorcios y Uniones Temporales se regirán 



 

 

  

 

 

 

 

 

exclusivamente por el capítulo correspondiente a Experiencia del Proponente y no hacen 

parte de la verificación del personal mínimo requerido. 

 

REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, primará lo 

sustancial sobre lo formal y, por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia 

de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o 

soporten el contenido de la oferta y que no constituyan factores de escogencia establecidos 

en el pliego de condiciones. 

 

"En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos 

subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la 

falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o mejore el contenido 

de la oferta". 

 

9.3. FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y 

VERIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

El Comité evaluador verificará que la propuesta cumpla con los requisitos habilitantes 

exigidos en el pliego de condiciones, indicando respecto de cada propuesta si "CUMPLE" 

o "NO CUMPLE" 

 

Los factores de verificación que deberá cumplir la propuesta se presentan en la siguiente 

Tabla. 

 

 

El comité evaluador realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, 

considerando los criterios de selección objetiva contenidos en este estudio previo y demás 

documentos del proceso. 

 

10.FACTORES DE ESCOGENCIA / COMPARACIÓN DE OFERTAS 

El numeral 2 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 

1474 de 2011, establece: “(…) 2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en 

cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 

detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte 

FACTOR CUMPLIMIENTO 

Capacidad jurídica Cumple o No Cumple 

Capacidad financiera y Organizacional Cumple o No Cumple 

Experiencia Cumple o No Cumple 

Especificaciones Técnicas Cumple o No Cumple 



 

 

  

 

 

 

 

 

ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 

diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de selección abreviada, 

el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 

comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de 

precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 

organismos consultores o asesores designados para ello. En los procesos de selección en 

los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será 

la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los 

elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 

condiciones; o (...)" 

 

LA IUSAI solamente procederá a ponderar las ofertas de los Proponentes que hayan 

acreditado como CUMPLE todos los requisitos habilitantes desde la parte jurídica, 

financiera y técnica. 

 

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La IUSAI calificará únicamente las ofertas que hayan cumplido con la totalidad de los 

requisitos habilitantes establecidos en los Documentos del Proceso. 

De conformidad con el Capítulo IV – Criterios de Evaluación, Asignación de Puntaje y 

Criterios de Desempate del Documento Base de los Documentos Tipo de Licitación de 

Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2, adoptados mediante la Resolución No. 

539 de 2025, y teniendo en cuenta que el objeto contractual se ejecutará en el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la asignación 

máxima será de cien (100) puntos, distribuidos así: 

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

A. Oferta económica 43,50 puntos 

B. Factor de calidad 30,00 puntos 

C. Apoyo a la industria nacional 20,00 puntos 

D. Vinculación de personas con discapacidad 1,00 punto 

E. Tarjeta de Circulación y Residencia – OCCRE 5,00 puntos 

F. Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 puntos 

G. Mipyme domiciliada en Colombia 0,25 puntos 



 

 

  

 

 

 

 

 

TOTAL 100 Puntos 

A. OFERTA ECONÓMICA – 43,50 PUNTOS 

 

La IUSAI asignará hasta cuarenta y tres coma cincuenta (43,50) puntos por concepto de 

oferta económica. 

Para la evaluación se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o 

el resultante de la corrección aritmética, cuando haya lugar. La oferta económica deberá 

presentarse en el Sobre No. 2 y deberá comprender todos los costos directos e indirectos 

necesarios para la completa y adecuada ejecución del contrato, incluidos administración, 

imprevistos, utilidad, materiales, equipos, mano de obra, transporte, tasas, contribuciones 

y demás conceptos aplicables, de conformidad con el régimen tributario correspondiente. 

Para la ponderación de las ofertas económicas válidas se aplicará uno de los siguientes 

métodos establecidos en el Documento Base: 

1. Mediana con valor absoluto. 

2. Media geométrica. 

3. Media aritmética baja. 

4. Menor valor. 

El método aplicable se determinará de acuerdo con los centavos de la Tasa Representativa 

del Mercado –TRM–, conforme a las reglas previstas en el numeral 4.1 del Documento 

Base: 

 

RANGO DE CENTAVOS DE  

LA TRM 
MÉTODO 

0,00 a 0,24 Mediana con valor absoluto 

0,25 a 0,49 Media geométrica 

0,50 a 0,74 Media aritmética baja 

0,75 a 0,99 Menor valor 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Una vez determinado el método, la IUSAI aplicará las fórmulas establecidas en el 

Documento Base exclusivamente sobre las ofertas económicas válidas y no rechazadas. 

Cuando exista una sola oferta habilitada respecto de la cual proceda la apertura del Sobre 

No. 2, la Entidad podrá prescindir de la determinación de la TRM y de la escogencia del 

método de ponderación, conforme a las reglas del Documento Base. 

B. FACTOR DE CALIDAD – 30 PUNTOS 

La IUSAI asignará hasta treinta (30) puntos por concepto de Factor de Calidad, de 
conformidad con el numeral 4.2 del Documento Base de los Documentos Tipo de 
Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2, aplicable al 
presente proceso. 

Para la evaluación de este factor, la Entidad tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

FACTOR DE CALIDAD FORMA DE ACREDITACIÓN PUNTAJE 

Implementación del 
Programa de Gerencia de 
Proyectos 

Presentación y suscripción del Formato 
7A – Programa de Gerencia de 
Proyectos 

4 puntos 

Disponibilidad y 
condiciones funcionales de 
la maquinaria de obra 

Presentación y suscripción del Formato 
7B – Disponibilidad y Condiciones 
Funcionales de la Maquinaria de Obra 

3 puntos 

Presentación de un Plan de 
Calidad 

Presentación y suscripción del Formato 
7C – Plan de Calidad 

3 puntos 

Criterio Ambiental 
Presentación y suscripción del Formato 
12A – Criterio Ambiental 

15 
puntos 

Criterio Social 
Presentación y suscripción del Formato 
12B – Criterio Social 

5 puntos 

TOTAL FACTOR DE 
CALIDAD 

 30 
puntos 

Los diez (10) primeros puntos del Factor de Calidad corresponden a los criterios de 
Programa de Gerencia de Proyectos, Maquinaria de Obra y Plan de Calidad, 
distribuidos en cuatro (4), tres (3) y tres (3) puntos, respectivamente. A estos se 
adicionan veinte (20) puntos correspondientes a los criterios ambiental y social, para 
un total máximo de treinta (30) puntos. 

1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS – 4 
PUNTOS 

La IUSAI asignará cuatro (4) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar 
durante la ejecución contractual un Programa de Gerencia de Proyectos, mediante 
la presentación y suscripción del Formato 7A – Programa de Gerencia de 
Proyectos, en el cual conste, bajo la gravedad de juramento, el compromiso 
asumido. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá contar con un profesional de 
tiempo completo en las áreas de ingeniería o arquitectura, con matrícula profesional 
vigente, que cumpla las condiciones establecidas en los Documentos Tipo y en el 
Pliego de Condiciones. 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Presenta debidamente suscrito el Formato 7A y asume el compromiso 4 puntos 

No presenta el Formato 7A o no realiza el ofrecimiento 0 puntos 

El cumplimiento del Programa de Gerencia de Proyectos será objeto de seguimiento 
y verificación por parte de la interventoría durante la ejecución contractual. 

2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA – 3 PUNTOS 

La IUSAI asignará tres (3) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar 
maquinaria con una antigüedad inferior a veinte (20) años, mediante la presentación 
y suscripción del Formato 7B – Disponibilidad y Condiciones Funcionales de la 
Maquinaria de Obra. 

Cuando la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años se contarán a 
partir de la fecha de repotenciación. 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Presenta el Formato 7B y se compromete a utilizar maquinaria con 
antigüedad inferior a 20 años 

3 puntos 

No realiza el ofrecimiento o no cumple con la condición establecida 0 puntos 

La acreditación de las condiciones reales de la maquinaria será verificada por la 
interventoría durante la ejecución del contrato. 

 

3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD – 3 PUNTOS 

La IUSAI asignará tres (3) puntos al Proponente que se comprometa a elaborar e 
implementar un Plan de Calidad específico para el proyecto, mediante la 
presentación y suscripción del Formato 7C – Plan de Calidad. 

El Plan de Calidad deberá elaborarse conforme a los parámetros establecidos en 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o aquellas que las 
modifiquen, complementen o sustituyan. 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Presenta debidamente suscrito el Formato 7C y asume el compromiso 3 puntos 

No presenta el Formato 7C o no realiza el ofrecimiento 0 puntos 



 

 

  

 

 

 

 

 

Para la asignación de este puntaje no será exigible la presentación de 
certificación de sistemas de gestión de calidad, toda vez que el criterio 
corresponde al compromiso de elaborar e implementar el Plan de Calidad 
específico del proyecto. 

4. CRITERIO AMBIENTAL – 15 PUNTOS 

La IUSAI asignará quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a 
implementar durante la ejecución contractual alguno de los elementos que 
conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la presentación y 
suscripción del Formato 12A – Criterio Ambiental. 

Teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial del presente proceso se encuentra 
dentro del rango aplicable al subsector educativo comprendido entre 1.501 y 5.000 
SMMLV, para el presente proceso resulta aplicable la OPCIÓN 2 prevista en los 
Documentos Tipo. 

En consecuencia, el Proponente podrá realizar alguno de los siguientes 
ofrecimientos: 

No. OFRECIMIENTO AMBIENTAL – OPCIÓN 2 

1 

Establecer, medir y hacer seguimiento a un 
indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, 
licencia ambiental o demás instrumentos exigidos 
por la autoridad competente. 

2 
Contar con un programa de transporte sostenible, 
con metas e indicadores verificables. 

3 

Contar con un programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos ordinarios, aprovechables, 
orgánicos y residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos –RAEE–. 

4 
Asegurar la adecuada gestión de los residuos 
generados durante la ejecución de la obra, 
conforme a la normatividad vigente. 

5 

Utilizar durante la ejecución de las obras, en 
campamentos y/o frentes de obra, fuentes de 
energía renovables, eficientes o alternativas, tales 
como paneles solares, iluminación LED u otras 
tecnologías aplicables. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

No. OFRECIMIENTO AMBIENTAL – OPCIÓN 2 

CONDICIÓN  
PUNTAJE 

Presenta debidamente 
suscrito el Formato 12A y 
realiza alguno de los 
ofrecimientos previstos para 
la Opción 2 

15 puntos 

No presenta el Formato 12A 
o no realiza ofrecimiento 

0 puntos 

Los ofrecimientos ambientales serán adicionales a las obligaciones ambientales 
ordinarias del contrato. Una vez realizados por el Proponente, tendrán el carácter 
de obligación contractual, serán asumidos por cuenta y riesgo del Contratista y 
su cumplimiento será verificado por la interventoría. 

5. CRITERIO SOCIAL – 5 PUNTOS 

La IUSAI asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa, mediante la 
presentación y suscripción del Formato 12B – Criterio Social, a vincular durante 
toda la ejecución contractual como mínimo dos (2) personas que pertenezcan a 
alguno de los tipos poblacionales señalados en los Documentos Tipo. 

Entre las poblaciones que podrán ser objeto de vinculación se encuentran: 

1. Mujer cabeza de familia. 
2. Mujer víctima de violencia intrafamiliar. 
3. Persona que haya cumplido la edad de pensión y no sea beneficiaria de 

pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia. 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
6. Persona pospenada o que se encuentre cumpliendo pena con autorización 

para trabajar. 
7. Víctima del conflicto armado. 
8. Sujetos de especial protección constitucional. 
9. Persona en condición de pobreza extrema. 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Presenta debidamente suscrito el Formato 12B y se compromete a 
vincular mínimo dos (2) personas durante toda la ejecución 
contractual 

5 puntos 

No presenta el Formato 12B o no asume el compromiso 0 puntos 

Durante la ejecución del contrato, el cumplimiento del compromiso deberá 
acreditarse ante la interventoría mediante el contrato laboral o documento que 



 

 

  

 

 

 

 

 

soporte la vinculación, las respectivas planillas de aportes al Sistema de Seguridad 
Social y los documentos que acrediten la condición poblacional correspondiente. 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

Programa de Gerencia de Proyectos – Formato 7A 4 

Maquinaria de Obra – Formato 7B 3 

Plan de Calidad – Formato 7C 3 

Criterio Ambiental – Formato 12A – Opción 2 15 

Criterio Social – Formato 12B – dos (2) personas 5 

TOTAL 30 PUNTOS 

Nota: La IUSAI deberá consultar el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. 
En caso de que el Proponente, o alguno de los integrantes de un Proponente Plural, 
cuente con una anotación vigente en dicho registro, se descontará un (1) punto de 
la sumatoria obtenida en el Factor de Calidad, de conformidad con las reglas 
previstas en los Documentos Tipo. 

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – HASTA 20 PUNTOS 

La IUSAI asignará hasta veinte (20) puntos por concepto de apoyo a la industria nacional, 

de conformidad con el numeral correspondiente del Documento Base, el Decreto 1082 de 

2015 y la Matriz 4 – Bienes Nacionales Relevantes para la obra pública de 

infraestructura social. 

Los Proponentes podrán obtener puntaje por: 

i) Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional; o 

ii) Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros. 

En ningún caso estos puntajes serán acumulables. 

Los puntajes máximos serán: 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 puntos 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios 

 Extranjeros 
5 puntos 

 

Para determinar la forma de asignación del puntaje, la IUSAI aplicará previamente la 

metodología prevista en la Matriz 4 para identificar los bienes nacionales relevantes 



 

 

  

 

 

 

 

 

requeridos para la ejecución del contrato y verificará su existencia en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales. 

Cuando existan bienes nacionales relevantes inscritos en dicho Registro, el puntaje se 

asignará de manera proporcional a los bienes nacionales relevantes que el Proponente se 

comprometa a incorporar durante la ejecución del contrato, de conformidad con las fórmulas 

y condiciones previstas en el Documento Base. 

Cuando, luego de aplicar la metodología correspondiente, se determine que los bienes 

nacionales relevantes no se encuentran registrados en el Registro de Productores de 

Bienes Nacionales, el puntaje podrá asignarse a los Proponentes que se comprometan a 

vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 

prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal 

requerido para la ejecución del contrato, o el porcentaje superior que determine 

justificadamente la Entidad. 

D. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – 1 PUNTO 

La IUSAI asignará un (1) punto al Proponente que acredite la vinculación del número 

mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 y del Documento Base. 

Para la acreditación deberá presentarse el Formato 8 – Vinculación de Personas con 

Discapacidad, debidamente suscrito, junto con el certificado vigente expedido por el 

Ministerio del Trabajo. 

La verificación se efectuará conforme a la siguiente relación: 

NÚMERO TOTAL DE 

TRABAJADORES 

NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se aplicarán las reglas expresamente previstas en el 

Documento Base respecto del integrante cuya planta de personal debe ser considerada 

para la acreditación de este factor. 

E. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA – OCCRE – 5 PUNTOS 



 

 

  

 

 

 

 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, el Decreto 2762 de 1991 y el 

Documento Base de los Documentos Tipo, la IUSAI asignará cinco (5) puntos al Proponente 

que acredite la Tarjeta de Circulación y Residencia –OCCRE– en los siguientes términos: 

a) Proponente persona natural: deberá acreditar su Tarjeta de Circulación y Residencia 

–OCCRE–. 

b) Proponente persona jurídica: deberá acreditar la Tarjeta de Circulación y Residencia 

–OCCRE– de su representante legal. 

c) Proponente Plural: deberá acreditar la Tarjeta de Circulación y Residencia –OCCRE– 

de por lo menos uno (1) de sus integrantes y del representante legal del Proponente Plural. 

En todo caso, con la suscripción del Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el 

Proponente se compromete al cumplimiento de las disposiciones vigentes expedidas por la 

Oficina de Control de Circulación y Residencia –OCCRE– aplicables a la ejecución 

contractual. 

F. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES – 0,25 PUNTOS 

La IUSAI asignará cero coma veinticinco (0,25) puntos al Proponente que acredita la calidad 

de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional , de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la 

norma que lo modifica, sustituya o complemente. 

Para obtener este puntaje, el Proponente deberá diligenciar el Formato 13 – Acreditación 

de Emprendimientos y Empresas de Mujeres y aportar la documentación requerida. 

Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos 

para acreditar esta condición, dicha subsanación será válida para el criterio diferencial 

relacionado con el requisito habilitante correspondiente al número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no será tenida en cuenta para la 

asignación de puntaje, por lo que el Proponente obtendrá cero (0) puntos por este factor de 

evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará cuando por lo menos 

uno (1) de sus integrantes acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres 

y tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 

Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje correspondiente a la 

condición de Mipyme. 

G. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA – 0,25 PUNTOS 

La IUSAI asignará cero coma veinticinco (0,25) puntos al Proponente que acredita la calidad 

de Mipyme domiciliada en Colombia , de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el párrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Para obtener este puntaje, el Proponente deberá presentar copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes –RUP– , el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. 

Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios 

diferenciales relacionados con los requisitos habilitantes referentes al número de contratos 

aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de Capacidad Financiera y 

Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del 

puntaje adicional, por lo que el Proponente obtendrá cero (0) puntos por este factor de 

evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgará cuando por lo menos uno (1) 

de sus integrantes acredite la calidad de Mipyme y tenga una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota: Cuando la subsanación del RUP tenga únicamente por objeto cumplir el requisito 

relativo a la fecha de expedición del certificado, se aplicará la excepción prevista en la Nota 

24 del numeral 4.7 del Documento Base. 

11. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

De conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y con las reglas establecidas en 

el Documento Base de los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de 

Infraestructura Social – Versión 2, la IUSAI reducirá durante la evaluación de las ofertas 

dos (2) puntos a los Proponentes a quienes se les haya impuesto una o más multas o 

cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre 

del Proceso de Contratación , sin importar la cantidad y sin perjuicio de las demás 

consecuencias derivadas del incumplimiento. 

Esta reducción también afectará a los Consorcios y Uniones Temporales cuando alguno de 

sus integrantes se encuentre en la situación anteriormente descrita. 

La reducción del puntaje no se materializará cuando los actos administrativos mediante los 

cuales se hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 

previstos en la Ley 1437 de 2011 , o en las normas que la modifiquen, agreguen o 

sustituyan. 

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020 

y de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 

sustituyan, adicionen o reglamenten. 

12. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

Una vez realizada la evaluación y ponderación de las ofertas que hayan cumplido con la 

totalidad de los requisitos habilitantes, el Comité Evaluador establecerá el orden de 

elegibilidad de acuerdo con el puntaje total obtenido por cada Proponente. 



 

 

  

 

 

 

 

 

En caso de empate en el puntaje total entre dos (2) o más ofertas, la IUSAI aplicará las 

reglas establecidas en el numeral 4.8 – Criterios de Desempate del Documento Base de los 

Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2 , de 

manera sucesiva y excluyente , hasta seleccionar al Proponente favorecido, respetando en 

todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes , 

especialmente en materia de trato nacional. 

La acreditación de los criterios de desempate se realizará de conformidad con los 

documentos y condiciones previstas en el numeral 4.8 del Documento Base y mediante el 

Formato 10 – Factores de Desempate , cuando corresponda. 

13. ANÁLISIS DE RIESGOS 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 , los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 

2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 , la Resolución 539 de 2025 y los 

Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2, la 

IUSAI realizará la identificación, tipificación, estimación, asignación, tratamiento, monitoreo 

y revisión de los riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación y la 

ejecución del contrato. 

Para efectos del presente proceso, se entenderá por Riesgo la probabilidad de ocurrencia 

de eventos aleatorios que puedan afectar su desarrollo y generar variaciones respecto del 

resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar 

durante la ejecución contractual. 

La identificación, tipificación, estimación y asignación de los riesgos se efectuará mediante 

la Matriz 3 – Riesgos , adoptada dentro de los Documentos Tipo de Licitación de Obra 

Pública de Infraestructura Social – Versión 2. Esta Matriz hará parte integral de los 

Documentos del Proceso y contendrá, entre otros aspectos, la descripción del riesgo, sus 

consecuencias, probabilidad de ocurrencia, impacto, valoración, categoría, parte a la cual 

se asigna, medidas de tratamiento o control, responsable de implementar el tratamiento, 

periodicidad y mecanismos de monitoreo. 

La estructuración de la Matriz 3 – Riesgos se realizará atendiendo la naturaleza, alcance, 

plazo, ubicación y condiciones particulares del contrato, tomando como referencia el 

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra 

Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011 , de conformidad con lo previsto en la 

Matriz 3 de los Documentos Tipo. 

Considerando que el objeto contractual comprende obras de adecuación, rehabilitación, 

mejoramiento estructural y eléctrico de la infraestructura de la IUSAI, la Entidad identificará 

y valorará, según corresponda, los riesgos técnicos, constructivos, operacionales, 

laborales, ambientales, financieros, logísticos, jurídicos, regulatorios, de seguridad, 

reputacionales y aquellos asociados a las condiciones particulares de ejecución en el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Igualmente, de conformidad con el Documento Base, dentro de los riesgos que deberán ser 

objeto de análisis se tendrá en cuenta el riesgo de corrupción y su relación con los 

riesgos financieros, legales y reputacionales . 

Corresponderá al Contratista asumir los riesgos previsibles propios de este tipo de 

contratación y los costos derivados de su ocurrencia, siempre que dichos riesgos no hayan 

sido expresamente asignados a la IUSAI en la Matriz 3 – Riesgos. 

La asignación de cada riesgo se efectuará a la parte que, atendiendo su naturaleza y las 

condiciones del contrato, se encuentre en mejor posición para administrarlo, prevenirlo, 

controlarlo, mitigarlo o asumir sus consecuencias, conforme a la distribución específica 

contenida en la Matriz 3 – Riesgos. 

Durante la ejecución contractual deberán observarse, además, las siguientes condiciones: 

a. El Contratista será responsable de la selección, vinculación, dirección, remuneración y 

cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales respecto del 

personal que utilice para la ejecución del contrato, así como de los subcontratos que 

celebre, los cuales serán ejecutados por su cuenta y riesgo. La vinculación de dicho 

personal no generará relación laboral con la IUSAI, sin perjuicio de las responsabilidades 

que legalmente corresponden. 

b. El Contratista deberá informar oportunamente y por escrito a la IUSAI ya la Interventoría 

cualquier hecho, circunstancia, interferencia o situación que pueda afectar el plazo, costo, 

calidad, seguridad o correcta ejecución de las obras, con el fin de permitir la adopción de 

las medidas de prevención, mitigación o manejo que correspondan. El incumplimiento 

injustificado de este deber dará lugar a las consecuencias contractuales previstas en el 

contrato y en la normativa aplicable, cuando resulte procedente. 

c. El Contratista responderá por los daños, pérdidas o deterioros imputables a él, a sus 

trabajadores, dependientes o subcontratistas, que se ocasionen a los bienes de la IUSAI, a 

la infraestructura existente o a bienes de terceros durante la ejecución contractual. Cuando 

la Entidad entregue bienes, equipos o elementos para la ejecución de las obras, deberá 

dejar constancia de su entrega y estado. 

d. El Contratista deberá custodiar, conservar y utilizar adecuadamente los bienes, equipos, 

elementos y espacios que le sean entregados o puestos a su disposición para la ejecución 

del contrato, adoptando las medidas necesarias para prevenir su pérdida, daño, uso 

indebido o destino diferente. Al finalizar la ejecución contractual deberá efectuar su entrega 

o devolución en las condiciones correspondientes, previa verificación de la Interventoría y 

de la IUSAI. 

e. Los Proponentes deberán efectuar todas las evaluaciones, estimaciones, verificaciones 

y análisis que consideren necesarios para la elaboración de su propuesta, incluyendo los 

aspectos técnicos, económicos y logísticos asociados al proyecto y los riesgos que emanen 

del contrato, de conformidad con lo previsto en el Documento Base. 



 

 

  

 

 

 

 

 

F. La Matriz 3 – Riesgos podrá ser objeto de observaciones por los interesados durante el 

plazo de la licitación y en la audiencia de asignación de riesgos , en los términos 

establecidos en el numeral 5.1 del Documento Base y en el cronograma del Proceso de 

Contratación. 

 

14. NO LIMITACIÓN A MIPYMES:    

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

1082 de 2015, y atendiendo la naturaleza, objeto y cuantía de la contratación, la escogencia 

del contratista se adelantará mediante Licitación Pública, como modalidad general de 

selección, al no configurarse una causal legal que permita acudir a una modalidad diferente. 

El proceso se desarrollará con observancia de los principios de transparencia, economía, 

responsabilidad, planeación, selección objetiva, igualdad y libre concurrencia, garantizando 

la participación de todas las personas naturales, jurídicas y estructuras plurales que 

cumplan los requisitos establecidos en los Documentos del Proceso. 

Así mismo, teniendo en cuenta que el valor del presente Proceso de Contratación supera 

el equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$125.000), calculado con la tasa de cambio determinada para tal efecto por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no se cumple el requisito de cuantía 

previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 para limitar la convocatoria 

exclusivamente a Mipymes colombianas. Lo anterior no impide la participación de 

Mipymes en el presente proceso ni la aplicación de los criterios diferenciales y factores de 

puntuación que legalmente les correspondan.  

15.PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS REQUERIDAS. 

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No.020 24 de junio de 2026, “Por el cual se 

aprueba el Estatuto general del IUSAI  en su apartes dice: 

“Autorizar al Rector para la celebración de contratos o convenios cuya cuantía sea superior 

a la menor cuantía de que trata el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y/o demás normas 

que la regulen o modifiquen” 

Acuerdo 024 del 09 de Junio de 2023, del cual tomó posesión mediante Acta 014 del 5 de 

julio de 2023 emitida por el Consejo Directivo, en ejercicio de la competencia otorgada por 

la Ley 80 de 1993, fue designado para el cargo de rector el Dr. CHARLES GALLARDO 

HUMPHRIES y se le faculto de ser ordenador del gasto y de ejercer las funciones de 

representante legal y coordinar las actividades contractuales de la entidad dando 

cumplimiento de los requisitos previos propios de la planeación del contrato. 

Acuerdo No. 027 de 2022, mediante el cual se aprobó el Manual de Contratación del LA 

IUSAI. 

Sobre licenciamiento y régimen aplicable. 



 

 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo con la naturaleza, características y alcance del contrato, orientado a la 

ejecución de actividades de mantenimiento, adecuación, reparación, rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura existente, la Entidad establece que la licencia de 

construcción no constituye un requisito habilitante a cargo de los proponentes dentro del 

proceso de selección. De igual forma, por la naturaleza de las actividades previstas, no se 

identifica el proyecto como uno sometido, de manera general, a licencia ambiental. Las 

intervenciones se desarrollarán sobre una edificación existente y estarán destinadas a 

conservar, recuperar, rehabilitar y mejorar sus condiciones de funcionamiento, seguridad y 

servicio, sin contemplar la construcción de una nueva edificación ni la ampliación del área 

construida existente. 

Esta determinación se adopta con fundamento en los estudios y análisis realizados durante 

la etapa de planeación, en la naturaleza real de las actividades previstas y en la normativa 

aplicable, particularmente el régimen ambiental contenido en el Decreto 1076 de 2015 y el 

régimen urbanístico previsto en el Decreto 1077 de 2015. No obstante, previo al inicio de 

aquellas intervenciones que recaigan directamente sobre elementos estructurales, la IUSAI 

verificará, con fundamento en los diseños definitivos y la normativa urbanística aplicable, si 

resulta exigible licencia, autorización o permiso específico y, cuando legalmente 

corresponda, deberá encontrarse previamente obtenido por quien tenga la competencia 

para ello. Asimismo, el contratista deberá cumplir las obligaciones ambientales, de manejo 

y disposición de residuos, seguridad y salud en el trabajo y demás exigencias sectoriales 

aplicables. 

16.INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA COLOMBIA  

 

ACUER

DO 

COME

RCIAL 

VIG

ENT

E 

IUSAI 

CUBI

ERTA 

VALOR 

SUPERA 

UMBRAL 

DE 

CONSTRUC

CIÓN 

EXCEP

CIÓN 

APLIC

ABLE 

PRO

CESO 

CUBI

ERTO 

Alianza 

del 

Pacífic

o – 

Chile 

Sí Sí No No No 

Alianza 

del 

Pacífic

o – 

México 

Sí Sí No No No 



 

 

  

 

 

 

 

 

ACUER

DO 

COME

RCIAL 

VIG

ENT

E 

IUSAI 

CUBI

ERTA 

VALOR 

SUPERA 

UMBRAL 

DE 

CONSTRUC

CIÓN 

EXCEP

CIÓN 

APLIC

ABLE 

PRO

CESO 

CUBI

ERTO 

Alianza 

del 

Pacífic

o – 

Perú 

Sí Sí No No No 

Canadá Sí Sí No No No 

Chile – 

Acuerd

o 

bilatera

l 

Sí Sí No No No 

Corea Sí Sí No No No 

Costa 

Rica 
Sí Sí No No No 

Estado

s 

Unidos 

Sí Sí No No No 

Estado

s AELC 

– EFTA 

Sí Sí No No No 

México 

– 

Acuerd

o 

bilatera

l 

Sí Sí No No No 

Unión 

Europe

a 

Sí Sí No No No 

Reino 

Unido e 

Irlanda 

del 

Norte 

Sí Sí No No No 

Israel Sí Sí No No No 



 

 

  

 

 

 

 

 

ACUER

DO 

COME

RCIAL 

VIG

ENT

E 

IUSAI 

CUBI

ERTA 

VALOR 

SUPERA 

UMBRAL 

DE 

CONSTRUC

CIÓN 

EXCEP

CIÓN 

APLIC

ABLE 

PRO

CESO 

CUBI

ERTO 

Triángu

lo 

Norte – 

El 

Salvad

or 

Sí Sí Sí* Sí No 

Triángu

lo 

Norte – 

Guate

mala 

Sí Sí Sí* No Sí 

Triángu

lo 

Norte – 

Hondur

as 

Sí Sí Sí* No Sí 

Comun

idad 

Andina 

– CAN 

Sí Sí 
No aplica 

umbral 
No Sí 

 

17. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

La IUSAI podrá imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y declarar el 

incumplimiento del contrato, previo agotamiento del procedimiento administrativo 

correspondiente y con observancia del debido proceso, de conformidad con los artículos 17 

de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, así como las demás normas aplicables. 

MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, la 

IUSAI podrá imponer al CONTRATISTA multas sucesivas equivalentes al cero coma uno 

por ciento (0,1 %) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento, con el 

propósito de conminarlo al cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor acumulado 

de las multas supere el diez por ciento (10 %) del valor total del contrato, sin perjuicio 

de las demás medidas contractuales y legales a que haya lugar. 



 

 

  

 

 

 

 

 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento total o 

parcial imputable al CONTRATISTA, este pagará a favor de la IUSAI, a título de cláusula 

penal pecuniaria, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10 %) del valor total del 

contrato. En los eventos de incumplimiento parcial, su aplicación será proporcional a la 

gravedad y alcance del incumplimiento, sin superar el porcentaje señalado. Lo anterior, sin 

perjuicio de que la IUSAI pueda reclamar los perjuicios que excedan el valor de la cláusula 

penal cuando legal y contractualmente resulte procedente. 

CADUCIDAD: Cuando se presente un incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie 

que puede conducir a su paralización, la IUSAI podrá declarar la caducidad 

administrativa, mediante acto administrativo debidamente motivado y previa observancia 

del debido proceso, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Declarada la 

caducidad, la Entidad dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado 

en que se encuentre, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnización por dicha 

terminación. 

18. GARANTÍAS 

El PROPONENTE y el CONTRATISTA, según corresponda, deberán garantizar la seriedad 

de la oferta y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato mediante 

cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo permitidos por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 , en concordancia con el Capítulo VII – Garantías 

del Documento Base de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 

2 , adoptado mediante la Resolución 539 de 2025. 

a. Garantía de seriedad de la oferta: El Proponente deberá presentar con su propuesta 

una garantía de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10 %) del 

Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación , con una vigencia de tres (3) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación . Si en desarrollo 

del proceso se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la 

garantía hasta tanto se haya perfeccionado el contrato y cumplido los requisitos para su 

ejecución, de conformidad con el numeral 7.1 del Documento Base. 

b. Cumplimiento general del contrato: El amparo de cumplimiento tendrá un valor 

equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato , porcentaje que la 

IUSAI establece atendiendo la naturaleza, cantidad, alcance, obligaciones y riesgos 

asociados a las obras objeto del proceso. Tendrá una vigencia mínima hasta la liquidación 

del contrato y cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial, 

cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones imputables al CONTRATISTA, así 

como el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, cuando haya lugar. 

c. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El 

amparo tendrá un valor equivalente al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato 



 

 

  

 

 

 

 

 

y deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución contractual y tres (3) años más 

, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. 

d. Estabilidad y calidad de la obra: El amparo tendrá un valor equivalente al veinte por 

ciento (20 %) del valor total del contrato , porcentaje definido por la IUSAI atendiendo el 

objeto, cantidad, naturaleza, alcance técnico y obligaciones del contrato, particularmente 

las intervenciones de adecuación, rehabilitación, mejoramiento estructural y eléctrico. Su 

vigencia será de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que la IUSAI recibo 

una satisfacción las obras . Este amparo cubrirá los perjuicios ocasionados por daños, 

deterioros, defectos, deficiencias, fallas constructivas o situaciones imputables al 

CONTRATISTA que afecten la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, de 

conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 7.2.2 del 

Documento Base. 

e. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos: Cuando del alcance 

técnico y de la Matriz 3 – Riesgos se determine la necesidad de amparar de manera 

independiente bienes o equipos incorporados al proyecto, especialmente equipos 

eléctricos, tableros, protecciones, componentes de subestación y demás elementos que por 

su naturaleza requieran garantía propia, la IUSAI podrá exigir el amparo de calidad y 

correcto funcionamiento de los bienes. Su valor y vigencia serán determinados en los 

Documentos del Proceso atendiendo el objeto, valor, naturaleza de los bienes, obligaciones 

contractuales, garantía mínima presunta y posibles vicios ocultos, procurando evitar 

duplicidad injustificada con el amparo de estabilidad y calidad de la obra. 

F. Responsabilidad Civil Extracontractual: El CONTRATISTA deberá constituir un 

seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare a la IUSAI frente a las 

reclamaciones de terceros derivadas de las actuaciones, hechos u omisiones del 

CONTRATISTA o de sus subcontratistas autorizados durante la ejecución de las obras. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del proceso asciende a DOS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($2.866.918.261) y que este valor se encuentra, 

para la vigencia 2026, en el rango superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o 

igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV, el valor asegurado no podrá ser inferior a 

trescientos (300) SMMLV , de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 

de 2015. La vigencia del seguro será igual al período de ejecución contractual. Serán 

asegurados la IUSAI y el CONTRATISTA y beneficiarios los terceros afectados y la IUSAI. 

La póliza deberá incorporar los amparos y condiciones exigidos en el numeral 7.2.3 del 

Documento Base y en el Decreto 1082 de 2015. 

Parágrafo primero. En los eventos en que el contrato sea objeto de prórroga, adición o 

modificación que implique la necesidad de ampliar la vigencia o el valor de las garantías, el 

CONTRATISTA deberá efectuar oportunamente las modificaciones correspondientes y 

presentarlas a la IUSAI para su aprobación. Igualmente, cuando como consecuencia de 



 

 

  

 

 

 

 

 

una reclamación el valor de la garantía se reduzca, el CONTRATISTA estará obligado a 

restablecer su valor inicial. 

Parágrafo segundo. El CONTRATISTA deberá mantener las garantías en plena vigencia 

y validez durante los términos establecidos en el contrato y asumir a su cargo el pago de 

las primas y demás gastos necesarios para su constitución, mantenimiento, 

restablecimiento, prórroga o ampliación. El incumplimiento de la obligación de constituir, 

mantener, restablecer, agregar o prorrogar las garantías dará lugar a las consecuencias 

contractuales y sancionatorias que correspondan. 

19. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

La vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del contrato de obra estará a cargo de 

una Interventoría integral e independiente, contratada por la IUSAI, en consideración a la 

naturaleza, especialidad, complejidad y alcance técnico de las obras de mantenimiento, 

adecuación, rehabilitación, reparación y reforzamiento de infraestructura existente, así 

como de la adecuación del componente eléctrico objeto del presente proceso. La 

Interventoría realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, desde el inicio de la ejecución contractual 

hasta el recibo definitivo de las obras y la liquidación del contrato, de conformidad con las 

obligaciones previstas en los documentos del proceso. 

 

La Interventoría tendrá, entre otras, las funciones de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales; controlar la correcta ejecución de los diseños, planos, 

especificaciones técnicas, cantidades y calidad de las obras; verificar materiales, equipos, 

procedimientos constructivos, ensayos y pruebas; efectuar el seguimiento al cronograma, 

presupuesto y avance físico y financiero; revisar y aprobar actas de obra y soportes de 

pago; verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, 

ambientales y de seguridad y salud en el trabajo; requerir al contratista cuando se presenten 

desviaciones o incumplimientos; emitir los conceptos técnicos y administrativos que 

correspondan; y mantener informada oportunamente a la IUSAI sobre cualquier 

circunstancia que pueda afectar la correcta ejecución del contrato. 

 

La IUSAI ejercerá la supervisión directa del contrato de interventoría a través del 

servidor público que designe para tal efecto. En caso de que la Entidad determine la 

necesidad de mantener funciones de supervisión respecto del contrato de obra 

concurrentes con la interventoría, deberá señalar expresamente y de manera diferenciada 

las funciones que corresponderán al interventor y aquellas que permanecerán a cargo del 

supervisor, evitando duplicidad de competencias. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 

establece precisamente que, por regla general, supervisión e interventoría no son 

concurrentes sobre el mismo contrato, salvo que la Entidad divida expresamente las 

funciones de vigilancia. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

9. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 , adicionado por 

el Decreto 1860 de 2021, y con los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de 

Infraestructura Social – Versión 2, la IUSAI aplica los criterios diferenciales establecidos 

para promover la participación de las Mipymes domiciliadas en Colombia , 

exclusivamente en los términos previstos en el Documento Base, la Matriz. 1 – Experiencia, 

la Matriz 2 – Indicadores Financieros y Organizacionales y los formatos aplicables, sin 

introducir condiciones adicionales ni modificar los parámetros obligatorios definidos por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

Número de contratos para la acreditación de la experiencia. El Proponente podrá 

acreditar la experiencia exigida con mínimo un (1) y máximo cinco (5) contratos, de 

conformidad con las condiciones establecidas en el numeral 3.5 del Documento Base y en 

la Matriz 1 – Experiencia aplicable al proyecto. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredita la calidad de Mipyme domiciliada 

en Colombia podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos . En caso de que el 

Proponente acredite conjuntamente la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional , podrá demostrar la 

experiencia con el número adicional permitido por el Documento Base, hasta un máximo de 

siete (7) contratos . 

 

Los contratos aportados deberán cumplir las condiciones de experiencia general y 

específica establecidas en la Matriz 1 – Experiencia y deberán relacionarse en el Formato 

3 – Experiencia , con indicación del número consecutivo del contrato en el Registro Único 

de Proponentes – RUP, cuando corresponda. Tratándose de Proponentes Plurales, deberá 

indicarse cuál integrante aporta cada contrato. 

 

Para efectos de la capacidad financiera y organizacional, el Proponente que demuestre la 

condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará dichos requisitos conforme a 

los indicadores diferenciales establecidos en la Matriz 2 – Indicadores Financieros y 

Organizacionales . La calidad de Mipyme se acreditará mediante copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes – RUP, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 

La acreditación de la condición de Mipyme se sujetará, además, a las reglas previstas en 

el Documento Base y en el Formato 14 – Acreditación de Mipyme, adoptadas dentro de 

los Documentos Tipo mediante la Resolución 539 de 2025. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

19. INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SECOP II 

 

El presente Proceso de Contratación se adelantará a través del SECOP II, de conformidad 

con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y con los lineamientos establecidos por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 

En caso de presentarse fallas que afecten el funcionamiento de la plataforma, la IUSAI y 

los Proponentes deberán aplicar el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II – Código 

CCE-SEC-GI-14, o el que lo modifique, sustituya o actualice, siguiendo las instrucciones y 

procedimientos allí establecidos. 

 

 

Correo electrónico para indisponibilidad del SECOP II: 

[Correo: contingencia.secop@iusai.edu.co] 

 

Cuando la falla impida al Proponente realizar oportunamente una actuación, deberá 

reportarla por los canales de soporte dispuestos por Colombia Compra Eficiente y 

comunicarla a la IUSAI, cuando corresponda. Si la indisponibilidad afecta la presentación 

de la oferta, el Proponente deberá informar esta situación antes de la fecha y hora previstas 

para el cierre del proceso. 

 

La recepción excepcional de ofertas por fuera del SECOP II procederá únicamente cuando 

se cumplan las condiciones establecidas en el Protocolo vigente y exista el correspondiente 

Certificado de Indisponibilidad expedido por Colombia Compra Eficiente. Una vez 

restablecida la plataforma, la IUSAI realizará las actuaciones necesarias para incorporar la 

oferta al SECOP II, cuando haya lugar. 

 

Las actuaciones remitidas por fuera de la plataforma sin el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el Protocolo no serán consideradas como válidamente presentadas por 

este mecanismo excepcional. 

 

El Proponente será responsable de consultar permanentemente el SECOP II y de cumplir 

oportunamente las actuaciones, comunicaciones y requerimientos que se publiquen 

durante el Proceso de Contratación. 

Dado en San Andrés Isla, a los ocho (08) días del mes de octubre del dos mil veintiséis 

(2026). 

 

 

ANDRES AVELINO MEZA VILLAREAL 

Vicerrector Administrativo y Financiero. 

 
Proyectó: Alexis Javier Arrieta Pacheco / Abogado contratista  

Revisó: Andrés Avelino Meza Villarreal / Vicerrector Administrativo y Financiero 
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