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DOCUMENTOS DE |
ESTUDIOS PREVIOS

Justificacion previa a la que se refiere el Paragrafo 1 det articulo 2 de la ley 1150 de
2007, la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

SUBSECCION 5
CONTRATACION DIRECTA

ARTICULO 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificacion de la contratacion
directa. La Entidad Estatal debe sefialar en un acto administrativo la justificacion para
contzatarbajolamodaﬁdaddewn&rataciéndirec&a,elwatdebecmteaen

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.
Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos de que tratan los literales
(@) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.

Nota: Elmsonbpmmumwrhmmnﬁwﬁaddohcommiéndm
establecida en la ley 1150 de 2007 y deméas normatividad complementaria.

Fecha de la justificacion técnica: de de 2026.

Secretaria de despacho a la cual corresponde al proceso: SECRETARIA DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

DESCRIPCION CLARA Y COMPLETA DEL OBJETO A CONTRATAR: “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA REALIZAR LA
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MPIO DE
GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL GIRALDO
SOCIAL E INCLUYENTE 2024/2027 202500000002209".

identificacion del contrato a celebrar: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS.
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Condiciones técnicas exigidas del objeto contractual {Aplica para obra publica,
consultoria, compra venta o suministro de bienes o servicios inferiores al 10% de la
menor cuantia o de minima cuantia):

1. El objeto se desarroliara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:
Condiciones particulares:

- Ellugar de ejecucién de las obras, para dar cumplimiento al objeto contraciual, sera
en el Municipio de Giraldo — Antioquia.

- El contratista se compromete a contratar lo necesario para dar cumplimiento al objeto
contractual y contar con el personal idéneo para la ejecucion del mismo.

- Supervision: la supervision técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del
contrato estara a cargo de la Secretaria de Planeacién e Infraestructura del Municipio
de Giraldo, a través del funcionario que designe el ordenador del gasto. No se
contratara interventoria extema; el seguimiento y control del objeto contractual y de
las obras estara sometido a las directrices del supervisor.

Especificaciones:

El proyecto comprende la construccion del sistema de alcantarillado del Barrio el
Carmelo sector La Laguna, en la zona urbana del Municipio de Giraldo, de acuerdo con
el presupuesto oficial y los analisis de precios unitarios (APU) elaborados por la
Secretaria de Planeacion e Infraestructura, con las siguientes actividades y cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION UNIDAD { CANTIDAD | VR. VR. TOTAL
UNITARIO

1.1 Excavacion manual en espacio confinado, de dificit m3 3338 $62.828 $2.097.199
aceeso y ejecucion i

2 Excavacién mecanica en material comin para m3 9427 $25.240 $2.379.375
instalacién de red principal en sistema de
alcantanilado

13 Construceidn de MH para recoleccion de aguas negras, | Un 6 $4.501.048 $27.006.288

) mchuve tapa. corona, pozo en forma cérica, fondo en
media cafia y todo lo necesario para su correcta
construecion v funcionandento

14 Construccion de cajas de mspeccion con volumen Un 1 $1.400.021 $1.400.021
| intemodeO,SOxO,SﬂxO,Bﬂm,inchyetapayVaciado
in situ
1.5 Suministro, transporte e instalacion de tuberia m 146,12 $442.500 $64.658.100
Novafort de ® pulgadas para alcantarillado piblico
1.6 Lleno con material de sitio para los tramos excavados m3 7135 $21.133 $1.507.840
| 1.7 Construccion de domiciliarias para entrega de aguas Un 20 $636.342 $12.726.840
| negras a la red principal. incluye cajas recolectoras v
[ tuberia de 4 pulgadas
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $111.775.662
ADMINISTRACION (incluye impuestos, tasas v contribuciones) 25% $27.943.916
| UTILIDAD 5% $5.588,783
VALOR RECURSO A ADMINISTRAR {OBRA) $145.308.361
ADMINISTRACION DELEGADA - EDEREM _ v _— 1253% 183673162
LVAL()II TOTAL DEL PROYECTO $148.981.523

Lositemsqueapamcenmelmmaiodemﬁdadesdeobmsedesabenenmmamndsa
y no en detaﬂe;porlotanto,pamladetemﬁnadéndelosptedosunﬂmosylaejecudénde

Carrera 9 No 10-36
/@-_-7) Alchinin Monicipa da Conmutador: 857 1107

i . -
romamar sermmlodloa mwmslacicia mamee -

r “
k_ (@ GIRALDO  emait alcaldia@giraldo-antioguia.gov.co




Municipio de Giraldo

Republica de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Giraldo

los trabajos deberéan tenerse en cuenta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS (Resolucion 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y sus modificaciones), las especificaciones de los fabricantes de la tuberia y las
demas normas técnicas que apliquen.

Permisos, licencias y autorizaciones:

» Permiso o autorizacion municipal para la intervencion y ocupacion temporal de la via publica
y del espacio publico del sector, que expedira la Secretaria de Planeacién e Infraestructura.

» Concepto técnico y visio bueno de EMPUGH, como prestador del servicio de alcantarillado,
paraIaconexiéndniamevamdalamdexistemeymaﬂecbodetaobrapamsu
operacién.
-AumﬁzadmesmitasdebspmpmaﬁosdebspmdiospaNMsmnexmnesdonﬁdﬁaﬁas
y, si la red atraviesa predios privados, la constitucion de las servidumbres correspondientes,
antes de intervenir.

» Disposicion del mateﬁalsobranteydetosresiduosdeconshuooiénydemoﬁcién en un sitio
autorizado, conforme a Ia Resolucién 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrolio
Sostenibie.

La obra no requiere licencia de construccion, por tratarse de una red de servicio pablico
domiciliario ejecutada por la administracién municipal en espacio publico (Decreto 1077 de
2015). Tampoco requiere permiso de vertimientos, porque las aguas residuales se conduciran
a la red de alcantarillado existente.

Eiu:gardeejewdéndelobjebmnhacmaieselmmdpiode&aido-kﬁoqzﬁa.

Plazo de ejecucioén:

EL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL SERA DE TRES (03) MESES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO LLENO DE REQUISITOS
LEGALES.

Valor estimado del contrato:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MiL
QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/L CTE ($148.981.523)

Total, recursos administrar

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L CTE ($145.308.361)

Administracién delegada (2,53 % del recurso a administrar)
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS
PESOS M/L CTE ($3.673.162)
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IVA administracion
N/A

Forma de pago: EL CONTRATANTE DESEMBOLSARA AL CONTRATISTA EL RECURSO A
ADMINISTRAR POR ACTAS PARCIALES, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES
EJECUTADAS, UNA VEZ SE DE INICIO AL CONTRATO, PREVIA PRESENTACION DE LA
CUENTA DEBIDAMENTE LEGALIZADA, EN LA CUAL SE PRESENTARA LA
CERTIFICACION QUE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR
CONCEPTO DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: SALUD, PENSIONES Y
RIESGOS LABORALES.

Los recursos comrespondientes a la ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS, es decir
la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y

DOS PESOS M/L CTE ($3.673.162), se pagaran en pagos parciales proporcionales a las
actas de ejecucion del proyecto, previa presentacion de cuenta de cobro y/o factura,

certificado de pago de parafiscales, pago de seguridad social integral con su respectiva
planilla, informe de actividades desarrolladas, acta de revisién y vigilancia con los respectivos
anexos y soportes a que haya lugar, y recibo a entera satisfaccion por parte del supervisor del
contrato.

PARAGRAFO: El pago al CONTRATISTA Derivado del presente Contrato Interadministrativo,
dependera del traslado del recurso a Administrar que realice el municipio de Giraldo a la
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM y la
existencia de la disponibilidad de recursos en la cuenta del recurso a administrar, previa
aprobacion por parte del supervisor que designe el municipio. El municipio de Giraldo sera
solidariamente responsable del pago al contratista derivado, en el evento que no haya
trasladado el recurso a Administrar a EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL
DE BURITICA-EDEREM.

Descripcion de ia necesidad que el municipio de Giraldo - Antioquia pretende satisfacer
con la Contrataciéon (Expresién escrita, completa y detallada de las razones que
justifican el qué, el por qué y el para qué de la contratacién. Alcance del objeto a
contratar. Analisis de conveniencia.)

Descripcién de la necesidad que el municipio de Giraldo ~ Antioquia pretende satisfacer se
funda en qué;

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80
de 1993, en concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las
Entidades Estatales estan obligadas a flevar a cabo estudios y documentos previos
para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando
constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de Accion y al Plan Anual
de Adquisiciones de la entidad.
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En ese contexto se tiene que la contratacién estatal tiene como obligacion dar
cumplimiento a los fines del Estado, los cuales se encuentran estipulados en el articulo
2 de la Constitucion Politica de Colombia la cual dispone: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados de la Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afecten y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo”. Igualmente, en su articulo 315 establece las atribuciones
del alcalde y en el numeral 3 consagra “dirigir fa accién administrativa del municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo
(...)"

En el mismo sentido, y en cumplimiento en o establecido en la Ley 136 de 1994,
modificada por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 es facultad del alcalde, asegurar
la accién administrativa del Municipio, defender los intereses de este, promover su
mejoramiento y desarrolio bajo parametros de una Administracién Publica modema.

La Constitucion, ha convertido al Municipio en el eje de una estrategia institucional
orientada hacia la modernizacion de la administracion publica, la reforma integral del
sistema politico, el desarrollo econdémico y social, la elevacion del nivel de vida de los
colombianos y la practica de la democracia participativa; por lo tanto, para el municipio
de Giraldo es muy importante cumplir con su plan de desarrollo, beneficiando a su
comunidad.

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptia: ‘DE LOS FINES DE LA
CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos tendrén en consideracion que
al cefebrar contratos y con la ejecucion de estos, las entidades buscan el cumplimiento
de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos yla
efectividad de Ios derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas
en la consecucion de dichos fines (...)".

En el campo de la contratacion estatal, el principio de planeacion se presenta entonces
como el faro de la delimitacion de los aspectos procesales de esta expresion de la
funcion administrativa que deben ser evaluados y tenidos en cuenta durante las
diferentes etapas del proceso de contratacion publica, esto es, en la etapa
precontractual, contractual y postcontractual. Es asi como le corresponde al Municipio
desde esta etapa contemplar todas las condiciones que debe cumplir el futuro
contratista que permita una adecuada ejecucion contractual, puesto la omisién de
estos aspectos mas adelante podria generar factores que podrian poner en riesgo la
ejecucion del proyecto, o que este se entregue en condiciones no aptas, lo que
conilevaria no solo a un posible detrimento patrimonial sino también a una afectacién
para la comunidad de Giraido.
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Conforme a lo anterior, una de las necesidades méas apremiantes de a comunidad
giraldina es el acceso al servicio publico de alcantarillado. De acuerdo con el
diagnostico del Plan de Desarrolio Municipal “Giraldo Social e Incluyente 2024-2027”
(fuente TerriData), la cobertura de alcantarillado en el Municipio es de solo el 27,14 %
de la poblacion, por debajo de la media nacional y departamental; en la zona urbana
la cobertura alcanza el 64 % y ninguna de las veredas cuenta con este servicio.

En la zona urbana existen sectores que todavia no estan conectados a la red de
alcantarillado, entre elios el Barrio el Carmelo sector La Laguna, donde las aguas
residuales domeésticas se disponen en pozos sépticos 0 a campo abierto. Esta
situacion genera malos olores, proliferacion de vectores, riesgo de enfermedades de
origen hidrico y contaminacion del suelo y de las fuentes hidricas, y afecta la calidad
de vida y la salud de las familias del sector.

De conformidad con el articulo 365 de la Constitucion Politica, los servicios publicos
son inherentes a la finalidad social del Estado, y segun el articulo 5 de la Ley 142 de
1994 es competencia de los municipios asegurar que se presten a sus habitantes, de
manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. A su
vez, el Decreto 1077 de 2015 y la Resolucién 0330 de 2017 (RAS) establecen los
requisitos técnicos para el disefio, la construccion y la operacion de los sistemas de
alcantarillado.

El Plan de Desarrolio Municipal, en la linea estratégica 6 “Giraldo con gestién en
vivienda, transporte y territorio”, programa “Acceso de la poblacion a los servicios de
agua potable y de saneamiento basico”, tiene como objetivo promover el acceso a
servicios de agua potable y saneamiento basico que redunde en el mejoramiento de
las condiciones de vida de fa poblacion, y contempla como accién estratégica la
recoleccion y el tratamiento adecuado de las aguas residuales mediante redes de
aicantarillado, con el producto “Alcantarillados optimizados”.

Con la ampliacion de la red se construiran 146,12 metros de tuberia de 8 pulgadas,
seis (6) pozos de inspeccion (MH), una (1) caja de inspeccion y veinte (20) conexiones
domiciliarias, que permitiran recolectar y conducir de manera adecuada las aguas
residuales de las viviendas del sector hacia la red principal del Municipio, ampliar la
cobertura del servicio en la zona urbana y reducir los vertimientos sin tratamiento.

El Municipio no cuenta con la capacidad técnica, administrativa y operativa para
ejecutar directamente la obra, por lo que resulta conveniente acudir a la figura de la
administracion delegada de recursos con una entidad publica que tenga dentro de su
objeto la ejecucién de este tipo de proyectos. La EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA - EDEREM, empresa industrial y
comercial del Estado del orden municipal, tiene dentro de su objeto social, segun el
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articulo 5 de sus estatutos (Acuerdo 01 de 2021), la ejecucion de obras publicas y “el
disefio y construccion de toda clase de obras civiles y sanitarias’, directamente o por
mandato, y ha ejecutado para el Municipio contratos de la misma naturaleza, como el
contrato interadministrativo 006 de 2024 de ampliacion de la red de alcantarillado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere celebrar un contrato interadministrativo de
administracion delegada de recursos con EDEREM para realizar la ampliacion de la
red de alcantarillado en la zona urbana del Municipio de Giraldo, en el Barrio el
Carmelo, sector La Laguna, en cumplimiento del Plan de Desarrolio Municipal “Giraldo
Social e Incluyente 2024-2027".

Productos esperados u obligaciones del contratista {detallar con claridad cuales van a
ser las actividades, procesos, obligaciones y compromisos del contratista que deben
ser incorporados al contrato):

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Recibir los recursos entregados por el Municipio de Giraldo, de conformidad con fo
estipulado en el contrato y destinarios exclusivamente al cumplimiento del objeto y su
alcance.

2. Constituir una cuenta independiente, en una entidad financiera, para efectos del manejo
exclusivo de los recursos entregados en administracion.

3. Reintegrar al Municipio de Giraldo los rendimientos financieros que se generen en la
cuenta; en caso de que se generen gravamenes a los movimientos financieros, este valor
se compensara con los rendimientos generados en la cuenta bancaria.

4. Enviar el reporte mensual, 0 a solicitud del Supervisor del contrato, de los recursos
transferidos por el Municipio de Giraldo.

5. Con el reporte de la ejecucion de los recursos administrados, debe remitir al Municipio
deGhaMoeiextmctobmwﬁoquecontmgaelvaﬁmdebsrendkﬁenbsﬁnandmsde
la cuenta destinada para su manejo, a efectos de que el Municipio de Giraldo pueda
emitir la respectiva cuenta de cobro.

6. Uevarunacomabitidadindependientedebsmcursosentregados, separados de sus
propios recursos y de los demas que se encuentre administrando, donde se especifique
el monto de los recursos recibidos y pagados.

7. Realizar maximo dentro de los cinco (S)Giassiguiemesalasuscﬁpcién del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le
comrespondan y asumir los costos de éstas.

8. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que ie correspondan, de acuerdo con el personal que liegare a emplear
en la ejecucion del contrato, oportunamente y en las cuantias establecidas por la Ley.

9. Asumir Ia defensa de los recursos entregados para su administracion, asegurando la
proteccién contra cualquier acto de terceros que atente contra los mismos.

10. Cumplir con las obligaciones legales del personal a su Cargo, ademas acreditar el pago
mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pensién, riesgos laborales
(ARL) y parafiscales, para ello, presentara las planillas de afiliacién y pago al Sistema de

Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos
Q Alcaldia Municipal de

Carrera 9 No 10-36
3% Conmutador: 857 1107
%ng/ GIRALD O Email: alcaldia@giraldo-antioquia.gov.co

. .
remamar celmalolo acdlamista seee oo




Republica de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Giraldo

B

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Ademas de las obligaciones y derechos contempiados en
los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y los acordados en
el presente contrato, El MUNICIPIO se obliga especiaimente a:

de pago de salarios y prestaciones sociales y demas conceptos para con sus
trabajadores, durante la ejecucion del contrato.

11. Presentar con la respectiva factura, ia planifla de pago que acredite el ultimo pago al
sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

12. Establecer un vocero formal que sirva de contacto entre las partes, para facilitar la
ejecucion del contrato interadministrativo.

13. Coordinar con el Supervisor delegado para el contrato, por parte del municipio, la
ejecucion de las obras y las actividades de seguimiento de la supervision para cumplir el
objeto contractual.

14. Atender con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones que
le presente el Municipio de Giraldo o Ia supervision del contrato.

15. Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situacion que pueda afectar
la correcta ejecucion del mismo.

16. Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la inspeccion durante la ejecucion
de actividades contractuales.

17. Ejecutar la obra conforme al presupuesto oficial, los analisis de precios unitarios y las
especificaciones del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS (Resolucion 0330 de 2017 y sus modificaciones).

18. Presentar, antes del inicio, el cronograma de obra, el plan de manejo de transito y el plan
de seguridad y salud en el trabajo de la obra, para aprobacion de la supervision.

19. Socializar el proyecto con la comunidad del sector La Laguna antes de iniciar las obras
y levantar actas de vecindad de las viviendas colindantes.

20. Localizar las redes exisientes de servicios publicos antes de excavar, en coordinacion
oonEMPUG!ytosdeméspmstadores,ympatarasuoosmtosdaﬁosquesewusen.

21. Instalar y mantener la sefializacion, el cerramiento y las medidas de seguridad de la obra
durante toda la ejecucion.

22. Realizar pruebas de estanqueidad de ia tuberia y de los pozos de inspeccion antes de
rellenar las zanjas, y entregar las actas de las pruebas a la supervision.

23. Disponer el material sobrante y los residuos de construccién y demolicién en sitios
autorizados, y entregar los certificados de disposicion.

24. Exigir a los subcontratistas de obra las garantias establecidas en el presente estudio
previo, con el Municipio de Giraldo como beneficiario.

25. Entregar al finalizar los planos récord de la red construida, el registro fotografico y el
informe final de obra, y hacer entrega de la infraestructura a EMPUGI para su operacion.

26. Reintegrar al Municipio de Giraldo, al momento de la liquidacion, los saldos de recursos
no ejecutados junto con fos rendimientos financieros.

27. Dar cumplimiento al plazo contractual

28. Cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato indicadas
por el supervisor delegado del contrato y a la propuesta comercial presentada.

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

2. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.
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3. Suministrar oportunamente todos los documentos e informacién que se requieren
para la ejecucion del contrato y que deben ser entregados por EL. MUNICIPIO.

4. Exigir al supervisor el control técnico sobre el desarrolio del contrato

5. Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecucion del
contrato a través de la supervision.

6. Pagar el valor del contrato en la forma y oportunidad pactada.

7. Verificar, previa a la realizacién de los pagos estipulados, que el contratista se
encuentre al dia en el pago de sus aportes a la segundad social integral y parafiscal.

8. Exigir al contratista el rama de actividades de prevencién y promocién sobre
Ric;gsgos Laborales. (Decreto 1072 de 2015).

9. Recibir de parte del contratista las cuentas de cobro y/o facturas en los términos y
condiciones establecidas en el presente contrato.

10. Prestar al contratista la colaboracién que requiera para el desarrolio del objeto
contractual.

11. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista a
través de la supervision.

12. Las demas inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del
presente contrato.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
(Sefalar con una X cual es el fundamento legal del procedimiento contractual)

Contratacién Directa regulados en la Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 4;
Ley 1474 del 12 de julio de 2011; Decreto 1082 de 2015_X_
Contratos inferiores al 10% de la menor cuantia (Hasta 28 smmiv) llamados de minima

cuantia, regulado en la ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 del 12 de julio de 2011;
Decreto 1082 de 2015

Contratacion de consultoria inferior al 10 % de la menor cuantia de conformidad con la ley 80

de 1993 articulo 32 numeral 2; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el
Decreto 1082 de 2015

Contratos no sometidos al estatuto general de contratacién estatal sino al codigo de comercio
o al cédigo civil

Contratos sometidos al articulo 355 de ta Constitucién de 1991, Decreto reglamentario 777 de

1992, Decreto 1403 de 1992 celebrado con entidades sin animo de lucro de reconocida
idoneidad y trayectoria
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Contratos sometidos a legislaciones foraneas y que se encuentran permitidas por el
ordenamiento interno Colombiano de conformidad con la Constitucion de 1991, la ley 80 de
1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015__

SUBSECCION 4
CONTRATACION DIRECTA
Articulo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificacion de la contratacién directa. .
Articulo 2.2.1.2.1.4.2. Declaracion de urgencia manifiesta.
Articulo 2.2.1.2.1.4.3. No publicidad de estudios y documentos previos.
Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos.
Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de Garantias.

Articulo 2.2.1.2.1.46. Contratacion de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la
Direccién Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Proteccién que necesiten
reserva para su adquisicién.

Articulo 2.2.1.2.1.4.7. Contratacién para el desarrollo de actividades cientificas y
tecnoldgicas.

Articulo 2.2.1.2.1.4.8. Contrataci6n directa cuando no exista pluralidad de oferentes.

Articulo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo
a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse
a determinadas personas naturales.
Articulo. 2.2.1.2.1.4.10. Adquisicion de bienes inmuebles.
Articulo 2.2.1.2.1.4.10. Arrendamiento de bienes inmuebles.
SUBSECCION 5
MINIMA CUANTIA

Se dara aplicabilidad a lo contemplado en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes.

VALORACION DE RIESGOS Y EXIGENCIA DE POLIZAS
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Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.3 Evaluacioén del Riesgo. La
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el
efecto expida Colombia Compra Eficiente.

La identificacion, valoracién, asignacion y tratamiento de los riesgos previsibles del presente
proceso se presentan en el ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS, que hace parte integral de
estos estudios previos. La valoracion comresponde a la suma de probabilidad e impacto (escala
de 1 a 5): 2 a 4 bajo, 5 medio, 6 a 7 alto y 8 a 10 extremo.

SECCION 3
GARANTIAS
SUBSECCION 1 GENERALIDADES

Se deben constituir por parte del subcontratista que desarrolle las obras quien debe tener
como beneficiario minimo al Municipio de Giraldo NIT. 890.983.786-7, las siguiente pdlizas:

Se dara aplicacion desde los articulos 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 del
26 de mayo de 2015

1. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. La garantia de cumplimiento del
contrato, debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato y tener una
vigencia de duracién del contrato y cuatro (4) meses mas. X

2. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de la garantia no puede
ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y debe estar vigente por el plazo
del contrato y tres (3) afios méas._ X

3. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO. El valor de la garantia
no puede ser inferior al diez por ciento (10%) del vaior del contrato y tener una vigencia
de duracién del contrato y cuatro {4) meses mas.

4. SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil
extracontractual no debe ser inferior a

a. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos
(1.500) SMMLV. X

b. Trescientos (300) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500)
SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

¢. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos
(2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.
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d. Quinientos (500) SMML V para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000)
SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

La vigencia de esta garantia debera ser igual al periodo de ejecucién del contrato.

5. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO. Por una cuantia equivalente al cien por ciento (100%)
del valor total del anticipo y/o pago anticipado y con una vigencia igual a la duracién del
contrato y cuatro (4) meses mas.

6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS. En una cuantia equivalente al veinte por

ciento (20%) del valor total de ia obra ejecutada, con una vigencia de cinco (5) aftos contados

a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio de Giraido.
X

7. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES. El valor de la garantia
no puede ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y tener una vigencia de
duracion del contrato y un (1) afio mas.

¢El Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial? Si No
X

¢Cual?

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES ESTATALES.

Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

SUBSECCION 6. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR
PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Articulo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal
debe hacer, durante la etapa de planeacién, el anslisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
analisis en los Documentos del Proceso.

El analisis del sector econémico y de los oferentes, elaborado conforme al articulo 2.2.1 1 .1.6.1
del Decreto 1082 de 2015 y a la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de la Agencia
Nacional de Contratacién Pablica — Colombia Compra Eficiente, se presenta en el documento
“04. ANALISIS DEL SECTOR - CI 003 DE 20267, que hace parte integral de los presentes
estudios previos.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EL CONTRATO A CELEBRAR CUMPLE CON LO SIGUIENTE EN EL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL:

EJE ESTRATEGICO: LINEA ESTRATEGICA 6: GIRALDO CON GESTION EN VIVIENDA,
TRANSPORTE Y TERRITORIO.

PROGRAMA 4003: ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO.

PRODUCTO 4003020: ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS - INDICADOR 400302000:
Alcantarillados optimizados (linea base: 2; meta cuatrienio: 2).

PROYECTO 202500000002209: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTOQ BASICO.

FUENTE DE FINANCIACION: SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
(1.2.4.6.00).

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: la presente contratacién se encuentra incluida en el
Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Giraldo para la vigencia 2026.

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS: el proyecto 202500000002209 se encuentra

registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién Municipal, de conformidad con
el articulo 27 de la Ley 152 de 1994.

#Linea | Linea Estratégica Meta del Programa

6 | Giraldo con gestién en Programa 5.6.5: Acceso de la poblacién a los servicios de
vivienda, transporte y agua potable y de saneamiento basico. Producto
territorio 4003020: Alcantarillados optimizados (linea base 2 -
meta cuatrienio 2).

Certificados de Disponibilidad Presupuestal Numeros: 00654 (obra) y 00655 (honorarios de
administracion delegada), ambos del dia 10 del mes de septiembre del afio 2026. No aplica:

Rubros: 2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION (obra)

y 2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
(honorarios).

= envg S
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HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA.
Secretario de Planeacién e Infraestructura
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ANEXO 1 ~ MATRIZ DE RIESGOS
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