
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.10027994  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 6 días de tiempo transcurrido (2/10/2026 2:36:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CMA-001-2026 EICE AMV  

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA GANADERÍA BOVINA MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE SILO DE MAÍZ
COMO ALTERNATIVA ESTRATÉGICA PARA LA SUPLEMENTACIÓN DE LA DIETA
ALIMENTICIA EN LAS TEMPORADAS CRITICAS DE VERANO EN EL MUNICIPIO DE
BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

5 Meses  
 *  

19/03/2027 6:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV

COLOMBIA, Valledupar 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S

COLOMBIA, Valledupar 
Número de documento 901006399

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

ALVARO RAUL
MONTERO
QUINTERO

Fecha de
aprobación:

8/10/2026 7:38:19 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

DARIO JOSE
FORERO
MARTINEZ

Fecha de
aprobación:

9/10/2026 9:51:17 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Concurso de méritos abierto
CONTRATACIÓN EICE  
CMA-001-2026  
INGENIERIAS Y OBRAS MQ SAS  
261.665.045,88 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar (14/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar (14/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/09/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar (14/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/03/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar (14/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/03/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 300  

5 días para terminar (14/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20825817 Seriedad de la oferta - 26.166.504,59 COP - 25/01/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.10027994
INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Contrato de Interventoría CMA-001-2026.pdf Contrato de Interventoría CMA-001-2026.pdf Descargar Detalle

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 El Objeto del presente contrato se Ejecutará en el Municipio de Becerril - Cesar COLOMBIA > Cesar > Becerril

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Plan de amortización

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Dirección de notificaciones

Transversal 7 # 2-79 piso 2, Parque de la Leyenda Vallenata  
CO-CES-20001 - Valledupar  
COLOMBIA  
Cesar  
Valledupar  
Transversal 7 # 2-79 piso 2, Parque de la Leyenda Vallenata  
200001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.10027994

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
261.665.045,88 261.665.045,88

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101600 PRESUPUESTO OFICIAL 1,00 UN 261.665.045,88 261.665.045,88 261.665.045,88 261.665.045,88

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a
la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
Documentos del contrato
Documento Nombre del documento Detalle Solicitud de

confidencialidad?
Confidencial  

Plan de amortización Sin documento
Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 8 horas para terminar (9/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan
Marco para la

Implementación del
Acuerdo de Paz o

asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del
gasto

Fuente de los
recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2026200450006 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

6126 2026200450006 CDP Generado 261.665.045,88
COP

261.665.045,88
COP

261.665.045,88
COP

Consulta
Exitosa

Validado

Entidad Estatal
registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

RUT INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S 2026.pdf RUT INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S 2026.pdf (detalle)

Contrato de Interventoría CMA-001-2026.pdf Contrato de Interventoría CMA-001-2026.pdf (detalle)

CDP 6126 INTERVENTORIA SILO (1).pdf CDP 6126 INTERVENTORIA SILO (1).pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto DARIO JOSE FORERO MARTINEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de
documento 77190225  

Supervisor DARIO JOSE FORERO MARTINEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de
documento 77190225  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago DARIO JOSE FORERO MARTINEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de
documento 77190225  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago DARIO JOSE FORERO MARTINEZ 9/10/2026 9:51:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DARIO JOSE FORERO MARTINEZ

Información presupuestal

Sí No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación
(CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.  

Inversión  

  
Sí No *
Sí No *
Sí No * 261.665.045,88
Sí No *
Sí No *

Sí No *

261.665.045,88

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

Editar

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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