

Capacidad Residual

Invitación privada de Ofertas 008 de 2024

"REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ÁNGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

Formato de Capacidad Residual. Acreditación de requisitos de Capacidad Residual. Decreto 791 de 2014. Obligatorio su diligenciamiento so pena de rechazo.

El Bagre, Noviembre 14 de 2024

Señores

MUNICIPIO DE EL BAGRE

Centro Administrativo Municipal C.A.M.

1. CONTRATOS EN EJECUCIÓN. SCE

Contratante	Objeto	Valor $	Plazo - Meses)	Fecha de inicio del contrato (dia- mes – año)	Fecha de suspension (si el contrato se encuentra suspendido)	Forma de ejecución* (indicar el % de participación)	Fecha de presentación de la presente oferta	Dias ejecutados del contrato	Dias por ejecutar desde la fecha de cierre de la selección
Municipio de San Juan Nepomuceno	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	$ 10.693.034.674	24	11/01/2023	NA	100%	14/11/2024	673,00	47
EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P.	CONTRATO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, INTERVENIDAS CON INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POR PARTE DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGÁ S.A E.S.P	$ 436.623.795	4	22/07/2024	NA	100%	14/11/2024	115,00	5
MUNICIPIO DE TUCHIN	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS EN AFIRMADO COMPACTADO EN LAS VÍAS - BELEN - TOLIMA, - CARIÑITO- LA LAGUNA, LAS CRUCES-LAS PEÑAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, CORDOBA	$ 490.938.896	2	30/10/2024	NA	100%	14/11/2024	15,00	45
EDTB	OPTIMIZACIÓN MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS EL LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE LAS VEREDAS PINDORA, CORONCORO, EL REAL, ZONA CENTRO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	$ 44.723.380	0,3	SIN ACTA INICIO	NA	100%	14/11/2024	0,00	10
TOTAL									

(*) Indicar si está en ejecución (EJ) o suspendido (S)

(**) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en Consorcio

(C) o en Unión Temporal (UT)

En caso de contratos ejecutados en consorcios o unión temporal se deberá informar únicamente el va lor facturado corres pondiente a su porcentaje de participación.

2. CAPACIDAD TÉCNICA. CT

Nombre del socio y/o profes ional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del contrato
JOSE ANIBAL AGUIRRE SAURITH	INGENIERO CIVIL	08202-111648 ATL		SOCIO
MARIA VIRGINIA MARTINEZ	INGENIERO CIVIL	08202-108142 ATL		SOCIO

3. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC. E

Contra tos relacionados con la actividad de la co n strucción - s egmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor d el contrato ponderado por la participación)
212,18	100,00%	$ 275.834.000,00
86,62	100,00%	$ 112.606.000,00
117,87	100,00%	$ 153.231.000,00
231,22	100,00%	$ 300.586.000,00
245,33	100,00%	$ 318.929.000,00
127,81	100,00%	$ 166.153.000,00
91,18	100,00%	$ 118.534.000,00
240,85	100,00%	$ 313.105.000,00
134,02	100,00%	$ 174.226.000,00
39,93	100,00%	$ 51.909.000,00
207,66	100,00%	$ 269.958.000,00
1.414,31	85,00%	$ 1.562.812.550,00
293,09	100,00%	$ 381.017.000,00
193,80	100,00%	$ 251.940.000,00
220,06	100,00%	$ 286.078.000,00
1.135,25	90,00%	$ 1.328.242.500,00
227,85	100,00%	$ 296.205.000,00
78,26	100,00%	$ 101.738.000,00
221,44	100,00%	$ 287.872.000,00
254,95	100,00%	$ 331.435.000,00
24,88	100,00%	$ 32.344.000,00
1.541,72	100,00%	$ 2.004.236.000,00
27,79	100,00%	$ 36.127.000,00
27,28	100,00%	$ 35.464.000,00
27,89	100,00%	$ 36.257.000,00
23,14	100,00%	$ 30.082.000,00
1.753,11	70,00%	$ 1.595.330.100,00
12.476,31	80,00%	$ 12.975.362.400,00
248,19	100,00%	$ 322.647.000,00
1.572,20	50,00%	$ 1.021.930.000,00
175,79	100,00%	$ 228.527.000,00
211,19	100,00%	$ 274.547.000,00
247,94	100,00%	$ 322.322.000,00
44,08	100,00%	$ 57.304.000,00
504,16	50,00%	$ 327.704.000,00
403,08	5,00%	$ 26.200.200,00
6.841,42	100,00%	$ 8.893.846.000,00
14.563,25	100,00%	$ 18.932.225.000,00
130,69	100,00%	$ 169.897.000,00
27,28	100,00%	$ 35.464.000,00
135,00	100,00%	$ 175.500.000,00
677,76	100,00%	$ 881.088.000,00
677,21	100,00%	$ 880.373.000,00
264,26	30,00%	$ 103.061.400,00
163,33	30,00%	$ 63.698.700,00
53,05	10,00%	$ 6.896.500,00
5.619,76	50,00%	$ 3.652.844.000,00
1.100,54	50,00%	$ 715.351.000,00
1.175,43	100,00%	$ 1.528.059.000,00
419,96	100,00%	$ 545.948.000,00
1.044,22	100,00%	$ 1.357.486.000,00
601,62	100,00%	$ 782.106.000,00
508,20	100,00%	$ 660.660.000,00
25,75	100,00%	$ 33.475.000,00
6.733,58	10,00%	$ 875.365.400,00
91,96	100,00%	$ 119.548.000,00
60,65	100,00%	$ 78.845.000,00
27,83	100,00%	$ 36.179.000,00
594,63	100,00%	$ 773.019.000,00
264,92	100,00%	$ 344.396.000,00
597,99	100,00%	$ 777.387.000,00
175,60	5,00%	$ 11.414.000,00

8.840,17	100,00%	$ 11.492.221.000,00
27,55	100,00%	$ 35.815.000,00
677,71	100,00%	$ 881.023.000,00
27,86	100,00%	$ 36.218.000,00
232,79	70,00%	$ 211.838.900,00
2.140,40	90,00%	$ 2.504.268.000,00
343,45	100,00%	$ 446.485.000,00
461,62	100,00%	$ 600.106.000,00
1.151,47	20,00%	$ 299.382.200,00
294,89	100,00%	$ 383.357.000,00
17,24	100,00%	$ 22.412.000,00
1.059,85	30,00%	$ 413.341.500,00
2.818,73	20,00%	$ 732.869.800,00
12,89	100,00%	$ 16.757.000,00
980,59	100,00%	$ 1.274.767.000,00
27,32	50,00%	$ 17.758.000,00
2.217,80	67,00%	$ 1.931.703.800,00
365,14	5,00%	$ 23.734.100,00
120,67	20,00%	$ 31.374.200,00
5.552,08	55,00%	$ 3.969.737.200,00
313,86	100,00%	$ 408.018.000,00
1.298,93	70,00%	$ 1.182.026.300,00
109,05	100,00%	$ 141.765.000,00
751,16	30,00%	$ 292.952.400,00
1.193,96	25,00%	$ 388.037.000,00
1.834,26	100,00%	$ 2.384.538.000,00
331,59	95,00%	$ 409.513.650,00
179,61	100,00%	$ 233.493.000,00
4.021,06	90,00%	$ 4.704.640.200,00
4.030,07	50,00%	$ 2.619.545.500,00
2.303,98	50,00%	$ 1.497.587.000,00
4.790,80	60,00%	$ 3.736.824.000,00
120,75	20,00%	$ 31.395.000,00
807,48	50,00%	$ 524.862.000,00
4.154,18	30,00%	$ 1.620.130.200,00
1.181,08	60,00%	$ 921.242.400,00
4.298,68	95,00%	$ 5.308.869.800,00
38,42	100,00%	$ 49.946.000,00
470,61	1,00%	$ 6.117.930,00
77,92	100,00%	$ 101.296.000,00
2.013,57	50,00%	$ 1.308.820.500,00
27,79	100,00%	$ 36.127.000,00
1.639,14	5,00%	$ 106.544.100,00
909,44	20,00%	$ 236.454.400,00
1.440,60	100,00%	$ 1.872.780.000,00
1.068,26	50,00%	$ 694.369.000,00
365,14	5,00%	$ 23.734.100,00
3.222,05	90,00%	$ 3.769.798.500,00
3.222,05	10,00%	$ 418.866.500,00
328,03	100,00%	$ 426.439.000,00
709,23	100,00%	$ 921.999.000,00
980,27	100,00%	$ 1.274.351.000,00
2.062,07	80,00%	$ 2.144.552.800,00
	TOTAL	$ 133.965.730.730,00


4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)

Dato adicional. Establecer el mejor ingreso operacional teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Proponentes de Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Proponentes Entre uno (1) y cinco (5)	Mayor ingreso operaci onal de los años de vida del oferente.
Menos de un (1) año	USD125.000 - $ 228.842.000

Mejor Ingreso operacional (Anexar estado deresultados correspondiente debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal):_$ (CO) $4.018.423.232,oo

La información incluida en estos cuadros será responsabilidad del proponente, so pena de las condiciones legales pertinentes.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días *[14]* del mes de *[11]* de 2024.

Firma del proponente: 

Firma del Proponente Nombre: YOMA CONSTRUCCIONES SAS Documento de Identidad: 901653259-0
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.