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ESTUDIOS PREVIOS 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La ESO RIONEGRO S.A.S, conforme a sus Estatutos Sociales, es una sociedad por acciones simplificada del orden 
municipal, en competencia, regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado.  
 
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las 
empresas industriales y comerciales estatales que se encuentran en competencia con el sector privado nacional o 
internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos, se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la 
misma Ley, según el cual, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública aplicarán, en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, de que 
tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.  

 
La ESO Rionegro S.A.S., de conformidad a sus estatutos sociales, tiene por objeto gestionar y promover la obtención de 
recursos con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para la prestación directa del servicio de 
seguridad en el Oriente Antioqueño o bien para ser destinados tales recursos a las labores de apoyo logístico e 
institucional a los organismos de seguridad y de justicia de los diferentes municipios contratantes, entre otros, aplicándolos 
al desarrollo de los planes, programas y proyectos que sean diseñados por tales organismos para la prestación eficiente 
y oportuna de las actividades tendientes a garantizar la seguridad integral de la ciudadanía. 

 
Teniendo en cuenta el régimen jurídico de la misma y de conformidad con lo dispuesto en el acto privado de constitución, 
los actos de gestión o los contratos que celebre en ejercicio de sus funciones el Gerente en su condición de Representante 
Legal se regulan por el Manual de Contratación de la ESO Rionegro S.A.S., previa atención de los principios orientadores 
de la función administrativa reglados en los artículos 207 y 267 CN. 

 
El presente estudio previo se realiza en cumplimiento de lo previsto en el Manual de Contratación, que estipula que los 
documentos y estudios previos son el soporte inicial del proceso contractual que determina los términos de la contratación.  
 
II. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

Y SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN 
 
La Empresa de Seguridad del Oriente – ESO Rionegro S.A.S., en desarrollo de su objeto social, ejecuta actividades 
orientadas a la prestación de servicios que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad, la infraestructura y el desarrollo 
tecnológico del Municipio de Rionegro y demás entidades públicas y privadas con las que suscriba los respectivos 
procesos contractuales. 
 
La Empresa desarrolla principalmente tres líneas de negocio, las cuales son: Procesos Tecnológicos y Gestión de Datos, 
mediante la implementación, suministro, instalación, administración y mantenimiento de soluciones tecnológicas 
orientadas a la seguridad ciudadana, tales como sistemas de videovigilancia, centros de monitoreo y control, plataformas 
de integración tecnológica y demás herramientas de información y comunicación que permiten articular la actuación de 
los organismos de seguridad y atender de manera oportuna situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, el 
orden público, emergencias médicas, incendios, inundaciones y otros eventos de riesgo. Logística y Seguridad Integral, 
a través de la cual presta apoyo logístico y operativo a los entes territoriales y a la Fuerza Pública para el desarrollo de 
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estrategias encaminadas al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia ciudadana y la atención de eventos 
institucionales. Infraestructura Eléctrica y de Iluminación, línea mediante la cual ejecuta actividades relacionadas con el 
diagnóstico, inventario, diseño, administración, operación, mantenimiento, expansión, modernización y reposición de 
redes de alumbrado público, la implementación de sistemas de telegestión y el diseño, fabricación, instalación, 
mantenimiento y operación del alumbrado navideño. 
 
En virtud de la línea de negocio denominada Logística y Seguridad Integral, la ESO Rionegro S.A.S suscribió con el 
municipio de Sabaneta el Contrato Interadministrativo de Administración Delegada No. SAB-01-2058-26, cuyo objeto es: 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE Y 
ASIGNADO A LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SABANETA. 
 
Para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el citado Contrato Interadministrativo de Administración Delegada, 
la ESO Rionegro S.A.S, entre otros, debe garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que 
integran el parque automotor de la administración municipal y de la Fuerza Pública del municipio de Sabaneta-Antioquia, 
teniendo en cuenta que estos son una valiosa herramienta de trabajo que se utiliza constantemente, por lo cual deben 
estar en óptimas condiciones. 
 
III. OBJETO DEL CONTRATO  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SABANETA; EN EL MARCO DEL CIAD SAB-01-2058-26. 
 
IV. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El alcance del objeto contractual implica la disponibilidad de todos los medios necesarios para la prestación del servicio 
automotriz, esto es, el suministro de repuestos, la revisión y diagnóstico de vehículos, así como el servicio de latonería y 
pintura, mantenimiento preventivo y correctivo, alineación, balanceo, rectificación, cambio de líquidos, entre otros, para 
el parque automotor destinados a la administración Municipal y la fuerza pública del Municipio de Sabaneta. 
 
V. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC 
 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Descripción  

78000000 78180000 78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 

 
VI. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar los recursos.  
 
VII. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Sabaneta Antioquia. 

 
VIII. ESTUDIO DEL MERCADO, ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES: 
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ESTUDIO DEL MERCADO 
 
Para establecer el presupuesto oficial del presente proceso contractual, se tomó el valor dispuesto por el municipio de 
Sabaneta, de conformidad con el CIAD SAB-01-2058-26. Adicionalmente, se recurrió a la estimación de precios unitarios 
con valores actuales del mercado, mediante cotizaciones solicitadas a: SOLUCIONES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE 
AUTOMOTRIZ S.A.S, LATINOAMERICANA DE FILTROS JM S.A.S y TALLER AUTOWASH MULTISERVICIOS S.A.S. 
Se anexa documento consolidado de los precios unitarios y el promedio que sirvió como referencia. Las anteriores 
solicitudes fueron realizadas a través de correo electrónico y se recibió respuesta de los tres proveedores.  
 
Ver anexo 1.  
 
Nota 1: El presente contrato se realiza tipo bolsa, se adjudicará por el valor total del presupuesto asignado y se ejecuta 
de conformidad con los precios unitarios ofertados, sin embargo, las cantidades serán determinables más no 
determinadas en la medida en que el servicio debe ser prestado de conformidad con los requerimientos realizados, previa 
autorización del supervisor, en todo caso, la ESO Rionegro S.A.S. no se verá obligada a ejecutar la totalidad del 
presupuesto asignado.  
 
Nota 2: En caso de necesitarse elementos no contemplados, el supervisor solicitará TRES cotizaciones siempre y cuando 
los bienes y servicios conversen con el objeto del contrato, con el fin de comparar el precio ofertado por el contratista y 
su equivalencia en el mercado, en el caso que el precio del contratista sea más económico, se reconocerá el valor de 
este suministro por dicha suma de dinero y en caso contrario se llegará a un acuerdo entre las partes, siempre y cuando 
el precio esté dentro del promedio del mercado.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
El contratista deberá prestar el servicio con las características que a continuación se detallan, las cuales se llevarán a 
cabo según la necesidad de cada vehículo y de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato.  
 
Mantenimiento preventivo  
 
Se debe garantizar el mantenimiento preventivo para los vehículos de la Administración Municipal y de la fuerza pública, 
para lo cual se deberán llevar a cabo los siguientes servicios incluido el suministro de insumos y/o repuestos.  
 

a. Inspección y sincronización: revisar funcionamiento del sistema de inyección electrónica y/o carburador, cuerpo 
de aceleración, sensores, conectores, filtro de aire y combustible, cables de alta, bujías, puesta a punto, chispa 
y emisión de gases.  

b. Inspección de sistema de frenos: desmonte de llantas y campanas para verificación del estado de pastillas y 
bandas de frenos, cilindros, mordaza, bujes, revisar fugas y estado del líquido de frenos, hacer limpieza, lubricar, 
tensionar y si es necesario realizar la purga del sistema de frenos, revisar altura del pedal, revisar, limpiar y 
tensionar el freno de emergencia, revisar el sistema de frenos.  

c. Inspección de dirección y suspensión: realizar una ruta de prueba para detectar ruidos anormales, levantar 
vehículo en el sistema hidráulico o elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y 
trasero para verificar estado de amortiguadores, copelas, espirales, muelles, rotulas, terminales, axiales, brazo 
oscilante, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, entre otros.  

d. Revisión de niveles: revisar niveles de la caja de transmisión, diferenciales, frenos, aceite de motor y líquido 
refrigerante de los vehículos y motocicletas.  

e. Cambio de los fluidos cuando así se requiera o completar los niveles si es necesario.  
f. Revisión de correas: inspeccionar el estado y tensionar y/o lubricar cuando se requiera.  
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g. Revisión de sistema eléctrico: Inspeccionar luces encendido, tablero eleva vidrios, limpia brisas, batería, 
conectores, cables, switches, alternador, arranque, colector.  

h. Realizar engrase general: ubicar las graseras y realizar el cambio en las cantidades necesarias de grasa limpia 
que requiera cada vehículo y motocicleta.  

i. Revisión, ajuste y corrección del nivel de líquidos, aceites o grasas (motor, hidráulico, transmisión, diferencial, 
dirección, líquido de frenos, embrague, transferencia, aire acondicionado y cualquier otro. 

j. Alineación de la dirección, rotación y balanceo de llantas.  
k. Sincronización del motor, sistema de enfriamiento del motor.  
l. Revisión de amortiguadores  
m. Revisión del sistema de embrague y transmisión del vehículo.  
n. Lavado exterior y aspirado.  
o. Cualquier otro servicio de mantenimiento preventivo necesario para el buen funcionamiento del vehículo, siempre 

que sean autorizados por el supervisor.  
 
Mantenimiento correctivo:  
 
Corrección no planificada de las averías o fallas, cuando estas se presenten, en este las intervenciones de reparación se 
basan fundamentalmente en el desmonte de piezas, conjuntos y su sustitución por recambios ya preparados o estándar, 
mecánica general, reposición de repuestos nuevos y originales, rectificación de chasis. 
 

a. Reparación de motor: el contratista, con autorización del supervisor del contrato, deberá realizar la reparación 
del motor, para lo cual debe disponer de los equipos y el personal calificado, para la realización de las 
reparaciones del motor se debe dar diagnóstico previo de su estado general, prueba de fuga de compresión, 
entre otros y contar con los equipos y repuestos que requieran cambiarse, entre los que se destacan: juegos de 
válvulas de admisión, juego de válvulas de escape, juegos de casquete de bancada, juego de casquetes de 
biela, juego de balancines, camisas, juego de anillos, juego de pistones, juego de impulsadores, bomba de aceite, 
cadena de repartición, tensor de cadena, empaquetadura de motor, correa alternador, eje de levas entre otros.  

b. Reparación de transmisión: realizado el desarme e inspección y diagnóstico del sistema de transmisión de los 
vehículos, equipos livianos y motocicletas asignadas a la Fuerza pública del Municipio de Sabaneta, previa 
autorización del supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión se debe proceder a realizar el arreglo y/o 
cambio de las piezas, partes o repuestos que se encuentren dañados o con excesivo desgaste. El contratista 
debe suministrar los repuestos nuevos y originales, así como contar con los equipos y mano de obra calificada 
para realizar esta labor, entre los que se destacan: la corona speed, planetarios, satélites, arandelas de ajuste, 
ejes, entre otros.  

c. Reparación de suspensión: El contratista deberá, a través de su personal calificado y previa autorización del 
supervisor del contrato, realizar una prueba de ruta e inspección visual para diagnosticar el estado general de la 
suspensión y detectar fallas o ruidos que los vehículos y motocicletas presentan, entre ellos se encuentran: 
pastillas, disco, mordazas o calipper, empaquetadura de frenos, campanas, bomba de frenos, booster, guayas, 
mangueras, pernos, tornillos, entre otros.  

 
Igualmente, deberá considerar otros tipos de mantenimiento correctivo, tales como:  
 
a. Reparación de caja de velocidades.  
b. Reparación del sistema de dirección.  
c. Reparación del sistema del aire acondicionado.  
d. Reparación del sistema de escape.  
e. Reparación del sistema eléctrico y/o electrónico y/o hidráulico.  
f. Reparación de chapas y sistema eleva vidrios.  
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g. Latonería, pintura, tapizado (solo si se trata de desgaste natural y se encuentra autorizado por el supervisor).  
h. Ajuste general de la carrocería.  
i. Suministro de baterías.  
 
Nota: El contratista llevará las hojas de vida de los vehículos de manera digital en archivos de Excel y guardará una copia 
física por mes.  
 
Los vehículos autorizados para recibir los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo son los que se relacionan a 
continuación, sin perjuicio de otros que se puedan incluir en los eventos en que el municipio amplíe su parque automotor, 
con destino a las dependencias indicadas en el alcance del objeto contractual.  
 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

TIPO MARCA LINEA PLACA 

BUS CHEVROLET  5193 OMZ 111 

CAMION GRUA NQR 5193 OMZ 082 

CAMIONETA CHEVROLET  3000 OMZ 051 

CAMIONETA CHEVROLET  3000 OMZ 058 

CAMIONETA CHEVROLET  3000 OMZ 059 

CAMIONETA CHEVROLET  3000 OMZ 060 

CAMIONETA CHEVROLET  3000 OMZ 061 

CAMIONETA CHEVROLET  3000 OMZ 093 

CAMIONETA CHEVROLET  3000 OMZ 094 

CAMIONETA TOYOTA 3000 OMZ 050 

CAMIONETA CHEVROLET  3000 OMZ 020 

MOTOCARRO PIAGGO 436 787ADY 

MOTOCARRO AUTECO TVS 200 000AFY 

MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 ATA 36D 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-S 650 EHO-20E 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200 ERQ 83F 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200 ERQ 85F 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200 ERQ 86F 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200 ERQ 87F 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200 ERQ 88F 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200 ERQ 89F 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200 ERQ 90F 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200 ERQ 91F 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 IIU 21E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 IIU 22E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 IIU 23E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 IIU 24E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 IIU 25E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 QMB 92D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 QMB 93D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 QMB 95D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 35E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 36E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 37E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 38E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 39E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 40E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 41E 
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MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 42E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 43E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 44E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 45E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 46E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 47E 

MOTOCICLETA YAMAHA ZTZ 250 QTY 48E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 QTY 49E 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-S 650 QUV 81E 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-S 650 QUV 82E 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-S 650 QUV 83E 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-S 650 QUV 84E 

MOTOCICLETA SUZUKI DR-S 650 QUV 85E 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 11D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 12D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 13D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 14D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 15D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 16D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 17D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 18D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 19D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 VUD 20D 

MOTOCICLETA YAMAHA XT 660 SRO84E 

MOTOCICLETA YAMAHA XT 660 SRO85E 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-07H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-08H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-15H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-16H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-17H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-25H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-26H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-27H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-35H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-36H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-37H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-45H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-46H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-47H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-76H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-87H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-90H 

MOTOCICLETA HONDA XRE300 XQF-91H 

VOLQUETA INTERNACIONAL 4700 EKK 072 

 
FUERZA PÚBLICA  
 

TIPO LÍNEA MARCA SIGLA PLACA 

VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER N/A OMZ173 

VEHÍCULOS NISSAN URVAN 37-2274 DIZ870 
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VEHÍCULOS CHEVROLET D-MAX 37-3281 ZXQ040 

VEHÍCULOS NISSAN NP300FRONTIER 37-4356 GXV437 

VEHÍCULOS RENAULT TRAFIC 37-4357 GVV525 

VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER 37-5783 OMZ172 

VEHÍCULOS RENAULT TRAFIC 37-5790 OMZ171 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-3458 EHO21E 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4282 ZZW76E 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4283 ZZW77E 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4284 ZZW78E 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4285 ZZW79E 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4286 ZZW80E 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4450 MGQ41F 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4451 MGQ42F 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4452 MGQ43F 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4453 MGQ44F 

MOTOS DR 650 SUZUKI 37-4454 MGO01F 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5054 UHW72G 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5055 UHW74G 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5768 QJW01H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5769 QJW02H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5770 QJW03H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5771 QJW04H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5772 QJW05H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5773 QJW06H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5774 QJW07H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5775 QJW08H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5776 QJW09H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5777 QJW10H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5778 QJW11H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5779 QJW12H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5780 QJW13H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5781 SNH19H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA 37-5782 SNH37H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA N/A QJW14H 

MOTOS XRE300 ABS HONDA N/A QJW15H 

 
Nota: Si durante la ejecución del contrato, ingresan al inventario del Municipio otros vehículos, estos se considerarán 
incorporados en el presente listado, siempre y cuando dicho parque automotor sea para uso de la administración municipal 
y/o la fuerza pública de Sabaneta, razón por la cual el contratista prestará el servicio a los nuevos vehículos y este se 
realizará en las mismas condiciones de precio y calidad pactados en el contrato, previa autorización escrita remitida por 
el supervisor. 
 
OBLIGACIONES:  
 
DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 

1. Hacer el seguimiento al cumplimiento del objeto del Contrato a través de quien se designe como supervisor del 
este. 

2. Realizar el pago oportunamente en el término estipulado en el contrato.  
3. Efectuar las retenciones de Ley e impuestos de acuerdo con las normativas vigentes y a sus posteriores 

modificaciones. 
4. Verificar que los bienes y servicios recibidos por parte del CONTRATISTA se ajusten a las condiciones pactadas. 
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5. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del 
contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente al pago de los aportes al sistema de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.  

6. Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, información y demás que requiera para el desarrollo 
de la actividad encomendada.  

7. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 
 
DEL CONTRATISTA: 
 

1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con observancia de las características, 
condiciones y especificaciones exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas 
en la propuesta, la cual hará parte integral del contrato.  

2. Realizar el diagnóstico de los vehículos autorizados, a fin de establecer el costo y la necesidad de reemplazo 
de sus componentes.  

3. Suministrar repuestos nuevos y originales u homologados (previa autorización), debidamente garantizados, 
cumpliendo las normas a que haya lugar para su correcto funcionamiento, los cuales no podrán exceder el 
valor de los consignados en las listas de las casas representantes de las marcas nacionales o extranjeras  

4. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la 
ESO Rionegro S.A.S., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para 
ese efecto, le dirija el supervisor del Contrato.  

5. Prestar el servicio de acuerdo con los requerimientos o reporte de daños. 
6. Realizar la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los líquidos contaminados generados en 

la ejecución contractual, que incluye aceites usados, emulsiones contaminadas, líquidos de limpieza, aguas 
oleosas y en los demás residuos líquidos, partes inservibles y similares. 

7. Entregar las fichas técnicas y los informes de los vehículos objeto de mantenimiento y reparación, registrando 
las situaciones detectadas y recomendaciones del caso para futuros mantenimientos. 

8. Disponer del recurso humano idóneo necesario para adelantar los servicios oportunamente y con calidad, 
aclarando que esto no implica vínculo laboral alguno con la ESO Rionegro S.A.S. 

9. Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y Aportes Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal con el que se 
desarrollará las actividades contractuales.  

10. Cumplir las normas de Seguridad Industrial en la respectiva prestación del servicio. 
11. Las instalaciones donde se prestará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo deberán cumplir con 

las normas de seguridad industrial establecidas por la ley. 
12. Garantizar los equipos y la infraestructura física, el cual estará sujeto a visita de verificación por parte de la 

ESO Rionegro S.A.S.  
13. Desarrollar los mecanismos y acciones necesarias para la prevención de riesgos de accidentes en relación 

con el servicio. 
14. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin que 

el servicio se realice a entera satisfacción de la ESO Rionegro S.A.S. 
15. Presentar la respectiva factura, RUT y demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera 

requiera para la realización de los pagos.  
16. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que 

permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la 
Empresa.  

17. Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los 
consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo 
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los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos 
naturales.  

18. Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el 
alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre 
y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.  
 

IX. REQUISITOS HABILITANTES 
 

1. Ser Proveedor Registrado de la ESO Rionegro S.A.S. 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
3. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de 

Colombia. 
4. No estar reportado en el último boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República; ni contar con antecedentes disciplinarios (Representante Legal y persona Jurídica). 
 

Aportar los siguientes documentos jurídicos: 
 

1. Carta de presentación de la oferta (Anexo 1). 
2. Certificado de existencia y representación legal y capacidad de ejercicio. Fecha de expedición no mayor a 

TREINTA (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 
3. Certificación Bancaria del proponente.   
4. Autorización al representante legal para contratar: El proponente deberá aportar autorización de la junta directiva 

o asamblea de socios en caso de que a ello haya lugar.  
5. Registro único tributario (RUT).   
6. Certificación del Pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social (Anexar cédula, Tarjeta 

Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal y Certificado de la Junta Central de Contadores vigente).  
7. Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República (Empresa y del Representante 

legal)  
8. Certificado de antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Empresa y del 

Representante legal)  
9. Antecedentes judiciales vigente 
10. Registro de Medidas Correctivas el representante legal de la persona jurídica o del proponente persona natura 
11. Cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del proponente persona natural 
12. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses 
13. Oferta Económica (Anexo 2). 
14. Certificado REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) 
15. Experiencia del Proponente. (Anexo 3). 
16. Certificados que acrediten experiencia. 

 
X. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
 
De conformidad con el Manual de Contratación y según su numeral 14.1.1, CAUSALES DE CONTRATACIÓN DIRECTA, 
literal r) la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S - ESO Rionegro S.A.S, empleará esta modalidad en los contratos 
“cuando sea declarada desierta una invitación privada de ofertas o una invitación pública de ofertas” 
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XI. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO Y OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS: 

 
El valor estimado del contrato será la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.193.481.754) incluidos impuestos y 
deducciones a que haya lugar.  
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El contrato se celebrará con cargo al Certificado de Disponibilidad No. 2181 del 09 de septiembre de 2026, expedido por 
la Profesional Presupuesto. 
 
FORMA DE PAGO 
 
La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante actas parciales, según los servicios efectivamente prestados, recibidos a entera 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro soportada por los 
verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos administrativos propios de la ESO Rionegro S.A.S. 
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del Área Financiera de la ESO Rionegro S.A.S. y el flujo de caja del 
CIAD Nro. SAB-01-2058-26, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista. 
Este deberá informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, como 
requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, 
etc) 
 
Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta (40%) 
del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL. 
 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
El contratista seleccionado deberá tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la ejecución 
del contrato, tales como: Retención en la fuente a título de renta, Retención en la fuente a título de Industria y Comercio, 
Impuesto al Valor Agregado IVA, timbre y publicación, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías 
y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes.  
 
Impuestos, tasas y contribuciones vigentes en el Municipio de Sabaneta: 
 
Estampilla Pro-Cultura:    1%  
Estampilla Pro-Adulto Mayor:   2%  
Tasa Pro-Deporte:    1.5% 
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XII. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 

N
o

. 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 d

e 
ri

es
g

o
 

Descripción 
(Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 

as
ig

n
a?

 

Tratamiento/contr
oles a ser 

implementados ¿
A

fe
ct

a 
el

 

eq
u

ili
b

ri
o

 
ec

o
n

ó
m

ic
o

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

P
er

so
n

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 

p
o

r 
im

p
le

m
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad, 
¿Cuándo? 

1 

L
eg

al
iz

ac
ió

n
 

Ju
rí

d
ic

o
s 

y/
o

 le
g

al
es

 y
/o

 d
o

cu
m

en
ta

le
s 

y/
o

 

re
g

u
la

to
ri

o
s 

Demora en la 
legalización del 
contrato, 
suspensiones, 
adiciones, 
modificaciones 
y/o prórrogas 
del contrato por 
parte del 
CONTRATISTA. 

El 
CONTRATISTA 
no radica 
completa, 
correcta y 
oportunamente 
la 
documentación 
de legalización, 
según 
instructivo y lo 
manifestado en 
el contrato o 
suspensión 
imputable a 
éste. C

on
tr

at
is

ta
 

La Entidad 
contratante debe 
indicarle al 
CONTRATISTA de 
forma clara y 
precisa la 
documentación 
requerida para la 
legalización del 
contrato, 
suspensiones, 
adiciones, 
modificaciones y/o 
prórrogas a que 
haya lugar. 

NO 

C
on

tr
at

an
te

/C
on

tr
at

is
ta

 

Acompañamiento 
administrativo, 
jurídico y/o 
financiero a que 
haya lugar por 
parte de la 
Entidad 
Contratante al 
CONTRATISTA 
respecto de los 
documentos 
requeridos para 
cada caso. 

C
ua

nd
o 

ha
ya

 lu
ga

r 
a 

el
lo

. 

2 

E
je

cu
ci

ó
n

 

Ju
rí

d
ic

o
s 

y/
o

 le
g

al
es

 y
/o

 d
o

cu
m

en
ta

le
s 

y/
o

 r
eg

u
la

to
ri

o
s 

Cambios 
normativos y/o 
tributarios. 

Las 
condiciones 
inicialmente 
estipuladas en 
el Contrato 
sufren una 
modificación 
sustancial, con 
una norma que 
modifique o 
exija la 
inclusión de un 
nuevo 
componente 
técnico o 
tributario que 
implique la 
destinación de 
mayores 
recursos. C

on
tr

at
an

te
/C

on
tr

at
is

ta
 

Producción del 
contrato con las 
normas aplicables 
al momento de la 
suscripción. 
Revisar los 
cambios 
sustanciales que 
afecten el equilibrio 
económico del 
contrato con el fin 
de realizar los 
ajustes pertinentes 
tanto para el 
contratista como 
para la Entidad. 

NO 

C
on

tr
at

an
te

 
Actualización 
permanente de 
las normas 
contractuales, 
tributarias, y 
demás aplicables 
al contrato. 

M
en

su
al

 

3 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Demora en la 
radicación 
oportuna por 
parte del 
CONTRATISTA 
de las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y 
firmadas) y/o 
cuentas de los 
gastos. 

Retraso en la 
entrega de los 
documentos 
soporte para 
realizar el pago 
del valor del 
contrato de 
acuerdo con la 
forma 
estipulada. 

C
on

tr
at

is
ta

 

Realizar 
oportunamente la 
radicación de las 
facturas y/o 
cuentas de cobro 
con los debidos 
soportes. 

NO 

C
on

tr
at

is
ta

 

El supervisor del 
contrato deberá 
llevar a cabo una 
revisión previa de 
la documentación 
necesaria para el 
pago. 

M
en

su
al

 

4 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Incumplimiento 
del contrato por 
parte del 
CONTRATISTA. 

Que el 
CONTRATISTA 
incumpla con 
las cláusulas 
estipuladas en 
el contrato, 
antes, durante y C

on
tr

at
is

ta
 

Vigilancia 
permanente a la 
correcta ejecución 
del contrato, en 
especial al 
cumplimiento de 
las obligaciones y 

NO 

C
on

tr
at

is
ta

 

Ejecutar a 
cabalidad el 
objeto del contrato 
y cumplir con las 
obligaciones 
adquiridas. 

M
en

su
al

 



 

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.  
 ESO RIONEGRO S.A.S. 

 
ESTUDIOS PREVIOS  

Código: GJ-F-02 

Versión: 03 

Fecha: marzo de 2020 

Página 12 de 14 

 

Elaboró: Olga Patricia López H.  
Líder Jurídica  

Revisó: Comité de Archivo 
marzo de 2020 

Aprobó: Andrés F.  Aristizábal Marín 
Gerente  

 
 

 

N
o

. 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 d

e 
ri

es
g

o
 

Descripción 
(Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 

as
ig

n
a?

 

Tratamiento/contr
oles a ser 

implementados ¿
A

fe
ct

a 
el

 

eq
u

ili
b

ri
o

 
ec

o
n

ó
m

ic
o

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

P
er

so
n

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 

p
o

r 
im

p
le

m
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad, 
¿Cuándo? 

posterior a la 
orden de 
iniciación de 
este. 

actividades que se 
derivan de este por 
parte del 
supervisor. 

5 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
es

 

Disponibilidad 
del equipo 
humano idóneo 
en el momento 
oportuno. 

Retrasos en la 
entrega de 
productos, 
ejecución de 
actividades. 

C
on

tr
at

is
ta

 

Control 
permanente del 
estado del proceso 
versus la 
programación 
establecida y la 
implementación de 
estrategias de 
gestión oportuna 
para resolver o 
reprogramar. 

NO 

C
on

tr
at

is
ta

 

Verificación de 
cronogramas y 
seguimiento al 
avance del trabajo 
por parte del 
supervisor del 
contrato. 

S
em

an
al

/ Q
ui

nc
en

al
/ 

M
en

su
al

 

6 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Insuficiente 
suministro de 
materiales. 

Retrasos en la 
ejecución de las 
actividades, 
retrasos en la 
entrega de 
productos. 

C
on

tr
at

is
ta

 

Realizar 
paralelamente con 
la programación de 
ejecución del 
objeto del contrato, 
la programación 
con los 
proveedores para 
la compra de 
insumos 
necesarios para el 
desarrollo de cada 
actividad, con el fin 
de analizar los 
tiempos de pedidos 
de materiales y 
equipos. 

NO 
C

on
tr

at
is

ta
 

Verificación de 
cronogramas de 
ejecución y 
pedidos de los 
insumos y 
seguimiento al 
avance del trabajo 

S
em

an
al

 

7 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Variación en los 

elementos a 
emplear para la 
prestación del 
servicio 

Variación del 
presupuesto. 

C
on

tr
at

is
ta

 

Analizar los 
cambios de las 
condiciones 
técnicas tratando 
de ajustarlo a las 
condiciones del 
contrato 

NO 

C
on

tr
at

an
te

 

Análisis y revisión 
de los estudios 
realizados y 
verificación de los 
elementos para la 
prestación del 
servicio S

em
an

al
 

8 

E
je

cu
ci

ó
n

 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Atraso en el 
cumplimiento de 
la forma de pago 
pactada 

Incumplimiento 
en la entrega de 
los requisitos 
exigidos para el 
pago. 
Falta de control, 
verificación y 
trámite de los 
documentos 
propios para 
realizar los 
desembolsos C

on
tr

at
an

te
/C

on
tr

at
is

ta
 

Oportunidad en la 
verificación y 
control de los 
documentos 
requeridos para el 
pago. 

NO 

C
on

tr
at

an
te

/C
on

tr
at

is
ta

 

Verificación y 
control de los 
documentos 
requeridos para el 
pago por parte del 
supervisor del 
contrato. 

M
en

su
al

 



 

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.  
 ESO RIONEGRO S.A.S. 

 
ESTUDIOS PREVIOS  

Código: GJ-F-02 

Versión: 03 

Fecha: marzo de 2020 

Página 13 de 14 

 

Elaboró: Olga Patricia López H.  
Líder Jurídica  

Revisó: Comité de Archivo 
marzo de 2020 

Aprobó: Andrés F.  Aristizábal Marín 
Gerente  

 
 

 

N
o

. 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 d

e 
ri

es
g

o
 

Descripción 
(Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 

as
ig

n
a?

 

Tratamiento/contr
oles a ser 

implementados ¿
A

fe
ct

a 
el

 

eq
u

ili
b

ri
o

 
ec

o
n

ó
m

ic
o

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

P
er

so
n

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 

p
o

r 
im

p
le

m
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad, 
¿Cuándo? 

9 

E
je

cu
ci

ó
n

 

F
in

an
ci

er
o

 

Riesgo 
Financiero 

Disminución de 
la utilidad del 
contratista 
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ta

 

Realizar 
proyecciones de 
acuerdo con los 
datos históricos de 
las variables 
descritas, con el fin 
de que el 
interesado 
establezca un 
punto de equilibrio 
tendiente a 
disminuir el riesgo. 

NO 

C
on
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at
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ta

 

Estudios de las 
variables 
financieras que 
haya utilizado 
para el análisis de 
su oferta con el fin 
de prevenir los 
cambios bruscos 
en sus finanzas 
que puedan 
afectar el contrato 

M
en

su
al

 

 
XIII. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
El contratista se obliga a constituir a favor de la ESO Rionegro S.A.S. y del municipio de Sabaneta, como beneficiario 
adicional, una garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales con régimen de contratación privado dentro 
del día hábil siguiente al envío de contrato.  
 
Las garantías deben estar vigentes durante todo el término del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías 
del contrato para conservar el monto porcentual y las vigencias; también lo hará cuando se haga efectivo total o 
parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que ampara.  
 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato estatal 

X  
Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y una 
vigencia igual al plazo de este y por seis (6) meses más. 

Calidad del servicio  X  
Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y una 
vigencia igual al plazo de este. 

Calidad de los bienes y correcto 
funcionamiento  

X  
Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y una 
vigencia igual al plazo de este y por dos (02) años más 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

X  
Por una cuantía equivalente al 20 % del valor total del contrato y una 
vigencia igual al plazo de este y por tres (03) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

X  
Por una cuantía equivalente a 200 SMMLV y una vigencia igual al plazo 
de este.  

 
XIV. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión estará a cargo de personal vinculado a la ESO Rionegro S.A.S., que será ratificado por la Gerente General 
mediante comunicado interno. El supervisor del contrato ejercerá funciones de control y vigilancia permanente, que 
garantice el cumplimiento de las obligaciones. 
 
XV. ANEXOS 

 

• Cotizaciones 
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• CDP 

• Estudio de Mercado (Anexo 1) 
 
XVI. FIRMA Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO 
 
En constancia de lo anterior, se firma el 06 de octubre de 2026. 
 
 
    
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BENHUR RUDA 
Componente Técnico 

JEAN CARLOS GIRALDO ESTRADA 
Componente Jurídico 

  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO 
Componente Financiero 

 

 
 
Fecha aprobación Comité de Contratación: Acta No 066 del 06 de octubre de 2026 
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Abogado asignado trámite contractual: Jean Carlos Giraldo Estrada 
  

 


