EL SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA

HACE CONSTAR QUE:

Que la **ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA** no tiene personal suficiente ni conocimientos especiales para que cumpla la siguiente necesidad:

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJISTICAS DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

ALCANCE:

EL CONTRATISTA deberá:

1. OBLIGACIONES DEL EJECUTOR

1. Contratar una persona, que tenga la capacidad de ejecutar las siguientes: Ejecutar el objeto del presente contrato interadministrativo de acuerdo a lo establecido en la propuesta presentada al municipio de San Roque – Antioquia y especificaciones técnicas del presente estudio

a. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

1.1	Suministro, transporte e instalación de enchape tipo ladrillo fachaleta
1.2	Suministro, transporte e instalación de jardinera en adobe altura de 20cm, ancho 30cm libre, aplicación de sustrato y siembra de ornamentales
1.3	Reparación integral de jardineras existentes: recuperación de revoque en concreto, pintura, mejora de sustrato y siembra de plántulas
1.4	Suministro, transporte e instalación de iluminación ambiente constante el reflector de 20W de luz led

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJISTICAS DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Ítem	Actividad	Unidad	cantidad	v unitario	v total
1.1	Suministro, transporte e instalación de enchape tipo ladrillo fachaleta	m	69,00	$ 161.908	$ 11.171.652
1.2	Suministro, transporte e instalación de jardinera en adobe altura de 20cm, ancho 30cm libre, aplicación de sustrato y siembra de ornamentales	m2	109,80	$ 383.326	$ 42.089.195
1.3	Reparación integral de jardineras existentes:	m	15,00	$ 400.911	$ 6.013.665

	recuperación de revoque en concreto, pintura, mejora de sustrato y siembra de plántulas				
1.4	Suministro, transporte e instalación de iluminación ambiente constante el reflector de 20W de luz led	m	16,00	$ 48.173	$ 770.768
	Costos directos				**$ 60.045.280**
	Administración 30%				$ 18.013.584
	TOTAL OBRA				**$ 78.058.864**
	HONORARIOS 1%				**$ 780.589**
	IVA SOBRE HONORARIOS 19%				**$ 148.312**
	TOTAL				**$ 78.987.764**

CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUÍN
Secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura