MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA POTRERITO

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES - AIU

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL
1	**EQUIPO PROFESIONAL**							**$ 12.068.989**
	MO008	TECNÓLOGO SST	1,00	$ 4.027.082	$ 2.053.812	50%	2,00	$ 6.080.894
	MO003	RESIDENTE DE OBRA	1,00	$ 6.653.439	$ 3.326.720	30%	2,00	$ 5.988.095
2	**SERVICIOS DE LABORATORIO / ENSAYOS**							**$ 260.000**
2,1		SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO: LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN REALIZADOS POR EL PERSONAL DE OBRA.						$ 260.000
3	**GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO**							**$ 20.437.806**
3,1		PÓLIZAS						$ 922.437
3,2		IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES APLICABLES						**$ 19.515.369**
3,2,1		ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00%	$ 114.796.287				$ 4.591.851
3,2,2		ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00%	$ 114.796.287				$ 1.147.963
3,2,3		ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00%	$ 114.796.287				$ 2.295.926
3,2,4		ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,00%	$ 114.796.287				$ 2.295.926
3,2,5		FONDO DE SEGURIDAD	5,00%	$ 114.796.287				$ 5.739.814
3,2,6		JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	$ 114.796.287				$ 2.295.926
3,2,7		RETEICA	1,00%	$ 114.796.287				$ 1.147.963
SUBTOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN								**$ 32.766.795**
AJUSTE ADMINISTRACIÓN POR REDONDEO DE DECIMALES								**$ 1.563**
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN								**$ 32.768.358**
TOTAL COSTOS DIRECTOS								**$ 76.740.885**
% ADMINISTRACIÓN								**42,70%**
% IMPREVISTOS								**0,00%**
% UTILIDADES								**5,00%**
TOTAL A.I.U.								**47,70%**

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA