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AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO: GOB-S-CR-2026-0185077
Bogota,23 de septiembre de 2026

DIRECCION DE CONTRATACION

681

No. Radicado interno:
No. Radicado
mercurio:

GOB-S-CR-2026-0180654

Fecha de Revision:

10/08/2026

Dependencia
solicitante:

Direccién Administrativa y Financiera — Secretariade Salud

Modalidad:

MINIMA CUANTIA

Tipo de contrato:

Prestacion de Servicios

Objeto:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
EQUIPOMEDICO Y BIOMEDICO DEL CRUE
DECUNDINAMARCA.

Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucion sera de cuarenta y cinco (45) dias
calendario, sin exceder el 31 de diciembre de2026,
contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato,
previa aprobacion de las garantias y del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento ,ejecucion 'y
legalizacién

Valor
oficial:

presupuesto

CUARENTA Y CUATRO MILLONESSETECIENTOS
NUEVE MIL DOSCIENTOSDIECINUEVE PESOS MCTE
($44.709.219).

Aportes departamento:

CUARENTA Y CUATRO MILLONESSETECIENTOS
NUEVE MIL DOSCIENTOSDIECINUEVE PESOS MCTE
($44.709.219).

Aporte  municipio o|N/A

cooperantes

Verificacion del | Se certifica que el presente proceso contractual se
proceso en el Plan|encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones de la
Anual de | SECRETARIA DE SALUD, en su ultima actualizacion

Adquisiciones SECOP
2.

publicada en el SECOP.

No. CDP:

7100081174 de fecha 24 de junio de 2026

CINCUENTA MILLONES DE PESOS
Valor CDP: M/CTE($50.000.000).
Fuente de Recursos: | 3-2830

N/A

Vigencia Futura:

Proyecto 2024/004250048/1905054/SIMPLEMENTACION

Proyecto: DEL PLAN DEMODERNIZACION
No. Concepto | 000004468 de 18 de junio de 2026
precontractual:

Abogado responsable
de la revisiébn de la
SJ/DC:

HELMER ANDRES BALAGUERA VALIENTE

Se emite concepto sobre los documentos puestos a revision, previa aclaracion de que la Direccion
de Contratacién no participé en la elaboracién ni aprobacion de los documentos expedidos en la
etapa pre-contractual allegados en el expediente del proceso por parte de la dependencia
solicitante, quien los radicé en medio magnético a través de Mercurio.
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De acuerdo a lo anterior, la Direccion de Contratacién emite el presente concepto contractual de
la revisidn realizada al proceso antes identificado, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES/CONTEXTO

JUSTIFICACION SECRETARIA

La secretaria de salud y su equipo estructurador justifican el presente proceso en lo siguiente.
Para satisfacer la necesidad descrita, se concluye que la alternativa mas eficiente desde los
puntos de vista técnico, econdmico y juridico es la contratacion de un proveedor especializado
en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos meédicos y biomédicos, con experiencia
comprobada, capacidad operativa suficiente y cumplimiento de las condiciones técnicas
establecidas en el presente estudio. El proveedor debera, ademas, cumplir con las disposiciones
previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, decreto 4725 de
2005, la Ley 1523 de 2012, la Resolucion 1220 de 2010 y demas normatividad vigente aplicable
al mantenimiento de equipos y a la operacion del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias
y Desastres -CRUE-.

La eleccion de esta alternativa garantiza a la Entidad la idoneidad técnica del contratista, la
calidad de las intervenciones, la disponibilidad permanente de los equipos criticos y la continuidad
operativa necesaria para responder de manera oportuna ante situaciones de urgencia,
emergencia o desastre en el Departamento de Cundinamarca

ALCANCE DEL OBJETO

El contratista debera realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos médicos y biomédicos del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres -
CRUE-, garantizando el suministro de repuestos nuevos, originales e insumos requeridos,
conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a las condiciones establecidas en el
presente estudio. Estas intervenciones deberan asegurar el o6ptimo funcionamiento, la
confiabilidad operativa y la disponibilidad permanente de los equipos objeto del proceso
contractual, en estricto cumplimiento de las directrices impartidas por el supervisor del contrato,
de los estandares técnicos aplicables y de las obligaciones definidas en la invitacién publica.
ANEXOS

De conformidad con el Decreto 161 de 2024, la secretaria en mencion adjunto lo siguiente:

DOCUMENTO ADJUNTA NO ADJUNTA | NO APLICA

A. LICITACION IE’UBLICA, SELECCION ABREVIADA, CONCURSO DE MERITOS,
MINIMA CUANTIA:

Solicitud de concepto 'y concepto | x
precontractual (Planeacion departamental).

Certificado de disponibilidad presupuestal | x
CDP

Evidencia de la inclusion del proceso en el | x
plan anual de adquisiciones PAA

Evidencia de solicitud de cotizacién por | x
SECORP I, en caso de no obtener respuesta
por este medio, solicitud de cotizacion y
cotizaciones que soportan el valor del
presupuesto oficial y que soportan el estudio
del sector y analisis del mercado.
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Estudio previo de necesidad, oportunidad y | x
conveniencia que incluye el analisis del sector
segun el formato establecido en ISOLUCION.

Ficha técnica (para el caso de subasta | x
inversa) y en aquellos casos que por el objeto
a contratar sea necesario.

Aviso de convocatoria publica, para aquellos | x
casos en que el mismo sea requerido segun
el formato establecido en ISOLUCION

Proyecto de pliego de condiciones o invitacion | x
para el caso del procedimiento por minima
cuantia

Proyecto de clausulado del futuro contrato. X

Los demas documentos que se generen en la X
etapa precontractual y que sean necesarios
para la adecuada revision y seleccion del
contratista.

OBSERVACIONES

1. Se debera incluir como obligacion del contratista atender, cuando las necesidades de
ejecucidn del contrato asi lo requieran, la solicitud de items, bienes o elementos
adicionales o diferentes a los inicialmente previstos en el Anexo Técnico, siempre que
estos guarden relacion directa con el objeto y alcance contractual. Para tal efecto, el
contratista debera presentar como minimo tres (3) cotizaciones de proveedores que
permitan establecer condiciones de mercado y soportar el valor del bien o elemento
requerido. Las cotizaciones deberan ser previamente revisadas y avaladas por el
supervisor del contrato, quien verificara su pertinencia, razonabilidad y relacién con las
necesidades de ejecucion, previo a cualquier adquisicion o suministro

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda crear el expediente contractual, de conformidad con las directrices
establecidas en el Decreto 162 de 2024. Esta medida garantizara el cumplimiento de las
normativas vigentes y permitira una gestién mas eficiente y transparente del proceso
contractual.

CONCLUSION

Tras un analisis detallado de los documentos cargados en el sistema, se determina que el
expediente contractual cumple con los requisitos juridicos para su viabilidad juridica. Y se hara
extensible al siguiente proceso

DEBER DE VERIFICACION A OBSERVACIONES

Mediante Decreto Departamental 161 de 2024 se adopta el “MANUAL DE GESTION
CONTRACTUAL, SISTEMA DE COMPRA PUBLICA, SUPERVISION, CONTROL Y
PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, el cual
establece en su CAPITULO I. numeral 7.2.:

“(...) El funcionario que ftramit¢é un proceso de seleccion de contratista, con
desconocimiento de las observaciones planteadas por el Comité de Contratos o por la Direccion
de Contratacion, asumiré las responsabilidades de indole penal, fiscal y disciplinario que puedan
derivarse de su actuacion. (...)".

ALCANCE DE LA REVISION




GESTION CONTRACTUAL Y COMPRA | C¢digo: E-GCCP-FR-022

PUBLICA Version: 09

@ Gobernacion ,
%% Cundinamarca | CONCEPTO DE REVISION DE PROCESOS | Fecha aprobacién:
- PRECONTRACTUALES 31/07/2025

La revision adelantada por los Abogados de la Direccion de Contratacion, se circunscribe a
aspectos juridico—contractuales y es eminentemente documental, se realiza con base en los
soportes allegados con el expediente contractual en cada caso, razén por la cual el Ordenador
del Gasto y los funcionarios encargados de su realizacion, recopilacion y presentacion son
exclusivamente responsables de su fuente y contenido.

De igual forma, una vez efectuada la devolucion del expediente contractual con las observaciones
advertidas por la Direccién de Contratacién, sera responsabilidad de la dependencia de origen
complementar, ajustar o modificar los documentos puestos a consideracion, de acuerdo con las
observaciones anotadas en el concepto precontractual.

La Direccion de Contratacion llama la atenciéon para que en futuros procesos se tomen en
consideracion las observaciones presentadas para subsanarlas previamente al envio de nuevos
procesos.

Finalmente debe considerarse que el documento oficial que contiene las observaciones emitidas
por la Direccion de Contratacion, sera el presente concepto precontractual, documento que sera
publicado en el micro sitio de la Secretaria Juridica y una copia debera reposar en el expediente
contractual; cuando se traten de procesos precontractuales de competencia del Comité de
Contratos el concepto hara parte integral del Acta de Sesion del Comité de Contratos, que debera
ser publicada en el micro sitio y en el expediente contractual.

Cordialmente,

N\
J,a-

DIANA JULIETH TELLEZ BARENO
DIRECTOR OPERATIVO ]
DIRECCION DE CONTRATACION

(Nombres, Apellidos y firma del Director o Directora)
DIRECTOR/A .
DIRECCION DE CONTRATACION

Proyectd: (Nombres, Apellidos, firma y cargo o vinculacion del Abogado que proyecté el concepto)



