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ESPECIFICACIONES GENERALES

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construccion, forman parte del contrato
celebrado para el proyecto “ACUERDOS ESCOLARES 2023 - IE PROVENZA SEDE
A”.

OBJETIVO.

El presente documento tiene por objetivo determinar los parametros constructivos,
sistemas de cuantificacion y pago a los que se debe sujetar el CONSTRUCTOR, EL
INTERVENTOR y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en

la construccién y en el control del presente proyecto.

El presente documento se complementa con las Especificaciones Técnicas para cada
uno de los items del presupuesto y los Estudios Técnicos elaborados para el presente

proyecto, los cuales son de obligatorio cumplimiento.
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Las presentes especificaciones técnicas contienen el alcance para la ejecucién de las
actividades para el proyecto “ACUERDOS ESCOLARES 2023 - IE PROVENZA SEDE
A” el cual consta de “ADECUACION DE ZONA DE ESPARCIMIENTO”

PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MATERIALES

Los planos, las especificaciones técnicas y los anexos que se entregan se
complementan entre si y tienen como finalidad explicar las condiciones y
caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y en la forma
que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos,
especificaciones técnicas, anexos o0 en todos estos, y que deba formar parte de la
construccion, no exime al contratista de su ejecucién, ni podra tomarse como base para
reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas

especificaciones.

Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de
planos de los proyectos estructurales y arquitectonicos y de otras especialidades. El

contratista se cefiira de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en
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estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no
aparezcan en los planos tendrd tanta validez como si se presentara en ambos
documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones técnicas indicadas en
los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios
técnicos (estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones especiales, si
existe una incongruencia, ésta debera ser consultada con la Interventoria. En caso de
presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente
documento y las indicadas en los planos arquitecténicos, estudios técnicos
(estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.) e items del presupuesto, tendra prioridad lo
indicado en los planos arquitectdénicos y en los planos estructurales. El constructor
debera revisar de manera paralela las especificaciones técnicas contenidas en este
documento como las contenidas en los planos arquitectdnicos, las dos son validas para

definir y especificar el proyecto.

Las omisiones o ambigledades que se puedan presentar en los planos o en las
especificaciones del PROYECTO no exoneran al CONTRATISTA de la responsabilidad

de efectuar el suministro e instalacion de los bienes con materiales de primera calidad.

Si EL CONTRATISTA encuentra inexactitudes o errores en los planos o en las
especificaciones técnicas, debera hacer corregir o aclarar estas discrepancias a la
Interventoria, y ésta realizara dicha gestion ante la oficina de disefio antes de iniciar

cualquier etapa de los trabajos.

Todos los materiales empleados para la construccion de los bienes que suministrara
EL CONTRATISTA deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e
imperfecciones y cumplir con la clasificacion y grado cuando éstas se especifiquen.
Para cada uno de los materiales suministrados, EL CONTRATISTA debera entregar a
la Interventoria los certificados de las pruebas de laboratorio en fabrica, que
demuestren que cumplen con lo establecido en estas especificaciones, y los

certificados de produccion de lote de los productos y de la empresa que los produce.

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste debera ser el

mas apropiado para su finalidad, de acuerdo con las normas técnicas que apliquen.

Donde se especifiqgue un material o producto por su marca, debe entenderse que se

trata de una orientacién al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad
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y/o especificaciéon técnica, en ningin momento se podra reemplazar por un producto o

material diferente, sin aprobacion de la Interventoria.

Cuando existan discrepancias entre el plano técnico y el plano urbanistico,

prevaleceran los planos técnicos cuando las diferencias sean de caracter técnico.

Es responsabilidad del contratista el analisis de todos los documentos técnicos que
hacen parte del proyecto a fin de coordinar directamente la ejecucién de las redes
eléctricas, de voz y datos, acueducto, alcantarillado, los sistemas estructural y
arquitectonico detectando interferencias entre si. Cualquier cambio o adicién que se
proponga deberd ser consultado previamente con la interventoria del proyecto y no
podra ejecutarse sin previa autorizacion. Sera obligacion del contratista verificar los
planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta
y oportunamente con la interventoria técnica del proyecto, en caso contrario al
presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras,

seran por cuenta y responsabilidad del contratista.

El contratista mantendra al dia los juegos de planos arquitectonicos, estructurales,
eléctricos, hidraulicos, etc, los cuales se utilizardn para indicar las modificaciones
hechas en obra. Al terminar la obra estos juegos de planos deberan servir de guia para

actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra.
LISTADO DE NORMAS TECNICAS QUE RIGEN EL PROYECTO.

El Contratista deberd cumplir con lo establecido en las normas, coédigos y/o
reglamentos de disefio y construccion locales, nacionales e internacionales aplicables
a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del

objeto del contrato de construccion.

Cuando se mencionan normas especificas, debe entenderse que no se excluyen otras
normas diferentes siempre y cuando la norma propuesta sea equivalente a la

especificada y sea aprobada por El Municipio.

A continuacion, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el

Contratista en desarrollo del contrato de construccion:
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ESTRUCTURAS
- Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10
- Asociacion colombiana de ingenieria sismica AlS
- Instituto Colombiano de Normas técnicas (ICONTEC)
- Building Code Requirements for Structural Concrete ACI
- Reglamento para concreto Estructural ACI 318S-14
- American Welding Society (AWS)
- American Institute for Steel Construction (AISC)
- Manual of Steel Construction
- Especificaciones técnicas de los fabricantes y productos utilizados
- Steel Structures Painting Council (SSPC)
- American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
- ASTM International
REDES DE SERVICIO PUBLICO - HIDRAULICA Y SANITARIA.
- Redes internas NTC 1500 tercera actualizacion 2017
- Resolucion 0330 de 2017
VIAS Y ESPACIO PUBLICO
- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2012
- Articulo 232-13 Estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares con
geotextil.
- Articulo 220-13 Terraplenes.
- Articulo 320-13 Sub base granular
- Articulo 330-13 Base granular
- Articulo 340-13 Base estabilizada con emulsion asfaltica
- Articulo 350-13 Suelo-cemento
- Articulo 420-13 Riego de imprimacion.
- Articulo 421-13 Riego de Liga.

- Articulo 450-13 Mezcla densa en caliente (concreto Asfaltico).
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GENERALIDADES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

-Serd obligacién primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo
con los planos y especificaciones; para lo cual, presentara muestras de los materiales

a utilizar para la aprobacién del Interventor.

-Se asume que las cotas y dimensiones corresponden a las especificadas en los
planos, sin embargo, sera de caracter obligatorio por parte del contratista verificar los

planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo
contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la

obra, el costo de estas sera por cuenta del contratista.

-Es obligacion del Contratista verificar la correspondencia entre las cantidades de obra,
las especificaciones técnicas y la ejecucion del proyecto. Cualquier inconsistencia debe
ser aclarada en forma previa con la Interventoria. Las cantidades contratadas pueden

acercarse por exceso o por defecto a las cantidades necesarias a ejecutar.

-Cuando en las especificaciones se indique algun equipo o material por su hombre de
fabrica, se hace con el objeto de establecer estandar de calidad, tipo y caracteristicas.
El contratista podra usar productos equivalentes, siempre y cuando sean técnicamente
similares y se cuente con las exigencias indicadas tanto en planos como en las

especificaciones técnicas, previa aprobacion previa del Interventor.

-El contratista debera suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la
mejor calidad, conforme a las especificaciones, planos y anexos, asi como los equipos,
maquinaria, herramientas, dotaciones, personal directo e indirecto, gestién de
seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente (incluida la direccién),
elementos y sistemas de proteccién al personal, insumos, materiales auxiliares y de
consumo, materiales consumibles y elementos para el control ambiental y seguridad
industrial y cualquier otro que se requiera, aunque no sea mencionado
especificamente, en las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los

mismos en el sitio de la obra
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-Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto

de instalacion y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

-Suministrar los materiales, equipo, herramientas y personal calificado para ejecutar
los ensayos de laboratorio y pruebas requeridas para todas las disciplinas, los cuales
seran realizadas por su cuenta y riesgo, con el fin de verificar la calidad de los
materiales y los demas elementos que se instalen en la obra, de dichos ensayos se

dejara trazabilidad en el dossier de construccion.

-Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma

posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

-Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que la administracién municipal,

bajo ninguin concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del contratista.

-Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacion de los trabajos,
garantizando que estos no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo entre

el subcontratista y El Municipio.

-Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos

de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecucion de la obra.

-Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas

de intervencién en donde se ejecute la obra.

-Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso

dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

- Demolery reemplazar, por su cuentay riesgo, en el término indicado por el interventor,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos

o0 de la mano de obra.

-Llevar una bitacora de obra, que seré la memoria diaria de todos los acontecimientos,
circunstancias y decisiones relacionados con la ejecucién de los trabajos, ademas, alli

se registrara la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus
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apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitdcora debe permitir la
comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra
y por el director de la Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. También

tendran acceso a esta bitacora, los representantes del Municipio.

-Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion

de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
-Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma.

-Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la informacién y

documentacion requerida por el Interventor o por El Municipio.

-Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
entregados por El Municipio, Unicamente para el desarrollo del objeto contractual. --
Revisar, junto con la interventoria, dentro de los diez (10) dias siguientes a la
suscripcién del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccidén. Si vencido el plazo sefialado el contratista no
presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales

documentos.

-Informar oportunamente al interventor y al Municipio sobre cualquier eventualidad que

pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

-Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra El

Municipio, por causa o0 con ocasion del contrato.

-Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas

condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

-Una vez finalizada la obra, el contratista debera elaborar y entregar en original los
planos récord de la misma incorporando las modificaciones sucedidas en obra, asi
como el Dossier de construccién que incluye toda la documentacion, protocolos,

procedimientos, hojas de datos técnicos, manuales, catalogos, certificados, planos y
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otros documentos inherentes al proyecto que respalden las inspecciones y pruebas a
las instalaciones, equipos, subsistemas y sistemas, individualmente y en conjunto, en

cumplimiento con las especificaciones técnicas, el disefio y planos del proyecto.

-Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales
para la ejecucion del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios
publicos utilizados con ocasion de la ejecucion de la obra y trabajos.

-El Contratista debera mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato

reconocimiento.

-Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus

anexos, que hacen parte integral del contrato de obra.
CRONOGRAMA DE OBRA

Antes de iniciar la obra, el contratista deberd presentar un programa de trabajo, que
permita establecer el orden y duracion de cada una de las etapas de la obra, asi como
la gestién de compras o adquisicion principalmente de los materiales, herramientas,
equipos o cualquier otro elemento importado, o traido de otra localidad, requerido para
la ejecucion, desarrollo y entrega de la obra, asi como los hitos de tiempo de
fabricacién, pruebas en fabrica, pruebas instalacién parcial, pruebas de sistemas, por
lo tanto, no se aceptaran retardos en la terminacion del proyecto por ninguna de estas

causas.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL

El Contratista debera conocer todas las leyes y decretos de la Republica de Colombia,
ademas de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los 6rganos legislativos
regionales y locales, que pudieran afectar de alguna manera el desarrollo del contrato

y es su obligacion el cumplimiento de ellos.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Contratista debera incluir dentro de su organizacién administrativa el disefio e

implementacién de un modelo de aseguramiento de la calidad. La responsabilidad por
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la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del Contratista y cualquier supervision,
revision, comprobacion o inspeccion que realice la Administracion Municipal o sus
representantes, se hara para verificar su cumplimiento, y no exime al Contratista de su

obligacion sobre la calidad de las obras, compras y estudios objeto del contrato.
AUTOCONTROL

El contratista deber& contar con laboratorios, personal calificado e idoneo para tal labor,
previamente aprobado por la Interventoria técnica que le permita realizar todas las
pruebas de disefio y control de calidad exigidas en las presentes especificaciones, las

cuales tienen caracter de preceptivo.

Todos los elementos del laboratorio deberan encontrarse en perfectas condiciones de
funcionamiento y aquellos que lo requieran deben tener al dia su certificado de

calibracion.
MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre
el medio ambiente se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con
el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las
personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo
el proceso a la proteccidn, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y
biolégico, tanto en las areas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al

mismo.

El contratista esta en la obligacién de realizar todas las actividades pertinentes a

permisos ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar.
PERMISOS Y LICENCIAS

El contratista debera obtener y presentar a la interventoria todos los permisos y
licencias que correspondan para la correcta ejecucion y legal de las obras, compras y
estudios contemplados en el contrato, asi como el pago de todos los impuestos y

derechos de los cuales no esté exonerado.
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DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

Movilizacién

El contratista deberé realizar todos los arreglos necesarios con miras al oportuno y
cuidadoso embarque y transporte de los materiales y equipos requeridos para la

ejecucion de la obra, con el fin de asegurar el avance normal de los trabajos de acuerdo

con el programa aprobado.
Equipos

El Contratista debera mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las
caracteristicas y magnitud de las obras y en la cantidad requerida de manera que se
garantice su ejecucién de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas de
construccion, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los indices de

calidad exigidos en la especificacion respectiva.

La interventoria se reservarda el derecho de exigir el reemplazo o reparacién por cuenta
del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o insuficientes o
gue por sus caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un

obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.

Las condiciones de operacion de los equipos deben ser tales que no se presenten
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los limites de contaminacién de los

recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes.
Transporte de equipos y materiales

El transporte de quipos y materiales se hara por las rutas aprobadas por la
Interventoria, sin interrupcién del transito normal. Antes de abordar cualquier via
pavimentada, se deberan limpiar perfectamente las llantas de todos los vehiculos

empleados en el transporte de materiales.

Por ningln motivo se permitird la circulacion autopropulsada de los equipos de

construccion por las vias publicas.
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Limpieza permanente del area de los trabajos

El Contratista debera mantener el area de los trabajos, campamentos, almacén,
depdsitos de materiales entre otros, permanentemente limpias y organizadas, evitando

cualquier riesgo de accidentes, dafios en personas, o al medio ambiente.

El contratista esta obligado a mantener las obras siempre limpias con sitios destinados
para la recoleccion de basura (puntos ecolégicos), ademas de efectuar continuos
riegos para evitar emisién de particulas soélidas (polvo). El acopio de los materiales

debe ser una forma ordenada sobre un area delimitada.

No se reconocera pago alguno por esta labor, solo se reconocera de acuerdo con la

especificacion técnica correspondiente, la limpieza final de obra.
Medida de la obra ejecutada

Con la frecuencia que se haya acordado con la interventoria, se mediran las cantidades
de obra realizadas, aplicando los procedimientos y unidades de medida contemplado
para cada item. Se mediran y pagaran exclusivamente las cantidades correspondientes
a las obras previamente aceptadas por la Interventoria técnica, ejecutadas de acuerdo
con las instrucciones, los planos de construccion, las especificaciones técnicas y
demés documentos del contrato. Nunca se mediran cantidades de obra en exceso de

las autorizadas por la Interventoria.
Pago de la obra ejecutada

Los precios unitarios definidos para cada item, cubrirdn los costos de todos los
suministros y las operaciones relacionadas con la correcta ejecucioén de las obras
especificadas, excepto aquellos costos correspondientes a las actividades que se

indiquen explicitamente.

Los precios unitarios deberan incluir los costos requeridos para el suministro de
materiales en el sitio de las obras, desperdicios, transporte, almacenamiento, mano de
obra en trabajos diurnos y nocturnos o en dias feriados, prestaciones sociales, aportes
parafiscales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por los gobiernos nacional,
departamental o municipal, herramientas, maquinaria, ensayos de control de calidad,
patentes, permisos, derechos, regalias, servidumbres, el cumplimiento de todas las

disposiciones sobre seguridad, salubridad y ambiente, las construccién de caminos,
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canalizaciones y obras provisionales, asi como todos los demas gastos inherentes al
cumplimiento satisfactorio de cada partida de pago, incluyendo los imprevistos, los

gastos de administracion y la utilidad del contratista.

El pago por la obra ejecutada en cada partida de trabajo, se determinara multiplicando
las cantidades aprobadas por su respectivo precio unitario, descontando de dicha suma
los valores fijados en el contrato y las tasas, contribuciones e impuestos por las

disposiciones legales vigentes.
Mantenimiento de equipos

Solo se permitira el mantenimiento de las maquinas en los lugares aprobados por la
interventoria técnica al inicio de las obras, y solo se permitira en las primeras 24 horas,
transcurrido este tiempo el contratista deberd sacar el equipo de obra y remplazarlo

inmediatamente para que no se incurra en atrasos importantes para la obra.

El sitio que se disponga para las reparaciones de las maquinas deberan tener
sefalizacién adecuada para indicar el camino de acceso, ubicacion y la circulacion de

equipos pesados.
Abastecimiento de combustibles para los equipos

El abastecimiento de combustible deberd efectuarse de tal forma que se evite el
derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, rios, quebradas,

arroyos, etc. Similares medidas deberan tomarse para el mantenimiento de maquinaria

y equipo.
Planos record, manuales, bitdcora de obra, dossier de construccion.

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitecténicos, eléctricos, hidraulicos,
sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Al final de la obra el contratista
tendra la obligacién de suministrar a la interventoria los planos récord, manuales,
Dossier de construccion y la bithcora de obra, de las labores realmente ejecutadas,
indicando los cambios sobre el disefio inicial 0 anotaciones constructivas previa
aprobacion del interventor. Estos documentos se entregaran en original y copia (en lo
posible magnética) a la dependencia competente. Sin este requisito no se firmara el

Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaccion.
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El valor de esta actividad sera asumido por el constructor dentro de sus costos

administrativos.
Modificaciones

Si durante la localizacion, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto
y las condiciones del terreno, dard aviso al interventor; quién sera el encargado de
tomar una decision al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser
aprobado o rechazado por el Interventor, quién a su vez podra hacer los cambios que
considere desde el punto de vista técnico y econdémico convenientes previa consulta
con la administracion municipal. De todo cambio que se realice debe dejarse
constancia por medio de actas. EIl constructor debera consignar en los planos
definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los
cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan

ser aprobados por el Interventor.
Mano de obra

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser
responsable, idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus
trabajos sean aceptados por la Interventoria. El contratista se responsabiliza por
cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad
y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones
de obras mal ejecutadas, seran por cuenta del contratista. Es obligacion del contratista
suministrar, y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega total de las
mismas, a satisfaccion, todo el personal idéneo y calificado en los campos directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran. Cuando a
juicio de la Interventoria, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y
la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. El personal que emplee el
contratista sera de su libre eleccion y remocion. No obstante, lo anterior, la
administracion se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de

cualquier trabajador suyo, si la interventoria considera que hay motivo para ello.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizacion de las obras,

no tendra vinculacién laboral con La Administracion Municipal y que toda la
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responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del

contratista.
Pruebas y ensayos

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se
regirdn por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y
estaran a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Interventoria, se podran
practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran
bajo la responsabilidad del contratista. También se podran repetir las pruebas o
ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumira los costos de

dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la

Interventoria.

Las especificaciones bajo las cuales se haran los ensayos o0 se ejecutaran los
diferentes aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas
normas. Donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades o

instituciones, se entiende que se aplicara la ultima version o revision de dichas normas.
Obras mal ejecutadas.

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacién al plazo del

contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoria, hayan
sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este

pliego de condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la

Interventoria le indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, se

podré proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligacion y de la

responsabilidad por la estabilidad de las obras.
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Varios

El contratista sera responsable de la proteccidn y conservacion de la obra ya terminada

hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoria.

La reparacién de dafios, si los hubiere, correra por cuenta del contratista y se haran a

satisfaccion de la Interventoria.

Tan pronto se terminen los trabajos correspondientes a las presente especificaciones
técnicas y antes de que se efectue la liquidacion final del contrato, el contratista debera
retirar por su cuenta y riesgo todas las Construcciones provisionales, por €l ejecutadas,

dejando los terrenos completamente limpios.
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CONCRETOS

Comprende el suministro de materiales (mezcla de concreto més acero de refuerzo
entre otros), equipo, transporte, preparacion de formaletas, transporte, colocacion,
vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland. El tipo de concreto
que se permitira mezclar en obra sera el concreto de limpieza para el solado y el
concreto especificamente indicado como preparado en obra, dentro de los items
contractuales y detallado en las Especificaciones Técnicas. Las mezclas de concreto
reforzado seran suministradas por una Central de Mezclas de reconocida idoneidad en
la localidad, con el compromiso de que su suministro contenga los términos de calidad
certificada. En los casos en los que se indique concreto preparado en la obra, debera

ajustarse al cumplimiento de los requisitos que se tratan mas adelante.
CEMENTO

Todo el cemento que se emplee debera ser Portland tipo I, que cumpla con las
especificaciones. El cemento debera cumplir con lo estipulado en las hormas ICONTEC
NTC 121 y 321 y ASTM C-150. El cemento debera almacenarse de tal forma que
garantice una perfecta proteccién contra cualquier clase de humedad en todo tiempo;
el cemento que se haya compactado o que haya sufrido deterioro por cualquier causa,
0 que haya expirado en su fecha de vencimiento, no podra usarse en las estructuras

de concreto de la obra.

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento empacado en bolsas rotas o

parcialmente deterioradas, asi no presente grumos al tacto.
No ser& permitido utilizar diferentes marcas de cemento en una misma fundida.

Se recomienda que en los disefios de mezcla se utilicen diferentes tipos de cemento
(tanto a granel como en bolsa) y diferentes marcas, con el fin de poder tener datos para
tomar decisiones objetivas en obra, en caso de tener que realizar un cambio forzado

en ellos.
AGUA

El agua para el concreto, mortero o lechadas de cemento, debera ser limpia y estar
libre de cantidades perjudiciales de &cidos, alcalis, limo, materias organicas, sulfatos

de magnesio, sodio y calcio, y otras impurezas que, en opinidén de la Administracion
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Municipal y/o su representante, puedan afectar adversamente la resistencia,
durabilidad y calidad del concreto. Los materiales tales como cemento, agua y aditivos,
deberdn cumplir con las normas NTC y los numerales aplicables del Reglamento

Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10).
AGREGADOS

Los agregados gruesos y finos deberan ajustarse a las especificaciones ASTM-C33 y
cumplir con las normas ICONTEC NTC174. El agregado fino debera tener arena limpia,
de granos duros vy libres de polvo, éalcalis, acidos, materia organica o cualquier otra
sustancia nociva. El agregado grueso consistira en fragmentos de roca duros, durables
y limpios, libres de polvo, materia organica u otras sustancias perjudiciales. No debe

contener piedra o mica desintegrada ni cal libre.

El agregado grueso no debera tener una pérdida mayor del 40% en el ensayo de
abrasién en la maquina de los angeles. El Contratista debera solicitar la aprobacién de
La Administracién Municipal y/o su representante, de las instalaciones para descargue
y almacenamiento de los agregados. Lo anterior no exonera al Contratista de la
obligacion de controlar permanentemente la calidad de los materiales provenientes de

las fuentes aprobadas para uso en la obra, debidamente licenciadas.

La arena y el agregado grueso deberan ser almacenados separadamente. Los
depdsitos o apilamientos de agregados deberan estar construidos o dispuestos de tal
forma que no haya segregacion de las particulas o presencia de materiales extrafios.
El contenido de humedad en la arena y el agregado grueso no debera variar de forma
apreciable y se controlard mediante adicién de agua a los apilamientos. Se proveera
drenaje apropiado para asegurar distribucion uniforme de la humedad en el momento

de utilizacién de los agregados.
ARENA

El término arena designa el agregado fino con un tamafio maximo de particula de 3/16".

La arena debera tener la gradacion de la Tabla:

Gradacion de la arena
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TAMIZ (%) PORCENTAJE QUE PASA
3/8” 100

No. 4 95 -100

8 80 -95

16 45 - 80

30 30-60

50 10-30

100 2-10

El porcentaje de carbon, pizarra y arcilla no serd mayor del 1% en peso y el agregado

fino debe presentar un maximo de 4-5% del porcentaje que pasa en peso el tamiz 200.
AGREGADO GRUESO

El término de agregado grueso designa al agregado de tamafio variable entre 3/16" y
1 1/2", bien gradados dentro de estos limites y consistentes en fragmentos de roca

densos, durables y limpios.

El porcentaje de pizarra, carbon y materiales deleznables no sera mayor del 1% en
peso. El porcentaje en peso de sulfato ferroso no sera mayor de 0,30% y la gravedad
especifica de cualquier muestra del agregado grueso no sera menor de 2,60. El tamafio
méaximo del agregado grueso, aunque esté dentro de los limites fijados, no serd mayor
de la quinta parte del espesor minimo del elemento de concreto, ni de las tres cuartas

partes de la distancia minima entre las varillas de refuerzo.
Para el agregado grueso se aplicara la gradacion de la Tabla:

Gradacion del agregado grueso
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(%)PORCENTAJE
TAMIZ

RETENIDO EN PESO
21/2" 0
2" 0a5
1" 30a65
3/8" 70a90
No. 4 95 a 100

TIPOS DE CONCRETO

El Contratista suministrara las diferentes clases de concreto que se requieran, de
acuerdo con lo especificado en la Tabla, ademas de cualquier otra mezcla que ordene

la Administracion Municipal y/o su representante.

Tamafio maximo de agregado para cada tipo de concreto:

RESISTENCIA DE DISENO A TAMANO MAXIMO DE

LOS 28 DIAS - f¢ AGREGADOS

Tipo kg/cm2 PSI mm Pulgadas
A 280 4.000 19 3/4
Al 250 3.500 19 3/4
B 210 3.000 19 3/4
C 210 3.000 38 11/2
D 175 2.500 38 11/2
E 140 2.000 38 11/2
F 105 1.500 38 11/2
G Ciclépeo 305 12

Concreto ciclépeo: Consiste en una mezcla de piedras bolo de rio grandes y concreto
clase D, en proporcion 60% concreto - 40% de piedra y se usara donde lo indiquen los
planos o lo ordene la interventoria técnica. Las piedras para este concreto deben ser
de 15 a 30 cm, de calidad aprobada, sélida y libre de segregaciones, fracturas, grietas

y otras imperfecciones. Las piedras deben estar exentas de superficies redondeadas o

Pagina 19 de 65




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Alcaldia de
Bucaramanga

meteorizadas. Las piedras deben mantenerse libres de polvo, aceite o de cualquier otra
impureza que pueda afectar su adherencia con el mortero. Las piedras se colocaran
cuidadosamente, sin dejarlas caer o arrojarlas para evitar que se ocasionen dafios a
las formaletas o a la mamposteria adyacente. El volumen total de las piedras no debe

ser mayor de un tercio del volumen total de la parte de la obra en que sean colocadas
ADITIVOS

El Contratista puede utilizar aditivos para el concreto segun sea indicado en los planos
y/o autorizado por la interventoria técnica, con el objeto de mejorar las condiciones o

propiedades de la mezcla o dar celeridad a los procesos constructivos.

Los aditivos e impermeabilizantes no deben disminuir las propiedades basicas, ni la
resistencia especificada del concreto en el cual se empleen, ni deteriorar los elementos

embebidos.

Los aditivos que se usen para acelerar el fraguado, retardarlo o dar condiciones de
impermeabilidad al concreto ya sea para conveniencia de la obra o del Contratista,
deben ser previamente autorizados por La Administracion Municipal y/o su
representante. Para el efecto el Contratista debe presentarle, con suficiente antelacion
a su uso, muestras de los aditivos propuestos, asi como las especificaciones del
fabricante. No pueden utilizarse aditivos que contengan cloruro de calcio o iones de
cloruro, en concreto pre-esforzado, en concreto que contenga elementos embebidos

de aluminio o en concreto fundido utilizando formaletas permanentes galvanizadas.

El Contratista debe suministrar certificados sobre ensayos, en los que se indiguen los
resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia del concreto con edades
hasta de un afio, y con gamas de temperatura iniciales entre 10 y 32 grados
centigrados. La aceptacion previa de los aditivos no exime al Contratista de la
responsabilidad que tiene de suministrar concretos con las calidades especificadas.
Los ensayos suministrados no deberan exceder de 30 dias de realizados (antes de
permitir ser usados los aditivos en obra) y se deberd asegurar que son utilizados,
mezclados con los agregados que realmente fueron verificados y aprobados por La

Administracién Municipal y/o su representante.
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El costo de las operaciones de medida, mezcla y aplicaciéon de los aditivos debe

incluirse en el precio unitario del concreto.

Los aditivos deben ser manejados y almacenados de acuerdo a las recomendaciones

del fabricante y las instrucciones de la Administracion Municipal. y/o su representante.
Los aditivos deben cumplir con los requisitos de las siguientes normas:

- Aditivos incorporadores de aire: Norma ASTM C 260.

- Aditivos reductores de agua: Norma ASTM C 494 o0 ASTM C 1017.

- Aditivos retardadores o acelerantes: Norma ASTMC 494 o ASTM C 1017.
- Aditivos puzolanicos: Norma ASTM C 618.

Los aditivos no mencionados aqui y que sean aprobados por la Administracion

Municipal y/o su representante, deberan cumplir las normas ASTM correspondientes.

El uso de aditivos sera aprobado por la Administracién Municipal y/o su representante
y su utilizacion estaran de acuerdo a los requerimientos de la obra sin afectar las

condiciones de las estructuras.
PREPARACION DEL CONCRETO EN LOS SITIOS DE LAS OBRAS

Solo se autorizara por parte de La Administracion Municipal y/o sus representantes en
obra la preparacion de concreto en obra para concretos solados y concreto para
estructuras tales como andenes, rampas y escaleras sobre piso, el disefio de mezcla
debe ser aprobado previamente con anterioridad; para los concretos estructurales se
utilizaran concretos premezclados con sus respectivos certificados de calidad y con la
resistencia especificada para la estructura a construir, a menos que en el item y/o en

la especificacion técnica se indique lo contrario.

El concreto que se prepare en los sitios de las obras se hara en mezcladoras de
concreto del tipo de carga, accionadas mecénica, hidraulica o eléctricamente,
garantizando un control estricto de las cantidades, determinadas por peso, de los
distintos ingredientes que entran en la mezcla, asi como su distribucion homogénea en
toda la masa, acordes con los disefios de mezcla aprobados previamente por la

interventoria técnica.
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El agua se afiadira antes, durante y después de la operacion de mezclado y se
dosificard por peso con un recipiente patronado. La consistencia del concreto debera
ser uniforme en cada mezclada y entre mezcladas distintas. La cantidad de agua
mezclada serd la suficiente y minima (segun el disefio de mezcla) para asegurar una
buena consistencia a la mezcla y compensar cualquier variacion en el contenido natural
de humedad de los agregados. No se admitird ninguna adicion de agua para ablandar

una mezcla que haya salido de la mezcladora.

El concreto se mezclara en las cantidades que se necesiten para su uso inmediato. No
se permitird el uso de ningin concreto en que se haya iniciado el fraguado o que haya
estado mezclado por mas de 30 minutos antes de colocarlo. Cualquier mezcladora que
en algin momento deje de producir resultados satisfactorios, debera repararse o

cambiarse de manera inmediata.

Solo podra mezclarse concreto a mano con la previa autorizacion de la interventoria
técnica. La mezcla que se prepare debera ser utilizada en su totalidad antes de

preparar otra tanda.
EQUIPO

Los principales elementos requeridos para la elaboracibn de concretos y la

construccion de estructuras con dicho material, son los siguientes:
Elementos de transporte

La utilizacién de cualquier sistema de transporte o de conduccion del concreto debera
contar con la aprobacioén del Interventor. Dicha aprobacion no debera ser considerada
como definitiva por el Constructor y se da bajo la condicion de que el uso del sistema
de conduccién o transporte se suspenda inmediatamente, si el asentamiento o la

segregacion de la mezcla exceden los limites especificados.

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300m), no se
podran emplear sistemas de bombeo, sin la aprobacion del Interventor. Cuando el
concreto se vaya a transportar en vehiculos a distancias superiores a seiscientos

metros (600 M), el transporte se debera efectuar en camiones mezcladores.
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Elementos para la colocacién del concreto

El Constructor debera disponer de los medios de colocacion del concreto que permitan
una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras,

segregacion y choques contra las formaletas o el refuerzo.
Vibradores

Los vibradores para compactacion del concreto deberan ser de tipo interno, y deberan
operar a una frecuencia no menor de seis mil (6.000) ciclos por minuto y ser de una
intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada consolidacion del

concreto, pero sin llegar a causar la segregacion de los materiales.

Para fundiciones delgadas, donde las formaletas estén especialmente disefiadas para

resistir la vibracion, se podran emplear vibradores externos de formaleta.
Equipos varios

El Constructor debera disponer de elementos para usos varios, entre ellos los
necesarios para la ejecucion de juntas, la correccion superficial del concreto terminado,

la aplicacién de productos de curado, equipos para limpieza, etc.

El Constructor debera considerar que el concreto debera ser dosificado y elaborado
para asegurar una resistencia a compresion promedio lo suficientemente elevada, que
minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia
a compresion especificada en los planos del proyecto. Los planos deberan indicar
claramente la resistencia a la compresién para la cual se ha disefiado cada parte de la

estructura.

La aprobacion que dé el Interventor al disefio de la mezcla no implica necesariamente
la aceptacion posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho
disefio, ni exime al Constructor de su responsabilidad de cumplir con todos los
requisitos de las items y los planos. La aceptacion de las obras para fines de pago
dependera de su correcta ejecucion y de la obtencién de la resistencia a compresion
minima especificada para la respectiva clase de concreto, resistencia que sera

comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras
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La colocacion no podra comenzar, mientras el Interventor no haya aprobado el
encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparaciéon de las superficies que
han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberdn encontrarse
completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, particulas sueltas y
cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puede incluir el lavado por medio de
chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, para las cuales este

método no es obligatorio.

Se debera eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se
va a colocar la mezcla y controlar que, durante la colocacién de la mezclay el fraguado,

no se mezcle agua que pueda lavar o dafiar el concreto fresco.

CURADO

Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el hormigén a un proceso
de curado que se prolongara a lo largo del plazo prefijado por el Interventor, segun el

tipo de cemento utilizado y las condiciones climaticas del lugar.

En general, los tratamientos de curado se deberan mantener por un periodo no menor
de catorce (14) dias después de terminada la colocacién de la mezcla de concreto; en
algunas estructuras no masivas, este periodo podra ser disminuido, pero en ninguin

caso sera menor de siete (7) dias.
CURADO CON AGUA

El concreto debera permanecer himedo en toda la superficie y de manera continua,
cubriéndolo con tejidos de fique o algodén saturados de agua, o por medio de
rociadores, mangueras o0 tuberias perforadas, o por cualquier otro método que

garantice los mismos resultados.
No se permitird el humedecimiento periddico; este debe ser continuo.

El agua que se utilice para el curado debera cumplir los mismos requisitos del agua

para la mezcla.
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CURADO CON COMPUESTOS SELLANTES

Este curado se podra hacer en aquellas superficies para las cuales el Interventor lo
autorice, previa aprobacion de este sobre los compuestos a utilizar y sus sistemas de

aplicacion.

El equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante deberan corresponder a las
recomendaciones del fabricante, esparciéndolo sobre la superficie del concreto de tal
manera que se obtenga una membrana impermeable, fuerte y continua que garantice
la retencion del agua, evitando su evaporacion. El compuesto sellante debera cumplir
con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-309 para compuestos liquidos del

tipo 2, y debera ser de consistencia y calidad uniformes.

Por cada diez metros cubicos (10m3) o fraccion colocada en una jornada de trabajo,
se tomara una muestra compuesta por cuatro (4) especimenes, con los cuales se
fabricaran probetas cilindricas segun la norma, para ensayos de resistencia a
compresion, de las cuales se fallaran dos (2) a siete (7) dias y dos (2) a veintiocho (28)
dias, luego de ser sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia de
siete (7) dias s6lo se emplearan para verificar la regularidad de la calidad de la
produccion del concreto, mientras que los obtenidos a veintiocho (28) dias se

emplearan para la comprobacion de la resistencia del concreto.

El promedio de resistencia de los dos (2) especimenes tomados simultdneamente de
la misma mezcla, se considera como el resultado de un ensayo. La resistencia del
concreto sera considerada satisfactoria, si ningin ensayo individual presenta una
resistencia inferior en mas de treinta y cinco kilogramos por centimetro cuadrado (35
kg/cm2 o su equivalente en psi) de la resistencia especificada y, simultaneamente, el
promedio de tres ensayos consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia

de disefio especificada en los planos.

Si alguna o las dos (2) exigencias recién indicadas son incumplidas, el Interventor
ordenard una revision de la parte de la estructura que esté en duda, utilizando métodos
idéneos para detectar las zonas mas débiles y requerira que el Constructor, a su costa,

tome nucleos de dichas zonas, en acuerdo a la norma.
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Se deberan tomar tres (3) nucleos por cada resultado de ensayo inconforme. Si el
concreto de la estructura va a permanecer seco en condiciones de servicio, los testigos
se secaran al aire durante siete (7) dias a una temperatura entre dieciséis y veintisiete
grados Celsius (16°C - 27°C) y luego se probaran secos. Siel concreto de la estructura
se va a encontrar humedo en condiciones de servicio, los nlcleos se sumergiran en

agua por cuarenta y ocho (48) horas y se fallaran a continuacion.

Se considerara aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por los
nicleos, si el promedio de la resistencia de los tres (3) nucleos, corregida por la
esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco por ciento (85%) de la resistencia
especificada en los planos, siempre que ningan ndcleo tenga menos del setenta y cinco

por ciento (75%) de dicha resistencia.
FORMALETAS

El Contratista suministrara e instalara todas las formaletas en donde sea necesario
confinar y soportar la mezcla de concreto mientras se endurece, para dar la forma 'y

dimensiones requeridas.

Las formaletas para concretos que queden a la vista tendran acabado liso y uniforme.
Con anticipacién al inicio de su fabricacion, el Contratista deberd presentar a la
interventoria para su aprobacién, el disefio de todas las formaletas, asi como su
sistema de fabricacién, soporte y manejo, indicando los materiales que se propone
utilizar y las especificaciones correspondientes. La aprobacion por parte de la
Administracion Municipal y/o su representante no eximird al Contratista de su
responsabilidad con respecto a la seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de

todas las especificaciones.

Las formaletas deberan ser lo suficientemente fuertes y rigidas para soportar todas las
cargas a resistir, incluyendo las cargas producidas por la colocacion y el vibrado de la
mezcla. Ademas, deberan permanecer rigidas en sus posiciones iniciales hasta cuando

la mezcla de concreto se haya endurecido lo suficiente, para sostenerse por si misma.

Todas las formaletas deberan ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas de

lechadas de la mezcla y deberan disefiarse de tal manera que permitan la colocacion
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y compactacion adecuada de la mezcla en su posicién final, su facil inspeccion, revisiéon

y limpieza.

No se permitiran remiendos ni reparaciones con pedazos de madera o lAminas que
modifiquen la conformacién de las formaletas. Las superficies de concreto en proceso
de curado deberan conservarse humedas por métodos aprobados por la interventoria
técnica, por lo menos, durante siete (7) dias después de su colocacion. El agua usada
para el curado deberd llenar los requisitos de estas especificaciones, referentes al agua

para mezclas de concreto.

El Contratista sera el responsable del calculo e instalacion de la estructura de soporte
de la formaleta para que ésta resista adecuadamente las cargas del peso del concreto
hasta el fraguado del mismo, y garantice la seguridad del personal de obra civil que
participe en la fundida, colocacién, vibrado y curado del hormigén y el posterior retiro

de la cimbra de apoyo de los tableros de la formaleta.

Los materiales de la estructura de soporte deben ser de excelente calidad, libres de
defectos, dobleces, hendiduras, rebabas, nudos, corrosion etc., que puedan producir

colapsos.

Los apoyos de parales, gatos, codales, puntales, etc., en sus extremos, deben ser
rigidos y bien adheridos. No se permitira utilizar pedazos de madera como suplemento

para lograr niveles.

El contratista debe seguir los procedimientos dados en el capitulo C.6 de la NSR-10

para la remocién de formaletas y soportes.
ACABADOS

A menos que se indique algo diferente, las superficies acabadas deberan ser lisas,
sélidas, suaves y estar libres de escamas, depresiones, huecos, manchas y cualquier
otro defecto o irregularidad, y deberan asi mismo cumplir con todos los requisitos
establecidos para el acabado correspondiente especificado, o indicado en los planos.
Los acabados de las superficies de concreto deberan ser ejecutados por personal
especializado en este trabajo. A menos que los planos o los documentos técnicas o la
interventoria técnica, indique algo diferente, todas las superficies expuestas a la lluvia

o0 al agua, y que en los planos se muestran como horizontales, deberan tener
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pendientes de aproximadamente medio centimetro por cada metro (0.5 cm/m). Las
superficies extensas deberan tener pendientes en mas de una direccion con el fin de

facilitar la escorrentia, segun lo determine la interventoria técnica.

ACERO

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento
y colocacion de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes
de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, este item y las instrucciones del
Interventor. De ninguna manera se permitird instalar en predios de la obra, talleres de
corte y figuracion del acero de refuerzo. Todo el acero de refuerzo serd cortado y

figurado en un taller externo a los predios de la obra.

El Contratista sera el Unico responsable por la calidad de dicho suministro y tendra a

su cargo el control para que se cumplan en lo pertinente, las siguientes items.
MATERIALES

Barras de refuerzo. Deberan cumplir con la mas apropiada de las siguientes normas,
segun se establezca en los planos del proyecto: ICONTEC 161, 245 y 248; AASHTO
M-31y ASTM A-706.

EQUIPO
Se requiere equipo idéneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo.

Se requieren, ademas, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en

Su posicién, asi como herramientas menores.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Planos y despieces

Antes de cortar el material a los tamafios indicados en los planos, el Contratista debera
verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los
muestran, las listas y diagramas deberan ser preparados por el Contratista para la
aprobacion del Interventor, pero tal aprobacion no exime a aquel de su responsabilidad
por la exactitud de los mismos. En este caso, el Contratista debera contemplar el costo

de la elaboracion de las listas y diagramas mencionados, en los precios de su oferta.
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Si el Contratista desea relocalizar una junta de construccion en cualquier parte de una
estructura para la cual el Interventor le haya suministrado planos de refuerzo vy listas
de despiece, y dicha relocalizacion es aprobada por el Interventor, el Contratista debera
revisar, a sus expensas, los planos y listas de despiece que correspondan a la junta
propuesta, y someter las modificaciones respectivas a aprobacion del Interventor,
cuando menos treinta (30) dias antes a la fecha prevista para el corte y doblamiento
del refuerzo para dicha parte de la obra. Si, por cualquier razén, el Contratista no
cumple este requisito, la junta y el refuerzo correspondiente deberan ser dejados sin

modificacion alguna, segun se muestre en los planos suministrados por el Interventor.
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a
ser doblado, debera estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fabrica,

el grado del acero y el lote o colada correspondiente.

El acero debera ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno,
sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y debera ser
protegido, hasta donde sea posible, contra dafios mecanicos y deterioro superficial,

incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos.
DOBLAMIENTO

Las barras de refuerzo deberan ser dobladas en frio, de acuerdo con las listas de

despiece aprobadas por el Interventor.
COLOCACION Y AMARRE

Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de refuerzo
debera estar libre de polvo, 6xido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro
material extrafio que pueda afectar adversamente la adherencia. Todo el mortero seco

debera ser quitado del acero.

Las varillas deberan ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de
los planos, y deberan ser aseguradas firmemente en las posiciones sefaladas, de
manera que no sufran desplazamientos durante la colocacion y fraguado del concreto.
La posicion del refuerzo dentro de las formaletas debera ser mantenida por medio de

tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado.
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Los blogues deberan ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y
dimensiones aprobadas. Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie
exterior del concreto, deberan ser galvanizadas. No se permitira el uso de guijarros,

fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tuberia de metal o bloques de madera.

Las barras se deberdn amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el
caso de espaciamientos menores de treinta centimetros (30cm), en el cual se

amarraran alternadamente.

El alambre usado para el amarre deberé tener un diametro equivalente de 0.0625 o
0.00800 pulgadas (1.5875 o 2.032 mm), o calibre equivalente. No se permitira la

soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo.

Las barras deberan quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras
paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diametro nominal de la barra, ni
menor de veinticinco milimetros (25mm), ni menor de una y un tercio (1 1/3) veces el

tamafio maximo nominal del agregado grueso.

Cuando se coloquen dos (2) o mas filas de barras, las de las filas superiores deberan
colocarse directamente encima de las de la fila inferior y la separacion libre entre filas

no debera ser menor de veinticinco milimetros (25 mm).

Estos requisitos se deberan cumplir también en la separacion libre entre un empalme

por traslapo y otros empalmes u otras barras.

Ademas, se deberan obtener los recubrimientos minimos especificados en el Cédigo

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla

debera ser enderezada en laminas planas, antes de su colocacion.

El Interventor deberd revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las

estructuras, antes de que el Constructor inicie la colocacion del concreto.
TRASLAPOS Y UNIONES

Los traslapos de las barras de refuerzo deberan cumplir los requisitos del Codigo

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y se efectuaran en los sitios
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mostrados en los planos o donde lo indigue el Interventor, debiendo ser localizados de

acuerdo con las juntas del concreto.

El Constructor podra introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a
los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas
por el Interventor, los traslapos y uniones en barras adyacentes queden alternados
segun lo exija este, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el

Constructor.

En los traslapos, las barras deberdn quedar colocadas en contacto entre si,
amarrandose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineacion y su
espaciamiento, dentro de las distancias libres minimas especificadas, en relacion a las

demas varillas y a las superficies del concreto.

El Constructor podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas
empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS
D1.4. En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberan ser precalificados por
el Interventor de acuerdo con los requisitos de la AWS vy las juntas soldadas deberan
ser revisadas radiograficamente o por otro método no destructivo que esté sancionado
por la practica. El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revisién del trabajo

asi ejecutado, correrdn por cuenta del Constructor.

Las laminas de malla o parrillas de varillas se deberdn traslapar entre si
suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberan asegurar en los
extremos y bordes. El traslapo de borde debera ser, como minimo, igual a un (1)

espaciamiento en ancho.
CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS
CALIDAD DEL ACERO

Las barras y mallas de refuerzo deberan ser ensayadas en la fabrica y sus resultados
deberan satisfacer los requerimientos de las normas respectivas de la AASHTO o

ASTM correspondientes.

El Contratista debera suministrar al Interventor una copia certificada de los resultados
de los analisis quimicos y pruebas fisicas realizadas por el fabricante para el lote

correspondiente a cada envio de refuerzo a la obra. En caso de que el Contratista no
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cumpla este requisito, el Interventor ordenara, a expensas de aquel, la ejecucién de
todos los ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su

utilizacion.

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo
ejecutado se verificaran de acuerdo con lo indicado en las normas colombianas para

tal fin

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexion, seran rechazadas.
CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

Se aceptaran las siguientes tolerancias en la colocacion del acero de refuerzo:

Desviacién en el espesor de recubrimiento:

Con recubrimiento menor o igual a cinco centimetros (< 5cm) 0.5cm
Con recubrimiento superior a cinco centimetros (> 5cm) 1.0cm
AREA

No se permitira la colocacién de acero con areas y perimetros inferiores a los de disefio.

Todo defecto de calidad o de instalacién que exceda las tolerancias de este item,
debera ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con procedimientos

aceptados por el Interventor y a plena satisfaccién de este.

Para la construccion de la estructura metalica para cubiertas se debe tener en cuenta,
las especificaciones del disefio y utilizacion las estructuras deben estar fabricadas en

perfiles angulares en celosia o en perfiles de alma llena.
SUSTITUCIONES

La sustitucion de las diferentes secciones de refuerzo so6lo se podra efectuar con
autorizacién del Interventor. En tal caso, el acero sustituyente debera tener un area y

perimetro equivalentes o mayores que el area y perimetro de disefio.
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ELEMENTOS METALICOS
REQUERIMIENTOS DE FABRICACION Y MONTAJE

El alcance del trabajo sera a partir de las caracteristicas técnicas basicas entregadas
por el Municipio. Para el disefio, suministro, fabricacién y montaje de una estructura
metélica (en caso de que el alcance del contrato incluya el disefio de la misma) el

proveedor debe cumplir con:

Ejecucioén del disefio con la correspondiente memoria de célculo, revisada y aprobada

por un ingeniero calculista con matricula profesional vigente, por parte del proveedor.

En los planos se debe incluir la informaciéon completa respecto a la localizacion, tipo,
tamafio y extensién de todas las juntas soldadas. Estos planos distinguirdn claramente

entre las soldaduras de taller y las de montaje.

En los planos se deben mostrar aquellas juntas o grupo de juntas en las cuales sea
especialmente importante controlar la secuencia y técnica de soldadura para minimizar

los esfuerzos de deformacion y distorsion.

Es importante ademas que los planos sefialen las juntas de penetracion parcial o
completa indicando los requerimientos propios de la soldadura. Para ello se debe tener

en cuenta la utilizacién de los simbolos de soldadura establecidos por AWS A2.4.

El proveedor suministrara la mano de obra, los equipos y herramientas necesarios para
la ejecucion de los trabajos de acuerdo con el alcance y detalle de los planos, normas,

y especificaciones técnicas enumeradas en el presente manual.

Cuando por falta de disponibilidad comercial no sea posible la consecucion de un
material o0 equipo, el proveedor debera someter a aprobacion del municipio un material
0 equipo de similares o mejores caracteristicas técnicas adjuntando copia de la
especificacion respectiva o de catalogo para comprobar que si cumple con los

requerimientos minimos exigidos.

Todos los materiales suministrados por el proveedor, seran completamente nuevos, de
primera calidad, libres de imperfecciones y ajustados a las normas y especificaciones
técnicas requeridas. Los materiales suministrados deben ser productos normalizados
de fabricantes ya establecidos que hayan producido en forma continua esa clase de

materiales.
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Todos los materiales suministrados deben tener los Certificados de materiales emitidos
por el fabricante en donde se pueda verificar la clase, grado, composicidon quimica y

demas caracteristicas fisicas y mecanicas.

El proveedor debe tener por escrito los procedimientos de fabricacion mas importantes
que vaya a utilizar durante dicha fabricacién o en el montaje. Estos procedimientos
describiran de manera clara las secuencias necesarias para completar una o varias
operaciones. El municipio se reserva el derecho de solicitar y revisar dichos
procedimientos y de hacer observaciones sobre los mismos, las cuales el proveedor

deberda tener en cuenta.

El proveedor debe presentar por escrito los procedimientos de soldadura a emplear en
la fabricacion o el montaje; dichos procedimientos deben estar debidamente
calificados; es decir la Especificacion del Procedimiento (BPS) deberd estar
demostrada por la Calificacion (PAR) soportada por las pruebas mecénicas avaladas

por un laboratorio de pruebas, suficientemente reconocido por las normas nacionales.

Cuando se disponga de un procedimiento con juntas precalificadas de acuerdo con el
cbdigo ABS, el proveedor debe presentar la Especificacion del Procedimiento (BPS)

indicando en el mismo que se utilizaran juntas precalificadas.

Los soldadores que participen de la fabricacion deberan estar calificados de acuerdo
con el cddigo ABS debiendo el proveedor presentar los Certificados de calificacion con
fecha reciente antes del inicio de los trabajos. En caso de no estar calificados los
soldadores, el proveedor debe programar dicha calificacién antes del inicio de los

trabajos de soldadura.

El proveedor debera garantizar durante el tiempo de fabricacion y montaje que los
trabajos realizados se efectian de acuerdo con los cddigos y especificaciones

requeridas.

La superficie del metal base (angulos, perfiles, laminas) debera ser uniforme y estar
libre de 6xidos, pintura, calamina, grietas, y cualquier otra discontinuidad que pueda

afectar la calidad de las soldaduras.
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Las partes o elementos a ser juntados por soldadura de filete deberan estar
ensamblados en contacto tanto como sea posible, con las tolerancias descritas en el
Cdédigo AWS.

Los puntos de soldadura utilizados para el ensamble de las piezas, tendran los mismos

requerimientos de calidad de las soldaduras finales.

El perfil de los filetes de soldadura debera ser ligeramente convexo, plano o ligeramente
céncavo y no se aceptan perfiles irregulares tal como los no aceptados por el Cédigo
AWS. Las dimensiones de los filetes de soldadura seran las establecidas por los planos

de fabricacion o montaje con las tolerancias que incluye el Cédigo AWS.

Las dimensiones (longitud, diametro de huecos, rectitud, deformaciones, etc.) de los
elementos de la estructura soldada deberan estar conformes con las dimensiones de
los planos dentro de las tolerancias que contemplan las especificaciones y el Codigo
AWS.

Las soldaduras terminadas tanto de juntas de filete como de juntas a tope deberan
estar libres de grietas, escorias, socavados, poros y cualquier discontinuidad que afecte
la resistencia de la soldadura; solamente se aceptan las discontinuidades y tolerancias

establecidas por el Codigo AWS.

La utilizacion de métodos de fabricacibn adecuados, teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y las recomendaciones de los fabricantes deberan garantizar

la sanidad de las soldaduras.

El proveedor debera demostrar por medio de Ensayos No Destructivos la sanidad de
las soldaduras. El municipio se reserva el derecho de solicitar y presenciar la ejecucion
de las pruebas en la extensién y cantidad establecidas por el Codigo AWS tanto en

juntas de filete como en juntas a tope.

Si el resultado de los Ensayos No Destructivos muestra soldaduras defectuosas, el
contratista debera remover esas soldaduras y realizar la comprobacién de la sanidad

utilizando nuevas pruebas.

La inspeccién y pruebas durante la fabricacion y el montaje son responsabilidad del

proveedor, a menos que el municipio especifique lo contrario en el contrato. Todas las
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partes o juntas inspeccionadas y aceptadas deberan ser identificadas con una marca

o cualquier otro método previamente establecido.

En la inspeccion de soldaduras en filete se aplicarAn END para detectar
discontinuidades superficiales tales como Liquidos Penetrantes o Particulas
Magnéticas las cuales se ejecutaran e interpretaran de acuerdo con lo establecido por
el Cdédigo AWS.

En la inspeccion de soldaduras a tope se utilizardn ensayos como Radiografia o
Ultrasonido los cuales se ejecutaran e interpretaran de acuerdo con lo establecido por
el Cdédigo AWS.

Las juntas soldadas que requieran ser inspeccionadas por especificacion, deberan ser

aprobadas por muestreo, a menos que se especifique inspeccion total.

El municipio establecera en la especificacion o de acuerdo con el Cédigo AWS el
numero de muestreos (spots) en cada categoria de juntas de soldadura que deberan
ser probados. Cada muestreo (spot) debera cubrir al menos 100 mm (4”) de la longitud

de la soldadura.

Cuando el muestreo revele discontinuidades que son rechazadas por el cédigo la
extensiéon del muestreo debe ser ampliada. Se tomaran dos muestreos adicionales en
el mismo segmento de soldadura lejos del sitio del muestreo original. La localizacion

de los muestreos adicionales sera establecida por el municipio

Cuando cualesquiera de los dos muestreos adicionales muestren defectos que deban
ser reparados, el segmento completo de la soldadura debera ser probado en toda su
longitud.

El proveedor debera preparar las superficies metalicas de las piezas, quedando libres
de humedad, polvo, grasa, agentes quimicos o cualquier otro material contaminante,

antes de la aplicacion de la pintura de proteccion.

Cuando esté especificado, la superficie metalica se limpiara mediante chorro de arena
hasta obtener el grado de limpieza de acuerdo con la norma SSPC-SP10. El municipio

se reserva el derecho de verificar el grado de limpieza de las superficies.
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Efectuada la limpieza y de acuerdo con la especificacion se aplicaran las pinturas de

base (anticorrosivo) y acabado con los espesores minimos de pelicula especificados.

Cualquier aprobaciéon dada por el municipio no libera al fabricante de su

responsabilidad principal y Gnica en lo concerniente al disefio, fabricacién o montaje.
PINTURA

El acabado para las superficies metélicas sera el indicado en las especificaciones

técnicas del item correspondiente y siguiendo la normativa vigente.
MONTAJE

Antes de iniciar el montaje de las estructuras metalicas, deberan verificarse todos los
ejes de la referencia y los niveles de muros, vigas y columnas de apoyos para

corroborar que estan de acuerdo con los planos.

Las estructuras que se van a montar en la edificacion se iran armando en el orden
conveniente colocandolas a plomo y en las posiciones requeridas, segun los planos y
soportandolas temporalmente por medio de puntales y diagonales hasta cuando la
construccion pueda sostenerse por si misma sin peligro de colapsar o producir

accidentes al personal.

No deberan remacharse o soldarse definitivamente las uniones de las armaduras sino
hasta cuando se compruebe su posicion perfecta dentro del sistema y que forme un
tramo completo. Las armaduras que vayan apoyadas sobre soportes de concreto se
pondran a su nivel correcto por medio de cufias de acero y platinas provisionales y el
concreto de lechada se colocara solamente cuando estén aseguradas todas las otras

armaduras que tienen relaciones con ellas.
INSPECCION DEL MONTAJE

El contratista debera prestar colaboracion completa y sin restricciones al interventor,
para practicar las inspecciones consecutivas de la obra durante el montaje y suministrar
el personal, las herramientas y andamiajes que se le soliciten sin que estos servicios

impliquen mayor costo en el valor del contrato.
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TOLERANCIA EN EL MONTAJE

En el montaje de estructuras de acero, en la posicion individual de las piezas se admite
una diferencia maxima equivalente a 1.500 entre las medidas del plano y las tomadas
en el terreno tanto para el plomo como para las otras posiciones, por ejemplo: si una
correa tiene 8.00 metros de longitud entre apoyos se tolera una deflexion de: 800/600
La posicion de las estructuras que deben quedar a plomo se rectificara por medio de
plomadas en los nudos principales de la armadura de tal manera que se obtenga un
plano vertical el cual puede referirse la posicion de los elementos de la estructura. Cada

elemento deberd tener la apreciacion de 2 mm en su posicién segun lo estipulado.

1.PRELIMINARES

1.1. MEDICIONES

1.1.1. Localizacion y replanteo manual para el proyecto.
DESCRIPCION:

Este item hace referencia a los replanteos manuales que se realizaran en el area

demarcada del proyecto para las obras de mantenimientos y adecuaciones.

Se debe determinar como referencia planimétrica, el sistema de coordenadas
empleado en el levantamiento topografico. También se debe determinar como
referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topogréfico. Se deben
verificar los linderos, la cabida del lote, los aislamientos propios, asi como los ejes

extremos del proyecto.

Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a la verificacién y aprobacion de la

Interventoria, la localizacion general del proyecto y sus niveles.

Durante los mantenimientos, el Contratista debera verificar periddicamente las medidas

y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto.
MATERIALES:

- Esta actividad no requiere materiales.
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MEDIDA Y PAGO:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de localizacion de cada uno de los
componentes de la obra de acuerdo con los planos del proyecto y a la aceptacion por

parte de la Interventoria.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su
desperdicio, el equipo y las herramientas, asi como los costos de vigilancia para la

realizaciéon de esta actividad.

La conservacion de puntos de referencia sera responsabilidad del Contratista. Su pago

se hara de acuerdo al precio pactado en el contrato.

1.1.2. Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno.
Altura 2 m.

DESCRIPCION:

Este item se refiere a la realizacion de cerramientos provisionales y perimetrales para
facilitar el control del predio y las labores de obra. El cerramiento debe ser flexible de
tal manera que permita el ingreso de materiales a la obra. La zona a intervenir debera
aislarse completamente, por lo que el Contratista construira un cerramiento provisional
de acuerdo con el disefio suministrado por el Contratante, definiendo las &reas de obra,
patios de materiales y areas de almacenamiento en el predio. La localizacién de estos
sera sefialada por el Interventor de acuerdo a la proyeccién de vias, a la posicion de
los accesos, de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructura y de
las &reas internas requeridas por la obra, evitando estorbar en la circulacion de
vehiculos y peatones, o a los vecinos. Durante la ejecucion de la obra el Contratista
debera estar pendiente del mantenimiento y reparacién del cerramiento, de tal forma

gue siempre se conserve en Optimas condiciones.
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La localizacion del cerramiento sera la indicada en planos o en su defecto la autorizada
por el Interventor. Dicho cerramiento tendra un solo acceso, salvo en aquellos casos
en que el Interventor autorice accesos adicionales de doble batiente por donde
ingresara la maquinaria, vehiculos y el personal. El cerramiento se construird de
acuerdo a lo indicado en los planos y detalles siguiendo el perfil del terreno. Cuando el
cerramiento cruce zanjas u otras depresiones subitas y angostas se colocaran postes

de mayor longitud con alambre adicional de puas en su parte inferior.

A cada paral de madera rolliza se le hara una excavacion de 40 cm de profundidad,
garantizando su estabilidad apisonando el material coman resultado de la excavacion
a su alrededor y empotrar los parales de madera rolliza de didmetro igual o superior a
12 cms, con distancia de cada 3 metros. El cerramiento tendra una altura de 2.00 m y
estara cubierto en toda su altura con una tela de polipropileno, amarrada y apuntillada
a cada uno de los postes con alambre negro; esta tela no podra presentar ningun tipo
de pliegue por lo que debera ser debidamente templada. Instalar malla plastica en
forma horizontal. La malla de cerramiento debera conservarse en perfecto estado hasta

la terminacion de la totalidad de las obras, la cual sera retirada del mismo.
MATERIALES:

- Alambre negro # 17,

- Puntilla corriente de 2 1/2",

- Tela de cerramiento verde (polipropileno).
- Maderarolliza 3 m x 12cm,

- Puntilla corriente de 2 V2”.
MEDIDA Y PAGO:

Se medira y pagard por metro lineal (M) de cerramiento de la obra en parales de
madera rolliza y lona h= 2 m, distancia entre postes de 3 m de acuerdo con los planos
del proyecto y a la aceptacién por parte de la Interventoria. El pago se hara al precio
unitario pactado en el contrato, que incluye los costos de: materiales, herramienta y
equipos, mano de obra y transporte. Los costos generados por la repeticién del
cerramiento ordenados por la Interventoria, no serdn objeto de pago adicional.
Cualquier cambio en la localizacion de la obra debe ser consultado previamente a la

Interventoria, la cual juzgard la conveniencia o no del mismo.
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1.1.3. Suministro, instalacién y desmonte de campamento de 18 m2.

DESCRIPCION:

Esta actividad comprende el suministro, instalacion y posterior desmonte de un
campamento provisional de 18 metros cuadrados, destinado al uso administrativo,
técnico o de apoyo del personal durante la ejecucion del proyecto.

El campamento debera contar como minimo con cerramiento, cubierta impermeable,
piso adecuado, ventilacién natural, iluminaciéon basica y puerta con cerradura. Su
estructura podra ser metélica, en madera tratada o sistema prefabricado modular.
Durante su uso, debera mantenerse en condiciones funcionales, higiénicas y seguras.
Finalizada su utilidad, el contratista debera desinstalar completamente el campamento
y realizar la disposicién final de los materiales, dejando el terreno libre de residuos y en

condiciones similares a las iniciales.
MATERIALES:

Estructura metalica o madera tratada

Cubierta tipo zinc, teja plastica o lona impermeable
Cerramientos laterales en lamina o lona resistente
Piso en madera, tableta o concreto

Sistema de iluminacion béasica

Elementos de fijacién y cerradura

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida ser& por unidad (UND) de campamento de 18 m2 completamente
instalado, operativo y posteriormente desmontado conforme a las instrucciones del
proyecto y verificado por la Interventoria.

El valor incluye: suministro de materiales, transporte, instalacién, mantenimiento,
desmonte, disposicion final de residuos, herramientas, mano de obra y cumplimiento de

normativas de seguridad y calidad.
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1.2. DESMONTES.

1.2.1. Limpieza preliminar del terreno, incluye descapote, retiro
de llantas, retiro de cilindros en concreto, retiro de malla plastica, retiro de

arbustos menores a 1,00m de altura, con disposicion final.
DESCRIPCION:

Esta actividad hace referencia a la limpieza preliminar del terreno, incluye descapote,
retiro de llantas, retiro de cilindros en concreto, retiro de malla plastica, retiro de
arbustos menores a 1,00m de altura, con disposicién final, segun indicaciones de los
planos de desmonte del proyecto arquitecténico. La profundidad promedio de la
excavacion superficial serd de 0.25 M. Dicha actividad deberd contar con la
autorizacion de la interventoria para su posterior ejecucion. Esta autorizacion no
eximira al contratista de la responsabilidad de ejecutar la actividad en su totalidad, en
los tiempos indicados y con los costos directos e indirectos definidos para una correcta

ejecucion de la actividad.

Determinar areas de retiro de la capa vegetal, superficial (hierba, maleza o residuos de
sembradios), material organico y del sustrato superficial del terreno de las areas a
intervenir. La profundidad promedio de la excavacion superficial sera de 0.25 m. Se
entiende por descapote, la remocion de la capa vegetal y suelos que contengan materia
organica, arcillas expansivas o de otros materiales blandos. Retirar las llantas, los
cilindros de concreto, retirara la malla plastica, retirar los arbustos con las raices,
extraer los troncos, tocones y raices retirar la capa vegetal y material organico
superficial. Seleccionar materiales removidos si es del caso. Apilar materiales
seleccionados si es del caso. Depositar la tierra proveniente de las excavaciones
minimo a un metro del borde de la excavacion. Disposicion final de material sobrante a
botaderos debidamente autorizados. Las multas y sanciones ocasionadas por mal
manejo de sobrantes, correran por cuenta del Constructor. Verificar niveles inferiores

de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
MEDIDA Y PAGO:

Se medira y pagara por metro cubico (M3) de limpieza preliminar del terreno de cada

uno de las zonas verdes de la obra de acuerdo con los planos del proyecto y a la
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aceptacion por parte de la interventoria. El pago se hara al precio unitario pactado en
el contrato, que incluye los costos de materiales, herramienta y equipos, mano de obra

y transporte para la correcta ejecucion de la actividad.
1.3. DEMOLICIONES.

1.3.1. Demolicion placa de piso en general con compresor diésel
y martillo, incluye cargue, retiro y disposicion final (incluye pisos, rampas

en concreto, adoquin, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)
DESCRIPCION:

Este item se refiere a la demolicion de los pisos en general que requieran de equipo
especial para su demolicion. La demolicién se plantea realizarla con un compresor
diésel, martillo y herramienta menor de acuerdo a los planos de demoliciones. Los
materiales resultantes se apilaran en el lugar de acopio de los escombros, seran

cargados y retirados de la obra.

El Contratista no podra iniciar la demolicién sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira
al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de demolicién, ni por el

cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado.

Las herramientas a usar para el trabajo de demolicién deberan ser aprobadas por la

interventoria.

Si los trabajos implican la interrupcion de los servicios publicos, el contratista asumira
todos los costos de la reinstalacién de dichos servicios y deberé tener en cuenta su
reparacion en el menor tiempo posible o prestar su colaboracion a las entidades

encargadas del mantenimiento de tales servicios.

En ningln caso se pagaran demoliciones que no estén especificadas en los planos ni
autorizadas por la interventoria. En cuyo caso, las labores de reconstruccién correran

por cuenta del contratista.
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Se debe Iniciar la demolicién, teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones, asi

mismo prever sitio de disposicion temporal del material de escombro.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

e Compresor portatil diésel media tensién con un matrtillo
e Retro cargador

e Herramienta menor.
TRANSPORTE:

e Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 0 9600kg, distancias menores

a 15 km, incluye la tarifa de escombrera para la disposicion final.
MEDIDA Y PAGO

Se medird y pagara por metro cubico (M3) de demolicion de placa de piso en general
con cualquier tipo de acabado, el valor incluye el costo de la mano de obra, herramienta
y el equipo necesario, cargue, retiro y disposicion final, asi como todos los costos

directos e indirectos para la correcta ejecucion de la actividad.

Toda demolicién que no esté contemplada en las actividades del proyecto o que se vea
afectado por equivocacion en la ejecucion de los trabajos sera repuesta y el valor de

dicha reposicién correra a cargo del contratista.
1.4. EXCAVACIONES.
1.4.1. Excavacion manual en material comun en seco.

DESCRIPCION:

Esta actividad se refiere a la excavacién manual sin entibado de material comdn de
actividades que por condiciones propias interventoria recomiende realizar de manera

manual. Incluye retiro y disposicion final del material sobrante.

El Contratista no podrd iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definira el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los

procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira
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al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y

seré el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Las herramientas a usar para el trabajo de Excavacién Manual Material Coman Hasta

un (1) metro (m) de profundidad deberan ser aprobadas por la interventoria.

En ningln caso se pagaran Excavacion Manual Material Comun Hasta un (1) metro (m)
de profundidad que no estén especificadas en los planos y/o cantidades ni autorizadas

por la interventoria y/o supervisor.

El Contratista debera ejecutar, a sus expensas, especificamente para este item, otras
actividades tales como entibar, acodalar, entarimar, bombear agua, retirar derrumbes
y cualquier otra que se requiera para proteger la excavacion y que sea ordenada por la
Interventoria o adoptada por criterio propio. Cuando el Contratista considere necesario
entibar una excavacién para preservar la estabilidad de las areas vecinas o para
prevenir accidentes, podra utilizar cualquier sistema y los costos respectivos correran

por su cuenta.

Antes de iniciar la excavacion se precisara el sitio por donde pasan las redes existentes
de servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberan
desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger
adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hara un
estudio de las estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que
ofrezca el trabajo. El Contratista tomara las precauciones necesarias para controlar la

estabilidad de los taludes de excavacion, asi como los terrenos vecinos.

En caso de lluvia, el Contratista deber4d mantener las excavaciones y zanjas libres de
agua, estos costos de equipos y trabajos (motobombas, sobre excavaciones, etc.), van

por cuenta del Contratista.

Los siguientes trabajos se consideran implicitamente incluidos dentro del alcance de

las excavaciones.

v" Control de agua durante todo el proceso de la construccion de la obra.
v' Las vallas y sefiales para seguridad en la zona en donde se efectien los

trabajos.
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v' La reparacién de conexiones domiciliarias que se dafien en los trabajos de
excavacion.

v' La adecuada disposicién de los materiales.

v' Coordinar los niveles de excavacion con los expresados dentro de los Planos
Arquitectonicos y Estructurales.

v Excavar progresivamente evaluando los niveles por medio de escantillones
e hilos en los paramentos de excavacion.

v Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por
sobre excavaciones.

v" Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o
sobre excavaciones.

v' Evitar la alteracion del subsuelo manteniendo secas y limpias las
excavaciones.

v' Cargar y retirar los sobrantes a los sitios donde se requiera para llenos o a
los botaderos debidamente autorizados.

v Verificar niveles finales. Se debera realizar el transporte dentro de la obra

del material sobrante, hacia el sitio de acopio.

MEDIDA Y PAGO:

Se medirdy pagara por metro cubico (M3) de volumen compacto de excavaciéon manual
en material coman, incluye trasiego menor a 100m, retiro y disposicion final de

materiales sobrantes

El volumen medido es en sitio, de acuerdo con los levantamientos topogréficos, los
niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas

por la Interventoria y/o quien haga sus veces.
No se medirdn ni se pagaran volimenes expandidos.

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en

general por cualquier excavaciéon suplementaria cuya causa le sea imputable.

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el
aumento de la profundidad y de las dimensiones de la excavacion correran por cuenta

del Constructor.
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1.5. RELLENGOS.

1.5.1. Compactacion mecanica del terreno con apisonador.
DESCRIPCION:

Esta actividad corresponde a la compactacion mecéanica del terreno mediante
apisonador. El material se colocara en una capa de acuerdo a los lineamientos, niveles,
pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto o determinados por la

Interventoria.

El Contratista estara obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el cual se
efectle el acarreo de material, dejdndolo en condiciones tan satisfactorias como las
gque presentaba antes de iniciar los transportes. El material se extendera en capas de

espesor no mayor de 20 cm.

En ningln caso se permitira colocar la capa superior de base sin que la capa inferior

cumpla las condiciones de nivelacién, espesor y densidad exigidas.

El Contratista conservara la base granular en perfectas condiciones por su cuenta y
riesgo hasta el momento de colocar la capa siguiente de base y su costo se considerara

incluido en el precio cotizado para el presente item.
MATERIALES:
e Esta actividad no requiere materiales

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

e Compactador apisonador

e Herramienta menor

MEDIDA Y PAGO:

Se medira y pagara en metros cuadrado (M2) de terreno compactado con apisonador

de acuerdo a las normas INVIAS.

Ademas, estard en un todo de acuerdo a las cotas, niveles, espesores y demas
dimensiones mostradas en los planos del Proyecto o las indicaciones de la

Interventoria.
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1.6. ACARREO DE MATERIAL.

1.6.1. Cargue, retiro y disposicion final de escombros vy

materiales de excavacion.
DESCRIPCION:

Esta actividad comprende el cargue manual o0 mecénico, transporte y disposicion final
de materiales producto de excavaciones, cortes, demoliciones u otras intervenciones
generadas durante la ejecucion del proyecto. Los materiales a remover pueden incluir
tierra, concreto, ladrillo, piedra, mezcla, entre otros, siempre que no estén clasificados

como residuos peligrosos.

El contratista deberd garantizar el uso de vehiculos adecuados para el transporte,
cumpliendo con las normas ambientales, de transito y seguridad laboral. Los
escombros deberan ser dispuestos en sitios autorizados por la autoridad ambiental
competente. Se debe evitar el almacenamiento prolongado de residuos en obra,

procurando la limpieza continua de las areas de trabajo y la proteccion del entorno.

Durante la actividad se deberan aplicar buenas practicas de manejo de residuos,
incluyendo la sefalizacion del area, uso de elementos de proteccion personal (EPP), y

evitar afectaciones a peatones, infraestructura publica o redes de servicios.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

e Herramienta menor
e Cargador o retroexcavadora

e Vehiculo de transporte autorizado
MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida sera el metro cubico (M3) de escombros o material excavado
efectivamente cargado, transportado y dispuesto en sitio autorizado, conforme a lo

estipulado en los planos del proyecto o por instrucciones de la Interventoria.
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El precio incluye la totalidad de recursos necesarios para la ejecucion de la actividad:
mano de obra, herramientas, equipos de cargue, transporte, disposicion final,

sefializacion, limpieza del &rea intervenida y todos los costos directos e indirectos.

2. CONCRETOS

2.2. PLACAS DE PISO

2.2.1. Construccion de piso en concreto 3000 PSI mezclado en

sitio, acabado con llana de madera.

DESCRIPCION:

Esta actividad se refiere a la construccion de piso en concreto de 3000 psi de
resistencia a la compresion a los 28 dias, de espesor segun disefio con acabado

superficial en llana de madera, incluye el tratamiento de curado con antisol.

Ademas de verificar los niveles y pendientes al inicio de esta actividad, se debe verificar
previamente la estabilidad de la base granular compactada, se deben colocar los

soportes y espaciadores para la malla de refuerzo en acero estructural.

Durante la fundida, al vaciar la mezcla de concreto progresivamente, se debe vibrar ya
sea por medios mecanicos y manuales, se deben tomar las medidas para garantizar el

curado apropiado de la mezcla colocada.

Especial atencién se le debe brindar al acabado superficial de la placa, dandole un
allanado con llana de madera y siguiendo los lineamientos relacionados con los niveles,
pendientes, uniformidad en el espesor final de la placa, remates contra los costados,
usando formaleta de madera resistente cepillada y canteada para garantizar el perfecto
alineamiento de los cortes verticales en cada uno de los recuadros ajedrezados; en fin,
todos los detalles mostrados en los planos del proyecto, contando en todos estos

eventos con la aprobacidn de la Interventoria.
Ademads, se debera garantizar el cumplimiento de las normas:

v NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.

v" NTC 454: toma de muestras de concreto.
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v" NTC 550: Elaboracién y curado de especimenes de concreto en obra.
v" NTC 890: Determinacion del tiempo de fraguado.
v" NTC 1028: Determinacion del contenido de aire en el concreto fresco.
v NTC 3459: Agua para la elaboracion de concreto.

MATERIALES:

e Concreto 3000 psi mezclado en sitio.
e Curador de concreto tipo antisol o similar.

e Desencofrante para concreto.

MEDIDA Y PAGO:

Se medira y pagara en metros cubicos (M3) de piso en concreto 3000 psi mezclado en

sitio, debidamente fundido y allanado con llana de madera.

El precio propuesto debe involucrar todos los costos del suministro, transporte y
colocacion de la mezcla de concreto especificada, los costos de la mano de obra,
equipos y herramientas que sean requeridos para ejecutar esta actividad; la
construccion y tratamiento de juntas cuando estas no se especifican como un item
independiente; sellantes y aditivos; el suministro, transporte, colocacion y retiro de
formaletas, incluyendo el tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el

tiempo requerido y retiro de las mismas.

También incluira los costos por preparacion de la superficie o sitio de vaciado, el
vibrado, curado, ensayos de laboratorio y presentacién de los respectivos resultados,
pruebas de carga e impermeabilidad, y todos los demdas costos directos necesarios

para producir, colocar y verificar la calidad de los concretos especificados.
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2.6. OBRAS DE DRENAJE

2.6.1. Construccién de carcamo en concreto de 4000 PSI, incluye

tapa.

DESCRIPCION:

Esta actividad se refiere a la fundida en sitio de un carcamo en concreto de 4000 PSI,

disefio seg

Un planos hidraulicos y arquitectonicos. Todos los componentes del carcamo

se construiran en concreto de 4000 PSI.

Se construira segun la especificacion de los planos hidrosanitarios y estructurales con

seccion transversal y pendientes indicados y paredes lisas, la interventoria revisara y

aprobara los ensayos de flujo y estanqueidad en los cuales no se permitira presencia

de remanentes de agua en toda la longitud del canal.

Ademas, s

RN NN

Rt
e
e S aa—

e debera garantizar el cumplimiento de las normas:

NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.
NTC 454: toma de muestras de concreto.

NTC 550: Elaboracion y curado de especimenes de concreto en obra.

NTC 890: Determinacién del tiempo de fraguado.

NTC 1028: Determinacion del contenido de aire en el concreto fresco.

NTC 3459: Agua para la elaboracion de concreto.
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MATERIALES:

e Concreto 4000 psi mezclado en sitio
e Curador de concreto tipo antisol o similar

e Desencofrante para concreto

MEDIDA Y PAGO:

Se medira y pagara por metro cubico (M3) de carcamo en concreto de 4000 Psi,
construido de acuerdo a los planos de detalle del proyecto y recibido a completa

satisfaccion por parte de la Interventoria.

El precio propuesto debe involucrar todos los costos del suministro, transporte y
colocacion de la mezcla de concreto especificada (sea mezclada en obra o
suministrada por una Central de Mezclas), los costos de la mano de obra, equipos y
herramientas que sean requeridos para ejecutar esta actividad; los sellantes y aditivos;
el suministro, transporte, colocacion y retiro de formaletas, incluyendo el tratamiento de

superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido y retiro de las mismas.

Especial atencién y cuidado se le debe dar a la formaleta utilizada, preferencialmente
metalica o en madera de primera calidad, cepillada y canteada para garantizar un

terminado de concreto a la vista.

9. RED AGUA LLUVIA

9.1. TUBERIAS PVC AGUA LLUVIA

9.1.1. Suministro e instalacion de red agua lluvia PVC

didmetro 6", incluye accesorios de conexion.

DESCRIPCION:

Esta especificacion comprende las condiciones generales sobre el suministro,
transporte, e instalacion de tuberia de policloruro de vinilo (PVC) 6” para alcantarillado

pluvial y de sus respectivos accesorios.
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Se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a transporte,
almacenamiento en obra, corte, instalacién de las tuberias e instalacién de los

accesorios determinados.

La tuberia debera cumplir todos los requisitos dimensionales, de rotulado y ensayos
establecidos en las normas técnicas de las entidades competentes. En ningan caso se

aceptara la utilizacion de tuberia de ventilacion en las redes de aguas lluvias.

Toda la tuberia suministrada estara sujeta a la inspeccion y prueba por parte de la
Interventoria, en cualquier momento anterior a la aceptacion. Para ello, el Contratista,
sin cargo adicional, proporcionara todas las facilidades y asistencia necesarias para el
examen correspondiente de la Interventoria. Por lo tanto, no generara
responsabilidades para la Secretaria de Infraestructura el rechazo de tuberia

defectuosa.

La interventoria no recibird a satisfaccion esta actividad hasta la revision y aceptacion
de las pruebas de estanqueidad respectivas para comprobar el correcto funcionamiento
dando cumplimiento al cédigo colombiano de fontaneria NTC-1500, los gastos que
generen dichos ensayos y reparaciones a que den lugar correran en su totalidad por

cuenta del contratista.
MATERIALES:

e Tuberia PVC sanitaria de 6”

e Accesorios para instalacion de red sanitaria de 6”
e Soldadura PVC % galon

e Limpiador PVC % galén

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida sera el metro (M) de red de agua lluvia PVC diametro 4”. En caso
de utilizarse accesorios a lo largo de la red, el suministro de los mismos y su

correspondiente instalacién, deberan estar incluidos en el precio presente.

El precio propuesto incluye los costos de suministro, transporte y colocacion de tuberia,
accesorios, soldaduras, limpiadores y removedores, la ejecuciéon y los materiales
necesarios para el montaje de la tuberia. Ademas, debe incluirse en el precio unitario

la asistencia técnica profesional por parte del proveedor de manera permanente en la
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obra durante todo el proceso de instalacion de la tuberia, los ensayos de laboratorio y
las pruebas de campo necesarias para demostrar la calidad de la tuberia, la entrega
de protocolos de prueba, el costo de los especimenes de muestreo, la capacitacion del
personal, los materiales, la mano de obra, equipos y herramientas y, en general, todos

los costos necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.

11. CAJAS Y POZOS DE INSPECCION

11.1. CAJAS DE INSPECCION

11.1.1. Caja de inspeccion formato 0.60x0.60 H= 0.60 m en

ladrillo recocido, incluye tapa en concreto.

DESCRIPCION:

Esta actividad se refiere a la construccion de las cajas de inspeccion especificadas por
el disefiador para el proyecto, siguiendo las indicaciones y especificaciones contenidas

en el respectivo proyecto.

Las cajas de inspeccién seran de 0,60 m. x 0.60 m. al interior y de una profundidad de
0.60 m.

La placa de fondo se fundira en sitio, con un espesor de 10 cm. en concreto de 3000
PSI. La tapa de la caja se hard mediante placa en concreto de 3.000 PSI de 8cm. de
espesor, debidamente fijada a los muros en ladrillo y con refuerzo segun lo muestran

los planos del proyecto y/o las indicaciones de la Interventoria.

Los muros seran en mamposteria con ladrillo temosa, el cual ira pafietado con mortero

impermeabilizado 1:2, de espesor 1 cm, solamente al interior de la caja.

La interventoria no recibird a satisfaccion esta actividad hasta la revision y aceptaciéon
de las pruebas de estanqueidad respectivas para comprobar el correcto funcionamiento
dando cumplimiento al cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500, los gastos que
generen dichos ensayos y reparaciones a que den lugar correrdn en su totalidad por

cuenta del contratista.

MATERIALES:
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e Ladrillo comun recocido 20x10x6

e Mortero 1:2 mezclado en sitio

e Concreto 3000 psi mezclado en sitio
e Acero de refuerzo figurado

e Alambre negro #17
MEDIDA Y PAGO:

Se medird y pagara por unidad (UND) por cada caja de inspeccién debidamente

ejecutada a satisfaccion de la interventoria.

El precio propuesto debe incluir el suministro de todos los materiales descritos en el
APU correspondiente como las diferentes mezclas de concreto especificadas, la tapa
prefabricada, los ladrillos temosa, los morteros de cemento y arena mostrados, la
totalidad de la mano de obra, equipos y herramientas que se requieran para la correcta

ejecucion de esta actividad.

17. ACABADOS DE PISOS.

17.5. ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL.

17.5.1. Suministro e instalacibn de piso en deck
prefabricado en concreto formato 200 x 14.5 x 4.5 cm intercalado con

prado japonés instalado sobre una capa de mortero 1:4 e= 4cm.
DESCRIPCION:

Comprende el suministro e instalacion de elementos tipo deck de concreto
prefabricado, que cumplan con los requisitos y sean aptos para la construccion de pisos
y especialmente para plazoletas de trafico peatonal, los cuales deben ir intercalados

con prado japonés instalado sobre una capa de mortero 1:4 de espesor 4 cm.

Para este proyecto en particular utilizaremos DECK rectangular de dimensiones 0.145

X 2.00 m con un espesor de 4.5 cm color gris claro.

La construccion de estos elementos, su instalacion y mantenimiento le aplicaran las

normas:
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NTC 121; NTC 174; NTC 321; NTC 1362y NTC 41009.
NTC 4026 Bloques De Concreto Para Mamposteria Estructural
NTC 4076 Bloques De Concreto Para Mamposteria No Estructural

NTC 2017 Adoquines De Concreto Para Pavimentos

AN NN

NTC 4992 Losetas De Concreto Para Pavimentos

Desde el punto de vista de la superficie, deberd tener una cara de desgaste con
acabado primario liso y rectangular. El Contratista debera utilizar deck que cumplan
con las normas de acabado, desgaste y durabilidad similares a la referencia

mencionada.

Antes de instalar el deck se debe tener la superficie (estructura de soporte o base del
sistema) nivelada, con los bombeos necesarios, y los ensayos de densidad validados
(uso peatonal del 95% al 98% y vehicular del 98% al 100%). El deck se colocara sobre
una capa de mortero de 3 cm de espesor, sobre una sub base granular compactada y
nivelada. La colocacion seguira un patron uniforme y se debera controlar con hilos para

asegurar su alineamiento transversal y longitudinal.

En terrenos o vias con pendiente longitudinal bien definida, la colocacién se hara de

abajo hacia arriba.

Para confinar las franjas entre si, se utilizara ladrillo fachaleta 25x6x5 cm, el cual debera
ser dividido por su eje longitudinal en dos partes, de modo que se pueda formar una
franja de 6 cm de ancho. Debera ser anclado con varilla de 0.15 m a los 2 extremos
para evitar su movimiento, este ladrillo se encuentra 0.04 m mas abajo del nivel 0.00
de piso deck terminado para permitir que sus perforaciones se llenen de tierra negra y
se realice la instalacion de prado japonés sobre esta franja, el confinamiento se

realizara lateral y longitudinalmente.

Se deben tener los confinamientos internos y externos (temporales o definitivos) ya

instalados.
Todo lo que en el dia se instale, debe quedar terminado (compactado y sellado).
Verificar a la entrega final de la zona instalada, que el sello este nivelado entre juntas.

Incluye esta actividad el suministro de tierra negra y cespedones de prado japonés, asi

como su siembre entre las franjas conformadas por el deck de concreto.
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MATERIALES:

e Piso deck prefabricado en concreto 1x0.145x0.045m
e Fachaleta (25x6x5cm)

e Tierra negra para abono

e Tapate prado japonés

e Mortero 1:4 mezclado en sitio

e Malla gallinero 1 74" x 1.20m

e Disco de corte diamantado 7”

e Clavo de acero estriado 3”

MEDIDA Y PAGO:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de piso en deck prefabricado en concreto
formato 200 x 14.5 x 4.5 cm intercalado con prado japonés instalado sobre una capa

de mortero 1:4 e= 4cm revisadas y aprobadas por la Interventoria.

El precio propuesto debe incluir el suministro de todos los materiales puestos en obra,
todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas indispensables para el

desarrollo y culminacién completa de la presente actividad.

23. ZONA VERDE

23.1.1. Suministro y siembra de prado mani forrajero, incluye

tierra negra para abono.

DESCRIPCION:

Esta actividad comprende el suministro, preparacién y siembra de prado de mani
forrajero en las areas indicadas en los planos, disefios paisajisticos o por la
Interventoria, incluyendo el suministro y colocacion de tierra negra para abono y
fertilizante triple 15, preparacion basica del terreno, distribucién del material vegetal,
siembra, cubrimiento, nivelacion y las labores necesarias para garantizar el adecuado

establecimiento de la cobertura vegetal.
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El mani forrajero debera corresponder a material vegetal sano, vigoroso y libre de
plagas, enfermedades, malezas o dafios que puedan afectar su establecimiento. La
siembra se realizara sobre terreno previamente acondicionado, buscando una
distribucion uniforme que permita obtener una cobertura homogénea del area

intervenida.
ALCANCE:
Los trabajos comprenden, como minimo, las siguientes actividades:

Localizacion y delimitacién de las areas destinadas a la siembra.

Limpieza basica y preparacion superficial del terreno.

Suministro y distribucion de la tierra negra para abono.

Suministro y aplicacion del fertilizante triple 15.

Suministro del mani forrajero en condiciones adecuadas para su siembra.
Distribucion uniforme del material vegetal sobre el area.

Siembra y fijacion del material vegetal en el terreno.

Cubrimiento y acondicionamiento del suelo alrededor del material sembrado.
Nivelacion y acabado superficial del &rea intervenida.

Retiro de residuos y sobrantes generados durante la actividad.

Limpieza del area de trabajo.

N N N N N N N N R R

Las demas labores necesarias para garantizar la correcta ejecuciéon y

establecimiento inicial del prado.
MATERIALES:

¢ Mani forrajero
e Abono fertilizante triple 15

e Tierra negra para abono
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
e Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO:

Se medirdy pagara por metro cuadrado (M2) de prado de mani forrajero completamente

suministrado y sembrado, incluyendo preparacion superficial del terreno, suministro y
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colocacidn de tierra negra para abono, fertilizante Triple 15, material vegetal, mano de
obra, herramienta menor, transporte, manipulacion, limpieza y demas actividades
necesarias para su correcta ejecucion. El pago se efectuara por el nUumero de metros
cuadrados efectivamente ejecutados y aprobados por la Interventoria, medidos en sitio

de acuerdo a los planos y disefios.

24. MOBILIARIO URBANO

24.1.1. Suministro e instalacion de Mesa tipo LIPPET en concreto

prefabricado o similar.

DESCRIPCION:

Esta actividad comprende el suministro, transporte, descargue, ubicacién, armado —
cuando apligue— e instalacion de mesa tipo LIPPET en concreto prefabricado o similar,
destinada a zonas exteriores, areas de descanso, espacios recreativos, zonas

comunes o demas lugares indicados en los planos del proyecto o por la Interventoria.

La mesa debera ser fabricada en concreto prefabricado de caracteristicas aptas para
uso exterior, con acabado uniforme, resistente a las condiciones ambientales y

adecuada estabilidad una vez instalada.

La actividad incluye todos los elementos propios del conjunto suministrado por el
fabricante, asi como los accesorios de fijacion, nivelacion y anclaje que sean

necesarios para garantizar su correcta instalacion y estabilidad.

Imagen de referencia — Mesa tipo LIPPET en concreto prefabricado

Pagina 59 de 65



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Alcaldia de
Bucaramanga

ALCANCE:
Los trabajos comprenden, como minimo:

Suministro de la mesa tipo LIPPET en concreto prefabricado o similar.
Transporte hasta el sitio de la obra.

Cargue y descargue del elemento.

Manipulacién y movilizacién dentro del area de trabajo.

Verificacién previa del sitio de instalacion.

N NN

Replanteo y ubicacion de la mesa de acuerdo con los planos o indicaciones de
la Interventoria.

Preparacion y adecuacién del area inmediata de instalacion.

Ensamble de los componentes, cuando el modelo suministrado lo requiera.

Colocacién, nivelacién y alineacién del elemento.

ASEENEENERN

Instalacién de los sistemas de fijacion y/o anclajes suministrados por el
fabricante.

Ajuste de los elementos de unién.

Verificacién de estabilidad y correcta instalacion.

Limpieza de la mesa y del area de trabajo.

Retiro de empaques, sobrantes y residuos generados durante la instalacion.

NN NN

Las demés actividades necesarias para entregar la mesa completamente

instalada y en condiciones adecuadas de uso.
MATERIALES:
e Mesa tipo LIPPET en concreto prefabricado o similar
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
e Herramienta menor.
MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida serd la unidad (UND) de mesa tipo LIPPET en concreto
prefabricado o similar, completamente suministrada, transportada, ubicada,
ensamblada e instalada, incluyendo accesorios, elementos de fijacién y anclaje propios

del sistema, mano de obra, equipos, herramienta menor, cargue, descargue,
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manipulacioén, nivelacion, limpieza y demas actividades necesarias para su correcta

instalacion.

El pago se efectuara por cada unidad efectivamente instalada y aprobada por la
Interventoria, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos y ficha técnica del

fabricante.

29. ASEO Y LIMPIEZA

29.1.1. Aseoy limpieza de las areas del proyecto
DESCRIPCION:
El item incluye la ejecucion de actividades de aseo y limpieza general de las areas del

proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, arquitectdnicas y estructurales del

mismo.

El suministro incluira toda la mano de obra, herramientas, equipos, insumos y
elementos de protecciéon personal necesarios para realizar las labores de limpieza con

seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo.

Se deberan proteger los elementos terminados o en proceso, evitando dafios durante
la ejecucion de la actividad. El area intervenida sera entregada completamente limpia,
libre de residuos, en condiciones Optimas de presentacion y uso, a entera satisfaccion

del interventor de obra.
MATERIALES:

e Elementos de aseo y limpieza
MEDIDA Y PAGO:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M?) la ejecucién de actividades de aseo y
limpieza general en las areas del proyecto, realizadas con los elementos e insumos

necesarios y entregadas a entera satisfaccion del interventor de obra.
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El precio propuesto incluira el suministro y utilizacién de todos los elementos de aseo

necesarios para garantizar condiciones optimas de limpieza y salubridad.

El procedimiento de limpieza debera realizarse cumpliendo criterios de eficiencia, orden
y cuidado, y utilizando productos biodegradables o de bajo impacto ambiental, cuando

aplique, asi como elementos de proteccion personal para los operarios encargados.

El servicio debera garantizar la adecuada presentacion, higiene y seguridad del area

tratada, y sera evaluado por el interventor antes de su aceptacion y aprobacion para

pago.
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