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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 

 

La Constitución Política Colombiana prevé en su artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación”.  
 
Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 indica “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 
en la consecución de dichos fines”. 
 
Que, el artículo 149 del Decreto Distrital 642 de 2025 señala que: “(…)  
“(…) El Alcalde Mayor podrá asignar nuevas funciones a los Alcaldes Locales; así mismo, delegar las funciones que le 
asignen la ley y los acuerdos en los Alcaldes Locales (…)”  
 
Dentro de las funciones básicas y el objeto de la Secretaría Distrital de Gobierno establecido en el Artículo 3° 
del Decreto Distrital 642 de 2025 se encuentra que “(…) La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector 
Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas 
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos 
humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el 
uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus distintos niveles (…)”. 
 
En el mimo sentido, el artículo 7 del Decreto Único del Sector Gobierno 642 de 2025, señala que dentro de las 
funciones básicas de la Alcaldía Local se encuentra: “(…)  4. Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución 
y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la 
facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local (…)”. 
 
También se indica en el Decreto Único del Sector Gobierno 642 de 2025 artículo 15 que en la estructura 
organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, se encuentra la dirección para la gestión del desarrollo 
local, la cual busca acompañar estos proyectos de inversión local como son los mantenimientos de salones 
comunales que tienen, entre otras, como funciones, acompañar técnicamente el desarrollo de procesos 
democráticos y participativos locales como son, la planificación e implementación de los encuentros ciudadanos 
y los presupuestos participativos entre otros. 
 
El Acuerdo Distrital 740 de 2019, compilado y reglamentado por el Decreto Distrital 642 de 2025, mediante el 
cual se dictan normas relacionadas con la organización y funcionamiento de las localidades de Bogotá D.C. y de 
los Fondos de Desarrollo Local, establece en el artículo 8 la naturaleza especial del Fondo de Desarrollo de la 
Localidad de Sumapaz, señalando expresamente en el parágrafo de dicho artículo que, este se denominará Fondo 
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de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS, en consideración a las características particulares de la localidad, por 
ser la única localidad completamente rural del Distrito Capital. En virtud de dicha naturaleza especial, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos debe atender las dinámicas territoriales, ambientales, 
sociales y logísticas propias del territorio rural y de páramo, así como las necesidades de conectividad, 
accesibilidad y fortalecimiento de la infraestructura rural de la localidad. 
 
El Acuerdo 927 de 2024 (junio 07) Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” el cual constituye el marco 
de acción de las políticas, programas, estrategias y proyectos de la Administración Distrital, apuesta por hacer 
de Bogotá la ciudad del bien- estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el respeto y 
la libertad. Así mismo en su artículo quinto, numeral 5.4. “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción 
climática, justicia ambiental e integración regional”, plantea lo siguiente: “Bogotá es la capital de Colombia que más 
acoge a su gente, la más diversa y multicultural, donde se ofrece mayor empleo y servicios para la población; razón por la cual la 
ciudad debe ser más amable y protectora, un lugar en el que los ciudadanos podamos disfrutar de ella, contar con aire limpio, un 
ambiente sano y resiliente ante el cambio climático; con una biodiversidad próspera y ecosistemas saludables. Una ciudad donde 
todos y en especial nuestros niños, niñas y adolescentes tengamos derecho a un hábitat digno, acceso a vivienda y servicios públicos de 
calidad y, sobre todo, con una movilidad sostenible y segura. Esto es posible gracias a que, entre otras cosas, contamos con una oferta 
natural de gran riqueza. Tenemos un sistema de bosques y páramos que, desde la región, abastece de agua a los ciudadanos y 
ciudadanas”. 
 
En coherencia con lo anterior, la Alcaldía Local de Sumapaz elabora y presenta el Acuerdo Local 003 del 30 de 
agosto de 2024, mediante el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 
para la localidad de Sumapaz 2025-2028 denominado “SUMAPAZ CAMINA SEGURA”, cuyo objeto es 
fomentar la acción colectiva para garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, fortalecer 
la identidad, el territorio, la autonomía y la participación de la comunidad campesina, reconociendo al campesino 
como sujeto de derechos  y promoviendo las diversas expresiones culturales de la región del Sumapaz desde los 
ámbitos sociales, económicos, ambientales y de obras públicas.  
 
Producto de este plan, surge el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del 
Distrito, No. 2474 “POR UN MEJOR ESPACIO PÚBLICO EN SUMAPAZ”, cuyo objeto general es diseñar, 
construir y mantener una red de infraestructura peatonal en la localidad de Sumapaz que mejore la conectividad 
y el acceso a espacios públicos de calidad, en zonas de difícil acceso. Esto incluye la implementación de nuevos 
espacios públicos peatonales y la construcción de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua, 
con el fin de facilitar el tránsito seguro y eficiente de personas y bienes. Este proyecto contempla componentes 
los cuales se encuentran descritos y relacionados en el Anexo 1 – Anexo Técnico.  
 
La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá cuya extensión territorial (78.096,9 
ha) es totalmente rural; adicionalmente, es reconocida por ser la localidad más grande al representar 
aproximadamente un 47.72% de la ciudad y por estar ubicada en un ecosistema de páramo. Según la proyección 
poblacional realizada por el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
para el año de 2025, en la localidad se estimó un total de 3.585 habitantes de los cuales 1.722 son mujeres y 
1.861 son hombres. 
 
De esta manera, es importante precisar que las veredas de la localidad se intercomunican entre sí, así como con 
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la zona urbana de Bogotá, mediante una red de vías carreteables, peatonales y puentes. El transporte de los 
productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser 
embarcados en vehículos. De igual manera se realiza el desplazamiento de los habitantes de la zona hacia sus 
sitios de habitación, trabajo, y estudio y hacia la zona urbana. 
 
Es importante resaltar que la localidad 20 de Sumapaz por ser una localidad netamente rural y con condiciones 
de acceso de especial exigencia por su ubicación, hacen que tenga unas características especiales en la ejecución 
de proyectos diferentes a la Bogotá urbana, pues existen condiciones que le generan tal connotación especial, 
como lo son entre otras, la geografía, la topografía, el clima, las grandes distancias entre la Bogotá urbana y la 
Localidad, la existencia dentro de la Localidad del parque Nacional Natural de Sumapaz y por último la carencia 
de establecimientos de comercio que dificultan la consecución de insumos, herramientas y materiales para el 
desarrollo de las obras. 
 
De otra parte, en el marco de la asesoría y acompañamiento técnico que el Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU presta a las Alcaldías Locales en la formulación de proyectos de inversión en infraestructura vial y espacio 
público, el día 04 de marzo de 2021 la Alcaldía Local de Sumapaz recibe la comunicación 20212250366331, 
donde el IDU remite la matriz de calificación del estado de los puentes peatonales y vehiculares a cargo del 
FDRS, estas calificaciones son producto de inspecciones realizadas en los años 2019 – 2020, por personal de la 
Dirección Técnica de Administración de la Infraestructura de este Instituto y de los productos del contrato IDU 
1556 de 2017 “Actualización, complementación y ajuste del inventario geométrico y estructural, así como la determinación del 
diagnóstico, evaluación del riesgo sísmico y definición de alternativas de gestión del riesgo, para la infraestructura de puentes de Bogotá 
D.C.”, donde el Contratista (Universidad de los Andes)1 realizó actividades de levantamiento geométrico y 
estructural, así como una inspección básica de patologías en 54 puentes (50 vehiculares, 1 peatonal y 3 sin 
clasificación). En este informe se evidenció que aproximadamente el 91% de los elementos estructurales 
principales, como vigas, losas, apoyos y demás componentes portantes, se encuentran en un estado entre 
aceptable y regular. No obstante, cerca del 80% de la infraestructura asociada a los puentes, entendida como 
los componentes funcionales y de servicio tales como accesos, barandas, drenajes, señalización y superficies de 
rodadura, presenta condiciones entre regulares y malas. 
 
Esta situación evidencia la necesidad de adelantar diagnósticos más detallados, análisis de patologías físicas, así 
como la formulación de propuestas de intervención y estudios complementarios que permitan definir las 
acciones de mantenimiento, rehabilitación o conservación que deban implementarse. 
 
Históricamente, la infraestructura de puentes existentes en la Localidad de Sumapaz tiene aproximadamente 
más de una década de haber sido construida, por lo que resalta la necesidad de realizar estudios de patologías, 
análisis de vulnerabilidad, así como propuestas de intervención con el fin de garantizar estabilidad y buena 
calidad del servicio.  
 
Por otra parte, las condiciones geográficas y de vivienda rural dispersa de la Localidad de Sumapaz, ha generado 
que la comunidad construya estructuras artesanales para habilitar el paso entre veredas que se encuentra 
divididas por cuerpos de agua, lo que pone en peligro la seguridad del campesinado especialmente en temporada 
de lluvias, por lo que es necesario que el FDRS implemente las medidas necesarias para garantizar estructuras 

 
1 https://cimoc.uniandes.edu.co/portafolio/proyectos?catid=2&id=70&view=article&utm_source=chatgpt.com  

https://cimoc.uniandes.edu.co/portafolio/proyectos?catid=2&id=70&view=article&utm_source=chatgpt.com
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estables y seguras que permitan le paso peatonal y/o vehicular entre veredas, la Bogotá urbana y municipios 
limitantes, lo que va a generar un gran impacto en la economía en la Bogotá Región. 
 
Los puentes que se encuentran actualmente en la Localidad de Sumapaz, con el paso del tiempo tienden a 
deteriorarse y a sufrir algún tipo de patología estructural y funcional en sus estructuras (especialmente en 
concreto), esta situación se puede dar por diferentes causas ya sean propias de la construcción, ambientales, de 
funcionamiento, entre otras. La Alcaldía local de Sumapaz, ha buscado a lo largo de los años, mejorar la 
infraestructura de los puentes sobre corrientes de agua en la localidad, por medio de procesos licitatorios, 
celebrados con Empresas Privadas y mediante Convenios Celebrados con Entidades Distritales Públicas, con el 
fin de realizar actividades de mantenimiento rutinario y/o periódico y/o conservación sobre este tipo de 
estructuras. A continuación, se presentan las intervenciones realizadas en los últimos años:  
 

TIPO DE 
PROCESO 

LICITACIÓN 
PÚBLICA-  

FDLS-LP-031-2017 

LICITACIÓN 
PÚBLICA-  

FDLS-LP-098-2019 

LICITACIÓN 
PÚBLICA- 

FDLS-LP-239-2020 

LICITACIÓN 
PÚBLICA- 
FDRS -536 

-2024 

Tipo 
Intervención 

Mantenimiento rutinario 
y/o periódico 

Mantenimiento rutinario 
y/o periódico 

Obras de 
Conservación de puentes 

Obras de 
Conservación y Construc-

ción de puentes  

No. De 
 intervenciones  

13 6 2 
 
3 

Año ejecución 2017 - 2018 2019 - 2021 2021 - 2023 2024-2025 

Valor ejecución $ 319.150.081 $ 589.061.494 $ 1.309.397.939 
 

$ 964.141.857 
 

Origen de los 
Recursos 

FDRS FDRS FDRS 
FDRS 

No. contrato 
Obra 

COP-116- 2017 COP-112-2019 COP-282-2020 
 

COP-720-2024 

Objeto del contrato 

REALIZAR POR EL SIS-
TEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE RE-
AJUSTE: EL MANTENI-
MIENTO DE PUENTES 
SOBRE CORRIENTES 
DE AGUA EN LA LOCA-
LIDAD DE SUMAPAZ 

REALIZAR POR EL SIS-
TEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE RE-
AJUSTE: LA CONSERVA-
CIÓN DE PUENTES SO-
BRE CORRIENTES DE 
AGUA EN LA LOCALI-
DAD DE SUMAPAZ 

REALIZAR LA CONSER-
VACIÓN DE PUENTES 
SOBRE CORRIENTES 
DE AGUA EN LA LOCA-
LIDAD DE SUMAPAZ, 
POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FI-
JOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE A MONTO 
AGOTABLE 

REALIZAR LA CONSER-
VACIÓN Y CONSTRUC-
CIÓN DE PUENTES SO-
BRE CORRIENTES DE 
AGUA EN LA LOCALI-
DAD DE SUMAPAZ, POR 
EL SISTEMA DE PRE-
CIOS UNITARIOS FIJOS, 
DE ACUERDO CON LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL 
FDRS 

 
Ahora bien, durante el segundo semestre de la vigencia 2025, se realizó el ejercicio de presupuestos 
participativos, donde se mantuvo la metodología de las mesas de dialogo consultivas con el fin de presentar los 
proyectos de movilidad y grupos focales para conocer las propuestas de la comunidad frente a la inversión para 
la vigencia 2026. Del resultado de este proceso quedó acordada la iniciativa de realizar la intervención de los 
puentes que ya cuentan con la fase de estudios y diseños terminada, y la intervención de caminos veredales 
según presupuesto de la vigencia (Se adjunta 1. Documento de Soporte No. 1 - Acta Presupuestos Participativos 
- 13-11-2025) 
 
De esta manera, lo priorizado en esta instancia fue:  
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1. Mantenimiento Puente vehicular La Playa-vereda La Unión 
2. Construcción Puente peatonal vereda Peñalisa 
3. Adecuación y mantenimiento de caminos veredales, reales. 

Así, la comunidad priorizó la intervención del mantenimiento del puente La Playa en los presupuestos 
Participativos del año 2025, el cual se ajusta al presupuesto asignado. 

En virtud de lo expuesto, se ha priorizado la intervención para el Mantenimiento del Puente Vehicular La 
Playa (Vereda La Unión). Para garantizar la viabilidad jurídica de esta inversión, el Fondo de Desarrollo Rural 
de Sumapaz (FDRS) elevó una consulta formal ante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad que 
confirmó que la estructura forma parte del inventario oficial de puentes del Distrito Capital. 

Dicha titularidad se encuentra plenamente ratificada en la plataforma SIGIDU, donde el activo está registrado 
bajo el código PK_ID 24190177. Al estar plenamente identificado como un bien de propiedad distrital, la 
ejecución de recursos para su mantenimiento resulta procedente y legalmente viable, independientemente de su 
ubicación geográfica en zona de colindancia con otros municipios.  
 
Asimismo, el proyecto cuenta con el soporte técnico de los Estudios y Diseños desarrollados bajo el contrato 
de consultoría CCS-302-2022, cuyo objeto consistió en realizar los “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES 
Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA" y el cual contempló dentro de su alcance el 
diagnóstico, estudios, permisos y licencias un (1) puente existente, puente vehicular La Playa y Cinco (5) puentes 
nuevos Puente Peatonal Peñalisa, puente peatonal Las Palmas, puente peatonal Betania-Peñalisa y puente 
vehicular San José. En donde se entrega por cada puente el informe de diagnóstico y propuesta de intervención, 
estudio de patología y análisis de vulnerabilidad estructural, levantamiento topográfico, estudio de suelos, 
estudio hidráulico, de hidrología y socavación, estudio de componente ambiental y social, estudios 
complementarios, análisis estructural, propuesta y diseños de intervención, tramite de licencias y permisos, 
planos, presupuesto, análisis de precios unitarios, cantidades de obra y especificaciones técnicas.  
 
Debido a las condiciones geográficas e hidrológicas de la Localidad de Sumapaz, la totalidad de los puentes 
vehiculares y/o peatonales se encuentra ubicados sobre cuerpos de agua, lo que implica que previo a la ejecución 
sobre este tipo de infraestructura, se debe contar con autorización de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, entre otras autoridades competentes en la Localidad, por lo tanto, el FDRS cuenta con 
los estudios y diseños para construcción y mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales sobre corrientes 
de agua, con el fin de garantizar el principio de planeación para la ejecución de obras en la Localidad 20 de 
Sumapaz cumpliendo con la normatividad técnica, legal y ambiental vigente. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que bajo radicado CAR 01222007852 del 09 de agosto de 2022 la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con asunto: “Respuesta al radicado 20221063427: 0049 Solicitud 
de información CAR” en referencia al contrato CCO-198-2021, indico lo siguiente:  
 
“De acuerdo con la información allegada mediante el radicado CAR No. 20221063427 del 2 de agosto de 2022, considerando 
que su solicitud hace referencia específicamente a si es necesario o no, solicitar el permiso de ocupación de cauce para realizar solamente 
mantenimiento a estructuras existentes (puentes).  
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Es pertinente señalar que solamente el mantenimiento a estructuras existentes no necesita de 
autorización de ocupación de cauce, playas y lechos ante esta Corporación.  
 
Así las cosas, las actividades por realizar están encaminadas a el mantenimiento del Puente vehicular La Playa-
vereda La Unión, con el fin de garantizar la conexión entre veredas. Permitiendo cubrir las necesidades refe-
rentes a la meta de “Intervenir 13.250 Espacio(s) público, mediante acciones de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento 
de caminos veredales, reales o espacio público de centros poblados, así como la intervención y/o construcción de puentes peatonales 
y/o vehiculares”; por medio del cual, la meta establecida en el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz, queda de la 
siguiente forma: 
 

 “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025-2028” 

PROYECTO 
META DEL PDL 

2025-2028 

META 
EJECUTADA 
A LA FECHA 
PDL 2025-2028 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

META PDL 
VIGENCIA 2025 - 

2028 

META DEL  
PRESENTE  
PROCESO 

(2026) 

PORCENTAJE DE 
CONTRIBUCIÒN DE LA 
META, DEL PRESENTE 

PROCESO 2025 - 2028 

. Proyecto 2474 
– Por un mejor 
espacio público 

en Sumapaz 

Intervenir 13.250 
Espacio(s) público, 
mediante acciones 
de construcción, 

rehabilitación y/o 
mantenimiento de 
caminos veredales, 

reales o espacio 
público de centros 
poblados, así como 
la intervención y/o 

construcción de 
puentes peatonales 

y/o vehiculares 

0 m2 

 
 
 
 
 
 

0% 306 M2 
 

2.3% 

 

Para la vigencia 2026, conforme a lo relacionado en la Tabla anterior, es importante precisar que, debido a que 
las metas solo pueden ser cuantificadas y registradas una vez los proyectos han sido culminados y entregados 
formalmente, por tal razón a la fecha no es posible reflejar avance en términos porcentuales. 

En consecuencia, y conforme al avance esperado de las obras, se estima que para el cierre de la vigencia 2026 la 
meta para el presente proceso será de un 2.3% de cumplimiento, una vez se materialicen y entreguen 
formalmente las intervenciones previstas. 
 
Por lo anterior, con recursos de la vigencia 2026, existe la necesidad de realizar un proceso de licitación de obra 
pública con el propósito de contratar las obras necesarias para el mantenimiento, conservación y rehabilitación 
del puente vehicular sobre corrientes de agua, Puente vehicular La Playa-vereda La Unión, acorde con los 
estudios y diseños derivados del contrato de consultoría CCS-302-2022 “Diagnósticos, estudios y diseños para la 
conservación y/o construcción de puentes vehiculares y/o peatonales sobre corrientes de agua", contribuyendo a la construcción 
y mantenimiento de una red de infraestructura peatonal en la localidad de Sumapaz que mejore la conectividad 
y el acceso a espacios públicos de calidad, en zonas de difícil acceso. Esto incluye la implementación de nuevos 
espacios públicos peatonales y la construcción de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua, 
con el fin de facilitar el tránsito seguro y eficiente de personas y bienes, lo cual responde al cumplimiento de los 
objetivos y metas del plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, denominado 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                   ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 7 de 118 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

“SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025 – 2028”. 
 
1.1.1 COMPOSICIÓN Y ESTADO DE PUENTES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ- SEGÚN 
CONCEPTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU: 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en el marco de su misión, ha realizado la actualización del inventario 
de los puentes vehiculares y peatonales ubicados en todo el Distrito Capital y mediante el Boletín Técnico No. 
10 reporta el inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C (2021-II)1, con el fin de conocer, administrar y 
gestionar este tipo de infraestructura la cual presenta condiciones particulares en su geometría, ubicación, tipo-
logía, obstáculos que sobre pasa, materiales, entre otras características. 
 
Como parte del proceso de actualización del inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C, a diciembre de 
2021 se tienen 1050 puentes, producto de las actividades de identificación de nuevas estructuras, mediante el 
levantamiento geométrico y caracterización estructural aplicando el instructivo IN-IC-10; visitas de campo para 
la validación y definición de nuevas estructuras que hacen parte de puentes existentes; análisis y depuración de 
puentes tipo Box culvert de acuerdo con las características del relleno sobre el tablero y teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 3.6.1.2.6a de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes - LRFD - CCP – 14; 
incorporación de nuevos puentes construidos que entraron en operación; y la revisión, validación y ajuste de la 
información atributiva con las diferentes capas geográficas que hacen parte del Sistema de Información 
Geográfico del IDU – SIGIDU. 
 
A diciembre de 2021, se tienen inventariadas y georreferenciadas 1.050 estructuras definidas como puentes, de 
las cuales 608 son vehiculares y 442 peatonales. En el Mapa 1, Mapa 2 y Gráfica 2 se presentan el número y la 
distribución general de los puentes de la ciudad de Bogotá D.C. 
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Mapa No.2 - Inventario general de puentes de la ciudad de Bo-
gotá D.C - Zona Urbana 

Fuente. Boletín No.10 - IDU 

Mapa No.3. Inventario general de puentes de la ciudad de 
Bogotá 

D.C - Zona Rural 
Fuente. Boletín No.10 - IDU  

 
 

 
Grafica No.1 - Inventario general de puentes de la ciudad de Bogotá 

2021-II Fuente. Boletín No.10 (IDU) 

 
INVENTARIO DE PUENTES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C POR LOCALIDAD: 
 
Las localidades que presenta mayor número de puentes son Usaquén con 118 estructuras, seguida por Suba con 
82, Fontibón con 80, Engativá con 79, Kennedy con 76, Puente Aranda con 75, Barrios Unidos con 66 y Ciudad 
Bolívar con 61 estructuras. Estas 8 localidades contienen aproximadamente el 61% de la totalidad de puentes 
de la ciudad de Bogotá D.C. En contraste las localidades que tienen menor número de estructuras son Candelaria 
y los Mártires con 6 y 8 puentes respectivamente, lo cual representa aproximadamente el 1.3% de los 1050 
puentes de la ciudad de Bogotá D.C. La Gráfica 2 presenta el número y la distribución de los puentes de la 
ciudad de Bogotá D.C por localidad. 
 

Grafica No.2 - Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C por Localidad Fuente. Boletín No.10 (IDU) 
 

En cuanto al inventario de puentes peatonales distribuidos en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá D.C, se 
tiene que aproximadamente el 68% de estas estructuras se encuentran distribuidas en 7 localidades: Usaquén 
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(52), Engativá (46), Kennedy (44), Suba (35), Fontibón (33), Puente Aranda (32) y Barrios Unidos (31); siendo 
Usaquén y Engativá las localidades que cuentan con mayor número de puentes peatonales. Por el contrario, las 
localidades de Candelaria y Sumapaz con 2 y 1 estructuras respectivamente son las localidades que tienen menor 
número de puentes peatonales. El Mapa 3 y la Gráfica 3 presentan el número y la distribución de los puentes 
peatonales de la ciudad de Bogotá D.C por localidad. 
 
 

Mapa No.4. Inventario general de puentes peatonales de la ciudad de Bogotá D.C - 
Por localidad Fuente. Boletín No.10 - IDU 

 

Grafica No.3 - Inventario de puentes peatonales de la ciudad de Bogotá D.C por 
Localidad Fuente. Boletín No.10 (IDU) 

 
De los puentes peatonales inventariados en el Distrito, 215 corresponden a estructuras sobre vía, las localidades 
que presentan mayor número de estructuras peatonales son Engativá (27), Fontibón (23), Kennedy (22) y 
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Usaquén (21). El Distrito hoy día cuenta con 205 puentes peatonales sobre cuerpos de agua, las localidades que 
presentan mayor número de puentes peatonales sobre cuerpos de agua son 
  
Usaquén y Kennedy con 30 y 22 estructuras respectivamente. Finalmente, 22 corresponden a estructuras sobre 
vía y cuerpo de agua a la vez, la localidad que presenta el mayor número de estructuras es Barrios Unidos con 6 
puentes peatonales. 
 

  
Grafica No.4 - Inventario de puentes Peatonales de la ciudad de Bogotá 

D.C sobre vía por Localidad Fuente. Boletín No.10 (IDU) 

Grafica No.5 - Inventario de puentes peatonales de la ciudad de Bogotá 
D.C sobre vía y cuerpo de agua por Localidad Fuente. Boletín No.10 (IDU) 

 
Grafica No.6 - Inventario de puentes peatonales de la ciudad de Bogotá D.C sobre cuerpo de agua por Localidad Fuente. Boletín No.10 (IDU) 

 
Al analizar la distribución de los 608 puentes vehiculares en el Distrito, se tiene que las zonas que cuentan con 
un mayor número de estructuras de este tipo son: Usaquén (66), Sumapaz (49), Fontibón y Suba (47) puentes. 
Por otra parte, las localidades con menor cantidad de puentes vehiculares son Candelaria y Los Mártires con 4 
y 3 estructuras respectivamente. El Mapa 5 y el Mapa 6 presentan el número y la distribución geográfica de los 
puentes vehiculares por localidad. 
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Mapa No.5. Inventario de puentes vehiculares de la ciudad de Bogotá 
D.C por Localidad - Zona Urbana Fuente. Boletín No.10 – IDU 

Mapa No.6. Inventario de puentes vehiculares de la ciudad de Bogotá 
D.C por Localidad - Zona Rural Fuente. Boletín No.10 – IDU 

De los 608 puentes vehiculares, 159 se encuentran sobre vía, las localidades de Fontibón (19), Barrios Unidos 
(19), Chapinero (18), Kennedy (18) y Usaquén (17), representan las localidades con mayor número de puentes 
con esta condición; 442 puentes vehiculares sobre cuerpos de agua, las localidades que presentan mayor número 
son Sumapaz, Usaquén, Suba, Ciudad Bolívar y Puente Aranda con 49, 45, 37, 34 y 33 estructuras 
respectivamente. Finalmente, los puentes vehiculares que cruzan vías y cuerpos de agua a la vez corresponden 
a 27 estructuras, las localidades que presentan mayor número de puentes vehiculares con esta condición son 
Engativá (5), Usaquén (4), Chapinero (3), Barrios Unidos (3) y Puente Aranda (3). 
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Grafica No.7 - Inventario de puentes Vehiculares de la ciudad de Bogotá D.C 

sobre vía por Localidad 
Fuente. Fuente. Boletín No.10 - IDU 

Grafica No.8 - Inventario de puentes Vehiculares de la ciudad de Bogotá D.C 
sobre vía y cuerpo de agua por Localidad 

Fuente. Fuente. Boletín No.10 - IDU 

 
Grafica No.9 - Inventario de puentes peatonales de la ciudad de Bogotá D.C sobre cuerpo de agua por Localidad Fuente. Fuente. Boletín 

No.10 – IDU 

 
Una de las características que hace parte del inventario, es la georreferenciación de las estructuras de acuerdo 
con el tipo de vía en la que estas se ubican, se interceptan o cruzan. El Mapa 13, el Mapa 14 y la Gráfica 12 
presentan la distribución y el número de los puentes de la ciudad de Bogotá D.C por tipo de malla vial (Arterial, 
Intermedia, Circuito de movilidad, Local y Rural). 
 

  
Mapa No.7 - Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C por tipo de malla 

vial – Zona Urbana 
Fuente. Fuente. Boletín No.10 - IDU 

Mapa No.8 Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C por tipo de malla 
vial – Zona Rural 

Fuente. Fuente. Boletín No.10 - IDU 
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Grafica No.10 - Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C por tipo de 

malla vial Fuente. Fuente. Boletín No.10 – IDU 

 
Como se evidencia en la gráfica anterior, en la malla vial rural se tienen 84 puentes, correspondiente a 3 
puentes peatonales y 81 puentes vehiculares. 
 

 
Grafica No.11 - Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C por malla vial 

rural. 
Fuente. Fuente. Boletín No.10 - IDU 

 
Otro de los indicadores que hace parte del Boletín No. 10 - Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá 
D.C, corresponde al tipo de material que conforma el tablero de la estructura (Acero, Compuesto, Concreto 
Reforzado, Madera y Mampostería). 
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Mapa No.9 - Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C por tipo de mate-

rial del tablero – Zona Urbana 
Fuente. Fuente. Boletín No.10 – IDU 

Mapa No.10 Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C por tipo de mate-
rial del tablero – Zona Rural 

Fuente. Fuente. Boletín No.10 - IDU 

 
De acuerdo con lo anterior y como conclusión para el presente proceso, se evidencia que en la Localidad 20 
– Sumapaz, todos los puentes se encuentran ubicados sobre cuerpos de agua, considerando las condiciones 
geográficas de la Localidad es un hecho evidente. De igual forma, tanto en el registro del inventario del IDU 
como en los recorridos realizados por el FDRS se evidenció que el tipo de estructura implementado en la 
mayoría de los puentes es en concreto reforzado, lo que implica una evaluación periódica de las patologías 
que puedan presentar este tipo de estructuras con el paso del tiempo. 
 
A continuación, se indica la lista de puentes del Distrito que se encuentran en la Localidad de Sumapaz, 
inventariados por el IDU:  
 

No. 
Puente 

PK_ID_Pu
ente 

TIPOPU-
ENTE DIRECCION 

LOCALI-
DAD 

TIPOESTRUC-
TURA 

MATERIALTA-
BLERO 

1 24189769 Vehicular Puente sobre el Rio Chochal Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

2 24189778 Vehicular Vía Vereda La Auras - Río Santa Rosa Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

3 24189798 Vehicular Via Vereda San Jose - Quebrada Granada Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

4 24189790 Vehicular Via Vereda Tunal Alto - Quebrada Los Yugos Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

5 24189791 Vehicular Via Vereda Tunal Alto - Quebrada Gobernador Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

6 24189795 Vehicular Via Vereda Nueva Granada - Quebrada Salitre Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

7 24189784 Vehicular Via Vereda Las Vegas - Rio San Juan Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

8 24189776 Vehicular Vía Vereda La Auras - Río Taquecito Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

9 24189768 Vehicular 
Vía a Centro poblado Nazareth - Rio Santa 

Rosa Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

10 24190028 Vehicular Vía la Unión a cabrera Quebrada chuscales Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

11 24189801 Vehicular Via Vereda San Jose - Drenaje R. Sumapaz Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 
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12 24189802 Vehicular Via Vereda San Jose - Quebrada El Tablón Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

13 24189793 Vehicular Via Vereda Nueva Granada - Quebrada Alcanta Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

14 24189788 Vehicular Via Vereda Lagunitas - Quebrada Chorreras Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

15 24189809 Vehicular 
Vía a Centro poblado San Juan - Quebrada 

Honda Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

16 24189762 Vehicular Vía a Betania - Drenaje R. Santa Rosa Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

17 24190027 Vehicular Via la union a cabrera Quebrada el trigo Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

18 24189808 Vehicular Vía a Centro poblado La Union - Rio San Juan Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

19 24189777 Vehicular Vía Vereda La Auras - Río Taquegrande Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

20 24189804 Vehicular Via Vereda San Jose - Quebrada Verdenaz Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

21 24190026 Vehicular Via la union a cabrera Quebrada el oro Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

22 24189792 Vehicular Via Vereda Tunal Alto - Quebrada El Tunal Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

23 24189803 Vehicular Via Vereda San Jose - Drenaje Q. El Tablón Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

24 24189796 Vehicular Via Vereda Nueva Granada - Drenaje Q. Salitre Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

25 24189774 Vehicular 
Troncal Bolivariana - Quebrada media naranja 

(salida a Pasca) Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

26 24189770 Vehicular Puente sobre la Quebrada Jericó Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

27 24189766 Vehicular Vía a Betania - Drenaje Río Tabaco Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

28 24190030 Vehicular Quebrada Salancosa o Pedregosa Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

29 24189799 Vehicular 
Via Vereda San Jose - Quebrada Salancosa o 

Pedregosa Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

30 24189785 Vehicular Via Vereda Las Vegas - Quebrada Tasajera Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

31 24189775 Vehicular Troncal Bolivariana - Quebrada Romeral Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

32 24189773 Vehicular Via Veredas Las Sopas -Quebrada Las Sopas Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

33 24189764 Vehicular Vía a Betania - Río Pontezuela Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

34 24189765 Vehicular Vía a Betania - Río Tabaco Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

35 24189771 Vehicular Las Auras - Drenaje R. Santa Rosa Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

36 24189789 Vehicular Via Vereda Tunal Alto - Quebrada Lagunitas Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

37 24189794 Vehicular Via Vereda Nueva Granada - Quebrada Honda Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

38 24189787 Vehicular Via Vereda Chorreras - Drenaje Q. Las Vegas Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

39 24189772 Vehicular Las Auras -Quebrada Jericó Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

40 24189760 Vehicular Troncal Bolivariana - Quebrada Tabornaco Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

41 24190031 Vehicular 
Río Sumapaz Vía de la Unión - Municipio de 

Cabrera Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

42 24189767 Vehicular Vía a Betania - Rio Pontezuela Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

43 24189797 Vehicular Via Vereda Nueva Granada - Drenaje Q. Salitre Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

44 24189806 Vehicular Via Vereda San Jose - Quebrada Hermosura Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

45 24189761 Vehicular Vía a Betania - Rio Santa Rosa Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

46 24189763 Vehicular Vía a Betania - Drenaje Q. Piedra Grande Sumapaz Box Culvert Concreto Reforzado 

47 24189786 Vehicular Via Vereda Chorreras - Quebrada Las Vegas Sumapaz Puente Concreto Reforzado 
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48 22160017 Peatonal Rio Smapaz Limite del Distrito Sumapaz Puente Madera 

49 24190029 Vehicular Río Sumapaz - Límite Distrito Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

50 24190032 Vehicular Quebrada Brillante Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

51 24190177 Vehicular Vía Tunal Bajo salida por Cabrera  Sumapaz Puente 
Concreto Refor-

zado 

52 22160225 Peatonal Nazareth sobre río Chochal Sumapaz Puente Madera 

53 24190359 Vehicular Vereda Las Sopas Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

54 24190360 Vehicular Vereda San Antonio Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

55 24190361 Vehicular Vereda Chorreras Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

56 24190362 Vehicular Vereda Capitolio Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

57 24190364 Vehicular Vereda San Antonio Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

58 24190365 Vehicular Vereda San Antonio Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

59 24190366 Vehicular Vereda San Antonio Sumapaz Puente Concreto Reforzado 

Fuente: https://experience.arcgis.com/experience/e04b74a6f5b14ee699ddf9ff243a190e/page/PInventario  

 
1.1.2 UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá con un territorio 100 % rural. Cuenta 
con una extensión aproximada de 78.096,9 hectáreas, lo que representa cerca del 47.72% del área total del 
Distrito Capital, consolidándose como la localidad de mayor extensión territorial de la ciudad 
 
Situada en el sur del Distrito Capital, la localidad de Sumapaz fue creada como Alcaldía Menor Rural de Bogotá 
mediante el Acuerdo 9 de 1986, que a su vez le fijó los siguientes límites: 
 

“NORTE: Desde el Alto de los Juncos siguiendo los límites del corregimiento de Nazareth hasta el sitio Boca grande de 
los límites del Distrito. 
ORIENTE: Los límites del Distrito hasta llegar al Alto de las Oseras en los límites con el Departamento del Meta. 
SUR: Desde el Alto de las Oseras siguiendo por los límites del Distrito con el Departamento del Huila.  
OCCIDENTE: De los límites con el Departamento del Huila continuado por los límites del Distrito hasta el punto de 
partida en el Alto de los Juncos.” 

 
Los límites político-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte, limita con la 
localidad Usme del Distrito Capital de Bogotá; por el oriente, limita con los municipios cundinamarqueses de 
Une y Gutiérrez; por el sur, limita con el municipio Colombia del departamento del Huila y con el municipio 
Uribe del departamento del Meta; y por el occidente, limita con los municipios cundinamarqueses de Pasca, 
Arbeláez, San Bernardo y Cabrera. 
 
La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional Natural 
Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.500 y 4.360 
metros y temperaturas entre los 2 y 19 grados centígrados. 
 
Por tratarse de una localidad rural, los usos del suelo en Sumapaz son agrícolas y pecuarios, principalmente. En 
el área delimitada como Parque Nacional Natural solo se permiten las actividades relacionadas con la 

https://experience.arcgis.com/experience/e04b74a6f5b14ee699ddf9ff243a190e/page/PInventario
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conservación y la protección de los ecosistemas propios del lugar, como el páramo y el bosque andino.  
 
Las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías 
carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes 
distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. De igual manera se realiza el desplazamiento de los 
habitantes de la zona hacia sus sitios de habitación, trabajo, y estudio, y hacia la zona urbana. 
 
El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación Rural y veredas). 
UPR Río Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, Las auras, 
Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las Animas, Las 
Sopas, Santa Rosa, y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, 
San Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada, 
Concepción, la Unión. 
 

 
 

Ilustración 1 Unidades de Planeación Rural - UPR, cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz 
 
Así mismo, es importante destacar que, en la localidad, por lo general, no existe amplia oferta de lugares de 
hospedaje que faciliten la permanecía continua de personas externas a los habitantes de la localidad, como 
personal o contratistas de obra en desarrollo de las actividades contractuales y visitas al territorio; lo que implica 
logística adicional y previa mediante contacto con residentes y pobladores en la localidad. De otra parte, es 
importante tener en cuenta que no existen restaurantes de paso, las comidas allí se preparan en lugares 
específicos mediante logística previa. 
 
La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo, lo que hace que la pluviosidad sea alta en 
gran parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la conducción de 
vehículos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 1.500 msnm y 4.360 msnm, en las vías de 
la localidad, otra consideración son las vías que en su mayoría son recebadas lo que hace que las velocidades de 
desplazamiento sean menores y por ende los tiempos de llegada de un punto a otro sean mayores, por lo que 
merece especial consideración la no existencia de transporte público de manera continua, el que en la actualidad 
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se presta, se realiza a horas especiales que deben conocerse previamente por los interesados y es prestado por 
la empresa COOTRANSFUSA, la cual viaja a veredas y centros poblados específicos de la localidad, su punto 
de partida en horas de la mañana es el barrio Santa Librada en la localidad de Usme al sur de Bogotá, y sus 
desplazamientos implican trayectos de hasta 6 horas, lo que hace necesario que para completar el ciclo de regreso 
sea necesario quedarse en la localidad hasta el siguiente día.  
 
1.1.2.1 UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
El punto de intervención se encuentra localizado en la localidad de Sumapaz, en la cuenca Río Sumapaz, como 
se relaciona a continuación:  
 

DESCRIPCIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
PUENTE VEHICULAR L A  P L A Y A  
CIV: 20049001 
PK_ID_Puente: (según SIGIDU 24190177) 
UBICACIÓN: Vía Tunal Bajo salida por Cabrera 
(Cundinamarca). COORDENADAS: 
3°58'52,2"N 74°21'52,9"O 
LONGITUD: 
42 m. 
ÁREA: 
306 M2 
CLASIFICACIÓN PUENTE: 
Puente vehicular sobre cuerpo de agua (Río Sumapaz) 
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1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
En el marco del presente proceso contractual del Puente objeto de intervención, y en virtud de lo expuesto 
hasta el momento, se hace necesario suscribir un contrato de Obra Pública para la ejecución del mantenimiento, 
conservación y rehabilitación del puente La Playa vereda La Unión, por lo que, el FONDO DE DESARRO-
LLO RURAL DE SUMAPAZ pretende contratar bajo la modalidad de licitación pública con el propósito de 
realizar la conservación de manera integral del puente vehicular descrito anteriormente, el cual ha sido afectado 
y/o deteriorado, con el fin de mejorar la conectividad entre veredas, nodos, centros poblados y la región, así 
como mejoramiento de la comercialización de la producción local, a fin de evitar afectaciones en la movilidad 
local. Lo anterior, teniendo en cuenta que los trabajos a realizar se encuentran acorde a lo establecido en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad aplicable al 
proceso de selección.  
 
De esta manera la conveniencia de la contratación se basa en las siguientes razones de índole:  
 

• Técnicas: Desde el punto de vista técnico el proyecto de inversión 2474-Por un mejor espacio público en Suma-
paz” se pretende realizar las obras necesarias para la construcción o conservación de peatonales sobre co-
rrientes de agua, y específicamente para la presente vigencia el Puente vehicular La Playa, empleando los 
productos definidos en los estudios y diseños derivados del contrato de consultoría CCS-302-2022, perte-
neciente a la cuenca Río Sumapaz, garantizando y promoviendo una movilidad segura y efectiva.   
 
Es importante resaltar que, para la conservación de los puentes existentes priorizados, del puente existente 
priorizado, no se requiere modificar las dimensiones de la estructura o cualquier tipo de acción que inter-
cepte de algún modo el cauce de una fuente hídrica, razón por la cual el FDRS se acoge a lo indicado bajo 
radicado CAR 01222007852 del 09 de agosto de 2022 “Es pertinente señalar que solamente el mante-
nimiento a estructuras existentes no necesita de autorización de ocupación de cauce”.  

Para el presente proceso de contratación resultan aplicables las normas, códigos, reglamentos, manuales y 
especificaciones técnicas nacionales y distritales relacionadas con la conservación del Puente Vehicular La 
Playa, ubicado sobre el río Sumapaz, de acuerdo con la naturaleza y características de las actividades 
previstas. En particular, se consideran aplicables, según corresponda, la Norma Colombiana de Diseño de 
Puentes LRFD CCP-14 – INVIAS, adoptada mediante Resolución 108 de 2015, las Normas Colombianas 
de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10, la NTC 4774 sobre accesibilidad, las Especificaciones 
Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio 
Público del IDU – ET-IC-01, las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – INVÍAS, 
versión 2022, las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras – INVÍAS, las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) y ASTM aplicables a los materiales, ensayos y actividades del proyecto, así como el 
Manual de Señalización Vial de Colombia, adoptado mediante Resolución 20243040045005 de 2024, y 
demás normas, manuales, cartillas y especificaciones técnicas vigentes que resulten aplicables al desarrollo 
del proceso.  

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Para el presente proceso de contratación de obra pública resultan 

aplicables las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial la Ley 1562 

de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo (SG-SST), así como las demás normas que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan. 

Estas disposiciones se consideran aplicables de acuerdo con la naturaleza y características de las actividades 

previstas para el mantenimiento, conservación y rehabilitación del Puente Vehicular La Playa – Vereda La 

Unión, y los riesgos asociados a la ejecución de las obras. En este sentido, el proceso se encuentra sujeto al 

marco normativo vigente en materia de prevención de riesgos laborales, identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, medidas de prevención y control, capacitación, atención de emergencias 

y demás aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo que resulten aplicables durante la 

ejecución del contrato. 

Ambiental: Para el presente proceso de contratación resultan aplicables las disposiciones de carácter 
ambiental de orden nacional y distrital relacionadas con la ejecución de las actividades previstas para la 
conservación del Puente Vehicular La Playa, ubicado sobre el río Sumapaz, atendiendo a las características 
ambientales del área donde se desarrolla el proyecto. En particular, se consideran aplicables, según 
corresponda, la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, adoptada mediante Resolución 1138 de 2013, el Decreto Distrital 646 de 2025, en lo relacionado 
con la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el Decreto Distrital 670 de 2025 
– Decreto Único Distrital de Ordenamiento Territorial, el Decreto 555 de 2021 en las disposiciones que 
correspondan, el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) y las disposiciones 
ambientales vigentes relacionadas con el manejo de vegetación, individuos arbóreos, coberturas vegetales, 
recursos naturales y demás aspectos ambientales que puedan resultar asociados a las actividades del proyecto. 
Igualmente, hacen parte del marco aplicable los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que, de 
acuerdo con las características y alcance de las actividades a ejecutar, sean requeridos por la autoridad 
ambiental competente. 
 

• Institucional:  La Alcaldía Local, a través de su Plan de Desarrollo “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025 
- 2028, cuyo objeto es fomentar la acción colectiva para garantizar la igualdad de oportunidades para todos 
sus habitantes. Para el sector de infraestructura, se incorporó el Objetivo Estratégico, Espacio público seguro 
e inclusivo, el cual establece: “Diseñar, construir y mantener una red de infraestructura peatonal en la localidad de 
Sumapaz que mejore la conectividad y el acceso a espacios públicos de calidad, en zonas de difícil acceso. Esto incluye la 
implementación de nuevos espacios públicos peatonales y la construcción de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 
agua, con el fin de facilitar el tránsito seguro y eficiente de personas y bienes.”, cuya meta para el cuatrienio es “Intervenir 
13.250 Espacio(s) público, mediante acciones de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de caminos veredales, reales o 
espacio público de centros poblados, así como la intervención y/o construcción de puentes peatonales y/o vehiculares”, 
mencionada en el artículo 14. 
 

• Sociales: La contratación de esta obra beneficia la población de la Localidad, sin diferenciaciones de carác-
ter social o de estrato; la intervención mediante la conservación del puente considerado, no solo permite 
mejorar la conectividad entre veredas, nodos, centros poblados y la región sino que contribuye al mejora-
miento de la comercialización de la producción local, a fin de evitar afectaciones en la movilidad local, 
beneficia de manera directa a los habitantes de las veredas aledañas, pero también lo hacen con la totalidad 
de la población. Cabe mencionar que se realiza este proyecto debido a que se priorizó por parte de la co-
munidad la intervención del Puente vehicular La Playa, presentado en la Asamblea de Presupuestos Parti-
cipativos. (se anexa 1. Documento de Soporte No. 1 - Acta Presupuestos Participativos - 13-11-2025). 
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• Económicos: Para la presente Vigencia Fiscal, incluye la siguiente imputación presupuestal, la cual sustenta 
la disponibilidad correspondiente para el presente proceso de selección. El presupuesto oficial se estima en 
la suma QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 593.481.153,00) de la vigencia fiscal 
2026.  
 
Con base en estos insumos, se estableció que el monto proyectado resulta razonable y proporcional frente 
a la necesidad pública, en cumplimiento del principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. De igual forma, el análisis de costo-beneficio 
garantizando eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 
Plan de Desarrollo Distrital: Bogotá Camina Segura 

Plan de Desarrollo Local: “Sumapaz Camina Segura” 2025 - 2028 

Programa: 
 

ESPACIO PÚBLICO SEGURO E INCLUSIVO 

Meta:  
 

“Intervenir 13.250 Espacio(s) público, mediante acciones de construcción, reha-
bilitación y/o mantenimiento de caminos veredales, reales o espacio público de 
centros poblados, así como la intervención y/o construcción de puentes peatonales 
y/o vehiculares” 

Imputación Presupuestal:  O230117459920242474 

 
De esta manera, se justifica la necesidad de adelantar el presente proceso de selección, según lo establecido en 
el proyecto de inversión No. 2474 “Por un mejor espacio público en Sumapaz” del plan de desarrollo Rural de Sumapaz 
2025 – 2028, el cual tiene asignado recursos contenidos en la Vigencia del 2026, por la suma $593.481.153; que 
buscan cubrir la meta de rehabilitar 306M2 de espacio público rural con acciones de construcción y/o conser-
vación. 
 
Así las cosas, las actividades por realizar están encaminadas al mantenimiento y conservación del Puente vehi-
cular La Playa-vereda La Unión, con el fin de garantizar la conexión entre veredas. Permitiendo cubrir las nece-
sidades referentes a la meta de “Intervenir 13.250 Espacio(s) público, mediante acciones de construcción, rehabilitación y/o 
mantenimiento de caminos veredales, reales o espacio público de centros poblados, así como la intervención y/o construcción de puentes 
peatonales y/o vehiculares”. 
 
Así, con recursos de la vigencia 2026, existe la necesidad de realizar un proceso de licitación de obra pública con 
el propósito de contratar las obras necesarias para la conservación con acciones de rehabilitación y/o 
reconstrucción  del puente vehicular sobre corrientes de agua, Puente vehicular La Playa-vereda La Unión, 
acorde con los estudios y diseños derivados del contrato de consultoría CCS-302-2022 “Diagnósticos, estudios y 
diseños para la conservación y/o construcción de puentes vehiculares y/o peatonales sobre corrientes de agua", contribuyendo a 
la construcción y mantenimiento de una red de infraestructura peatonal en la localidad de Sumapaz que mejore 
la conectividad y el acceso a espacios públicos de calidad, en zonas de difícil acceso. Esto incluye la 
implementación de nuevos espacios públicos peatonales y la construcción y/o conservación de puentes 
peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua, con el fin de facilitar el tránsito seguro y eficiente de personas 
y bienes, lo cual responde al cumplimiento de los objetivos y metas del plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas, denominado “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025 - 2028. 
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1.3. ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
En cumplimiento de los lineamientos distritales para el seguimiento a la contratación de los Fondos de 
Desarrollo Local (FDL), y en el marco de lo dispuesto en el Decreto Distrital 642 de 2025, mediante el cual se 
compilan y actualizan las disposiciones relacionadas con la coordinación administrativa y sectorial del Distrito 
Capital, se tendrán en cuenta las siguientes directrices: 
 
Remisión y revisión documental: 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz podrá remitir a la Secretaría Distrital de Gobierno y a las entidades 
distritales competentes los estudios previos y demás documentos de la etapa precontractual, con el fin de 
solicitar acompañamiento y observaciones de carácter técnico, jurídico y financiero, especialmente respecto de 
proyectos asociados a infraestructura vial rural, espacio público y construcción de puentes peatonales y/o 
vehiculares, procurando su articulación con el Plan de Desarrollo Local vigente y los lineamientos sectoriales 
aplicables. 

 
Asesoría y asistencia técnica sectorial: 
 
En ejercicio de las competencias previstas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y de los mecanismos de coordinación 
interinstitucional contemplados en el Decreto Distrital 642 de 2025, las entidades distritales competentes podrán 
brindar acompañamiento técnico al Alcalde Local y al Fondo de Desarrollo Local, a través de equipos 
profesionales idóneos, con el propósito de contribuir a la adecuada formulación, estructuración y ejecución de 
los proyectos de inversión. 

 
Los profesionales designados podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: 

 
a) Acompañamiento permanente: brindar asesoría técnica al FDL en la definición de criterios de elegibilidad y 
viabilidad, así como en la estructuración de los procesos contractuales, incluyendo estudios previos, documentos 
técnicos y minutas contractuales. 

b) Gestión de conceptos técnicos: apoyar la solicitud y trámite de los conceptos técnicos requeridos 
ante las entidades competentes, verificando la coherencia del proyecto con las líneas de inversión, 
diagnósticos, metas sectoriales y demás instrumentos de planeación aplicables, así como su viabilidad 
técnica y su concordancia con las políticas públicas y restricciones normativas vigentes del territorio. 

1.4. VALIDACIÓN DE RESERVAS Y COORDINACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE 
ACTIVOS VIALES 

 
En este mismo orden de ideas, y en atención a lo dispuesto en el marco de planeación institucional, el Fondo 
de Desarrollo Rural de Sumapaz formalizó ante la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocios e 
Innovación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) la solicitud de verificación de reservas para el 
segmento correspondiente al puente identificado con el PK_ID 24190177. 
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Dicha gestión, realizada mediante el oficio No. 20267020003831 del 27 de febrero de 2026, tiene como 
propósito técnico fundamental certificar la viabilidad de la intervención y prevenir traslapes o cruces de 
actividades entre las diversas entidades del Distrito. De esta manera, se asegura la eficiencia en la ejecución del 
gasto público y se garantiza la armonización de las obras de mantenimiento con los planes de inversión vigentes 
en el inventario vial distrital. Se indica que el IDU dio respuesta FDRS mediante oficio con radicado 
202623500329621 del 12 de marzo de 2026. (Los documentos mencionados hacen parte integral del proceso). 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.  
  
“REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PLAYA EN LA VEREDA LA 
UNIÓN SOBRE CORRIENTE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL FDRS”. 
 
La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO y el estudio 
previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, 
especificaciones particulares, etc.) objeto del presente Proceso de Selección. 
 
La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá cuya extensión territorial (78.096,9 
ha) es totalmente rural según los datos del diagnóstico del POT 2020 de la Secretaria de Planeación de Bogotá. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
De acuerdo con el numeral 1º del Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe señalar la descripción 
técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios, sin embargo, para efectos de acreditación de la experiencia en este proceso 
de selección, se requerirá únicamente hasta el tercer nivel “Clase”. 
 

Grupo Segmento Familia Clase Descripción 

 
 
F. Servicios 

72 servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

14 servicios de construcción pe-
sada 

10 servicios de construc-
ción de autopistas y carrete-
ras   

72141100 - Servicios de 
construcción y revesti-
miento y pavimenta-
ción de infraestructura 

 
 
F. Servicios 

72 servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

14 servicios de construcción 
pesada 

11 servicios de construcción 
y revestimiento y pavimenta-
ción de infraestructura   

72141000 - Servicios de 
construcción de autopis-
tas y carreteras 

 
 
F. Servicios 

72 servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

10 servicio de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 
e instalaciones  

33 servicios de manteni-
miento y reparación de infra-
estructura 

72103300 - Servicios de 
mantenimiento y repara-
ción de infraestructura 
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2.3 ESPECIFICACIONES TÈCNICAS 
 
El alcance del contrato contemplará: “REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
LA PLAYA EN LA VEREDA LA UNIÓN SOBRE CORRIENTE DE AGUA EN LA LOCALIDAD 
DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; DE ACUERDO CON LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS” 
 
Las especificaciones técnicas del presente proceso se encuentran incluidas y descritas en el ANEXO 1 - 
ANEXO TÉCNICO, el cual se presenta de forma independiente como documento adjunto al presente estudio 
previo, y hace parte integral del pliego de condiciones electrónico, que contiene documentación e información 
que deberá ser consultada por el proponente, y, al presentar su propuesta, el Fondo de Desarrollo Rural de 
Sumapaz asume y entiende que este está de acuerdo con la información consagrada en dichos documentos 
vinculantes al proceso: 
 
La meta establecida en el Plan de Desarrollo de Sumapaz para el cuatrienio 2025-2028, contempla: “Intervenir 
13.250 Espacio(s) público, mediante acciones de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de caminos veredales, reales o 
espacio público de centros poblados, así como la intervención y/o construcción de puentes peatonales y/o vehiculares”, por lo que, 
para la priorización del presente proceso, se tuvieron en cuenta factores sociales, económicos, técnicos (resultado 
de estudios y diseños de la consultoría CCS-302-2022), diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio, entre 
otros, dando como resultado la priorización inicial del puente vehicular La Playa. 
 
El contratista de obra será responsable de velar por el cumplimiento de las actividades establecidas y exigidas 
en el anexo técnico, el cual hace parte integral del presente proceso, en el que se definen dos (2) etapas para el 
desarrollo del proyecto, que consisten en: 
 

ETAPA DURACIÓN 

REVISIÓN, APROPIACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

UN (1) MES 

EJECUCIÓN DE OBRAS DOS (02) MESES 

 
Nota: En el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO, se relaciona de forma detalla cada una de las etapas; por tanto, 
es responsabilidad del contratista de obra estudiar el documento en su totalidad. A continuación, se relaciona 
de forma general los aspectos a tener en cuenta:  
 
2.3.1. ETAPA 1 –REVISIÓN, APROPIACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS: La cual tendrá una duración máxima de UN (1) MES:         
       

• Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el contratista de obra deberá presentar para aprobación 
de la interventoría un cronograma general del desarrollo del proyecto, el cual deberá contemplar las 
fechas propuestas para adelantar todas las actividades requeridas. Dicho cronograma podrá ser ajustado 
de acuerdo con las entregas parciales proyectadas. 
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• Inicialmente el contratista de obra deberá realizar visita en campo en el puente, con sus profesionales y 
especialistas con el fin de obtener detalles que serán relevantes al momento de analizar cada uno de los 
entregables de la consultoría. 

• Se deberá realizar socialización con la Junta Administradora Local - JAL, para presentación de los 
profesionales que conformaran el equipo de trabajo y presentación del cronograma de trabajo para la 
ejecución y generalidades del contrato.  

• El CONTRATISTA DE OBRA deberá realizar y entregar los productos requeridos y derivados de las 
obligaciones contractuales estipuladas por el FDRS para la presente etapa: 

• Revisión de diagnósticos, Estudios y Diseños entregados por el FDRS para determinación de inicio de 
topografía y estudios de suelos. 

• Apropiación de los diagnósticos, estudio y diseños suministrados por el FDRS, y en caso de ser 
necesario deberá el contratista de obra adjudicado realizar los respectivos ajustes y/o complementación, 
en todo caso deberá cumplir con el objeto y alcance contractual. 

• Realización de topografía con planimetría, altimetría y georreferenciación (Coordenadas MAGNA-
SIRGAS, Red geodésica nacional, con el fin de definir localización, longitud y posición exacta del lugar 
a intervenir). 

• Realización en el terreno el análisis de los estudios hidrológicos, hidráulicos, geológicos y geotécnicos, 
y estudios de suelos, cálculos estructurales (garantizando la revisión de la seguridad, estabilidad, 
durabilidad y eficiencia de las estructuras). 

• Elaborar y entregar la programación y presupuesto con los APUs, y el AIU debidamente desglosado 
donde se permita ver el cálculo de la Administración, de su propuesta, del puente priorizado. 

• Se deberá realizar socialización con la comunidad de la cuenca del Río Sumapaz, cumpliendo con las 
piezas de divulgación establecidas por el FDRS, dando a conocer las fases, duración y cronograma de 
trabajo del proyecto.  

• El contratista de obra deberá apropiarse de los diseños, los cuales deberá revisar y validar en conjunto 
con la interventoría, los cuales serán entregados por parte del FDRS, para la conservación y 
construcción del puente La Playa en la vereda la Unión sobre corriente de agua, así mismo, deberá 
entregar a la interventoría para verificación y aprobación, como MÍNIMO la información que se 
describe a continuación: 
 

✓ Elaboración de un informe consolidado el cual exponga los resultados obtenidos de la verifi-
cación realizada sobre la información entregada por el Fondo. Este informe debe incluir el 
concepto técnico del contratista de obra frente a la aplicabilidad de la propuesta.       

✓ Presentación del cronograma de actividades de obra detallado, utilizando herramientas de pro-
gramación que permitan conocer con detalle las actividades del proceso constructivo, indi-
cando rendimientos, equipo y personal mínimo, , imprevistos, época de lluvia, ruta crítica, curva 
“S”, entre otros, dentro del plazo contractualmente establecido.  

✓ Planos ajustados, si se requiere, de acuerdo con la apropiación de estudios y diseños realizada 
por el contratista de obra. 

 
Nota 1: Como parte integral del presente proceso, se anexan los estudios y diseños elaborados por el Fondo de 
Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS, producto de los contratos del contrato CCS-302-2022, con el fin de que 
los proponentes los revisen previamente a la presentación de sus ofertas. En este sentido, el contratista de obra 
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declara haber revisado la información contenida en los estudios y diseños adjuntos (Ver carpeta denominada 
“Soportes Técnicos Adicionales”), así como las condiciones técnicas previstas para la ejecución del proyecto. 
 
No obstante, una vez adjudicado el contrato y realizada la visita de campo, si el Contratista de obra identifica la 
necesidad de efectuar ajustes, actualizaciones o complementaciones puntuales derivadas de condiciones reales 
encontradas en campo o requerimientos técnicos de detalle para la adecuada ejecución constructiva del proyecto, 
podrá solicitarlo a la interventoría, presentando la correspondiente justificación técnica. 
 
Dichos ajustes no podrán implicar modificaciones sustanciales al alcance estructural del proyecto ni la 
elaboración de nuevos diseños integrales, y deberán ser evaluados por la interventoría y aprobados por el Fondo 
de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS. 
 
Nota 2: Las actividades de revisión, apropiación, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños por 
parte del contratista de obra corresponden exclusivamente a verificaciones técnicas de detalle necesarias para la 
correcta ejecución constructiva del proyecto, derivadas de las condiciones reales encontradas en campo al 
momento del inicio de las obras. En ningún caso dichas actividades implican la elaboración de nuevos diseños 
integrales, la reformulación del alcance estructural del proyecto, ni el traslado de la responsabilidad de planeación 
a cargo del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS, quien entrega como insumo base los estudios y 
diseños elaborados en desarrollo del contrato de consultoría CCS-302-2022. Ver carpeta denominada “Soportes 
técnicos adicionales”. 
 
En caso de aprobación, las actualizaciones requeridas deberán ser asumidas por el Contratista de obra bajo su 
cuenta y riesgo, sin que ello genere costos adicionales para el FDRS ni afecte el equilibrio económico del 
contrato. 
 
Así mismo, cualquier ajuste o modificación deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 
especialmente en términos de seguridad y conectividad para los usuarios de la localidad. 
 
Una vez sean aceptados y/o complementados los estudios técnicos y diseños, se procederá a la suscripción del 
Acta de apropiación de diseños, la cual será suscrita por el Contratista de obra, la Interventoría al contrato 
de obra y el apoyo a la supervisión designada por el ordenador del gasto del FDRS.  
 
La suscripción de esta Acta es prerrequisito para el inicio de la etapa 2 de EJECUCIÓN DE OBRAS. Una vez 
suscrita, el Contratista de obra no podrá cuestionar los estudios técnicos y diseños, y asumirá bajo su cuenta y 
riesgo las correcciones a que tengan lugar en la ejecución de la obra, el interventor deberá revisar y aprobar 
dichas correcciones. 
 
Los Diagnósticos Estudios y Diseños que sirvieron como base para el presente proceso (producto de los 
contratos CCS-302-2022 y/o CCO 198-2021), harán parte de los documentos de este, de forma que los 
proponentes puedan tener acceso a ellos. Lo anterior, se encuentra en la carpeta denominada “Soportes técnicos 
adicionales”, lo cual hacer parte integral del presente proceso.  
 
Nota: Para que el contratista de obra pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, deberá cumplir previamente 
con los requisitos establecidos, y las verificaciones y aprobaciones de la Interventoría y el FDRS de los productos 
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y entregables de la etapa previa o inicial. 
 
Dichas entregas se encuentran detalladas en el ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y consisten en:  
 

✓ Plan de gestión social. 
 

✓ Plan de gestión ambiental 
 

✓ Elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y demolición – pgrcd. 
 

✓ Plan de seguridad y salud en el trabajo (sst). 
 

✓ Plan de manejo de tráfico. 
 

✓ Reuniones de seguimiento   
 

✓ Archivos físicos y digitales  
 

2.3.2. ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE OBRAS:  
 
Esta etapa tendrá una duración máxima de DOS (2) MESES. Las intervenciones corresponden al 
mantenimiento, conservación y rehabilitación integral del Puente Vehicular La Playa – Vereda La Unión, 
cuya ejecución debe adaptarse estrictamente a las condiciones geoclimáticas de la Localidad 20. 
 
2.3.2.1. Alcance Técnico y Referencial El detalle técnico de las obras se rige por los Estudios y Diseños de 
la consultoría CCS-302-2022 y el Anexo 1, Anexo Técnico. Debido a la ubicación en zona de páramo y la 
complejidad del terreno, el contratista de obra deberá prever la logística necesaria para el transporte de insumos 
y maquinaria, considerando las restricciones de acceso y la vulnerabilidad de la red vial veredal. 
 
2.3.2.2. Actividades Considerando la alta pluviosidad y las dificultades de transporte del territorio, el 
contratista de obra ejecutará las siguientes actividades esenciales: 

2.3.2.2.1. Logística de Suministros y Movilización: Planificación del transporte de materiales de cons-
trucción (agregados, cemento, acero) desde centros de acopio externos, previendo el transbordo 
en vehículos de carga adecuados para las condiciones de las vías de Sumapaz. 

2.3.2.2.2. Gestión de Aguas y Control de Pluviosidad: Implementación de sistemas de bombeo y manejo 
de escorrentía para trabajar en condiciones de lluvia constante, evitando que el aumento del caudal 
del río afecte las labores de mantenimiento en estribos y cimentación. 

2.3.2.2.3. Preliminares en Terreno Inestable: Localización y replanteo topográfico con verificación de 
niveles tras la última temporada invernal, junto con el cerramiento y señalización de seguridad que 
soporte las condiciones climáticas extremas. 

2.3.2.2.4. Intervenciones de Estabilización y Mantenimiento cuando aplique según lo establecido 
por la consultoría: Ejecución de reparaciones, limpieza profunda de elementos metálicos o de 
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concreto, y aplicación de recubrimientos especiales para ambientes de alta humedad (anticorrosivos 
y sellantes). 

2.3.2.2.5. Obras de Drenaje: Cuando aplique según lo establecido por la consultoría se realizará la limpieza 
y adecuación de cunetas, aletas y desagües del puente para asegurar que las aguas lluvias no saturen 
los taludes aledaños ni comprometan la banca de acceso. Gestión Ambiental: Manejo riguroso de 
residuos y escombros (disposición final certificada fuera de la zona de páramo) y medidas para 
evitar la sedimentación de los cuerpos de agua durante la intervención. 

2.3.2.2.6. Retiro de sobrantes y disposición de materiales: El contratista de obra velará por que no 
permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de 
limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y 
directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales deberán 
ser transportados a las zonas de disposición aprobados por las entidades competentes. La 
INTERVENTORÍA verificará que la disposición de los materiales de excavación sea legal y que se 
haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se 
procederá a verificación por parte de la interventoría y del Fondo. 

2.3.2.2.7. Presencia en obra: El Contratista de obra se obliga de acuerdo con las dedicaciones establecidas 

en el presente proceso, a controlar la permanencia en los frentes de obra, de todo el personal 
mínimo requerido en la etapa I y II. La presencia de los maestros no reemplaza a ninguno de los 
anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en 
horas no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes y/o profesionales 
necesarios para el cumplimiento idóneo de los trabajos. 

2.3.2.2.8. Almacenamiento y manejo de materiales de construcción: Los materiales pétreos y granulares 
almacenados temporalmente en los frentes de trabajo deben estar protegidos contra la acción 
erosiva del agua, aire y su contaminación. Al terminar las actividades de almacenamiento provisional 
de materiales y de escombros en áreas de espacio público de uso público se deben restaurar 
dejándolas como se encontraban inicialmente o mejor. 

 
Se debe tener el listado de los proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, arenas, etc. y 
sitios de disposición final de escombros que emplea para la construcción de la obra, los cuales 
deben cumplir con la normatividad Nacional y Distrital para este tipo de actividades. En caso de 
que se requiera realizar mezcla de concretos y cementos en los frentes de obra, estas requieren la 
autorización de la INTERVENTORÍA y se deben realizar sobre una plataforma metálica de 
acuerdo con lo recomendado en el Plan de Manejo Ambiental.  

 
Se prohíbe el lavado de mixers en el frente de obra, esta actividad debe ser asumida por el contratista 
de obra en sitios diseñados y aprobados para este fin. El propósito es que la arena no permanezca 
esparcida en estas áreas por más de un (1) día y que la zona intervenida sea barrida antes de terminar 
las labores diarias. Los materiales empleados en la obra no deben generar obstrucción del flujo 
peatonal y vehicular. Se prohíbe el almacenamiento temporal de combustibles en el campamento y 
en los frentes de obra.  

 
2.3.2.2.9. Limpieza del sitio de los trabajos: A la terminación de la obra, el Contratista de obra deberá 

retirar del sitio de los trabajos todos los equipos, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los 
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trabajos en un estado de limpieza satisfactorio. los materiales sobrantes, escombros y obras tem-
porales de toda clase deben ser retirados de acuerdo con la norma que rija para la materia y se 
encuentre vigente. 
 

2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO DE OBRA regulado 
por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las 
materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 
2.5.  CRITERIOS SOSTENIBLES 

Es obligación del contratista de obra desarrollar sus actividades y/o servicios sin generar riesgos a la salud, la 
seguridad o el medio ambiente, por lo que se requiere adoptar todas las medidas conducentes para evitar la 
generación de impactos al medio ambiente y, en caso de que los hubiere, a mitigarlos y compensar sus efectos 
de acuerdo con la legislación y normatividad vigente. 

Por tanto, el ejecutor del presente proceso dará estricto cumplimiento a la legislación y normatividad ambiental 
vigente, así como a la Política Ambiental de la entidad, siendo responsable de su conocimiento, cumplimiento 
y divulgación a la totalidad de personas a su cargo. 

En aras de prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos significativos que se 
puedan generar por la prestación de bienes y/o servicios, las entidades distritales deberán verificar y validar que 
los oferentes y/o contratistas de obra implementen criterios sostenibles que promuevan el uso responsable de 
materiales, adquisición de bienes, productos y servicios. 

El contratista, durante la ejecución del contrato, deberá dar cumplimiento a la ficha de Contratación Sostenible: 
Ficha No. 12. Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de 
mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades, la cual 

podrán verificar: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/f
iles/sig/instructivo/ficha_12_v4.pdf  

NOTA: Es de resaltar, que con el fin de dar aplicabilidad a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 808 de 2021 y 
el Decreto 317 de 2021, el contratista de obra en la ejecución de las actividades deberá propiciar la reducción 
en la utilización de plásticos de un solo uso, y garantizar la utilización de elementos reciclables o amigables con 
el ambiente 

2.6 VISITA AL SITIO DE OBRA 
 
La fecha y la hora de la visita a la localidad de Sumapaz será publicada en el cronograma del presente proceso, 
que, si bien no tiene el carácter de obligatoria, la Entidad sugiere a los interesados asistir a la misma para que 
puedan tener una visión más amplia del terreno y de la Localidad.  
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Para el recorrido se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
El punto de encuentro para realizar el recorrido es en el parque principal Usme pueblo.  
 
Los asistentes a la visita deberán llegar puntualmente al sitio de encuentro y realizar la totalidad del recorrido 
mencionado bajo su responsabilidad y por sus propios medios.  
 
Se recuerda a los interesados, tener en cuenta que la mayoría de las vías son en recebo, es decir destapadas; por 
lo anterior, se recomienda utilizar un vehículo campero o camionetas 4x4 o similar en buen estado técnico 
mecánico y tanqueado con combustible a su máxima capacidad, para un recorrido de ida y vuelta de seis horas 
aproximadamente.  
 
Es importante tener en cuenta que en la Localidad no existe ninguna estación de combustible ni sitio de 
reparación o mantenimiento de vehículos, lo que obliga a llevar vehículos en buen estado y con combustible de 
reserva. De igual forma, se informa que la señal de los celulares es intermitente.  
 
Se debe hacer un estudio visual para obtener la información suficiente sobre el estado actual del área a intervenir, 
Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el conocimiento y la aceptación de todas las condiciones 
bajo las cuales se ejecutará el contrato.  
 
Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera que tengan en cuenta el cálculo de 
los aspectos económicos del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el 
Contrato, las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y 
distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de Contratación la fecha y hora para realizar 
la visita al sitio de la obra.  
 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y 
con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por 
alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.  
 
Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros integrantes. 
En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 
integrante del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el 
título de ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se 
relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una 
autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto -Ley 
2106 de 2019.  
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De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la Entidad 
y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal solicitará la cédula de ciudadanía 
y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera esta última, es decir, cuando se delegue la asistencia a una 
persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que 
presentará la oferta.  
 
Nota: los proponentes que no asistan a la visita asumirán los riesgos e inconvenientes futuros que puedan 
presentarse durante la ejecución del contrato, por tanto, el fondo de desarrollo rural de Sumapaz no acepta 
reclamaciones posteriores como consecuencia de la no asistencia a la misma. 
 
2.7 APLICACIÓN DECRETO DISTRITAL No 643 DE 2025. 

En consideración a los lineamientos impartidos en el artículo 29° Distrital 643 de 2025 relacionado con las 
“MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL DIS-
TRITO CAPITAL” se ha definido para la presente contratación que es posible la aplicación del artículo en 
mención dadas las características específicas del contrato a celebrar.  

 
Tabla No. 11 – Porcentajes mínimos vinculación Mujeres  

 
Nota: El porcentaje mínimo de mujeres se debe mantener durante la ejecución del contrato, en caso de que se 
deba realizar cambios de hojas de vida, debe ser autorizado por el apoyo a la supervisión y/o supervisor del 
contrato. En ningún caso podrá disminuir este porcentaje. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para contratar corresponde a Licitación de Obra Pública de conformidad 
con el Art 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo 

A partir del 1° de junio 

de 2021

A partir del 1° de junio 

de 2022

A partir del 1° de junio de 

2023

Construcción 6,8% 9,3% 13,8%

Transporte y 

Almacenamiento
9,6% 12,1% 16,6%

Suministro de electricidad, 

gas y yagua
22,2% 24,2% 28,2%

Actividades Inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2%

Información 

Telecomunicaciones
43,5% 45,5% 49,5%

Industria Manufacturera 43,9% 45,9% 49,9%

Comercio y reparación de 

Vehículos
47,4% 45,4% 50,0%

Otras ramas 50,0% 50,0% 50,0%

Ramas de Actividad 

Económica

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejeución de 

los contratos
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descrito en el Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionaron, modificaron y dictaron 
disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, así como la ley de infraestructura. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 
Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumen 
conocidas por todos los interesados en el proceso de selección. De igual manera, las guías, circulares y demás 
documentos que genere la Agencia Nacional para la Contratación pública “Colombia Compra Eficiente”, son 
aplicables para el proceso de selección. 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS 
QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial se estima en la suma QUINIENTOS NOVETA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 
($ 593.481.153,00) M/CTE de la vigencia fiscal 2026 con cargo al proyecto 2474 “Por un mejor espacio público en 
Sumapaz”. Imputación presupuestal: O230117459920242474, amparado con el CDP que para los efectos 
expedirá el profesional responsable del área de presupuestos del FDRS. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO: 
 
Para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de selección, se tomó como base la 
información técnica y económica derivada de los estudios y diseños elaborados en el marco del contrato de 
consultoría CCS-302-2022, cuyo objeto correspondió a la ejecución de “diagnósticos, estudios y diseños para la 
conservación y/o construcción de puentes vehiculares y/o peatonales sobre corrientes de agua”. En particular, se consideraron 
los insumos asociados al mantenimiento, conservación y rehabilitación del puente vehicular La Playa, ubicado 
en la vereda La Unión, los cuales fueron estructurados inicialmente con base en precios del Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU) vigentes al momento de la formulación del presupuesto. 
 
Es pertinente señalar que los productos de dicha consultoría fueron recibidos a satisfacción por la entidad, 
consolidando un presupuesto base con corte a enero de 2024. No obstante, con el propósito de garantizar la 
actualización, consistencia y correspondencia de los valores frente a las condiciones actuales del mercado, en el 
presente proceso se efectuó la actualización de los precios unitarios, tomando como referencia el portafolio 
económico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con corte a septiembre de 2026. De manera 
complementaria, se incorporaron precios de referencia del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), así como el 
comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitiendo reflejar de manera más precisa la 
dinámica reciente de los costos en el sector de la construcción. 
 
En este contexto, el presupuesto fue ajustado priorizando las actividades requeridas para la ejecución de las 
obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación del puente vehicular objeto del proceso. Así mismo, el 
presupuesto general incorpora el desglose del componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), el 
cual contempla los costos asociados al personal administrativo, gastos operacionales, impuestos, constitución de 
garantías y demás erogaciones indirectas necesarias para la adecuada ejecución del contrato. 
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Para la determinación del AIU y de los costos asociados, se consideraron variables como el plazo de ejecución 
del proyecto, la distribución por etapas, los porcentajes de dedicación del personal profesional y el costo directo 
de obra. De igual forma, se actualizaron los valores correspondientes a los componentes ambiental, de seguridad 
y salud en el trabajo (SST), social y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), así como las actividades relacionadas 
con la fase inicial de apropiación del proyecto, tomando como referencia la información de la consultoría CCS-
302-2022, específicamente para los ítems 5, 7, 8, 9 y 13, debidamente indexados con precios IDU 2026. 
 
El proceso cuenta con un soporte técnico integral que incluye planos, presupuesto detallado, análisis de precios 
unitarios (APU), cantidades de obra y especificaciones técnicas, conforme a los resultados entregados por la 
firma consultora PROES INGENIERÍA S.A.S., lo cual garantiza la viabilidad técnica del proyecto y la adecuada 
estructuración del proceso contractual. 
 
Finalmente, para los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 y 12, se adoptaron como referencia los precios del IDU vigentes 
a la fecha de actualización del presupuesto (corte septiembre), los cuales fueron debidamente verificados en el 
portafolio económico publicado por dicha entidad, asegurando la trazabilidad y confiabilidad de la información 
utilizada. Estos fueron verificados en la siguiente página 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio,  

 
De acuerdo con lo anterior, los precios fueron consolidados en el archivo Excel denominado “ESTUDIO DE 
MERCADO Y PRESUPUESTO OFICIAL”, el cual contiene las hojas “CONSOLIDADO”, “AIU puentes 
2026”, “1 PY-PMA mod”, “PMT”, “P-003”, “P-004”, “P-005”, “P-007” y “P-012”. En la hoja 
“CONSOLIDADO”, y con el fin de garantizar la idoneidad y consistencia de los valores, se verificaron trece 
(13) ítems identificados en la columna E como “especificación general IDU”, tomando como referencia los 
valores establecidos por dicha entidad para la vigencia 2026-I. Estos precios unitarios fueron contrastados con 
el portafolio económico oficial, efectuando el cálculo detallado de cada ítem en términos de unidad, cantidad, 
valor unitario, valor total y valores incluyendo AIU. 
 
Es importante precisar que, para el ítem de apropiación de diagnósticos, estudios y diseños de la obra, el valor 
estimado se determinó con base en los productos entregados a la Alcaldía Local de Sumapaz bajo la Consultoría 
CCS-302-2022, en donde se indicó el porcentaje de estimación de este, por lo cual no aplica la indexación de 
valores, ya que el estudio solo indica el porcentaje a estimar. Este rubro corresponde al tres coma cinco por 
ciento (3,5 %) de los costos directos de la obra y su finalidad es garantizar que el equipo de profesionales y 
especialistas del contratista realice la revisión, validación técnica y apropiación integral de los estudios recibidos. 
Estos recursos permitirán cubrir las actividades necesarias para asegurar la calidad técnica de la intervención, 
incluyendo la ejecución de ensayos de laboratorio, verificaciones de campo adicionales o la vinculación de 
especialistas técnicos que el contratista requiera contratar para garantizar la viabilidad y correcta aplicación de 
los diseños en la etapa constructiva. 
 
En este sentido, el valor adoptado para dicho ítem corresponde a los tres coma cinco por ciento (3,5%) de los 
costos directos de la obra, porcentaje definido conforme a criterios técnicos y metodológicos comúnmente 
utilizados para la apropiación de estudios y diseños en proyectos de infraestructura. Lo anterior permite 
reconocer y garantizar la incorporación de los costos asociados a la elaboración de los diagnósticos, 
levantamientos, análisis técnicos, diseños y demás insumos requeridos para la adecuada planificación y ejecución 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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del proyecto, asegurando así la coherencia entre la estructuración técnica y el presupuesto oficial de la 
intervención. 
 
Su inclusión se fundamenta en los lineamientos establecidos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, 
particularmente en las Resoluciones 7553 de 2006 y 3357 de 2010, las cuales contemplan la obligatoriedad de 
incorporar etapas de preconstrucción y apropiación de diseños dentro de los contratos de obra pública cuando 
la entidad dispone de estudios y diseños previos. 
 
El porcentaje adoptado guarda proporcionalidad con la naturaleza rural y de difícil acceso del proyecto, 
localizado en la localidad de Sumapaz, y resulta consistente con prácticas de estructuración y mitigación de 
riesgos constructivos utilizadas en proyectos de infraestructura pública 
 
Como resultado de este ejercicio, el presupuesto se estructuró en nueve (9) componentes principales, dentro de 
los cuales se destacan: preliminares, limpieza y preparación de superficies, movimiento de tierras, obras de 
concreto, reparaciones estructurales, reparación de elementos metálicos, bases granulares, obras de estabilización 
y protección, y transporte de materiales, junto con los costos asociados a PMA, PMT y demás componentes 
indirectos. El valor total del presupuesto, incluyendo AIU e impuestos aplicables, asciende a la suma de 
QUINIENTOS NOVETA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 593.481.153,00) M/CTE  
 
Adicionalmente, en el archivo Formulario 1. Presupuesto Oficial “Formul1 Presupuesto Oficial” en la hoja 
denominada “Propuesta Económica Proponente” se dispuso el formulario correspondiente para que los 
oferentes presenten su propuesta económica, el cual contempla los mismos trece (13) ítems distribuidos en los 
nueve (9) componentes definidos, garantizando uniformidad en la presentación de ofertas y facilitando su 
evaluación.  
 
Se efectuó el cálculo uno a uno de los 13 ítems, para las UND- CANTIDAD-VALOR UNITARIO-VALOR 
TOTAL-VALOR UNITARIO (Incluye AIU)-VALOR TOTAL (Incluye AIU). 
 

 COMPONENTES VALOR TOTAL (Incluye AIU 
DEL 36.99%) 

1 PRELIMINARES $ 278.222,00 

2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES $ 6.469.801,00 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 1.930.354,00 

4 OBRAS DE CONCRETO $ 1.450.213,00 

5 REPARACIONES ESTRUCTURALES EN CONCRETO $ 42.358.448,00 

6 REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS $ 3.669.320,00 

7 BASES GRANULARES $ 4.300.156,00 

8 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN $ 179.832.406,00 

9 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 298.942.515,00 

 IVA UTILIDAD  $ 3.755.369,00 

 PMA/PMT/ADEDYO/IVA DEYD $50.494.349,00 

 VALOR TOTAL $593.481.153 
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Todo lo anterior se estructuró en concordancia con lo establecido en el Estudio Previo, el anexo técnico y la 
información suministrada por el equipo técnico del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, con el propósito 
de atender las necesidades del programa “Movilidad para Sumapaz”, adoptado mediante el Acuerdo Local No. 
003 del 30 de agosto de 2024, por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Local 2025-2028 “Sumapaz 
Camina Segura”. 
 
El componente de transporte de materiales, estimado en DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 
($298.942.515), comprende la totalidad de las actividades logísticas requeridas para garantizar la ejecución del 
proyecto en las condiciones particulares de la localidad de Sumapaz, por lo que no corresponde únicamente al 
traslado convencional de materiales hasta el sitio de intervención. 
 
Adicionalmente, como se indicó en la necesidad la localidad de Sumapaz, por ser la única localidad 
completamente rural del Distrito Capital, presenta condiciones geográficas, topográficas, ambientales y 
logísticas particulares que inciden directamente en la determinación de los costos de transporte. La zona de 
intervención se caracteriza por extensas distancias de recorrido, vías rurales de montaña, en su mayoría 
destapadas, con pendientes pronunciadas y limitaciones para el tránsito de vehículos de carga pesada, 
condiciones que incrementan los tiempos de desplazamiento y la complejidad de las operaciones de 
abastecimiento.  
 
A ello se suman las características propias del ecosistema de páramo, como las frecuentes precipitaciones, la 
presencia de neblina, las bajas temperaturas, la alta humedad y las variaciones climáticas permanentes, factores 
que afectan la transitabilidad de las vías, disminuyen los rendimientos del transporte y exigen una planeación 
logística especializada para la movilización de materiales, maquinaria, equipos e insumos. En consecuencia, el 
valor asignado a este componente responde a las condiciones reales de ejecución del proyecto y a las 
particularidades del territorio, constituyendo un costo necesario para garantizar el abastecimiento oportuno de 
los materiales y el adecuado desarrollo de las actividades constructivas. 
 
En virtud de lo anterior, y con base en la totalidad de la información técnica, económica y de mercado recopilada 
y validada, se determina que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de       
QUINIENTOS NOVETA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 593.481.153,00) M/CTE correspondiente a la vigencia fiscal 
2026. 
 
4.1 ANÀLISIS DE IMPUESTOS 

El análisis de impuestos asociado al presupuesto oficial del presente proceso se estructura a partir de la 
naturaleza del contrato de obra pública, el componente de AIU y la normatividad tributaria vigente en Colombia 
aplicable a este tipo de contratos. 

En primer lugar, es importante señalar que el presupuesto incluye el componente de Administración, 
Imprevistos y Utilidad (AIU), dentro del cual se incorpora la utilidad del contratista de obra, siendo esta la base 
gravable para la aplicación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en contratos de obra pública. En este sentido, y 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                   ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 36 de 118 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario, el IVA no se aplica sobre el valor total del contrato, sino 
exclusivamente sobre el componente de utilidad. 

Para el caso en análisis, se evidencia la inclusión del rubro “IVA utilidad” por valor de $ 3.755.369, lo cual 
corresponde al cálculo del IVA aplicado sobre la utilidad estimada dentro del AIU. Este tratamiento es 
consistente con lo dispuesto en la normativa vigente, particularmente en lo relacionado con la causación del 
IVA en contratos de construcción y obra civil, donde la base gravable corresponde a la utilidad del contratista 
de obra. 

Adicionalmente, dentro del presupuesto se contemplan otros costos asociados a cargas tributarias indirectas, 
tales como el IVA aplicado a algunos servicios específicos incluidos en los componentes de Plan De manejo 
Ambiental (PMA), Plan de manejo de Transito (PMT) y otros costos operativos “APROPIACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OBRA”, y el “IVA DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS”, por un valor de $ 50.494.349  

Los soportes desglosados y detallados de los componentes ambiental, social, SST y PMT se encuentran 
integrados en el archivo Excel denominado ESTUDIO DE MERCADO Y PRESUPUESTO OFICIAL, 
específicamente en sus hojas correspondientes. 

Respecto al componente de apropiación de diagnósticos, estudios y diseños es importante precisar que, para el 
ítem de apropiación de diagnósticos, estudios y diseños de la obra, el valor estimado se determinó con base en 
los productos entregados a la Alcaldía Local de Sumapaz bajo la Consultoría CCS-302-2022. 

Estos valores corresponden a servicios gravados que hacen parte de la ejecución del contrato, tales como 
consultorías, suministros o actividades logísticas, los cuales sí generan IVA sobre su valor total, dependiendo de 
su naturaleza. 

De otra parte, es pertinente indicar que el presupuesto considera implícitamente otros tributos y contribuciones 
que, aunque no se desagregan de manera explícita como un rubro independiente, hacen parte de la estructura 
del AIU o de los costos indirectos. Entre estos se encuentran: 

• El impuesto de industria y comercio (ICA), aplicable según la jurisdicción donde se ejecute el contrato.  

• Las retenciones en la fuente a título de renta e IVA, las cuales afectan el flujo de caja del contratista de 
obra.  

• Las estampillas y contribuciones parafiscales que puedan ser exigibles a nivel territorial.  

En este contexto, el análisis evidencia que el presupuesto fue estructurado considerando de manera adecuada la 
carga tributaria aplicable, diferenciando correctamente entre los conceptos gravados con IVA sobre utilidad 
(propios del contrato de obra) y aquellos gravados sobre el valor total (servicios y actividades complementarias). 

Finalmente, se concluye que el tratamiento tributario adoptado es coherente con la normativa vigente y permite 
garantizar que el presupuesto refleje de manera realista los costos fiscales asociados a la ejecución del contrato, 
evitando subestimaciones que puedan afectar el equilibrio económico del mismo. 
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4.2 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento 
tiene como fin realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Siendo este un 
documento anexo al proceso integral, por lo cual se tiene en cuenta la “Guía para la Elaboración de Estudios 
del Sector” de la Agencia Nacional de Contratación pública Colombia Compra eficiente 2025. ANÁLISIS DEL 
SECTOR. 

5. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA 

 
5.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar el FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA el cual 
debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o 
plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona 
natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente 
proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de 
Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso 
de selección.  
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente 
individual persona jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no posee título de una de las 
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un Ingeniero, para 
lo cual adjuntará el certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo 
Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratación. 
  
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta 
de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce 
y acepta las obligaciones del ANEXO 4 – PACTO DE TRANSPARENCIA y, por lo tanto, no será necesaria 
la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada. 
 
5.2 APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el 
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cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se 
confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No 
obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin 
necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar 
al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este pliego; 
(ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) 
recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y 
representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado 
común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural. 
 
5.3 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o por segmentos, 
cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de 
Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La 
radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas 
objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente el 
Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la 
Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  
 
Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o 
los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente 
documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada. 
 
Nota: Para los casos en que se presente discrepancia entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el 
cuestionario transaccional de SECOP II, para efectos de la evaluación económica, prevalecerá el Formulario 1 
– Presupuesto Oficial sobre el cuestionario transaccional de SECOP II. Los sobres deben contener la siguiente 
información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta estas indicaciones: 
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5.3.1 SOBRE No. 1 
 
Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 
puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:  
 

Para los procesos en el SECOP II, el Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello 
en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
 

5.3.2 SOBRE No. 2 
 
Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes características:  
 

Para los procesos en SECOP II, el Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en 
el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
 

Nota: En caso de discrepancias entre los valores señalados en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial y el valor presentado en el SECOP II, prevalecerá el valor presentado en el SECOP II.  
 
5.4 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
 
Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en el SECOP II a la fecha y hora indicada en 
el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no permitirá recibir más propuestas por 
excederse del tiempo señalado en el cronograma. 
 
Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre No. 1 y publicar 
la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. 
La Entidad Estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la 
opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los proponentes. 
 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo 
previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas por 
medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de 
Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra 
Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y 
condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el 
documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 
 
 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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5.5 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA 
 

En la fecha establecida en el “ANEXO 2 – CRONOGRAMA”, la Entidad publicará el informe de evaluación, 
el cual debe contener la valoración de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el Pliego de Condicio-
nes, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje. 

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante los 
tres (3) días hábiles siguientes a su publicación, término hasta el cual los Proponentes podrán hacer las obser-
vaciones que consideren procedentes y entregar los documentos y la información solicitada por la Entidad en 
las condiciones señaladas en la sección 1.6. del Pliego de Condiciones.  

El informe de evaluación deberá contener como mínimo la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje, cuando 
corresponda. 
 
Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de la adju-
dicación hasta las 11:59 p.m., de acuerdo con lo señalado en el “Anexo 2 – Cronograma”, la Entidad debe 
publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya sufrido variaciones. 
 
5.6 AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN  
 
En la fecha establecida en el ANEXO 2 – CRONOGRAMA, la entidad procederá a la instalación y desarrollo 
de la audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que garanticen la 
participación y la interacción de los interesados con la entidad contratante. 
 
La Entidad procederá a instalar y desarrollar la audiencia para comunicar la respuesta a las observaciones frente 
al informe de evaluación y establecer el orden de elegibilidad. La Entidad iniciará la audiencia comunicando la 
respuesta a las observaciones frente al informe de evaluación, sin que ello implique una nueva oportunidad para 
presentar observaciones. Con posterioridad a ello se fijará el orden de elegibilidad a través de la sumatoria de 
los puntajes obtenidos por las propuestas para cada uno de los criterios contenidos en el CAPÍTULO IV orde-
nados de mayor a menor. 
 
En caso de presentarse un empate, la Entidad aplicará los criterios de desempate del Pliego de condiciones. 
 
Establecido el orden de elegibilidad, la Entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el pro-
ceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y cuya oferta económica esté acorde 
con el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 
 
5.7 PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del 
alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de condiciones. 
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5.8 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 
condicionamientos para la adjudicación del contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 
 

A. Que el proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el pliego, 
de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección objetiva allí 
contenidas. 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio de 
selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del con-
tratista de obra y no se desconozca el principio de igualdad. 
 

Cuando un proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis 
y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y equipos y análisis de 
costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, 
deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del 
proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la selección de la alternativa será potestad de la entidad. 
 
Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros anexos” en su oferta, donde el 
proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
 
5.9. LIMITACIÓN A MIPYME   
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar el 
Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando 
concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ii) se hayan recibido solicitudes de 
por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad 
Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo 
de apertura, o el que haga sus veces. 
 
Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en el 
módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán acreditar el cumplimiento 
de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente, para lo cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y aportarán los 
soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición 
de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado. 
 
Ante lo citado anteriormente y comoquiera que el proceso excede los US$125.000, lo que equivale a COP 
$511.708.497, el presente procedimiento de selección NO es susceptible de limitarse a Mipyme. 
 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                   ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 42 de 118 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego 
de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
6.1 GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habili-
tantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad fi-
nanciera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

 
6.2 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés 

o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
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D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente 
plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en 
el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM. 
F. La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 

igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

G. CONSULTA RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO, LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 
En el marco de las directrices impartidas por la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Subse-
cretaría de Gestión Institucional, y en desarrollo de las acciones orientadas al fortalecimiento de los 
mecanismos de prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del 
terrorismo, la corrupción y el soborno, el FDRS realizará las consultas correspondientes en la plata-
forma que dicha Secretaría disponga. 
Estas consultas se efectuarán en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de 
Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2026, así como de las políticas institucionales relacionadas con 
la gestión del riesgo, la debida diligencia y la prevención de riesgos de integridad. La verificación com-
prenderá a las personas naturales que participen en el proceso, a los representantes legales de las per-
sonas jurídicas proponentes y, cuando se trate de consorcios, uniones temporales u otras figuras aso-
ciativas, a cada uno de sus integrantes y respectivos representantes legales. 
La consulta se realizará desde el usuario autorizado para el FDRS. El soporte correspondiente deberá 
incorporarse en la evaluación jurídica del proceso, una vez se habilite la plataforma respectiva. 
Cuando la consulta refleje coincidencias o anotaciones asociadas al lavado de activos, la financiación 
del terrorismo, la corrupción o el soborno que puedan representar riesgos para la Entidad, el FDRS 
analizará si se configura alguna causal de inhabilidad atribuible al proponente. De ser procedente, apli-
cará la causal de rechazo que corresponda. 

 
6.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
6.3.1 PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 

la autoridad competente. 
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C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
6.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente, en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida 
en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante 
la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y 
representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la 
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
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autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta 
de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existen-
cia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en 
el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de selección. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 
 
Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, 
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con 
domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de 
Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      calendario anterior a la fecha de cierre del 
proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
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órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
“Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 
tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
6.3.3 PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes 
deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Propo-
nente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del pro-
ceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas 
las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presen-
tación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para 
firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consenti-
miento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 
carecerá de efecto. 
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores. 
 
Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en 
el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El 
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que 
se presente desde una cuenta diferente. 
 
6.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
6.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos reque-
ridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
6.4.2 PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla 
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con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de recono-
cimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación 
al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema 
de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales debe-
rán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
6.4.3 PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 
6.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales cuando a 
ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar el pago de 
Aportes Legales y Seguridad Social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad del juramento. 
 

   6.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJE-
CUCIÓN   DEL CONTRATO 

 
El contratista de obra debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
6.5 EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos 
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 del pliego 
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de condiciones cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 

 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de  
 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
 
6.5.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de 
sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de 
franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar 
en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP. 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la 
“Matriz 1 – Experiencia”:  
 
 
Justificación de la Complejidad Técnica: 
 
 
6.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad técnica 
del proyecto y Matriz 1 

– Experiencia  

 X 

Justificación de la 
complejidad técnica 

de la Matriz 1 - Expe-
riencia  

Condiciones climáticas: la localidad 20 de Sumapaz cuenta con una variabilidad extrema donde se pueden al-
canzar temperaturas menores a los 0°c; La Cuenca del Río Sumapaz se caracteriza por tener amplios valles y 
sectores quebrados a fuertemente quebrados, modelados casi en su totalidad por glaciares y el movimiento de 
los mismos a lo largo del tiempo. Por otra parte, el clima es predominantemente húmedo y frío, con bajas 
temperaturas durante casi todo el tiempo, complicando las actividades en obra, por lo que la subrasante per-
manece con un alto nivel de humedad. 
 
Condiciones geográficas: la localidad cuenta con el 45,86% de sus vías en afirmado, lo cual genera que los 
tiempos de desplazamiento sean mayores, así mismo, es importante resaltar que la distancia que deberá recorrer 
el ejecutor desde el parque de Usme hasta el punto inicial de intervención es de aproximadamente 102 km.  
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EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características, que han sido 
tomadas del documento CCE-EICP-FM60%-11 Matriz1 Experiencia Licitación Obra Pública V4 30-07-2024, 
cuya complejidad técnica corresponda a un nivel alto, del pliego tipo nacional versión 4 para obras de infraes-
tructura de transporte, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la presente licitación pública corres-
ponde a 338.96 SMMLV. 
 
Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características:  
 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
7.5. RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O REPOTENCIACIÓN O RE-
FUERZO O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUC-
TURA EN CONCRETO terminados y liquidados, que se encuentren reportados y clasificados cada uno en el 
RUP. 
 
Experiencia General: 
 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABI-
LITACIÓN O CONSERVACIÓN O REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O ACTUALIZACION SIS-
MICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO. 
 
Experiencia Específica: 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspon-
diente a por lo menos el 60% ($356.088.692) del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso 
de contratación. 
 
3.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O ME-
JORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES O DE ES-
TRUCTURAS HIDRAULICAS EN PROYECTOS MARITIMOS Y FLUVIALES 
 
Experiencia General: 
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUC-
CION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O 
MANTENIMIENTO DE: OBRAS CIVILES MARITIMAS Y FLUVIALES O ESTRUCTURAS HIDRÁU-
LICAS MARÍTIMAS O FLUVIALES. 
 
Experiencia Específica: 
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Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya 
ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el 
cual corresponde a: Enrocado en piedra. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución 
de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento. 
 
Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la inter-
vención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a 
Enrocado en piedra, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar al 100%, la cual corresponde a 1.205 
m3. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en 
el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integran-
tes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para 
la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acre-
ditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al 
igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendi-
miento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como 
máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) con-

tratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condicio-
nes, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solici-
tada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendi-
miento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar 
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la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada 
con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 
contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural tam-
bién cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 
parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligencia-
miento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá apor-
tarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 
 Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combina-
ciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la 
obra pública de infraestructura de transporte. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades 
con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos 
en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia 
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en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo 
podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos 
en el pliego de condiciones señalados en el numeral 6.5.6. 
 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran 
“Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 6.5.6 del pliego de 
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o 
que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
6.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la expe-
riencia es el segmento 72.  
 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos ce-
lebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.ç 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados 
de mayor valor. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integran-
tes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de 
lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. 
En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la es-
tructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, 
y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. del pliego de condiciones. Independientemente de 
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él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que 
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 

“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exi-
gido en la MATRIZ 1 – EXPERIENCIA se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensiona-
miento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo 
cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que discrimine las activida-
des a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la expe-
riencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la MATRIZ 
1 - EXPERIENCIA. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, 
metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por 
mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 
temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta 
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión 
temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 
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I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá de-
mostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida 
en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 6.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que 
los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de 
conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones. Para este caso, la fecha de terminación de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. 
Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el Pliego de 
Condiciones, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 
República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 
fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre 
los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato 
del valor de alguno de los documentos válidos establecidos del Pliego de Condiciones. Lo anterior, 
debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención 
de la obra de infraestructura de transporte.  
 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la MATRIZ 1 – EXPERIENCIA para 
la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan activi-
dades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte dentro del proceso de selección que 
se adelante, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas 
con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respec-
tivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, 
la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 
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mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la ex-
periencia requerida. 
  

L. 6.5.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Grupo Segmento Familia Clase Descripción 

 
 
F. Servicios 

72 servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

14 servicios de construcción pe-
sada 

10 servicios de construc-
ción de autopistas y carrete-
ras   

72141100 - Servicios de 
construcción y revesti-
miento y pavimenta-
ción de infraestructura 

 
 
F. Servicios 

72 servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

14 servicios de construcción 
pesada 

11 servicios de construcción 
y revestimiento y pavimenta-
ción de infraestructura   

72141000 - Servicios de 
construcción de autopis-
tas y carreteras 

 
 
F. Servicios 

72 servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

10 servicio de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 
e instalaciones  

33 servicios de manteni-
miento y reparación de infra-
estructura 

72103300 - Servicios de 
mantenimiento y repara-
ción de infraestructura 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
6.5.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno 
o algunos de los documentos señalados en la sección 6.5.6 del pliego de condiciones: 
 

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas 
en la MATRIZ 1 – EXPERIENCIA, si aplica. 
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E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato, a menos que de los documentos del numeral 6.5.6 del pliego de condiciones de forma 
expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 6.5.6 del 
pliego de condiciones de forma expresa así se determine.     
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 
6.5.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUE-

RIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a 
la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debida-
mente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso 
de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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6.5.7 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento del profesional.  
 

6.5.8 PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Propo-
nente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcon-
trato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato prin-
cipal suscrito con la Entidad Estatal.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia 
se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer 
nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se 
deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                   ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 59 de 118 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verifica-
ción de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certifi-
cado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas 
en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la 
Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, apli-
cará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.   
 
6.5.9 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, 
se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto 
Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en el Pliego de Condiciones. 
 
6.6 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean 
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de selección de licitación 
de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de 
acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto 
definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte 
estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 
 

Rango 1 Rango 2     
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y 
organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de selección de licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte de acuerdo con el rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 
 
6.6.1 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la MATRIZ 2 
 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Índices de capacidad financiera y 
organizacionales para Mipyme. 

 
Índices de capacidad financiera y 
organizacionales para los demás 
Proponentes 

VALOR 
CONCERTADO 

RANGO 1 

VALOR 
CONCERTADO 

RANGO 2 

VALOR 
CONCERTADO 

RANGO 1 

VALOR 
CONCERTADO 

RANGO 2 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 ≥1,2 ≥1,3 ≥1,3 ≥1,4 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

≤0,70 ≤0,75 ≤0,70 ≤0,75 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

≥1,0 ≥0,5 ≥1,0 ≥1,0 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera 
de acuerdo con los indicadores señalados en la MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y 
ORGANIZACIONALES. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
6.7 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que se 
requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de 
acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 4 

24 36 8 

36 48 12 

48 60 16 

60 72 20 

72 84 24 

84 96 28 
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Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

96 108 32 

108 120 36 

120 - 40 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, el 
cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 
CTd = ($593.481.153- 0) * 33% 

CTd =195.848.780,49 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
6.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la MATRIZ 2- 
INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES: 
 

Indicador Fórmula Índices de 
capacidad 

financiera y 
organizacionales 

Índices de capacidad financiera y 
organizacionales para los demás 

Proponentes 
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para Mipyme. 

Rango 
1 

Rango 
2 

Rango 1 Rango 2 

Rentabilidad 
sobre 

Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

≥0,02 ≥0,03 ≥0,04 ≥0,05 

Rentabilidad 
del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

0,01≥ ≥0,02 ≥0,02 ≥0,03 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la MATRIZ 2 – INDICADORES 
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. 
 
6.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
6.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICI-
LIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en 
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 
6.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la le-
gislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
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A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resulta-
dos), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) 
con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera 
y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la infor-
mación consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será conforme a lo establecido en el numeral 
2.3. del Articulo 2.2.1.1.1.5.2. subsección 5, la fecha de corte será el 31 de diciembre de 2025, en caso dado que 
no tenga la antigüedad se tendrán en cuenta los estados financie-ros registrados trimestralmente, acompañado 
del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en los Pliegos de 
Condiciones. 
 
 
6.10 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                   ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 65 de 118 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

6.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
Para el presente procesos de contratación corresponde: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = $593.481.153 − 0 

                                                   𝐶𝑅𝑃𝐶 =  $593.481.153 
 
6.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 
residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 
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Factor Puntaje máximo 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP DEBE PRESENTAR los siguientes 
documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 
dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 
cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  
 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 
legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 
contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 
oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual ANEXO1 
Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia el cual contiene los contratos inscritos en el 
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. 
La información del Formato 5 – Capacidad residual ANEXO1 Certificación de Contratos para Acreditación de 
Experiencia deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la 
moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
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los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral 
de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual-ANEXO 2 Certificación de Capacidad Técnica. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 
lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; 
ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 
ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 
incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
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concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 
Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 
número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de 
la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos 
usando para ello el pliego de condiciones. 
 

7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y PONDERACIÓN: 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 
evaluación y puntaje: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 
 

48,5 

Factor de calidad 
 

30 

Apoyo a la industria na-
cional 

 
20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y em-
presas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
7.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración 
de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 
análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el ANEXO 2 – CRONOGRAMA para la presentación de 
observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
7.1.1. A.I.U. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio económico que pre-
tende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTES. En consecuencia, 
el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que 
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la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el FORMULARIO 1 - PRO-
PUESTA ECONÓMICA PROPONENTES. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso de 
Contratación en la oportunidad establecida en el Pliego de Condiciones. 
 
7.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 7.1.4. del pliego de condiciones. 
 
7.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoló-
gico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad 
a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para 
ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen 
sus justificaciones. 
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta deter-
mine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, 
no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 
7.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECO-
NÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
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Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
[ https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad el pliego de condiciones.  
 
Después, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, 
determinará las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya 
lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del Pliego de 
condiciones. Posteriormente, la Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con 
las siguientes reglas: 
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que 
han sido rechazadas y las que se encuentran válidas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 
pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronun-
ciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil 
siguiente. 
 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podrá 
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.  
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la 
Entidad deba suspender la audiencia. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)
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económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 
2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta 
económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la pro-
puesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se 
utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ … ∗ Vn
n

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 
para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de 
las propuestas. 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 
 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi
XB̅̅̅̅

))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; … Vm) 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

7.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                   ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 77 de 118 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;    10 

(i) Criterios Ambientales y Sociales 
 

20 

Total  30 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacio-
nales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten 
con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de 
la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponde-
ración. 
 
7.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 
veinte (20) años mediante la suscripción del FORMATO 7B - DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES 
FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, 
los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca 
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. En virtud 
de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en 
las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
7.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se comprometa a 
implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el FORMATO 14 
– CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
De acuerdo con el presupuesto en SMLMV del presente proceso de contratación se escoge la siguiente opción, 
como requisito para este factor de calidad: 
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Opción 1: Para Procesos de Contratación con Presupuesto Igual o menor a 1000 SMMLV: 
 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos 
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 
Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 
• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista de obra cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
 
• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa en 
temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes 
de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el 
Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no 
gubernamentales, entre otras. 
 

7.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
7.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.  
  
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano.  
  
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                   ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 79 de 118 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 3 del FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL. En el caso que no se diligencie la opción 3 del FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE 
SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de 
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.   
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los estudios y documentos 
previos y en las reglas definidas en la MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA 
OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE: 
  
Opción 2. Si luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en la 
MATRIZ 4 - BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR 
TRANSPORTE, la Entidad Estatal demuestra que los bienes relevantes no están registrados en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, se otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al 
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
Para estos casos deberán incluirse los siguientes párrafos en el Pliego de Condiciones. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha [Ingresar 
fecha en formato 20/02/2026], se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se 
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 
1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), 
sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 
la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido 
por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
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7.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
FORMATO 9 A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, 
alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 
objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el FORMATO 9A – 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del FORMATO 9A – 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 
es extranjero sin trato 
nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, 
ni la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(7.3)b 
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PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL obtenga el puntaje por 
Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección 
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no 
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato 
Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada 
para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea 
requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
NACIONALES O CON TRATO NACIONAL. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 
Trato Nacional. 
 
7.3.3. INCORPORACIÒN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar EL FORMATO 9B – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE 
NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el proponente que presente el FORMATO 9B – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE 
NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS no haya recibido puntaje alguno por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
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El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del FORMATO 9B – INCORPORACIÓN 
DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS, presente el FORMATO 9 A – 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor descrito en el pliego de condiciones ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
7.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el FORMATO 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique 
el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha 
de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 
proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % 
del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el título RELACIÓN DE LOS 
CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El FORMATO 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en el caso de los proponentes 
plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 
 
7.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el FORMATO 12 – ACREDITACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el 
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Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
7.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los 
requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en 
cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal. 
 
Nota: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la 
fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información allegada 
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización 
de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por 
este criterio. 
 
7.7. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas y con los documentos 
señalados en el Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 
documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Propo-
nentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones 
indicadas en los numerales anteriormente citados.  

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 
esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indica-
dos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 (Reglamentada por el Decreto 
Nacional 4463 de 2011, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4796 de 2011, Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 4798 de 2011, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 
4799 de 2011) o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 (Reglamentada por el Decreto Nacional 4463 de 2011, Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 4796 de 2011, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4798 de 2011, Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 4799 de 2011) o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos 
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «FORMATO 10A – PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2012) o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 
(Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el 
Decreto 108 1de 2012) o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, diligencien el 
«FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» 
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 (Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005,  Adicionada por la Ley 1287 de 2009) o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo 
de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de 
cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 
cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «FORMATO 10 B – 
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD». En caso de modifi-
carse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certi-
ficado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de perso-

nas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «FORMATO 10 C – VINCULA-
CIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O 
SOBREVIVENCIA – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del jura-
mento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se 
valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
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de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso 
de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «FORMATO 10C – 
VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, 
FAMILIAR O SOBREVIVENCIA – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número 
de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 
de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «FORMATO 10 C – 
VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, 
familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es 
beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá 
allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de 
personal de cada uno de sus integrantes. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 

su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para 
lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el «FORMATO 10D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, 
NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá 
en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último 
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año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es 
inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «FORMATO 10 D – 
VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, 
PALENQUERA, RROM O GITANA», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de 
cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2012) o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya,, se requiere que el titular de la información de estos, como son 
las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por 
el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2012) o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, diligencien el «FORMATO 11- AUTORIZACIÓN PARA 
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» mediante el cual autoriza de manera previa y 
expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual pre-

sentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo 
para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado 
que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra 
en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine 
la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegra-
ción o reincorporación. 

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «FORMATO 10 E- PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN 
PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (personas jurídicas)», por medio 
del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
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reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto 
con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, 
o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «FORMATO 
10 E - PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE 
REINCORPORACIÓN (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos 
de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de  2012 (Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2012) o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya,  o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se 
requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente 
por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2012) o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, diligencien el «FORMATO 11- AUTORIZACIÓN PARA 
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» mediante el cual autoriza de manera previa y 
expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los si-

guientes literales: 
 

a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincor-
poración o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el 
inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego 
de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el represen-
tante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «FORMATO 10 F – PARTI-
CIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN 
PROCESO DE REINCORPORACIÓN O REINTEGRACIÓN (personas jurídicas)», mediante 
el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la compo-
sición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indi-
cada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo 
con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinti-
cinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
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b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 
c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) 
lo manifestará diligenciando el «FORMATO 10 F PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MU-
JERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORA-
CIÓN Y/O REINTEGRACIÓN».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2012) o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 
de la Ley 1581 de 2012(Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 
2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2012) o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, diligencien el «FORMATO 11- AUTORIZACIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» mediante el cual autoriza de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  

 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del De-
creto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presenta-
ción.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empre-
sarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente 
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales 
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593#0
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criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, 
el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representa-
ción legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se 
presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en 
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o infor-

mación contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por con-
cepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona 
natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el «FORMATO 10 G- PAGOS REALIZADOS A MIPYME, 
COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES», en el que conste que por lo menos el veinti-
cinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutua-
les.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

 
a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participa-

ción de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará 
el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición 
de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  

c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante res-
pectivo lo manifestará diligenciando el «FORMATO 10 H – ACREDITACIÓN MIPYME», suscrito 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios 
de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en 
el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la 
modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 

a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de 
la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre 
el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
Proponente con el mayor número asignado. 

Nota: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos 
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de 
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, 
(Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
1081 de 2012) o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la Entidad garantizará el derecho a la 
reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y 
iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593#0
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ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                   ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 92 de 118 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 
 
Nota: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 

8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS 

 
La MATRIZ 3 – RIESGOS incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. 
Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 
 
8.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la audiencia 
pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, 
se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. LA 
MATRIZ 3 – RIESGOS en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad y hace parte 
integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el 
plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
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Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Canadá  NO NO NO 
NO 
 
 

Chile  SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos  NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

Guatemala SI SI NO SI 

El 
Salvador 

SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea  SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI NO NO NO 

Comunidad Andina (CAN) NO NO NO NO 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

10. GARANTÍAS 

 
10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
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El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los pará-
metros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Propo-
nente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es 
subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relación con los 
cuales presentó oferta., de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 
Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061-9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los in-
tegrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.   

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modi-
ficar los términos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad 
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de la oferta. 
 
10.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
10.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista de obra deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los primeros tres (03) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes ca-
racterísticas: 
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1..1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor total del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista de obra 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Con vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte del 
FDRS 

30% del valor total del 
contrato. 

 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
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Característica Condición  

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denomi-
narse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los inte-
grantes del consorcio. Cuando el contratista de obra sea una unión temporal o con-
sorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el contratista de obra conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y por-
centaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista de obra 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumpli-
miento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista de obra está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista de obra o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
10.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista de obra será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.  
 
El Contratista de obra se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de CINCO años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 
Contratista de obra procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 
de obra no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía 
de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista de obra será responsable de los daños que se 
causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
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a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución 
de nuevas pruebas a cargo del Contratista de obra mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
10.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista de obra deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061-9 y el 
Contratista de obra 

Tomador 

 • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa ma-
nera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista de obra sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 
• Para el contratista de obra conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el 
NIT 899.999.061-9 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad 
Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá 
establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido 
para cada uno. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista de obra 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista de obra deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

11. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO. 
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo o pago anticipado, obligaciones y derechos 
generales del Contratista de obra, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones 
particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  
 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos necesarios 
para la celebración del Contrato al momento de firma. 
 
11.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
El Contratista de obra presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los primeros tres (03) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos 
que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 
EL INTERVENTOR revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor 
a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 
Contratista de obra debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal 
de incumplimiento del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, EL INTERVENTOR emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al Contratista de obra, con copia a la Entidad. 
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11.2. ANÀLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El Contratista de obra deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el FORMULARIO 1 – 
FORMULARIO PROPUESTA ECONÒMICA, el análisis de Precios Unitarios (costos directos más 
indirectos), de acuerdo con el Formato que se presenta en el respectivo FORMULARIO 1 - PROPUESTA 
ECONÓMICA PROPONENTES, y entregarlos en el plazo establecido en el pliego de condiciones. Los 
Precios Unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el FORMULARIO 
1 - PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTES toda vez que estos últimos fueron utilizados en la 
evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el Contratista de obra deberá ajustar el Precio 
Unitario obtenido en el análisis consignado en el formulario de la propuesta.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 
necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 
transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos 
que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista de obra en los costos 
directos o indirectos considerados en su análisis de precios unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva 
responsabilidad del contratista de obra y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno 
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista de obra 
acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
 
11.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
En el presente proceso de contratación la entidad NO entregará al contratista de obra anticipo y/o pago 
anticipado. 
 

12. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  

 
12.1 PLAZO 
 

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio por parte del contratista de obra, previo cumplimento de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato.   
 

• ETAPA 1 - DE REVISIÓN, APROPIACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTU-
DIOS Y DISEÑOS UN (1) MES. 
 

• ETAPA2 - DE EJECUCIÓN DE OBRAS: DOS (2) MESES. 
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N
o. DESCRIPCIÓN 

MES 
1 

MES 
2  

ME
S 3 

  
Etapa 1 - Revisión, apropiación y/o complementación de los estudios y 
diseños     

 

1 VISITA DE RECONOCIMIENTO       

2 SOCIALIZACIÓN INICIAL- ENTIDAD-JAL-COMUNIDAD    

3 
ESTUDIO Y REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONFORMIDAD 
CON LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA ENTREGADA POR EL 
FDRS     

 

4 
ELABORACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO CON LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR 
EL FDRS Y PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DETALLADO   

 

5 PLANES DE GESTIÓN, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y CALIDAD 
  

 

6 COMPLEMENTACIÓN O AJUSTE DE DISEÑOS (EN CASO DE APLICAR) 
  

 

7 FIRMA ACTA DE ACEPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS 
  

 

8 SOCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO- ENTIDAD-JAL-COMUNIDAD 

  

 

  Etapa 2 - Ejecución de obras      

11 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PUENTE 
VEHICULAR LA PLAYA     

 

 
Nota: La anterior programación es preliminar y se presenta solamente de maneta ilustrativa, ya que la 
programación final será realzada por el contratista de obra adjudicado en la etapa inicial o preliminar del contrato 
de obra; programación de obra que se realiza de manera detallada, la cual  está sujeta a ajustes de acuerdo con 
las fechas de ejecución de cada uno de los componentes, y a los resultados de la apropiación y revisión de los 
diagnósticos, estudios y diseños; presupuestos finales, y alcance de ejecución de cada elemento a intervenir;  el 
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contratista de obra deberá presentar el documento para aprobación por parte de la interventoría y supervisión 
antes de iniciar las actividades constructivas. 
 
El contrato se terminará cuando se venza el plazo establecido o cuando se agote el valor total del mismo, el cual 
será igual al valor total del presupuesto oficial establecido en el siguiente numeral. El contrato podrá terminarse 
también, aunque no se haya agotado su valor total, cuando las necesidades de la alcaldía Rural de Sumapaz 
queden completamente satisfechas. No obstante, para los efectos contractuales de su vigencia, constitución de 
garantías, etc. se estima en TRES (03) MESES y se inicia a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio 
del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 modificado por el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y los demás que se señale al efecto en el pliego de 
condiciones y en la minuta; plazo dentro del cual se deberán desarrollar. 
 
12.2 VALOR  
 

El presupuesto oficial se estima en la suma de suma QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($ 593.481.153,00) de la vigencia fiscal 2026 incluidos impuestos, tasas, contribuciones de 

carácter nacional y/o distrital legales (departamental o municipal según sea el caso) costos directos e indirectos. 
 
Nota: El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz presenta el presupuesto oficial en FORMULARIO 1 - 
PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTES, el cual será base para la revisión y presentación de las 
propuestas de los proponentes.  
 
El valor del contrato que se suscriba, producto del presente proceso de selección, será el valor de la propuesta 
económica presentada por el proponente adjudicatario.  
 
El valor del contrato será EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA SELECCIONADA INCLUIDO 
IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS GRAVÁMENES CUANDO APLIQUE). 
 
12.3 FORMA DE PAGO 
 
En caso de que el contratista de obra esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia 
con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan 
 
El valor del contrato se pagará así:  
 

No % del valor total Descripción del pago Requisitos 

 
1 

 
90% 

 
Actas Mensuales de recibo 

parcial de obra 
(90%) 

Con pagos mensuales (Según actas de corte de 
avances de obras parciales). Estos valores 
dependiendo de la cantidad ejecutada del 
objeto de la obra, los ítems de obra 
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 desarrollados y el presupuesto disponible. 
Todos los pagos están sujetos a previa revisión, 
aprobación y autorización de la Interventoría y 
el Supervisión del contrato. 

2 10% 10% 

Suscripción de acta de recibo final de obra a 
satisfacción dentro de los plazos establecidos 
por la normatividad vigente, 
Suscripción del acta de liquidación del contrato 
de obra. 
Para este pago se deberá tener en cuenta la 
aprobación del informe final acorde con la lista 
de chequeo del FDRS 

 
NOTA 1: El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA DE OBRA el valor de las obras ejecutadas, 
de acuerdo con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista de obra, refrendadas por 
el interventor y/o supervisor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario 
correspondiente del FONDO. 
 
Se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del informe 
mensual por parte de la supervisión. Previa certificación del cumplimiento expedida por el supervisor y 
presentación del informe y de la factura de cobro correctamente elaborada, las actas de obra ejecutada deben 
presentarse de forma consolidada para el periodo.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista de obra 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  
 
NOTA 2: No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte de la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista de obra deberá 
radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes. 
 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del contratista 
de obra presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la supervisión de acuerdo con el flujo de 
inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de esta obligación no hace 
responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
 
NOTA 3: En el caso de que el contratista de obra sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo 
que se requiera para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a nombre de 
dicho consorcio o unión temporal. 
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NOTA 4: Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997 (Ver el Decreto Nacional 1165 de 
1996 , Ver el Decreto Nacional 1001 de 1997, Ver el Decreto Nacional 4908 de 2011), el contratista Consorcio 
o Unión Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el 
presente proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión 
Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a 
nombre de la respectiva figura plural.  
 
NOTA 5:  En todo caso el contratista de obra será el único responsable de los pagos que deba realizar a terceros 
en desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar el contratista de 
obra a sus terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por concepto de servicios 
prestados a favor del contratista de obra. 
 
NOTA 6: De conformidad con lo establecido en el Decreto Único Sectorial 640 de 2025 ”Por el cual se expiden 
lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y 
se dictan otras disposiciones”. Implementación de ley de pagos a plazos justos a contratistas del Distrito Capital. En 
el Distrito Capital el plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido 
el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción 
por parte del supervisor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del 
contratista de obra. Igualmente, los contratistas de obra deben adoptar la obligación general de efectuar el pago 
de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la 
recepción del bien o servicio 
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA DE OBRA deberá radicar ante el FONDO, dentro 
de los CINCO (5) días calendario, siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos, los 
cuales deberán encontrarse aprobados por la supervisión: 
 

1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados) 
2.  Informe de ejecución financiero - Balance detallado.  
3. La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por punto de 

trabajo y detallado por actividad, con su respectivo registro fotográfico. 
 
3.1. Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad estructural y acta de 

corte con cantidades consolidadas. 
3.2. Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), si en el 

periodo se realizó. 
3.3. Memorias de cálculo de cantidades, deberán contener: 

 
• Registro fotográfico de los elementos o materiales instalados. 
• Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar. 
• Fórmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos. 
• Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados. 
• Deberán estar verificadas, avaladas y firmadas por el apoyo a la supervisión. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7459#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7459#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7458#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45323#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=95985
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4.  Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. 
 

5. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo señalado por el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
Nacional 975 de 2004 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 
2005, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente 
por el Decreto Nacional 2190 de 2009 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 
2010) (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 ( Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 
2010, en lo relativo a las multas) y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural). 

 
6. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento 

del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; 
acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y 
Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002, 2370 de 2008 y 2375 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente. 

 
7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 

pro-porción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
 
8.  Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social, 

SST, PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor. 
 
9. Todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en el 

momento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes y 
Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los 
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros 
se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten 
por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA; por lo tanto, no causarán intereses, ni 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
Las actas de obra deberán radicarse en el Fondo de Desarrollo Rural con el tiempo pertinente dentro de PAC 
programado con antelación, en caso de no entregar las cuentas dentro de la programación de pagos no serán 
responsabilidad de la supervisión el desembolso a el trámite de esta. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la 
consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA DE OBRA señale, previos los 
descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos 
del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la 
facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12839#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12839#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25626#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39327#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39327#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38664#36
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38664#36
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pago queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. 
Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA DE OBRA deberá presentar las 
respectivas actas de corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el supervisor. 
 
NOTA 7: INFORME FINAL: El contratista de obra entregará a la interventoría y/o supervisión al terminar 
los trabajos un informe, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: 
 

• Aspectos contractuales 
• Breve descripción de los trabajos 
• Ejecución de los trabajos (periodo de ejecución, frentes de obra). 
• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos, reclamaciones (si 

aplica) 
• Descripción de los procedimientos utilizados. 
• Hoja de vida de las intervenciones realizadas, es decir, se deberá evidenciar los cambios con el antes y 

después en las unidades.  
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diagnósticos y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos. 

 
NOTA 8: LIQUIDACIÓN: El CONTRATISTA DE OBRA elaborará el acta de liquidación final del 
contrato, junto con los demás documentos requeridos por el Fondo, en los términos que indica la ley. 
 
Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA DE OBRA participará en la determinación de las cantidades 
finales de obra ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuación final de las zonas de las obras. 
Así como el establecimiento de las pólizas requeridas por parte del CONTRATISTA DE OBRA, para la 
terminación del Contrato. 
 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor y/o interventor de contrato, 
el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista de obra 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el Interventor del contrato. 
• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 

proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. 
• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y 
cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 975 de 2004 , Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 2005, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2190 de 
2009 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010) o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

 

13. ÍTEMS NO PREVISTOS 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12839#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25626#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25626#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39327#0
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Se entiende por ítem no previsto aquel ítem que no está incluido en las condiciones originales del contrato y por 
esta razón, no puede ejecutarse con los precios de este, sin embargo, es necesario para ejecutar esta obra o 
protegerla. Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la Interventoría 
atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el sistema de 
información de precios unitarios de referencia del IDU o la entidad que aplique. En el caso que no se encuentre 
en el visor de precios de referencia de las entidades del IDU, INVIAS, se debe realizar la entrega de mínimo 
tres cotizaciones (acorde con los precios actuales del mercado a la fecha de la presentación), y el análisis de 
precios unitarios APU de cada uno de los ítems junto con los esquemas y memorias de cálculo que haya lugar, 
dichos documentos deberán ser entregados por el CONTRATISTA DE OBRA y aprobados por la 
INTERVENTORÍA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO. 
 
La inclusión de ítems No previstos se realizará mediante documento modificatorio del contrato, el cual deberá 
estar soportado con los siguientes documentos: 
 

• Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir ítems No 
previstos dentro del proyecto junto con los respectivos soportes 

• Aprobación por parte de la interventoría, haciendo una descripción de las consideraciones y causales 
que soportan la decisión, remitiendo bajo oficio al supervisor del FDRS. 

• Suscripción del acta de fijación de precios para ítems no previstos (Formato definido por las partes) 
firmado por Contratista de obra, Interventoría, Apoyo a la supervisión y Supervisor. 
 

El Fondo de Desarrollo Rural se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere conveniente, 
con el fin de ser recibidos a satisfacción por la Entidad. 
 
13.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA  
 
Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios 
unitarios, cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial. En los contratos de 
obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue contratada pero que su 
estimativa inicial fue sobrepasada durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la 
prestación debida, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual.  
 
En caso de que el contratista de obra y la interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de mayores 
cantidades de obra necesarias para cumplir la meta física, el contratista de obra remitirá el acta de mayores 
cantidades (se debe presentar la columna donde se evidencie las mayores cantidades de obra, sin superar el valor 
del presupuesto oficial.) con la respectiva justificación, para la evaluación técnica, económica y la aprobación 
por parte de la Interventoría.  
 
Para este procedimiento no será necesaria la suscripción de un acta y/o modificación del contrato, sin embargo, 
se debe presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de cálculo de cantidades y esquemas a que 
haya lugar en el informe mensual para pago del periodo correspondiente, suscrita y aprobada por el contratista 
de obra, el interventor y validado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión designado la Entidad.  
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Nota: Para los procedimientos relacionados con (adición, prorroga y/o modificatorias al contrato), se debe 
presentar con una antelación de por lo menos quince (15) días calendario a la fecha en que se pretenda suscribir 
el documento (aprobado por la interventoría), diligenciando para el efecto, la correspondiente justificación de 
la misma se deberá tener en cuenta lo establecido en el Manual de procedimiento de la entidad – FDRS. 
 
Si las mayores cantidades de obra implican la incorporación de recursos al contrato, se deberá adelantar y 
tramitar la respectiva modificación al contrato, en los términos descritos en el párrafo anterior.   
 

14. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA 

 
14.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Realizar cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 

Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acor-

dados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Cumplir con el pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Cumplir con las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de 
los elementos de protección personal (EPP).   

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordi-
nada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 29 del Decreto 
Distrital 643 de 2025, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su 
aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena 
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observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del 
conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.  

16. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si 
Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la eje-
cución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 29 del Decreto Distrital 643 
de 2025, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de 
mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. 
El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, 
con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.  

17. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la 
plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integran-
tes del Contratista. 

19. Presentar el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato 

20. Establecer los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales 
a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta, previo al inicio de ejecución 
de las obras, en conjunto con el interventor de la obra. 

21. Cumplir con las actividades sociales y ambientales por las cuales se le otorgo el puntaje. 
22. Cumplir con lo manifestado en el formato 9 A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacio-

nal.  
23. Cumplir con lo manifestado en el formato 9 B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 

Extranjeros. 
24. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discrimina-

ción contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecu-
ción del contrato. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de 
manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente. 

25. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la 
imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, deberá 
abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y expresiones machistas, así como, 
deberá hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que 
incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no 
el uso exclusivo del género masculino, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 
381 de 2009. 

26. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secretaria Distrital de Gobierno 
en la ejecución del contrato.  

27. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías 
e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnoló-
gicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro 
normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).  

28. Tomar e implementar los correctivos necesarios para la adecuada prestación del servicio 
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29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 
30. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley para hacer u omitir algún hecho. 
31. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del con-

trato. 
32. Cumplir con los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano y de EL 

FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL 
CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualquier 
representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las Leyes Colombianas y especial-
mente de aquellas que rigen la presente licitación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar 
sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL FONDO y al personal de Interventoría, 
durante el desarrollo de la obra. 

14.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Además de las contenidas en la ley, las que se desprendan de la naturaleza del contrato, el contratista de obra 
que resulte seleccionado como resultado del presente proceso, se obliga al cumplimiento y realización de las 
siguientes actividades: 
 
14.2.1 TÉCNICAS 
 

1. Entregar el plan de trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio del contrato, junto con el cronograma planteado para su cumplimiento y contar con la aprobación 
del INTERVENTOR. 

2. Presentar al INTERVENTOR del contrato, según la etapa de ejecución, los soportes correspondientes 
que acrediten la calidad y la experiencia laboral relacionada del personal mínimo requerido para la 
ejecución del contrato. 

3. El contratista de obra deberá ejecutar el contrato conforme a las especificaciones, alcances, anexos y 
actividades definidas. 

4. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros 
definidos en la normatividad vigente aplicable. 

5. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto 
del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo. 

6. Contar con una bitácora de obra en donde consignará diariamente el desarrollo del contrato (de forma 
física), conceptos de los especialistas en caso de ser necesario, así como acuerdos entre el 
CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA, El uso de la bitácora será de obligatorio 
cumplimiento y solo tendrá derecho a usarla el representante del CONTRATISTA DE OBRA, 
INTERVENTORÍA y el FDRS. Una vez terminada la obra, la bitácora deberá ser entregada al apoyo 
de la supervisión para su custodia. 

7. Entregar los productos requeridos para el desarrollo del objeto del contrato Etapa I y Etapa II, 
asegurando la calidad y oportunidad en el suministro de estos. 

8. Elaborar e implementar el plan de gestión ambiental, Plan de gestión Social y Plan de Seguridad y salud 
en el trabajo y presentar de forma mensual un informe donde se plasme el desarrollo la aplicación de 
los mismo en el desarrollo del contrato. 
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9. Atender las observaciones del SUPERVISOR y/o el APOYO A LA SUPERVISIÓN del FDRS o la 
INTERVENTORÍA para cada una de las actividades propuestas según la etapa de ejecución; y realizar 
las verificaciones in situ de la información pertinente, conforme los requerimientos técnicos a que haya 
lugar. 

10. Asumir la responsabilidad de los resultados de la ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS, en cuanto a 
la implementación de los mismos y la ejecución de las obras contratadas, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras. 

11. Suministrar los equipos, maquinaria y herramientas necesarias para realizar los trabajos durante la 
ejecución del contrato. Para ello deberá indicar en el informe mensual que equipo, maquinaria y 
herramientas utilizó para la ejecución del contrato. 

12. Garantizar el bodegaje de los materiales que se utilizarán en la obra durante el tiempo de la ejecución 
del contrato. 
 

14.2.2 ADMINISTRATIVAS 
 

1. Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas de vida de 
los profesionales que van a ser contratados por EL CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución de 
Etapa 1 y etapa 2. El INTERVENTOR verificará el cumplimiento de los perfiles de los profesionales 
exigidos y ofertados para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos suscritos entre 
el personal y EL CONTRATISTA DE OBRA o uno de los integrantes del proponente plural, si es el 
caso. El interventor contará con dos (2) días hábiles para efectuar la revisión y en caso de solicitud de 
ajustes al CONTRATISTA DE OBRA contará con dos (2) días hábiles adicionales para subsanar. 

2. Presentar el plan de trabajo durante la etapa 1, que incluya como mínimo la organización y 
responsabilidades del recurso humano con relación a: frentes de trabajo mínimo requeridos; jornada de 
trabajo a realizar para cada una de las actividades, indicando días y horas laborales para cada una de las 
semanas. En todo caso EL CONTRATISTA DE OBRA deberá garantizar la dedicación requerida por 
el proyecto y el cumplimiento del PAPSO en cada jornada; líneas de mando y coordinación. 

3. Elaborar y presentar para la respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA y previa suscripción del 
Acta de Inicio del contrato, la programación del proyecto mediante la creación de un cronograma que 
contenga, como mínimo, la lista de actividades o tareas del proyecto, fechas previstas de comienzo y 
fin, duración de las actividades, etapas, recursos y presupuestos asignados a cada una de éstas. 

4. Durante la ejecución del contrato y de manera mensual, se deberá radicar ante el FONDO, en un plazo 
no mayor a DIEZ (10) días calendario (mes vencido), EL INFORME MENSUAL (Técnico, ambiental, 
seguridad y salud de trabajo y social) conforme a la lista de chequeo entregada por la entidad. Dicho 
informe deberá encontrarse aprobado y firmado por el Representante Legal de la Interventoría.  

5. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público 
en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tam-
poco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre.  

6. Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva 
o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que inter-
vengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir al-
guna decisión relacionada con la adjudicación.  
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7. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de 
la adjudicación.  

8. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del 
proceso de selección.  

9. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos, obligaciones y responsabilidades que se generen con 
ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo aquellos derivados de daños, pérdidas, destrucción o 
afectaciones que puedan sufrir las obras ejecutadas o en proceso de ejecución, así como los materiales, 
equipos, elementos, instalaciones y demás bienes incorporados, destinados o utilizados para el cumpli-
miento del objeto contractual, desde el inicio de la ejecución y hasta el recibo a satisfacción por parte 
de la Entidad, salvo aquellos eventos que legal o contractualmente no sean imputables al CONTRA-
TISTA. Para el cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá adoptar las medidas ne-
cesarias para la adecuada protección, conservación, custodia y aseguramiento de las obras, bienes y 
elementos vinculados a la ejecución contractual y, cuando resulte aplicable de acuerdo con la naturaleza, 
alcance y riesgos del proyecto, constituir y mantener vigente durante el período correspondiente una 
Póliza Todo Riesgo Construcción (TRC), expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada 
para operar en Colombia, que ampare los daños o pérdidas materiales, accidentales, súbitos e imprevis-
tos que puedan presentarse durante la ejecución de las obras, de conformidad con las condiciones, 
valores, coberturas y vigencias establecidas por la Entidad. La constitución de la póliza o de cualquier 
otro mecanismo de aseguramiento no exime ni limita la responsabilidad del CONTRATISTA frente al 
cumplimiento integral de sus obligaciones contractuales, ni respecto de aquellos daños, pérdidas, dedu-
cibles, exclusiones o valores que no sean reconocidos o cubiertos por la aseguradora y que, de confor-
midad con el contrato y la normativa aplicable, sean de su responsabilidad.  

10. Asistir a las reuniones citadas por el FDRS o la interventoría, de manera virtual o presencial, según sea 
el caso. 

 
14.2.3 AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Elaborar el Plan de Gestión Ambiental, SST y PMT (Cuando aplique), conforme a lo establecido en el 
presente proceso, en el cual se incluya la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido, 
presupuesto y cronograma. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades 
de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa 1 del contrato. 

2. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de 
SGA, los formatos pueden consultarse en la página WEB del IDU/Guía de manejo ambiental en cada 
uno de sus componentes como una guía metodológica según, o aquellos adicionales que requiera el 
FDRS y la autoridad ambiental. 

3. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante la 
construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos. 

4. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, higiene y 
reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para evitar contingencias 
con la comunidad y los trabajadores. 

5. Dar cumplimiento a lo estipulado en el FACTOR DE CALIDAD Y FACTOR DE 
SOSTENIBILIDAD de los estudios previos, así mismo, realizar un informe de seguimiento, con el fin 
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de que la entidad verifique el cumplimiento de ello. Dicho informe deberá ser APROBADO por la 
interventoría. 

6. Tramitar y obtener ante la secretaría Distrital de Movilidad los correspondiente al plan de manejo de 
tránsito – PMT (en caso de que aplique), los cuales se deben implementar durante la ejecución de las 
obras. En el cual se debe elaborar el plan de manejo de tráfico y señalización, con el fin de controlar el 
tránsito de personas y vehículos en la zona a intervenir según corresponda. 

7. Asumir los costos por consumo de servicios públicos. 
8. Entregar o dar cumplimiento los siguientes productos: a) lo relacionado en el anexo técnico; b) Cuando 

haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas colombianas ISO-NTC 
9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002; c) Dar 
cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción, 
además de incluir las disposiciones de la Resolución 1115 de 2012 sobre los RCD, de acuerdo a la 
competencia de la obra y condiciones de la localidad; d) Dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la "Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura en el Área Rural del 
Distrito Capital", emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano y acorde al cumplimiento normativo 
ambiental vigente. 

9. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y 
seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas 
generadas de dichas visitas. 

10. Cumplir durante toda la ejecución del contrato con los criterios de sostenibilidad conforme a lo 
dispuesto en el instructivo GCO-GCI-IN001 “Guía de Contratación Sostenible” del proceso de 
Gestión Corporativa Local de la Secretaría Distrital de Gobierno, versión No. 05 del 12 de mayo de 
2025, específicamente con las Fichas No. 12 del Ministerio de Ambiente, garantizando los requisitos 
ambientales y sociales establecidos. 

 
Nota: En caso de que las empresas cuenten con máximo diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores, 
deberán tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
único Reglamentario del Sector Trabajo, particularmente lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28. 
 
14.2.4 SOCIALES  
 

1. Elaborar y entregar el Plan de Gestión Social, conforme a lo establecido en el presente proceso, en el 
cual se incluya la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido, presupuesto y cronograma. 
Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual deberá ser 
entregado en la etapa 1 del contrato. 

2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato, en 
cumplimiento de los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldía Local y la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 

3. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con 
las exigencias establecidas en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO. Tomar registro fotográfico y/o 
videos cuando el caso lo amerite. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las 
Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa 1 del contrato. 

4. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y 
seguimiento social y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 
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5. Realizar en materia de participación comunitaria y divulgación, mediante un plan de integración social 
con la comunidad, diferentes actividades de socialización estas se deben dar al inicio, durante y al final 
de la ejecución del contrato. 

6. Obtener de la población local por lo menos el 30% del personal requerido para mano de obra no 
calificada. En todos los casos el primer responsable por las actuaciones u omisiones de estas personas 
es el contratista de obra por ello se le otorga la autonomía de establecer los criterios de selección. La 
interventoría y la supervisión vigilarán que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo 
con los términos de la convocatoria, sea objetivo. 

 
14.2.5 TERMINACIÓN, ENTREGA Y LIQUIDACIÓN   
  

1. Proporcionar la información completa, para la presentación del informe final dentro de los treinta (30) 
días calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra.   

2. Suministrar oportunamente la información requerida para la realización de la devolución de garantías, 
y sus soportes para el respectivo pago, en donde se específica el valor que el FDRS debe entregar al 
CONTRATISTA DE OBRA, por concepto de devolución de garantías retenidas o por concepto de 
saldos restantes, según aplique.   

3. Suministrar oportunamente, la información requerida para la elaboración del acta de liquidación del 
contrato.   

4. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad por la 
calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especifi-
caciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA DE 
OBRA y de la supervisión y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.   

5. Efectuar la actualización de las pólizas para el contrato de obra, hasta la liquidación del mismo.   

6. Entregar la información a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestión documental, así como la 
información digitalizada en su extensión original y en formato pdf firmada.  

7. Suscribir el Acta de terminación del contrato, si a la fecha se tienen observaciones de las obras ejecuta-
das, estas deberán quedar consignadas en esta acta con un plazo de tiempo establecido para la atención 
por parte del constructor. 

8. Garantizar que las obras cumplan con las condiciones de calidad previstas para su recibo final y sus-
cripción del acta de recibo final de las mismas, todas las obras deberán ser verificadas y avaladas por el 
FDRS.  

9. Entregar las bitácoras de obra al FDRS, debidamente diligenciadas.  

10. Suministrar al FONDO los planos récord, así como el MANUAL DE MANTENIMIENTO del 
puente, todo esto con previa revisión y el aval del apoyo a la supervisión por parte del FDRS. 

11. Realizar una última socialización con la comunidad Sumapaceña y el FDRS para la inauguración del 
parque. 

12. Realizar la liquidación del contrato, una vez finalizadas las obras y recibidas a satisfacción. El Manual 
de Contratación (GCO-GCI-M003) y Manual de Supervisión e Interventoría (GCO-GCI-M004) de la 
Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, establece dentro de las obligaciones gene-
rales la elaboración y suscripción del acta de liquidación del contrato dentro de los términos legales. 
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13. Anexar los documentos solicitados en la Lista de Chequeo-Liquidación de Contratos que entregue el 
FDRS, Así mismo, el CONTRATISTA DE OBRA deberá: 

➢ Adjuntar y tramitar de manera conjunta con la interventoría las actas de terminación, acta de recibo 
final de obra y acta de liquidación. 

➢ Actualización de pólizas de acuerdo con los datos registrados en el acta de recibo final de obra. 

➢ Elaboración del informe final de obra aprobado por el FDRS. 

➢ Se deben tener todas las peticiones ciudadanas que se generen durante la ejecución, atendidas y 
cerradas.  

➢ Generar paz y salvos de los proveedores, subcontratistas y de más personal que fue contratado en 
el proyecto de forma directa, sin estos documentos no será posible la liquidación del Contrato. 

 
14.3 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ 

 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cum-

plimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista de obra realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condicio-
nes establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de obra de cumplimiento a las condi-
ciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

15. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA 
CONTRATOS DE OBRA)  

 
La supervisión del contrato será ejercida por el contratista de INTERVENTORÍA para que verifique que el 
contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas de este, el cual no releva al Contratista de obra 
de su responsabilidad. 
 
El Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ cumpliendo con el principio de responsabilidad y con el fin 
asegurar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad debe garantizar la correcta administración e inversión 
de los recursos públicos y la debida ejecución de las actividades, para lo cual se contratará una interventoría de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 80, que estipula “(…) En los contratos de obra que hayan sido 
celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto (…)”. 
 
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario que 
a través del interventor se ejerzan actividades de control, vigilancia y seguimiento de las acciones del contratista 
de obra, que permitan verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, 
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legales, financieras, presupuestales, actividades sociales, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, manejo de 
tránsito, y las demás establecidas en el contrato. 
 
La interventoría ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
Secretaría de Gobierno, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 
La interventoría deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes. 
 
El alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara “apoyo 
a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la ejecución de las obligaciones 
contractuales que se deriven del contrato.  
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero. 
 
La contratación de la INTERVENTORÍA la adelantará el FONDO a través de un proceso de selección de 
Concurso de Méritos Abierto. 
 

16. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  

 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la 
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 5629300, 
(571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del 
país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección 
Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá D.C.  
 

17. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 

 
Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA DISTRITAL, de 
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los 
funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de un acuerdo colec-
tivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la 
gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL.  
 
La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en el Edificio Tequendama Carrera 7 No. 26 - 20, Piso 34 Tel.: 
3407666, correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o denuncie@veeduriadistrital.gov.co.  
 

18. LIQUIDACIÓN  

 

mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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La liquidación bilateral se realizará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a 
la fecha del acuerdo que la disponga.   
 
En aquellos casos en que el contratista de obra no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.   
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados anterior-
mente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) de obra tendrá(n) derecho a efectuar salve-
dades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 
 

19. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 

 
19.1 ANEXOS 
 

Anexo 1 – Anexo Técnico  
Anexo 2 – Cronograma  
Anexo 3 – Glosario 
Anexo 4 – Pacto de Transparencia 
Anexo 5 - Minuta Del Contrato 
 

19.2. FORMATOS 
 

Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)  
Formato 3 – Experiencia 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
Formato 5 – Capacidad residual  
Formato 5- Anexo 1 Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia 
Formato 5- Anexo 2 Certificación de Capacidad Técnica. 
Formato 5- Anexo 3 Saldo Contratos En Ejecución (SCE)   
Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
Formato 7 – Factor de calidad  
Formato 8 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 
Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 
Formato 10 – Factores de desempate 
Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales 
Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
Formato 13 – Acreditación de Mipyme 
Formato 14 – Factor de Calidad Criterios Adicionales Ambientales y Sociales 
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19.3. MATRICES 
 

Matriz 1 – Experiencia 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
Matriz 3 – Riesgos 
Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte 

  
19.4. FORMULARIOS 
 

Formulario 1 - Propuesta Económica Proponentes  
 

19.5. SOPORTES TÉCNICOS ADICIONALES 
 
00_PUENTE LA PLAYA-LA UNION_2004-Planta Perfil 
00_PUENTE LA PLAYA-LA UNION_2004-Planta 
00_PUENTE LA PLAYA-LA UNION_2004-Secciones Transversales1de2 
00_PUENTE LA PLAYA-LA UNION_2004-Secciones Transversales2de2 
Documento de Soporte No. 1 - Acta Presupuestos Participativos - 13-11-2025 
Ficha de contratación sostenible No. 12 
Registro Fotográfico 
Memorando número 20167020003831 del 27 de febrero de 2026 del FDRS. 
Respuesta de la IDU al memorando del FDRS número 20167020003831 del 27 de febrero de 2026, radi-
cado  

 
 

19.6. OTROS DOCUMENTOS 
 
Estudio de mercado y presupuesto oficial 
Estudio del Sector 
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