
CERTIFICACION RETILAP DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

Código Actividad Descripción Técnica Unidad Cantidad Entregable Valor Unitario Valor Parcial IVA (19%) Valor Total

1. Diagnostico Inicial VALOR PROMEDIO

1.1 Recepción de información

Recibir y verificar la documentación técnica, administrativa y 
contractual requerida para iniciar la evaluación de la conformidad, 
comprobando integridad, vigencia y correspondencia con el proyecto 
objeto de certificación.

Gbl 1 Acta de recepción e inventario 
documental $3.827.220 $3.827.220 ($ 727.172)          ($ 4.554.391)       

1.2 Inventario documental Elaborar matriz de control documental identificando planos, 
memorias, certificados, declaraciones y demás soportes exigidos. Gbl 1 Matriz documental $15.187.935 $15.187.935 ($ 2.885.708)       ($ 18.073.642)     

1.3 Depuración de información Identificar duplicidades, inconsistencias, registros incompletos y 
requerir Gbl 1 Informe de inconsistencias $35.257.161 $35.257.161 ($ 6.698.860)       ($ 41.956.021)     

1.4 Identificación de unidades certificables Determinar las unidades objeto de evaluación y certificación. Gbl 1 Listado de unidades $16.608.084 $16.608.084 ($ 3.155.536)       ($ 19.763.620)     

1.5 Determinación del régimen normativo Establecer la versión normativa aplicable y régimen de transición. Gbl 1 Concepto técnico $3.495.915 $3.495.915 ($ 664.224)          ($ 4.160.138)       

1.6 Matriz de aplicabilidad Construir matriz de requisitos técnicos aplicables para la evaluación 
de conformidad. Gbl 1 Matriz de aplicabilidad $11.267.469 $11.267.469 ($ 2.140.819)       ($ 13.408.288)     

Subtotal ($ 85.643.782)     ($ 85.643.782)     ($ 16.272.319)     ($ 101.916.101)   
2. Revisión documental

2.1 Recepción del expediente documental Verificar la totalidad de la documentación técnica y administrativa 
requerida para iniciar la evaluación de la conformidad. Gbl 1 Acta de recepción $4.988.744 $4.988.744 ($ 947.861)          ($ 5.936.605)       

2.2 Revisión declaración de cumplimiento del diseñador Verificar existencia, firmas y alcance. Gbl 1 Informe $11.772.369 $11.772.369 ($ 2.236.750)       ($ 14.009.119)     
2.3 Revisión declaración constructor Verificar existencia y consistencia. Gbl 1 Informe $9.064.080 $9.064.080 ($ 1.722.175)       ($ 10.786.255)     
2.4 Revisión planos eléctricos Validar correspondencia entre planos y documentos. Gbl 1 Informe $26.808.391 $26.808.391 ($ 5.093.594)       ($ 31.901.985)     
2.5 Revisión planos fotométricos Verificar niveles y distribución. Gbl 1 Informe $23.909.230 $23.909.230 ($ 4.542.754)       ($ 28.451.983)     
2.6 Memorias de cálculo Verificar y validar criterios y parámetros. Gbl 1 Informe $28.048.296 $28.048.296 ($ 5.329.176)       ($ 33.377.472)     
2.7 Archivos fotométricos Validar archivos IES/LDT. Gbl 1 Informe $21.239.783 $21.239.783 ($ 4.035.559)       ($ 25.275.342)     
2.8 Certificados de producto Verificar vigencia y alcance. Gbl 1 Matriz $24.404.073 $24.404.073 ($ 4.636.774)       ($ 29.040.846)     
2.9 Consolidación documental Emitir informe consolidado de revisión. Gbl 1 Informe $10.009.198 $10.009.198 ($ 1.901.748)       ($ 11.910.945)     

Subtotal ($ 160.244.162)   ($ 160.244.162)   ($ 30.446.391)     ($ 190.690.552)   
3. Validación Técnica del Diseño

3.1 Verificación de la clasificación de la vía Validar la clasificación de la vía conforme al diseño aprobado. Gbl 1 Informe de validación de la 
clasificación de vías $17.550.829 $17.550.829 ($ 3.334.658)       ($ 20.885.487)     

3.2 Validación del diseño fotométrico Revisar que el diseño cumpla los parámetros exigidos por el 
RETILAP. Gbl 1 Concepto técnico de validación del 

diseño fotométrico $58.781.370 $58.781.370 ($ 11.168.460)     ($ 69.949.830)     

3.3 Validación del software Comprobar que el software empleado sea adecuado y la información 
reproducible. Gbl 1 Registro de verificación del 

software y reproducibilidad $9.762.526 $9.762.526 ($ 1.854.880)       ($ 11.617.406)     

3.4 Archivos fotométricos Verificar archivos IES/LDT utilizados Gbl 1 Matriz de verificación de archivos 
fotométricos IES/LDT $28.182.639 $28.182.639 ($ 5.354.701)       ($ 33.537.340)     

3.5 Parámetros de iluminancia Comprobar cumplimiento de niveles exigidos. Gbl 1 Informe de verificación de niveles 
de iluminancia $15.508.279 $15.508.279 ($ 2.946.573)       ($ 18.454.852)     

3.6 Uniformidad Evaluar uniformidades generales y longitudinales. Gbl 1 Informe de verificación de 
uniformidades

$22.052.779 $22.052.779 ($ 4.190.028)       ($ 26.242.807)     

3.7 Deslumbramiento Verificar control del deslumbramiento. Gbl 1 Informe de verificación del control 
de deslumbramiento $22.055.157 $22.055.157 ($ 4.190.480)       ($ 26.245.636)     

3.8 Eficiencia energética Evaluar indicadores energéticos. Gbl 1 Informe de indicadores de 
eficiencia energética $16.942.907 $16.942.907 ($ 3.219.152)       ($ 20.162.059)     

Subtotal ($ 190.836.485)   ($ 190.836.485)   ($ 36.258.932)     ($ 227.095.417)   
4. Certificados Producto

4.1 Revisión de certificados de producto Auditar la totalidad de certificados bajo esquema RETILAP de los 
equipos instalados. Gbl 1 Matriz $28.893.581 $28.893.581 ($ 5.489.780)       ($ 34.383.361)     

4.2 Vigencia y autenticidad Verificación de vigencia ante ONAC/SICERCO y autenticidad del 
organismo emisor Gbl 1 Reporte de vigencia y autenticidad 

de certificados (ONAC/SICERCO) $20.856.127 $20.856.127 ($ 3.962.664)       ($ 24.818.791)     

4.3 Alcance, referencias, marca y modelo Verificación de que la marca, modelo y referencias estén amparadas 
en el alcance del certificado. Gbl 1

Matriz de correspondencia 
marca/modelo/referencia vs. 
alcance del certificado

$14.128.877 $14.128.877 ($ 2.684.487)       ($ 16.813.363)     



4.4 Anexos técnicos Revisión de anexos técnicos y adendas que especifiquen potencias, 
flujos y drivers amparados. Gbl 1 Registro de revisión de anexos 

técnicos y adendas $17.121.127 $17.121.127 ($ 3.253.014)       ($ 20.374.141)     

4.5 Correspondencia exacta con elemento instalado Inspección física para asegurar 100% de coincidencia entre 
certificado y producto en sitio Gbl 1

Registro de correspondencia 
certificado–producto verificada en 
sitio

$16.619.566 $16.619.566 ($ 3.157.717)       ($ 19.777.283)     

Subtotal ($ 97.619.276)     ($ 97.619.276)     ($ 18.547.662)     ($ 116.166.938)   
5. Inspección en Campo

5.1 Inspección en campo

Verificación física in situ de montajes, geometría, soportes, grados 
IP/IK y distancias de seguridad. Incluye el acceso en altura escalera 
y/o carro canasta con operador para la verificación de atributos 
elevados en la fracción de puntos no verificables desde piso.

Gbl 1

Registro individual de inspección 
por punto (checklist, fotografías y 
georreferenciación), incluyendo 
verificación de atributos en altura

$3.493.440.580 $3.493.440.580 ($ 663.753.710)   ($ 4.157.194.290)

Subtotal ($ 3.493.440.580) ($ 3.493.440.580) ($ 663.753.710)   ($ 4.157.194.290)
6. Mediciones Fotométricas y Metrología 

6.1 Mediciones fotométricas Planificación y ejecución general del protocolo de pruebas 
fotométricas en sitio Gbl 1 Protocolo y registros de ejecución 

de mediciones fotométricas $237.185.904 $237.185.904 ($ 45.065.322)     ($ 282.251.226)   

6.2 Selección del vano, malla y puntos Definición matemática del vano representativo, grilla y puntos de 
medición Gbl 1 Memoria de selección de vano, 

malla y puntos de medición $9.356.960 $9.356.960 ($ 1.777.822)       ($ 11.134.782)     

6.3 Condiciones ambientales Registro y control de temperatura, humedad, tensión de red y clima 
durante la prueba. Gbl 1 Registro de condiciones 

ambientales durante los ensayos $9.058.510 $9.058.510 ($ 1.721.117)       ($ 10.779.626)     

6.4 Instrumental (Luxómetros, Luminancímetros, ILMD) Uso e inventario de instrumental especializado certificado para 
mediciones de campo. Gbl 1 Inventario y hojas de vida del 

instrumental de medición $25.980.914 $25.980.914 ($ 4.936.374)       ($ 30.917.288)     

6.5 Calibraciones y trazabilidad Verificación de certificados de calibración (<1 año) acreditados por 
laboratorios ONAC/ISO 17025. Gbl 1 Certificados de calibración vigentes 

(ISO/IEC 17025) $10.009.469 $10.009.469 ($ 1.901.799)       ($ 11.911.268)     

6.6 Incertidumbre y laboratorios acreditados Evaluación del cálculo de incertidumbre de medición y alcance de 
acreditación del laboratorio. Gbl 1

Informe de cálculo de 
incertidumbre y alcance de 
acreditación

$14.316.887 $14.316.887 ($ 2.720.209)       ($ 17.037.096)     

6.7 Informes y formatos de medición Diligenciamiento de formatos estandarizados de toma de datos 
crudos en sitio. Gbl 1

Formatos diligenciados de 
mediciones (Anexo 3, Res. 
40286/2026)

$21.763.677 $21.763.677 ($ 4.135.099)       ($ 25.898.776)     

6.8 Criterios de aceptación Memoria de cálculo de verificación de tolerancias normativas 
Vmedido > 88\% o  90%. Gbl 1 Memoria de verificación de criterios 

de aceptación normativos $14.097.309 $14.097.309 ($ 2.678.489)       ($ 16.775.798)     

Subtotal ($ 341.769.629)   ($ 341.769.629)   ($ 64.936.230)     ($ 406.705.859)   
7. Información Georreferenciada

7.1 Base de datos georreferenciada Levantamiento y estructuración de la base de datos geográfica (GIS) 
de puntos inspeccionados. Gbl 1 Base de Datos Georreferenciada (.

SHP / .GDB). $154.118.626 $154.118.626 ($ 29.282.539)     ($ 183.401.165)   

Subtotal ($ 154.118.626)   ($ 154.118.626)   ($ 29.282.539)     ($ 183.401.165)   
8. Gestión de no Conformidades

8.1 Gestión de no conformidades Identificación, documentación y reporte formal de hallazgos y 
desviaciones técnicas Gbl 1 Reporte Oficial de No 

Conformidades (Hallazgos). $61.609.516 $61.609.516 ($ 11.705.808)     ($ 73.315.324)     

8.2 Reinspección, cierre y nueva evaluación Auditoría en campo de las correcciones, cierre de hallazgos y 
emisión de nueva evaluación. Gbl 1 Acta de Reinspección y Cierre 

Técnico de Hallazgos. $246.864.235 $246.864.235 ($ 46.904.205)     ($ 293.768.440)   

Subtotal ($ 308.473.751)   ($ 308.473.751)   ($ 58.610.013)     ($ 367.083.764)   
9. Gestión de la Evaluación de la Conformidad

9.1 Recopilación de evidencias Consolidación del expediente completo de pruebas, registros, 
certificados y fotografías. Gbl 1 Compilado Oficial de Evidencias de 

Conformidad. $38.072.000 $38.072.000 ($ 7.233.680)       ($ 45.305.679)     

9.2 Revisión de evidencias Evaluación técnica integral de todas las evidencias antes de la 
decisión de conformidad. Gbl 1 Informe Técnico de Evaluación 

Integral de Evidencias. $40.670.950 $40.670.950 ($ 7.727.480)       ($ 48.398.430)     

9.3 Decisión de conformidad Análisis de juicio técnico para la emisión de la decisión de 
conformidad o no conformidad. Gbl 1 Acta de Decisión de Evaluación de 

la Conformidad. $22.713.467 $22.713.467 ($ 4.315.559)       ($ 27.029.026)     

Subtotal ($ 101.456.416)   ($ 101.456.416)   ($ 19.276.719)     ($ 120.733.135)   
10. Dictámenes y emisión

10.1 Dictámenes Emisión del documento legal de Certificación Plena RETILAP en 
formato oficial. Gbl 1 Dictamen de Inspección RETILAP 

Aprobado/Rechazado $261.924.747 $261.924.747 ($ 49.765.702)     ($ 311.690.449)   

10.2 Nueva evaluación y nuevo dictamen Emisión del nuevo Dictamen de Inspección tras la subsanación 
exitosa de hallazgos. Gbl 1 Nuevo Dictamen de Inspección por 

Cierre de NC $26.177.133 $26.177.133 ($ 4.973.655)       ($ 31.150.788)     

10.3 Numeración, trazabilidad, consulta y autenticidad Asignación de código único, mecanismos de consulta pública y 
elementos de autenticidad. Gbl 1 Registro de Trazabilidad y 

Autenticidad del Dictamen. $20.841.752 $20.841.752 ($ 3.959.933)       ($ 24.801.685)     

Subtotal ($ 308.943.632)   ($ 308.943.632)   ($ 58.699.290)     ($ 367.642.922)   
11. Principios del Organismo y Atención

11.1 Independencia, imparcialidad y confidencialidad Declaración y cumplimiento operativo de independencia e 
inexistencia de conflicto de interés Gbl 1 Compromiso de Independencia e 

Imparcialidad (OIN). $20.294.402 $20.294.402 ($ 3.855.936)       ($ 24.150.338)     

11.2 Competencias, categorías, certificación y experiencia Soportes de acreditación ONAC (ISO/IEC 17020) y hojas de vida del 
personal inspector. Gbl 1 Dossier de Acreditación del OIN y 

Personal Inspector. $39.542.253 $39.542.253 ($ 7.513.028)       ($ 47.055.281)     



11.3 Apelaciones, reclamos y controversias Aplicación del procedimiento formal para atender reclamos o 
desacuerdos técnicos del dictamen. Gbl 1 Protocolo de Atención a 

Apelaciones y Reclamos. $12.129.902 $12.129.902 ($ 2.304.681)       ($ 14.434.583)     

Subtotal ($ 71.966.556)     ($ 71.966.556)     ($ 13.673.646)     ($ 85.640.202)     
12. Control Documental y Expediente Digital

12.1 Control de versiones, custodia y respaldo digital Sistema de archivo digital seguro para la conservación del 
expediente por el tiempo legal exigido. Gbl 1 Protocolo de Custodia y Respaldo 

Digital del Expediente. $74.100.556 $74.100.556 ($ 14.079.106)     ($ 88.179.661)     

Subtotal ($ 74.100.556)     ($ 74.100.556)     ($ 14.079.106)     ($ 88.179.661)     
13. Entregables y Cierre Institucional

13.1 Entregables integrales Consolidación final del expediente con diseños, fotos, mediciones, 
certificados, dictámenes y NCs. Gbl 1 Expediente Técnico Consolidado 

del Proyecto. $60.679.804 $60.679.804 ($ 11.529.163)     ($ 72.208.967)     

13.2 Entrega al SIAP Carga y transferencia de información técnica y geográfica al Sistema 
de Información de Alumbrado Público. Gbl 1 Comprobante de Transferencia y 

Carga al SIAP. $107.354.850 $107.354.850 ($ 20.397.421)     ($ 127.752.271)   

13.3 Entrega a la UAESP Radicación del expediente completo para supervisión e interventoría 
de la UAESP. Gbl 1 Acta de Entrega Documental y 

Cierre ante la UAESP. $14.606.958 $14.606.958 ($ 2.775.322)       ($ 17.382.280)     

13.4 Cierre técnico, transferencia y conservación Formalización del cierre del contrato de inspección y protocolo de 
conservación documental. Gbl 1 Acta de Cierre Técnico Final y 

Conservación de Archivo. $25.558.960 $25.558.960 ($ 4.856.202)       ($ 30.415.162)     

Subtotal ($ 208.200.572)   ($ 208.200.572)   ($ 39.558.109)     ($ 247.758.680)   
SUBTOTAL SIN IVA $5.596.814.021

IVA (19%) $1.063.394.664
VALOR TOTAL CON IVA $6.660.208.685

Nota: Los precios unitarios incluyen el prorrateo de los costos indirectos del proyecto (oficina, TI, licencias, SST, dotación, coordinación, señalización, custodia documental y contingencia). La actividad 5.1 
incorpora además el acceso en altura (carro canasta) para la fracción de puntos no verificables desde piso.


