

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2026001285

06/07/2026

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas) PROYECTO:20260000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	244,710,448.60
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas) PROYECTO:20260000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.3.3.11.10.07-R.B. RETIROS FONPET	476,259,632.39

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas) PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.3.3.6.01.02-R.B.RTOS FROS. SGP EDUCACIO- PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO	373,214,719.80
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas) PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.3.3.6.03.01-R.B. SGP EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	45,589,501.89
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201051-Infraestructura educativa construida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 5103-Actualización y ejecución del Plan de Infraestructura Escolar - (aulas nuevas construidas) PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	19,924,451.32

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

Total Disponibilidad:

1,159,698,754.00

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO.

Son UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Responsable: JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Código Proyecto: 202600000000998

Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2026

IS ALBERTO CORREA CEDEÑO - JOSÉ FÉLIX ROSERO BRA

Secretario de Hacienda - Profesional Universitario

Elaboró: VIVIANAV

Modificó:



ACUERDO 026

(02 SEP 2026)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "EL GOBIERNO DE LA GENTE" SECTOR EDUCACIÓN"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el Artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, la Ley 819 de 2003, y en el Acuerdo Municipal 054 de 2010 y demás normas concordantes

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Alcalde del Municipio de Pitalito, a partir de la sanción del presente acuerdo, para comprometer vigencias futuras ordinarias en el sector educación, con cargo al presupuesto de las vigencias 2027, con destino a la celebración de contratos que permitan adelantar la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones educativas del municipio de Pitalito, de acuerdo con la normatividad vigente, de conformidad con los programas y fuentes de recursos que se detallan a continuación:

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	FUENTE	PROCESO CONTRACTUAL	VR. VIGENCIA 2026	VR. VIGENCIA 2027
2.3.2.02.02.005	022 - EDUCACIÓN	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.	2201062 - Infraestructura educativa construida.	202600000000998 - Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.	1.2.4.1.03 - SGP- EDUCACION- CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO"	\$ 2.010.843,05	\$ 0,00
AUXILIAR: 342					1.3.2.2.03 - EDUCACION- CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		\$ 299.890,55	\$ 0,00
UNIDAD EJECUTORA: 75					1.3.2.3.01.01 - R.F. DISTINTOS AL SGP. FONPET EDUCACION		\$ 313.255,76	\$ 0,00
CPC: 54129					1.2.4.1.03 - SGP- EDUCACION- CALIDAD- POR MATRICULA OFICIAL		\$ 113.345.886,04	\$ 47.689.490,90



CONCEJO MUNICIPAL PITALITO


2.3.2.02.02.005			2201062 - Infraestructura educativa construida.		1.2.4.1.03.- SGP - EDUCACION- CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		\$ 19.924.451,32	\$ 0,00
AUXILIAR: 342					1.2.4.1.03 - SGP - EDUCACION- CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		\$ 244.710.448,60	\$ 0,00
UNIDAD EJECUTORA: 75	022 - EDUCACIÓN	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media.	202600000000998 - Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media.		1.3.3.11.10.07 - R.B RETIROS FONPET	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO	\$ 476.259.632,39	\$ 0,00
CPC: 54129			2201062 - Infraestructura educativa mantenida		1.3.3.6.01.02 - R.B. RTOS FROS. SGP EDUCACIO- PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO		\$ 373.214.719,80	\$ 0,00
					1.3.3.6.03.01 - SGP - EDUCACION- CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		\$ 45.589.501,89	\$ 476.894.909,00
SUMATORIAS							\$ 1.275.668.629,40	\$ 524.584.399,90


ARTÍCULO SEGUNDO: La Autorización concedida podrá ser ejercida para celebrar contratos desde la entrada en vigencia del presente Acuerdo Municipal hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque la ejecución de los mismos se extienda durante la vigencia 2027.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal ÁNGEL MARÍA MOLINA VEGA, de Pitalito Huila, hoy 31 de agosto de 2026.


FABIAN ANDRÉS BOLANOS ORDÓÑEZ
Presidente


CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
Secretario General



CONCEJO MUNICIPAL PITALITO



319

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE PITALITO HUILA

HACE CONSTAR QUE:

El presente Acuerdo fue debatido en dos (2) sesiones diferentes así:

PRIMER DEBATE:	25 de agosto de 2026.
SEGUNDO DEBATE:	31 de agosto de 2026.
COMISIÓN:	Segunda.
PONENTE:	Concejal FABIÁN ANDRÉS BOLAÑOS ORDÓÑEZ.



CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
Secretario General

El presente Acuerdo fue iniciativa del Doctor YIDER LUNA JOVEN, Alcalde Municipal.



CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
Secretario General

Hoy pasa al Despacho de la Alcaldía Municipal para su sanción y publicación.

Pitalito, 01 de septiembre de 2026.



CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
Secretario General

Escritura 1

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila NIT 891180077-0	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

Pitalito Huila, 19 de agosto de 2026

Señor
Yider Luna Joven
Alcalde Municipal

Asunto: Justificación técnica por el cual se requiere comprometer vigencias futuras.

Cordial saludo

Por medio del presente documento, la Secretaría de Educación Municipal, formula la justificación técnica para la solicitud de vigencia futura ordinaria, en el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el programa "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y primaria".

En atención a lo anterior, se hace necesaria la contratación de obra pública en varias instituciones educativas del municipio, cuya ejecución se iniciará en la vigencia actual y se proyecta su culminación en el año 2027; en consecuencia, se requiere la aprobación de vigencias futuras ordinarias por el periodo fiscal 2027, a fin de garantizar la continuidad del proceso constructivo y la adecuada planeación financiera del proyecto.

Las actividades proyectadas se desarrollarán mediante un proceso de licitación pública de infraestructura social en el sector educativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 2022 de 2020, que modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018. Esta normativa faculta a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para adoptar documentos tipo de obligatorio uso por parte de las entidades estatales.

En cumplimiento de esta disposición, se adoptarán los documentos tipo definidos en la Resolución 539 del 21 de agosto de 2025, "Por la cual se adopta la versión -2- de los documentos tipo para los procesos de selección de la licitación de obra pública del sector de infraestructura social y se deroga la Resolución 219 de 2021; se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte - versión 2 y se derogan las Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda".

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila NIT 891180077-0	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

El proyecto se formalizará mediante la suscripción de un contrato de obra pública cuyo objeto será: **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO"**, incluyendo la contratación de la interventoría correspondiente, cuyo objeto será: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO."**

• **Justificación técnica:**

Actualmente algunas Instituciones Educativas del Municipio de Pitalito - Huila, evidencian insuficiencias en diferentes aspectos en materia de infraestructura educativa, mobiliario escolar, baterías sanitarias, aulas escolares y demás elementos en donde la administración Municipal ha priorizado las necesidades más sentidas en procura de mejorar la calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes de esta comprensión territorial, así, su ejecución constituye una necesidad de primer orden, toda vez que la intervención y ejecución de las obras u acciones que responden a esa priorización son de una trascendencia singular para lograr el desarrollo y seguridad integral de la comunidad educativa matriculada en las sedes Educativas relacionadas en el cuadro 1 componente técnico.

Ahora bien, para el caso del municipio de Pitalito, a pesar de no contar con un Plan de Infraestructura debido a la complejidad y costos que representa para la entidad y a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones que le asiste, se ha creado un Plan de Necesidades, que funciona como hoja de ruta orientadora para las intervenciones que se deben realizar por parte de la Secretaría de Educación Municipal.

Atendiendo los requerimientos presentados por las directivas de la I.E.M. José Eustasio Rivera sede El Mesón, I.E.M. José Eustasio Rivera sede Central, I.E.M. José Eustasio Rivera sede Pensil, I.E.M. José Eustasio Rivera sede Santa Fe, I.E.M. Criollo sede Contador, I.E.M. Criollo sede Versalles, I.E.M. Criollo sede Principal, I.E.M. Liceo Sur Andino sede Alto Bellavista, I.E.M. Montessori sede El Jardín, I.E.M. Montessori sede Camberos, I.E.M. Winnipeg sede Libertador, I.E.M. Winnipeg sede Principal, I.E.M. Nacional sede San Antonio, I.E.M. Montessori sede María Montessori, I.E.M. José Eustasio Rivera sede Puerto Lleras, I.E.M. Villa Fatima sede El Encanto, I.E.M. Nacional sede Nelson Carvajal, I.E.M. Liceo Sur Andino sede Bellavista, I.E.M. Montessori sede Bajo Solarte, I.E.M. Palmarito sede Vista Hermosa, I.E.M. Humberto Muñoz Ordoñez sede Víctor Manuel Cortés, I.E.M. José Eustasio Rivera sede Cabeceras, I.E.M. Criollo sede El Recuerdo, I.E.M. José Eustasio Rivera sede La Esperanza, I.E.M. La Laguna Sede Principal y conforme al Plan de Necesidades, es urgente y perentorio la intervención en dichas sedes, puesto que reportan daños considerables en la infraestructura física, que ponen en riesgo la integridad

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: E-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

NIT 891180077-0

de los niños, niñas y adolescentes, así como de la comunidad educativa y que pueden afectar seriamente la prestación del servicio educativo.

Por medio de solicitudes de la comunidad educativa, el equipo de Infraestructura Educativa, realizó las respectivas visitas técnicas a cada una de las sedes mencionadas anteriormente, donde se evidenció la necesidad de intervención inmediata en materia de infraestructura.

De esta forma, se presentan las sedes visitadas y su necesidad de intervención por parte de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito.

1) I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE EL MESÓN:

El 10 de marzo de 2026, el equipo de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito realizó una visita técnica a la I.E.M. José Eustasio Rivera – Sede El Mesón, para evaluar la infraestructura de cubierta una vez la comunidad educativa manifiesta dicha necesidad, durante la visita se evidenció que dos aulas escolares presentan afectaciones en su superficie de cubierta por el cumplimiento de vida útil, igualmente por acontecimientos climáticos se evidencia el colapso de algunas tejas, por tal motivo se requiere el reemplazo de la misma en el menor tiempo posible para eliminar cualquier probabilidad de riesgo para los estudiantes de la sede en mención.

2) I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE CENTRAL:

El 02 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por los padres de familia de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado de la cubierta de la institución. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en el cambio de cubierta de 3 aulas y la biblioteca institucional, debido a problemas de goteras, humedad, que afectan la estructura de las aulas. Se requiere una acción correctiva para resolver estos problemas y asegurar que las aulas cumplan con los requisitos del programa.

3) I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PENSIL:

El 07 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito realizó una visita técnica a la I.E.M. José Eustasio Rivera - Sede Pensil para evaluar el estado de la cubierta de la institución en respuesta a la solicitud del presidente de la junta de acción comunal, identificando problemas de goteras y humedad en 2 aulas, que afectan la estructura y funcionalidad de las mismas,

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury

Aprobó: James Antonio Ramírez López

Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera

Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila NIT 891180077-0	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

321

por lo que se requiere un cambio de cubierta en las áreas afectadas para garantizar la seguridad y funcionalidad de las aulas.

4) I.E.M JOSE EUSTASIO RIVERA – SEDE SANTA FE

El 08 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por los padres de familia de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado de la cubierta del aula escolar. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en el cambio de cubierta del aula escolar, debido a problemas de goteras y humedad, que afectan la estructura de las aulas. Se requiere una acción correctiva para resolver estos problemas de deficiencia de cubierta y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

5) I.E.M JOSE EUSTASIO RIVERA – SEDE PUERTO LLERAS.

El 20 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación el Municipio de Pitalito realizó visita técnica a la sede en mención dada la solicitud de la comunidad educativa respecto a una problemática existente con la cubierta de aulas escolares. Durante la visita, se evidencia que la cubierta de la sede educativa cuenta con un deterioro dado al cumplimiento de su vida útil, igualmente la estructura de cubierta la cual se encuentra conformada en su mayoría de madera y guadua, para tal fin se requiere restaurar la cubierta y estructura de cubierta de la sede en mención.

6) I.E.M JOSE EUSTASIO RIVERA – SEDE CABECERAS.

El 27 de mayo de 2026, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito realizó visita técnica a la sede en mención dada la solicitud de la comunidad educativa respecto a una problemática con las baterías sanitarias, una vez se realiza la visita se percibe que el pozo séptico existente presenta colapso por uso, dicho pozo al ser muy antiguo su modelo constructivo no permite realizar un mantenimiento óptimo para su puesta en funcionamiento, por tal motivo se opta por la opción de construir un pozo séptico moderno completamente nuevo el cual cuenta con sus respectivas cámaras de inspección para garantizar un mantenimiento íntegro y buen funcionalidad.

7) I.E.M JOSE EUSTASIO RIVERA – SEDE LA ESPERANZA.

El 01 de junio de 2026, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito realizó visita técnica a la sede en mención dada la solicitud de la comunidad educativa respecto a una problemática con las cubiertas de

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar, Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito - Huila	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

NIT 891180077-0

aulas escolares, una vez se realiza la visita técnica se contrasta que dos aulas escolares y el aula de informática, presentan problemas en su superficie de cubierta y estructura en madera, por lo cual se requiere intervención inmediata ante un posible colapso.

8) I.E.M VILLAFATIMA – SEDE EL ENCANTO.

El 8 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por los padres de familia de la sede educativa. Durante la visita se percató que la sede en mención no cuenta con un portón para el ingreso de estudiantes a la sede, actualmente se evidencia un broche prestando esa función, por tal motivo se requiere la construcción de dicha infraestructura para la mejora del servicio educativo.

9) I.E.M CRIOLLO – SEDE CONTADOR.

El 30 de abril de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por los padres de familia de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado de la unidad sanitaria. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en la impermeabilización de la placa del tanque y detalles de resane y pintura, debido a problemas humedad, que afectan la estructura. Se requiere una acción correctiva para resolver estos problemas de humedad y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

10) I.E.M CRIOLLO – SEDE VERSALLES.

El 30 de abril de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por un docente de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado de la fachada de un aula escolar. Durante la visita, se evidenció la necesidad de realizar el mantenimiento de la fachada e impermeabilización y detalles de resane y pintura, debido, debido que afectan la estructura. Se requiere una acción correctiva para resolver estos problemas de humedad y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

11) I.E.M CRIOLLO – SEDE PRINCIPAL

El 20 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por el coordinador de la sede educativa, con el objetivo de evaluar la estructura de la sala de profesores de la sede. Durante la visita, se identificó la necesidad de realizar la demolición de la estructura ya que presenta deterioro en su estructura, debido que

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa; Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila NIT 891180077-0	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: FGD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

presenta un riesgo para la comunidad educativa. Se requiere una acción correctiva para mitigar el riesgo y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

12) I.E.M CRIOLLO – SEDE EL RECUERDO.

El 30 de abril de 2026, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó visita técnica para atender la solicitud realizada por la comunidad educativa respecto a los daños presentados en la cubierta de las aulas escolares, generado por una corriente de viento en medio de una lluvia torrencial, durante la visita se constata dicha información y el equipo procede a realizar el levantamiento arquitectónico con el objetivo de socializar y presupuestar las actividades a ejecutar para restablecer el servicio educativo.

13) I.E.M PALMARITO – SEDE VISTA HERMOSA.

El 13 de febrero de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó visita técnica para atender la solicitud realizada por la comunidad educativa con el objetivo de evaluar la problemática en seguridad que se presenta en la sede en mención. Durante la visita, se evidenció que no existe cerramiento perimetral el cual limite la escuela con la vía veredal, por tal motivo se requiere la construcción de dicho cerramiento para evitar intrusiones externas.

14) I.E.M LICEO SUR ANDINO – SEDE ALTO BELLAVISTA

El 25 de abril de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por los padres de familia de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado de la cubierta de la sede. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en el cambio de cubierta de 2 aulas, debido a problemas de goteras y humedad, que afectan la estructura de las aulas. Se requiere una acción correctiva para resolver estos problemas, y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

15) I.E.M LICEO SUR ANDINO – SEDE BELLAVISTA

El 25 de abril de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por la comunidad educativa, respecto a la problemática que afronta la sede educativa con las cubiertas de sus aulas escolares. Durante la visita, se evidenció que las aulas escolares presentan deterioro excesivo de la cubierta ya por el cumplimiento de su vida útil, por tal motivo se requiere el reemplazo de la misma para mejorar la calidad del servicio educativo.

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito, Huila NIT 891180077-0	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

16) I.E.M MONTESSORI – SEDE EL JARDIN

El 25 de abril de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por los padres de familia de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado de la cubierta de la sede. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en el cambio de cubierta de las aulas que presentan afectación, debido a problemas de goteras y humedad, que afectan la estructura de las aulas. Se requiere una acción correctiva para resolver esta necesidad, y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

17) I.E.M MONTESSORI – SEDE CAMBEROS

El 20 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por la rectora de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado de la cubierta de la sede. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en el cambio de cubierta de dos aulas y el restaurante que presentan afectación, debido a problemas de goteras y humedad, que afectan la estructura de las aulas. Se requiere una acción correctiva para resolver esta necesidad, y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

18) I.E.M WINNIPEG – SEDE LIBERTADOR

El 27 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por el rector de la sede educativa, con el objetivo de realizar la adecuación de un aula escolar. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en la adecuación de un aula con fin de obtener un salón lúdico, lo cual requiere cambio de cubierta, estuco y pintura. Se requiere una acción correctiva para resolver esta necesidad, y así garantizar un espacio seguro para la comunidad educativa.

19) I.E.M MONTESSORI – SEDE MARIA MONTESSORI

El 29 de abril de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por la rectora de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado del alcantarillado de aguas lluvias de la sede. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en el cambio de tubería sanitaria que presenta afectación al conectar al pozo de inspección, debido a que se encuentra tapada la tubería, y afecta la sede. Se requiere una

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

NIT 891180077-0

acción correctiva para resolver esta necesidad, y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

El 22 de enero de 2026, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica a la sede educativa en mención, esto con el objetivo de atender la solicitud presentada por la comunidad educativa ya que por medio del cerramiento perimetral en malla eslabonada personas inescrupulosas practican el expendio de alucinógenos, por tal motivo se requiere reemplazar los módulos de malla eslabonada por muros en ladrillo, con ello se genera una barrera física limitante hacia el exterior de la sede.

20) I.E.M MONTESSORI – SEDE BAJO SOLARTE.

El 13 de febrero de 2026, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por la comunidad educativa, esto con el objetivo de evaluar la infraestructura educativa existente en materia del restaurante escolar. Durante la visita, se evidenció que el restaurante escolar no cuenta con un sistema estructural adecuado según la normativa existente, igualmente los espacios actuales no son apropiados para la manipulación y consumo de alimentos, por tal motivo se requiere la construcción de un restaurante para la sede educativa.

21) I.E.M WINNIPEG – SEDE PRINCIPAL

El 19 de mayo de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por el rector de la sede educativa, con el objetivo de realizar la adecuación de un aula escolar. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en la adecuación del aula la cual se necesita demoler una pared y construir una división en la mitad y poder disponer de dos aulas totalmente funcionales, debido a la necesidad de estudiantes de la sede. Se requiere una acción correctiva para resolver esta necesidad, y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

22) I.E.M NACIONAL – SEDE SAN ANTONIO

El 27 de febrero de 2024, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por los padres de familia de la sede educativa, con el objetivo de evaluar el estado de la cubierta de la sede. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir en el cambio de cubierta de dos aulas que presentan afectación, debido a problemas de goteras y humedad, que afectan la estructura de las aulas. Se requiere una acción

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	COMUNICACIÓN INTERNA	
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01

NIT 891180077-0

FECHA: 01/09/2022

correctiva para resolver esta necesidad, y así garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

23) I.E.M NACIONAL – SEDE NELSON CARVAJAL

El 20 de marzo de 2024 y el 24 de abril de 2025, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica con el objetivo de atender la solicitud realizada por la comunidad educativa respecto a afectaciones en los muros divisorios de un aula escolar. Durante la visita, se evidenció la necesidad de intervenir prioritariamente dichos muros, ya que por respuesta a las fuerzas sísmicas presentadas en los últimos tiempos se evidencia una afectación al sistema estructural, por tal motivo se requiere intervenir y recuperar el aula escolar de manera prioritaria.

24) I.E.M HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZ – SEDE VICTOR MANUEL CORTES.

El 29 de mayo de 2026, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por la comunidad educativa, con el objetivo de evaluar el estado de cubierta en asbesto y hundimiento de pisos. Durante la visita, se evidenció que los pisos de las aulas escolares predominan hundimientos comprometiendo desde el enchape hasta la placa de contrapiso, por lo cual se requiere la demolición de toda la superficie y su posterior reconstrucción para garantizar uniformidad de la misma, respecto a las cubiertas se evidencian gran cantidad de tejas que ya cumplieron con su tiempo de servicio igualmente se encuentran compuestas por asbesto, por tal motivo se requiere el cambio urgente de dicha superficie por medio del reemplazo por teja arquitectónica.

25) I.E.M LA LAGUNA – SEDE PRINCIPAL.

El 05 de junio de 2026, el equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, realizó una visita técnica para atender la solicitud realizada por la comunidad educativa, con el objetivo de evaluar el estado de piso de tres aulas escolar. Durante la visita, se evidenció que el piso del aula escolar presenta hundimientos lo cual representa una falla estructural en la losa de contrapiso, esto representa y exige la demolición y posterior construcción de las mismas, esto se requiere con el objetivo de mejorar significativamente la prestación del servicio educativo.

En consecuencia, el Municipio de Pitalito, a través de la Secretaría de Educación, requiere adelantar un proceso encaminado a celebrar una licitación de obra pública, cuyo objeto corresponde a **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE**

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa; Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

324

 Alcaldía Municipal Pitalito - Huila	COMUNICACIÓN INTERNA		
NIT 891180077-0	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

PITALITO por un valor de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$ 1.636.593.663,00) M/CTE.

Igualmente, con el objetivo de garantizar el respectivo seguimiento de la obra pública se requiere adelantar un proceso encaminado a celebrar un contrato de interventoría, cuyo objeto corresponde a **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO."** Por un valor de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 163.659.366,30) M/CTE.

Los procesos contractuales anteriormente relacionados, estarán liderados por la Secretaría de Educación Municipal, la cual no cuenta actualmente con un equipo de profesionales, ni con los materiales para efectuar los procesos de construcción y adecuación de la infraestructura física de la Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Pitalito, de esta manera el valor total del proyecto que integra todo lo necesario para la ejecución de estas obras e intervenciones en la infraestructura es de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 1.800.253.029,30) el cual será respaldado con los recursos que el municipio asignará del Presupuesto de las vigencias 2026 y 2027, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:

PROYECTO PARA "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO".			
CONTRATO	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027	TOTAL
CONTRATO DE OBRA	\$ 1.159.698.754,00	\$ 476.894.909,00	\$ 1.636.593.663,00
INTERVENTORÍA	\$ 115.969.875,40	\$ 47.689.490,90	\$ 163.659.366,30
TOTAL	\$ 1.275.668.629,40	\$ 524.584.399,90	\$ 1.800.253.029,30

La presente iniciativa tiene como propósito fundamental contribuir al fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio, mediante la intervención física de las sedes mencionadas previamente, ubicadas tanto en el sector rural como en el urbano. Estas acciones se llevarán a cabo a través de procesos contractuales que serán liderados por la Secretaría de Educación, en coordinación con la Oficina de Contratación Municipal, en el marco de sus competencias funcionales y conforme a la normativa vigente en materia de contratación pública.

Los suscribos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

914

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

NIT 891180077-0

Las intervenciones contempladas buscan responder a las necesidades prioritarias identificadas en cada institución educativa, relacionadas con construcción, adecuación y mejoramiento de espacios físicos, con el fin de generar condiciones dignas, seguras y funcionales para la comunidad educativa. Lo anterior, en concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, en el caso del sector de educación.

Adicionalmente, la ejecución de los contratos de obra será objeto de seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental mediante un contrato de interventoría, el cual se encargará de verificar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales por parte del contratista. La interventoría velará por la aplicación adecuada de las especificaciones técnicas, el respeto a los cronogramas de ejecución, la correcta aplicación de los recursos asignados y el cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en materia de infraestructura educativa, incluyendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, la normativa del sector construcción y los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

Con esta estrategia articulada se busca garantizar no solo la calidad de las obras ejecutadas, sino también la transparencia en el uso de los recursos públicos y la sostenibilidad de la inversión a largo plazo.

En consecuencia, el tiempo requerido para la ejecución de los contratos mencionados anteriormente, se define en el siguiente cronograma general:

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación



Alcalía Municipal
Pitalito Huila

COMUNICACIÓN INTERNA

325

CÓDIGO: FGD-12
VERSION: 01
FECHA: 01/09/2022

NIT 891180077-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO								
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL								
EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA								
SEM Secretaría de Educación								
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO								
OBRA	MESES							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE EL MESÓN: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE CENTRAL: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PENSIL: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE SANTA FE: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PUERTO LLERAS: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE CABECERAS: Construcción de pozo séptico.								
I.E.M. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE LA ESPERANZA: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. VILLAFATIMA - SEDE EL ENCANTO: Construcción de portón para cerramiento.								
I.E.M. CRIOLLO - SEDE CONTADOR: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aula escolar y de batería sanitaria.								
I.E.M. CRIOLLO - SEDE VERSALLES: Mantenimiento de fachada mediante impermeabilización y pintura de la sede.								
I.E.M. CRIOLLO - SEDE PRINCIPAL: Demolición de sala de profesores existente.								
I.E.M. CRIOLLO - SEDE EL RECUERDO: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. PALMARITO - SEDE VISTA HERMOSA: Construcción de cerramiento perimetral.								
I.E.M. LUCEO SUR ANDINO - SEDE ALTO BELLAVISTA: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. LUCEO SUR ANDINO - SEDE BELLAVISTA: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. MONTESSORI - SEDE EL JARDIN: Adecuación y mejoramiento de baterías sanitarias.								
I.E.M. MONTESSORI - SEDE CAMBEROS: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. MONTESSORI - SEDE MARIA MONTESSORI: Adecuación y mejoramiento de alcantarillado de aguas lluvias y cerramiento perimetral.								
I.E.M. MONTESSORI - SEDE BAJO SOLARTE: Construcción de restaurante escolar.								
I.E.M. WINNIPEG - SEDE PRINCIPAL: Adecuación y mejoramiento de aula escolar.								
I.E.M. WINNIPEG - SEDE LIBERTADOR: Adecuación y mejoramiento de aula escolar.								
I.E.M. NACIONAL - SEDE SAN ANTONIO: Adecuación y mejoramiento de cubierta de aulas escolares.								
I.E.M. NACIONAL - SEDE NELSON CARVAJAL: Adecuación y mejoramiento de aula escolar.								
I.E.M. HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZ - SEDE VICTOR MANUEL CORTES: Adecuación y mejoramiento de cubierta y piso de aulas escolares.								
I.E.M. LA LAGUNA - SEDE PRINCIPAL: Adecuación y mejoramiento de piso de aulas escolares.								
INTERVENTORIA								

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:


Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM	
Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera	Cargo: Secretario de Educación

 Alcaldía Municipal Pitalito, Huila	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

NIT 891180077-0

Finalmente, con la inversión en la adecuación y mejoramiento de la infraestructura mencionada anteriormente, se generarán condiciones mínimas de seguridad, confort y saneamiento básico en el entorno diario de trabajo, elevando los niveles de calidad, eficacia y efectividad en las tareas que cumple la misión institucional.

Atentamente,


JAMES ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ
Secretario de Educación.

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectado por: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño, Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro, Bernardo Gómez Achury	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Cargo: Líder de Planeación Educativa, Líder de Administrativa y Financiera -	Cargo: Secretario de Educación

SOLICITUD DE CDP

CODIGO: F-GF-PR-02

VERSIÓN 02

FECHA: 02/11/2023

Fecha de solicitud: 01 de julio de 2026

Espacio para radicado:

Clasificación del Gasto: Presupuesto General del Municipio - PGM ☒Sistema General de Regalías - SGR ☐- FUNCIONAMIENTO ☐INVERSIÓN ☒SERVICIO DE
DEUDA ☐

Inversión:

Nombre del Proyecto: Apoyo al proyecto "Calidad Cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media", para la vigencia 2026 en el Municipio de Pitalito Huila, con código EPIN 20260000000998

Eje Estratégico: Entornos sociales con oportunidades para la Gente

Componente: Estratégica

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Meta de Resultado: 32,81% cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media

Meta de Producto: Infraestructura educativa mantenida -

Cod. Banco de proyecto: 20260000000998

Fecha de Registro: ene-26

Vo.Bo. Departamento administrativo de planeación:

Tallana Muñoz

Fecha:

Funcionamiento e Inversión:

RUBRO	FUENTE	VALOR	CANTIDAD CDP	NOMBRE DEL RUBRO
2.3.2.02.02.005	1.2.4.1.03 - SGP- EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$ 244,710,448.60		
AUXILIAR: 342	1.3.3.11.10.07 - R.B. RETIROS FONPET	\$ 475,259,632.39		
UNIDAD EJECUTORA: 75 CPC: 54129	1.3.3.6.01.02 - R.B. RTOS FROS. SGP EDUCACION- PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO	\$ 373,214,719.80	\$ 1,159,698,754.00	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
	1.3.3.8.03.01 - R.B. SGP EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$ 45,589,501.89		
SECTOR: 22	1.2.4.1.03 - SGP- EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$ 19,924,451.32		
	META: 124 PRODUCTO: 2201052 ACTIVIDAD: 6200			
	META: 124 PRODUCTO: 2201051 ACTIVIDAD: 5103			

OBJETO CONTRACTUAL

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD:

\$ 1,159,698,754.00

Incluye IVA

SI ☐NO ☒

VIGENCIA DEL CDP

DICIEMBRE

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESPONSABLE:

JAMES ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ

Ordenador del Gasto

Firma:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEJO

ALCALDESA MUNICIPAL (E)

Uso Exclusivo area de presupuesto - Secretaria de Hacienda:

Fecha de recepción:

Nombre de quien recibe:

JOSE FELIX ROSERO BRAVO

Firma de quien recibe:

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2026001285

06/07/2026

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas) PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	244,710,448.60
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas) PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.3.3.11.10.07-R.B. RETIROS FONPET	476,259,632.39

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa
UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de Inversión Calidad Educación
SECTOR:22-EDUCACIÓN
PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación
PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida
CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
META: 124-Servicios Educativos
ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas)
PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito.
FUENTE:1.3.3.6.01.02-R.B.RTOS FROS. SGP EDUCACION-
PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO

373,214,719.80

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa
UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de Inversión Calidad Educación
SECTOR:22-EDUCACIÓN
PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación
PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida
CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
META: 124-Servicios Educativos
ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas)
PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito.
FUENTE:1.3.3.6.03.01-R.B. SGP EDUCACION CALIDAD POR
MATRICULA OFICIAL

45,589,501.89

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa
UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de Inversión Calidad Educación
SECTOR:22-EDUCACIÓN
PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación
PRODUCTO: 2201051-Infraestructura educativa construida
CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
META: 124-Servicios Educativos
ACTIV: 5103-Actualización y ejecución del Plan de Infraestructura Escolar - (aulas nuevas construidas)
PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito.
FUENTE:1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR
MATRICULA OFICIAL

19,924,451.32

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

Total Disponibilidad:

1,159,698,754.00

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO.

Son UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Responsable: JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Código Proyecto: 202600000000998

Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2026

IS ALBERTO CORREA CEDEÑO - JOSÉ FÉLIX ROSERO BRA

Secretario de Hacienda - Profesional Universitario

Elaboró: VIVIANAV

Modificó:

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CERTIFICADO DE PROYECTO		
	CÓDIGO: F-GED-B-01	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 09/04/2024

EL LÍDER DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE PITALITO

CERTIFICA QUE:

Línea estratégica	Entornos sociales con oportunidades para la gente.
Nombre del proyecto	Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación Inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito
Código BPIN	202600000000998
Programa	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.
subprograma	N/A
Meta producto:	Infraestructura educativa mantenida Infraestructura educativa construida
Se debitará del producto el valor de:	\$ 1.139.774.302,68 \$ 19.924.451,32
De acuerdo al objeto:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Pitalito, 1 de julio de 2026


 EMILY TATIANA MUÑOZ CH.
 Líder de Programas y Proyectos

14

	SOLICITUD DE CDP		
	CODIGO: F-GF-PR-02	VERSIÓN 02	FECHA: 02/11/2023

Fecha de solicitud: 09 de julio de 2026

Clasificación del Gasto: Presupuesto General del Municipio - PGM ☒
Sistema General de Regalias - SGR ☐

FUNCIONAMIENTO ☐
INVERSIÓN ☒
SERVICIO DE DEUDA ☐

Inversión:

Nombre del Proyecto: Apoyo al proyecto "Calidad Cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media", para la vigencia 2026 en el Municipio de Pitalito Huila, con código BPIN 202600000000998

Eje Estratégico: Entornos sociales con oportunidades para la Gente Componente: Estratégico

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media Meta de Resultado: 32,81% cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media

Meta de Producto: Infraestructura educativa mantenida - Infraestructura educativa construida Cod. Banco de proyecto: 202600000000998

Fecha de Registro: ene-26

Voi/Bo. Departamento administrativo de planeación: Tatiana Muñoz Fecha: 09/07/2026

Funcionamiento e Inversión:

RUBRO	FUENTE	VALOR	CANTIDAD CDP	NOMBRE DEL RUBRO
2.3.2.02.02.005 AUXILIAR: 342 UNIDAD EJECUTORA: 75 CPC: 54129 SECTOR: 22	1.2.4.1.03 - SGP- EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$ 2,010,843.05	\$ 115,969,875.40	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
	1.3.2.2.03 - EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$ 299,890.55		
	1.3.2.3.01.04 - R.F. DISTINTOS AL SGP. FONPET EDUCACION	\$ 313,255.76		
	1.2.4.1.03 - SGP- EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$ 113,345,886.04		
	META: 124 PRODUCTO: 2201062 ACTIVIDAD: 6200			
	META: 124 PRODUCTO: 2201051 ACTIVIDAD: 5103			

OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO"

VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD: \$ 115,969,875.40 Incluye IVA SI ☒ NO ☐

VIGENCIA DEL CDP: DICIEMBRE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESPONSABLE: JAMES ANTONIO RAMIREZ LÓPEZ

Ordenador del Gasto

Firma: [Firma]
Nombre y Apellidos: YIDER LUNA JOVEN
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL

Uso Exclusivo area de presupuesto - Secretaría de Hacienda:

Fecha de recepción: 15-07-2026

Nombre de quien recibe: JOSE FELIX ROSERO BRAVO Firma de quien recibe: [Firma]

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2026001506

15/07/2026

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de Inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas) PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	2,010,843.05
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de Inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales META: 124-Servicios Educativos ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas) PROYECTO:202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito. FUENTE:1.3.2.2.03-R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	299,890.55

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891180077-0

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
AUXILIAR: 342-Infraestructura Educativa
UNIDAD EJECUTORA: 75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación
SECTOR: 22-EDUCACIÓN
PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación
PRODUCTO: 2201062-Infraestructura educativa mantenida
CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
META: 124-Servicios Educativos
ACTIV: 6200-Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas del municipio de Pitalito (sedes mantenidas)
PROYECTO: 202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito.
FUENTE: 1.3.2.3.01.04-R.F. DISTINTOS AL SGP. FONPET EDUCACION

313,255.76

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
AUXILIAR: 342-Infraestructura Educativa
UNIDAD EJECUTORA: 75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación
SECTOR: 22-EDUCACIÓN
PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación
PRODUCTO: 2201051-Infraestructura educativa construida
CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
META: 124-Servicios Educativos
ACTIV: 5103-Actualización y ejecución del Plan de Infraestructura Escolar - (aulas nuevas construidas)
PROYECTO: 202600000000998-Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito.
FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL

113,345,886.04

Total Disponibilidad:

115,969,875.40

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO".

Son CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 40 CTVS

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Responsable: JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Código Proyecto: 202600000000998

Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2026

DORVELLY PARRA TRUJILLO - JOSÉ FÉLIX ROSERO BRAVO

Profesional Universitario - Profesional Universitario

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
	CERTIFICADO DE PROYECTO		
	CÓDIGO: F-GED-B-01	VERSIÓN: 1.0	FECHA: 09/04/2024

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO, LÍDER DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CERTIFICA QUE:

Línea estratégica	Entornos sociales con oportunidades para la gente.
Nombre del proyecto	Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media" para la vigencia 2026 en el municipio de Pitalito
Código BPIN	202600000000998
Programa	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.
subprograma	N/A
Meta producto:	Infraestructura educativa mejorada Infraestructura educativa construida
Se debitará del producto el valor de:	\$ 2.623.989,40 \$ 113.345.886,04
De acuerdo al objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Pitalito, 9 de julio de 2026


EMILY TATIANA MUÑOZ CH.
Líder de Programas y Proyectos



Comunicación Oficial

Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Pitalito Huila, Agosto 13 de 2026

RADICADO:
2026CS048775-1
FECHA: 2026-08-13
2026INT00017187

Señor(a)
BERNARDO GOMEZ ACHURY
Profesional Universitario
Alcaldía de Pitalito
Secretaría de Educación
Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera"
Pitalito / Huila

Asunto: Proyecto de Vigencia futura infraestructura educación 2027

Cordial saludo,

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 819 de 2003, anualmente elabora el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para un periodo de 10 años, en el cual se consignan los Ingresos que, razonablemente, se esperan recibir y se determinan los montos máximos de gastos por agregados (Funcionamiento, Servicio a la Deuda e Inversión), en los cuales se van a emplear tales recursos, de manera que se cumplan en todo el periodo que abarca dicho instrumento de planificación financiera, los indicadores de ley que la entidad está obligada a cumplir, principalmente, los establecidos por la Ley: 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003.

Que según las normas que regulan la materia, muy especialmente la Ley 819 de 2003, los presupuestos generales de las Entidades Territoriales, deben tener como referencia

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Proyectado por: CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ, Apoyo Profesional

Revisado por: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO,	Aprobó: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas ,	Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas

Pág.
1 de 7

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldia.pitalito.gov.co
atencionalcudadano@alcaldia.pitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial

Código: F-GD-01

Versión: 04

Fecha: 28/07/2022

NIT. 891180077-D

para su elaboración las cifras y metas financieras que contenga el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) vigente a la fecha de su expedición.

Que según el literal a) del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, cuando se vayan a constituir vigencias futuras, un requisito indispensable es que ellas consulten las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo y no afecten el cumplimiento de los indicadores de Ley.

Que de acuerdo con lo establecido por los artículos 4 y 6 de la Ley 617 de 2000, la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la Administración Central, deben cumplir con el Límite de Gasto.

Que para el cálculo del Límite del gasto se dieron aplicabilidad a las normas recientes como la Ley 2320 de 2023, 2422 de 2024 y Resolución de la Contraloría General de la Republica -CGR REG-EJE-0156-2026.

Que según el Art. 1. De la Ley 1483 de 2011, "...los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada".

Que según el Art. 30 de la Ley 2155 de 2021, "El artículo 6° de la Ley 358 de 1997 quedará así: Salvo lo dispuesto en el presente artículo, ninguna entidad territorial podrá contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes supere el 100%. Para estos efectos, las obligaciones contingentes provenientes de las operaciones de crédito público se computarán por un porcentaje de su valor, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes".

Que en base al Comunicado Interno No. 2026CS040923-1 emitido por la Secretaría de Planeación Municipal, las proyecciones de fortalecimiento fiscal derivadas de la implementación del Catastro Multipropósito, permitirá fortalecer de manera permanente los ingresos propios del Municipio, estimándose para la vigencia 2027 un incremento superior al ciento dos punto treinta y cuatro por ciento (102,34%) en la base catastral y

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Proyectado por: CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ, Apoyo Profesional

Revisado por: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO,	Aprobó: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Públicas,	Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Públicas

Pág.
2 de 7

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldia.pitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldia.pitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SG/GER504645



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial

Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

un aumento aproximado del sesenta y seis por ciento (66%) en el recaudo efectivo del Impuesto Predial Unificado respecto de la vigencia 2026, manteniendo posteriormente una tendencia de crecimiento anual cercana al nueve punto cinco por ciento (9,5%), bajo supuestos técnicos conservadores y consistentes con el comportamiento histórico del recaudo.

Que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas actualizó las proyecciones financieras del Marco Fiscal de Mediano Plazo, incorporando el estudio técnico de fortalecimiento fiscal derivado de la implementación del Catastro Multipropósito en el Municipio de Pitalito, el cual proyecta un incremento estructural de los ingresos corrientes provenientes del Impuesto Predial Unificado, sustentado en la actualización de los avalúos catastrales, la aplicación de los límites previstos en la Ley 1995 de 2019, la eficiencia histórica de recaudo del Municipio y el comportamiento observado de la base tributaria durante las últimas vigencias fiscales.

Que el fortalecimiento proyectado de los ingresos corrientes constituye una fuente permanente y suficiente para respaldar la operación de crédito público propuesta, garantizando que el servicio de la deuda pueda atenderse con recursos propios del Municipio sin comprometer la estabilidad financiera ni la sostenibilidad de las finanzas públicas territoriales.

Que la Secretaría de Educación, solicitó a través de comunicado interno 2026INT00017187-1 del día 10 de agosto de 2026, el Análisis de las proyecciones y metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), para tramitar ante el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) el sustento técnico-financiero del Proyecto de Acuerdo Municipal llamado: POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo "el gobierno de la gente" sector educación en mantenimiento de infraestructura educativa, así: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO" y "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO., como Agregado de Inversión:

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Proyectado por: CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ, Apoyo Profesional

Revisado por: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO,	Aprobó: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas .	Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas

Pág.
3 de 7

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial

Código: F-GD-01

Versión: 04

Fecha: 28/07/2022

NIT. 891180077-0

CONCEPTO	DETALLE
----------	---------

BALANCE FISCAL MFMP	BF 5.1	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
	BF 5.1.1	Educación
	BF 2.1.5	GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES
	BF 2.1.5.1	Educación

Proceso Contractual – Suscribir Nuevo Contrato

TIPO DE V.F.	Vigencia Futura Ordinaria
BPIN	2024415510046 - Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
TIPO DE CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO
POSICIÓN PPTAL. CCPET.	2.3.2.02.02.005 – Construcción y Servicios de la construcción
FUENTE DE FINANCIACION	SGP Educación – Calidad matrícula oficial Valor: Cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos noventa y cuatro mil novecientos nueve pesos (\$476.894.909) M/Cte

Proceso Contractual – Suscribir Nuevo Contrato

TIPO DE V.F.	Vigencia Futura Ordinaria
BPIN	2024415510046 - Apoyo al proyecto "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO
POSICIÓN PPTAL. CCPET.	2.3.2.02.02.005 – Construcción y Servicios de la construcción
FUENTE DE FINANCIACION	SGP Educación – Calidad matrícula oficial Valor: Cuarenta y siete millones seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos con noventa centavos (\$47.689.490,90) M/Cte
TOTAL VALOR V.F.	Quinientos veinticuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos con noventa centavos (\$524.584.399,90) M/Cte

Que la proyección de los indicadores de Ley para el presente certificado, se emite en línea con las cifras ajustadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026-2035.

Que, en el marco de lo establecido en las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000, 715 de 2001, 1176 de 2007 y 1450 de 2011, los recursos destinados a financiar los

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Proyectado por: CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ, Apoyo Profesional

Revisado por: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO,	Aprobó: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Públicas,	Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Públicas

Pág.
4 de 7

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalcidudadano@alcaldiapitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial

Código: FGD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT: 891180077-0

19/v

mencionados fondos no se incluyen dentro del cálculo de la capacidad de endeudamiento ni del límite de gasto del municipio.

Que la proyección de los indicadores de ley para el presente certificado se emite en concordancia con las cifras tramitadas ante el Concejo Municipal referentes a las vigencias futuras ordinarias y excepcionales, y a la aprobación de la nueva operación de crédito público.

Con base en lo expuesto, el secretario de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito,

CERTIFICA:

Que las partidas a apropiar para el proyecto POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo "el gobierno de la gente" sector educación en mantenimiento de infraestructura educativa, así: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO" y "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO.", clasificadas dentro del agregado de Gastos de Inversión en Educación, a cargo de la Secretaría de Educación guardan concordancia con las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026-2035, toda vez que se encuentran enmarcadas dentro del tope máximo proyectado para dicho agregado de inversión.

Que, tras incorporar la presente solicitud y conforme a la normativa vigente, la proyección de los indicadores de ley en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026-2035 es la siguiente:

INDICADORES FISCALES DE LEY			
Indicador	Límite	Vigencia 2026	Cumplimiento
Nivel de Solvencia Ley 358 de 1997	<= 60%	5,88%	Cumple

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Proyectado por: CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ, Apoyo Profesional

Revisado por: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO,	Aprobó: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas,	Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas

Pág.
5 de 7

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial

Código: F.GD-01

Versión: 04

Fecha: 28/07/2022

NIT. 891180077-D

INDICADORES FISCALES DE LEY				
Endeudamiento	(Intereses / Ahorro operacional)			
	Sostenibilidad Ley 358 de 1997 (Saldo deuda / Ingresos corrientes)	< 100%	46,08%	Cumple
Sostenibilidad de la Deuda	Sostenibilidad Ley 819 de 2003 (Superávit primario / Intereses)	>= 100%	223,57%	Cumple
	Sostenibilidad Ley 819 de 2003 (Superávit primario / Servicio de la Deuda)	>= 100%	114,80%	Cumple
Límite del Gasto de Funcionamiento	Sostenibilidad Ley 617 de 2000 (GF/ICLD)	<= 70%	59,34%	Cumple
Indicador		Límite	Vigencia 2022	Cumplimiento
Nivel de Endeudamiento	Solvencia Ley 358 de 1997 (Intereses / Ahorro operacional)	<= 60%	11,27%	Cumple
	Sostenibilidad Ley 358 de 1997 (Saldo deuda / Ingresos corrientes)	< 100%	38,45%	Cumple
Sostenibilidad de la Deuda	Sostenibilidad Ley 819 de 2003 (Superávit primario / Intereses)	>= 100%	221,10%	Cumple
	Sostenibilidad Ley 819 de 2003 (Superávit primario / Servicio de la Deuda)	>= 100%	126,31%	Cumple
Límite del Gasto de Funcionamiento	Sostenibilidad Ley 617 de 2000 (GF/ICLD)	<= 70%	46,79%	Cumple

Que, en consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas emite CONCEPTO FAVORABLE frente a el proyecto de acuerdo municipal POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo "el gobierno de la gente" sector educación en mantenimiento de infraestructura educativa, así: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO" y "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Proyectado por: CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ, Apoyo Profesional

Revisado por: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO,	Aprobó: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Públicas,	Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Públicas

Pág.
6 de 7

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SG/CER504645



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial

Código: FGD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NTT.891180077-D

MUNICIPIO DE PITALITO.", en consideración a que dichas iniciativas no afectan, para la vigencia 2026 y las siguientes, el cumplimiento de los indicadores fiscales estipulados en las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003.

Atentamente,

LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO

CERTIFICADO DE VIABILIDAD FISCAL DE LA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE INVERSIÓN. VIGENCIA 2026 A 2027.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Proyectado por: CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ, Apoyo Profesional

Revisado por: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO,	Aprobó: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas ,	Cargo: Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas

Pág.
7 de 7

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	COMUNICACIÓN INTERNA		
	CÓDIGO: F-GD-12	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/09/2022

**EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE PITALITO**

CERTIFICA

Que, el día 11 de agosto de 2026 se socializó y se aprobó por los integrantes del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, mediante Acta No. 022, el siguiente Proyecto de Acuerdo:

Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "EL GOBIERNO DE LA GENTE" SECTOR EDUCACIÓN."


LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

Proyectado por: Nur Marina Hurtado Claros- Auxiliar Administrativo

Revisado por : LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO	Aprobado por: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Firma:	Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO	Nombre: LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA	Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CODIGO: F-GD-C01	Página 1 de 1
	CONCEJO MUNICIPAL DE PITALITO HUILA		
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSIÓN: 1 FECHA: 25/08/2009	

CMPH 121

Pitalito, 01 de septiembre de 2026


Doctora
LEIDY YANETH GALINDO RIVAS
 Secretaria Ejecutiva de Despacho
 Alcaldía Municipal
 Pitalito.

Cordial saludo.

De manera respetuosa adjunto al presente, los Acuerdos 024, 025 y 026 de 2026, con sus respectivos anexos y en tres ejemplares cada uno; para su correspondiente sanción y publicación.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,


CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
 Secretario General

Pitalito

Proyecto: Elizabeth Inés Plaza

Proyectó: CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA, Secretario General	Aprobado por: FABIÁN ANDRÉS BOLAÑOS ORDÓNEZ
Revisado: CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA	Firma:
Firma: Secretario General	Nombre: FABIÁN ANDRÉS BOLAÑOS ORDÓNEZ
Correo Institucional: contactenos@concejopitalito.gov.co	Cargo: Presidente Concejo Municipal 2026





Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial

Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Pitalito Huila, 01 de septiembre de 2026

LA SECRETARIA EJECUTIVA

En la fecha se recibe el Acuerdo Municipal No 026 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "EL GOBIERNO DE LA GENTE" SECTOR EDUCACIÓN".

Leidy Yaneth Galindo Rivas
LEIDY YANETH GALINDO RIVAS
Secretaria Ejecutiva

Pitalito Huila, 02 de septiembre de 2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA

En la fecha SANCIONESE Y PUBLIQUESE el presente Acuerdo No 026 en la Página Web del Municipio de Pitalito Huila. Envíese a la Sección de Justicia Departamental, Unidad de Asistencia Legal y Gobernación del Huila, para su revisión.

CUMPLASE.

Yider Luna Joven
YIDER LUNA JOVEN
Alcalde Municipal

Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma:

Proyectó por: Leidy Yaneth Galindo Rivas - Secretaria Ejecutiva

Revisado por: Katherine Torres Posada/ Manuel Sebastian Cardozo
Cargo: Jefe Of. Jurídica/ Asesor Despacho

Aprobado por: Yider Luna Joven
Cargo: Alcalde Municipal

Pág.
1-1

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial

Código: F-GD-01

Versión: 04

Fecha: 28/07/2022

NIT. 891180077-0

Pitalito, Huila

Señor

JUAN PABLO CHAUX SANABRIA
GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA JURIDICA
EDIFICIO DE LA GOBERNACION
CALLE 8 CARRERA 4
NEIVA-HUILA

Asunto: REMISION DE ACUERDOS MUNICIPALES


Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 136 de 1994, me permito remitir los siguientes Acuerdos Municipales aprobados por el Honorable Concejo Municipal y sancionado por el Alcalde el día 2 de septiembre de 2026

- Acuerdo Municipal No. No 024 "POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL Y EXALTA LA LABOR DE LOS ARTESANOS Y CERAMISTAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", El Acuerdo Municipal de la referencia cuenta con 5 folios se envía un (1) ejemplar.
- Acuerdo Municipal No. No 025 " POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN TRASLADO PRESUPUESTAL MEDIANTE CONTRACRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE PITALITO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026", El Acuerdo Municipal de la referencia cuenta con 29 folios mas un (1) CD, se envía un (1) ejemplar.
- Acuerdo Municipal No. No 026 " POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "EL GOBIERNO DE LA GENTE" SECTOR EDUCACIÓN", El Acuerdo Municipal de la referencia cuenta con 23 folios se envía un (1) ejemplar.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento de su parte.

Atentamente,


YIDER LUNA JOVEN
Alcalde Municipal

Proyectó por: Carolina Trujillo Cardona- Aux Administrativo

Revisado por: Leidy Yaneth Galindo - Manuel Sebastian Caicedo
Cargo: Secretaria Ejecutiva - Asesor de Despacho

Aprobado por: Yider Luna Joven
Cargo: Alcalde Municipal

Pág.
1-1

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co



✓ Atención al Ciudadano
✓ Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645