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Apreciado(a) * JAVIER RICARDO JIMÉNEZ RINCÓN
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
 

Radicado N.I.S. Fecha
25-9-2026-041138 2026-02-404454 9/10/2026 4:38:02 PM

 
Asunto Descripción del asunto
AUTORIZACIONES SOLICITUD AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN

 
259510

Fusagasugá,

Doctor
PARA: Dr. JAVIER RICARDO JIMÉNEZ RICARDO/ Director Regional (e) Cundinamarca

DE: Subdirectora (e) del Centro Agroecológico y Empresarial

ASUNTO: Solicitud Autorización Contratación

Respetad doctor Javier:
De conformidad con los artículos 4 y 12 de la Resolución Nro. 1-02862 del 17 de septiembre de 2025, me permito remitirle los documentos para su respectiva autorización, del proceso de contratación cuyo objeto es “CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ”.
Así mismo, en mi calidad de Subdirectora (e) del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, doy fe y certifico que la contratación solicitada es necesaria para el normal funcionamiento del mismo y el cumplimiento de la misión del
SENA, que la documentación esta completa y cumple con todos los requisitos exigidos en las normas vigentes, los principios que regulan la contratación administrativa y el manual de contratación de la entidad.

Se adjunta la siguiente documentación:
• Certificación de Plan de Adquisiciones
• Justificación de la necesidad
• Certificado de inexistencia de contrato
• Estudio de Mercado
• Publicación - invitación a Proveedores
• Cuadro Comparativo precios
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal
• Matriz de riesgo
• Estudios Previos
• Análisis del Sector
• Autorización

Cordialmente,

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN
Subdirectora (E)
Centro Agroecológico y Empresarial

Proyectó: Luisa Fernanda Veloza Guzman - Cargo: Abogada Gestión Contractual
Revisó: Jorge Luis Jiménez Correa - Cargo: Líder gestión contractual
 
Atentamente,
 

 
NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Administracion Documentos
- Cuenta Servicio
grupoadmondocumentos@sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en
cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este
mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.

10/9/26, 16:45 Bandeja de entrada: Luisa Fernanda Veloza Guzman - Outlook

https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/id/AAQkADYzMTYwMjEwLWVkMTEtNDJkNi1hOWE4LThmYjQ4NDY2ZThhZQAQAO3vH%2BkcyCZJoceW… 1/1

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752303249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=J6AKKac1AQX0TaeMHCtFdmXAtIUtDtUUNXojsmeVKH8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752303249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=J6AKKac1AQX0TaeMHCtFdmXAtIUtDtUUNXojsmeVKH8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752331139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3pJmhUjOgLRjbCI23C%2Bg3%2Bw6ID8wdroqXLfhWoDd3U0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752331139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3pJmhUjOgLRjbCI23C%2Bg3%2Bw6ID8wdroqXLfhWoDd3U0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752347715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wEqgxSFj0QDGFAvAgF%2F%2F%2FmREf7ac8VBb64CiYBoAt8E%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752347715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wEqgxSFj0QDGFAvAgF%2F%2F%2FmREf7ac8VBb64CiYBoAt8E%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752362496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RKa9lVDcu%2F2KIJUq6bzsBH59nbJqf3bi3c5q4oI44sI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752362496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RKa9lVDcu%2F2KIJUq6bzsBH59nbJqf3bi3c5q4oI44sI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752376975%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4UBGPDmg6yZ5Ks5LTD4Ir7kB%2FJoajeQaC9OLhjngse4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752376975%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4UBGPDmg6yZ5Ks5LTD4Ir7kB%2FJoajeQaC9OLhjngse4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhistorico.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752393453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Dz%2FLb28LKtF3j7RkKiyupC9njWrt4yfTC5zaGmdGqiU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhistorico.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752393453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Dz%2FLb28LKtF3j7RkKiyupC9njWrt4yfTC5zaGmdGqiU%3D&reserved=0
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2F&data=05%7C02%7Clvelozag%40sena.edu.co%7Ce6551d86a3e246f1c33108df0f83ffae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639246731752411998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=KwKOJFyMYjSrogzJ4ZQAa036UGkT%2FjxqpUWxssbQgN0%3D&reserved=0


 

Re giona l Cun d ina m a rca / Ce nt ro  Agroe cológico y Em p re s a ria l 
Dire cc ión  Ve re d a  Re s gu a rd o, Se c t or Que b ra jac ho  Ciud ad  Fus agas ugá  

 PBX 57 60 1 54 6150 0  

GD
-F

-0
11

 V
.0

10
 

             259510 
 
  
                                                                                   Fusagasugá,   
 
 

Doctor 

PARA: Dr. JAVIER RICARDO JIMÉNEZ RICARDO/ Director Regional (e) Cundinamarca 

DE: Subdirectora (e) del Centro Agroecológico y Empresarial 

 

ASUNTO: Solicitud Autorización Contratación 

 

Respetad doctor Javier:  

De conformidad con los artículos 4 y 12 de la Resolución Nro. 1-02862 del 17 de septiembre de 2025, 
me permito remitirle los documentos para su respectiva autorización, del proceso de contratación 
cuyo objeto es “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO 
AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE 
FUSAGASUGÁ”.  

Así mismo, en mi calidad de Subdirectora (e) del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, 
doy fe y certifico que la contratación solicitada es necesaria para el normal funcionamiento del 
mismo y el cumplimiento de la misión del SENA, que la documentación esta completa y cumple con 
todos los requisitos exigidos en las normas vigentes, los principios que regulan la contratación 
administrativa y el manual de contratación de la entidad.  

 

Se adjunta la siguiente documentación:  

• Certificación de Plan de Adquisiciones 
• Justificación de la necesidad 
• Certificado de inexistencia de contrato 
• Estudio de Mercado 
• Publicación - invitación a Proveedores 
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• Cuadro Comparativo precios 
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
• Matriz de riesgo 
• Estudios Previos 
• Análisis del Sector 
• Autorización 

 

Cordialmente, 

 

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 
Subdirectora (E)  
Centro Agroecológico y Empresarial 
 
 

Proyectó: Luisa Fernanda Veloza Guzman - Cargo: Abogada Gestión Contractual 
Revisó: Jorge Luis Jiménez Correa - Cargo: Líder gestión contractual 

PEREZ GARZON 
MYRIAM 
ADRIANA

Firmado digitalmente 
por PEREZ GARZON 
MYRIAM ADRIANA 
Fecha: 2026.09.10 
16:34:00 -05'00'



 
 

 

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES 

 
EL COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRATIVO CERTIFICA: 

 
 

 
Que el siguiente objeto: “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL, REGIONAL 
CUNDINAMARCA”. Se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Regional 
Cundinamarca del Sena para la vigencia 2026, así:  

 

 

 
En constancia se firma en Fusagasugá, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2026. 
 

 

 

 

MANUEL ALBERTO REINA PULIDO 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL 

 
 
 

 
Proyectó: Maria Fernanda Aponte Amaya 
Contratista Planeación 
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JUSTIFICACIÒN DE LA NECESIDAD 

 

 

Documento No controlado por el SIGA  
 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de las 
electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá. 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como establecimiento público del orden nacional 
adscrito al Ministerio del Trabajo, tiene entre sus funciones garantizar condiciones adecuadas y 
sostenibles para el desarrollo de la formación profesional integral. En cumplimiento de su misión 
institucional y conforme al Plan Estratégico Institucional 2023–2026 “Sembrando el cambio: por la 
inclusión, la sostenibilidad y la seguridad humana”, el SENA ha asumido el compromiso de mantener 
ambientes de formación seguros, funcionales y responsables con el entorno. 
 
En concordancia con el Plan de Acción 2026 del Centro Agroecológico y Empresarial de 
Fusagasugá, y atendiendo a los lineamientos de la dimensión de Gestión de Infraestructura y 
Logística, se ha identificado como una necesidad prioritaria la ejecución de actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas hidroneumáticas de los tanques de agua 
potable. 
 
La contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de las electrobombas se fundamenta en 
la necesidad crítica de garantizar la continuidad operativa y la integridad del sistema hidráulico. 
 

1. Optimización del Ciclo de Vida: El mantenimiento preventivo permite detectar desgastes 
prematuros en rodamientos, sellos mecánicos y bobinados, evitando que fallas menores 
deriven en daños catastróficos que obliguen a la reposición total del equipo. 

 
2. Eficiencia Energética: Un equipo sin mantenimiento incrementa su consumo eléctrico 

debido a la fricción excesiva o desalineación. El ajuste técnico asegura que la bomba opere 
en su punto de máxima eficiencia (BEP), reduciendo costos operativos. 

 
 

3. Respuesta Inmediata (Correctivo): La disponibilidad de un servicio correctivo técnico 
garantiza la restauración del servicio en el menor tiempo posible ante eventos fortuitos, 
minimizando el impacto por falta de suministro de agua o fallas en sistemas de drenaje. 

 
4. Seguridad y Normatividad: El monitoreo constante asegura que las presiones y caudales 

se mantengan dentro de los parámetros de diseño, cumpliendo con las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional al prevenir fugas o cortocircuitos 

 
Este mantenimiento es fundamental para preservar la funcionalidad del sistema de bombeo que 
permite la distribución eficiente del agua potable hacia los diferentes puntos de uso, así como 
asegurar la disponibilidad constante de agua para la red contra incendios, en cumplimiento de las 
condiciones mínimas de seguridad y salubridad exigidas por la normativa técnica. De igual manera, 
estas acciones contribuyen al bienestar de los aprendices y personal del centro, y garantizan el 
desarrollo ininterrumpido de las actividades formativas y administrativas. 
 
Dentro de las actividades contempladas se incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá – SENA: 
 

ITEM DESCRIPCION TECNICA UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 Suministro e instalación de Arrancador de motobomba IHM 
centrifuga de 10 HP, para la sede Tulipana el cual debe 
llevar breaker de 40A tripolar, contactor de fuerza de 40 
amperios, protector térmico para motor de 10 HP, tablero 
metálico, función automática, apagado, manual, 
indicadores de operación y falla según norma. 

UND 1 

2 Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero de 
controles de las bombas de agua potable, certificado 
RETIE sede Quebrajacho. 

UND 1 



  

 

JUSTIFICACIÒN DE LA NECESIDAD 

 

 

Documento No controlado por el SIGA  
 

3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOBOMBA 
MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE TULIPANA 
INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el estado general de la 
electrobomba: ruidos y vibraciones, control de fugas, 
parámetros eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección del impulsor, 
sello mecánico, limpieza de los componentes para eliminar 
polvo y suciedad que obstruya el adecuado 
funcionamiento.  

UND 1 

4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOBOMBA 
MARCA BARNES (7.5PH) SEDE QUEBRAJACHO 
INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el estado general de la 
electrobomba: ruidos y vibraciones, control de fugas, 
parámetros eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección del impulsor, 
sello mecánico, limpieza de los componentes para eliminar 
polvo y suciedad que obstruya el adecuado 
funcionamiento.  

UND 1 

5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE ( 2 PH) SEDE QUEBRAJACHO 
INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el estado general de la 
electrobomba: ruidos y vibraciones, control de fugas, 
parámetros eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección del impulsor, 
sello mecánico, limpieza de los componentes para eliminar 
polvo y suciedad que obstruya el adecuado 
funcionamiento. Verificar los niveles de aceite.  

UND 1 

6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOBOMBA 
MARCA BARNES (7.5PH) SEDE QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 
- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 
- Buje 
- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UND 1 

7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOBOMBA 
MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 
- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 
- Buje 
- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UND 1 

8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE DE 2HP SEDE QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 
- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 
- Buje 
- Arandelas de presión. - 
- Aceite dieléctrico. 

UND 1 

9 Suministro e instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas, 
incluye limpiador, soldador y cinta de teflón. 

METRO 1 



  

 

JUSTIFICACIÒN DE LA NECESIDAD 

 

 

Documento No controlado por el SIGA  
 

10 Suministro e instalación de registro de gaveta o llave 
cortina de 2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y cinta de 
teflón.  

UND 1 

11 Suministro e instalación reencintado de rosca con teflón o 
sellador de juntas en Tee de flujo de 90 grados 

UND 1 

12 Suministro e instalación de Brida Redonda de 3" BS4504 
con 4 Agujeros Para Pernos Rosca BSPT Hierro Maleable, 
incluye todos los accesorios y pernos 

UND 1 

13 Suministro e instalación de adaptador macho de 2" en 
PVC-presión 

UND 1 

14 Suministro e instalación de llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada 
Satinada 

UND 1 

15 Suministro e instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
3" X 10 CM 

UND 1 

16 Suministro e instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
3" X 20 CM 

UND 1 

17 Suministro e instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
3" X 30 CM 

UND 1 

18 Suministro e instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
2" X 10 CM 

UND 1 

19 Suministro e instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
2" X 20 CM 

UND 1 

20 Suministro e instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
2" X 30 CM 

UND 1 

21 Suministro e instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 
3" 

UND 1 

22 Suministro e instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 
2" 

UND 1 

23 Suministro e instalación CODO RANURADO DE 3" UND 1 

24 Suministro e instalación CODO RANURADO DE 2" UND 1 

25 Suministro e instalación TE RANURADO DE 3" UND 1 

26 Suministro e instalación TE RANURADO DE 2" UND 1 

27 Suministro e instalación CODO EN ACERO INOXIDALE 
DE 3" 

UND 1 

28 Suministro e instalación CODO EN ACERO INOXIDALE 
DE 2" 

UND 1 



  

 

JUSTIFICACIÒN DE LA NECESIDAD 

 

 

Documento No controlado por el SIGA  
 

29 Suministro e instalación TE EN ACERO INOXIDALE 3" UND 1 

30 Suministro e instalación TE EN ACERO INOXIDALE 2" UND 1 

31 Suministro e instalación REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 3" 

UND 1 

32 Suministro e instalación REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 2" 

UND 1 

33 Suministro e instalación REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1 1/2" 

UND 1 

34 Suministro e instalación REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1" 

UND 1 

35 Suministro e instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

UND 1 

36 Suministro e instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

UND 1 

37 Suministro e instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

UND 1 

38 Suministro e instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

UND 1 

39 Suministro e instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 3" UND 1 

40 Suministro e instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 2" UND 1 

41 Suministro e instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA 
DE 7.5 HP 

UND 1 

42 Suministro e instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA 
DE 10 HP 

UND 1 

43 Suministro e instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP 

UND 1 

44 Suministro e instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP 

UND 1 

45 Suministro e instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

UND 1 

46 Suministro e instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

UND 1 

47 Suministro e instalación SENSOR DE NIVEL ELECTRICO UND 1 

48 Suministro e instalación MANOMETRO UND 1 



  

 

JUSTIFICACIÒN DE LA NECESIDAD 

 

 

Documento No controlado por el SIGA  
 

49 Suministro e instalación PRESOSTATO UND 1 

50 Suministro e instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 
3" EN BRONCE 

UND 1 

51 Suministro e instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 
2" EN BRONCE 

UND 1 

52 Suministro e instalación CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

UND 1 

53 Suministro e instalación CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

UND 1 

 
 
Por lo anterior, el Centro Agroecológico y Empresarial de la Regional Cundinamarca requiere 
contratar la prestación de este servicio técnico especializado, mediante un contrato de prestación de 
servicios bajo la modalidad de mínima cuantía, con persona natural o jurídica que cumpla los 
requisitos de idoneidad y experiencia, conforme a las especificaciones técnicas definidas en el 
presente proceso contractual. 
 

Los conceptos presupuestales para el desarrollo del proceso contractual se detallan a 
continuación: 
 

DEPE 
SIIF 

POSICIÓN DEL 
GASTO 

NOMBRE 
CONCEPTO 

INTERNO 
SENA  

PRESUPUESTO 
2026 

OBSERVACIÓN 2026 

951024 
C-3699-1300-17-

53105B-3699016-02 
MANTENIMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES 

20.000.000 
 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las electrobombas y tanques de 
almacenamiento, así como la prestación del servicio de fumigación, desinfección de 

ambientes, desratización y lavado de tanques de las sedes del Centro Agroecológico y 
Empresarial de Fusagasugá – Regional Cundinamarca. 

 
 

Dada en Fusagasugá, a los treinta (20) días del mes de mayo de 2026. 
 
 
 

 
 

Walter Ceballos Devia 
Contratista 

 
 
 

Proyectó: Walter Ceballos Devia – Arquitecto   

 
 



Avenida Manuel Humberto Cárdenas Calle 16 - PBX 8675495 www.sena.edu.co Línea gratuita nacional 018000910270 
 

 
Regional Cundinamarca 

Centro Agroecológico y Empresarial 

FORMATO CERTIFICACIÓN SOBRE 
INEXISTENCIA CONTRATO VIGENTE PARA LA 
ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE CONTRATAR 

 

 

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL – FUSAGASUGA 

 
 
 

 
CERTIFICA QUE: 

 
De conformidad con el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, el Centro 
Agroecológico y Empresarial requiere adelantar el proceso de Mínima Cuantía, cuyo 
objeto es: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO 
AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE 
FUSAGASUGÁ”, así mismo, se verifico que no existe contrato vigente con este mismo objeto. 

 
En constancia de lo anterior se firma en Fusagasugá, a los siete (07) días del Mes de 
septiembre del 2026. 
 
 
 
 
 

 
MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 

Subdirectora (E) del Centro 
 
 

 
Proyectó: Jorge Luis Jiménez 
Abogado Gestión Contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerio de Trabajo 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGIONAL CUNDINAMARCA -CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 

http://www.sena.edu.co/


Número del proceso

Nombre

Descripción

Relacionar con otro proceso

ID técnico

Comprador:
SENA REGIONAL CUNDINAMARCA

Grupo Administrativo CAE

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC

¿Es una adquisición del PAA?

Duración del contrato

Fecha de terminación del contrato

Seleccione el equipo

Aprobación del proceso

Paso 1 - Sin Orden - (1) 

APROBACIÓN DEL
PROCESO Manuel Alberto Reina Pulido  

Aprobar publicación de la solicitud de información

Paso 1 - Con orden

APROBAR
PUBLICACIÓN
DE LA
SOLICITUD

Manuel Alberto Reina Pulido  

APROBAR
PUBLICACIÓN
DE LA
SOLICITUD

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN  

Evaluación de las ofertas

Paso 1 - Con orden

EVALUACIÓN
DE LAS
OFERTAS

Manuel Alberto Reina Pulido  

EVALUACIÓN
DE LAS
OFERTAS

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN  

Aprobación de análisis comparativo

Paso 1 - Con orden

APROBACION
DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO

Manuel Alberto Reina Pulido  

APROBACION
DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN  

Opciones

Dar publicidad al proceso

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Proveedores

Información general  Volver al principio

Información general

SOLICITUD DE PRECOTIZACION MC-CAE-0024-2026

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS
ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ.
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS
ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ.

Si No

CO1.BDOS.10727611

Clasificación del bien o servicio

72154055 - Servicio de limpieza de tanques  

 

Plan anual de adquisición

Si No  

Información del contrato

3 desastres  

31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Dirección de notificaciones

  Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

SOLICITUD DE INFORMACION / 24/08/2026 4:46 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito) Detalle  

Flujo de aprobación

Documentos internos
No se han encontrado.

Anexo documento

Configuración  Volver al principio

  INFORMACIÓN

Identificación

Si No  

Sentencia T-302 de 2017

Si No *
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los
derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION MC-CAE-
0024-2026

Solicitud de información a los
Proveedores

UC: GESTIÓN CONTRACTUAL
Equipo: SOLICITUD DE
INFORMACION / 24/08/2026
4:46 PM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

001 : 06 : 25
DÍAS HORAS MINUTOS

OpcionesVolver   Cancelar proceso Liga

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Pliegos  

Página principal UTC -5 10:34:07
Aumentar el contraste

SENA REGIONAL CUN...

...

Procesos Contratos proveedores Menú Ir a Buscar...

25/8/26, 10:34 Editar proceso
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Zona horaria

Plazo para solicitar aclaraciones

Fecha límite para responder la solicitud de

información

Fecha de publicación

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas?

Todos

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Opciones

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

6 horas para terminar (25/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1 día para terminar (26/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

17 horas de tiempo transcurrido (24/08/2026 4:54:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Visita al lugar de ejecución

Si No  

Configuraciones avanzadas

Si No  

Cuestionario  Volver al principio

Ver resumen | Versión Sobre único

 

  1     Lista de artículos Incluya el precio como lo indica la Entidad Estatal

Imprimir PDF Exportar excel/ODF

Documentos del Proceso  Volver al principio

Comentario

Documentos

Nombre Clasificación de documento Descripción

2. ELECTROBOMBA (1).pdf - 2. ELECTROBOMBA (1).pdf Descargar Detalle

CDP 6726 .pdf - CDP 6726 .pdf Descargar Detalle

4. ESTUDIO DE MERCADO (12).pdf - 4. ESTUDIO DE MERCADO (12).pdf Descargar Detalle

JUSTIFICACION DE MTTO ELECTROBOMBAS DE AGUA
POTABLE.pdf

- JUSTIFICACION DE MTTO ELECTROBOMBAS DE AGUA
POTABLE.pdf

Descargar Detalle

FICHA TÉCNICA.xlsx - FICHA TÉCNICA.xlsx Descargar Detalle

Descargar todos

proveedores  Volver al principio

Para invitar Proveedores al proceso, ¿Desea buscar

los Proveedores clasificados en los códigos

UNSPSC del proceso?

Si No

Sistema de clasificación UNSPSC: 72154055 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado > Servicios de
edificios especializados y comercios > Servicio de limpieza de tanques
 

Notifique a todos de nuevo Invitar a otros proveedores

Buscar proveedores…

Proveedor (293) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados ​​(0) Respondidas (0)

MAMA PAISA SAS
COLOMBIA | Medellín
Número de documento 811023940

Teléfono: 3167523556

INGENIEROS CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES ARG SAS
COLOMBIA
Número de documento 900008687

Teléfono: 2113822

NEXCOM SAS
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento 830110570

Teléfono: 3165298219
Fax: 5715520765
Correo electrónico:
uriel@nex.com.co

Adriana Blanco
COLOMBIA | Cartagena
Número de documento 1039454602

Teléfono: 3015517987

MONTAJES DE MARCA SA
COLOMBIA | Caldas
Número de documento 811022617

Teléfono: 5743032828

1 ...

Exportar excel/ODF Exportar PDF

Volver   Cancelar proceso Liga
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REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION MC-CAE-
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FORMATO SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO 

Documento No Controlado por el SIGA Página 1 de 2 

 

 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la 
contratación Estatal, realiza estudio de precios unitarios, como parte del siguiente estudio de mercado: 

 
ADVERTENCIA 

Las cotizaciones solicitadas servirán de base para la elaboración de un 
estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y 
consecuentemente NO obliga a las partes. 

 
 

OBJETO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO 
AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ. 

VALIDEZ DE LA PRECOTIZACION 3 meses 
 

LUGAR PARA PRESENTAR LA 
COTIZACION 

En la Oficina de Gestión Contractual del Centro Agroecológico y 
Empresarial SENA - Regional Cundinamarca, en Fusagasugá, ubicado en 
la Avenida Manuel Humberto Cárdenas con Calle 16, en el horario de 
las 8:00 AM. Hasta las 5:00 PM. o en el correo electrónico: 
jljimenez@sena.edu.co. 

 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio de 
mercado tiene como finalidad determinar el valor estimado del contrato, identificar las condiciones del 
sector y establecer elementos comparativos que permitan seleccionar la oferta más favorable para la 
entidad. 

En cumplimiento de su misión institucional, el Centro Agroecológico y Empresarial del SENA Regional 
Cundinamarca debe garantizar durante la vigencia 2026 la continuidad de sus procesos de formación 
profesional integral, así como el adecuado funcionamiento de sus instalaciones y sistemas asociados. Para 
el desarrollo de sus actividades cuenta con electrobombas destinadas a garantizar el suministro, 
distribución, conducción y manejo de agua requerido para el funcionamiento de las instalaciones, procesos 
productivos, áreas de formación y demás actividades propias de la sede. 

Teniendo en cuenta la importancia de estos equipos para la operación y el normal desarrollo de las 
actividades institucionales, así como la necesidad de prevenir fallas y atender oportunamente las 
situaciones que puedan presentarse, se requiere contratar, bajo la modalidad de monto agotable, el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las electrobombas del Centro Agroecológico y 
Empresarial de Fusagasugá. El servicio comprende, entre otras actividades, la inspección, diagnóstico, 
limpieza, ajuste, lubricación, pruebas de funcionamiento, mantenimiento y/o reparación de componentes 
eléctricos, mecánicos e hidráulicos, cambio y reposición de elementos que presenten desgaste o deterioro, 
y demás actividades necesarias para garantizar su adecuada operación. 

La contratación se fundamenta en la necesidad de conservar las electrobombas en condiciones óptimas de 
funcionamiento, prevenir daños mayores, reducir el riesgo de interrupciones en el suministro y manejo de 
agua y garantizar la continuidad de las actividades institucionales. Las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo serán ejecutadas de acuerdo con las necesidades que se presenten durante la 
vigencia contractual, conforme a las condiciones técnicas establecidas por la entidad y hasta agotar el 
presupuesto asignado. 

En consecuencia, resulta necesario contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable 
de las electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, con el propósito de garantizar 
la disponibilidad, confiabilidad y adecuado funcionamiento de estos equipos, contribuyendo a la 
continuidad y eficiencia de las actividades desarrolladas por la entidad. 

 

mailto:jljimenez@sena.edu.co.
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ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCION TECNICA UNIDAD DE 
MEDIDA PRESENTACIÒN CANTIDAD 

1 ARRANCADOR DE 
MOTOBOMBA 

Instalación de Arrancador de motobomba IHM 
centrifuga de 10 HP, para la sede Tulipana el 

cual debe llevar breaker de 40A tripolar, 
contactor de fuerza de 40 amperios, protector 
térmico para motor de 10 HP, tablero metálico, 

función automática, apagado, manual, 
indicadores de operación y falla según norma. 

VG VALOR GLOBAL 1 

2 TABLERO DE CONTROLES 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 

tablero de controles de las bombas de agua 
potable, certificado RETIE sede Quebrajacho. 

UN Unidad 1 

3 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

TULIPANA INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento.  

UN Unidad 1 

4 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento.  

UN Unidad 1 

5 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE ( 2 PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento. 

Verificar los niveles de aceite.  

UN Unidad 1 

6 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UN Unidad 1 

7 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UN Unidad 1 
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8 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Aceite dieléctrico. 

UN Unidad 1 

9 TUBO PVC DE 2 PULGADAS Instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas, 
incluye limpiador, soldador y cinta de teflón. VG VALOR GLOBAL 1 

10 REGISTRO DE 2 PULGADAS 
Instalación de registro de gaveta o llave cortina 

de 2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y 
cinta de teflón.  

VG VALOR GLOBAL 1 

11 CINTA TEFLON Instalación reencintado de rosca con teflón o 
sellador de juntas en Tee de flujo de 90 grados VG VALOR GLOBAL 1 

12 BRIDA REDONDA DE 3 
PULGADAS 

Instalación de Brida Redonda de 3" BS4504 con 
4 Agujeros Para Pernos Rosca BSPT Hierro 

Maleable, incluye todos los accesorios y pernos 
VG VALOR GLOBAL 1 

13 ADAPTADOR MACHO DE 2 
PULGADAS 

Instalación de adaptador macho de 2" en PVC-
presión VG VALOR GLOBAL 1 

14 LLAVE JARDIN 1/2 X 3/4 Instalación de llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada 
Satinada VG VALOR GLOBAL 1 

15 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 10 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
10 CM VG VALOR GLOBAL 1 

16 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 20 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
20 CM VG VALOR GLOBAL 1 

17 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 30 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
30 CM VG VALOR GLOBAL 1 

18 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 10 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
10 CM VG VALOR GLOBAL 1 

19 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 20 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
20 CM VG VALOR GLOBAL 1 

20 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 30 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
30 CM VG VALOR GLOBAL 1 

21 UNION RANURADA FLEXIBLE 
DE 3" Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

22 UNION RANURADA FLEXIBLE 
DE 2" Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

23 CODO RANURADO DE 3" Instalación CODO RANURADO DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

24 CODO RANURADO DE 2" Instalación CODO RANURADO DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

25 TE RANURADO DE 3" Instalación TE RANURADO DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

26 TE RANURADO DE 2" Instalación TE RANURADO DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 
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27 CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
3" Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

28 CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
2" Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 2 VG VALOR GLOBAL 1 

29 TE EN ACERO INOXIDALE 3" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

30 TE EN ACERO INOXIDALE 2" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

31 REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 3" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

32 REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 2" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

33 REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1 1/2" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 1 1/2" VG VALOR GLOBAL 1 

34 REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 1" VG VALOR GLOBAL 1 

35 CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 
HELBERT 3" VG VALOR GLOBAL 1 

36 CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 
HELBERT 2" VG VALOR GLOBAL 1 

37 CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION 
HELBERT 3" VG VALOR GLOBAL 1 

38 CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION 
HELBERT 2" VG VALOR GLOBAL 1 

39 UNION DE EXPANSIÓN DE 3" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

40 UNION DE EXPANSIÓN DE 2" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

41 IMPULSOR PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 
7.5 HP VG VALOR GLOBAL 1 

42 IMPULSOR PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 
10 HP VG VALOR GLOBAL 1 

43  EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP 

Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP VG VALOR GLOBAL 1 

44 EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP 

Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP VG VALOR GLOBAL 1 

45 RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP VG VALOR GLOBAL 1 

46  RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP VG VALOR GLOBAL 1 

47  SENSOR DE NIVEL ELECTRICO Instalación SENSOR DE NIVEL ELECTRICO VG VALOR GLOBAL 1 

48 MANOMETRO Instalación MANOMETRO VG VALOR GLOBAL 1 
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49  PRESOSTATO Instalación PRESOSTATO VG VALOR GLOBAL 1 

50 VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" 
EN BRONCE 

Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" EN 
BRONCE VG VALOR GLOBAL 1 

51 VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" 
EN BRONCE 

Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" EN 
BRONCE VG VALOR GLOBAL 1 

52 CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

Instalación CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V VG VALOR GLOBAL 1 

53 CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

Instalación CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V VG VALOR GLOBAL 1 

 

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Tres (3) Meses, o sin exceder el 31 de diciembre de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

 
Obligaciones Generales del Contratista: 
 

1) Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones 
pertinentes.  

2) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 
contratación.  

3) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la 
oferta. 

4) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar 
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.  

5) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.  
6) Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y 

presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo 
establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 
2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 
2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las 
demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.  

7) Dar cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social 
(salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas 
aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos 
los anteriores.  

8) Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término 
indicado. 

9) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el 
contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la 
ejecución de este.  

10) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo 
las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y el pliego de 
condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.  

11) Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no 
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oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro 
los intereses legítimos del SENA.  

12) Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, 
la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente.  

13) En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, El CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familia, SENA e ICBF) y acreditar encontrarse a 
paz y salvo como requisito previo para cada pago que se le vaya a 
efectuar.  

14) El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la 
celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio 
nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior 
deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la 
ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, 
dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás 
prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo 
ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del 
contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las 
personas naturales que subcontrate.  

15) Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de 
supervisor del contrato para elaborar el proyecto de liquidación de este 
dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 
0019 de 2012.  

16) Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del 
contrato, para lo cual debe suministrar al supervisor del contrato 
Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo electrónico.  

17) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la 
ejecución del contrato al supervisor del Contrato. 

18) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones y trabas. En general, la obligación de cumplir 
cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo 
cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus 
obligaciones contractuales. 

19) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause 
perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la 
Ley 80 de 1993.  

20) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación. 

 
Obligaciones Específicas del contratista. 
 

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las electrobombas 
ubicadas en el Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, de 
acuerdo con las necesidades identificadas por la entidad y hasta agotar el 
presupuesto asignado. 

2. Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el SENA, 
las recomendaciones de los fabricantes y las normas técnicas aplicables. 

3. Realizar la inspección, diagnóstico y evaluación del estado operativo de las 
electrobombas, identificando oportunamente fallas, desgastes, deterioros 
o condiciones que puedan afectar su funcionamiento. 
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4. Ejecutar actividades de limpieza, ajuste, lubricación, alineación, 
calibración, revisión y pruebas de funcionamiento de las electrobombas y 
de los componentes asociados a su operación, cuando sea requerido. 

5. Revisar y verificar el estado de los componentes eléctricos de las 
electrobombas, incluyendo motores, conexiones, terminales, cableado, 
protecciones, sistemas de control y demás elementos relacionados, 
efectuando los ajustes o correcciones que sean necesarios. 

6. Revisar los componentes mecánicos e hidráulicos de las electrobombas, 
incluyendo, entre otros, rodamientos, sellos, empaques, ejes, impulsores, 
acoples, válvulas, tuberías y demás elementos asociados, realizando las 
reparaciones o reemplazos requeridos. 

7. Suministrar e instalar, previa autorización del supervisor del contrato, los 
repuestos, materiales, accesorios y demás elementos necesarios para la 
ejecución de los mantenimientos correctivos, cuando estos sean 
requeridos y se encuentren contemplados dentro del presupuesto 
disponible. 

8. Garantizar que los repuestos, materiales y elementos suministrados para 
la ejecución de los trabajos sean nuevos, de calidad adecuada, 
compatibles con los equipos intervenidos y cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

9. Realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes después de cada 
intervención, verificando que las electrobombas queden operando de 
manera adecuada, segura y eficiente. 

10. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las fallas, daños, 
condiciones anormales o necesidades de intervención que sean 
identificadas durante las actividades de mantenimiento, indicando el 
diagnóstico y las acciones correctivas recomendadas. 

11. Presentar al supervisor del contrato, previo a la ejecución de trabajos 
correctivos que impliquen suministro de repuestos o actividades 
adicionales, el diagnóstico, descripción de las actividades requeridas, 
materiales o repuestos necesarios y su respectivo valor, para la aprobación 
correspondiente. 

12. Llevar un registro individual de las intervenciones realizadas a cada 
electrobomba, indicando como mínimo la fecha, equipo intervenido, 
actividades ejecutadas, diagnóstico, repuestos o materiales utilizados, 
pruebas realizadas y estado final del equipo. 

13. Entregar al supervisor del contrato los informes, registros, soportes 
técnicos y demás documentos que evidencien la ejecución de las 
actividades realizadas, de acuerdo con la periodicidad y condiciones 
establecidas por la entidad. 

14. Garantizar la correcta ejecución de los trabajos y responder por la calidad, 
estabilidad y funcionamiento de las reparaciones efectuadas durante el 
término de garantía que corresponda. 

15. Atender de manera oportuna los requerimientos de mantenimiento 
correctivo que sean realizados por el supervisor del contrato, dentro de 
los tiempos de respuesta establecidos en las condiciones técnicas y 
contractuales. 

16. Adoptar las medidas necesarias para evitar daños a las instalaciones, 
equipos, redes, infraestructura y demás bienes del Centro Agroecológico 
y Empresarial de Fusagasugá durante la ejecución de las actividades 
contratadas. 

17. Mantener el área de trabajo en condiciones adecuadas de orden y aseo 
durante y después de cada intervención, retirando los residuos, materiales 
y elementos resultantes de las actividades de mantenimiento, de 
conformidad con las disposiciones ambientales aplicables. 

18. Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las 
actividades objeto del contrato, suministrando a su personal los 
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elementos de protección personal y los equipos, herramientas e 
implementos de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos. 

19. Garantizar que el personal encargado de ejecutar las actividades de 
mantenimiento cuente con la experiencia, conocimientos técnicos y 
competencias necesarias para intervenir las electrobombas y sus 
componentes asociados. 

20. Utilizar durante la ejecución del contrato herramientas, equipos de 
medición y elementos técnicamente adecuados y en condiciones óptimas 
de funcionamiento para realizar las actividades de diagnóstico, 
mantenimiento y reparación. 

21. Coordinar con el supervisor del contrato la programación de las 
actividades de mantenimiento, procurando minimizar la afectación de las 
actividades de formación, administrativas, productivas y operativas 
desarrolladas por el Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá. 

22. No ejecutar actividades o suministrar repuestos que impliquen un mayor 
valor al presupuesto disponible sin contar previamente con la autorización 
del supervisor del contrato, de conformidad con las condiciones 
contractuales. 

23. Responder por los daños que, por acción u omisión, negligencia, impericia 
o ejecución inadecuada de los trabajos, sean ocasionados a los equipos, 
instalaciones o bienes de la entidad durante la ejecución del contrato. 

24. Cumplir las demás actividades técnicas que resulten necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento de las electrobombas, siempre 
que estén relacionadas directamente con el objeto contractual, se 
encuentren dentro del alcance contratado y sean autorizadas por el 
supervisor. 

 
OBLIGACIONES DEL SENA: 
 

1) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las 

obligaciones del presente contrato.  
3) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA 

en relación con el objeto del presente contrato. 
4) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las 

actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación 
de este contrato. 

5) Pagar al contratista el valor acordado de acuerdo con la forma de pago 
estimada.  

6) Estudiar y aprobar la garantía única en caso de que sea necesaria.  
7) Prestar la mayor colaboración necesaria al CONTRATISTA para la 

correcta ejecución del objeto contratado.  
8) Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del 

contrato. 
 

 
 
 

FORMA DE PAGO 

 
UN (1) pago de acuerdo al cumplimiento del 100% del objeto contractual. Los 
pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad 
del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, 
previa entrega y recibo de los servicios a entera satisfacción por parte del 
supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la 
factura, cuenta de cobro o documento equivalente según corresponda, con 
todos los documentos soporte para que el supervisor tramite su pago. 
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VALOR OFRECIDO El cotizante deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos en los 
que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como 
impuestos, tributos, constitución garantía única, y demás gastos para el debido 
cumplimiento. 

OBSERVACIONES Constituye requisito necesario que su actividad principal debe estar relacionada 
directamente con el objeto del presente contrato. 

LUGAR DE EJCUCIÒN DEL 
SERVICIO 

El Objeto del Contrato se ejecutará en el Centro Agroecológico y Empresarial 
Fusagasugá, ubicada en la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez con Calle 
16 del Municipio de Fusagasugá – Cundinamarca. 

 
  
 
 
 

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 
Subdirectora (E) de Centro 

 
 
 
 
Vo.Bo.   Manuel Alberto Reina Pulido 
              Coordinador AdministrativO  
Reviso: Jorge Luis Jimenez Correa  
             Abogado Gestión Contractual 
 

PEREZ GARZON 
MYRIAM 
ADRIANA

Firmado digitalmente 
por PEREZ GARZON 
MYRIAM ADRIANA 
Fecha: 2026.08.24 
14:41:19 -05'00'



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

951024  CENTRO  

AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES

Propios 27 CSF

VALOR INICIAL

20.000.000,00

Objeto:

Firma Responsable

MANTENIMIENTO INMUEBLES: 25-9-2026-002688 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS DE LAS SEDES DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL

0,00Total: 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

VALOR BLOQUEADO

C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - 

SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO
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ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCION TECNICA CODIGO UNSPSC UNIDAD DE MEDIDA PRESENTACIÒN CANTIDAD
 VALOR UNITARIO SIN 

IVA 
 IVA  IVA TOTAL  VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO SIN 

IVA 
 IVA  IVA TOTAL  VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO SIN 

IVA 
 VALOR TOTAL SIN IVA  IVA UNITARIO  VR UNITARIO + IVA  VALOR TOTAL 

1 ARRANCADOR DE MOTOBOMBA

Instalación de Arrancador de motobomba IHM centrifuga de 10 HP, para la sede Tulipana el 

cual debe llevar breaker de 40A tripolar, contactor de fuerza de 40 amperios, protector 

térmico para motor de 10 HP, tablero metálico, función automática, apagado, manual, 

indicadores de operación y falla según norma.

72151500 VG VALOR GLOBAL 1 $ 1.150.000 19%  $    218.500,00  $                1.150.000,00  $              1.250.000,00 19% $ 237.500,00 $ 1.250.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 228.000,00 $ 1.428.000,00 $ 1.428.000,00

2 TABLERO DE CONTROLES
Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero de controles de las bombas de agua 

potable, certificado RETIE sede Quebrajacho.
72151500 UN Unidad 1 $ 650.000 19%  $    123.500,00  $                   650.000,00  $                 630.000,00 19% $ 119.700,00 $ 630.000,00 $ 640.000,00 $ 640.000,00 $ 121.600,00 $ 761.600,00 $ 761.600,00

3 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) 

SEDE TULIPANA INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el estado general de la electrobomba: 

ruidos y vibraciones, control de fugas, parámetros eléctricos, estado del acople, anclajes y 

bases, lubricación aislamiento del motor, inspección del impulsor, sello mecánico, limpieza 

de los componentes para eliminar polvo y suciedad que obstruya el adecuado 

funcionamiento. 

72101505 UN Unidad 1 $ 450.000 19%  $      85.500,00  $                   450.000,00  $                 490.000,00 19% $ 93.100,00 $ 490.000,00 $ 470.000,00 $ 470.000,00 $ 89.300,00 $ 559.300,00 $ 559.300,00

4 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el estado general de la electrobomba: 

ruidos y vibraciones, control de fugas, parámetros eléctricos, estado del acople, anclajes y 

bases, lubricación aislamiento del motor, inspección del impulsor, sello mecánico, limpieza 

de los componentes para eliminar polvo y suciedad que obstruya el adecuado 

funcionamiento. 

72101505 UN Unidad 1 $ 450.000 19%  $      85.500,00  $                   450.000,00  $                 490.000,00 19% $ 93.100,00 $ 490.000,00 $ 470.000,00 $ 470.000,00 $ 89.300,00 $ 559.300,00 $ 559.300,00

5 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLE ( 2 PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el estado general de la electrobomba: 

ruidos y vibraciones, control de fugas, parámetros eléctricos, estado del acople, anclajes y 

bases, lubricación aislamiento del motor, inspección del impulsor, sello mecánico, limpieza 

de los componentes para eliminar polvo y suciedad que obstruya el adecuado 

funcionamiento. Verificar los niveles de aceite. 

72101505 UN Unidad 1 $ 350.000 19%  $      66.500,00  $                   350.000,00  $                 330.000,00 19% $ 62.700,00 $ 330.000,00 $ 340.000,00 $ 340.000,00 $ 64.600,00 $ 404.600,00 $ 404.600,00

6 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO.

Suministro e instalación de:

- rodamientos.

- sello mecánico.

- Empaquetadura.

- Buje

- Arandelas de presión. -

- Ventilador

72101505 UN Unidad 1 $ 1.250.000 19%  $    237.500,00  $                1.250.000,00  $              1.150.000,00 19% $ 218.500,00 $ 1.150.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 228.000,00 $ 1.428.000,00 $ 1.428.000,00

7 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) 

SEDE QUEBRAJACHO.

Suministro e instalación de:

- rodamientos.

- sello mecánico.

- Empaquetadura.

- Buje

- Arandelas de presión. -

- Ventilador

72101505 UN Unidad 1 $ 1.450.000 19%  $    275.500,00  $                1.450.000,00  $              1.350.000,00 19% $ 256.500,00 $ 1.350.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 266.000,00 $ 1.666.000,00 $ 1.666.000,00

8 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP SEDE 

QUEBRAJACHO.

Suministro e instalación de:

- rodamientos.

- sello mecánico.

- Empaquetadura.

- Buje

- Arandelas de presión. -

- Aceite dieléctrico.

72101505 UN Unidad 1 $ 850.000 19%  $    161.500,00  $                   850.000,00  $                 800.000,00 19% $ 152.000,00 $ 800.000,00 $ 825.000,00 $ 825.000,00 $ 156.750,00 $ 981.750,00 $ 981.750,00

9 TUBO PVC DE 2 PULGADAS Instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y cinta de teflón. 72141114 VG VALOR GLOBAL 1 $ 45.000 19%  $        8.550,00  $                     45.000,00  $                   55.000,00 19% $ 10.450,00 $ 55.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 9.500,00 $ 59.500,00 $ 59.500,00

10 REGISTRO DE 2 PULGADAS
Instalación de registro de gaveta o llave cortina de 2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y 

cinta de teflón. 
72151501 VG VALOR GLOBAL 1 $ 465.000 19%  $      88.350,00  $                   465.000,00  $                 480.000,00 19% $ 91.200,00 $ 480.000,00 $ 472.500,00 $ 472.500,00 $ 89.775,00 $ 562.275,00 $ 562.275,00

11 CINTA TEFLON Instalación reencintado de rosca con teflón o sellador de juntas en Tee de flujo de 90 grados 72151501 VG VALOR GLOBAL 1 $ 365.000 19%  $      69.350,00  $                   365.000,00  $                 350.000,00 19% $ 66.500,00 $ 350.000,00 $ 357.500,00 $ 357.500,00 $ 67.925,00 $ 425.425,00 $ 425.425,00

12 BRIDA REDONDA DE 3 PULGADAS
Instalación de Brida Redonda de 3" BS4504 con 4 Agujeros Para Pernos Rosca BSPT 

Hierro Maleable, incluye todos los accesorios y pernos
72151501 VG VALOR GLOBAL 1 $ 185.000 19%  $      35.150,00  $                   185.000,00  $                 192.000,00 19% $ 36.480,00 $ 192.000,00 $ 188.500,00 $ 188.500,00 $ 35.815,00 $ 224.315,00 $ 224.315,00

13
ADAPTADOR MACHO DE 2

PULGADAS
Instalación de adaptador macho de 2" en PVC-presión 72151501 VG VALOR GLOBAL 1 $ 35.000 19%  $        6.650,00  $                     35.000,00  $                   37.500,00 19% $ 7.125,00 $ 37.500,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 6.887,50 $ 43.138,00 $ 43.138,00

14 LLAVE JARDIN 1/2 X 3/4 Instalación de llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada Satinada 72151501 VG VALOR GLOBAL 1 $ 45.800 19%  $        8.702,00  $                     45.800,00  $                   46.500,00 19% $ 8.835,00 $ 46.500,00 $ 46.150,00 $ 46.150,00 $ 8.768,50 $ 54.919,00 $ 54.919,00

15
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE DE

3 X 10 CM
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 10 CM 40173300 VG VALOR GLOBAL 1 $ 95.000 19%  $      18.050,00  $                     95.000,00  $                   92.000,00 19% $ 17.480,00 $ 92.000,00 $ 93.500,00 $ 93.500,00 $ 17.765,00 $ 111.265,00 $ 111.265,00

16
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE DE

3 X 20 CM
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 20 CM 40173300 VG VALOR GLOBAL 1 $ 115.000 19%  $      21.850,00  $                   115.000,00  $                 108.000,00 19% $ 20.520,00 $ 108.000,00 $ 111.500,00 $ 111.500,00 $ 21.185,00 $ 132.685,00 $ 132.685,00

17
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE DE

3 X 30 CM
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 30 CM 40173300 VG VALOR GLOBAL 1 $ 145.000 19%  $      27.550,00  $                   145.000,00  $                 135.000,00 19% $ 25.650,00 $ 135.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 26.600,00 $ 166.600,00 $ 166.600,00

18
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE DE

2 X 10 CM
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 10 CM 40173300 VG VALOR GLOBAL 1 $ 85.000 19%  $      16.150,00  $                     85.000,00  $                   95.000,00 19% $ 18.050,00 $ 95.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 17.100,00 $ 107.100,00 $ 107.100,00

19
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE DE

2 X 20 CM
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 20 CM 40173300 VG VALOR GLOBAL 1 $ 90.000 19%  $      17.100,00  $                     90.000,00  $                   88.000,00 19% $ 16.720,00 $ 88.000,00 $ 89.000,00 $ 89.000,00 $ 16.910,00 $ 105.910,00 $ 105.910,00

20
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE DE

2 X 30 CM
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 30 CM 40173300 VG VALOR GLOBAL 1 $ 120.000 19%  $      22.800,00  $                   120.000,00  $                 117.500,00 19% $ 22.325,00 $ 117.500,00 $ 118.750,00 $ 118.750,00 $ 22.562,50 $ 141.313,00 $ 141.313,00

                         CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES RECIBIDAS

OBJETO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de las electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá – Respetados Señores: SENA

COTIZACION 1 GPS ELECTRONICS LTDA COTIZACION 2 PC Ingeniería S.A.S. VALOR PROMEDIO PROMEDIO OPCION SUGERIDA 2 CON DOS DECIMALES



21 UNION RANURADA FLEXIBLE DE 3" Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 3" 40172600 VG VALOR GLOBAL 1 $ 55.000 19%  $      10.450,00  $                     55.000,00  $                   57.300,00 19% $ 10.887,00 $ 57.300,00 $ 56.150,00 $ 56.150,00 $ 10.668,50 $ 66.819,00 $ 66.819,00

22 UNION RANURADA FLEXIBLE DE 2" Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 2" 40172600 VG VALOR GLOBAL 1 $ 52.000 19%  $        9.880,00  $                     52.000,00  $                   51.200,00 19% $ 9.728,00 $ 51.200,00 $ 51.600,00 $ 51.600,00 $ 9.804,00 $ 61.404,00 $ 61.404,00

23 CODO RANURADO DE 3" Instalación CODO RANURADO DE 3" 40172808 VG VALOR GLOBAL 1 $ 90.000 19%  $      17.100,00  $                     90.000,00  $                   92.100,00 19% $ 17.499,00 $ 92.100,00 $ 91.050,00 $ 91.050,00 $ 17.299,50 $ 108.350,00 $ 108.350,00

24 CODO RANURADO DE 2" Instalación CODO RANURADO DE 2" 40172808 VG VALOR GLOBAL 1 $ 75.000 19%  $      14.250,00  $                     75.000,00  $                   76.500,00 19% $ 14.535,00 $ 76.500,00 $ 75.750,00 $ 75.750,00 $ 14.392,50 $ 90.143,00 $ 90.143,00

25 TE RANURADO DE 3" Instalación TE RANURADO DE 3" 40172608 VG VALOR GLOBAL 1 $ 105.000 19%  $      19.950,00  $                   105.000,00  $                 108.500,00 19% $ 20.615,00 $ 108.500,00 $ 106.750,00 $ 106.750,00 $ 20.282,50 $ 127.033,00 $ 127.033,00

26 TE RANURADO DE 2" Instalación TE RANURADO DE 2" 40172608 VG VALOR GLOBAL 1 $ 82.000 19%  $      15.580,00  $                     82.000,00  $                   85.000,00 19% $ 16.150,00 $ 85.000,00 $ 83.500,00 $ 83.500,00 $ 15.865,00 $ 99.365,00 $ 99.365,00

27 CODO EN ACERO INOXIDALE DE 3" Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 3" 40175307 VG VALOR GLOBAL 1 $ 185.000 19%  $      35.150,00  $                   185.000,00  $                 192.000,00 19% $ 36.480,00 $ 192.000,00 $ 188.500,00 $ 188.500,00 $ 35.815,00 $ 224.315,00 $ 224.315,00

28 CODO EN ACERO INOXIDALE DE 2" Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 2 40175307 VG VALOR GLOBAL 1 $ 125.000 19%  $      23.750,00  $                   125.000,00  $                 132.000,00 19% $ 25.080,00 $ 132.000,00 $ 128.500,00 $ 128.500,00 $ 24.415,00 $ 152.915,00 $ 152.915,00

29 TE EN ACERO INOXIDALE 3" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 3" 40172905 VG VALOR GLOBAL 1 $ 193.500 19%  $      36.765,00  $                   193.500,00  $                 196.000,00 19% $ 37.240,00 $ 196.000,00 $ 194.750,00 $ 194.750,00 $ 37.002,50 $ 231.753,00 $ 231.753,00

30 TE EN ACERO INOXIDALE 2" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 2" 40172905 VG VALOR GLOBAL 1 $ 135.000 19%  $      25.650,00  $                   135.000,00  $                 142.000,00 19% $ 26.980,00 $ 142.000,00 $ 138.500,00 $ 138.500,00 $ 26.315,00 $ 164.815,00 $ 164.815,00

31
REGISTRO CORTINA ALTA

PRESION DE 3"
Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION DE 3" 40141609 VG VALOR GLOBAL 1 $ 1.150.000 19%  $    218.500,00  $                1.150.000,00  $              1.236.500,00 19% $ 234.935,00 $ 1.236.500,00 $ 1.193.250,00 $ 1.193.250,00 $ 226.717,50 $ 1.419.968,00 $ 1.419.968,00

32
REGISTRO CORTINA ALTA

PRESION DE 2"
Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION DE 2" 40141609 VG VALOR GLOBAL 1 $ 650.000 19%  $    123.500,00  $                   650.000,00  $                 720.000,00 19% $ 136.800,00 $ 720.000,00 $ 685.000,00 $ 685.000,00 $ 130.150,00 $ 815.150,00 $ 815.150,00

33
REGISTRO CORTINA ALTA

PRESION DE 1 1/2"
Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION DE 1 1/2" 40141609 VG VALOR GLOBAL 1 $ 415.000 19%  $      78.850,00  $                   415.000,00  $                 405.000,00 19% $ 76.950,00 $ 405.000,00 $ 410.000,00 $ 410.000,00 $ 77.900,00 $ 487.900,00 $ 487.900,00

34
REGISTRO CORTINA ALTA

PRESION DE 1"
Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION DE 1" 40141609 VG VALOR GLOBAL 1 $ 225.000 19%  $      42.750,00  $                   225.000,00  $                 209.500,00 19% $ 39.805,00 $ 209.500,00 $ 217.250,00 $ 217.250,00 $ 41.277,50 $ 258.528,00 $ 258.528,00

35
CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION

HELBERT 3"
Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION HELBERT 3" 40141612 VG VALOR GLOBAL 1 $ 1.150.000 19%  $    218.500,00  $                1.150.000,00  $              1.095.000,00 19% $ 208.050,00 $ 1.095.000,00 $ 1.122.500,00 $ 1.122.500,00 $ 213.275,00 $ 1.335.775,00 $ 1.335.775,00

36
CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION

HELBERT 2"
Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION HELBERT 2" 40141612 VG VALOR GLOBAL 1 $ 685.000 19%  $    130.150,00  $                   685.000,00  $                 715.000,00 19% $ 135.850,00 $ 715.000,00 $ 700.000,00 $ 700.000,00 $ 133.000,00 $ 833.000,00 $ 833.000,00

37
CHEQUE CORTINA DE ALTA

PRESION HELBERT 3"
Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION HELBERT 3" 40141612 VG VALOR GLOBAL 1 $ 1.190.000 19%  $    226.100,00  $                1.190.000,00  $              1.185.000,00 19% $ 225.150,00 $ 1.185.000,00 $ 1.187.500,00 $ 1.187.500,00 $ 225.625,00 $ 1.413.125,00 $ 1.413.125,00

38
CHEQUE CORTINA DE ALTA

PRESION HELBERT 2"
Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION HELBERT 2" 40141612 VG VALOR GLOBAL 1 $ 675.000 19%  $    128.250,00  $                   675.000,00  $                 652.000,00 19% $ 123.880,00 $ 652.000,00 $ 663.500,00 $ 663.500,00 $ 126.065,00 $ 789.565,00 $ 789.565,00

39 UNION DE EXPANSIÓN DE 3" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 3" 40141705 VG VALOR GLOBAL 1 $ 415.000 19%  $      78.850,00  $                   415.000,00  $                 438.500,00 19% $ 83.315,00 $ 438.500,00 $ 426.750,00 $ 426.750,00 $ 81.082,50 $ 507.833,00 $ 507.833,00

40 UNION DE EXPANSIÓN DE 2" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 2" 40141705 VG VALOR GLOBAL 1 $ 290.000 19%  $      55.100,00  $                   290.000,00  $                 302.400,00 19% $ 57.456,00 $ 302.400,00 $ 296.200,00 $ 296.200,00 $ 56.278,00 $ 352.478,00 $ 352.478,00

41
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE

7.5 HP
Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 7.5 HP 40151700 VG VALOR GLOBAL 1 $ 850.000 19%  $    161.500,00  $                   850.000,00  $                 842.100,00 19% $ 159.999,00 $ 842.100,00 $ 846.050,00 $ 846.050,00 $ 160.749,50 $ 1.006.800,00 $ 1.006.800,00

42
IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE

10 HP
Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 10 HP 40151700 VG VALOR GLOBAL 1 $ 1.050.000 19%  $    199.500,00  $                1.050.000,00  $              1.080.000,00 19% $ 205.200,00 $ 1.080.000,00 $ 1.065.000,00 $ 1.065.000,00 $ 202.350,00 $ 1.267.350,00 $ 1.267.350,00

43
EMBOBINADO PARA MOTOR

ELECTRICO DE 7.5 HP
Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP 72151500 VG VALOR GLOBAL 1 $ 1.150.000 19%  $    218.500,00  $                1.150.000,00  $              1.213.500,00 19% $ 230.565,00 $ 1.213.500,00 $ 1.181.750,00 $ 1.181.750,00 $ 224.532,50 $ 1.406.283,00 $ 1.406.283,00

44
EMBOBINADO PARA MOTOR

ELECTRICO DE 10 HP
Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR ELECTRICO DE 10 HP 72151500 VG VALOR GLOBAL 1 $ 1.250.000 19%  $    237.500,00  $                1.250.000,00  $              1.195.000,00 19% $ 227.050,00 $ 1.195.000,00 $ 1.222.500,00 $ 1.222.500,00 $ 232.275,00 $ 1.454.775,00 $ 1.454.775,00

45
RECTIFICACION DE EJE PARA

MOTOBOMBA DE 7.5 HP
Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA MOTOBOMBA DE 7.5 HP 72154100 VG VALOR GLOBAL 1 $ 420.000 19%  $      79.800,00  $                   420.000,00  $                 465.000,00 19% $ 88.350,00 $ 465.000,00 $ 442.500,00 $ 442.500,00 $ 84.075,00 $ 526.575,00 $ 526.575,00

46
RECTIFICACION DE EJE PARA

MOTOBOMBA DE 10 HP
Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA MOTOBOMBA DE 10 HP 72154100 VG VALOR GLOBAL 1 $ 450.000 19%  $      85.500,00  $                   450.000,00  $                 445.000,00 19% $ 84.550,00 $ 445.000,00 $ 447.500,00 $ 447.500,00 $ 85.025,00 $ 532.525,00 $ 532.525,00

47  SENSOR DE NIVEL ELECTRICO Instalación SENSOR DE NIVEL ELECTRICO 41111938 VG VALOR GLOBAL 1 $ 280.000 19%  $      53.200,00  $                   280.000,00  $                 295.000,00 19% $ 56.050,00 $ 295.000,00 $ 287.500,00 $ 287.500,00 $ 54.625,00 $ 342.125,00 $ 342.125,00

48 MANOMETRO Instalación MANOMETRO 41112401 VG VALOR GLOBAL 1 $ 165.000 19%  $      31.350,00  $                   165.000,00  $                 175.000,00 19% $ 33.250,00 $ 175.000,00 $ 170.000,00 $ 170.000,00 $ 32.300,00 $ 202.300,00 $ 202.300,00

49  PRESOSTATO Instalación PRESOSTATO 41111962 VG VALOR GLOBAL 1 $ 325.000 19%  $      61.750,00  $                   325.000,00  $                 312.500,00 19% $ 59.375,00 $ 312.500,00 $ 318.750,00 $ 318.750,00 $ 60.562,50 $ 379.313,00 $ 379.313,00

50
VALVULA DE PIE HELBERT DE 3"

EN BRONCE
Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" EN BRONCE 40141604 VG VALOR GLOBAL 1 $ 1.210.000 19%  $    229.900,00  $                1.210.000,00  $              1.265.000,00 19% $ 240.350,00 $ 1.265.000,00 $ 1.237.500,00 $ 1.237.500,00 $ 235.125,00 $ 1.472.625,00 $ 1.472.625,00

51
VALVULA DE PIE HELBERT DE 2"

EN BRONCE
Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" EN BRONCE 40141604 VG VALOR GLOBAL 1 $ 850.000 19%  $    161.500,00  $                   850.000,00  $                 795.000,00 19% $ 151.050,00 $ 795.000,00 $ 822.500,00 $ 822.500,00 $ 156.275,00 $ 978.775,00 $ 978.775,00

52
CONTACTOR DE 32 AMPERIOS

BOBINA DE 220 V
Instalación CONTACTOR DE 32 AMPERIOS BOBINA DE 220 V 39121529 VG VALOR GLOBAL 1 $ 550.000 19%  $    104.500,00  $                   550.000,00  $                 568.700,00 19% $ 108.053,00 $ 568.700,00 $ 559.350,00 $ 559.350,00 $ 106.276,50 $ 665.627,00 $ 665.627,00

53
CONTACTOR DE 40 AMPERIOS

BOBINA DE 220 V
Instalación CONTACTOR DE 40 AMPERIOS BOBINA DE 220 V 39121529 VG VALOR GLOBAL 1 $ 650.000 19%  $    123.500,00  $                   650.000,00  $                 682.100,00 19% $ 129.599,00 $ 682.100,00 $ 666.050,00 $ 666.050,00 $ 126.549,50 $ 792.600,00 $ 792.600,00

Subtotal  $              25.533.300,00 Subtotal  $          25.711.900 Subtotal $ 25.622.600,00 $ 4.868.294,00 $ 30.490.902,00 $ 30.490.902,00

IVA %  $                4.851.327,00 IVA %  $            4.885.261 IVA % $ 4.868.294,00

TOTAL  $              30.384.627,00 TOTAL  $          30.597.161 TOTAL  $              30.490.894,00 

8,00-                                    
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Bogotá D.C, 17 de abril de 2026 

Señores: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DEL SENA 
REGIONAL CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 
Fusagasugá 

Asunto: cotización de obra para Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a monto 

agotable de las electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá – 

Respetados Señores: SENA 

Por medio de la presenta GPS ELECTRONICS LTDA con NIT 900.092.491-1 Presenta cotización de obra 
para Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de las electrobombas del Centro 
Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá – SENA. de la siguiente manera: 

 

Cotización para Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de las electrobombas del 
Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá – SENA 

ITEM ACTIVIDADES Unidad Cantidad Vr. Unitario Valor Total 

  APARATOS ELECTRICOS   

1 Instalación de Arrancador de motobomba IHM 
centrifuga de 10 HP, para la sede Tulipana el 
cual debe llevar breaker de 40A tripolar, 
contactor de fuerza de 40 amperios, protector 
térmico para motor de 10 HP, tablero metálico, 
función automática, apagado, manual, 
indicadores de operación y falla según norma. 

 VG            1,00  $ 1.150.000 $ 1.150.000 

2 Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero 
de controles de las bombas de agua potable, 
certificado RETIE sede Quebrajacho. 

 Und             1,00  $ 650.000 $ 650.000 

  MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS   

3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) 
SEDE TULIPANA INSPECCIÓN VISUAL: 
Verificar el estado general de la electrobomba: 
ruidos y vibraciones, control de fugas, 
parámetros eléctricos, estado del acople, 
anclajes y bases, lubricación aislamiento del 
motor, inspección del impulsor, sello mecánico, 
limpieza de los componentes para eliminar 
polvo y suciedad que obstruya el adecuado 
funcionamiento.  

 Und             1,00  $ 450.000 $ 450.000 
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4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) 
SEDE QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: 
Verificar el estado general de la electrobomba: 
ruidos y vibraciones, control de fugas, 
parámetros eléctricos, estado del acople, 
anclajes y bases, lubricación aislamiento del 
motor, inspección del impulsor, sello mecánico, 
limpieza de los componentes para eliminar 
polvo y suciedad que obstruya el adecuado 
funcionamiento.  

 Und             1,00  $ 450,000 $ 450,000 

5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE ( 2 PH) SEDE 
QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: 
Verificar el estado general de la electrobomba: 
ruidos y vibraciones, control de fugas, 
parámetros eléctricos, estado del acople, 
anclajes y bases, lubricación aislamiento del 
motor, inspección del impulsor, sello mecánico, 
limpieza de los componentes para eliminar 
polvo y suciedad que obstruya el adecuado 
funcionamiento. Verificar los niveles de aceite.  

 Und             1,00  $ 350.000 $ 350.000 

6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) 
SEDE QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 
- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 
- Buje 
- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

 Und             1,00  $ 1.250.000 $ 1.250.000 

7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) 
SEDE QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 
- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 
- Buje 
- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

 Und             1,00  $ 1.450.000 $ 1.450.000 
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8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP SEDE 
QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 
- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 
- Buje 
- Arandelas de presión. - 
- Aceite dieléctrico. 

 Und             1,00  $ 850.000 $ 850.000 

9 Instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas, 
incluye limpiador, soldador y cinta de teflón. 

VG            1,00  $ 45.000 $ 45.000 

10 Instalación de registro de gaveta o llave cortina 
de 2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y 
cinta de teflón.  

VG            1,00  $ 465.000 $ 465.000 

11 Instalación reencintado de rosca con teflón o 
sellador de juntas en Tee de flujo de 90 grados 

VG            1,00  $ 365.000 $ 365.000 

12 Instalación de Brida Redonda de 3" BS4504 con 
4 Agujeros Para Pernos Rosca BSPT Hierro 
Maleable, incluye todos los accesorios y pernos 

VG            1,00  $ 185.000 $ 185.000 

13 Instalación de adaptador macho de 2" en PVC-
presión 

VG            1,00  $ 35.000 $ 35.000 

14 Instalación de llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada 
Satinada 

VG            1,00  $ 45.800 $ 45.800 

15 Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" 
X 10 CM 

VG            1,00  $ 95.000 $ 95.000 

16 Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" 
X 20 CM 

VG            1,00  $ 115.000 $ 115.000 

17 Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" 
X 30 CM 

VG            1,00  $ 145.000 $ 145.000 

18 Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" 
X 10 CM 

VG            1,00  $ 85.000 $ 85.000 

19 Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" 
X 20 CM 

VG            1,00  $ 90.000 $ 90.000 

20 Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" 
X 30 CM 

VG            1,00  $ 120.000 $ 120.000 

21 Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 
3" 

VG            1,00  $ 55.000 $ 55.000 

22 Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 
2" 

VG            1,00  $ 52.000 $ 52.000 

23 Instalación CODO RANURADO DE 3" VG            1,00  $ 90.000 $ 90.000 

24 Instalación CODO RANURADO DE 2" VG            1,00  $ 75.000 $ 75.000 
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25 Instalación TE RANURADO DE 3" VG            1,00  $ 105.000 $ 105.000 

26 Instalación TE RANURADO DE 2" VG            1,00  $ 82.000 $ 82.000 

27 Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
3" 

VG            1,00  $ 185.000 $ 185.000 

28 Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
2 

VG            1,00  $ 125.000 $ 125.000 

29 Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 3" VG            1,00  $ 193.500 $ 193.500 

30 Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 2" VG            1,00  $ 135.000 $ 135.000 

31 Instalación REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 3" 

VG            1,00  $ 1.150.000 $ 1.150.000 

32 Instalación REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 2" 

VG            1,00  $ 650.000 $ 650.000 

33 Instalación REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1 1/2" 

VG            1,00  $ 415.000 $ 415.000 

34 Instalación REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1" 

VG            1,00  $ 225.000 $ 225.000 

35 Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

VG            1,00  $ 1.150.000 $ 1.150.000 

36 Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

VG            1,00  $ 685.000 $ 685.000 

37 Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

VG            1,00  $ 1.190.000 $ 1.190.000 

38 Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

VG            1,00  $ 675.000 $ 675.000 

39 Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 3" VG            1,00  $ 415.000 $ 415.000 

40 Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 2" VG            1,00  $ 290.000 $ 290.000 

41 Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA 
DE 7.5 HP 

VG            1,00  $ 850.000 $ 850.000 

42 Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA 
DE 10 HP 

VG            1,00  $ 1.050.000 $ 1.050.000 

43 Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP 

VG            1,00  $ 1.150.000 $ 1.150.000 

44 Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP 

VG            1,00  $ 1.250.000 $ 1.250.000 

45 Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

VG            1,00  $ 420.000 $ 420.000 

46 Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

VG            1,00  $ 450.000 $ 450.000 

47 Instalación SENSOR DE NIVEL ELECTRICO VG            1,00  $ 280.000 $ 280.000 

48 Instalación MANOMETRO VG            1,00  $ 165.000 $ 165.000 

49 Instalación PRESOSTATO VG            1,00  $ 325.000 $ 325.000 
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50 Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" 
EN BRONCE 

VG            1,00  $ 1.210.000 $ 1.210.000 

51 Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" 
EN BRONCE 

VG            1,00  $ 850.000 $ 850.000 

52 Instalación CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

VG            1,00  $ 550.000 $ 550.000 

53 Instalación CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

VG            1,00  $ 650.000 $ 650.000 

   COSTOS DIRECTOS  $ 25.533.300,00 

   IVA  19% $ 4.851.327,00 

   TOTAL  $ 30.384.627,00 

 

 

Atentamente, 
 
 

 

GERSON JAIR SAENZ ROJAS 
CC 80.065.772 
INGENIERO ELECTRONICO 
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Bogotá D.C, 04 de marzo de 2026 

Señores 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DEL SENA 
REGIONAL CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 

Fusagasugá 

La empresa PC Ingeniería S.A.S. con Nit: 900.827.456-6, se permite presentar cotización formal de la siguiente 
manera: 

 

ITEM ACTIVIDADES Unidad Cantidad Vr. Unitario Valor Total 

  APARATOS ELECTRICOS   

1 

Instalación de Arrancador de motobomba IHM 

centrifuga de 10 HP, para la sede Tulipana el cual 
debe llevar breaker de 40A tripolar, contactor de 

fuerza de 40 amperios, protector térmico para 
motor de 10 HP, tablero metálico, función 

automática, apagado, manual, indicadores de 
operación y falla según norma. 

VG 
           

1,00  
$ 1.250.000 $ 1.250.000 

2 
Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero 

de controles de las bombas de agua potable, 
certificado RETIE sede Quebrajacho. 

 Und  
           

1,00  
$ 630.000 $ 630.000 

  MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS   

3 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

TULIPANA INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 

lubricación aislamiento del motor, inspección del 
impulsor, sello mecánico, limpieza de los 

componentes para eliminar polvo y suciedad que 
obstruya el adecuado funcionamiento.  

 Und  
           

1,00  
$ 490.000 $ 490.000 

4 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 
QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar 

el estado general de la electrobomba: ruidos y 
vibraciones, control de fugas, parámetros 

eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección del 

impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad que 

obstruya el adecuado funcionamiento.  

 Und  
           

1,00  
$ 490,000 $ 490,000 
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5 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE (2 PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar 
el estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 

lubricación aislamiento del motor, inspección del 
impulsor, sello mecánico, limpieza de los 

componentes para eliminar polvo y suciedad que 
obstruya el adecuado funcionamiento. Verificar los 

niveles de aceite.  

 Und  
           

1,00  
$ 330.000 $ 330.000 

6 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 

- Buje 
- Arandelas de presión. - 

- Ventilador 

 Und  
           

1,00  
$ 1.150.000 $ 1.150.000 

7 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 

- Buje 
- Arandelas de presión. - 

- Ventilador 

 Und  
           

1,00  
$ 1.350.000 $ 1.350.000 

8 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 
- Empaquetadura. 

- Buje 
- Arandelas de presión. - 

- Aceite dieléctrico. 

 Und  
           

1,00  
$ 800.000 $ 800.000 

9 
Instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas, incluye 

limpiador, soldador y cinta de teflón. 

VG 

           
1,00  

$ 55.000 $ 55.000 

10 
Instalación de registro de gaveta o llave cortina de 

2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y cinta de 
teflón.  

VG 

           
1,00  

$ 480.000 $ 480.000 

11 
Instalación reencintado de rosca con teflón o 

sellador de juntas en Tee de flujo de 90 grados 

VG 
           

1,00  
$ 350.000 $ 350.000 

12 
Instalación de Brida Redonda de 3" BS4504 con 4 

Agujeros Para Pernos Rosca BSPT Hierro 
Maleable, incluye todos los accesorios y pernos 

VG 

           
1,00  

$ 192.000 $ 192.000 
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14 
Instalación de adaptador macho de 2" en PVC-

presión 

VG 
           

1,00  
$ 37.500 $ 37.500 

15 
Instalación de llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada 

Satinada 

VG            
1,00  

$ 46.500 $ 46.500 

16 
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 

10 CM 

VG 

           
1,00  

$ 92.000 $ 92.000 

17 
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 

20 CM 

VG            
1,00  

$ 108.000 $ 108.000 

18 
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 

30 CM 

VG            
1,00  

$ 135.000 $ 135.000 

19 
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 

10 CM 

VG            
1,00  

$ 95.000 $ 95.000 

20 
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 

20 CM 

VG 
           

1,00  
$ 88.000 $ 88.000 

21 
Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 

30 CM 

VG            
1,00  

$ 117.500 $ 117.500 

22 Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 3" 

VG 
           

1,00  
$ 57.300 $ 57.300 

23 Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 2" 
VG            

1,00  
$ 51.200 $ 51.200 

24 Instalación CODO RANURADO DE 3" 
VG            

1,00  
$ 92.100 $ 92.100 

25 Instalación CODO RANURADO DE 2" 
VG            

1,00  
$ 76.500 $ 76.500 

26 Instalación TE RANURADO DE 3" 
VG            

1,00  
$ 108.500 $ 108.500 

27 Instalación TE RANURADO DE 2" 
VG            

1,00  
$ 85.000 $ 85.000 

28 Instalación CODO EN ECERO INOXIDALE DE 3" 
VG            

1,00  
$ 192.000 $ 192.000 

29 Instalación CODO EN ECERO INOXIDALE DE 2 

VG 
           

1,00  
$ 132.000 $ 132.000 

30 Instalación TE EN ECERO INOXIDALE 3" 

VG 
           

1,00  
$ 196.000 $ 196.000 

31 Instalación TE EN ECERO INOXIDALE 2" 

VG 
           

1,00  
$ 142.000 $ 142.000 

32 
Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 

DE 3" 

VG 

           
1,00  

$ 1.236.500 $ 1.236.500 
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33 
Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 

DE 2" 

VG 
           

1,00  
$ 720.000 $ 720.000 

34 
Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 

DE 1 1/2" 

VG 
           

1,00  
$ 405.000 $ 405.000 

35 
Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 

DE 1" 

VG 
           

1,00  
$ 209.500 $ 209.500 

36 
Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 

HELBERT 3" 

VG 
           

1,00  
$ 1.095.000 $ 1.095.000 

37 
Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 

HELBERT 2" 

VG            
1,00  

$ 715.000 $ 715.000 

38 
Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA 

PRESION HELBERT 3" 

VG 
           

1,00  
$ 1.185.000 $ 1.185.000 

39 
Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA 

PRESION HELBERT 2" 

VG 
           

1,00  
$ 652.000 $ 652.000 

40 Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 3" 

VG 
           

1,00  
$ 438.500 $ 438.500 

41 Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 2" 

VG 
           

1,00  
$ 302.400 $ 302.400 

42 
Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 

7.5 HP 

VG            
1,00  

$ 842.100 $ 842.100 

43 
Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 

10 HP 

VG 
           

1,00  
$ 1.080.000 $ 1.080.000 

44 
Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 

ELECTRICO DE 7.5 HP 

VG 
           

1,00  
$ 1.213.500 $ 1.213.500 

45 
Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 

ELECTRICO DE 10 HP 

VG 
           

1,00  
$ 1.195.000 $ 1.195.000 

46 
Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 

MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

VG 
           

1,00  
$ 465.000 $ 465.000 

47 
Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 

MOTOBOMBA DE 10 HP 

VG            
1,00  

$ 445.000 $ 445.000 

48 Instalación SENSOR DE NIVEL ELECTRICO 

VG 
           

1,00  
$ 295.000 $ 295.000 

49 Instalación MANOMETRO 
VG            

1,00  
$ 175.000 $ 175.000 

50 Instalación PRESOSTATO 
VG            

1,00  
$ 312.500 $ 312.500 

51 
Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" EN 

BRONCE 

VG 
           

1,00  
$ 1.265.000 $ 1.265.000 
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52 
Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" EN 

BRONCE 

VG 
           

1,00  
$ 795.000 $ 795.000 

53 
Instalación CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 

BOBINA DE 220 V 

VG 

           
1,00  

$ 568.700 $ 568.700 

54 
Instalación CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 

BOBINA DE 220 V 
VG   

           
1,00  

$ 682.100 $ 682.100 

   COSTOS DIRECTOS          $ 25.711.900,00 

     $ 4.885.261,00 

    $ 0,00 

   IVA  19% $ 4.885.261,00 

    $ 0,00 

   TOTAL          $ 30.597.161,00 

 

 

Atentamente, 

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)  

C.C 1.000.031.943 
Nombre Del Oferente: PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS PC-ING SAS NIT: 
900.827.456-6 
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ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
1. OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE 

LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ. 
 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO QUE SE PRETENDE CONTRATAR  
 
De acuerdo con lo señalado en el estudio previo, en el siguiente cuadro se describen los servicios y 
elementos a contratar por parte del Centro Agroecológico Empresarial Fusagasugá – CAE. 

ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCION TECNICA UNIDAD DE 
MEDIDA PRESENTACIÒN CANTIDAD 

1 ARRANCADOR DE 
MOTOBOMBA 

Instalación de Arrancador de motobomba IHM 
centrifuga de 10 HP, para la sede Tulipana el 

cual debe llevar breaker de 40A tripolar, 
contactor de fuerza de 40 amperios, protector 
térmico para motor de 10 HP, tablero metálico, 

función automática, apagado, manual, 
indicadores de operación y falla según norma. 

VG VALOR GLOBAL 1 

2 TABLERO DE CONTROLES 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 

tablero de controles de las bombas de agua 
potable, certificado RETIE sede Quebrajacho. 

UN Unidad 1 

3 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

TULIPANA INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento.  

UN Unidad 1 

4 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento.  

UN Unidad 1 

5 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE ( 2 PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento. 

Verificar los niveles de aceite.  

UN Unidad 1 

6 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UN Unidad 1 

7 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UN Unidad 1 



 

8 MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Aceite dieléctrico. 

UN Unidad 1 

9 TUBO PVC DE 2 PULGADAS Instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas, 
incluye limpiador, soldador y cinta de teflón. VG VALOR GLOBAL 1 

10 REGISTRO DE 2 PULGADAS 
Instalación de registro de gaveta o llave cortina 

de 2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y 
cinta de teflón.  

VG VALOR GLOBAL 1 

11 CINTA TEFLON Instalación reencintado de rosca con teflón o 
sellador de juntas en Tee de flujo de 90 grados VG VALOR GLOBAL 1 

12 BRIDA REDONDA DE 3 
PULGADAS 

Instalación de Brida Redonda de 3" BS4504 con 
4 Agujeros Para Pernos Rosca BSPT Hierro 

Maleable, incluye todos los accesorios y pernos 
VG VALOR GLOBAL 1 

13 ADAPTADOR MACHO DE 2 
PULGADAS 

Instalación de adaptador macho de 2" en PVC-
presión VG VALOR GLOBAL 1 

14 LLAVE JARDIN 1/2 X 3/4 Instalación de llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada 
Satinada VG VALOR GLOBAL 1 

15 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 10 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
10 CM VG VALOR GLOBAL 1 

16 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 20 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
20 CM VG VALOR GLOBAL 1 

17 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 30 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
30 CM VG VALOR GLOBAL 1 

18 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 10 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
10 CM VG VALOR GLOBAL 1 

19 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 20 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
20 CM VG VALOR GLOBAL 1 

20 NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 30 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
30 CM VG VALOR GLOBAL 1 

21 UNION RANURADA FLEXIBLE 
DE 3" Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

22 UNION RANURADA FLEXIBLE 
DE 2" Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

23 CODO RANURADO DE 3" Instalación CODO RANURADO DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

24 CODO RANURADO DE 2" Instalación CODO RANURADO DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

25 TE RANURADO DE 3" Instalación TE RANURADO DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

26 TE RANURADO DE 2" Instalación TE RANURADO DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

27 CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
3" Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

28 CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
2" Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 2 VG VALOR GLOBAL 1 



 

29 TE EN ACERO INOXIDALE 3" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

30 TE EN ACERO INOXIDALE 2" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

31 REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 3" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

32 REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 2" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

33 REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1 1/2" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 1 1/2" VG VALOR GLOBAL 1 

34 REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 1" VG VALOR GLOBAL 1 

35 CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 
HELBERT 3" VG VALOR GLOBAL 1 

36 CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 
HELBERT 2" VG VALOR GLOBAL 1 

37 CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION 
HELBERT 3" VG VALOR GLOBAL 1 

38 CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION 
HELBERT 2" VG VALOR GLOBAL 1 

39 UNION DE EXPANSIÓN DE 3" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

40 UNION DE EXPANSIÓN DE 2" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

41 IMPULSOR PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 
7.5 HP VG VALOR GLOBAL 1 

42 IMPULSOR PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 
10 HP VG VALOR GLOBAL 1 

43  EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP 

Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP VG VALOR GLOBAL 1 

44 EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP 

Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP VG VALOR GLOBAL 1 

45 RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP VG VALOR GLOBAL 1 

46  RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP VG VALOR GLOBAL 1 

47  SENSOR DE NIVEL ELECTRICO Instalación SENSOR DE NIVEL ELECTRICO VG VALOR GLOBAL 1 

48 MANOMETRO Instalación MANOMETRO VG VALOR GLOBAL 1 

49  PRESOSTATO Instalación PRESOSTATO VG VALOR GLOBAL 1 

50 VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" 
EN BRONCE 

Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" EN 
BRONCE VG VALOR GLOBAL 1 

51 VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" 
EN BRONCE 

Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" EN 
BRONCE VG VALOR GLOBAL 1 

52 CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

Instalación CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V VG VALOR GLOBAL 1 



 

53 CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

Instalación CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V VG VALOR GLOBAL 1 

 
 
Los precios unitarios establecidos para el presente proceso fueron determinados con base en el análisis de 
mercado realizado por la Entidad, a partir de las cotizaciones solicitadas y obtenidas por la Coordinación 
Administrativa del Centro Agroecológico y Empresarial del SENA Regional Cundinamarca a proveedores con 
experiencia en el mantenimiento de plantas eléctricas, subestaciones y sistemas de protección contra 
descargas atmosféricas. 
 
La información recopilada permitió identificar los valores promedio del mercado para la prestación de los 
servicios requeridos, incluyendo mano de obra especializada, suministro de repuestos, materiales, equipos, 
herramientas, transporte y demás costos asociados a la ejecución de las actividades objeto del contrato. 
Igualmente, se tuvieron en cuenta las condiciones técnicas de los equipos a intervenir, la modalidad de 
contratación a monto agotable, la ubicación de la sede Quebrajacho y las necesidades específicas de la 
Entidad. 
 
Con base en el análisis comparativo de las cotizaciones recibidas, se establecieron los precios unitarios de 
referencia y el presupuesto oficial del proceso, garantizando criterios de razonabilidad, objetividad, 
eficiencia y economía, en concordancia con los principios que rigen la contratación estatal. 
 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios 
 

 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO EN COLOMBIA 

Con el fin de comprender el objeto que se pretende contratar, es importante contextualizar el 
comportamiento del mercado colombiano en relación con los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de electrobombas y sistemas de bombeo. Este tipo de servicios hace parte del segmento de 
mantenimiento técnico especializado de equipos electromecánicos e hidráulicos, orientado a garantizar 
su adecuado funcionamiento, la continuidad en la prestación de los servicios asociados y la 
conservación de la infraestructura institucional. 

El Centro Agroecológico y Empresarial del SENA Regional Cundinamarca, en el marco de su compromiso 
con el mejoramiento continuo de los ambientes de formación, la infraestructura física y la continuidad 
de sus procesos misionales y administrativos, requiere garantizar el adecuado funcionamiento de las 
electrobombas ubicadas en sus diferentes áreas e instalaciones. En este contexto, se hace necesaria la 
contratación, bajo la modalidad de monto agotable, del mantenimiento preventivo y correctivo de las 
electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, con el fin de preservar su vida 
útil, prevenir y corregir fallas, garantizar su disponibilidad y asegurar la adecuada operación de los 
sistemas y servicios que dependen de estos equipos. 

En Colombia, este tipo de servicios es prestado principalmente por empresas especializadas en 
mantenimiento electromecánico, instalaciones hidráulicas, sistemas de bombeo, reparación y 
mantenimiento de maquinaria y equipos. Estas empresas cuentan, de acuerdo con la naturaleza de sus 
servicios, con personal técnico calificado y experiencia en el diagnóstico, mantenimiento, reparación, 
instalación y puesta en funcionamiento de electrobombas y sus componentes, tales como motores 
eléctricos, sistemas de control, tuberías, válvulas, tableros eléctricos y demás elementos asociados a 
los sistemas de bombeo. 

Las actividades objeto de contratación deberán ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas de 
los fabricantes, las recomendaciones aplicables para la operación y mantenimiento de equipos 

UNSPSC 
ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 72 15 7215ñ40 72154055 Servicio Limpieza de tanque  



 

electromecánicos e hidráulicos y la normatividad vigente en materia de seguridad eléctrica, seguridad 
y salud en el trabajo, gestión ambiental y demás disposiciones que resulten aplicables. 

De igual forma, la contratación de estos servicios se encuentra alineada con las estrategias 
institucionales del SENA orientadas a la conservación y mantenimiento de los activos físicos, la 
prevención y mitigación de riesgos, la continuidad operativa y el fortalecimiento de la infraestructura 
institucional. Lo anterior contribuye al adecuado funcionamiento de las instalaciones del Centro 
Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá y, en consecuencia, al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y a la adecuada prestación del servicio de formación profesional integral. 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

El presente marco conceptual tiene como propósito definir los principales conceptos técnicos 
relacionados con el objeto contractual “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DEL SENA REGIONAL CUNDINAMARCA”, con el fin de establecer una 
comprensión general de las actividades y servicios requeridos para garantizar el adecuado 
funcionamiento, conservación y disponibilidad de estos equipos. 

Electrobomba 

Una electrobomba es un equipo electromecánico diseñado para transformar la energía eléctrica en 
energía mecánica, permitiendo el accionamiento de un sistema de bombeo para impulsar, transportar 
o elevar líquidos. Generalmente, está compuesta por un motor eléctrico y una bomba hidráulica, cuyos 
componentes trabajan de manera conjunta para generar el caudal y la presión requeridos de acuerdo 
con las necesidades específicas del sistema. 

Las electrobombas pueden ser utilizadas en sistemas de abastecimiento y distribución de agua, drenaje, 
evacuación de aguas, riego, sistemas hidráulicos y otras aplicaciones que requieran el transporte de 
fluidos. Su adecuado funcionamiento es fundamental para garantizar la continuidad y eficiencia de los 
procesos y servicios asociados a la infraestructura institucional. 

Sistema de bombeo 

Un sistema de bombeo corresponde al conjunto de equipos, dispositivos y elementos que permiten la 
captación, impulsión, transporte, control y distribución de un fluido. Dependiendo de las características 
de la instalación, este sistema puede estar integrado por electrobombas, motores eléctricos, tuberías, 
válvulas, accesorios hidráulicos, tableros eléctricos, sistemas de control, instrumentos de medición y 
demás componentes necesarios para su correcta operación. 

El desempeño del sistema depende del funcionamiento adecuado e integrado de cada uno de sus 
componentes, por lo cual resulta necesario realizar actividades periódicas de inspección, 
mantenimiento y reparación. 

Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo comprende el conjunto de actividades programadas y periódicas 
orientadas a conservar los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y prevenir la 
ocurrencia de fallas. Estas actividades se realizan antes de que se presente una avería o pérdida de 
funcionalidad que afecte la operación normal del equipo. 

Para las electrobombas, el mantenimiento preventivo puede incluir, según las necesidades y 
características de cada equipo, actividades de inspección, limpieza, ajuste, lubricación, revisión de 
conexiones eléctricas, verificación del motor, revisión de sellos, rodamientos, impulsores, válvulas, 
sistemas de control y demás componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos. 

 



 

La ejecución oportuna de estas actividades permite identificar condiciones anormales de operación, 
reducir el desgaste prematuro de los componentes, prolongar la vida útil de los equipos y disminuir la 
probabilidad de fallas que puedan generar interrupciones en los servicios asociados al sistema de 
bombeo. 

Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo corresponde a las actividades técnicas que se realizan con el propósito de 
diagnosticar, corregir o reparar fallas, averías o deficiencias identificadas durante la operación de los 
equipos o como resultado de las inspecciones preventivas. 

Este tipo de mantenimiento puede comprender actividades de diagnóstico, desmontaje, reparación, 
ajuste, sustitución o instalación de componentes y pruebas de funcionamiento, de acuerdo con la 
naturaleza y complejidad de la falla presentada. 

En el caso de las electrobombas, las intervenciones correctivas pueden estar relacionadas con 
componentes eléctricos, mecánicos o hidráulicos, tales como motores, rodamientos, sellos mecánicos, 
impulsores, ejes, conexiones eléctricas, elementos de control, válvulas y demás partes requeridas para 
restablecer las condiciones adecuadas de funcionamiento del equipo. 

Diagnóstico técnico 

El diagnóstico técnico es el proceso mediante el cual se evalúa el estado y funcionamiento de una 
electrobomba o de los elementos que conforman el sistema de bombeo, con el propósito de identificar 
posibles fallas, determinar sus causas y establecer las acciones necesarias para su corrección. 

Este proceso puede incluir inspecciones visuales, pruebas de funcionamiento, verificación de 
parámetros eléctricos e hidráulicos, revisión de componentes y demás procedimientos técnicos 
requeridos para determinar el estado real del equipo. 

Un diagnóstico adecuado permite establecer las actividades de mantenimiento necesarias y definir, 
cuando sea requerido, la reparación o sustitución de componentes, repuestos o elementos que 
presenten desgaste, deterioro o fallas. 

Repuestos y componentes 

Los repuestos y componentes corresponden a los elementos que pueden requerir reparación o 
sustitución como consecuencia del desgaste normal, deterioro o falla de las electrobombas y sus 
sistemas asociados. 

Entre estos pueden encontrarse, según el tipo y configuración del equipo, rodamientos, sellos 
mecánicos, empaques, retenedores, impulsores, ejes, condensadores, contactores, relés, elementos de 
protección, conexiones eléctricas, válvulas y otros componentes mecánicos, eléctricos o hidráulicos. 

La selección e instalación de repuestos deberá realizarse de acuerdo con las características técnicas del 
equipo y las condiciones requeridas para garantizar su compatibilidad, correcto funcionamiento y 
seguridad. 

Mantenimiento a monto agotable 

La modalidad de contratación a monto agotable permite atender las necesidades de mantenimiento 
preventivo y correctivo que se presenten durante el plazo de ejecución contractual, hasta agotar el 
presupuesto oficial destinado para el contrato. 

Esta modalidad resulta adecuada cuando no es posible determinar con exactitud, desde la etapa de 
planeación, la totalidad de las intervenciones correctivas, servicios, actividades o repuestos que podrán 
requerirse durante la ejecución contractual, debido a que estas necesidades dependen del estado real 
de los equipos y de las fallas o requerimientos que se presenten. 



 

Por lo anterior, las actividades y suministros requeridos se ejecutarán de acuerdo con las necesidades 
efectivamente identificadas por el Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, previa solicitud, 
autorización y aprobación por parte del supervisor del contrato, de conformidad con las condiciones 
establecidas en los documentos del proceso contractual. 

Vida útil y confiabilidad de los equipos 

La vida útil corresponde al período durante el cual un equipo puede cumplir adecuadamente la función 
para la cual fue diseñado, conservando condiciones aceptables de funcionamiento, seguridad y 
eficiencia. La ejecución adecuada y oportuna de actividades de mantenimiento contribuye a prevenir 
el deterioro prematuro de los componentes y a prolongar la disponibilidad operativa de los equipos. 

Por su parte, la confiabilidad se relaciona con la capacidad de un equipo para desempeñar la función 
requerida durante un período determinado y bajo condiciones específicas de operación. En este 
sentido, la implementación de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo contribuye a 
reducir la ocurrencia de fallas y a mejorar la continuidad en la operación de las electrobombas. 

Disponibilidad operativa 

La disponibilidad operativa se refiere a la capacidad de un equipo para encontrarse en condiciones de 
funcionamiento y prestar el servicio requerido cuando sea necesario. Para el caso de las electrobombas, 
mantener una adecuada disponibilidad resulta fundamental para garantizar la operación de los 
sistemas hidráulicos y demás servicios que dependan de estos equipos dentro de las instalaciones 
institucionales. 

En este sentido, la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo permite atender de manera 
oportuna las necesidades técnicas identificadas, prevenir interrupciones no programadas y restablecer 
el funcionamiento de los equipos cuando se presenten fallas. 

Seguridad en la ejecución de las actividades 

Las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse por personal idóneo y competente, aplicando los 
procedimientos técnicos y las medidas de seguridad necesarias para prevenir riesgos durante la 
intervención de equipos eléctricos, mecánicos e hidráulicos. 

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, seguridad eléctrica, manejo adecuado de herramientas y equipos, uso de 
elementos de protección personal y gestión de los residuos que se generen durante la ejecución de las 
actividades. 

En consecuencia, la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de las 
electrobombas constituye una acción orientada a preservar las condiciones de funcionamiento, 
seguridad, confiabilidad y disponibilidad de estos equipos, contribuyendo a la conservación de la 
infraestructura del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá y al desarrollo continuo de las 
actividades misionales y administrativas del SENA. 

3.2 CONTEXTO REGULATORIO. 

El presente contexto regulatorio tiene como propósito identificar las principales disposiciones 
normativas, reglamentarias y técnicas que resultan aplicables al objeto contractual denominado 
“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS 
ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DEL SENA 
REGIONAL CUNDINAMARCA”. 

 



 

La ejecución de las actividades de mantenimiento deberá desarrollarse de conformidad con la 
normatividad colombiana vigente y con las disposiciones técnicas aplicables a los equipos 
electromecánicos, las instalaciones eléctricas, la seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental, 
atendiendo además las especificaciones y recomendaciones establecidas por los fabricantes de los 
equipos. 

1. Constitución Política y régimen general de contratación estatal 

El presente proceso contractual se desarrolla en el marco de los principios que rigen la función 
administrativa y la contratación estatal, particularmente los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. 

En este sentido, el proceso deberá adelantarse de conformidad con las disposiciones aplicables del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, especialmente las contenidas en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias, así como las demás disposiciones que 
regulen la planeación, selección, celebración, ejecución, supervisión y liquidación de los contratos 
estatales. 

Igualmente, serán aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, en lo relacionado con la estructuración y desarrollo de los 
procesos de contratación pública. 

2. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 

Las actividades relacionadas con la intervención, mantenimiento, reparación o sustitución de 
componentes eléctricos asociados a las electrobombas deberán desarrollarse de conformidad con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente y sus modificaciones. 

El RETIE constituye el marco técnico y legal aplicable a las instalaciones eléctricas, a determinados 
productos utilizados en dichas instalaciones y a las personas que intervienen en ellas. En consecuencia, 
las actividades de mantenimiento que impliquen intervención de motores, conexiones, conductores, 
tableros, sistemas de control, protecciones eléctricas o demás componentes asociados deberán 
ejecutarse atendiendo los requisitos de seguridad eléctrica aplicables. El reglamento establece, 
además, que la operación, el mantenimiento y demás intervenciones sobre instalaciones y equipos 
eléctricos deben ser realizados bajo la dirección, supervisión o ejecución de personas técnica y 
legalmente competentes para desarrollar dichas actividades. 

De manera particular, las electrobombas se encuentran contempladas dentro de los productos objeto 
del RETIE y cuentan con requisitos específicos relacionados, entre otros aspectos, con condiciones de 
seguridad, puesta a tierra, conductores de alimentación, información técnica y manuales de instalación, 
operación y mantenimiento. Por tanto, cuando en desarrollo del contrato se requiera el suministro o 
reemplazo de electrobombas o componentes sujetos al reglamento, estos deberán cumplir con los 
requisitos de conformidad aplicables según la normatividad vigente. 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo 

Las actividades objeto del contrato deberán ejecutarse en cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, especialmente las contenidas en la Ley 1562 de 
2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que las reglamenten, modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

El Decreto 1072 de 2015 establece las directrices obligatorias para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST y dispone que su aplicación comprende, entre 
otros, a los contratistas y trabajadores que desarrollen actividades en las instalaciones de las entidades 
o empresas contratantes. Asimismo, establece obligaciones relacionadas con la gestión de los riesgos 
laborales, la identificación de peligros, la implementación de medidas de prevención y control y la 
coordinación de las actividades de seguridad y salud en el trabajo entre contratante y contratista. 



 

En consecuencia, el contratista deberá garantizar que el personal encargado de ejecutar las actividades 
cuente con la competencia, capacitación, afiliaciones y elementos de protección requeridos para el 
desarrollo seguro de las labores. Igualmente, deberá aplicar los procedimientos de control de riesgos 
asociados a la intervención de sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos, así como aquellos 
relacionados con trabajos en espacios confinados, alturas u otras condiciones de riesgo, cuando estas 
actividades sean requeridas y resulten aplicables. 

4. Reglamento y disposiciones sobre seguridad eléctrica 

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que involucren componentes eléctricos 
deberán ser desarrolladas por personal competente, utilizando procedimientos que permitan controlar 
los riesgos derivados del contacto con la energía eléctrica, la puesta en marcha intempestiva de los 
equipos y demás peligros asociados a la intervención de sistemas electromecánicos. 

En desarrollo de las actividades contractuales deberán adoptarse las medidas necesarias para 
garantizar la desenergización, bloqueo, señalización, verificación de ausencia de tensión y demás 
controles que resulten aplicables de acuerdo con las características de cada intervención, los 
procedimientos institucionales y la normatividad vigente en materia de seguridad eléctrica y 
prevención de riesgos laborales. 

5. Normas técnicas y especificaciones del fabricante 

El mantenimiento de las electrobombas deberá realizarse teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas, manuales de instalación, operación y mantenimiento y recomendaciones establecidas por el 
fabricante de cada equipo. 

Las actividades de inspección, diagnóstico, desmontaje, limpieza, lubricación, ajuste, reparación, 
sustitución de componentes y pruebas de funcionamiento deberán ejecutarse de acuerdo con las 
características técnicas de cada electrobomba, su capacidad, sistema de accionamiento, condiciones de 
operación y demás particularidades de la instalación. 

En caso de requerirse el suministro e instalación de repuestos o componentes, estos deberán ser 
compatibles con las características técnicas de los equipos intervenidos y cumplir las especificaciones 
técnicas y requisitos normativos aplicables. 

6. Gestión ambiental y manejo de residuos 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente y 
adoptar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar los impactos que puedan generarse 
como consecuencia de las actividades de mantenimiento. 

Los residuos generados durante la ejecución de los trabajos, tales como aceites, lubricantes, grasas, 
empaques, componentes eléctricos o mecánicos deteriorados y demás materiales resultantes de las 
actividades de mantenimiento, deberán ser manejados y dispuestos de conformidad con su naturaleza 
y con las disposiciones ambientales aplicables. 

Cuando se generen residuos peligrosos o elementos sujetos a manejo especial, el contratista deberá 
garantizar su adecuada segregación, almacenamiento, transporte y disposición final, conforme a la 
normativa vigente y a los procedimientos ambientales establecidos por el SENA. 

7. Normativa aplicable durante la ejecución contractual 

Teniendo en cuenta que la normatividad técnica, eléctrica, laboral, ambiental y contractual puede ser 
objeto de modificación o actualización, el contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones 
vigentes durante la ejecución del contrato que resulten aplicables al objeto contractual. 



 

En consecuencia, el mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de las electrobombas 
deberá ejecutarse bajo criterios de calidad, seguridad, confiabilidad y eficiencia, garantizando la 
adecuada intervención de los equipos y sus sistemas asociados, la protección del personal que 
desarrolla las actividades y la conservación de la infraestructura del Centro Agroecológico y Empresarial 
de Fusagasugá del SENA Regional Cundinamarca. 

Normatividad de referencia 

Para efectos del desarrollo del objeto contractual, se tendrán como principales referentes normativos, 
sin perjuicio de las demás disposiciones que resulten aplicables: 

• Constitución Política de Colombia, especialmente los principios que regulan la función 
administrativa. 

• Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
• Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia 

en la contratación pública. 
• Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias aplicables a la contratación estatal. 
• Ley 1562 de 2012, relacionada con el Sistema General de Riesgos Laborales y la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
• Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. 
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente y sus modificaciones, en lo 

relacionado con las instalaciones eléctricas, los productos objeto del reglamento y las personas 
que intervienen dichas instalaciones. 

• Normas técnicas aplicables y especificaciones establecidas por los fabricantes para la 
instalación, operación, mantenimiento y reparación de las electrobombas y sus componentes. 

• Normativa ambiental vigente aplicable al manejo, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final de los residuos generados durante la ejecución de las actividades contractuales. 

3.3 ASPECTOS MACROECONÓMICOS 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto 
al mismo periodo de 2025pr. 

  

 

 



 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al 
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a 
la variación anual). Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a 
la variación anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción crece 6,4%.  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%. 

 
3.4 VARIABLES QUE AFECTAN EL SECTOR 

3.4.1 IPC 

Según el DANE, el índice de precios al consumidor es un número sobre el cual se acumulan a partir de 
un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los 
hogares de un país, durante un periodo de tiempo. 

con corte de mayo, la variación del IPC fue la siguiente: 



 

 

 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, seis 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles 
(0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), 
Educación (0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-0,24%). 

 

3.4.2 INFLACIÓN  

En agosto de 2026, la inflación mensual se ubicó en 0,19%, mientras que la variación anual llegó a 5,10%, según 
el DANE. Este dato muestra un repunte respecto al 4,90% registrado en julio, lo que indica que la 
desaceleración de precios observada a comienzos del año empieza a perder fuerza. 

}3.4.3 FACTOR VARIACIÓN DEL SMLMV  

Para el presente proceso es fundamental analizar el valor del Salario Mínimo, no solo por la incidencia que 
tiene en la economía, sino también por los efectos que provoca y que los posibles oferentes deben tener en 
cuenta al momento de estructurar sus costos. 



 

No obstante, debido a que el contrato se ejecutará dentro de la misma vigencia fiscal, la variación del salario 
mínimo en Colombia no afecta los valores presupuestados por la Entidad para la prestación del servicio, ya 
que dicha variación se presenta anualmente. 

3.4.4 COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR (TRM) 

Dada la naturaleza específica del contrato, ninguno de los servicios a contratar requiere de importación ni se 
encuentra sujeto a tarifas de tasa de cambio. 

3.5 ANÁLISIS DEL SECTOR DE SERVICIOS 

El sector de servicios es uno de los sectores más dinámicos, pues se caracteriza por no producir y/o 
transformar ninguna materia prima ya que genera una serie de actividades, entre las cuales se pueden resaltar 
algunas como las de comunicaciones, servicios sociales, salud humana privada con internación, salud humana 
sin internación, entre otras.  

Según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE, En Enero de 2026, cuatro de los dieciocho 
subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado total 

Variación anual de los ingresos nominales Total Nacional Enero (2026p - 2025) 

 

 

3.6 EL SECTOR DEL OBJETO A CONTRATAR 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las 
entidades estatales de efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso y en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.5.2. Del mencionado decreto, la Entidad adoptará los lineamientos 
establecidos en los manuales y guías diseñados e implementados por Colombia Compra Eficiente.  

Tradicionalmente la economía clásica consideraba que las actividades económicas estaban divididas en tres 
sectores, pero los avances tecnológicos y científicos, han llevado a que se agregue un cuarto que se relaciona 
con el intelecto, estos sectores tienen elementos y productos con características en común y se diferencian 
de otras agrupaciones.  

Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir con el servicio que presten o el 
producto que comercialicen. En el siguiente cuadro, se relacionan estos sectores económicos, según las 
últimas tendencias de la Economía. 

 

 
 



 

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 
 

• Sector primario o sector agropecuario. 
• Sector secundario o sector industrial. 
• Sector terciario o sector de servicios. 

 
Sector primario. 

 
e denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y 
obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la 
minería, la silvicultura y la explotación forestal. 
 

Sector secundario o sector industrial. 
 
El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias 
primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Este concepto suele ir muy ligado al de 
industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o semielaborados a partir de 
materias primas.  

 
Esto, mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello 
también se le conoce como sector industrial. Por lo tanto, para llevar a cabo su actividad el sector 
secundario suele depender del sector primario como suministrador de materias primas, y del sector 
terciario para financiarse y contratar servicios auxiliares. Entre los subsectores encontramos el subsector 
de: artesanía, Industria, construcción, energía, textil, metalúrgica, entre otros más. 
 

Sector terciario o sector de servicios. 
 

En este sector se agrupan todas aquellas actividades que no producen un bien material en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la economía como ejemplo de ello tenemos el comercio, 
restaurantes, - hoteles, transporte, servicios financieros, comunicaciones, servicios de educación, servicios 
profesionales, etc. construye la formación del PIB. Sectores económicos de Colombia según actividad 
económica: De estos sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas. 
 

1. Sector agropecuario 
2. Sector de servicios 
3. Sector industrial 
4. Sector de transporte 
5. Sector de comercio 
6. Sector financiero 
7. Sector de la construcción 
8. Sector minero y energético 
9. Sector de comunicaciones 

 
4. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 
De acuerdo con la herramienta Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) implementada por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente se observa que, desde el 1 de enero 
de 2020 hasta mayo de 2025, se han celebrado y registrado por parte del SENA a nivel nacional en la 
plataforma SECOP II contratos similares al objeto que se pretende contratar.  
 
Con respecto a la contratación del servicio de escuelas deportivas, de la búsqueda previa realizada en las 
plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente se pudo inferir que, para efectos de este proceso, 
se tomará el código 72154055. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

El análisis de la demanda evidencia que, de acuerdo con los filtros aplicados al tablero de Colombia Compra 
Eficiente, correspondientes al año 2021, la entidad Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ubicada en el 
departamento de Cundinamarca y con información registrada en la plataforma SECOP I, realizó un total de 3 
contratos por un valor acumulado de $785.301.230. La contratación se concentró en la categoría UNSPSC 80 
– Servicios de Gestión, Servicios Profesionales, específicamente en la familia 8010 – Servicios de asesoría de 
gestión, la cual representa el 100 % de los contratos y del valor total contratado durante el periodo analizado.  
 
 



 

En cuanto a su comportamiento mensual, se registró un contrato en septiembre, uno en noviembre y uno en 
diciembre, observándose que el mayor valor de contratación se concentró en diciembre, con 
aproximadamente $550 millones, seguido de septiembre y noviembre con valores considerablemente 
menores. El comportamiento anual confirma que la totalidad de los recursos, equivalentes a $785.301.230, 
fue contratada durante 2021, mientras que la cantidad anual de contratos fue de 3, lo que permite concluir 
que la demanda de la entidad estuvo completamente orientada hacia la adquisición de servicios de asesoría 
de gestión, con una concentración significativa de la inversión hacia el último mes del año. 

 

 
 

La imagen presenta un análisis de los proveedores asociados al proceso de contratación, evidenciando un 
valor total estimado de aproximadamente $785,3 millones distribuidos en 3 contratos, con un origen del 
proveedor registrado como “No identificado” en el indicador principal. La contratación se encuentra 
distribuida entre tres proveedores: Claudia Consuelo Acevedo Montañez, Ingeniería Eficiente del Aire SAS y 
Construjamos Ingeniería SAS, cada uno con un contrato; sin embargo, la mayor concentración del valor 
estimado corresponde al proveedor Claudia Consuelo Acevedo Montañez, con aproximadamente $522 
millones, equivalente al 66,5 % del valor total, mientras que los otros proveedores representan 
aproximadamente $150 millones (19,1 %) y $113 millones (14,4 %). Respecto al origen geográfico, los 
proveedores se relacionan con los departamentos de Casanare, Antioquia y Valle del Cauca, representando 
cada uno un contrato, y en cuanto a la procedencia internacional, la totalidad de los contratos corresponde 
a proveedores de origen nacional. Finalmente, el valor total estimado de $785,3 millones se concentra en la 
modalidad de selección competitiva, lo que indica que el 100 % de la contratación analizada fue realizada 
bajo esta modalidad, evidenciando una distribución de los contratos entre tres proveedores nacionales, pero 
con una alta concentración de los recursos en un solo proveedor. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Para realizar el análisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el comportamiento de los 
procesos contractuales desarrollados por esta y otras entidades se tiene como referente los procesos 
contractuales de objetos similares publicados en SECOP para las vigencias 2025. 
 

 
CONTRATO O 

PROCESO 
OBJETO MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
VR CONTRATO 

 
MC-MTA-CISM-017-2026 

 
 
MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRAULICAS 

 
 

Mínima Cuantía 

 
 
 
       $79.600.802,4 

 

MC-CUC-CTPI-017-2026 

 
CONTRATAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO LAVADO, 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
INTERNA DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO DE 
TELEINFORMATICA Y 
PRODUCCION INDUSTRIAL 
(POPAYÁN 
 

 
 
 
 

Mínima cuantía 

 
 
 
 

$56.265.000 

 

 

MC-BLV-CAM-025-2026 

 
 
 
MANTENIMIENTO DE 
TRAMPAS DE GRASA 

 
 

 
Mínima cuantía 

 
 

 
$13.770.533 

 
5. ESTUDIO DE LA OFERTA.  
 

En atención al artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio de mercado tiene como 
finalidad determinar el valor estimado del contrato, identificar condiciones del sector y establecer elementos 
comparativos que permitan seleccionar la oferta más favorable para la entidad. Para ello se consulto el sistema 
de abastecimiento estratégico arrojando la siguiente información. 



 

 



 

 

De acuerdo con la información obtenida a través de la herramienta de análisis de oferta de Colombia 
Compra Eficiente, se evidencia que el mercado relacionado con los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de bombeo y electrobombas cuenta con una participación amplia y 
dinámica, reflejada en la existencia de múltiples proveedores con capacidad técnica y operativa, así 
como en la celebración de contratos relacionados con el suministro, mantenimiento, reparación e 
intervención de este tipo de equipos. Asimismo, las tendencias observadas permiten identificar una 
actividad constante del sector y una distribución de la contratación entre diferentes oferentes, sin 
evidenciar niveles de concentración que puedan restringir significativamente la competencia. 

Para el objeto contractual consistente en “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ – SENA”, se identifica la existencia de empresas con capacidad técnica, 
operativa y experiencia para ejecutar actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y 
correctivo de electrobombas, motores eléctricos y equipos de bombeo, incluyendo la revisión, 



 

diagnóstico, ajuste, reparación y/o sustitución de componentes eléctricos, mecánicos e hidráulicos, de 
acuerdo con las necesidades de los equipos y las condiciones de operación de la Entidad. 

En consecuencia, se concluye que el mercado ofrece condiciones favorables para adelantar el proceso 
de contratación, toda vez que existe una oferta suficiente de proveedores que permite garantizar la 
pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y la selección objetiva del contratista. De igual manera, el 
análisis permite inferir que el riesgo de desabastecimiento o de limitada participación es bajo, siempre 
que los requisitos habilitantes, técnicos y de experiencia se establezcan de manera proporcional y 
acorde con la complejidad y alcance del objeto contractual. 

Por lo anterior, resulta viable adelantar el proceso bajo la modalidad prevista, esperando obtener 
propuestas competitivas tanto en términos técnicos como económicos, que permitan garantizar la 
adecuada operación, disponibilidad, eficiencia y continuidad de los sistemas de bombeo asociados a las 
electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá – SENA, contribuyendo al 
correcto funcionamiento de las instalaciones y a la atención oportuna de las necesidades de 
mantenimiento que se presenten durante la ejecución contractual. 

6. ANÁLISIS DE POSIBLES MIPYMES 

En atención a la naturaleza del objeto contractual, se identifica que este esquema permite una mayor inclusión 
y facilita la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Esta modalidad de división 
contractual es coherente con los principios de pluralidad de oferentes, promoción del emprendimiento y acceso 
equitativo a la contratación pública establecidos en la Ley 2069 de 2020. 

Por tanto, se considera que el presente proceso es susceptible de limitarse a la participación de MIPYMES, 
siempre que los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes y las condiciones técnicas del proceso. 

7. ACUERDOS MARCO  

Se realizó la verificación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente respecto a la existencia de Acuerdos 
Marco de Precios (AMP) vigentes que cubran el objeto contractual. Como resultado, no se identificaron acuerdos 
vigentes que incluyan el suministro específico de materiales de formación requeridos para el presente proceso. 
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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN Subdirectora (E) Centro 

OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
MONTO AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO 
AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como establecimiento público del orden nacional 
adscrito al Ministerio del Trabajo, tiene entre sus funciones garantizar condiciones adecuadas y 
sostenibles para el desarrollo de la formación profesional integral. En cumplimiento de su misión 
institucional y conforme al Plan Estratégico Institucional 2023–2026 “Sembrando el cambio: por 
la inclusión, la sostenibilidad y la seguridad humana”, el SENA ha asumido el compromiso de 
mantener ambientes de formación seguros, funcionales y responsables con el entorno.  
 
En concordancia con el Plan de Acción 2026 del Centro Agroecológico y Empresarial de 
Fusagasugá, y atendiendo a los lineamientos de la dimensión de Gestión de Infraestructura y 
Logística, se ha identificado como una necesidad prioritaria la ejecución de actividades de 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD – BIENES Y SERVICIOS 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas hidroneumáticas de los tanques de agua 
potable.  
 
La contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de las electrobombas se fundamenta 
en la necesidad crítica de garantizar la continuidad operativa y la integridad del sistema 
hidráulico.  
 
1. Optimización del Ciclo de Vida: El mantenimiento preventivo permite detectar desgastes 
prematuros en rodamientos, sellos mecánicos y bobinados, evitando que fallas menores deriven 
en daños catastróficos que obliguen a la reposición total del equipo.  
 
2. Eficiencia Energética: Un equipo sin mantenimiento incrementa su consumo eléctrico debido a 
la fricción excesiva o desalineación. El ajuste técnico asegura que la bomba opere en su punto de 
máxima eficiencia (BEP), reduciendo costos operativos.  
 
3. Respuesta Inmediata (Correctivo): La disponibilidad de un servicio correctivo técnico garantiza 
la restauración del servicio en el menor tiempo posible ante eventos fortuitos, minimizando el 
impacto por falta de suministro de agua o fallas en sistemas de drenaje.  
 
4. Seguridad y Normatividad: El monitoreo constante asegura que las presiones y caudales se 
mantengan dentro de los parámetros de diseño, cumpliendo con las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional al prevenir fugas o cortocircuitos  
 
Este mantenimiento es fundamental para preservar la funcionalidad del sistema de bombeo que 
permite la distribución eficiente del agua potable hacia los diferentes puntos de uso, así como 
asegurar la disponibilidad constante de agua para la red contra incendios, en cumplimiento de las 
condiciones mínimas de seguridad y salubridad exigidas por la normativa técnica. De igual 
manera, estas acciones contribuyen al bienestar de los aprendices y personal del centro, y 
garantizan el desarrollo ininterrumpido de las actividades formativas y administrativas.  
 
Dentro de las actividades contempladas se incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo de 
las electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá – SENA: 
 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
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1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 
 

 
 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
N/A 
 

2. OBJETO 
 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS 
ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ. 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 

El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, a monto agotable, de las 
electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, con el propósito de 
garantizar su adecuado funcionamiento, confiabilidad, eficiencia y disponibilidad, contribuyendo 
a la continuidad de las actividades y servicios que requieren del suministro, impulsión y manejo 
de agua en las instalaciones del Centro. 

El alcance comprende, entre otras, las siguientes actividades: 

1. Diagnóstico y revisión técnica del estado general de las electrobombas, identificando 
fallas, desgastes, condiciones anormales de operación y necesidades de mantenimiento.  

2. Mantenimiento preventivo, incluyendo inspección, limpieza, ajuste, lubricación, 
verificación de conexiones eléctricas, revisión de componentes mecánicos y eléctricos, 
comprobación de niveles de operación, pruebas de funcionamiento y demás actividades 
necesarias para prevenir fallas.  

3. Mantenimiento correctivo de las electrobombas cuando se presenten averías o 
deficiencias en su funcionamiento, incluyendo diagnóstico de la falla, desmontaje, 

UNSPSC 

ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 72 15 7215ñ40 72154055 Servicio Limpieza de tanque  
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reparación, cambio o suministro de repuestos, montaje, ajuste, pruebas y puesta en 
operación.  

4. Revisión y mantenimiento de componentes eléctricos, tales como motores, cableado, 
terminales, borneras, protecciones, conexiones, elementos de control y demás 
componentes asociados al funcionamiento de las electrobombas.  

5. Revisión y mantenimiento de componentes mecánicos e hidráulicos, incluyendo, cuando 
se requiera, rodamientos, sellos mecánicos, impulsores, ejes, empaques, acoples, 
carcazas, válvulas y demás elementos que hagan parte del sistema de bombeo.  

6. Suministro e instalación de repuestos, materiales y accesorios requeridos para la 
ejecución de los mantenimientos correctivos y preventivos, previa autorización del 
supervisor del contrato y de acuerdo con las necesidades identificadas.  

7. Desmontaje, traslado interno, montaje y puesta en funcionamiento de los equipos o 
componentes que requieran intervención, cuando las condiciones técnicas así lo 
demanden.  

8. Realización de pruebas de funcionamiento posteriores a cada intervención, verificando 
parámetros básicos de operación y dejando el equipo en condiciones adecuadas para su 
servicio.  

9. Atención de requerimientos y fallas que se presenten durante la ejecución contractual, de 
acuerdo con las necesidades del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá y 
previa solicitud del supervisor.  

10. Elaboración y entrega de informes o registros de mantenimiento, en los cuales se indique 
como mínimo el equipo intervenido, diagnóstico encontrado, actividades ejecutadas, 
repuestos o materiales utilizados, recomendaciones y estado final del equipo.  

11. El contratista deberá garantizar que las actividades sean ejecutadas por personal 
técnicamente competente, empleando herramientas, equipos, elementos de protección 
personal y procedimientos adecuados para este tipo de intervenciones.  

12. Las actividades, repuestos, materiales y servicios serán requeridos de acuerdo con las 
necesidades reales de mantenimiento que se presenten durante la ejecución del contrato 
y hasta el agotamiento de los recursos disponibles, sin que exista obligación de ejecutar 
la totalidad de las actividades inicialmente estimadas.  

El alcance se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable, por lo cual el valor del contrato 
constituirá el límite máximo de ejecución y se reconocerán únicamente las actividades, servicios, 
repuestos y materiales efectivamente requeridos, autorizados por el supervisor y recibidos a 
satisfacción por la entidad, de conformidad con los precios establecidos en la propuesta 
económica o lista de precios contratada. 

2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Contrato de prestación de servicios 
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2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS. 
 
N/A 
 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
 
N/A 
 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 
 N/A 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
El Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá de la Regional Cundinamarca requiere 
contratar una persona natural o jurídica que, de acuerdo con su actividad económica y objeto 
social, contemple la prestación de servicios relacionados con el mantenimiento preventivo y 
correctivo a monto agotable de las electrobombas del Centro Agroecológico y Empresarial de 
Fusagasugá, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, disponibilidad, eficiencia y 
seguridad operacional. 
 
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá realizar las actividades de 
inspección, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo, ajuste, limpieza, lubricación, 
revisión de componentes eléctricos, mecánicos e hidráulicos, desmontaje, montaje, reparación, 
pruebas de funcionamiento y puesta en operación de las electrobombas y de los componentes 
asociados al sistema de bombeo, de acuerdo con las condiciones y necesidades identificadas 
durante la ejecución del contrato. 
 
Las actividades deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas 
por la Entidad, las recomendaciones de los fabricantes, las buenas prácticas de mantenimiento y 
la normatividad técnica y de seguridad aplicable, procurando prevenir fallas y garantizar la 
continuidad y confiabilidad de los equipos. 
 
Así mismo, el contratista deberá suministrar e instalar, cuando sea necesario y previa autorización 
del supervisor del contrato, los repuestos, materiales, accesorios e insumos requeridos para la 
adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales serán 
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reconocidos de acuerdo con los precios establecidos y bajo la modalidad de monto agotable, 
hasta el límite del presupuesto contractual disponible. 
 
El contratista deberá realizar las pruebas técnicas y de funcionamiento correspondientes después 
de cada intervención, verificando que las electrobombas queden operando adecuadamente y en 
condiciones seguras para su utilización. 
 
Finalmente, deberá entregar al supervisor del contrato los informes técnicos y registros de 
mantenimiento correspondientes a las actividades ejecutadas, indicando como mínimo el equipo 
intervenido, diagnóstico realizado, actividades desarrolladas, repuestos, materiales o insumos 
utilizados, resultados de las pruebas, estado final del equipo y recomendaciones técnicas, cuando 
a ello haya lugar. 
 
Lo anterior, de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
 

ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCION TECNICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÒN CANTIDAD 

1 
ARRANCADOR DE 
MOTOBOMBA 

Instalación de Arrancador de motobomba IHM 
centrifuga de 10 HP, para la sede Tulipana el 

cual debe llevar breaker de 40A tripolar, 
contactor de fuerza de 40 amperios, protector 
térmico para motor de 10 HP, tablero metálico, 

función automática, apagado, manual, 
indicadores de operación y falla según norma. 

VG VALOR GLOBAL 1 

2 TABLERO DE CONTROLES 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 

tablero de controles de las bombas de agua 
potable, certificado RETIE sede Quebrajacho. 

UN Unidad 1 

3 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

TULIPANA INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento.  

UN Unidad 1 

4 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 

UN Unidad 1 



 

7 
GCCON-F-046 V.06 

componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento.  

5 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE ( 2 PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento. 

Verificar los niveles de aceite.  

UN Unidad 1 

6 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UN Unidad 1 

7 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UN Unidad 1 

8 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Aceite dieléctrico. 

UN Unidad 1 

9 TUBO PVC DE 2 PULGADAS 
Instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas, 

incluye limpiador, soldador y cinta de teflón. 
VG VALOR GLOBAL 1 

10 REGISTRO DE 2 PULGADAS 
Instalación de registro de gaveta o llave cortina 

de 2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y 
cinta de teflón.  

VG VALOR GLOBAL 1 
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11 CINTA TEFLON 
Instalación reencintado de rosca con teflón o 

sellador de juntas en Tee de flujo de 90 grados 
VG VALOR GLOBAL 1 

12 
BRIDA REDONDA DE 3 
PULGADAS 

Instalación de Brida Redonda de 3" BS4504 con 
4 Agujeros Para Pernos Rosca BSPT Hierro 

Maleable, incluye todos los accesorios y pernos 
VG VALOR GLOBAL 1 

13 
ADAPTADOR MACHO DE 2 
PULGADAS 

Instalación de adaptador macho de 2" en PVC-
presión 

VG VALOR GLOBAL 1 

14 LLAVE JARDIN 1/2 X 3/4 
Instalación de llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada 

Satinada 
VG VALOR GLOBAL 1 

15 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 10 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
10 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

16 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 20 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
20 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

17 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 30 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
30 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

18 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 10 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
10 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

19 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 20 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
20 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

20 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 30 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
30 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

21 
UNION RANURADA FLEXIBLE 
DE 3" 

Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

22 
UNION RANURADA FLEXIBLE 
DE 2" 

Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

23 CODO RANURADO DE 3" Instalación CODO RANURADO DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

24 CODO RANURADO DE 2" Instalación CODO RANURADO DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

25 TE RANURADO DE 3" Instalación TE RANURADO DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

26 TE RANURADO DE 2" Instalación TE RANURADO DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

27 
CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
3" 

Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 
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28 
CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
2" 

Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 2 VG VALOR GLOBAL 1 

29 TE EN ACERO INOXIDALE 3" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

30 TE EN ACERO INOXIDALE 2" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

31 
REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 3" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 3" 

VG VALOR GLOBAL 1 

32 
REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 2" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 2" 

VG VALOR GLOBAL 1 

33 
REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1 1/2" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 1 1/2" 

VG VALOR GLOBAL 1 

34 
REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 1" 

VG VALOR GLOBAL 1 

35 
CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 
HELBERT 3" 

VG VALOR GLOBAL 1 

36 
CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 
HELBERT 2" 

VG VALOR GLOBAL 1 

37 
CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION 
HELBERT 3" 

VG VALOR GLOBAL 1 

38 
CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION 
HELBERT 2" 

VG VALOR GLOBAL 1 

39 UNION DE EXPANSIÓN DE 3" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

40 UNION DE EXPANSIÓN DE 2" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

41 
IMPULSOR PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 
7.5 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

42 
IMPULSOR PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 
10 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

43 
 EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP 

Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

44 
EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP 

Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

45 
RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 
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46 
 RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

47  SENSOR DE NIVEL ELECTRICO Instalación SENSOR DE NIVEL ELECTRICO VG VALOR GLOBAL 1 

48 MANOMETRO Instalación MANOMETRO VG VALOR GLOBAL 1 

49  PRESOSTATO Instalación PRESOSTATO VG VALOR GLOBAL 1 

50 
VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" 
EN BRONCE 

Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" EN 
BRONCE 

VG VALOR GLOBAL 1 

51 
VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" 
EN BRONCE 

Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" EN 
BRONCE 

VG VALOR GLOBAL 1 

52 
CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

Instalación CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

VG VALOR GLOBAL 1 

53 
CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

Instalación CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

VG VALOR GLOBAL 1 

 
 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

Para la ejecución del contrato cuyo objeto es “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ”, el contratista deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones técnicas adicionales: 

1. Visita técnica inicial y diagnóstico: 

Realizar una inspección inicial de las electrobombas objeto de mantenimiento, verificando su 
estado físico, eléctrico, mecánico e hidráulico, identificando condiciones de operación, posibles 
fallas, desgastes y necesidades de intervención. 

2. Mantenimiento preventivo: 

Ejecutar las actividades necesarias para conservar las electrobombas en condiciones adecuadas 
de funcionamiento, incluyendo limpieza, ajuste, lubricación cuando aplique, revisión de 
conexiones eléctricas, inspección de componentes mecánicos e hidráulicos, verificación de 
parámetros de operación y pruebas de funcionamiento.  
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3. Mantenimiento correctivo: 

Atender las fallas que se presenten en las electrobombas durante la ejecución del contrato, 
realizando el diagnóstico, desmontaje, reparación, cambio de componentes, montaje, ajuste, 
pruebas y puesta en funcionamiento, según corresponda.  

4. Repuestos y materiales: 

Los repuestos, materiales, accesorios e insumos que se requieran deberán ser nuevos, de buena 
calidad, compatibles con las características técnicas de los equipos y adecuados para las 
condiciones de operación. Su suministro e instalación deberá contar previamente con la 
autorización del supervisor del contrato.  

5. Autorización previa de reparaciones: 

Cuando una intervención correctiva implique el cambio de repuestos o componentes cuyo valor 
represente un costo adicional, el contratista deberá presentar previamente al supervisor el 
diagnóstico y la cotización o relación de elementos requeridos, para su respectiva aprobación, 
antes de proceder con la intervención.  

6. Desmontaje y montaje: 

Cuando técnicamente sea necesario, el contratista deberá realizar el desmontaje y posterior 
montaje de las electrobombas o de sus componentes, garantizando que la instalación quede 
correctamente ajustada, conectada y en condiciones seguras de operación.  

7. Pruebas de funcionamiento: 

Después de cada mantenimiento o reparación, se deberán realizar las pruebas necesarias para 
verificar el correcto funcionamiento de la electrobomba, incluyendo, cuando aplique, revisión de 
encendido, operación, presión, caudal, consumo eléctrico, vibraciones, ruidos anormales y demás 
parámetros relacionados con su funcionamiento.  

8. Herramientas y equipos: 

El contratista deberá disponer de las herramientas, equipos de medición, elementos auxiliares y 
demás recursos técnicos necesarios para ejecutar adecuadamente las actividades contratadas.  

9. Personal competente: 

Las actividades deberán ser realizadas por personal con experiencia y conocimientos técnicos 
acordes con las labores de mantenimiento de equipos de bombeo, motores eléctricos y 
componentes asociados.  
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10. Seguridad y salud en el trabajo: 

El contratista deberá cumplir las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, utilizar los elementos de protección personal requeridos y adoptar las medidas 
preventivas necesarias para evitar accidentes durante la ejecución de las actividades.  

11. Trabajos eléctricos: 

Cuando se realicen intervenciones sobre componentes eléctricos, estas deberán efectuarse bajo 
condiciones seguras, realizando previamente la desenergización y aplicación de los 
procedimientos de seguridad correspondientes, de acuerdo con la normatividad técnica vigente 
y las condiciones de las instalaciones.  

12. Protección de las instalaciones: 

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para proteger las instalaciones, equipos, 
tuberías, redes eléctricas y demás elementos del Centro Agroecológico y Empresarial de 
Fusagasugá durante la ejecución de los trabajos.  

13. Limpieza del área de trabajo: 

Una vez finalizada cada actividad, el contratista deberá retirar residuos, materiales, empaques, 
elementos reemplazados y demás desperdicios generados, dejando el área de trabajo limpia y en 
condiciones adecuadas.  

14. Elementos retirados 

Los repuestos o componentes reemplazados deberán ser entregados al supervisor del contrato 
cuando este lo solicite, para efectos de verificación y control de las actividades ejecutadas.  

15. Garantía de las intervenciones: 

El contratista deberá garantizar la calidad de las reparaciones, instalaciones y trabajos realizados, 
así como de los repuestos suministrados, durante el término que se establezca contractualmente 
y/o de acuerdo con la garantía otorgada por el fabricante o proveedor, cuando corresponda.  

16. Atención de requerimientos: 

El contratista deberá atender los requerimientos de mantenimiento que sean solicitados por el 
supervisor durante la ejecución contractual, de acuerdo con las necesidades que se presenten y 
con la disponibilidad presupuestal.  
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17. Mantenimiento a monto agotable: 

Las actividades y suministros se ejecutarán de acuerdo con las necesidades reales identificadas 
durante la vigencia del contrato y hasta el agotamiento del presupuesto asignado, sin que la 
Entidad esté obligada a ejecutar la totalidad de las cantidades estimadas.  

18. Control de ejecución: 

Toda actividad de mantenimiento deberá contar con la respectiva evidencia de ejecución, 
indicando como mínimo fecha de intervención, equipo atendido, diagnóstico, actividades 
realizadas, repuestos o materiales utilizados, resultados de las pruebas y observaciones o 
recomendaciones.  

19. Informes técnicos: 

El contratista deberá presentar los informes técnicos de las actividades realizadas, acompañados, 
cuando sea requerido por el supervisor, de registros fotográficos, formatos de mantenimiento, 
resultados de pruebas y demás soportes que permitan verificar la correcta ejecución del servicio.  

20. Coordinación con el supervisor: 

Las actividades deberán ser previamente coordinadas con el supervisor del contrato, quien 
determinará las necesidades de intervención de acuerdo con el estado de los equipos y las 
necesidades de operación del Centro. 

2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.8.1 Obligaciones generales del contratista 
 
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en el proceso de contratación. 
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida 
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7) El contratista deberá presentar para cada informe de pago las constancias de verificación de 
antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y registro nacional de medidas correctivas. 

8) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de 
información que le sean formulados. 

9) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada 
al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará 
certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta 
obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago. 

10) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
11) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre 

bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El 
desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o 
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o 
por un tercero se cause a la entidad. 

12) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del 
contrato. 

13) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre 
sus obligaciones. 

14) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al 
SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes 
para que se adopten las medidas necesarias. 

15) El (la) contratista se obliga a conocer y cumplir el protocolo SENA para la prevención de las 
violencias basadas en género, orientación sexual y otros tipos de violencia, para prevenir, 
atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las 
mujeres, las basadas en género, por orientación sexual, identidad de género, condición 
diversa y frente al acoso sexual en el ámbito laboral, contractual y de formación para el 
trabajo en el SENA 

16) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición 
para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 

17) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
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2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 
 

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las electrobombas ubicadas en el 
Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, de acuerdo con las necesidades que 
se presenten durante la ejecución contractual.  

2. Realizar la inspección, diagnóstico y evaluación técnica de cada electrobomba antes de 
efectuar cualquier intervención, identificando las condiciones de operación, fallas, 
desgastes y posibles causas de avería.  

3. Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo requeridas para garantizar el 
adecuado funcionamiento de las electrobombas, incluyendo, cuando aplique, limpieza, 
ajuste, lubricación, revisión eléctrica y mecánica, verificación de conexiones, pruebas de 
funcionamiento y demás actividades técnicas necesarias.  

4. Ejecutar el mantenimiento correctivo de las electrobombas cuando se presenten fallas, 
daños o deficiencias que afecten su funcionamiento, incluyendo diagnóstico, desmontaje, 
reparación, cambio de componentes y puesta en servicio.  

5. Suministrar e instalar, cuando sea necesario y previa autorización del supervisor, los 
repuestos, materiales, accesorios y elementos requeridos para la reparación o 
mantenimiento de las electrobombas, los cuales serán reconocidos con cargo al monto 
agotable y de acuerdo con los precios y condiciones establecidos contractualmente.  

6. Presentar al supervisor el diagnóstico y cotización de las reparaciones que impliquen 
suministro de repuestos o actividades adicionales, antes de proceder con su ejecución, 
cuando estas representen un costo adicional a las actividades inicialmente solicitadas.  

7. Utilizar repuestos, materiales y elementos de calidad y compatibles con las 
especificaciones técnicas de los equipos, garantizando su correcto funcionamiento y vida 
útil.  

8. Realizar las pruebas de funcionamiento y operación de las electrobombas después de cada 
mantenimiento o reparación, verificando parámetros tales como encendido, apagado, 
presión, caudal, consumo eléctrico, vibración, ruido, temperatura y demás condiciones 
técnicas que resulten aplicables.  

9. Garantizar la correcta instalación, montaje, alineación y conexión de los componentes 
intervenidos, de conformidad con las especificaciones técnicas y recomendaciones del 
fabricante.  

10. Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier condición técnica que pueda 
generar riesgos, daños adicionales o afectar la operación de las electrobombas, dejando 
constancia de las recomendaciones correspondientes.  

11. Atender los requerimientos de mantenimiento realizados por el supervisor dentro de los 
tiempos de respuesta establecidos contractualmente, especialmente cuando se 
presenten fallas que afecten la prestación de los servicios del Centro.  

12. Disponer del personal técnico idóneo y de las herramientas, equipos e instrumentos 
necesarios para ejecutar adecuadamente las actividades objeto del contrato.  
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13. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las actividades de 
mantenimiento eléctrico y mecánico, utilizando los elementos de protección personal y 
medidas de seguridad requeridas.  

14. Adoptar las medidas necesarias para prevenir daños a las instalaciones, redes eléctricas, 
sistemas hidráulicos y demás bienes del Centro durante la ejecución de las actividades 
contratadas.  

15. Mantener limpia y organizada el área de trabajo durante y después de la ejecución de 
cada actividad, retirando residuos, piezas reemplazadas, empaques y demás elementos 
resultantes del mantenimiento.  

16. Entregar al supervisor los repuestos o componentes reemplazados, cuando este lo solicite, 
como evidencia de la ejecución de las actividades correctivas.  

17. Llevar una hoja de vida o registro de mantenimiento de cada electrobomba intervenida, 
indicando como mínimo fecha de intervención, equipo intervenido, diagnóstico, 
actividades realizadas, repuestos utilizados, resultados de las pruebas y recomendaciones.  

18. Presentar informes de las actividades ejecutadas, acompañados de los soportes 
correspondientes, tales como registros fotográficos, órdenes de servicio, diagnósticos, 
relación de repuestos utilizados y resultados de las pruebas de funcionamiento.  

19. Garantizar la calidad de los trabajos realizados y de los repuestos suministrados, 
atendiendo y corrigiendo, sin costo adicional cuando corresponda, las deficiencias 
atribuibles a una ejecución inadecuada.  

20. Ejecutar el contrato bajo la modalidad de monto agotable, entendiendo que las 
cantidades de mantenimientos, repuestos y servicios dependerán de las necesidades 
efectivamente requeridas y autorizadas por el supervisor, sin que exista obligación de 
ejecutar la totalidad del valor contratado.  

21. No realizar trabajos, cambios de repuestos o intervenciones no autorizadas por el 
supervisor, cuando estos impliquen costos adicionales o afecten el valor del contrato.  

22. Coordinar previamente con el supervisor los horarios y condiciones de intervención, 
procurando minimizar la afectación de las actividades académicas, administrativas, 
productivas y de funcionamiento del Centro.  

23. Responder por los daños ocasionados a los bienes o instalaciones del Centro cuando estos 
sean imputables a una ejecución defectuosa, negligente o inadecuada de las actividades 
de mantenimiento.  

24. Cumplir las recomendaciones técnicas de los fabricantes de las electrobombas, siempre 
que resulten aplicables y sean compatibles con las condiciones de operación de los 
equipos.  

25. Realizar la entrega de los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento una vez 
finalizada cada intervención, dejando constancia de las pruebas realizadas y de las 
novedades encontradas.  

26. Atender las demás instrucciones impartidas por el supervisor que sean necesarias para la 
correcta ejecución del objeto contractual, siempre que guarden relación directa con las 
obligaciones contratadas y no impliquen modificación del objeto. 
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2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
 

a. Cumplir la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los 
protocolos, procedimientos y lineamientos establecidos por la Entidad, aplicables 
a las actividades objeto del contrato.  

b. Garantizar que el personal encargado de las actividades sea competente, 
capacitado y cuente con las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral 
correspondientes, así como con los elementos de protección personal (EPP) 
necesarios para la ejecución segura de los trabajos.  

c. Identificar y controlar los riesgos asociados a las actividades de mantenimiento, 
especialmente los riesgos eléctricos, mecánicos, locativos, biomecánicos y 
aquellos derivados del uso de herramientas, manipulación de cargas y trabajo en 
áreas húmedas.  

d. Implementar procedimientos seguros para la intervención de las electrobombas, 
incluyendo el aislamiento y control de fuentes de energía, bloqueo y etiquetado 
cuando aplique, verificación de ausencia de tensión y demás medidas necesarias 
para prevenir accidentes.  

e. Señalizar, delimitar y mantener seguras las áreas de trabajo, evitando el acceso de 
personal no autorizado y previniendo riesgos para trabajadores, funcionarios, 
aprendices, visitantes y terceros.  

f. Garantizar la inspección y uso adecuado de herramientas, equipos y elementos de 
protección, retirando aquellos que presenten condiciones inseguras y asegurando 
que sean utilizados por personal competente.  

g. Cumplir los requisitos especiales de seguridad para trabajos en alturas, espacios 
confinados o áreas húmedas, cuando aplique, incluyendo permisos, capacitación, 
equipos y medidas de prevención exigibles.  

h. Reportar oportunamente accidentes, incidentes y condiciones inseguras al 
supervisor, atender las instrucciones de SST de la Entidad y suspender las 
actividades cuando exista un riesgo grave o inminente, hasta implementar los 
controles necesarios. 

 
2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 

a) Cumplir la normatividad ambiental vigente y los procedimientos, protocolos y 
lineamientos ambientales establecidos por el Centro Agroecológico y Empresarial 
de Fusagasugá, aplicables a la ejecución del contrato.  

b) Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales derivados de las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las electrobombas, 
implementando las medidas necesarias para prevenir la contaminación del suelo, 
agua y demás recursos naturales.  
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c) Realizar la adecuada separación, almacenamiento, manejo, transporte y 
disposición de los residuos generados durante la ejecución del contrato, 
incluyendo residuos ordinarios, aprovechables, metálicos, eléctricos y 
electrónicos.  

d) Garantizar el manejo adecuado de residuos peligrosos, tales como aceites usados, 
grasas, filtros, envases y elementos contaminados, entregándolos a gestores 
autorizados cuando corresponda y conservando los respectivos soportes de 
disposición o aprovechamiento.  

e) Prevenir y controlar derrames o vertimientos de aceites, grasas, combustibles, 
productos químicos y aguas contaminadas, evitando su disposición en el suelo, 
sistemas de alcantarillado o fuentes hídricas.  

f) Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, retirando oportunamente los 
residuos, piezas, materiales y elementos generados durante las actividades de 
mantenimiento y evitando su abandono o disposición inadecuada.  

g) Hacer uso eficiente y racional del agua, energía, materiales, lubricantes y demás 
recursos utilizados en la ejecución de las actividades, procurando minimizar la 
generación de residuos y los impactos ambientales.  

h) Reportar inmediatamente al supervisor cualquier incidente o emergencia 
ambiental y atender las medidas de prevención, mitigación, limpieza o 
recuperación que sean necesarias cuando la afectación sea atribuible a las 
actividades del contratista, así como presentar los soportes ambientales 
requeridos por la Entidad. 

 
2.8.5 Obligaciones de seguridad de la información 
 

1. Cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información establecidos por la 
entidad. 

2. Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la que tenga 
acceso. 

3. Utilizar la información y los recursos tecnológicos únicamente para el cumplimiento del 
objeto contractual. 

4. Proteger las credenciales de acceso y evitar su divulgación o uso por terceros. 
5. Reportar oportunamente cualquier incidente que pueda afectar la seguridad de la 

información. 
6. Se debe incluir como una obligación la aceptación y cumplimiento de las políticas 

mencionadas y realizar la socialización de estas, así como validar su cumplimiento 
7. Identificación Matriz de Riesgos en la matriz de los riesgos del proceso se deben identificar 

los riesgos asociados a la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
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activos de información y los controles que debe implementar el SENA y el proveedor para 
mitigarlos. 

8. Firma de acuerdos de confidencialidad Los acuerdos de confidencialidad deben reflejar los 
requisitos y controles de seguridad pertinentes en el SGSPI, asegurando la protección de 
la información institucional y de datos personales y el cumplimiento de las directrices de 
seguridad específicos. Esto requiere establecer cláusulas detalladas sobre la protección y 
manejo de la información, responsabilidades de las partes, mecanismos de control de 
acceso, y procedimientos de notificación y respuesta ante posibles brechas de seguridad. 

9. Clasificación de la Información de acuerdo con la clasificación de la información (Pública, 
Pública Clasificada y Pública Reservada), el supervisor del contrato debe informar y en 
conjunto con el proveedor establecer los controles que el proveedor debe implementar 
para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad según su clasificación. 

10. Destrucción y/o eliminación de la información finalizado el contratoSe debe establecer 
procedimientos claros y seguros para la destrucción y eliminación de la información una 
vez finalizado el contrato, con el fin de garantizar la protección de los activos de 
información. Estos procedimientos deben incluir la identificación de los datos a ser 
eliminados, el uso de métodos seguros de destrucción como la trituración de documentos 
o el borrado seguro de medios electrónicos, así como el registro de la actividad. 

11. Accesos por parte de los proveedores El supervisor del contrato debe gestionar los accesos 
a los recursos y activos de información institucionales teniendo en cuenta el alcance del 
contrato, los privilegios, tiempos, personas, entre otros. 

 
2.8.6 Obligaciones del SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos 

exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta 

ejecución del negocio jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto 

del presente contrato. 
5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno 
al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo 
incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas. 
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7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento 
equivalente. 

8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del negocio jurídico será de Dos (2) Meses. El plazo se contabilizará a 
partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 
 
2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Objeto del Contrato se ejecutará en el Centro Agroecológico y Empresarial Fusagasugá, ubicado 
en la Vereda El Resguardo, Lote 1, Sector Quebrajacho y sede Tulipana del Municipio de 
Fusagasugá – Cundinamarca y en lugares que se describen en las especificaciones técnica del 
presente estudio. 
 
PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el Municipio de 
Fusagasugá Cundinamarca. 
 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el Municipio de Fusagasugá 
Cundinamarca. 
 
2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Otra forma de Pago El contrato se pagará de la siguiente forma: 

El SENA realizará dos (2) pagos con corte mensual, y de acuerdo con 
las actividades de mantenimiento, servicios, repuestos y materiales 
efectivamente ejecutados, suministrados, autorizados por el 
supervisor y recibidos a satisfacción, hasta el agotamiento del valor 
contractual. Cada pago estará soportado en la factura o documento 
equivalente, informe de actividades, certificación de recibo a 
satisfacción expedida por el supervisor y los demás documentos 
requeridos por la Entidad. junto con la legalización de la cuenta, la 
factura deberá cumplir las normas tributarias y legales vigentes, la 
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correspondiente certificación sobre el cumplimiento del pago de 
aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, previa certificación de recibido 
a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el cumplimiento 
del contrato. En todo caso se someterá el pago al derecho de turno 
y al PAC o flujo de caja. 

En todo caso el contratista deberá atender lo establecido en la 
Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN 
“Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los 
proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de 
venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura 
electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de 
sistemas de facturación”.  

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a adjuntar la factura en SECOP II, con la certificación de 
recibo a satisfacción por parte del supervisor donde conste el 
cumplimiento del objeto contractual de los elementos a adquirir, 
durante el período correspondiente. La siguiente es la forma de 
adjuntar los documentos, mediante el instructivo de Colombia 
Compra Eficiente. 

 
 
2.13 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: SI: . NO: .X  

 
2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  SI:  

NO: X 
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De no requerir interventoría, o que la misma no 
sea integral (jurídica, técnica, financiera, contable 
y administrativa), indique las condiciones de 
idoneidad que debe cumplir quién realizaría la 
supervisión: 

 

 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación del Coordinador 
Administrativo como supervisora del contrato. quién verificará la correcta y oportuna ejecución 
del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Mínima Cuantía 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
Jurídicos, Técnicos y Económicos que se establecen a continuación que de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, son 
objeto de verificación de cumplimiento como REQUISITOS HABILITANTES para la participación en 
el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La adjudicación se realizará por el valor total del 
presupuesto oficial asignado. 
 
En el proceso de contratación no es posible permitir la presentación de ofertas y la adjudicación 
parciales porque (i) se trata de un objeto que no se puede dividir; (ii) varios proveedores en el 
mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera satisfactoria y oportuna el objeto del 
contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en los 
trámites administrativos; (iii) La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya 
cumplido con los requisitos establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo 
de la lista de ítem, mediante documento electrónico o físico.  
 
En el documento de aceptación, la Entidad Estatal debe indicar el supervisor del contrato.  
 
La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos 
documentos deben ser publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma y si esta 
no fue establecida se recomienda publicar el día hábil siguiente a la adjudicación.  
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La comunicación de aceptación de la oferta es el acto de adjudicación. 
 

Por tratarse de un proceso de Selección de Mínima Cuantía que reglamenta las adquisiciones de 
bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
Entidad, la escogencia recaerá en la propuesta que  oferte el menor precio, previa verificación de 
los requisitos habilitantes exigidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011 y el Capítulo 2, Sección 1, subsección 5 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, y Decreto 0142 del 2023. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se verificará como requisitos habilitantes 
la capacidad jurídica y las condiciones técnicas mínimas. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, que no estén incursas en 
prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la Constitución 
Política y la Ley, que presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas. 
 
3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a MiPymes solo será procedente cuando el presupuesto sea 
inferior a USD 125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (USD 125.000) 

SI  X NO   

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá limitará a [Seleccione: 
MiPymes nacional / MiPymes departamental / MiPymes municipal] colombiana con mínimo un 
(1) año de existencia el presente proceso de selección, toda vez que el valor del Proceso de 
contratación no es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La limitación del presente proceso a MiPymes con 
domicilio en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca se justifica en el análisis realizado en el 
estudio del sector, el cual evidencia la existencia de un número suficiente de micro, pequeñas y 
medianas empresas con capacidad técnica, administrativa y financiera para atender el objeto 
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contractual. Esta medida busca promover la participación de la industria local, fortalecer el 
desarrollo económico del municipio, fomentar la generación de empleo y garantizar condiciones 
de competencia entre proveedores que pueden atender oportunamente las necesidades de la 
entidad 
 
3.2.1 Forma de acreditación 
 
Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés 
en participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje 
público. 
 
El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 
 
a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 
b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el 

Contador o Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por 
la autoridad competente. 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
 
En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. 
 
Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del Registro 
Mercantil, del Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
de sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 
Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 
 
El valor estimado del (de los) contrato(s) será por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($20.000.000,00) M/CTE. IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos 
directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al 
anexo titulado “Análisis y estudio del sector”. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la Coordinación 
Administrativa adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS 
ELECTROBOMBAS DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ., es por la 
suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00)., tal como se evidencia en el 
documento anexo Estudio de mercado o Análisis del sector, el cual forma parte integral del 
presente documento. 
 
NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se 
encuentran descritas en el Análisis del sector. 
 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 
Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de CDP 
o Vigencia 

Futura 

Fecha de 
vencimiento del 

CDP  
Dependencia 

Posición 
Catálogo 
de Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

6726 2026-02-02 2026-12-31 951024 C-3699-
1300-17-
53105B-

Propios Veinte millones de 
pesos  

$ 20.000.000,00 

RUBRO 

PRESUPUESTO RUBRO VALOR 

Inversión    

Funcionamiento x 36-02-00-025-951010 $ 20.000.000,00 



 

26 
GCCON-F-046 V.06 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de CDP 
o Vigencia 

Futura 

Fecha de 
vencimiento del 

CDP  
Dependencia 

Posición 
Catálogo 
de Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

3699016-
02 

 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
jurídicos, técnicos y económicos establecidos a continuación, los cuales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, serán 
objeto de verificación como requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de 
selección y, por tanto, no otorgarán puntaje. 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de monto agotable, 
el menor valor de la oferta corresponderá a la menor sumatoria de los precios unitarios ofertados. 
No obstante, el contrato se ejecutará hasta por el valor del presupuesto oficial establecido por la 
Entidad. 
 
En el proceso de contratación no es posible permitir la presentación de ofertas y la adjudicación 
parciales porque (i) se trata de un objeto que no se puede dividir; (ii) varios proveedores en el 
mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera satisfactoria y oportuna el objeto del 
contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en los 
trámites administrativos; (iii) La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya 
cumplido con los requisitos establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, 
mediante documento electrónico o físico.  
 
La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos 
documentos deben ser publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma y si esta 
no fue establecida se recomienda publicar el día hábil siguiente a la adjudicación.  
 
La comunicación de aceptación de la oferta es el acto de adjudicación. 
 
5.1.1 Lotes 
 
N/A 
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5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.2.1 De capacidad jurídica 
 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión 
Temporal, cuya actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en 
el proceso de selección de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de 
Comercio, que estén legalmente constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los 
requisitos exigidos en el presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y en la Ley. Este último 
hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en la carta de presentación de la 
propuesta. 
 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 
 
1) De manera singular. 
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 
 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los 
requerimientos establecidos en el proceso de selección avalado o revisado por un ingeniero con 
áreas a fines. 
 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la 
totalidad de los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo 
alguna de estas dos formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas 
parciales. 
 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión 
temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) 
acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil 
y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas 
extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo 
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de lucro con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar 
su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el 
lugar de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas 
judicialmente. 
 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los 
documentos protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del 
lugar. Para este caso, los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que 
acredite tal situación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y 
representación legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio 
colombianas, emitido por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona 
jurídica extranjera, con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha 
límite de recepción de propuestas. 
 
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con 
arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su 
propuesta. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los 
efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o 
Unión Temporal con los requisitos señalados en el Pliego relacionados con documentos 
extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que 
se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993. 
 
5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta 
 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma 
expresa, hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en 
donde se compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, 
para lo cual los proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 
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Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para 
personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal 
o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado 
donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de 
selección y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se 
debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar 
en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la 
sociedad, el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de 
inhabilidades e incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación 
electrónica al que se obliga el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato 
establecido por la entidad. 
 
5.2.1.2 Documento de identificación 
 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de 
un proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y 
licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y 
obligarse conforme a la legislación de su país. 
 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada 
uno de sus integrantes y del representante del mismo. 
 
5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 
 
El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual 
acredite su situación militar definida. 
 
Los proponentes podrán acreditar su situación militar de la siguiente manera: i) copia de la libreta 
militar; o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se 
encuentra en trámite; o iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha 
realizado las actuaciones tendientes a definir su situación militar esta puede materializarse en 
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virtud del principio constitucional de buena fe a través de cualquier documento que allegue el 
ciudadano con la respectiva declaración; o iv) cualquier otro medio de prueba que resulte 
conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el contrato es beneficiario 
de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado 
actuaciones tendientes a definir su situación militar. 
 
No están obligados a cumplir con esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años. 
 
5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 
 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 
 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa 
a la fecha de cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la 
representación legal, las facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades 
afines al proceso, la duración de la sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de 
ejecución del contrato y un año más, tamaño de la empresa y domicilio social. 
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la 
remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el 
oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se 
desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente 
deberá anexar la correspondiente autorización, previamente impartida por la Junta de Socios o 
su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo faculte específicamente para presentar la 
propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de 
resultar seleccionado. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el 
oferente deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a 
la presentación de la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa 
función. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades 
que establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con 
presentación personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. 
Si se trata de un poder general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia 
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del mismo a través del correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal 
poder. 
 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del 
Código Civil. 
 
NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT 
y la certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 
 
Si la propuesta es presentada por persona natural 
 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro 
Mercantil, deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, 
contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la 
determinación de su actividad. 
 
Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté 
conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su 
existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código 
de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación Pública. 
 
5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 
 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y 
extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las 
reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión 
temporal. La omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la 
subsanación correspondiente. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de 
constitución en donde conste, como mínimo, lo siguiente: 
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a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, 

así como a su suplente. 
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 

consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión 

de la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las 
obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser 
inferior al término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber 
cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin 
la autorización de la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante 
del mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus 
integrantes y de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos 
en el presente estudio previo. 

 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN 
DEL PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 
 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión 
temporal o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la 
entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos 
que dieron lugar a ella. 
 
5.2.1.6 Registro Único Tributario (RUT) 
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El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 
 
5.2.1.7 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 
1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar 
certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 
a ello haya lugar. Este requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este se encuentre inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su 
defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, acreditará el cumplimiento de la 
obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. 
 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de 
los empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 
de 2016 que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por 
medio de un documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
 
Personas jurídicas singular o plural 
 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de 
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
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LEGALES. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado 
en el país. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 
 
En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los 
siguientes documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) 
Antecedentes Junta Central de Contadores del RF.  
 
Personas naturales 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se 
deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente 
planilla de pago del mes anterior al cierre del proceso. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 
sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 
domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
 
5.2.1.8 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad 
a consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se 
encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que 
acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 
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En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes 
y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.9 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad 
a consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se 
encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes 
y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.10 Certificado de antecedentes judiciales  
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad 
a consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes 
y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.11 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad 
a consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes 
y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.12 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad 
a consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes 
y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.13 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado 
señalado por Ley 2097 de 2021 a su nombre. 
 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página 
web: 
https://www.redam.gov.co 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes 
y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.14. Certificación Bancaria. 
 
5.2.2 De carácter técnico 
 
El proponente deberá sujetarse y cumplir con los puntos contenidos en las Especificaciones 
técnicas mínimas del presente proceso. 
 
Esta se deberá acreditar por parte del proponente bajo una carta de compromiso la cual se 
considera bajo la gravedad de juramento, en donde se deberá incluir las especificaciones técnicas 
se encuentran escritas en el Estudio Previo y demás anexos, los cuales hacen parte integral del 
proceso de selección. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.redam.gov.co/
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Especificaciones Técnicas.  
 

ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCION TECNICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÒN CANTIDAD 

1 
ARRANCADOR DE 
MOTOBOMBA 

Instalación de Arrancador de motobomba IHM 
centrifuga de 10 HP, para la sede Tulipana el 

cual debe llevar breaker de 40A tripolar, 
contactor de fuerza de 40 amperios, protector 
térmico para motor de 10 HP, tablero metálico, 

función automática, apagado, manual, 
indicadores de operación y falla según norma. 

VG VALOR GLOBAL 1 

2 TABLERO DE CONTROLES 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 

tablero de controles de las bombas de agua 
potable, certificado RETIE sede Quebrajacho. 

UN Unidad 1 

3 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

TULIPANA INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento.  

UN Unidad 1 

4 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento.  

UN Unidad 1 

5 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE ( 2 PH) SEDE 

QUEBRAJACHO INSPECCIÓN VISUAL: Verificar el 
estado general de la electrobomba: ruidos y 

vibraciones, control de fugas, parámetros 
eléctricos, estado del acople, anclajes y bases, 
lubricación aislamiento del motor, inspección 
del impulsor, sello mecánico, limpieza de los 
componentes para eliminar polvo y suciedad 
que obstruya el adecuado funcionamiento. 

Verificar los niveles de aceite.  

UN Unidad 1 
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6 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA BARNES (7.5PH) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UN Unidad 1 

7 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA MARCA IHM (20 H - 10 TW) SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Ventilador 

UN Unidad 1 

8 
MANTENIMIENTO 
MOTOBOMBA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP SEDE 

QUEBRAJACHO. 
Suministro e instalación de: 

- rodamientos. 
- sello mecánico. 

- Empaquetadura. 
- Buje 

- Arandelas de presión. - 
- Aceite dieléctrico. 

UN Unidad 1 

9 TUBO PVC DE 2 PULGADAS 
Instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas, 

incluye limpiador, soldador y cinta de teflón. 
VG VALOR GLOBAL 1 

10 REGISTRO DE 2 PULGADAS 
Instalación de registro de gaveta o llave cortina 

de 2 pulgadas, incluye limpiador, soldador y 
cinta de teflón.  

VG VALOR GLOBAL 1 

11 CINTA TEFLON 
Instalación reencintado de rosca con teflón o 

sellador de juntas en Tee de flujo de 90 grados 
VG VALOR GLOBAL 1 

12 
BRIDA REDONDA DE 3 
PULGADAS 

Instalación de Brida Redonda de 3" BS4504 con 
4 Agujeros Para Pernos Rosca BSPT Hierro 

Maleable, incluye todos los accesorios y pernos 
VG VALOR GLOBAL 1 

13 
ADAPTADOR MACHO DE 2 
PULGADAS 

Instalación de adaptador macho de 2" en PVC-
presión 

VG VALOR GLOBAL 1 

14 LLAVE JARDIN 1/2 X 3/4 
Instalación de llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada 

Satinada 
VG VALOR GLOBAL 1 

15 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 10 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
10 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 
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16 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 20 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
20 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

17 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  3 X 30 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 3" X 
30 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

18 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 10 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
10 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

19 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 20 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
20 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

20 
NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 
DE  2 X 30 CM 

Instalación NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 2" X 
30 CM 

VG VALOR GLOBAL 1 

21 
UNION RANURADA FLEXIBLE 
DE 3" 

Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

22 
UNION RANURADA FLEXIBLE 
DE 2" 

Instalación UNION RANURADA FLEXIBLE DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

23 CODO RANURADO DE 3" Instalación CODO RANURADO DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

24 CODO RANURADO DE 2" Instalación CODO RANURADO DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

25 TE RANURADO DE 3" Instalación TE RANURADO DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

26 TE RANURADO DE 2" Instalación TE RANURADO DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

27 
CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
3" 

Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

28 
CODO EN ACERO INOXIDALE DE 
2" 

Instalación CODO EN ACERO INOXIDALE DE 2 VG VALOR GLOBAL 1 

29 TE EN ACERO INOXIDALE 3" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

30 TE EN ACERO INOXIDALE 2" Instalación TE EN ACERO INOXIDALE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

31 
REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 3" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 3" 

VG VALOR GLOBAL 1 

32 
REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 2" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 2" 

VG VALOR GLOBAL 1 
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33 
REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1 1/2" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 1 1/2" 

VG VALOR GLOBAL 1 

34 
REGISTRO CORTINA ALTA 
PRESION DE 1" 

Instalación REGISTRO CORTINA ALTA PRESION 
DE 1" 

VG VALOR GLOBAL 1 

35 
CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 
HELBERT 3" 

VG VALOR GLOBAL 1 

36 
CHEQUE HIDRO DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

Instalación CHEQUE HIDRO DE ALTA PRESION 
HELBERT 2" 

VG VALOR GLOBAL 1 

37 
CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 3" 

Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION 
HELBERT 3" 

VG VALOR GLOBAL 1 

38 
CHEQUE CORTINA DE ALTA 
PRESION HELBERT 2" 

Instalación CHEQUE CORTINA DE ALTA PRESION 
HELBERT 2" 

VG VALOR GLOBAL 1 

39 UNION DE EXPANSIÓN DE 3" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 3" VG VALOR GLOBAL 1 

40 UNION DE EXPANSIÓN DE 2" Instalación UNION DE EXPANSIÓN DE 2" VG VALOR GLOBAL 1 

41 
IMPULSOR PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 
7.5 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

42 
IMPULSOR PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

Instalación IMPULSOR PARA MOTOBOMBA DE 
10 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

43 
 EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP 

Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 7.5 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

44 
EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP 

Instalación EMBOBINADO PARA MOTOR 
ELECTRICO DE 10 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

45 
RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 7.5 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

46 
 RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

Instalación RECTIFICACION DE EJE PARA 
MOTOBOMBA DE 10 HP 

VG VALOR GLOBAL 1 

47  SENSOR DE NIVEL ELECTRICO Instalación SENSOR DE NIVEL ELECTRICO VG VALOR GLOBAL 1 

48 MANOMETRO Instalación MANOMETRO VG VALOR GLOBAL 1 

49  PRESOSTATO Instalación PRESOSTATO VG VALOR GLOBAL 1 

50 
VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" 
EN BRONCE 

Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 3" EN 
BRONCE 

VG VALOR GLOBAL 1 



 

41 
GCCON-F-046 V.06 

51 
VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" 
EN BRONCE 

Instalación VALVULA DE PIE HELBERT DE 2" EN 
BRONCE 

VG VALOR GLOBAL 1 

52 
CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

Instalación CONTACTOR DE 32 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

VG VALOR GLOBAL 1 

53 
CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

Instalación CONTACTOR DE 40 AMPERIOS 
BOBINA DE 220 V 

VG VALOR GLOBAL 1 

 
Personal Mínimo Habilitante 

1. Director o Responsable Técnico 

• Ingeniero Electricista, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Mecánico o profesional en 
áreas afines al objeto contractual.  

• Matrícula profesional vigente. 
• Experiencia específica en mínimo dos (2) contratos cuyo objeto o actividades estén 

relacionados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de electrobombas, bombas de 
agua, sistemas de bombeo, motores eléctricos, equipos electromecánicos o sistemas 
hidráulicos.  

2. Técnico ejecutor 

• Técnico o tecnólogo en Electricidad Industrial, Electromecánica, Mantenimiento 
Electromecánico, Mecánica, Mantenimiento Industrial o áreas afines.  

• Experiencia mínima de dos (2) años en actividades relacionadas con mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de electrobombas, bombas de agua, motores eléctricos, 
equipos electromecánicos o sistemas de bombeo.  

• Deberá acreditar la formación, certificaciones y demás requisitos establecidos en la 
normatividad vigente para espacios confinados. 

Experiencia:  
 
El proponente debe presentar mínimo Dos (2) y máximo tres (3) certificaciones de contrato 
ejecutado y terminado celebrado con entidad pública o privada, anteriores al cierre de la presente 
invitación, que la sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial de esta contratación, cuyo 
objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación; la cual deberá contener la 
siguiente información: Nombre del contratante, nombre del contratista, objeto, valor total del 
Contrato, fecha de Inicio del Contrato, fecha de Terminación del Contrato y firma del contratante 
que expide la certificación. 
 



 

42 
GCCON-F-046 V.06 

EL SENA se reserva el derecho de solicitar copia del contrato que el oferente haya relacionado. 
 
Si el contrato fue ejecutado bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio, el SENA tomará 
para la habilitación el porcentaje de participación en la ejecución del OFERENTE que haga parte 
del consorcio o de la unión temporal. Para lo anterior contrato del el OFERENTE deberá presentar 
el documento que acreditó la conformación del consorcio o de la unión temporal, donde deberá 
constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del 
contrato. 
 
Criterios Diferenciales. 
 
Ahora bien, conforme con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, que 
requiere 
incluir criterios habilitantes diferenciadores para las MiPymes, la entidad consideró para el 
presente proceso de selección, incorporar el aspecto relacionado con “numero de certificaciones 
de contratos a acreditar por el proponente”, 
 
De acuerdo con lo anterior, el criterio habilitante diferenciador para acreditar la experiencia será 
el siguiente: 
 
Para MIPYMES el proponente deberá acreditar, HASTA MÁXIMO CUATRO (4) certificaciones de 
contrato ejecutado y terminado celebrado con entidad pública o privada, anteriores al cierre de 
la presente invitación, que la sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial establecido 
para cada lote cuyo objeto sea relacionado con lote al cual se presenta. 
 
Nota aclaratoria: Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres 
no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras 
públicas. 
 
5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo 
 

CRITERIOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CRITERIO ETAPA 

Opción 1: 
1. Certificado de implementación del SG-SST 
firmada por el Representante Legal y 
Responsable del SG-SST 
 
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente 
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Curso de SG-SST de 50 Horas o su 
actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia 
de seguridad y salud en el trabajo del 
profesional del Responsable del SG-SST.  
 
3. Certificación de autoevaluación de 
estándares mínimos emitido por ARL. 

Precontractual 

Personas Independientes: Certificación 
Firmada por el representante legal donde 
indique que es persona natural que no tiene 
trabajadores a cargo y no está obligada a 
implementar el Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
**Nota: De acuerdo con la resolución 0312 
de 2019 en el Parágrafo 2. No están 
obligados a implementar los Estándares 
Mínimos los trabajadores independientes con 
afiliación voluntaria al Sistema General de 
Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 
del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

 

 

 

Precontractual 

Relación del personal que ingresa a las 
instalaciones con su respectivo pago de 
seguridad social, certificados de afiliación a 
EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente 
cuando se requiere ingreso de personal 
externo a la entidad para el cumplimiento de 
contrato.  

contractual 

 
 
5.2.2.2 De gestión ambiental 
 

CRITERIOS AMBIENTALES 

CRITERIO ETAPA 
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El proponente deberá allegar una 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal en la cual se 
certifique que durante el mantenimiento 
NO se utilizarán y/o adquirirán productos 
elaborados o que contengan asbesto de 
cualquier variedad.  

 

precontractual 

Para la realización de mantenimientos de 
infraestructura, donde se requiera utilizar 
en las instalaciones del SENA equipos de 
uso significativo de la energía, se optará 
por elegir a aquellos que demuestren que 
sus equipos sean más eficientes 
energéticamente, siendo este un criterio 
en la selección  

Precontractual 

Durante las actividades de 
mantenimiento o reparación, el prestador 
del servicio se hace responsable del 
manejo adecuado de los residuos 
generados en la actividad según 
corresponda:  
- Residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos y/o residuos peligrosos 
deben ser entregados a un proveedor 
autorizado para su manejo adecuado y 
deberá presentar al SENA el certificado de 
disposición de los mismos en un término 
máximo de 3 meses posterior a su 
generación  

Contractual 

 
 
5.2.23. De Seguridad y Privacidad de la Información:  
 

CRITERIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

CRITERIO ETAPA 

Políticas de Seguridad y Privacidad de la 
Información y Protección de Datos 
Personales 

Contractual 
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Se debe incluir como una obligación la 
aceptación y cumplimiento de las políticas 
mencionadas y realizar la socialización de 
estas, así como validar su cumplimiento 

Identificación Matriz de Riesgos 

En la matriz de los riesgos del proceso se 
deben identificar los riesgos asociados a la 
pérdida de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de 
información y los controles que debe 
implementar el SENA y el proveedor para 
mitigarlos. 

Contractual 

Firma de acuerdos de confidencialidad 

Los acuerdos de confidencialidad deben 
reflejar los requisitos y controles de 
seguridad pertinentes en el SGSPI, 
asegurando la protección de la 
información institucional y de datos 
personales y el cumplimiento de las 
directrices de seguridad específicos. Esto 
requiere establecer cláusulas detalladas 
sobre la protección y manejo de la 
información, responsabilidades de las 
partes, mecanismos de control de acceso, 
y procedimientos de notificación y 
respuesta ante posibles brechas de 
seguridad. 

Contractual 

Clasificación de la Información 

De acuerdo con la clasificación de la 
información (Pública, Pública Clasificada y 
Pública Reservada), el supervisor del 
contrato debe informar y en conjunto con 
el proveedor 

establecer los controles que el proveedor 
debe 

implementar para garantizar la 
confidencialidad, 

Contractual 
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integridad y disponibilidad según su 
clasificación 

Destrucción y/o eliminación de la 
información 

finalizado el contrato 

Se debe establecer procedimientos claros 
y seguros para la destrucción y 
eliminación de la información una vez 
finalizado el contrato, con el fin de 
garantizar la protección de los activos de 
información. Estos procedimientos deben 
incluir la identificación de los datos a ser 
eliminados, el uso de métodos seguros de 
destrucción como la trituración de 
documentos o el borrado seguro de 
medios electrónicos, así como el registro 
de la actividad 

 

 

 

 

Contractual 

Accesos por parte de los proveedores 

El supervisor del contrato debe gestionar 
los accesos a los recursos y activos de 
información institucionales teniendo en 
cuenta el alcance del contrato, los 
privilegios, tiempos, personas, entre 
otros. 

Contractual 

 
 
5.2.3 De carácter financiero 
 
N/A 
 
5.2.4 Oferta económica 
 
La propuesta económica objeto de evaluación será aquella que determine el precio ofertado en 
la plataforma SECOP II. 
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NOTA. En caso de requerirse un anexo en el que se desglosen los ítems, descripciones y precios 
unitarios que comprenden el valor total de la oferta, la entidad evaluará la oferta contenida en el 
referido anexo, el cual prevalecerá sobre la información contenida en SECOP II. 
 
 
 

6. OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA. SI   NO X  

MUESTRA  SI   NO  X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  SI   NO X  

 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue 
elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 

8. GARANTÍAS 
 
 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el 
(5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más 

X Calidad del servicio: por el (10 %) del valor del contrato vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 4 meses más.  

x Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor asegurado de 200 SMLMV, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato 
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9. ACUERDOS COMERCIALES 
 
 

[Indique si el proceso 
está cobijado por 
Acuerdos Comerciales] 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO SI NO 

México SI NO SI NO 

Perú SI NO SI NO 

Canadá SI NO SI NO 

Chile SI SI SI NO 

Corea SI SI SI NO 

Costa Rica SI SI SI NO 

Estados Unidos  SI NO SI NO 

Estados AELC SI NO SI NO 

México SI NO SI NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI NO SI NO 

Guatemala SI NO SI NO 

Honduras SI NO SI NO 
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[Indique si el proceso 
está cobijado por 
Acuerdos Comerciales] 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Unión Europea SI NO SI NO 

Comunidad Andina N/A N/A SI NO 

 
10. ANEXOS 

 
 

• Análisis del Sector 
• Matriz de Riesgos 
• Cuadro comparativo de precios 

 
El presente documento se suscribe a los Diez (10) días del Mes de Septiembre del 2026. 
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MATRIZ DE RIESGO PROCESO MINIMA CUANTIA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LAS ELECTROBOMBAS DEL CENTRO 
AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ.  
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[Definir la forma de realizar el 
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