ACTA DE INICIO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 224-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER Y LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE

CONTRATISTA: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE		
IDENTIFICACIÓN O NIT: . 890.203.887-7		
REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON ALFREDO FLOREZ SILVA		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 91.521.607		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: RICARDO ANDRÉS GOMEZ CAMACHO		
NÚMERO DE CONTRATO: 224-2026		**FECHA: PRIMERO (1) DE OCTUBRE DE 2026**
TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA Y LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA, PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO DESTINADO A LA CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO EN SALUD Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DURANTE LA VIGENCIA 2026.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00943	**FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01826	**FECHA: CINCO (5) DE OCTUBRE DE 2026**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	- 2.3.19.06.03.4.02.1906035 - Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población $ 118.055.110 - 2.3.19.06.03.4.02.1906026 - Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria $ 31.944.890	

FORMA DE PAGO:	El Municipio desembolsará a la E.S.E. el 100% de su aporte en un único desembolso, a la cuenta bancaria especial para el convenio certificada por la E.S.E., al momento de la firma de la presente acta de inicio, previa presentación de la factura digital, además de acreditar que se encuentra al día con el pago a los aportes del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, para lo cual deberá allegar la planilla respectiva que acredite dicho pago; la no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al municipio del pago de intereses moratorios. El desembolso está sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las deducciones que procedan conforme al Estatuto Tributario Municipal, de conformidad con la cláusula quinta del convenio.
TERMINO DE DURACIÓN	Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar, el plazo del convenio será desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	CINCO (5) DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR DEL APORTE AL COVENIO	**CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000)**

En el Municipio de Simacota, Santander, se reunieron **RICARDO ANDRÉS GÓMEZ CAMACHO** Secretario De Desarrollo Social en su calidad de supervisor del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 224-2026** y el señor **JEFERSON ALFREDO FLOREZ SILVA** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.521.607 en calidad de Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE**, con el fin de suscribir la presente Acta y dar inicio a las actividades objeto del convenio, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de SIMACOTA, ha realizado proceso precontractual que indica el estatuto general de Contratación y de más normas concordantes, dando origen al convenio identificado anteriormente.

2. Que mediante designación y notificación suscrita el día **CINCO (5) DE OCTUBRE DE 2026** se delegó la actividad de supervisión a **RICARDO ANDRÉS GOMEZ CAMACHO** Secretario De Desarrollo Social del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 224-2026.**

3. Que en el mencionado convenio no se exigieron garantías, de conformidad con su cláusula décima tercera.

4. Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales, el convenio deberá tener una duración hasta el 31 de diciembre de 2026**,** contados desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Expedición del Registro Presupuestal, acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y suscripción del Acta de Inicio).

   PARÁGRAFO: En todos los casos, el presente convenio no tendrá una duración superior al Treinta y Uno (31) de diciembre de 2026, excepto por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

5. Que las partes acuerdan fijar como fecha de inicio el día de hoy CINCO (5) De Octubre De 2026.

En constancia de lo anterior, se firma el día CINCO (5) de octubre del año Dos Mil Veintiséis (2026).

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA **CONTRATISTA**

RICARDO ANDRÉS GOMEZ CAMACHO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

JEFERSON ALFREDO FLOREZ SILVA
R/L E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE

Proyectó: Andrés Fernando Robles Rodríguez	**Cargo: Abogado CPS Contratación**	**Firma:**
Revisó: Gilberto Moreno Ardila	**Cargo: Asesor Jurídico Externo**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del señor secretario de desarrollo social.		