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Denominacién del bien o servicio OBJETO: Contratar el servicio de ylo de las plantas eléctricas y transformadores de energia eléctrica propiedad del ICBF Regional Atlantico, ubicadas en la Sede Regional y Centros
Zonales.
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