

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]



INDERCAS
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

DD

MM

AA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	275,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. DD	N/A	Eqp	\$ 5.136,00	1,1000	\$ 5.650,00
SUBTOTAL \$					\$ 5.650,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Angulo 25 x 25 mm Cal 26 de 2.44 m	und	0,4200	\$ 3.165,00	\$ 1.329,00
Canal o vigueta 38 x 20 cal. 26 de 2.44 m	und	0,5600	\$ 4.562,00	\$ 2.555,00
Corniza blanca PVC 3.0 m	und	0,2500	\$ 15.828,00	\$ 3.957,00
Lamina PVC 10 mm ancho 25 - 30 cm	m2	1,0000	\$ 52.531,00	\$ 52.531,00
Perfil omega Cal 26 2.44	und	0,8100	\$ 4.306,00	\$ 3.488,00
Perfil angular blanco PVC 3.0 m	und	0,0375	\$ 22.658,00	\$ 850,00
Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16"	und	15,0000	\$ 39,00	\$ 585,00
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall	und	9,0000	\$ 38,00	\$ 342,00
SUBTOTAL \$				\$ 65.637,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0100			\$ 3.858,00	\$ 39,00
					39,00

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla DD (Carpintería de madera)	H	\$ 51.359,00		1,1000	\$ 56.495,00
SUBTOTAL \$					\$ 56.495,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 127.821,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	127.821,00 \$ 34.512,00
IMPREVISTOS	2%	127.821,00 \$ 2.556,00
UTILIDAD	5%	127.821,00 \$ 6.391,00
SUBTOTAL \$		\$ 43.459,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 171.280,00

Firma
Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]



INDERCAS
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1

FECHA DD MM AA
18 8 2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.2	Aire Piso Techo Midea On/ Off, 60.000 Btu = 5 Toneladas De Refrigeracion Suministro E Instalacion	UND.	6,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB	n/a		\$ 3.686,00	13,0000	\$ 47.918,00
					\$ -
SUBTOTAL \$					\$ 47.918,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tuberia de de cobre 3/4	und	96,0000	\$ 32.147,28	\$ 3.086.139,00
tuberia de cobre 3/8	und	96,0000	\$ 13.709,54	\$ 1.316.116,00
rubatex 3/4	und	96,0000	\$ 6.450,93	\$ 619.289,00
Cinta Vinilo	und	96,0000	\$ 51.069,72	\$ 4.902.693,00
Rubatex 3/8	und	96,0000	\$ 2.419,41	\$ 232.263,00
Cable 3"14 encauchetado	und	96,0000	\$ 8.386,02	\$ 805.058,00
Soporte condensador	und	6,0000	\$ 142.457,50	\$ 854.745,00
Soporte evaporador	und	6,0000	\$ 96.764,00	\$ 580.584,00
Riel metálico	und	2,0000	\$ 204.278,00	\$ 408.556,00
Filtro secador	und	6,0000	\$ 102.139,50	\$ 612.837,00
Aire Piso Techo Midea On/ Off, 60.000 Btu = 5 Toneladas De Refrigeracion	und	6,0000	\$ 860.121,00	\$ 5.160.726,00
SUBTOTAL \$				\$ 18.579.006,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	H	\$ 36.861,10		10,0000	\$ 368.611,00
SUBTOTAL \$					\$ 368.611,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 18.995.535,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
IVA	19%	18.995.535,00
ADMINISTRACION	27%	
IMPREVISTOS	2%	
UTILIDAD	5%	
SUBTOTAL \$		\$ 22.604.687,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 22.604.687,00

Firma
Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]

	INDERCAS				
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE
		FECHA	DD	MM	AA
			18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1.3	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND.	15,00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	n/a	Eqp	\$ 6.395,00	0.4000	\$ 2.558,00
SUBTOTAL \$					\$ 2.558,00
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Clavija de caucho	und	1,0000	\$ 5.853,00	\$ 5.853,00	
Conector terminal tipo resorte No 12	und	3,0000	\$ 496,00	\$ 1.488,00	
Luminaria smart panel led 60x60 cm 40w, 4000 lm 4000K	und	1,0000	\$ 101.565,00	\$ 101.565,00	
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	m	1,5000	\$ 5.257,00	\$ 7.886,00	
SUBTOTAL \$					\$ 116.792,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0060			\$ 3.858,00	\$ 23,00
					23,00
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h	\$ 63.953,00		0,4000	\$ 25.581,00
SUBTOTAL \$					\$ 25.581,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					144.954,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	27%	144.954,00		\$ 39.138,00	
IMPREVISTOS	2%	144.954,00		\$ 2.899,00	
UTILIDAD	5%	144.954,00		\$ 7.248,00	
SUBTOTAL \$					\$ 49.285,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					\$ 194.239,00
Firma Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :152/2-278440 BYC					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.					
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :					

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]

INDERCAS					
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	VERSIÓN				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA				
	1 DE 1				
	FECHA DD MM AA 18 8 2026				
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1.4	Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomía mínima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	UND.	6,00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	n/a		\$ 6.395,00	0,4000	\$ 2.558,00
					SUBTOTAL \$ 2.558,00
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	m	1,0000	\$ 5.257,00	\$ 5.257,00	
Clavija de caucho	und	1,0000	\$ 5.853,00	\$ 5.853,00	
Luminaria de emergencia led R1 2x1.6W 90 minutos de	und	1,0000	\$ 97.324,00	\$ 97.324,00	
					SUBTOTAL \$ 108.434,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0030			\$ 3.858,00	\$ 12,00
					12,00
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	H	\$ 63.953,00		0,4000	\$ 25.581,00
					SUBTOTAL \$ 25.581,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 136.585,00					
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	27%	136.585,00	\$ 36.878,00		
IMPREVISTOS	2%	136.585,00	\$ 2.732,00		
UTILIDAD	5%	136.585,00	\$ 6.829,00		
		SUBTOTAL \$	\$ 46.439,00		
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			\$ 183.024,00		
Firma	Nombre: YOHAÑA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratista OAP Matricula No. :15202/278440 BYC				
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN					
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.					
Firma	Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :				



INDERCAS		VERSIÓN		
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		PÁGINA		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		1	DE	1

FECHA		18	8	2026
-------	--	----	---	------

DATOS ESPECIFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.5	Ventana aluminio proyectante con vidrio crudo 5mm. Suministro e instal	M2	1,00

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$					\$ -

II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Ventana aluminio proyectante con vidrio crudo 5 mm instalada a todo costo	m2	1,0000	\$ 165.123,00	\$ 165.123,00	
Instalacion carpinteria metalica con mortero 1:4	m2	1,0000	\$ 47.318,00	\$ 47.318,00	
				\$ -	
SUBTOTAL \$					\$ 212.441,00

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0350			\$ 3.858,00	\$ 135,00
SUBTOTAL \$					\$ 135,00

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$					\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO \$					212.576,00

V. COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	212.576,00	\$ 57.396,00
IMPREVISTOS	5%	212.576,00	\$ 10.629,00
UTILIDAD	2%	212.576,00	\$ 4.252,00
SUBTOTAL \$			\$ 72.277,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			\$ 284.853,00

Firma
Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	INDERCAS				
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN		
			PÁGINA	1	DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1.7	Replanteo en baja tensión	km	0,11		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Herramienta menor 10% M.O. II	Eqp	\$ 13.511,00	3,4783	\$ 46.995,00	
SUBTOTAL \$				\$ 46.995,00	
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Cinta de Señalización - peligro no pase -	m	90,0000	\$ 72,00	\$ 6.480,00	
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,0218	\$ 92.850,00	\$ 2.024,00	
Estaca de madera h=0.50-0.60m * A= 4-5 cm	und	15,0000	\$ 1.415,00	\$ 21.225,00	
Campero 2000 cc-2999 cc	hr	3,4783	\$ 49.167,00	\$ 171.018,00	
Estacion total de alto rendimiento	hr	3,4783	\$ 13.140,00	\$ 45.705,00	
SUBTOTAL \$				\$ 246.452,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-	
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla II (Topografía)	h	\$ 135.107,00		3,4783	\$ 469.943,00
SUBTOTAL \$				\$ 469.943,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$				763.390,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	27%	763.390,00	\$ 206.115,00		
IMPREVISTOS	2%	763.390,00	\$ 15.268,00		
UTILIDAD	5%	763.390,00	\$ 38.170,00		
SUBTOTAL \$				\$ 259.553,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$				\$ 1.022.943,00	
Firma Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202/278440 BYC					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.					
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :					



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.8	Cortacircuito termomagnético tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. Suministro e instalación.	und	8,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	Eqp	\$ 6.395,00	0,2000	\$ 1.279,00
SUBTOTAL \$				\$ 1.279,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cortacircuito termomagnetico Tripolar de 15-60A, 120/240 V,enchufable	und	1,0000	\$ 148.806,00	\$ 148.806,00
SUBTOTAL \$				\$ 148.806,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h	\$ 63.953,00		0,2000	\$ 12.791,00
SUBTOTAL \$					\$ 12.791,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					162.876,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	162.876,00
IMPREVISTOS	2%	162.876,00
UTILIDAD	5%	162.876,00
SUBTOTAL \$		\$ 55.379,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 218.255,00

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.9	Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	98,60

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	Eqp	\$ 6.395,00	0,2500	\$ 1.599,00
SUBTOTAL \$				\$ 1.599,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Adaptador terminal de campana PVC 2"	und	0,1200	\$ 5.194,00	\$ 623,00
Arena lavada de río	m3	0,0740	\$ 36.811,00	\$ 2.724,00
Cinta de prevencion riesgo electrico 25 cm	m	1,0000	\$ 586,00	\$ 586,00
Ducto conduit PVC DB 2"	m	2,0000	\$ 9.099,00	\$ 18.198,00
SUBTOTAL \$				\$ 22.131,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³	0,0740			\$ 12.660,00	\$ 937,00
SUBTOTAL \$					937,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h	\$ 63.953,00		0,2500	\$ 15.988,00
SUBTOTAL \$					\$ 15.988,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					40.655,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	40.655,00 \$ 10.977,00
IMPREVISTOS	2%	40.655,00 \$ 813,00
UTILIDAD	5%	40.655,00 \$ 2.033,00
SUBTOTAL \$		\$ 13.823,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 54.478,00

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.10	Salida para interruptor doble, línea decorativa und 134,845.00 incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	und	4,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	Eqp	\$ 6.395,00	1,0000	\$ 6.395,00
SUBTOTAL \$				\$ 6.395,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Accesorios tubería-cableado conduit PVC	und	1,0000	\$ 200,00	\$ 200,00
Adaptador terminal conduit 1/2"	und	2,0000	\$ 554,00	\$ 1.108,00
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	m	13,0000	\$ 2.881,00	\$ 37.453,00
Caja plastica REF 5800 (rectangular)	und	1,0000	\$ 2.525,00	\$ 2.525,00
Interruptor doble línea decorativa	und	1,0000	\$ 9.400,00	\$ 9.400,00
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	0,0083	\$ 72.440,00	\$ 601,00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0,0083	\$ 150.290,00	\$ 1.247,00
Tubo conduit PVC 1/2"	m	4,0000	\$ 2.986,00	\$ 11.944,00
SUBTOTAL \$				\$ 64.478,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0050			\$ 3.858,00	\$ 19,00
SUBTOTAL \$					19,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h	\$ 63.953,00		1,0000	\$ 63.953,00
SUBTOTAL \$					63.953,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	134.845,00 \$ 36.408,00
IMPREVISTOS	2%	134.845,00 \$ 2.697,00
UTILIDAD	5%	134.845,00 \$ 6.742,00
SUBTOTAL \$		\$ 45.847,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

134.845,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

180.692,00

Firma

Nombre: YOFIANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :15302-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :

	INDERCAS				
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE 1
			FECHA	18	8 2026
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1.11	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800. Suministro e instalación.	und	4,00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec		Eqp	\$ 6.395,00	2,2500	\$ 14.389,00
SUBTOTAL \$					\$ 14.389,00
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halógenos		m	15,0000	\$ 3.059,00	\$ 45.885,00
Caja galvanizada semipesada tipo industrial 5800		und	1,0000	\$ 10.009,00	\$ 10.009,00
Chazo para tornillo de 1/8" x 1 1/4"		und	6,0000	\$ 200,00	\$ 1.200,00
Conector de autodesforre calibre 10/12 AWG		und	3,0000	\$ 1.413,00	\$ 4.239,00
Conector terminal EMT 1/2"		und	1,0000	\$ 830,00	\$ 830,00
Grapa doble ala tipo pesado EMT 1/2"		und	3,0000	\$ 223,00	\$ 669,00
Marquillas de identificación		und	1,0000	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, grado comercial		und	1,0000	\$ 22.288,00	\$ 22.288,00
Tornillo goloso de 1/8" x 1 1/4"		und	6,0000	\$ 300,00	\$ 1.800,00
Tubo galvanizado 1/2" x 3 m EMT		und	1,6700	\$ 22.136,00	\$ 36.967,00
Union tipo EMT 1/2"		und	2,0000	\$ 557,00	\$ 1.114,00
SUBTOTAL \$					\$ 126.201,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0800			\$ 3.858,00	\$ 309,00
SUBTOTAL \$					\$ 309,00
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h	\$ 63.953,00		2,2500	\$ 143.894,00
SUBTOTAL \$					\$ 143.894,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 284.793,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	27%	284.793,00		\$ 76.894,00	
IMPREVISTOS	2%	284.793,00		\$ 5.696,00	
UTILIDAD	5%	284.793,00		\$ 14.240,00	
SUBTOTAL \$					\$ 96.830,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					\$ 381.623,00
Firma _____ Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :19202-278440 BYC					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN					
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.					
Firma _____ Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :					

	INDERCAS					
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN			
			PÁGINA	1	DE	1
			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			

			FECHA	18	8	2026
--	--	--	-------	----	---	------

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.12	Salida para iluminación, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesado 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	20,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	Eqp	\$ 6.395,00	2,1000	\$ 13.430,00
SUBTOTAL \$				\$ 13.430,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halógenos	m	13,5000	\$ 3.059,00	\$ 41.297,00
Caja galvanizada semipesada tipo industrial 5800	und	1,0000	\$ 10.009,00	\$ 10.009,00
Chazo para tornillo de 1/8" x 1 1/4"	und	6,0000	\$ 200,00	\$ 1.200,00
Conector terminal EMT 1/2"	und	2,0000	\$ 830,00	\$ 1.660,00
Conector terminal tipo resorte No 12	und	3,0000	\$ 496,00	\$ 1.488,00
Grapa chanel zincada 1/2" calibre 14	und	3,0000	\$ 908,00	\$ 2.724,00
Marquillas de identificación	und	1,0000	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
Tomacorriente doble con polo a tierra leviton o similar con tapa	und	1,0000	\$ 7.823,00	\$ 7.823,00
Tornillo goloso de 1/8" x 1 1/4"	und	6,0000	\$ 300,00	\$ 1.800,00
Tubo galvanizado 1/2" x 3 m EMT	und	1,5000	\$ 22.136,00	\$ 33.204,00
Union tipo EMT 1/2"	und	1,0000	\$ 557,00	\$ 557,00
SUBTOTAL \$				\$ 102.962,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,1000			\$ 3.858,00	\$ 386,00
SUBTOTAL \$					\$ 386,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Eléctrica)	h	\$ 63.953,00		2,1000	\$ 134.301,00
SUBTOTAL \$					\$ 134.301,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$				\$ 251.079,00
------------------------	--	--	--	---------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	251.079,00	\$ 67.791,00
IMPREVISTOS	2%	251.079,00	\$ 5.022,00
UTILIDAD	5%	251.079,00	\$ 12.554,00
SUBTOTAL \$			\$ 85.367,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$				\$ 336.446,00
---	--	--	--	---------------

Firma
Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional/ Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	INDERCAS				
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

		FECHA	18	8	2026
--	--	-------	----	---	------

DATOS ESPECÍFICOS					
-------------------	--	--	--	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.13	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación.	und	20,00

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	Eqp	\$ 6.395,00	0,4000	\$ 2.558,00	
				SUBTOTAL \$ \$ 2.558,00	

II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	m	1,5000	\$ 5.257,00	\$ 7.886,00	
Clavija de caucho	und	1,0000	\$ 5.853,00	\$ 5.853,00	
Conector terminal tipo resorte No 12	und	3,0000	\$ 496,00	\$ 1.488,00	
Luminaria smart panel led 60x60 cm 40w, 4000 lm 4000K	und	1,0000	\$ 101.565,00	\$ 101.565,00	
				SUBTOTAL \$ \$ 116.792,00	

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0060			\$ 3.858,00	\$ 23,00
				SUBTOTAL \$ 23,00	

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h	\$ 63.953,00		0,4000	\$ 25.581,00
				SUBTOTAL \$ 25.581,00	

				TOTAL COSTO DIRECTO \$		144.954,00
V. COSTOS INDIRECTOS						
	Descripción		Porcentaje		Valor Total	
	ADMINISTRACION		27%		144.954,00	\$ 39.138,00
	IMPREVISTOS		2%		144.954,00	\$ 2.899,00
	UTILIDAD		5%		144.954,00	\$ 7.248,00
SUBTOTAL \$						\$ 49.285,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						\$ 194.239,00

Firma
Nombre: YOHANA BONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matrícula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.	
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.	
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matrícula No. :	



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.14	Caja de inspección CS-274.	und	6,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA	Eqp	\$ 4.108,00	4,00	\$ 16.432,00
SUBTOTAL \$				\$ 16.432,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Ladrillo tolete comun	und	180,0000	\$ 945,00	\$ 170.100,00
Tabla chapa ordinaria 0.20 m	m	2,0000	\$ 8.132,00	\$ 16.264,00
Triturado de 1/2" - 3/4"	m3	0,0810	\$ 80.066,00	\$ 6.485,00
Tapa para acometidas de BT y AP 715 x 715 x 60 mm	und	1,0000	\$ 405.945,00	\$ 405.945,00
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	0,0680	\$ 579.091,00	\$ 39.378,00
Concreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	0,0410	\$ 497.053,00	\$ 20.379,00
Marco para acometidas de BT y AP 720 x 720 mm x 2 1/2"	und	1,0000	\$ 218.973,00	\$ 218.973,00
Mortero 1:5 (desperdicio 5 %)	m³	0,1200	\$ 344.984,00	\$ 41.398,00
SUBTOTAL \$				\$ 918.922,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,6300			\$ 3.858,00	\$ 2.431,00
Transporte de material (triturado) - m³	0,081			\$ 12.660,00	\$ 1.025,00
SUBTOTAL \$					3.456,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)	h	\$ 41.075,00		4,0000	\$ 164.300,00
SUBTOTAL \$					164.300,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	1.103.110,00 \$ 297.840,00
IMPREVISTOS	2%	1.103.110,00 \$ 22.062,00
UTILIDAD	5%	1.103.110,00 \$ 55.156,00
SUBTOTAL \$		\$ 375.058,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 1.478.168,00

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contatado OAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :

	INDERCAS					
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE 1	
			FECHA	18	8 2026	
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
1.15	Acometida en conductor de aluminio S8000 4x2 AWG THW 600 V 75° +1x8T cobre desnudo AWG. Suministro e instalacion	m	160,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec		Eqp	\$ 6.395,00	0,1600	\$ 1.023,00	
SUBTOTAL \$					\$ 1.023,00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Cable 2 AWG Aluminio AA8000 THHW TC 600V 90C		m	4,1200	\$ 5.176,00	\$ 21.325,00	
Cable de cobre desnudo AWG N° 8		m	1,0300	\$ 6.135,00	\$ 6.319,00	
SUBTOTAL \$					\$ 27.644,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						-
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)		h	\$ 63.953,00		0,1600	\$ 10.232,00
SUBTOTAL \$					\$	10.232,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						38.899,00
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción		Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION		27%	38.899,00		\$ 10.503,00	
IMPREVISTOS		2%	38.899,00		\$ 778,00	
UTILIDAD		5%	38.899,00		\$ 1.945,00	
SUBTOTAL \$					\$	13.226,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						52.125,00

Firma	
Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA	
Profesional Contratado OAP	
Matricula No. :15202-278440 BYC	
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION	
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.	
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.	
Firma	
Nombre:	
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor	
Matricula No. :	



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.16	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG N° 2. Suministro e instalacion	und	2,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elic. Esp	Eqp	\$ 12.503,00	2,0000	\$ 25.006,00
SUBTOTAL \$				\$ 25.006,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Bulto de suelo artificial x 25 kg	und	1,0000	\$ 151.235,00	\$ 151.235,00
Cable de cobre desnudo AWG N° 2	m	3,0000	\$ 23.224,00	\$ 69.672,00
Soldadura exotermica 115 gr	und	1,0000	\$ 17.786,00	\$ 17.786,00
Varilla de cobre de 5/8" x 2,4 m al 99%	und	1,0000	\$ 230.650,00	\$ 230.650,00
SUBTOTAL \$				\$ 469.343,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0280			\$ 3.858,00	\$ 108,00
SUBTOTAL \$					\$ 108,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)	h	\$ 125.031,00		2,0000	\$ 250.062,00
SUBTOTAL \$					\$ 250.062,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	744.519,00
IMPREVISTOS	2%	744.519,00
UTILIDAD	5%	744.519,00
SUBTOTAL \$		\$ 253.136,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

744.519,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

997.655,00

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado CAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :

	INDERCAS					
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE	1
			FECHA	18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	
2.1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)			m2	25,00	
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Herramienta menor 10% M.O. DD		Eqp	\$ 5.136,00	1,1000	\$ 5.650,00	
SUBTOTAL \$				\$	5.650,00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Angulo 25 x 25 mm Cal 26 de 2.44 m		und	0,4200	\$ 3.165,00	\$ 1.329,00	
Canal o vigueta 38 x 20 cal. 26 de 2.44 m		und	0,5600	\$ 4.562,00	\$ 2.555,00	
Corniza blanca PVC 3.0 m		und	0,2500	\$ 15.828,00	\$ 3.957,00	
Lamina PVC 10 mm ancho 25 - 30 cm		m²	1,0000	\$ 52.531,00	\$ 52.531,00	
Perfil angular blanco PVC 3.0 m		und	0,0375	\$ 22.658,00	\$ 850,00	
Perfil omega Cal 26 2.44		und	0,8100	\$ 4.306,00	\$ 3.488,00	
Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16"		und	15,0000	\$ 39,00	\$ 585,00	
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall		und	9,0000	\$ 38,00	\$ 342,00	
SUBTOTAL \$				\$	65.637,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t		0,0100			\$ 3.858,00	\$ 39,00
SUBTOTAL \$					39,00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla DD (Carpintería de madera)		h	\$ 51.359,00		1,1000	\$ 56.495,00
SUBTOTAL \$				\$	56.495,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					127.821,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			27%	127.821,00 \$ 34.512,00		
IMPREVISTOS			2%	127.821,00 \$ 2.556,00		
UTILIDAD			5%	127.821,00 \$ 6.391,00		
SUBTOTAL \$				\$	43.459,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$				\$	171.280,00	
Firma Nombre: YOHANA GONZÁLEZ CEPÉDA Profesional Contratado OAP Matrícula No. :15202-278440 BYC						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN						
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.						
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.						
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matrícula No. :						



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.3	Pegante PL285, presentación en cuñetes 4.5 Galones	und	2,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$				\$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Pegante PL285, presentación en cuñetes 4.5 Galones	m2	1,0000	\$ 1.144.730,00	\$ 1.144.730,00
SUBTOTAL \$				\$ 1.144.730,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t					\$ -
SUBTOTAL \$					\$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)	h	\$ 41.075,00		0,9091	\$ 37.341,00
SUBTOTAL \$					\$ 37.341,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
IVA	19%	\$ 224.593,00
ADMINISTRACION	27%	\$ -
IMPREVISTOS	2%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ 224.593,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

1.182.071,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

1.406.665,00

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.4	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	m2	28,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. CC-1	Eqp	\$ 5.689,00	0,2222	\$ 1.264,00
SUBTOTAL \$				\$ 1.264,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler)	sm	0,0090	\$ 7.118,00	\$ 64,00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo vinitex de Pintuco o	gal	0,0600	\$ 84.036,00	\$ 5.042,00
Andamio tubular estandar con tijeras	mes	0,0022	\$ 39.700,00	\$ 87,00
SUBTOTAL \$				\$ 5.193,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0002			\$ 3.858,00	\$ 1,00
SUBTOTAL \$					1,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	h	\$ 56.885,00		0,2222	\$ 12.640,00
SUBTOTAL \$					12.640,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	19.098,00
IMPREVISTOS	2%	19.098,00
UTILIDAD	5%	19.098,00
SUBTOTAL \$		\$ 6.493,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

19.098,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

25.591,00

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.5	Ducha conjunto individual tipo cromada con registro full paso de 1/2"	und	3,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB	Eqp	\$ 48.421,00	0,3300	\$ 15.979,00
SUBTOTAL \$				\$ 15.979,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Ducha conjunto individual tipo cromada con registro full paso de 1/2"	und	1,0000	\$ 89.496,00	\$ 89.496,00
SUBTOTAL \$				\$ 89.496,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h	\$ 48.421,00		0,3333	\$ 16.139,00
SUBTOTAL \$					\$ 16.139,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	121.614,00
IMPREVISTOS	2%	121.614,00
UTILIDAD	5%	121.614,00
SUBTOTAL \$		\$ 41.349,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

121.614,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 162.963,00

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matrícula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matrícula No. :

						INDERCAS					
						ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN			
								PÁGINA		1	DE
						ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
						FECHA		18	8	2026	
DATOS ESPECÍFICOS											
ÍTEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD		CANTIDAD		
2.6		Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.					m2		12,25		
I. EQUIPO											
DESCRIPCIÓN		TIPO		TARIFA/HORA		RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO			
Herramienta menor 10% M.O. HH		Eqp		\$ 7.816,00		1,8000		\$ 14.069,00			
						SUBTOTAL \$		\$ 14.069,00			
II. MATERIALES											
DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		Vr. UNITARIO			
Divisiones sanitarias a piso 1600 - acero inoxidable Cal 18		m2		1,0000		\$ 930.000,00		\$ 930.000,00			
						SUBTOTAL \$		\$ 930.000,00			
III. TRANSPORTES											
MATERIAL		VOL. o PESO		DISTANCIA		M3 o Ton/Km		TARIFA		Vr. UNITARIO	
Transporte de materiales - t		0,6600						\$ 3.858,00		\$ 2.546,00	
						SUBTOTAL \$		2.546,00			
IV. MANO DE OBRA											
TRABAJADOR		JORNAL		PRESTACIONES		JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO	
Cuadrilla HH (Metalicas)		h		\$ 78.157,00				1,8000		\$ 140.683,00	
						SUBTOTAL \$		\$ 140.683,00			
						TOTAL COSTO DIRECTO \$		1.087.298,00			
V. COSTOS INDIRECTOS											
Descripción		Porcentaje		Valor Total							
ADMINISTRACION		27%		1.087.298,00		\$		293.570,00			
IMPREVISTOS		2%		1.087.298,00		\$		21.746,00			
UTILIDAD		5%		1.087.298,00		\$		54.365,00			
						SUBTOTAL \$		\$ 369.681,00			
						Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 1.456.979,00			
Firma Nombre: YOFANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matrícula No. :15202-278440 BYC											
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN											
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN											
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.											
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.											
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matrícula No. :											

INDERCAS ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS							VERSIÓN				
PÁGINA		1	DE	1							
FECHA					18	8	2026				
DATOS ESPECIFICOS											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD					
2.7	Division para ducha en acrílico y aluminio				m2	14,28					
I. EQUIPO											
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO						
Herramienta menor 10% M.O. BB		Eqp	\$ 4.842,00	1,0000	\$ 4.842,00						
					SUBTOTAL \$ \$ 4.842,00						
II. MATERIALES											
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO						
División para ducha en acrílico y aluminio		m2	1,0000	\$ 135.000,00	\$ 135.000,00						
					SUBTOTAL \$ \$ 135.000,00						
III. TRANSPORTES											
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO					
					SUBTOTAL \$ -						
IV. MANO DE OBRA											
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
Cadrilla BB (Instalaciones)		h	\$ 48.421,00		0,6000	\$ 29.053,00					
					SUBTOTAL \$ \$ 29.053,00						
					TOTAL COSTO DIRECTO \$ 168.895,00						
V. COSTOS INDIRECTOS											
Descripción			Porcentaje	Valor Total							
ADMINISTRACION			27%	168.895,00 \$ 45.602,00							
IMPREVISTOS			2%	168.895,00 \$ 3.378,00							
UTILIDAD			5%	168.895,00 \$ 8.445,00							
					SUBTOTAL \$ \$ 57.425,00						
					Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ \$ 226.320,00						
Firma Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC											
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN											
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION											
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.											
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.											
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :											

	INDERCAS				
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	18	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.8	Espejo 4 mm. Suministro e instalación	m2	2,80

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
		Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$					\$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Espejo cristal 3 mm instalado	m2	1,0000	\$ 66.667,00	\$ 66.667,00
			SUBTOTAL \$	\$ 66.667,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0040			\$ 3.858,00	\$ 15,00
SUBTOTAL \$					15,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	h				\$ -
SUBTOTAL				\$	\$ -

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	66.682,00	\$ 18.004,00
IMPREVISTOS	2%	66.682,00	\$ 1.334,00
UTILIDAD	5%	66.682,00	\$ 3.334,00
SUBTOTAL \$			\$ 22.672,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			\$ 89.354,00

Firma _____
Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional: Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor _____
Matricula No. : _____



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.9	Pulida y brillada de piso granito (incluye: material y maquinaria a todo costo)	m2	18,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA	Eqp	\$ 4.108,00	0,4000	\$ 1.643,00
SUBTOTAL \$				\$ 1.643,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua para obra	l	10,0000	\$ 100,00	\$ 1.000,00
SUBTOTAL \$				\$ 1.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)	h	\$ 41.075,00		0,4000	\$ 16.430,00
SUBTOTAL \$				\$	16.430,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	19.073,00	\$ 5.150,00
IMPREVISTOS	2%	19.073,00	\$ 381,00
UTILIDAD	5%	19.073,00	\$ 954,00
SUBTOTAL \$		\$	6.485,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$		\$	19.073,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$	25.558,00

Firma

Nombre: YOHANA BONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matrícula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matrícula No. :

INDERCAS						
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.			VERSIÓN		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			PÁGINA	1	DE 1
				FECHA	18	8 2026
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	
2.10	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.			m	4,21	
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
		Eqp			\$ -	
				SUBTOTAL \$	\$ -	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Limpiador líquido PVC 1/4 gl o 760 gr		und	0,0004	\$ 72.440,00	\$ 29,00	
Soldadura líquida PVC 1/4 gl		und	0,0003	\$ 150.290,00	\$ 45,00	
Tubo presión RDE 9 PVC 1/2 "		m	1,0000	\$ 5.716,00	\$ 5.716,00	
Union presión PVC 1/2"		und	0,1667	\$ 575,00	\$ 96,00	
				SUBTOTAL \$	\$ 5.886,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
				SUBTOTAL \$	\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h	\$ 48.421,00		0,0523	\$ 2.532,00	
				SUBTOTAL \$	\$ 2.532,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$	8.418,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción	Porcentaje	Valor Total				
ADMINISTRACION	27%	8.418,00		\$ 2.273,00		
IMPREVISTOS	2%	8.418,00		\$ 168,00		
UTILIDAD	5%	8.418,00		\$ 421,00		
				SUBTOTAL \$	\$ 2.862,00	
				Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	\$ 11.280,00	
Firma Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC						
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.						
Firma Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :						



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.11	Mantenimiento de muros, incluye resane, estuco y pintura (3 manos)	M2	33,59

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem	Eqp	\$ 6.822,00	0,5000	\$ 3.411,00
SUBTOTAL \$				\$ 3.411,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Estuco acrílico para interiores y exteriores	gal	0,2000	\$ 29.642,00	\$ 5.928,00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	0,2500	\$ 3.130,00	\$ 783,00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o	gal	0,1111	\$ 84.036,00	\$ 9.336,00
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)	hr	1,0000	\$ 248,00	\$ 248,00
Mortero 1:4 (desperdicio 5%)	m3	0,0001	\$ 394.174,00	\$ 39,00
SUBTOTAL \$				\$ 16.334,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o	h	\$ 68.224,00		0,5000	\$ 34.112,00
SUBTOTAL \$				\$	34.112,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					53.857,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	53.857,00
IMPREVISTOS	2%	53.857,00
UTILIDAD	5%	53.857,00
SUBTOTAL \$		\$ 18.311,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 72.168,00

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.12	Luminaria tipo led hermética IP65, 2x18W, 3200 lm, Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	2,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	Eqp	\$ 6.395,00	0,5000	\$ 3.198,00
SUBTOTAL \$ \$ 3.198,00				

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	m	1,5000	\$ 5.257,00	\$ 7.886,00
Clavija de caucho	und	1,0000	\$ 5.853,00	\$ 5.853,00
Conector terminal tipo resorte No 12	und	3,0000	\$ 496,00	\$ 1.488,00
Kits guayas para colgar lampara Led	und	1,0000	\$ 15.500,00	\$ 15.500,00
Luminaria led hermética 2x18W, 3200 lm.	und	1,0000	\$ 79.748,00	\$ 79.748,00
SUBTOTAL \$ \$ 110.475,00				

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Kits guayas para colgar lampara Led	0,0050			\$ 3.858,00	\$ 19,00
SUBTOTAL \$ 19,00					

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h	\$ 63.953,00		0,5000	\$ 31.977,00
SUBTOTAL \$ \$ 31.977,00					

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	145.669,00
IMPREVISTOS	2%	145.669,00
UTILIDAD	5%	145.669,00
SUBTOTAL \$ \$ 49.527,00		
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ \$ 195.196,00		

Firma

Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado GAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]



INDERCAS
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

DD

18

MM

8

AA

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.13	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)	m2	25,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. DD	N/A	Eqp	\$ 5.136,00	1,1000	\$ 5.650,00
SUBTOTAL \$					\$ 5.650,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Angulo 25 x 25 mm Cal 26 de 2.44 m	und	0,4200	\$ 3.165,00	\$ 1.329,00
Canal o vigueta 38 x 20 cal. 26 de 2.44 m	und	0,5600	\$ 4.562,00	\$ 2.555,00
Corniza blanca PVC 3.0 m	und	0,2500	\$ 15.828,00	\$ 3.957,00
Lamina PVC 10 mm ancho 25 - 30 cm	m2	1,0000	\$ 52.531,00	\$ 52.531,00
Perfil omega Cal 26 2.44	und	0,8100	\$ 4.306,00	\$ 3.488,00
Perfil angular blanco PVC 3.0 m	und	0,0375	\$ 22.658,00	\$ 850,00
Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16"	und	15,0000	\$ 39,00	\$ 585,00
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall	und	9,0000	\$ 38,00	\$ 342,00
			SUBTOTAL \$	\$ 65.637,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0100			\$ 3.858,00	\$ 39,00
					39,00

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla DD (Carpintería de madera)	H	\$ 51.359,00		1,1000	\$ 56.495,00
SUBTOTAL \$					\$ 56.495,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 127.821,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	127.821,00	\$ 34.512,00
IMPREVISTOS	2%	127.821,00	\$ 2.556,00
UTILIDAD	5%	127.821,00	\$ 6.391,00
SUBTOTAL			\$ 43.459,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 171.280,00

Firma
Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

[illegible]

	INDERCAS					
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE 1	
			FECHA	18	8 2026	
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
3.3	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m2	200,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem		Eqp	\$ 6.822,00	0,5140	\$ 3.507,00	
SUBTOTAL \$					\$ 3.507,00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Estuco acrílico para interiores y exteriores		gal	0,3000	\$ 29.642,00	\$ 8.893,00	
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)		und	0,2500	\$ 3.130,00	\$ 783,00	
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o		gal	0,0600	\$ 84.036,00	\$ 5.042,00	
SUBTOTAL \$					\$ 14.718,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador)		h	\$ 68.224,00		0,5140	\$ 35.067,00
SUBTOTAL \$					\$ 35.067,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					53.292,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción		Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION		27%	53.292,00		\$ 14.389,00	
IMPREVISTOS		2%	53.292,00		\$ 1.066,00	
UTILIDAD		5%	53.292,00		\$ 2.665,00	
SUBTOTAL \$					\$ 18.120,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					\$ 71.412,00	

Firma
Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :19202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :



INDERCAS
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1
FECHA 18/08/2026

DATOS ESPECÍFICOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.4	Demolicion pañete A= 0.10	m	106,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA	Eqp	\$ 4.108,00	0,1200	\$ 493,00
Volqueta (6 m³)	Eqp	\$ 99.170,00	0,0010	\$ 99,00
SUBTOTAL \$				\$ 592,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				\$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
	0,0002				
SUBTOTAL \$					\$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)	h	\$ 41.075,00		0,1200	\$ 4.929,00
SUBTOTAL \$					\$ 4.929,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$				\$ 5.521,00
------------------------	--	--	--	-------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	5.521,00	\$ 1.491,00
IMPREVISTOS	2%	5.521,00	\$ 110,00
UTILIDAD	5%	5.521,00	\$ 276,00
SUBTOTAL \$			\$ 1.877,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			\$ 7.398,00
---	--	--	-------------

Firma
Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

 INDERCAS ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS									
				VERSIÓN					
				PÁGINA		1	DE	1	
				FECHA		18	8	2026	
DATOS ESPECIFICOS									
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD	CANTIDAD		
3.5	Graniplast esgrafiado bajo placa					m2	106,00		
I. EQUIPO									
DESCRIPCION			TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO			
Herramienta menor 10% M.O. CC-1			Eqp	\$ 5.689,00	0,4000	\$ 2.276,00			
						SUBTOTAL \$		\$ 2.276,00	
II. MATERIALES									
DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO			
Aqua para obra			l	0,8000	\$ 100,00	\$ 80,00			
Graniplast esgrafiado			kg	3,3000	\$ 5.470,00	\$ 18.051,00			
Lija pliego No 180 de 9" x 11" (230 x 280 mm)			und	0,2000	\$ 2.597,00	\$ 519,00			
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)			hr	1,2000	\$ 248,00	\$ 298,00			
						SUBTOTAL \$		\$ 18.948,00	
III. TRANSPORTES									
MATERIAL			PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO		
						SUBTOTAL \$		\$ -	
IV. MANO DE OBRA									
TRABAJADOR			JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
Cuadrilla CC-1 (Pintura)			h	\$ 56.885,00		0,4000	\$ 22.754,00		
						SUBTOTAL \$		\$ 22.754,00	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$		43.978,00	
V. COSTOS INDIRECTOS									
Descripción				Porcentaje	Valor Total				
ADMINISTRACION				27%	43.978,00		\$ 11.874,00		
IMPREVISTOS				2%	43.978,00		\$ 880,00		
UTILIDAD				5%	43.978,00		\$ 2.199,00		
						SUBTOTAL \$		\$ 14.953,00	
						Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$ 58.931,00	
Firma Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC									
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN									
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION									
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.									
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.									
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :									

	INDERCAS					
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN			
			PÁGINA	1	DE	1
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		FECHA	18	8	2026	
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
3.6	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m2	200,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem		Eqp	\$ 6.822,00	0,5140	\$ 3.507,00	
SUBTOTAL \$					\$ 3.507,00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Estuco acrílico para interiores y exteriores		gal	0,3000	\$ 29.642,00	\$ 8.893,00	
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)		und	0,2500	\$ 3.130,00	\$ 783,00	
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o		gal	0,0600	\$ 84.036,00	\$ 5.042,00	
SUBTOTAL \$					\$ 14.718,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador)		h	\$ 68.224,00		0,5140	\$ 35.067,00
SUBTOTAL \$					\$ 35.067,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					53.292,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			27%	53.292,00 \$ 14.389,00		
IMPREVISTOS			2%	53.292,00 \$ 1.066,00		
UTILIDAD			5%	53.292,00 \$ 2.665,00		
SUBTOTAL \$					\$ 18.120,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					71.412,00	
Firma Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matrícula No. :15202-278440 BYC						
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.						
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.						
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matrícula No. :						

						INDERCAS				
						ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN		
						ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA		
								1	DE	1
						FECHA		18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD			
3.7	Fluxometro tipo palanca de flujo ajustable para sanitario u orinal. Instalado					UND	4,00			
I. EQUIPO										
DESCRIPCIÓN			TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO				
Herramienta menor 5% M.O. BB			Eqp	\$ 2.421,00	0,8000	\$ 1.937,00				
						SUBTOTAL \$ \$ 1.937,00				
II. MATERIALES										
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO					
Fluxometro sanit/orinal tipo palanca flujo ajustable		und	1,0000	\$ 997.461,00	\$ 997.461,00					
						SUBTOTAL \$ \$ 997.461,00				
III. TRANSPORTES										
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO				
						SUBTOTAL \$ -				
IV. MANO DE OBRA										
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO				
Cuadrilla BB (Instalaciones)		h	\$ 48.421,00		0,8000	\$ 38.737,00				
						SUBTOTAL \$ \$ 38.737,00				
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 1.038.135,00				
V. COSTOS INDIRECTOS										
Descripción		Porcentaje	Valor Total							
ADMINISTRACION		27%	1.038.135,00		\$ 280.296,00					
IMPREVISTOS		2%	1.038.135,00		\$ 20.763,00					
UTILIDAD		5%	1.038.135,00		\$ 51.907,00					
						SUBTOTAL \$ \$ 352.966,00				
						Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ \$ 1.391.101,00				
Firma Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC										
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN										
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION										
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.										
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.										
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :										

	INDERCAS						
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.			VERSIÓN			
				PÁGINA	1	DE	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
				FECHA	18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD		
3.8	Red suministro CPVC 1/2"			M	6,00		
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
		Eqp			\$ -		
				SUBTOTAL \$	\$ -		
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr		und	0,0004	\$ 72.440,00	\$ 29,00		
Soldadura liquida CPVC 1/4 gl		und	0,0004	\$ 161.194,00	\$ 64,00		
Tubo CPVC agua caliente RDE 11 125 Psi Ø 1/2"		m	1,0000	\$ 10.113,00	\$ 10.113,00		
Union presion CPVC 1/2"		und	0,3333	\$ 1.647,00	\$ 549,00		
				SUBTOTAL \$	\$ 10.755,00		
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
				SUBTOTAL \$	\$ -		
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Cuadrilla BB (Instalaciones)		h	\$ 48.421,00		0,0800	\$ 3.874,00	
				SUBTOTAL \$	\$ 3.874,00		
				TOTAL COSTO DIRECTO \$		14.629,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción			Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION			27%	14.629,00		\$ 3.950,00	
IMPREVISTOS			2%	14.629,00		\$ 293,00	
UTILIDAD			5%	14.629,00		\$ 731,00	
				SUBTOTAL \$	\$ 4.974,00		
				Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		19.603,00	
Firma _____ Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC							
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN							
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION							
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.							
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.							
Firma _____ Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :							



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.9	Ducha o regadera con brazo cromada. Suministro e Instalacion.	UND	3,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB	Eqp	\$ 4.842,00	0,3333	\$ 1.614,00
SUBTOTAL \$				1.614,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Regadera y/o ducha con brazo dalia o nogal	und	1,0000	\$ 56.414,00	\$ 56.414,00
SUBTOTAL \$				56.414,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h	\$ 48.421,00		0,3333	\$ 16.139,00
SUBTOTAL \$					16.139,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$				74.167,00	

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	74.167,00 \$ 20.025,00
IMPREVISTOS	2%	74.167,00 \$ 1.483,00
UTILIDAD	5%	74.167,00 \$ 3.708,00
SUBTOTAL \$		25.216,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		99.383,00

Firma
Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

						INDERCAS					
						ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN			
						ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA		1	DE
						FECHA		18	8	2026	
DATOS ESPECIFICOS											
ÍTEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD		CANTIDAD		
3.10		Division para ducha en acrílico y aluminio					M2		11,00		
I. EQUIPO											
DESCRIPCIÓN		TIPO		TARIFA/HORA		RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO			
Herramienta menor 10% M.O. BB		Eqp		\$ 4.842,00		1,0000		\$ 4.842,00			
SUBTOTAL \$								\$ 4.842,00			
II. MATERIALES											
DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		Vr. UNITARIO			
División para ducha en acrílico y aluminio		m2		1,0000		\$ 135.000,00		\$ 135.000,00			
SUBTOTAL \$								\$ 135.000,00			
III. TRANSPORTES											
MATERIAL		VOL. O PESO		DISTANCIA		M3 o Ton/Km		TARIFA		Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$								-			
IV. MANO DE OBRA											
TRABAJADOR		JORNAL		PRESTACIONES		JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO	
Cuadrilla BB (Instalaciones)		h		\$ 48.421,00				0,6000		\$ 29.053,00	
SUBTOTAL \$								\$ 29.053,00			
TOTAL COSTO DIRECTO \$								168.895,00			
V. COSTOS INDIRECTOS											
Descripción		Porcentaje		Valor Total							
ADMINISTRACION		27%		168.895,00						\$ 45.602,00	
IMPREVISTOS		2%		168.895,00						\$ 3.378,00	
UTILIDAD		5%		168.895,00						\$ 8.445,00	
SUBTOTAL \$								\$ 57.425,00			
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$								\$ 226.320,00			
Firma Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :19202-278440 BYC											
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN											
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION											
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.											
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.											
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :											

 INDERCAS ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1				
		FECHA	18	8	2026				
DATOS ESPECIFICOS									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD						
3.11	Registro ducha paso de bola en Punto hidraulico para ducha incluye griferia und 225,160.00 registro bola de 1/2 en bronce con accesorio sin ducha. Suministro e Instalacion	UND	3,00						
I. EQUIPO									
DESCRIPCION		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO				
Herramienta menor 10% M.O. BB		Eqp	\$ 4.842,00	2,5000	\$ 12.105,00				
SUBTOTAL \$					\$ 12.105,00				
II. MATERIALES									
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO				
Adaptador macho presión PVC 1/2"		und	3,0000	\$ 617,00	\$ 1.851,00				
Cinta teflon 3/4" x 10 m		und	0,2000	\$ 4.633,00	\$ 927,00				
Codo 90° presión PVC 1/2"		und	1,0000	\$ 894,00	\$ 894,00				
Codo H.G. 90° Ø 1/2"		und	1,0000	\$ 2.294,00	\$ 2.294,00				
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr		und	0,0019	\$ 72.440,00	\$ 138,00				
Registro ducha paso de bola en bronce 1/2" (helvetia, bola cruceta, manija, paso palanca)		und	1,0000	\$ 77.486,00	\$ 77.486,00				
Soldadura liquida PVC 1/4 gl		und	0,0016	\$ 150.290,00	\$ 240,00				
Tubo presión RDE 13.5 PVC 1/2 "		m	2,0000	\$ 4.086,00	\$ 8.172,00				
SUBTOTAL \$					\$ 92.002,00				
III. TRANSPORTES									
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO			
SUBTOTAL \$					-				
IV. MANO DE OBRA									
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO			
Cuadrilla BB (Instalaciones)		h	\$ 48.421,00		2,5000	\$ 121.053,00			
SUBTOTAL \$					\$ 121.053,00				
TOTAL COSTO DIRECTO \$					225.160,00				
V. COSTOS INDIRECTOS									
Descripción		Porcentaje	Valor Total						
ADMINISTRACION		27%	225.160,00		\$ 60.793,00				
IMPREVISTOS		2%	225.160,00		\$ 4.503,00				
UTILIDAD		5%	225.160,00		\$ 11.258,00				
SUBTOTAL \$					\$ 76.554,00				
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					\$ 301.714,00				
Firma Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC									
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION									
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION									
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.									
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.									
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :									

INDERCAS						
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.			VERSIÓN		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			PÁGINA	1	DE 1
				FECHA	18	8 2026
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	
3.12	Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.			M2	9,17	
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Herramienta menor 10% M.O. HH		Eqp	\$ 7.816,00	1,8000	\$ 14.069,00	
				SUBTOTAL \$	\$ 14.069,00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Divisiones sanitarias a piso 1600 - acero inoxidable Cal 18		m2	1,0000	\$ 930.000,00	\$ 930.000,00	
				SUBTOTAL \$	\$ 930.000,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t		0,6600			\$ 3.858,00	\$ 2.546,00
				SUBTOTAL \$	\$ 2.546,00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla HH (Metalicas)		h	\$ 78.157,00		1,8000	\$ 140.683,00
				SUBTOTAL \$	\$ 140.683,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 1.087.298,00		
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			27%	1.087.298,00		\$ 293.570,00
IMPREVISTOS			2%	1.087.298,00		\$ 21.746,00
UTILIDAD			5%	1.087.298,00		\$ 54.365,00
				SUBTOTAL \$	\$ 369.681,00	
				Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 1.456.979,00		
Firma _____ Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION						
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.						
Firma _____ Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :						

						INDERCAS				
						ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN		
						ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA		
								1	DE	1
						FECHA		18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD			
3.13	Salida para iluminación en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso					und	34,00			
I. EQUIPO										
DESCRIPCIÓN		TIPO		TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO				
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec		Eqp		\$ 6.395,00	1,0000	\$ 6.395,00				
						SUBTOTAL \$ \$ 6.395,00				
II. MATERIALES										
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO					
Adaptador terminal conduit 1/2"		und	2,0000	\$ 554,00	\$ 1.108,00					
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C		m	14,0000	\$ 2.881,00	\$ 40.334,00					
Caja PVC octagonal		und	1,0000	\$ 3.427,00	\$ 3.427,00					
Conector terminal tipo resorte No 12		und	3,0000	\$ 496,00	\$ 1.488,00					
Limpiador líquido PVC 1/4 gl o 760 gr		und	0,0100	\$ 72.440,00	\$ 724,00					
Soldadura líquida PVC 1/4 gl		und	0,0100	\$ 150.290,00	\$ 1.503,00					
Tornillo galvanizado para lámina #12x1/2"		und	1,0000	\$ 30,00	\$ 30,00					
Tubo conduit PVC 1/2"		m	4,5000	\$ 2.986,00	\$ 13.437,00					
						SUBTOTAL \$ \$ 62.051,00				
III. TRANSPORTES										
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO				
						SUBTOTAL \$ -				
IV. MANO DE OBRA										
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO				
Cuadrilla FF (Electrica)		h	\$ 63.953,00		1,0000	\$ 63.953,00				
						SUBTOTAL \$ \$ 63.953,00				
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 132.399,00				
V. COSTOS INDIRECTOS										
Descripción		Porcentaje	Valor Total							
ADMINISTRACION		27%	132.399,00		\$ 35.748,00					
IMPREVISTOS		2%	132.399,00		\$ 2.648,00					
UTILIDAD		5%	132.399,00		\$ 6.620,00					
						SUBTOTAL \$ \$ 45.016,00				
						Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ \$ 177.415,00				
Firma Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC										
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN										
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION										
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.										
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.										
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :										



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.14	Luminaria tipo led hermética IP65, 2x18W, 3200 lm, Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	32,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	Eqp	\$ 6.395,00	0,5000	\$ 3.198,00
SUBTOTAL \$				\$ 3.198,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	m	1,5000	\$ 5.257,00	\$ 7.886,00
Clavija de caucho	und	1,0000	\$ 5.853,00	\$ 5.853,00
Conector terminal tipo resorte No 12	und	3,0000	\$ 496,00	\$ 1.488,00
Luminaria led hermética 2x18W, 3200 lm	und	1,0000	\$ 79.748,00	\$ 79.748,00
Kits guayas para colgar lampara Led	und	1,0000	\$ 15.500,00	\$ 15.500,00
SUBTOTAL \$				\$ 110.475,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0,0050			\$ 3.858,00	\$ 19,00
SUBTOTAL \$					\$ 19,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h	\$ 63.953,00		0,5000	\$ 31.977,00
SUBTOTAL \$					\$ 31.977,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	27%	145.669,00
IMPREVISTOS	2%	145.669,00
UTILIDAD	5%	145.669,00
SUBTOTAL \$		\$ 49.527,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

145.669,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

195.196,00

Firma
Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION


Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

						INDERCAS						
						ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN				
						ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA		1	DE	1
						FECHA		18	8	2026		
DATOS ESPECIFICOS												
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD					
4.1	Mantenimiento equipo de presion con bomba de 10 hp y tanque hidroacumulador Hi-press de 500 lts, que incluye: Cambio valvula pie 2", cambio presostato, mantenimiento, mantenimiento electrobomba 10 hp (Cambio rodamientos, cambio sello mecanico, inspeccion bornera de conexion), cambio accesorios conexion entre bomba y tanque, revision tablero de control (Ajuste de conexiones para evitar puntos calientes), drenaje de tanque hidroacumulador, inspeccion de cargador					und	1,00					
I. EQUIPO												
DESCRIPCIÓN				TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
				Eqp			\$ -					
						SUBTOTAL \$						-
II. MATERIALES												
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO							
Mantenimiento equipo de presion con bomba de 10 hp y tanque hidroacumulador Hi-press de 500 lts, que incluye: Cambio valvula pie 2", cambio presostato, mantenimiento, mantenimiento electrobomba 10 hp (Cambio rodamientos, cambio sello mecanico, inspeccion bornera de conexion), cambio accesorios conexion entre bomba y tanque, revision tablero de control (Ajuste de conexiones para evitar puntos calientes), drenaje de tanque hidroacumulador, inspeccion de cargador		und	1,0000	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00							
						SUBTOTAL \$						3.000.000,00
III. TRANSPORTES												
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO						
						SUBTOTAL \$						-
IV. MANO DE OBRA												
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO						
Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador)		h				\$ -						
						SUBTOTAL \$						-
						TOTAL COSTO DIRECTO \$						3.000.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS												
Descripción		Porcentaje	Valor Total									
IVA		19%	3.000.000,00		\$ 570.000,00							
ADMINISTRACION		27%			\$ -							
IMPREVISTOS		2%			\$ -							
UTILIDAD		5%			\$ -							
						SUBTOTAL \$						570.000,00
						Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						3.570.000,00
Firma Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC												
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN												
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION												
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.												
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.												
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :												

INDERCAS ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		INDERCAS				
		VERSIÓN				
		PÁGINA		1	DE	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
		FECHA		18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
4.2	Mantenimiento de pozo profundo que incluye: Extracción equipo de bombeo con camión grúa, aplicación de químico desincrustante, lavado con compresor, revisión de elementos, instalación equipo de bombeo y puesta en funcionamiento: No incluye elementos que requieran cambio	und	1,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
		Eqp				
SUBTOTAL \$					-	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Mantenimiento de pozo profundo que incluye: Extracción equipo de bombeo con camión grúa, aplicación de químico desincrustante, lavado con compresor, revisión de elementos, instalación equipo de bombeo y puesta en funcionamiento: No incluye elementos que requieran cambio		und	1,0000	\$ 6.666.667,00	\$ 6.666.667,00	
SUBTOTAL \$					6.666.667,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)						
SUBTOTAL \$					-	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción		Porcentaje	Valor Total			
IVA		19%	6.666.667,00		\$ 1.266.667,00	
ADMINISTRACION		27%				
IMPREVISTOS		2%				
UTILIDAD		5%				
SUBTOTAL \$					1.266.667,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					6.666.667,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					7.933.334,00	
Firma: _____ Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC						
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN						
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.						
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.						
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :						





INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.3	Adecuacion tablero de control	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$				-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Adecuacion tablero de control	und	1,0000	\$ 66.667,00	\$ 66.667,00
SUBTOTAL \$				66.667,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$ -					

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	h				
SUBTOTAL \$ -					

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
IVA	19%	66.667,00
ADMINISTRACION	27%	-
IMPREVISTOS	2%	-
UTILIDAD	5%	-
SUBTOTAL \$		12.667,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		79.334,00

Firma

Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :19202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :

	INDERCAS					
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE	1
			FECHA	18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
4.4	Selector 3 posiciones	und	1,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
		Eqp				
SUBTOTAL \$						-
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Selector 3 posiciones		und	1,0000	\$ 21.010,00	\$ 21.010,00	
SUBTOTAL \$						21.010,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						-
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
		h				\$ -
SUBTOTAL \$						-
TOTAL COSTO DIRECTO \$						21.010,00
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
IIVA			19%	21.010,00	\$ 3.992,00	
ADMINISTRACION			27%		\$ -	
IMPREVISTOS			2%		\$ -	
UTILIDAD			5%		\$ -	
SUBTOTAL \$						3.992,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						25.002,00
Firma Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :19202-278440 BYC						
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION						
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION						
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.						
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.						
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :						

	INDERCAS		VERSIÓN			
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		PÁGINA			
			1	DE	1	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		FECHA				
		18	8	2026		
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
4.5	Luz piloto	und	1,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
		Eqp			\$ -	
SUBTOTAL \$					-	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Luz piloto		und	1,0000	\$ 21.010,00	\$ 21.010,00	
SUBTOTAL \$					21.010,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)		h				\$ -
SUBTOTAL \$					-	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					21.010,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción		Porcentaje	Valor Total			
IVA		19%	21.010,00		\$ 3.992,00	
ADMINISTRACION		27%			\$ -	
IMPREVISTOS		2%			\$ -	
UTILIDAD		5%			\$ -	
SUBTOTAL \$					3.992,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					25.002,00	

Firma
Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

0

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.6	Contactor 40 amp	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$				\$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Adaptador macho presión PVC 1/2"	und	1,0000	\$ 18.208,00	\$ 18.208,00
SUBTOTAL \$				\$ 18.208,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					\$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	h				\$ -
SUBTOTAL \$					\$ -

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
IVA	19%	18.208,00
ADMINISTRACION	27%	\$ -
IMPREVISTOS	2%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ -
SUBTOTAL \$		\$ 3.460,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

21.668,00

Firma

Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :19202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :

	INDERCAS				
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE 1
			FECHA	18	8 2026
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
4.8	Breaker 63 amp	und	1,00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
		Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$					-
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Breaker 63 amp		und	1,0000	\$ 241.667,00	\$ 241.667,00
SUBTOTAL \$					241.667,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO
Cuadrilla FF (Electrica)		h			\$ -
SUBTOTAL \$					-
TOTAL COSTO DIRECTO \$					241.667,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción		Porcentaje	Valor Total		
IVA		19%	241.667,00 \$ 45.917,00		
ADMINISTRACION		27%	\$ -		
IMPREVISTOS		2%	\$ -		
UTILIDAD		5%	\$ -		
SUBTOTAL \$					45.917,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					287.584,00

Firma

Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :19202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.9	Electrosonda	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$				-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Electrosonda	m	1,0000	\$ 603.334,00	\$ 603.334,00
SUBTOTAL \$				603.334,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t					\$ -
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h				\$ -
SUBTOTAL \$					-

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	19%	603.334,00
ADMINISTRACION	27%	\$ -
IMPREVISTOS	2%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ -
SUBTOTAL \$		114.633,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

717.967,00

Firma

Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :19202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.10	Mantenimiento equipo de presion con bomba de 10 hp y tanque hidroacumulador Hi-press de 500 lts, que incluye: Cambio valvula pie 2", cambio presostato, mantenimiento, mantenimiento electrobomba 10 hp (Cambio rodamientos, cambio sello mecanico, inspeccion bornera de conexion), cambio accesorios conexion entre bomba y tanque, revision tablero de control (Ajuste de conexiones para evitar puntos calientes), drenaje de tanque hidroacumulador, inspeccion de cargador	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$ -				

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Mantenimiento equipo de presion con bomba de 10 hp y tanque hidroacumulador Hi-press de 500 lts, que incluye: Cambio valvula pie 2", cambio presostato, mantenimiento, mantenimiento electrobomba 10 hp (Cambio rodamientos, cambio sello mecanico, inspeccion bornera de conexion), cambio accesorios conexion entre bomba y tanque, revision tablero de control (Ajuste de conexiones para evitar puntos calientes), drenaje de tanque hidroacumulador, inspeccion de cargador	und	1,0000	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
SUBTOTAL \$ 3.000.000,00				

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$ -					

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	h				\$ -
SUBTOTAL \$ -					

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	19%	3.000.000,00
ADMINISTRACION	27%	\$ -
IMPREVISTOS	2%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ -
SUBTOTAL \$ 570.000,00		

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 3.570.000,00

Firma

Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :19202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :





INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.1	Pintura gris basalto para estructuras de concreto.	m2	1.560,70

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. CC-1	Eqp	\$ 5.689,00	0,2000	\$ 1.138,00
SUBTOTAL \$				\$ 1.138,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua para obra	l	0,0200	\$ 100,00	\$ 2,00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	0,3000	\$ 3.130,00	\$ 939,00
Pintura gris basalto	gal	0,0650	\$ 104.989,00	\$ 6.824,00
SUBTOTAL \$				\$ 7.765,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	h	\$ 56.885,00		0,2000	\$ 11.377,00
SUBTOTAL \$					\$ 11.377,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	20.280,00	\$ 5.476,00
IMPREVISTOS	2%	20.280,00	\$ 406,00
UTILIDAD	5%	20.280,00	\$ 1.014,00
SUBTOTAL \$			\$ 6.896,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

20.280,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

\$ 27.176,00

Firma

Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :

	INDERCAS				
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	18	8	2026
--	-------	----	---	------

DATOS ESPECIFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.2	Demolicion pañete bajo placa incluye andamio, con retiro	m2	400,00

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Herramienta menor 10% M.O. AA	Eqp	\$ 4.108,00	0,6800	\$ 2.793,00	
SUBTOTAL \$				\$ 2.793,00	

II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)	hr	1,3600	\$ 248,00	\$ 337,00	
Volqueta (6 m³)	hr	0,0300	\$ 99.170,00	\$ 2.975,00	
SUBTOTAL \$				\$ 3.312,00	

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$				\$ -	

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)	h	\$ 41.075,00		0,6800	\$ 27.931,00
SUBTOTAL \$				\$ 27.931,00	

TOTAL COSTO DIRECTO \$				\$ 34.036,00	
------------------------	--	--	--	--------------	--

V. COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	34.036,00	\$ 9.190,00
IMPREVISTOS	2%	34.036,00	\$ 681,00
UTILIDAD	5%	34.036,00	\$ 1.702,00
SUBTOTAL \$			\$ 11.573,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$				\$ 45.609,00	
---	--	--	--	--------------	--

Firma
Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Contratado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.3	Pañete bajo placa 1:3	m2	400,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA	Eqp	\$ 4.108,00	0,6000	\$ 2.465,00
SUBTOTAL \$				\$ 2.465,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler)	sm	0,0051	\$ 7.118,00	\$ 36,00
Mortero 1:3 (desperdicio 5%)	m3	0,0220	\$ 445.780,00	\$ 9.807,00
Andamio tubular estandar con tijeras	mes	0,0012	\$ 39.700,00	\$ 48,00
SUBTOTAL \$				\$ 9.891,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)	h	\$ 41.075,00		0,6000	\$ 24.645,00
SUBTOTAL \$					\$ 24.645,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	37.001,00	\$ 9.990,00
IMPREVISTOS	2%	37.001,00	\$ 740,00
UTILIDAD	5%	37.001,00	\$ 1.850,00
SUBTOTAL \$			\$ 12.580,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$

37.001,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$

49.581,00

Firma

Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Constatado OAP

Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.4	Graniplast esgrafiado bajo placa	m2	400,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. CC-1	Eqp	\$ 5.689,00	0,4000	\$ 2.276,00
SUBTOTAL \$				\$ 2.276,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua para obra	l	0,8000	\$ 100,00	\$ 80,00
Graniplast esgrafiado	kg	3,3000	\$ 5.470,00	\$ 18.051,00
Lija pliego No 180 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	0,2000	\$ 2.597,00	\$ 519,00
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)	hr	1,2000	\$ 248,00	\$ 298,00
SUBTOTAL \$				\$ 18.948,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	h	\$ 56.885,00		0,4000	\$ 22.754,00
SUBTOTAL \$					\$ 22.754,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	27%	43.978,00	\$ 11.874,00
IMPREVISTOS	2%	43.978,00	\$ 880,00
UTILIDAD	5%	43.978,00	\$ 2.199,00
SUBTOTAL \$			\$ 14.953,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$			\$ 43.978,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			\$ 58.931,00

Firma
Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA
Profesional Constatado OAP
Matricula No. :15202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

 INDERCAS ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS									
INDERCAS		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN					
				PÁGINA		1		DE 1	
				FECHA		18		8 2026	
DATOS ESPECIFICOS									
ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD		CANTIDAD			
6.2	Proyector EPSON EX3260			UND.		1,00			
I. EQUIPO									
DESCRIPCIÓN			TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO			
			Eqp			\$ -			
						SUBTOTAL \$ \$ -			
II. MATERIALES									
DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO			
Proyector EPSON EX3260			und	1,0000	\$ 4.901.961,00	\$ 4.901.961,00			
						SUBTOTAL \$ \$ 4.901.961,00			
III. TRANSPORTES									
MATERIAL			VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO		
						SUBTOTAL \$ -			
IV. MANO DE OBRA									
TRABAJADOR			JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
			h				\$ -		
						SUBTOTAL \$ \$ -			
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 4.901.961,00									
V. COSTOS INDIRECTOS									
Descripción				Porcentaje	Valor Total				
IVA				19%	4.901.961,00		\$ 931.373,00		
ADMINISTRACION				27%			\$ -		
IMPREVISTOS				2%			\$ -		
UTILIDAD				5%			\$ -		
						SUBTOTAL \$ \$ 931.373,00			
						Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 5.833.334,00			
Firma Nombre: YOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC									
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISION									
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION									
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.									
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.									
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :									

						INDERCAS							
						ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN					
						ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA		1	DE	1	
						FECHA		18	8	2026			
DATOS ESPECIFICOS													
ÍTEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD		CANTIDAD				
6.3		Microfono inalámbrico Sistema UHV-1422MHL PRO DJ inalámbrico (Incluye: 1 microfono de mano y 1 de mano o solapa)					UND.		2,00				
I. EQUIPO													
DESCRIPCIÓN				TIPO		TARIFA/HORA		RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO			
				Eqp									
										SUBTOTAL \$		\$	-
II. MATERIALES													
DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		Vr. UNITARIO					
Microfono inalámbrico Sistema UHV-1422MHL PRO DJ inalámbrico (Incluye: 1 microfono de mano y 1 de mano o solapa)		und		1,0000		\$ 1.302.521,00		\$ 1.302.521,00					
										SUBTOTAL \$		\$	1.302.521,00
III. TRANSPORTES													
MATERIAL		VOL. o PESO		DISTANCIA		M3 o Ton/Km		TARIFA		Vr. UNITARIO			
										\$ -			
										SUBTOTAL \$		\$	-
IV. MANO DE OBRA													
TRABAJADOR		JORNAL		PRESTACIONES		JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO		Vr. UNITARIO			
										\$ -			
										SUBTOTAL \$		\$	-
										TOTAL COSTO DIRECTO \$		\$	1.302.521,00
V. COSTOS INDIRECTOS													
Descripción		Porcentaje		Valor Total									
ADMINISTRACION		19%		1.302.521,00		\$		247.479,00					
ADMINISTRACION		27%				\$		-					
IMPREVISTOS		2%				\$		-					
UTILIDAD		5%				\$		-					
										SUBTOTAL \$		\$	247.479,00
										Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		\$	1.550.000,00
Firma Nombre: YOFANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC													
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN													
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN													
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.													
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.													
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :													

	INDERCAS				
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE 1
		FECHA	18	8	2026
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
6.4	Consola de mezclas o Mixer de 12 canales (Con Conexion Bluetooth, USB y/o entrada auxiliar).	UND.	1,00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
		Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$					-
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Consola de mezclas o Mixer de 12 canales (Con Conexion Bluetooth, USB y/o entrada auxiliar).		und	1,0000	\$ 2.310.924,00	\$ 2.310.924,00
SUBTOTAL \$					2.310.924,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL		PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO
Cuadrilla FF (Electrica)		h			\$ -
SUBTOTAL \$					-
TOTAL COSTO DIRECTO \$					2.310.924,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción		Porcentaje	Valor Total		
IVA		19%	2.310.924,00 \$ 439.076,00		
ADMINISTRACION		27%	\$ -		
IMPREVISTOS		2%	\$ -		
UTILIDAD		5%	\$ -		
SUBTOTAL \$					439.076,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					2.750.000,00
Firma Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :19202-278440 BYC					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN					
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.					
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.					
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :					



INDERCAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

18

8

2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.5	Parlante ambiental de 5,25" (WS50S -BT PRO DJ o Similar)	UND.	4,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$ -				

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Parlante ambiental de 5,25" (WS50S -BT PRO DJ o Similar)	und	1,0000	\$ 210.084,00	\$ 210.084,00
SUBTOTAL \$ 210.084,00				

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t					\$ -
SUBTOTAL \$ -					

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h				\$ -
SUBTOTAL \$ -					

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	19%	210.084,00
ADMINISTRACION	27%	\$ -
IMPREVISTOS	2%	\$ -
UTILIDAD	5%	\$ -
SUBTOTAL \$ 39.916,00		

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 250.000,00

Firma

Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA

Profesional Contratado OAP

Matricula No. :19202-278440 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor

Matricula No. :

INDERCAS					
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.		VERSIÓN		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE 1
			FECHA	18	8 2026
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
6.6	Cables polarizado para bafle x 100m 2x14 rojo/negro	UND.	2,00		
2,00					
DESCRIPCIÓN		TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
		Eqp			\$ -
SUBTOTAL \$					-
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cables polarizado para bafle x 100m 2x14 rojo/negro		und	1,0000	\$ 210.084,00	\$ 210.084,00
SUBTOTAL \$					210.084,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ -
SUBTOTAL \$					-
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	h				\$ -
SUBTOTAL \$					-
TOTAL COSTO DIRECTO \$				210.084,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción	Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION	19%	210.084,00	\$ 39.916,00		
ADMINISTRACION	27%		\$ -		
IMPREVISTOS	2%		\$ -		
UTILIDAD	5%		\$ -		
SUBTOTAL \$					39.916,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$				250.000,00	
Firma Nombre: JOHANA GONZALEZ CEPEDA Profesional Contratado OAP Matricula No. :15202-278440 BYC					
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN					
APROBACION POR INTERVENTORIA O SUPERVISION					
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.					
Firma Nombre: Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor Matricula No. :					