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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 

Decreto  1082 de 2015  Artículo 2.2.1.1.2.1.1 
DEPENDENCIA QUE PROYECTA Secretaría de Bienestar Verde  
FECHA Septiembre de 2026  
  
  

1.​ DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La Constitución Política de Colombia establece como fines esenciales del Estado servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en ella. En ese contexto, los artículos 8, 79 y 
80 superiores imponen al Estado y a los particulares el deber de proteger las riquezas 
naturales de la Nación, garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible. Así mismo, el artículo 298 reconoce a los departamentos funciones 
administrativas, de coordinación y complementariedad de la acción municipal, mientras 
que el artículo 209 dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales. 

En el orden nacional, la presente necesidad encuentra soporte en la Ley 1715 de 2014, 
modificada por la Ley 2099 de 2021, en la cual se promueven la gestión eficiente de la 
energía y el uso de fuentes no convencionales de energía renovable, dentro de las cuales 
se encuentra el aprovechamiento energético de biomasa residual. De igual forma, la Ley 
1931 de 2018 establece directrices para la gestión del cambio climático y fortalece la 
incorporación de medidas de mitigación y adaptación en los instrumentos de planeación 
territorial. 

Por otro lado, el Artículo 210 del Decreto Ordenanzal No. 406 del 6 de noviembre de 
2024, “Por el cual se establece la estructura de la Administración Pública Departamental, 
se define la organización interna y las funciones de las dependencias del sector central de 
la administración pública de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, estableció 
que la Secretaría de Bienestar Verde tiene como misión: “promover el desarrollo 
sostenible del Departamento de Cundinamarca, comprendiendo las dinámicas 
ambientales, sociales y económicas, para la formulación e implementación de planes, 
programas, proyectos y estrategias que fortalezcan las relaciones bioculturales y 
socioeconómicas, favoreciendo la protección del derecho a un ambiente sano, 
asegurando la oferta de bienes y servicios ambientales, fomentando el trabajo 
colaborativo con las comunidades del territorio y promovemos el ejercicio transversal de 
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las economías sostenibles, dentro del marco de sus competencias legales y en armonía 
con las políticas y normas ambientales nacionales, regionales, distritales y locales”.  

Así mismo, el artículo 211 ibídem, estableció los objetivos de la Secretaría de Bienestar 
Verde, entre ellos: atender, orientar y apoyar la gestión ambiental en el departamento; 
implementar acciones para la recuperación, conservación, protección, restauración y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la gestión del cambio climático; y 
fomentar la participación efectiva de los habitantes del departamento en los procesos 
ambientales. Frente a las funciones de la Dirección para la Preservación de la 
Biodiversidad de la Secretaría de Bienestar Verde, la referida ordenanza estableció, entre 
otras, la de implementar programas, proyectos y actividades que promuevan la 
sostenibilidad ambiental del territorio y la preservación de los ecosistemas estratégicos. 

Por otra parte, la Política Pública de Gestión Integral del Cambio Climático del 
Departamento de Cundinamarca 2023–2050, adoptada mediante la Ordenanza 112 de 
2023, constituye un referente para la implementación de medidas orientadas a la 
mitigación de emisiones, la adaptación al cambio climático y la promoción de territorios 
resilientes y sostenibles. En armonía con ello, el antecedente departamental asociado a 
soluciones energéticas renovables mediante biodigestores ha identificado su 
correspondencia con la línea estratégica Bienestar Verde, el Programa 3206 – Gestión del 
Cambio Climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima y, 
particularmente, con la Meta de producto 026: “Implementar 6 proyectos ecosostenibles 
con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en Cundinamarca, para 
mejorar las condiciones ambientales del Departamento”, inscrita en el Banco 
Departamental de Proyectos de Inversión Pública bajo el BPIN 2024004250056. 

En el orden municipal, Tibirita se encuentra ubicado al noroeste del Departamento de 
Cundinamarca sobre el flanco oriente de la cordillera oriental, en los límites con el 
Departamento de Boyacá. Su clima es predominante frío, con un porcentaje de 92.3% y 
templado en 7.7% del total del área municipal; su temperatura media es de 18°C. La 
altitud de la cabecera municipal es de 1980 metros sobre el nivel del mar. El sector 
económico principal es el sector agropecuario en el sector rural, en el sector urbano este 
sistema se combina con el de comercio informal. 

El municipio de Tibirita presenta una necesidad asociada al fortalecimiento de alternativas 
para el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos de origen porcícola, en 
atención a las condiciones productivas existentes en el territorio y a la necesidad de 
mejorar el desempeño de soluciones previamente implementadas. 

La unidad productiva de referencia corresponde a una explotación productiva para una 
población aproximada de 70 animales, lo cual equivale a un procesamiento estimado de 
120 Kg diarios de estiércol, teniendo en cuenta que el clima de la zona oscila en una 
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media de 18°C. En términos ambientales, los biodigestores constituyen la alternativa 
tecnológica idónea para transformar estos residuos orgánicos en biogás y bioabono, 
contribuyendo al manejo adecuado de subproductos, a la disminución de cargas 
contaminantes y al fortalecimiento de prácticas productivas sostenibles. De esta manera, 
el uso de este tipo de sistemas favorece el aprovechamiento energético de residuos, 
reduce riesgos de contaminación sobre el suelo y fuentes hídricas y se articula con los 
lineamientos departamentales de mitigación y adaptación al cambio climático. 

En consecuencia, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de 
Bienestar Verde, evidencia la necesidad de adelantar el presente proceso de contratación 
estatal, cuyo objeto contractual se centra en la adquisición, transporte, entrega e 
instalación de un sistema biodigestor completo y en perfecto estado de funcionamiento 
como solución de energía renovable y alternativa para el aprovechamiento sostenible de 
residuos orgánicos en el municipio de Tibirita, Departamento de Cundinamarca, con 
fundamento en criterios de necesidad, pertinencia, planeación y uso adecuado de los 
recursos públicos. 

En concordancia con lo anterior, el presente proceso de contratación cuenta con la debida 
viabilidad técnica, legal y financiera. De manera particular, la Dirección de Finanzas 
Públicas de la Secretaría de Planeación/Hacienda emitió el Concepto Precontractual de 
Gastos de Inversión No. 0000004203 (con fecha de emisión 13 de marzo de 2026), 
certificando que el objeto a contratar es plenamente coherente con el producto, la 
actividad de "Implementación proyectos para la Reducción de Emisiones" y los insumos 
del proyecto de inversión, guardando perfecta armonía con las políticas públicas del 
Departamento. 

Así mismo, los recursos económicos que respaldan esta contratación se encuentran 
amparados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Número 
7100079803, aprobado el 16 de marzo de 2026, expedido por la Dirección de 
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca, por un valor total de VEINTE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000 COP), con cargo al rubro presupuestal 
1121/1-0500/2320201004/6/026/CC/SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE - Productos 
metálicos, maquinaria y equipo, garantizando la suficiencia de apropiación presupuestal 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se deriven del presente 
proceso. 

Lo anterior, se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría 
de Bienestar Verde, en su última actualización publicada en el SECOP II.- vigencia 2026 y 
los recursos se encuentran amparados por el rubro presupuestal del cual se derivan estos 
recursos así: 
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2.​ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL 
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

2.1.​ OBJETO: 

Adquisición, transporte y entrega de un sistema biodigestor como solución de energía 
renovable y alternativa para el aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos en el 
municipio de Tibirita, departamento de Cundinamarca. 

2.2.​ ALCANCE: 

El presente proceso tiene por alcance el suministro, transporte, entrega e instalación de 
un sistema biodigestor como solución de energía renovable y alternativa para el 
aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos en el municipio de Tibirita, 
Departamento de Cundinamarca. 

1.​ Suministro y entrega integral: Suministrar un (1) sistema biodigestor completo y 
nuevo de fábrica, que contenga el reactor principal o cuerpo del biodigestor, los 
accesorios técnicos de entrada y salida, tuberías y conexiones básicas asociadas, 
válvulas de control o seguridad (válvula de alivio de presión), sistema básico de 
conducción o manejo de biogás (línea de conducción, filtros de remoción de H2S 
trampa de condensados), estufa/quemador exclusivo para biogás, ficha técnica y 
manuales de operación, de conformidad con las especificaciones técnicas 
requeridas. 

2.​ Logística de transporte y distribución: Garantizar las actividades de embalaje, 
cargue, traslado, descargue técnica y logísticamente controlado de todos los 
equipos, componentes y materiales desde su sitio de origen hasta el lugar que 
determine la Gobernación de Cundinamarca dentro del sector rural del municipio 
de Tibirita, Cundinamarca, asumiendo el contratista los riesgos de pérdida o 
deterioro durante la movilización. 

3.​ Instalación, ensamble y puesta en funcionamiento: Realizar el despliegue de 
componentes, ensamble de líneas de conducción, conexiones y la instalación 
técnica del sistema biodigestor en el lugar dispuesto para tal fin en el Municipio de 
Tibirita. El contratista deberá ejecutar las pruebas de estanqueidad y hermeticidad 
neumática en presencia de la supervisión, garantizando la perfecta estabilidad 
estructural, operativa y ausencia de fugas ante las condiciones climáticas de la 
zona. 
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4.​ Acompañamiento técnico y transferencia de conocimiento: Desarrollar 
jornadas de capacitación teórico-prácticas (con entrega de manual, instructivo o 
documento básico de operación) dirigidas al usuario de la unidad productiva de 
referencia y al personal de la entidad. Estas jornadas deberán instruir sobre la 
operación del sistema, dosificación y alimentación diaria, mantenimiento preventivo 
(purga de condensados, recambio de material activo del filtro), medidas de 
seguridad industrial y el correcto aprovechamiento de los subproductos generados 
(biogás y bioabono/biol). 

2.3.​ IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - 
UNSPSC 

El presente proceso está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios - UNSPSC 
como se indica en el siguiente cuadro: 

 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

47101500 – 
Equipos para 
tratamiento y 
suministro de 

agua 

47 – Equipos de 
limpieza y 

suministros 

4710 – 
Tratamiento, 
suministros y 

eliminación de 
agua y aguas 

residuales 

471015 – 
Equipos para 
tratamiento y 
suministro de 

agua 

47101500 – 
Equipos para 
tratamiento y 
suministro de 

agua 

47101538 – 
Tanques 

digestores de lodo 
o aguas 

residuales 

47 – Equipos de 
limpieza y 

suministros 

4710 – 
Tratamiento, 
suministros y 

eliminación de 
agua y aguas 

residuales 

471015 – 
Equipos para 
tratamiento y 
suministro de 

agua 

47101538 – 
Digestores de 
lodos o aguas 

residuales 

 
 

3.​ CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.  
 

5 
 



 

 
​  

GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 
PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-015 

Versión: 05 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA Fecha aprobación: 
17/07/2025 

 

 

3.1 Sistema Biodigestor Requerido 

El contratista deberá garantizar el suministro de un sistema biodigestor apto para el 
aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos de origen porcícola, orientado a la 
generación de biogás y al manejo técnico de efluentes, de conformidad con las 
condiciones mínimas establecidas por la Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de 
Bienestar Verde. 

Condiciones Técnicas Mínimas del Sistema 

●​ Objeto funcional del bien: El bien ofertado deberá corresponder a un sistema 
biodigestor diseñado para el tratamiento anaerobio de residuos orgánicos y aguas 
residuales de origen porcino, con aptitud para la generación de biogás y el 
aprovechamiento de subproductos líquidos (bioabono / biol) derivados del proceso. 

●​ Compatibilidad técnica con la unidad productiva de referencia: El sistema 
ofertado deberá ser técnicamente apto para atender condiciones de operación 
asociadas a una unidad productiva porcícola y a una carga orgánica significativa. 
Para ello, en la oferta se deberá indicar explícitamente la capacidad nominal del 
sistema, el volumen útil y la capacidad estimada de tratamiento. 

●​ Compatibilidad con las condiciones físicas del sitio: La unidad productiva de 
referencia corresponde a una explotación productiva para una población 
aproximada de setenta (70) animales, lo cual equivale a un procesamiento 
estimado de 120 Kg diarios de estiércol, teniendo en cuenta que el clima de la 
zona oscila en una media de 18°C. En caso de que la solución propuesta por el 
contratista no corresponda a una sola unidad, se deberá presentar una 
configuración modular o equivalente que garantice su adecuada disposición y 
funcionamiento dentro de dichas condiciones físicas y climatológicas. 
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●​ Identificación de la configuración ofertada: El contratista deberá indicar 
expresamente en su propuesta si el sistema ofrecido corresponde a una sola 
unidad principal o a una configuración integrada por dos o más módulos que, en 
conjunto, conformen un único sistema biodigestor funcional. 

●​ Acreditación de idoneidad técnica: El cumplimiento de la propuesta deberá 
permitir establecer, de manera objetiva, que el sistema ofertado resulta idóneo 
para el aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos en condiciones de 
explotación porcícola y que cumple con los criterios mínimos de funcionalidad, 
resistencia, durabilidad y compatibilidad dimensional. 

Características Técnicas Mínimas Verificables 

La oferta seleccionada deberá contener y cumplir de manera clara, suficiente y verificable, 
como mínimo, con la siguiente información y fichas técnicas: 

1.​ Tipo de biodigestor ofertado. 
2.​ Volumen nominal o útil del sistema (el cual, para atender los 120 kg/día a 18°C, se 

proyecta en un rango óptimo de operación). 
3.​ Capacidad de tratamiento diario. 
4.​ Material principal de fabricación del reactor anaerobio. 
5.​ Espesor, calibre o especificación técnica de la membrana, geomembrana o del 

componente estructural principal. 
6.​ Resistencia del material frente a radiación ultravioleta (UV), humedad, corrosión y 

demás condiciones propias de operación en ambiente rural o pecuario. 
7.​ Vida útil estimada del producto. 

Condiciones de Calidad del Bien 

El sistema biodigestor ofertado deberá ser nuevo, de fábrica, sin uso previo y estar libre 
de defectos de fabricación, garantizando su idoneidad y pleno funcionamiento para la 
finalidad prevista. El contratista deberá garantizar que los materiales que conforman el 
sistema, especialmente aquellos correspondientes a sus componentes principales, 
cumplan con las condiciones técnicas de resistencia, durabilidad, calidad y desempeño 
requeridas para soportar las condiciones normales de operación, exposición a la 
intemperie y características propias del entorno rural donde será instalado, asegurando su 
adecuado funcionamiento y vida útil durante el periodo de operación. 

 Componentes Mínimos Exigidos 

El sistema ofertado deberá incluir, como mínimo, los componentes esenciales para su 
suministro e instalación integral, entre ellos: 
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●​ Cuerpo principal del biodigestor o reactor anaerobio. 
●​ Accesorios técnicos de entrada y salida. 
●​ Tuberías y conexiones básicas asociadas al sistema. 
●​ Válvulas de control y de seguridad (válvula de alivio de presión). 
●​ Sistema básico de conducción o manejo del biogás (línea de conducción, filtros de 

remoción de H2S y trampas de condensados). 
●​ Ficha técnica detallada del producto. 
●​ Manual, instructivo o documento básico de operación, seguridad y manejo. 

3.2 Condiciones Mínimas de Transporte y Entrega 

●​ El contratista, deberá garantizar el transporte del sistema biodigestor hasta el 
municipio de Tibirita, Departamento de Cundinamarca, bajo condiciones logísticas 
que aseguren la integridad física del bien durante su movilización. 

●​ El suministro deberá comprender la totalidad de las actividades de embalaje, 
cargue, traslado, descargue y entrega por cuenta y riesgo del contratista. 

●​ La entrega formal deberá realizarse en el lugar que determine la Gobernación de 
Cundinamarca dentro del territorio del municipio de Tibirita, dejando constancia en 
un acta de recibo a satisfacción sobre las condiciones de integridad, completitud y 
correspondencia del bien con lo contratado. 

●​ El sistema deberá entregarse acompañado de la documentación mínima que 
permita verificar sus características técnicas, su plena identificación y las 
condiciones de garantía del producto. 

●​ El contratista deberá realizar y garantizar la instalación, ensamble y puesta en 
funcionamiento del biodigestor en el lugar dispuesto para tal fin en el Municipio de 
Tibirita. 

3.1.​CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

3.1.1.​ Plazo de Ejecución:  
 

El plazo de ejecución del contrato que se pretende suscribir será por el término dos (2) 
meses, sin que sobrepase el 31 de diciembre de 2026, plazo que será contado a partir del 
acta de inicio, que se suscribirá una vez se efectúe la aprobación de las garantías y la 
expedición del Registro Presupuestal de Compromiso expedido por la Dirección de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.  
 
3.1.2.​ Lugar de Ejecución 
 
El bien será entregado en el municipio de Tibirita, Departamento de Cundinamarca, en el 
sitio que determine la Gobernación de Cundinamarca en coordinación con el municipio, el 
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cual se definirá una vez sea firmada el acta de inicio y de acuerdo a convocatoria 
realizada por el Municipio.  
 
3.1.3.​ Forma de pago:  

El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Bienestar Verde cancelará al 
CONTRATISTA el valor del contrato que se derive del presente proceso, el cual será de 
hasta DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS MCTE ($17,523,266) incluido IVA, todo costo directo e indirecto, tasas, 
contribuciones y demás impuestos a que haya lugar, de la siguiente manera: 

1.​ Un primer pago equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor total del 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y 
legalización del mismo, y contra la entrega, instalación, ensamble y puesta en 
funcionamiento del sistema biodigestor objeto del proceso, debidamente recibido a 
satisfacción por parte del supervisor asignado por la Entidad. 

2.​ Un segundo y último pago equivalente al veinte por ciento (20%) restante del 
valor total del contrato, contra la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, 
previa entrega de la totalidad de los informes técnicos, manuales de operación, 
soportes de las jornadas de capacitación técnica y la respectiva certificación de 
paz y salvo emitida por el supervisor del contrato. 

El pago estará sujeto al Plan Anual Mensual de Caja – PAC, el sistema de pago utilizado 
por el Departamento y será consignado a una cuenta corriente o de ahorros de las 
instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en el formato titulado 
“INFORMACIÓN DE PROVEEDORES”, el cual debe ser diligenciado y entregado en la 
entidad. 
 
Para efectos de autorizar el pago, deberá acreditarse por parte del contratista que se 
encuentran al día en el pago de Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
El Contratista asumirá todos los impuestos, tasas y/o contribuciones que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana, así como los que se 
enumeran a continuación que corresponde a los gravámenes departamentales:  
 
GRAVAMEN ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ VALOR Y PORCENTAJES  
Pro-Desarrollo Departamental​ ​ ​ ​ ​ ​ 2%  
Pro-Cultura Departamental​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1%  
 Estampilla UDEC​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1.5%  
Pro-Hospitales​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2%  
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Adulto Mayor​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  2%  
Pro-Deporte​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2.5% 
 
Las sumas mencionadas serán consignadas por el Departamento de Cundinamarca en la 
cuenta Corriente/Ahorros suministrada por el contratista, indicados por el ejecutor en los 
formatos titulados “Información Tributaria de Terceros” y “Actualización de Datos de 
Terceros” los cuales deberán ser diligenciados y entregados en la Secretaría de Bienestar 
Verde. 
 
3.1.4.​ Anticipo / Pago Anticipado:  

 
N/A 

 
3.1.5.​ Supervisión y/ o Interventoría:  
 
De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), las 
entidades estatales tienen la obligación de vigilar la ejecución de los contratos a través de 
un supervisor o un interventor. En el presente caso, dado que el objeto contractual 
corresponde al suministro, transporte e instalación de un bien tecnológico prefabricado, y 
que no implica la ejecución de obras civiles complejas o contratos de ingeniería de gran 
infraestructura, el seguimiento y control requiere exclusivamente de verificaciones 
técnicas de estanqueidad, inventario físico de componentes e idoneidad de las 
capacitaciones. Estas labores pueden ser asumidas de manera idónea por un funcionario 
de la entidad con conocimientos en el área, haciendo innecesaria e ineficiente la 
contratación de una firma de interventoría externa. 

La supervisión del contrato será ejercida por el Profesional Universitario de la Dirección 
para la Preservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Bienestar Verde, o por el 
funcionario que delegue mediante acto administrativo el Ordenador del Gasto. 

3.1.6.​ Obligaciones del contratista.  
 
Para el cumplimiento riguroso del objeto contractual, el contratista desarrollará sus 
actividades bajo estrictas condiciones de modo, tiempo y lugar, asumiendo las siguientes 
obligaciones generales y específicas: 

  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. 

1.​ Garantizar el suministro de un sistema biodigestor con las especificaciones 
técnicas requeridas en los pliegos de condiciones. 
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2.​ Realizar las visitas técnicas previas al sitio de instalación para verificar las 
condiciones del terreno, hidráulicas y logísticas. 

3.​ Elaborar y presentar los diseños definitivos y los planos de construcción del 
sistema biodigestor. 

4.​ Asumir el transporte, cargue, descargue y correcto bodegaje de todos los equipos 
y materiales hasta el lugar exacto de la instalación en el Municipio de Tibirita 
(Cundinamarca).  

5.​ Garantizar la cadena de custodia y el seguro de los elementos durante el traslado. 
6.​ Realizar el montaje e instalación completa del sistema. 
7.​ Efectuar las pruebas de estanqueidad, presión y fugas antes de la puesta en 

funcionamiento. 
8.​ Realizar el proceso de inoculación inicial del biodigestor para activar la carga 

bacteriana necesaria para la producción de biogás. 
9.​ Entregar el sistema operando al 100% de su capacidad y generando biogás/biol 

según los parámetros pactados. 
10.​Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) 

de todo el personal a su cargo. 
11.​Entregar los manuales de operación, mantenimiento preventivo y correctivo en 

idioma español. 
12.​Desarrollar jornadas de capacitación teórico-prácticas (con entrega de manual, 

instructivo o documento básico de operación) dirigidas al usuario de la unidad 
productiva de referencia y al personal de la entidad. Estas jornadas deberán 
instruir sobre la operación del sistema, dosificación y alimentación diaria, 
mantenimiento preventivo (purga de condensados, recambio de material activo del 
filtro), medidas de seguridad industrial y el correcto aprovechamiento de los 
subproductos generados (biogás y bioabono/biol), así como manejo seguro del 
biogás para prevenir riesgos de explosión o asfixia. 

13.​Las demás relacionadas con el objeto del contrato.  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1.​ Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, 

términos y estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y acatar 
las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del 
supervisor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato. 

2.​ Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales. 
3.​ Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

tratamientos. 
4.​ Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de 

pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres 
exigen a todo contratista del Estado. 
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5. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor/interventor, quien 
velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 

6. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y 
los que le solicite el supervisor/interventor para el control y supervisión en el desarrollo 
y ejecución del contrato. 

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. 

8. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la Administración o a terceros. 

9. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la 
propuesta. 

10. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del 
contrato se cumpla y sea de la mejor calidad. 

11. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del 
objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo. 

12. Dar cumplimiento al manual de seguridad y salud en el trabajo de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

13.El representante legal de la persona jurídica contratante y/o quien haga sus veces se 
compromete a implementar y ejecutar las políticas anti soborno, antifraude, y el 
sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de 
destrucción masiva (SAGRILAFT). Esto para dar cumplimiento a lo enunciado en la 
circular 032 del 23 de agosto de 2024 respecto de lo planteado en CONPES 4042 DEL 
2021. 

14. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato 
 
 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 
 

1.​ Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente 
contrato. 

2.​ Cancelar al contratista el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados. 
3.​  Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor. 
4.​ Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de 
5.​ Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y al Sistema General de Riesgos 

Laborales (ARL). 
 

4.​ EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
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Con el propósito de determinar el valor estimado del contrato, la Secretaría de Bienestar 
Verde adelantó el proceso exploratorio de mercado No. SIP-SBV-042-2026 y, de manera 
complementaria, gestionó la obtención de cotizaciones de proveedores con experiencia y 
capacidad para suministrar los bienes y servicios requeridos por la entidad. Como 
resultado de este ejercicio se recibieron tres (3) cotizaciones, las cuales fueron 
incorporadas al proceso exploratorio y sometidas a revisión técnica y económica, 
verificando su correspondencia con las especificaciones técnicas, el alcance del objeto 
contractual y las condiciones del mercado. A continuación, se presenta la información 
relacionada con las cotizaciones recibidas y el análisis que sustenta la determinación del 
presupuesto oficial. . 
 
Propuesta 1- ROTOPLAST SAS 
 

 
 
Propuesta 2- Sistema.bio Colombia 

 
 
Propuesta 3. la empresa Buen Manejo del Campo Colombia S.A.s 
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Con fundamento en los resultados del estudio de mercado y en el análisis comparativo de 
las cotizaciones habilitadas, el presupuesto oficial del presente proceso se determinó 
mediante el promedio aritmético de las ofertas que cumplieron integralmente con las 
especificaciones técnicas y el alcance requerido por la entidad, obteniéndose un valor de 
diecisiete millones quinientos veintitrés mil doscientos sesenta y seis pesos 
($17.523.266). Este valor constituye la base económica para la estructuración del proceso 
contractual y se encuentra comprendido dentro de la apropiación presupuestal prevista 
para la ejecución del contrato.  
 

 

 
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
CDP No. 7100079803 de fecha 16/03/2026, por la suma de VEINTE MILLONES DE 
PESOS ($ 20.000.000) M/CTE  
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5.​ ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
trata el deber de análisis de las entidades de la siguiente forma:  
 
Ver Anexo No 2. 
 
De la misma manera, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 ibídem señala: “la Entidad Estatal debe 
evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de conformidad con los manuales y guías que para tal efecto expida 
Colombia Compra Eficiente”. 
 
En todo caso, el proponente  tendrá absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las 
actividades necesarias para la total y cabal ejecución del contrato. Por lo tanto, deberá 
considerar, previo a la presentación de la oferta y/o suscripción del contrato, todos los 
aspectos técnicos, económicos, financieros y del mercado para evitar la ocurrencia de 
situaciones y materialización de riesgos que afecten la ejecución del contrato y la 
permanencia de la ecuación durante la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su 
cargo y responsabilidad, los gastos que ello conlleve. En tal sentido, la tipificación y 
estimación de los riesgos quedará así (véase documento adjunto – Anexo 3 matriz de 
riesgos). 
 

6.​ LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, el contratista se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas a favor del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE 
BIENESTAR VERDE, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación a través 
de cualquiera de las garantías señaladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Del Decreto 1082 de 
2015 (Contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía 
bancaria), acreditando como asegurado y beneficiario al DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE. 
Para tal efecto, la garantía debe cubrir los siguientes amparos: 
 
 

RIESGO PORCENTAJE SOBRE EL 
VALOR 

VIGENCIA 
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Cumplimiento 20% Del contrato 
 

El plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 

más. 
 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 

20% 
 

El plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 

más. 
 

 
7.​ VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS 

ACUERDOS COMERCIALES (UMBRALES) 
 
Fuente: Colombia Compra 
Eficiente:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbral_de_
mipy mes_2025_oali.pdf  
 
En conclusión, la secretaria de Bienestar verde de la Gobernación de Cundinamarca, por 
ser una Entidad del nivel Departamental atendiendo el presupuesto, para el presente 
proceso de selección NO está obligado por los siguientes acuerdos comerciales: ALIANZA 
PACÍFICO (Chile, Perú), CHILE, COSTA RICA, ESTADOS AELC, TRIÁNGULO NORTE – 
Guatemala, unión europea, Israel, Reino unido e Irlanda del norte y Comunidad Andina de 
Naciones – CAN. 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de 
contratación NO serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos. 
 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo 
_de_acuerdos_come rciales_24nov2021_1.pdf 
 
Sin embargo, de acuerdo con los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 
de 2015, el presente proceso puede ser limitado a MiPymes teniendo en cuenta que el 
presupuesto es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América 
(USD125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Para esto se requiere recibir solicitudes de por lo menos Dos (2) MiPymes con mínimo un 
(1) año de existencia, por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de 
Contratación. Por lo anterior si el proceso es limitado a MiPymes la Secretaría de 
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Bienestar Verde Gobernación de Cundinamarca la cual no estará obligada al cumplimiento 
de ninguno de los acuerdos comerciales. 
 

8.​ PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II PARA PRESENTAR 
OFERTAS: 

 
En caso de que la plataforma SECOP II, presente fallas que afecten la disponibilidad para 
la presentación de ofertas, el proponente deberá llamar a la Mesa de Servicio de 
Colombia Compra Eficiente e informar una posible falla atribuible a SECOP II En el evento 
en que se presenten indisponibilidades en la plataforma consulte el “Protocolo de 
indisponibilidad del SECOP II” vigente a partir del 25 de enero de 2022, disponible en el 
Siguiente enlace: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-sec-gi-14_protocolo_d
e_indisponibilidad_secop_ii_25-11-2022_0.pdf  
 
Los teléfonos de la mesa de servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 52 08 08 para el 
resto del país.  
 
Una vez informada la indisponibilidad del SECOP II para ofertas, deberá enviar de 
inmediato un correo electrónico a la entidad informando sobre la imposibilidad de 
presentar la oferta por esta situación, indicando además el nombre de su usuario en la 
plataforma y la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta. El correo electrónico 
para este fin es diego.chala@cundinamarca.gov.co 
 
El proponente deberá verificar que Colombia compra eficiente haya publicado dentro de 
las 24 horas siguientes al cierre del proceso de contratación un certificado de 
indisponibilidad del SECOP II. Si confirma la disponibilidad, puede presentar su oferta al 
correo electrónico anteriormente enunciado dentro de las 48 horas siguientes al momento 
previsto para el cierre.  
 

9.​ CONCEPTO JURÍDICO  
 

Que mediante radicado interno GOB-S-CR-2026-0171409, la Secretaría de Bienestar 
Verde, de conformidad con lo dispuesto en el manual de contratación Decreto 161 de 
2024, presentó solicitud de concepto a la dirección de contratación para realizar un 
proceso de selección por mínima cuantía en la plataforma SECOP II, que una vez 
analizada la solicitud, la Directora de contratación – Secretaría Jurídica, mediante 
radicado interno No. 627, concepto de viabilidad desde el punto de vista jurídico, siempre 
y cuando se implementen las modificaciones sugeridas en el apartado de observaciones, 
de acuerdo a lo anterior la Secretaría de Bienestar Verde procedió a realizar los ajustes 
según las observaciones contenidas en el concepto citado.  
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10.​ ANEXOS:  
 
Documentos anexos soportes de los estudios previos: 
 
Anexo No. 1 Matriz de Riesgos. 
Anexo No. 2 POE 
Anexo No 3 Análisis del sector 
Anexo No. 4 Concepto precontractual No.0000004203 de fecha 13/03/2026 
Anexo No. 5 CDP No. 7100079803 de fecha 16/03/2026 

 
11.​ RESPONSABLES 
 
 
 
______________________________ 
BERTHA ESPERANZA CONTRERAS CARRASCO 
Profesional Universitario 
Dirección para la Preservación de la Biodiversidad 
Secretaría de Bienestar Verde 
 
 
 
 
__________________________________ 
Responsable componente Jurídico 
LUIS MIGUEL CASTAÑEDA ZABALA 
Abogado Secretaría de Bienestar Verde 

 
 
 

_______________________________ 
Responsable Componente Financiero 
BECKY TAININA MARTÍNEZ 
Despacho Secretaría de Bienestar Verde 
 
 

Proyectó: ​ Bibiana Gysela Peña Bueno – Contratista. SBV.  
​ ​ Ingrid Castañeda – Contratista. SBV 
Revisó: ​ Cristian Camilo Rodríguez G. - Contratista SBV. 
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Anexo 1. Matriz de riesgos General – Procesos de Mínima cuantía 

La matriz contempla la identificación, descripción de los riesgos, 
evaluación (impacto y su probabilidad de ocurrencia) y los 
mecanismos de control que existen. 
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