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Entre DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE, en calidad de Directora del Departamento 
Administrativo de Contratación Pública del Municipio de Pasto, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en el Decreto 0348 de 11 de septiembre de 2020 proferido por el Señor Alcalde de 
Pasto,por parte de ALCALDIA DE PASTO (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, GV 
INGENIERIA INTEGRAL SAS con número NIT 900871228-3 y Representada legalmente por la señora 
JIMENA GONZALEZ VILLOTA, Identificado con cedula de ciudadanía N° 59.819.448 de Pasto (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 
I.Que mediante Resolución No. 176 del 8 de septiembre de 2026 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SA-2026-9. 
 

II.Que mediante Resolución No. 215 del 8 de octubre de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato al 
Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
 
El objeto del Contrato es El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de 
Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, “MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS CORREGIMIENTOS DE GENOY, GUALMATAN, 
JONGOVITO Y MORASURCO DEL MUNICIPIO DE PASTO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. (SR-
27883-026). 
 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No SA-2026-9, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 
1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
 
 
 



El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de sesenta (60) días, contados a partir 
de de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el 
Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del Contrato es por la suma de MIL NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL DOCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS MDA/CTE ($ 1.009.856.012.09), , equivalentes 
a 576,76 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2026) suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales 
aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Alcaldia de Pasto, el 
cual será vigilado por el interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con 
el plan de inversión del anticipo aprobado por el interventor. El costo de la comisión fiduciaria es 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato 
de fiducia para aprobación previa del interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros 
del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de 
la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta 
del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos a la cuenta que 
para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista 
y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de 
capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
 
 
 
 
 



Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de 
inversión del mismo aprobado por el interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona que actuará como interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 
entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al interventor y al Contratista, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo 
del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá 
ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de 
la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada 
por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Los recursos a los que se compromete el Municipio se encuentran amparados de la siguiente 
manera: 
 
Los costos estimados se basan en análisis de precios unitarios, con precios del mercado y 
se ha tenido en cuenta la ubicación geográfica del municipio y el sistema de transporte. Igualmente 
se incluye los estimativos de gastos de administración e imprevistos. Para el presente contrato se 
tiene: 
 
• Ante el banco de proyectos del Municipio de Pasto se encuentra el proyecto identificado con el 
número BPIN 202500000027883, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL 
EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE 
PASTO” en el cual se encuentra incluida la obra “MEJORARMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS CORREGIMIENTOS DE GENOY GUALMATAN 
JONGOVITO Y MORASURCO DEL MUNICIPIO DE PASTO” a precios unitarios fijos. 
 
• La Secretaría de Infraestructura y Valorización cuenta para ello con los recursos económicos 
suficientes dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad, conforme a los 
siguientes certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 



 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El contratista de obra deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad entregará un anticipo del (40%) del valor del contrato y posteriormente hará pagos parciales 
con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU 
pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco 
por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a 
entera satisfacción de la entidad. 
El pago a el Contratista se efectuará dentro de los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda 
del municipio de Pasto para el pago siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte 
del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo 
y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la 
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. 
 
Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a 
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento base, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad; de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo de cinco por ciento (5%), sin perjuicio 
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad; la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El supervisor y/o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los 15 días siguientes 
contados a partir de la fecha de acta de inicio. 
 
 
 



Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará 
en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, 
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 
4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida. 
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 
de conformidad con lo requerido por el contratante. 
10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 
11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 
12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 
13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante. 
14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 
que del hecho se puedan predicar. 
15. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 
16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: las descritas en el numeral 4.2.4 del Documento Base. 18. Incorporar como mínimo el 
cuarenta (40%) porciento, sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 



CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de 
presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del supervisor y/o interventor y las 
siguientes: 
 
1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras. 

2. Presentar el plan de inversión del anticipo el cual deberá ser aprobado por el supervisor y/o 
interventor y visto bueno del Municipio. Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados 
para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el Plan de inversión del Anticipo no puede 
incluir gastos de legalización. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para 
gastos propios del contrato, conforme a lo previsto en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el 
Supervisor. Los gastos deberán contar con los soportes correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán 
órdenes de compra, cuentas de cobro o cotizaciones para justificar el anticipo. Para cada pago, el 
contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social 
en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. Se aclara que el contratista, en ejercicio de su autonomía y libertad contractual, no 
está obligado a aceptarlo o utilizarlo; en este sentido el contratista puede optar por financiar la obra con 
recursos propios, comunicándolo de manera formal a la entidad antes de la suscripción y firma del 
contrato. Si no acepta, no es necesario constituir la fiducia ni las garantías de buen manejo asociadas 
al anticipo. 
3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de Pasto 
para la ejecución de las obras. 
4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados 
a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a 
los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 
específica. 
5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, 
para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos. 

 
6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 
verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 
7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras 
en relación con su avance, calidad y costo. 
8. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras 
extras o adicionales. 
9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto y el Supervisor y/o interventor lo requiera, 
informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, 
los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los 
demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, 
se deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 
10. El proponente deberá garantizar, como mínimo, la conformación y permanencia de cinco (5) 
frentes de trabajo simultáneos para la correcta ejecución del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la aplicación de la póliza única de cumplimiento, conforme a las disposiciones 
contractuales vigentes. Para tal efecto, el contratista deberá disponer de personal técnico, operativo 
y administrativo debidamente calificado, competente y en cantidad suficiente, que garantice el 
adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales. Cada frente de trabajo deberá 
contar, como mínimo, con el siguiente personal operativo: Un (1) Maestro de Obra, debidamente 
certificado por el COPNIA, con experiencia verificable en intervención y construcción de vías en placa 
huella, concreto asfáltico y pavimento articulado. Dos (2) Oficiales de Obra. Tres (3) Obreros. 
Adicionalmente, el personal técnico-administrativo requerido para la ejecución de los cinco (5) frentes de 
obra será el siguiente: Un (01) director de obra con un porcentaje de dedicación del 100% dividido entre los 
cinco (05) frentes de trabajo, distribuyendo su permanencia en un 20% para cada frente de trabajo; Dos (2) 
Residentes SISO: Con dedicación total del cien por ciento (100%) durante la vigencia del contrato, su 
permanencia física en la obra se distribuirá de la siguiente manera: 50% en los (02) dos frentes ubicados en 
el corregimiento de Genoy, 50% en el frente ubicado en el corregimiento de Morasurco, 50% en el frente 
ubicado en el corregimiento de Gualmatán y 50% en el frente ubicado en el corregimiento de Jongovito; 
Dos (2), Ingenieros Civiles para ejercer como Residentes de Obra, con dedicación mensual del 100%; es 
decir, 50% en los (02) dos frentes ubicados en el corregimiento de Genoy, 50% en el frente ubicado en el 



 

 
corregimiento de Morasurco, 50% en el frente ubicado en el corregimiento de Gualmatán y 50% en el 
frente ubicado en el corregimiento de Jongovito. Los currículos se presentarán a la Supervisión y/o 
Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos y conforme con los requisitos 
estipulados en el Anexo Técnico del presente proceso de selección. 

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados. 
13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos 
que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, 
a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, 
control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas. 
14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de 
tales eventos. 
15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el 
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 
16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados 
de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden 
debidamente resueltos. 
17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá 
por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 
18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones 
presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor. 
19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las 
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 
20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 
capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 
21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al 
finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto 
efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado. 
22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares 
que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución 
de la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará 
su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 
23. Atender las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para 
la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se 
desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento del PAGA (Programa de Adaptación de las Guías 
Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el 
soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor. 
24. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos 
requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá instalarse de conformidad 
con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal. 
25. SEÑALIZACIÓN: La señalización de las obras estarán a cargo del proponente favorecido, todos 
los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y 
demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito 
actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorruta de Colombia, y en la 
Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 
señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 
26. BITÁCORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los hechos 
más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de 
iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán 
realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán 
escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado 
del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos para 
control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o 
Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los 
libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por director de obra y/o Residente de obra, y fijar 
la fecha. 
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27. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 

ante la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco 
reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. 

28. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera información 
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 
clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo. 

29. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud 
ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riesgos 
originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir 
tales riesgos. (Ley 1562 de 2012). 

30. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su inicio 
hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan 
de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 

31. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, 
toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas 
de calidad requeridas por las obras. 

32. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma 
y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto 
o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato. 

33. Será obligación del Contratista disponer y mantener durante la ejecución del contrato personal 
debidamente capacitado, competente y calificado para el desarrollo de actividades que impliquen 
trabajo en alturas, garantizando que el contratista, su equipo de trabajo y todo el personal de obra 
cuenten con certificación vigente en trabajo en alturas expedida por entidad competente y 
autorizada, conforme a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya. 

34. Deberá cumplir, implementar y acreditar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) de conformidad con el artículo 

2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 y el artículo 9 de la Resolución 0312 de 2019, mediante certificación 
expedida por el representante legal cuando se 

trate de persona jurídica o directamente por el contratista cuando sea persona natural; en caso de 
contratistas plurales, cada uno de sus integrantes deberá acreditar este requisito, certificación que 
deberá encontrarse vigente y corresponder a la fase del SG-SST que deba acreditar, contar con la firma 
o aval de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o de profesional con licencia en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, adjuntando copia de dicha licencia, o alternativamente mediante la presentación 
del certificado de acreditación expedido por el Ministerio del Trabajo o la autoridad competente. 

35. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) 
ante la Secretaria de Transito del Municipio, a más tardar dentro de 

36. cinco (05) días calendario posteriores a la fecha de la resolución de la adjudicación, cuya resolución 
de aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura y Valorización para la ejecución del 
contrato de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será 
asumido en su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a 
entregar a la secretaría de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la radicación del PMT ante la Secretaría de Tránsito, el documento que 
acredite dicha radicación.  

Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la 
caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación afecta de 
manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De 
igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su 
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totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho 
trámite. 

 
37. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo 

cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá 
presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito 
en la base de datos de la Secretaría de Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía 
de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea. 

38. Serán de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasión o por efecto del 
contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecución y hasta su liquidación, según 
la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contratante 
efectuará la respectiva retención y descuento por concepto de impuestos, 

 
tasas y contribuciones que estarán a cargo de Tesorería municipal, los cuales podrán ser pagados 
mediante las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva 
durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del Municipio 
De Pasto Acuerdo 046 de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 

022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 2021, y todos 

los demás que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior será requisito de legalización del contrato, 
dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del mismo. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 
El contratista se obligará a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa sus actuaciones. En caso de reclamación judicial o extrajudicial 
contra el Municipio, este requerirá al Municipio para que mantenga indemne a aquel; y si no lo hiciere 
podrá el Municipio hacerlo directamente y repetir contra el CONTRATISTA. 
 

http://www.pasto.gov.co/
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CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región, de conformidad con el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato, 
causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
Se causarán multas equivalentes A tres (3) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
Se impondrá una multa equivalente a tres (3) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe 
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano, causará multas equivalentes 
al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de incumplimiento. Si durante la ejecución 
del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: 
 
Causales:  
Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 
 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 
se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 
 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
 
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
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ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 

 

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
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de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de 
las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLAUSULA 19. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION: 
 
La supervisión será ejercida por la interventoría del contrato y por parte de la Secretaría de 
Infraestructura y Valorización Municipal será por la Subsecretaría de Infraestructura Rural, la 
cual deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento. Vigilará el desarrollo del objeto del 
contrato quien también deberá realizar la verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, 
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certificará cumplimiento del objeto contractual por pate del contratista y proyecta la respectiva 
liquidación del contrato, una vez realizada la devolución a satisfacción encomendados al contratista 
para el normal desempeño a sus actividades, conforme al acta de entrega. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, 
éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto 
dentro de un plazo de cinco días hábiles, el Interventor y/o Supervisor comunicará dicha situación 
al 
Municipio para que este tome las medidas que considere necesarias. El Interventor y/o Supervisor 
debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el 
caso 
de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre 
otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 
 
De conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 la interventoría y/o supervisión implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y/o supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
El Municipio vigilará la correcta ejecución del objeto contratado y protegerá sus derechos y de los 
terceros que puedan resultar afectados por la ejecución de este, a través del interventor y/o 
supervisor. Para lo anterior se tendrá en cuenta el Manual de Interventoría y Supervisión de la 
Administración municipal y los anexos sobre las funciones de la interventoría y la supervisión 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
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Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que 
éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será seis (6) meses posteriores a la firma del 
acta de recibo final. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a 
la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pasto, 
Veredas Aguapamba y Cocha Baja del Corregimiento de Genoy, vereda Nueva Betania del 
corregimiento de Gualmatán, sector de Chuquimarca del corregimiento de Jongovito y Vereda Daza 
del corregimiento de Morasurco del municipio de Pasto.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
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3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en San Juan de Pasto el día 13 de octubre de 2026 
 
 
Por la Entidad,                                                              Por el Contratista, 
 

 
Directora del Departamento Administrativo de                 GV INGENIERIA INTEGRAL SAS  
Contratación Pública- Municipio de Pasto                        NIT 900871228-3 
       


