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ANALISIS DEL SECTOR
FECHA AGOSTO DE 2026
"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE
PROYECTO LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y EL MONTEBELLO DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
AREA SOLICITANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MI/CTE
($109.999.452,68).

PLAZO DE EJECUCION 45 DIAS CALENDARIO

VALOR ESTIMADO DEL PROCESO

MODALIDAD DE CONTRATACION SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

1. INTRODUCCION

El presente analisis del sector tiene por objeto identificar las condiciones legales, comerciales, financieras,
organizacionales, técnicas y de riesgo asociadas al proceso de contratacién cuyo objeto corresponde al
“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA'Y
EL MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. Asimismo, permite
examinar el comportamiento general del sector construccion, las practicas de contratacion de obras de
naturaleza similar, la oferta potencial y los antecedentes de demanda, con el fin de sustentar una adecuada
estructuracion del proceso de seleccidn.

El andlisis sectorial constituye una herramienta de planeacion orientada a promover la transparencia, la
competencia, la eficiencia y el uso responsable de los recursos publicos. En este sentido, el documento
busca facilitar la comprension del mercado en el que se ejecutara la obra, identificar sus principales actores
y condiciones, y establecer elementos objetivos para la gestién de los riesgos previsibles del proceso
contractual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de los lineamientos
contenidos en la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector expedida por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, el Municipio de Saravena elabora el presente estudio
para adelantar el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia.

Por tratarse de una obra publica de infraestructura social del sector cultura, recreacion y deporte, el proceso
deberd estructurarse conforme a los Documentos Tipo transversales y adicionales aplicables a la seleccion
abreviada de menor cuantia, adoptados mediante la Resolucidn 540 de 2025 por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, junto con sus matrices, anexos, formatos y
modificaciones vigentes.

2. ASPECTOS GENERALES

El sector de la construccion hace parte del sector secundario de la economia y comprende las actividades
mediante las cuales se transforman materiales, insumos, mano de obra, equipos y conocimientos técnicos
en edificaciones, obras civiles e infraestructura fisica. Dentro de este sector se incluyen la construccion, el
mantenimiento, la reparacion, la adecuacion, el mejoramiento y la conservacion de edificaciones e
instalaciones publicas y privadas.
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En Colombia, la construccion constituye una actividad estratégica por su capacidad de generar empleo,
dinamizar cadenas productivas asociadas al suministro de materiales, transporte, equipos, servicios
técnicos y mano de obra, y aportar al desarrollo social y territorial. En el caso de la infraestructura social,
las intervenciones sobre equipamientos deportivos, recreativos, culturales, educativos y de salud permiten

conservar activos publicos y mejorar las condiciones de prestacion de los servicios a la comunidad.

Con corte al primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto nacional crecié 2,2 % frente al mismo
periodo de 2025; sin embargo, el valor agregado de la construccion presenté una disminucion anual de 5,4
%, explicada principalmente por la caida de edificaciones en 8,2 %. No obstante, el componente de obras
civiles registré un crecimiento de 0,6 %, lo que evidencia un comportamiento diferenciado dentro del sector:
thientras la actividad edificadora mantiene rezagos, las obras civiles muestran mayor estabilidad relativa,
especialmente por la ejecucion de proyectos publicos y de infraestructura.

Las perspectivas nacionales para 2026 muestran un escenario de recuperacion gradual, aunque
condicionado por factores como las tasas de interés, los costos de construccién, la disponibilidad fiscal, la
ejecucion de inversion publica y la dinamica regional. CAMACOL ha sefialado que el sector edificador entra
al 2026 luego de uno de los ciclos contractivos mas fuertes de los ultimos afios, con sefiales de
recuperacion en ventas de vivienda, pero todavia con rezagos en iniciacion de obras, inversion y valor
agregado. Para 20286, dicho gremio proyecta un crecimiento en ventas de vivienda entre el 5 % y el 12 %,
y un repunte en los inicios de obra superior al 13 %, aunque dichas proyecciones se concentran
principalmente en el subsector edificador.

Desde la perspectiva de la infraestructura publica, la inversion regional y local puede contribuir a la
recuperacion gradual del sector construccion, especialmente mediante la ejecucién de obras civiles,
mantenimiento de edificaciones y mejoramiento de equipamientos sociales. Estas intervenciones resultan
relevantes para garantizar la funcionalidad, seguridad, salubridad y continuidad de los servicios publicos y
comunitarios.

En el departamento de Arauca, la dindmica del sector construccion se encuentra vinculada principaimente
a la inversién publica en edificaciones, obras civiles y equipamientos sociales. La ejecucion de proyectos
de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura publica moviliza proveedores de materiales, personal
técnico y operativo, servicios de transporte, equipos y actividades especializadas de construccion,
generando efectos sobre el empleo y la economia regional.

En este contexto, la inversién en infraestructura social permite atender necesidades relacionadas con la
conservacion de escenarios deportivos, culturales y comunitarios, cuya disponibilidad incide en el acceso
de la poblacion a servicios de recreacion, actividad fisica, deporte formativo, integracién y aprovechamiento
del tiempo libre.

En el municipio de Saravena, la conservacion y el mejoramiento de los escenarios deportivos constituyen
una necesidad relevante para garantizar espacios funcionales y seguros al servicio de la comunidad. El
Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 reconoce la importancia de fortalecer la infraestructura destinada
a la recreacion, la actividad fisica y el deporte, asi como de mejorar las condiciones de los escenarios
existentes.

En consecuencia, el objeto contractual se enmarca en el sector secundario de la economia,
especificamente en las actividades de mantenimiento, reparacién, mejoramiento y conservacion de
infraestructura social del sector cultura, recreacion y deporte. La intervencion comprende obras de
mantenimiento correctivo sobre tres (3) escenarios recreo-deportivos existentes, mediante el empleo de
materiales, mano de obra, herramientas, equipos y procedimientos constructivos orientados a recuperar
sus condiciones fisicas y funcionales.
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META DEL REQUERIMIENTO

Realizar el mantenimiento de tres (3) escenarios deportivos municipales, correspondientes a las canchas
de los barrios Pinzén, La Granja y Montebello, mediante la recuperacion de sus superficies de juego,
elementos metalicos, demarcaciones y demas componentes contemplados en el proyecto, con el propdsito
de mejorar sus condiciones fisicas y funcionales y favorecer su utilizaciéon para la practica deportiva, la
recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre por parte de la poblacion beneficiaria.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende la intervencion de las canchas deportivas de los barrios Pinzén, La Granja y
Montebello del municipio de Saravena, mediante actividades de mantenimiento correctivo, recuperacion de
superficies, proteccion y acabado de elementos metélicos, demarcaciéon de éreas de juego y reposicion
puntual de elementos deportivos, orientadas a restablecer y conservar sus condiciones fisicas, funcionales
y de servicio, contribuyendo a garantizar espacios adecuados y seguros para la practica deportiva, la
recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, asi como a prolongar la vida util de la infraestructura
intervenida y mejorar su aprovechamiento por parte de la comunidad.

Componentes principales del proyecto
1) CANCHA BARRIO PINZON

v Resaney limpieza de placa de concreto de cancha

v Suministro e instalacién de pintura en esmalte para tuberia metalica de arcos
v Pintura Placa campo deportivo

v Demarcacion lineas de campos deportivos a=0.10 m.-incluye aplicacion

2) CANCHA BARRIO LA GRANJA

Suministro e instalacién de pintura en esmalte para tuberia metalica de arcos

Pintura Placa campo deportivo

Demarcacion lineas de campos deportivos a=0.10 m.-incluye aplicacion

Suministro e Instalacion Tablero en Acrilico de Basquetbol 1.20*180M (Incluye Aro Y Malla)

%L ALK

3) CANCHA BARRIO MONTEBELLO

Resane y limpieza de placa de concreto de cancha

Suministro e instalacion de pintura en esmalte para tuberia metalica de arcos
Pintura Placa campo deportivo

Demarcacion lineas de campos deportivos a=0.10 m.-incluye aplicacion

ANENENRN

LUGAR DE EJECUCION Y POBLACION OBJETIVO

La ejecucién del proyecto se realizara en las canchas deportivas de los barrios Pinzén, Montebello y La
Granja del area Urbana del Municipio de Saravena, con las siguientes coordenadas geograficas y planas
y beneficiara directamente a aproximadamente 2.580 habitantes de las 846 viviendas de los sectores
intervenidos:
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Tabla 1. Coordenadas Geogréficas del proyecto a intervenir

UBICACION COORDENADAS GEOGRAFICAS
CANCHA BARRIO PINZON 6°56'42.56"N 71°52'15.52"W
CANCHA BARRIO LA GRANJA 6°56'36.99"N 71°52'03.43"W
| CANCHA BARRIO MONTEBELLO 6°56'47.97"N 71°53'13.99"W
Fuente: Informe de Diagnostico del proceso
La poblacién directa beneficiaria corresponde a
CANCHA DEPORTIVO FAMILIAS G
CANCHA BARRIO PINZON 246 780
CANCHA BARRIO LA GRANJA 320 960
CANCHA BARRIO MONTEBELLO 280 840
Total 846 2.580

Fuente: Base de datos de las juntas de accién comunal de cada barrio.
2.1 ACUERDO MARCO DE PRECIOS
¢Existe acuerdo marco de precios para realizar esta contratacion?

El Municipio de Saravena verific los instrumentos de agregacion de demanda y los Acuerdos Marco de
Precios publicados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, sin
identificar un Acuerdo Marco aplicable a la contratacion de la obra objeto del presente proceso.

2.2 PERSPECTIVA REGULATORIA

¢Cual es la regulacién aplicable al objeto del proceso de contratacion? (asi como las modificaciones
recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicacién)

Marco juridico y sectorial

El proyecto se fundamenta en los articulos 52 y 311 de la Constitucion Politica; en la Ley 181 de 1995, que
promueve el deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y las condiciones adecuadas de
los escenarios deportivos; y en el articulo 76.7 de la Ley 715 de 2001, que asigna a los municipios
competencias para fomentar el deporte y construir, administrar, mantener y adecuar escenarios deportivos.

La ejecucion debera observar, en lo pertinente, la normativa técnica y de construccion aplicable a las
actividades previstas, las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, la regulacion para la gestion
integral de residuos de construccion y demolicion — RCD, las Normas Técnicas Colombianas aplicables a
materiales y recubrimientos, y las recomendaciones técnicas de los fabricantes, sin que ello implique
ampliar el alcance definido para el proyecto.

Regulacion contractual y documentos tipo

El proceso se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y sSus normas
modificatorias y complementarias. Asimismo, por corresponder a una selecciéon abreviada de menor
cuantia de obra publica de infraestructura social del sector cultura, recreacion y deporte, deberan aplicarse
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los Documentos Tipo adoptados mediante la Resolucion 540 de 2025, junto con sus documentos

transversales y adicionales vigentes.

S VT S LI IRITS Y

Impuestos, tasas y contribuciones

El contratista asumira los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demas gravamenes que se
deriven de la celebracion y ejecucién del contrato, de conformidad con la legislacion nacional y territorial
vigente.

En particular, se observaran las disposiciones del Acuerdo Municipal No. 032 de 2020, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente, en lo relacionado con las obligaciones tributarias aplicables en el
municipio de Saravena.

3. PERSPECTIVA ECONOMICA
¢A qué sector de la economia pertenecen los posibles oferentes de la presente contratacion?

Para identificar el sector de la economia al cual pertenecen los posibles oferentes, debemos tener claros los
diferentes sectores en los cuales se dividen:

Division segin la economia clasica
Segun la division de la economia clésica, los sectores de la economia son los siguientes:

Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningln proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentran
la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la
mineria y a la extraccion de petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades econdmicas de un pais
relacionadas con la transformacién industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los
cuales se utilizan como base para la fabricacion de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:
Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo.

Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacién de
abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable
aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como
sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles,
pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

El sector primario es el que inicia la cadena productiva, mediante la extraccidn u obtencion de recursos a
partir de la naturaleza: la materia prima. Dicha materia prima se obtiene interviniendo el medio ambiente y
a menudo bajo estrictas reglas ecolégicas u operativas que el Estado tiene la misién de supervisar, ya que
el sector primario suele operar bajo la figura de la licitacion estatal: un permiso legal para extraer un bien o

un recurso.
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El sector secundario recibe la materia prima del sector primario y se ocupa de someterla a procedimientos
especializados de transformacion, obteniendo asi productos elaborados listos para su consumo, o bien
productos semielaborados que iran a su vez a otra industria del sector para formar parte de otros productos
elaborados. Se trata del sector industrial por excelencia, el encargado de fabricar las cosas que

consumimos.

Se denomina sector terciario o sector servicios al eslabén de la cadena econémica que, a diferencia de
los dos anteriores, no se dedica a la extraccion de materia prima ni a su transformacion en bienes de
consumo, sino a la satisfaccién de necesidades operativas y comerciales o de cualquier otra naturaleza
que requieran tanto los consumidores finales como otras empresas e industrias.

Este sector se encarga a menudo de brindar soporte especializado en la conduccién de sus operaciones a
tanto el sector primario como el secundario, sobre todo en asuntos que no involucran directamente la
actividad econémica especifica a la que se dedican.

Por ejemplo, una industria farmacéutica requerira el envio de sus medicinas a la gente que las consume, y
para ello-acude a una empresa transportista en lugar de hacerlo por si misma, recibiendo asi servicios de
transporte.

El sector terciario es por naturaleza sumamente diverso y especifico, pero a grandes rasgos sus tres areas
principales de accién son el soporte, la distribucion y la comercializacion.

Soporte: Servicios en la resolucion de problemas de un area especifica, o en la obtencion de recursos
humanos, tecnolégicos o en la supervision de la estructura de funcionamiento de las diversas formas
productivas.

Distribucion: El transporte tanto de mercancias elaboradas, materias primas o personas, estas ultimas
con fines laborales, recreativos o de cualquier otra indole.

Comercializacion: Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en llevar el producto final a
sus consumidores y hacerlo disponible al mercado de consumo local. En algunos casos este Ultimo puede
ser realmente amplio, como ocurre con la venta online de productos a cualquier parte del mundo.

El sector secundario de la economia comprende las actividades orientadas a la transformacién de
materias primas, insumos y recursos en bienes, productos o infraestructura fisica. Dentro de este sector se
encuentran, entre otras, las siguientes actividades:

e Construccion, mantenimiento, reparacion, mejoramiento y conservacion de infraestructura social y
escenarios recreo-deportivos.
Mejoramiento y conservacion de escenarios recreativos, deportivos, culturales y comunitarios.
Actividades especializadas asociadas a reparacion superficial de placas, preparacion y aplicacion
de pinturas y recubrimientos, proteccion de elementos metélicos, demarcacion deportiva e
instalacién de equipamiento recreo-deportivo.
Industria manufacturera y transformacién de materiales requeridos para la ejecucion de obras.
Produccion y comercializacion de pinturas y recubrimientos, cementos y materiales para resane,
solventes, productos anticorrosivos, tableros acrilicos, aros, mallas y deméas materiales requeridos
para el mantenimiento de escenarios deportivos.

¢ Suministro de equipos, herramientas, andamios y medios auxiliares para actividades constructivas.

e Servicios técnicos, profesionales y operativos vinculados a la ejecucion, supervision y control de
obras.

Una vez analizada la clasificacion tradicional de los sectores econémicos, se concluye que el objeto
contractual se encuentra enmarcado en el sector secundario, especificamente en las actividades de
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mantenimiento, mejoramiento y conservacion de infraestructura social recreo-deportiva. La obra
comprende intervenciones sobre las canchas deportivas de los barrios Pinzén, La Granja y Montebello,
orientadas a recuperar sus superficies de juego, demarcaciones, elementos metdlicos y equipamiento
deportivo previsto.

3.1 CLASIFICACION UNSPSC

De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas — UNSPSC, consultado a
través de Colombia Compra Eficiente, el objeto contractual puede asociarse, entre otros, con los siguientes
cédigos:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE

72 10 15 Servicios de apoyo para la construccion

Servicios de pintura e instalacién de papel de

iz = L colgadura

3.2 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

En la construccion, mantenimiento y conservacion de infraestructura social participan actores que integran
materiales, insumos, mano de obra, equipos y conocimientos técnicos para ejecutar intervenciones fisicas
funcionales y verificables. Entre los principales agentes del mercado relacionados con el presente proyecto
se identifican:

e Contratistas de obra: personas naturales, juridicas, consorcios o uniones temporales encargadas
de ejecutar las actividades constructivas conforme a los estudios, disefos, planos, especificaciones
técnicas y condiciones contractuales.

e Consultores, disefadores e interventores: profesionales o empresas responsables de la
formulacion de estudios técnicos, disefios, presupuestos, seguimiento, control y verificacion de la
correcta ejecucion de las obras.

¢ Proveedores de materiales e insumos: empresas dedicadas al suministro de pinturas y
recubrimientos para pisos deportivos, esmaltes, anticorrosivos, materiales para resane,
solventes, elementos de fijacion, tableros acrilicos, aros, mallas y demas insumos
requeridos para la intervencion.

e Empresas de equipos, herramientas y transporte: actores encargados del suministro,
alquiler y movilizacion de andamios, equipos menores, herramientas, vehiculos de carga y
materiales necesarios para la ejecucion.

e Profesionales, proveedores y organismos de apoyo al control de calidad: responsables de
suministrar fichas técnicas, certificados de conformidad y, cuando resulte necesario,
verificaciones sobre materiales, recubrimientos, acabados, fijaciones y demas procesos
que requieran control técnico.

o Entidades publicas: organismos encargados de planear, regular, financiar, contratar, supervisar
y ejecutar proyectos de infraestructura, conforme a sus competencias legales y territoriales.

¢ Comunidades beneficiarias y organizaciones locales: Juntas de Accién Comunal, veedurias
ciudadanas y demas actores comunitarios que participan en la identificacién de necesidades,
seguimiento social y articulacion territorial de los proyectos.

El Estado participa como orientador, regulador, contratante y financiador de proyectos de infraestructura,
interviniendo en la planificacion, estructuracion, contratacion, supervision y control de las obras publicas,
asi como en la demanda de bienes, servicios, materiales y actividades necesarias para el desarrollo de la
infraestructura fisica del territorio.
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GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR
A continuacién, se relacionan entidades, gremios, asociaciones y organismos que participan o guardan
relacion con la construccion, el mantenimiento de infraestructura social y los escenarios del sector cultura,
recreacién y deporte:

¢ Ministerio del Deporte.

o Departamento Nacional de Planeacion — DNP.

e Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuando resulte aplicable por el tipo de intervencion.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Corporinoquia, como autoridad ambiental competente en el departamento de Arauca.
Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente.
Cémara Colombiana de la Infraestructura — CCl.
Céamara Colombiana de la Construccién — CAMACOL.
Sociedad Colombiana de Ingenieros — SCI.
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria — COPNIA.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion — ICONTEC.
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA.
Camaras de Comercio y organizaciones empresariales regionales.
Asociaciones de ingenieros, arquitectos, constructores y proveedores de materiales.
Organizaciones deportivas, clubes, escuelas de formacion, Juntas de Accion Comunal y veedurias
ciudadanas.
o Contratistas, profesionales y técnicos especializados en mantenimiento, mejoramiento y conservacion
de escenarios deportivos e infraestructura social.

¢ 6 & © o © O

Estas entidades y organizaciones participan en la planificacion, regulacion, financiacion, contratacion,
ejecucién, control técnico, formacion de mano de obra y seguimiento social de los proyectos. En el presente
proceso, su relacion se concreta en la ejecucién de obras de mantenimiento de tres (3) escenarios recreo-
deportivos municipales.

4. £ Qué participacion tiene el sector enunciado en la economia colombiana?

informacidn primer trimestre 202607

Producto Interno Bruto (PIB) : ; :

Tasas de crecimiento anual en volumen?
2023-1 /7 2026¥%'-t

4.0

v EO'ZEE

! i1 ] Y l ] ] v t il i v !
2023 202ar 20257 2026

Fuente: CANE P10CT

encasenadas de columen coa afo de teferan

imagen No. 1
Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Gaveria
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e Administracion publica y defensa; planes d
Actividades de atencién de la salud huma

e seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién;
) i a
puntos porcentuales a la variacion anual).

les crece 5 704 [~antrincvus N Q
LR R R e \J’ 1 IV 1 ~7

a g do earvinine enoi
i wive ovwil \\I\Jl 1
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e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas
relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.

o Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCION

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del
valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas
relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.
Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Trimestral

2026""-1/ 2026%-1 /

202571 2025%"1v
Agncultura, ganadertia, caza, siivicultura Y pesca 1.4 0,5
Explotacion de minas y canteras (R ] 0.8
Industrias manufactureras 2.9 2.3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 2.6 0.3
Construccion 5.4 4.6
Comercio al por mayor y al por menor’ 29 02
informacion y comunicaciones L2 T.%
Actividades financieras y de seguros 2,8 2.2
Actividades inmobitiarias 2.0 0.5
Actividades profesionales, cientificas v tecnicas® 22 a.s
Administracion publica. defensa. educacion y satud”® L 4 1.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 32 -

actividades de servicios” i

Valor agregado bruto 2,2 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.9 0.9
Producto Iinternoc Bruto 2.2 0.6

.

Fuente: DANE

Yiprelirnanar

Imagen No. 2
Construccion

En ei primer trimestre de 2026pr, ei valor agregado de ia construccion decrece 5,4% en su serie originai,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 6):

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 0,6%.

* Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

"i Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
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f‘cnstrur\nnnn de edificaciones residenc
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Con ificacione s y ne residenciales decrece 5,3%
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Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras

de ingenieria civil decrece 3,0%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler

de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°"
Tasas de crecimiento (%)
Saria Serie ajustaclla por
original efecto estac:_onal y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
20261/ 2026""-1/
20257-} 2025°-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8.2 -5,3
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril” 0.6 -3.0
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
obras de ingenieria civil’ e b
Construccion -5.4 -4.6
Fuente: DANE PIB 1
Poreliminar
'Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015
Construccion de carreteras y vias de ferrocaml, de proyectos de servicio ptiblico y de otras obras de ingenieria
civit
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria cwvil {Alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores)

Imagen No. 3

4.1 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ~ IPC

En junio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacion afio corrido fue 4,77% y la anual
6,14%.

En junio de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicd principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos
y bebidas no alcohdlicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas

no alcohdlicas (0,67 %) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%)

L
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Informacion junio 2026

indice de Precios al Consumidor (1IPC)

Variacion mensual, ano corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (junio)

Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anuat

200 B TR e

IPC total Q.10 0,39 3,74 4,77 1,82 6,14

Fuente: DANE. 1PC

Imagen No. 12

RESULTADO ANUAL COMPORTAMIENTO DE LA VARIACION ANUAL DEL IPC SEGUN DIVISIONES

Y SUBCLASE

VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR DIVISIONES DE GASTO

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacion con mayo de 2026,
seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por ultimo, Restaurantes y hoteles (0,39%).
Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,26%), Recreacién y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educacion
(0,00%) y por ultimo, Informacién y comunicacion (-0,02%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
lunio 2025 - 2026

2028 2026
i bt Eoaeyr g Cantr s Funms AN Contrtsusatn Purmos
—— - .. ¥ i Furcentages
Arrenioy y bebas r S ohake s .08 J 867 613
dicpamenio. agua. e dad. Gas y o os contusibies ot X Q.57 ce
Batasas scoboicas y adace .20 0.27 .00 R 3.0
Rondss oe vesly v calrade 2% 0.1% A Q.33
Satsa By 4] ¢.36 )39
Reslaranies y hotnios 443 042 G0 339
IOTAL 10000 2.1 10 3]
Benes y sorvios dverses &3 0. o X
Muebios, WICUI P 3 6 hCR ¥ DA @ Consarvacen ordnara del " ¢ -
hogar p. 3
fRecroscen y culwa e ¢.0o QL0 .08 G
Trarsporie 1293 0.0 & 0 13
Ecuc acen 48 oo ¢ Q.0¢
FEOrmRCan y COMUNT AT 453 912 340

Fuente: DANE, 1PC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacian en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Imagen No. 13
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agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Restaurantes y hoteles,
las cuales aportaron 0,33 puntos porcentuales a la variacion total.

| 0s mavores anartes a la variacidn mensual del IPC (0 39%), se ubicaron en lag divicionag de: Alpiamiento
LOos mayQores apor! riacion mensual gel iry (U,39%), S 1en vigiones e Algjamiento,

VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL MES

En junio de 2026 en comparacion con mayo de 2026, la variacion de las subclases que mas aportaron al
indice total fueron: arriendo imputado (0,36%), papas (9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo (0,36%),
comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,40%), electricidad (0,91%), carne de
res y derivados (1,14%), servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), frutas frescas (1,31%) y gas
(1,19%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: platanos (-8,35%), transporte de
pasajeros y equipaje en avion (-10,51%), paquetes turisticos completos, incluye paquetes de viajes de
excursion realizados durante un dia (-1,49%), carne de cerdo y derivados (-1,04%) y legumbres secas (-
1,51%).

Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual

Por principales subclases

Junio 2026 - ,
Subclase Varacion (%) Contrbuc¥dn Puntos

porcentuales

Anwmmﬁﬁambrh o . e e ; e — .

Papas 9.85 0.04

Cebofia 13,18 0,03

Arrendo efective 0.36 0.03

Comgdas en eslablecimentos de servicio a la mesa y auloservicio C.40 0.03

Bectrcidad 0.9t 003

Carne de res y dernados 1.14 0.03

Servicios redacionados con la copropdad 07 0.02

Frutas frescas 1.31 0.02

Gas 1.19 0.01

Fuente: DANE, 1PC.

Nota: La diferencia en ia suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

2R ST
imagen No. i4

VARIACION Y CONTRIBUCION ANO CORRIDO POR DIVISIONES DE GASTO

En lo corrido del afio, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del
promedio nacional (4,77%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,55%), Restaurantes y hoteles (6,43%),
Educacion (5,90%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,59%) y
por Ultimo, Salud (4,91%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte
(4,50%), Bienes y servicios diversos (3,97%), Bebidas alcoholicas y tabaco (3,91%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (3,66%), Informacion y comunicacion (3,22%), Recreacioén y cultura
(2,93%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (2,39%)
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Cuadro 3. 1PC Variacién y contribucién afno corrido
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026

2025 202¢
T Drimrens do Gasts Poss . adcon

v oIS 1505 180

G a3 480
sar 569 523 590 2.24
SEUNOs DAV A ol TOGET Y DRre @ SOOI DOIDN OTANAIS Dot 4.19 270 o.11 <59 c.22
7 377 o sat c.08
ara 3 477 477
Tra 438 45 .60
e 3% 288 197 o2t
Be acohskas v tal 70 327 231 007
Ax agua. ckctricaad. gas y Cros COToUTIBES sz 1,39 265 $.14
FlcrIen y COMUTACAC DN 4.33 -0.64 22 oo08
Rancrsacn y Cultir @ 379 ar 293 29
Fronaas o voste y Calzas0 aas 5 .05 239 007

Fuente: DANE 1PC
Nota: La diferencia en ia suma de las var iables obedece al sistema de aproximacion en el mivel de digitos trabajados en el indice

Imagen No. 15

Los mayores aportes a la variacion en lo corrido del afio (enero - junio), se ubicaron en las divisiones de
Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes

y hoteles, Transporte y Educacion, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,94 puntos porcentuales a la
variacion total.

VARIACION Y CONTRIBUCION DE LAS SUBCLASES EN EL ANO CORRIDO

En junio de 2026 en comparacion con diciembre de 2025, la variacion de las subclases que mas aportaron
al acumulado del primer semestre fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesay autoservicio
(6,73%), transporte urbano (10,33%), arriendo imputado (3,00%), frutas frescas (23,63%), arriendo efectivo
(3,10%), carne de res y derivados (9,12%), servicios relacionados con la copropiedad (12,89%), papas
(50,26%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (5,90%) y servicio domestico
(12,86%). Con contribucion negativa a la variacion se ubico: vehiculo particular nuevo o usado (-1,42%),
dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el
hogar (-17,92%), platanos (-5,46%), carne de cerdoy derivados (-3,39%) y legumbres secas (-6,37%).

Cuadro 4. IPC Variacion y contribucién afio corrido
Por principales subclases
Junio 2026

Contrbucidn Puntos

Sutiases Varscon (%)

Cotmcas on estabecimientos de servicio a la mesa y autosenicio 6.73 0.52
Transporte urbano 10.33 0,49
Arnendo grputado 3.00 0.38
Frutas frescas 2363 0.3C
Atnendo efectivo 3.10 0.29
Carne de 1es y dervados 8.12 0.22
Servicios relacionados con ka copropredad 12.88 0,16
Papas 50.26 0.18
Comudas preparadas fuera dei hogar para consumo nmediato 5.90 0.14
Servicio comestco

Fuente: DANE, {PC.
Nota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de
indice

12,86

FEEENOHTR

imagen No. 16
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aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el
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4.2 SALARIO MiNIMO EN COLOMBIA PARA 2026

Para el 2026, se fijo el salario minimo mensual en $1.750.905, valor que rige a partir del 1 de enero.
Adicionalmente, se establecié el auxilio de transporte en $249.095, lo que suma un ingreso total mensual

de $2.000.000.

HISTORICO DEL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE

A continuacion, te presentamos la tabla con los valores desde el 2010 para el salario minimo legal vigente
y el auxilio de transporte:

ARo Salario minimo Auxitio de transporte

imagen No. 17
4.3 iNFLACION EN COLOMBIA 2028

La tasa de inflacion anual de Colombia se acelerd al 5.84% en mayo de 2026 desde el 5.68% en abril,
marcando la lectura més alta desde agosto de 2024. Los mayores aumentos de precios se registraron en
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restaurantes y hoteles (9.62% vs 9.61% en abril), salud (8.35% vs 8.21%), educacion (7.58%, sin cambios
desde abril), y muebles y mantenimiento del hogar (6.168% vs 5.79%).

Los costos también aumentaron para transporte (5.67% vs 4.95%), informacién y comunicacion (5.30% vs
4.88%), vivienda y servicios publicos (4.50% vs 4.11%), recreacion y cultura (3.84% vs 2.52%), y ropa y
calzado (2.70% vs 2.67%). Mientras tanto, la inflacién se suavizd para alimentos y bebidas no alcohdlicas
(6.04% vs 6.71%), bebidas alcohdlicas y tabaco (6.78% vs 6.91%), y bienes y servicios diversos (6.05% vs
6.11%).

En términos mensuales, los precios al consumidor aumentaron un 0.47% en mayo, el aumento mas suave
en cinco meses y desacelerandose desde un incremento del 0.78% en el periodo anterior.

F 1y 3y sy 10y wMAX b G Expot & AP

Calendario GMT Referencia Real Anterior Consenso
2026-05-05 11.00 PM May 584% 568% 591%
2026-07-07 11.00 PM Jun 6 14% 5 84% 6 09%
2026-03-1 11.00 PM Jul 6 14%

Imagen No. 18
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A4 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADQ (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dolar de
los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo
dia cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM
con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

Precio del délaren August 2026

Advertencia: Muestra el avance hasta la fecha del mes en curso.

1 de Agosto de 2026 Variacién 10 de Agosto de 2026
S 3.144.14 ~0.42 % (S 13.29) $3.157.43

Minimo Promedio Maximo

$3,144.14 $ 0.00 $ 3.230.44

(2826-2 ) (i 3-04)

GRAFICA DEL PRECIO DEL DOLAR EN AUGUST 2026

3240

3220

3200

3180

3160

3140

3120
31.07.2026 1.08.2026 2.08.20206 3.08.2026 4.08.2026 5.08.2026 65.08.2026 7.08.2026 8.08.2026 9.08.2026

Imagen No. 19

PRECIO DEL DOLAR POR DIA PRECIO DEL DOLAR POR DIA
10 de Agesto del 2026 $3,157.43 Miéreoles S de Agosto del 2026 $3,204.51
Dotmingo 9 de Agosto del 202 $3,157.43 $3,23044
Agosto del 2026 $3,157.43 $3,144.14
$3,157.43 $3.144.14
6 de Agosto del 2026 $3,179.40 $3,144.14

imagen No. 20
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iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Marzo 2026

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV seguin agrupaciones CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Marzo 2026

Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para ta Construcciones #n Construkciones Total
férreas y pistas de  sistemas de riego y otras conduccion de gas a minas y plartas deportivas al alre libre y
aterrizaje, puentes, obras hidraulicas larga distancia, lineas de industriales otras obras de ingenieria
carreteras elevadas y (acueductos) comunicacion y cables civil
tuneles de poder: tubenasy

cables locales. y obras
conexas

$30201 530202 530203 530204 530205

Fuente: DANE COCIV

imagen No. 21

Resuitados anuaies (junio 2026 / junio 2025)
Varlaclén y contribucion anual det ICOCIV por agrupaclones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 6,61%, en comparacion con el mismo mes de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles presentaron una
variacién por encima del promedio nacional (6,61%): Tuberias para la conduccioén de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (7,74%) y Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (7,58%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (6,43%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (6,37%) y Construcciones en minas y plantas industriales
(5,33%). (Anexo2) 5 .
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Tabla 7. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.

Total nacional

Junio 2026

Cadigo . Contribucién
€ . Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
cPC porcentuales)
2026 2026
steras, calles, vias férrea as de aterrizaje,
530201 Carreteras, calles Yl &) erreas y 7)\51(13 e aterrizaje 55,65 6,37 3.57
puentes, carreteras elevadas y taneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 : S 578 7.58 0,43

obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 774 1.48
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 533 0,50
iones ivas al aire lib 5
$30205 Cor?struc.cwrnesA c.leport-vas al aire libre y otras obras 9,63 6.43 0.62
de ingenieria civil
Total 100 6,61 6,61

Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

H A %Y A 1 ="
iacion y contribucion anuar segun

Por subclases CPC y al comparar junio de 2026 con el mismo mes del afio anterior, las mayores variaciones
se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (15,99%), Acueductos y otros conductos de suministro
de agua, excepto gasoductos (8,14%) y Tuberias de larga distancia (7,71%). Por su parte, las menores
variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas
eléctricas (cables) (2,39%), Tuneles (4,29%) y Centrales eléctricas (4,46%). (Anexo 3) 6 .

Tabla 8. ICOCIV Variacién y contribucién anual segan 17 subclases CPC V 2.0 AC.
Total nacional
Junio 2026
Contribucién al
Variacion total nacional
Cédigo CPC cPC Peso % (%) {puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 6,54 3.21
53212 Ferrocarriles 0,58 5,78 0.03
53213 Pistas de aterrizaje .86 6,07 0,05
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 5,40 0,14
53222 Tuneles 3,09 4.29 0.13
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 8.14 0.36
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 5,64 0,03
53233  Represas 0,03 6,97 0,00
) Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53224 inundaciaones . B2 5.78 0,05
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 7.7% 0.21
53242 Qbras pe.\ra .la comunicacion de larga distancia y las A5 239 644
lineas eléctricas {cables) ’ ! :
53251_D3 Gasodgctos locales. Alcantarillado y plantas de 6.27 457 0.29
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas S.56 15,99 0.87
53261 Construcciones en minas 4,91 6,12 0,30
53262  Centrales eléctricas ] ‘ 4.58 446 0,20
53270 Construcciones deporuvas al aire libre 2,26 5,84 0,13
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 6,61 0,49
Total 100 6,61 6,61
Fuente: DANEL - 1ICOCH
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice

Imagen No. 23
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Variacion y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra, construccion de
lineas de media y baja tension presentd la mayor variacion anual (18,89%), seguido por fibra optica
(13,58%) y telefonia movil (10,43%). Por su parte, las menores variaciones anuales por tipologia de obra
se presentaron en: plantas de tratamiento de agua potable (1,19%), infraestructura de comunicaciones
(1,63%) y la infraestructura de telecomunicaciones (1,93%). (Anexo 4). 7

Grafico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Junio 2026

Comstraccdn de lineas de medus y Dag

torson

Fawa Gptea

ledetords maal 1343

Tgas e ek

SernatOr a0 Ce N g

SUDeSLICOORS 1K aY

Fuente: DANE, {COCIV

Grafico 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional

Junio 2026
Plantas de talarmento agus potad
r e tsta (o oy 1
x
%
3 f1 s frep, fisra e tedeg et o

C ot f QL Enn G (11

Fuente: DANE {COTIV

7 para mayor informacion (consulta de rosuitados para todas las tpolegias). ver archivo Excel. Anexo, hoja Anexos 4. Para conocer ef celafie de las
vatiaciones y contribuciones de cada componente de ia canasta por tpologia, consultar el anexo 12 (vanamén por grupos de coslos, segun bpologia de
obra) y anexo 13 {vanacion por nsumos, segan lipologia de obra)

Imagen No. 23
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Los mayores aportes a la variacion anual del ICOCIV (6,61%), se ubicaron en las tinologias: vias urbanas,

vias interurbanas y construccion de lineas de media y baja tension los cuales sumaron 3,50 puntos
porcentuales a la variacion total.

Variacién y contribucion anual segin grupos de costos
Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes

del afio anterior se presentaron en: mano de obra (14,30%), transporte (9,12%) y materiales (5,14%).
(Anexo 6)

Tabla 9. ICOCIV Variacion y contribucion anual segin grupos de costos
Total nacional
Junio 2026
Contribucién
Variacion (%) (puntos
Grupo Peso %
porcentuales)
2026 2026

Materiales 51,31 514 2,71
Herramienta menor 2.14 2,47 0,05
Maquinaria 12,71 502 0,61
Equipos 6,18 2,31 0,13
Mano de obra 16,89 14,30 2,48
Transporte 8,89 912 0,76
Equipos especiales para obra 1.89 -5,95 -0.12

Total 100 6,61 6,61
Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.
Nota 2: Contribuciones al total nacional

R R A R R R A TR TP R,

Imagen No. 24

iNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP) Informacion junio 2026pr

El IPP de la produccién nacional, en julio de 2026 presento6 una variacion de -1,42% respecto a junio de
2026.

En julio de 2026, los sectores de Explotacion de minas y canteras (-8,76%) e Industrias manufactureras (-
1,65%) presentaron variaciones inferiores a la media (-1,42%) mientras que el sector de Agricultura,
ganaderia, silvicultura, caza y pesca (3,89%) fue el unico que registré una variacion positiva.
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indice de Precios del Productor (IPP)
Julio 2026pr

Grafico 1. Variacién mensual de los indices del PP
indice total
Julio 2026pr
1,00 0.49
0.00 : —
-1.00 Gl -0.33
-2,00 1,42
~ -3.00
= 4,00 -2.92
-5,00
-6,00
-7.00

-8,00 -7.55
Produccion Oferta Interna Producidos para tmportados Exportados
Nacional CcONSUMO iNterno

Fuente: DANE-IPF
Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados

en el indice

pr: Cifra prowvisional

2 -”"I'-m '
Imagen No. 25
RESULTADOS ANO CORRIDO DEL IPP DE PRODUCCION NACIONAL
Comportamiento de la variacion ano corrido del IPP de la Produccion Nacional, segin componentes

En julio de 2026 el IPP de la produccién nacional presenté una variacion afio corrido de 3,21% frente a
diciembre de 2025.

Tabla 3. Variacién afo corrido del IPP de Produccion Nacional
Julio 2026pr

Variacion % ) )
Diferencia

o, = Julio
indice Puntos
- - Porcentuales
Jul 2025 / Dic 2024 Jul 2026 / Dic 2025
Total Produccion Nacional* -0,97 321 4,18
Producidos para consumao interno 0,60 4,91 4,3
Exportados -5,59 -2,30 3,29

Fuente: DANE-IPP
*Este indice inicio su publicacion a partir de enero de 2015
Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados

en el indice.

Imagen No. 28
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Comportamiente de la variacién afio corrido del IPP, segun se
Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia - CliU Rev.

En lo corrido de 2026 hasta julio, los sectores de Agricultura, ganaderia y pesca (9,44%) y Mineria (9,05%)
presentaron variaciones superiores a la media (3,21%), mientras que el sector de Industria (0,10%) registro
una variacién inferior a la media.
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Grafico 3. Variacién y contribucién afio corrido del IPP por secciones CliU Rev.4.0 A.C
Julio 2026pr

Agricultura y pasca

Mineria

Total

industria

H 8.00 10.00
S0 ano corndo {%) 23 Contribu
Fuente: DANE PP
Nota: La diferencia en el calcuio de tas variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados

en ¢! indice

Imagen No. 27
Variacién y contribucion afio corrido de las subclases segun Clasificacion Central de Productos
adaptada para Coiombia — CPC Rev.2.0
Las subclases CPC que se destacaron por su contribucion positiva en lo corrido del ano, fueron: Frutas de
pepita y frutas de hueso (27,31%), Aceites de petroleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos,
crudos (14,32%) y Hortalizas de raiz, bulbosas y tuberosas (77,23%), que en conjunto aportaron 2,90
puntos porcentuales a la variacion del Indice de Precios de la Produccion Nacional. En contraste, las
principales contribuciones negativas a la variacién correspondieron a las siguientes subclases CPC: Oro
(incluso oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo (-11,85%), Café (-25,19%) y Café trillado o verde
(-22,43%), que en conjunto restaron 1,38 puntos porcentuales a la variacién del Indice de Precios de la
Produccién Nacional.

Tabla 4. VWariacion y contribucién ano corrido del indice de Precios del Productor (IPP) de la
Produccion Nacional por secciones CliU Rev.4.0 A.C y las respectivas subclases CPC Rev.2.0 AC
Julio 2026pr

T Agricultura, ganaderia y posca

Vartacion 9,84% Contribucion 2.06 p.p*
SUBCLASE CPC DESCRIPCION Variacién (%)
01350 Frutas de pepita y frutas de nueso 27.31
Z 3 s tu 56
oy 1 ar ramilietes na o<
ar
e
Minoria
Variacion 9.05% Contribucion 1,09 p.p*
SURBRCLASE CPC DESCRIPCION Variacion (94) | Contribucion (».p.)

Aceites de petroleo y aceites oblerudos de minerales BIRluMinosos e

32 2 ). O4

2 ¢ €& 9
industeia
Variacion O,10% Contribucion 0.07 p.p*
SUBCLASE CPC DESCRIPCION Variacion (%) Contribucion (p.p.}

13370 ] 34,21 Q.33

< 1 acta (I ¥

1€

Juet * ¢

Dacio) e bt ermilabrado o en pohvo

Fuente: DANEL PP
Nota: Las diferencia en el calculo de las vanables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabagados
en el indice

RPuntos porcentuales

Imagen No. 28
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ENCUESTA DE MICRONEGOCIOS (EMICRON)

Encuesta de Micronegocios (EMICRON)
| Trimestre de 2026

Grafico 1. Variacion anual y variacion doce meses de la cantidad de micronegocios, personal
ocupado y valor nominal de los ingresos (porcentaje)

24 Ciudades’

I Trimestre (20267/2025)

# Cantidad de micronegocios M Personal ocupado Ventas o ingresos

2.8

22

Porcentaje %
E=N
o

40 -2,0

Variacion anual (%) Variacion doce meses (%)

Fuente: DANE, EMICRON

fiminar

£ dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y AM.; San Andres; Barranquill

Manizales y AM.; Florencia; Popayan; Valledupar; Quibdo; Monteria; Neiva; Ri

)

!

Cocuta y AM: Armenia; Pereira y AM,; Bucaramanga y AM. Sincelejo; ibague: Cali y A
4

4 TR 'an ~ ¢ Aonartam \ a Amiae - Aeasira "4 - (140 (i 5T Dutvimoavna
El dominio 24 Ciudades no in os departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo

Vaupes y Vichada.

Imagen No. 29

Resultados generales | Trimestre 2026 24 Ciudades
Variacion anual de las principales variables

En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios disminuyé 2,0% en comparacién con el mismo
periodo de 2025. Respecto al personal ocupado por estas unidades econémicas aumentd 1,0%. De la
misma manera, los ingresos de los micronegocios aumentaron 9,8% en este mismo intervalo de tiempo.
(Cuadros C1 — C3, Anexo | Trimestre).
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Grafico 2. Variacion anual de la cantidad de micronegocios segun actividad economica (porcentaje)
24 Ciudades’

| Trimestre (2026°/2025)
Variacion porcentual (%) Contribucion (p.p.)

ERETE 20 ' 2.0 —

36 58 o5

® {ENE N

: SRR 1.5 l 0.1 I
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T

: sSadtes ranidactens 1 . 24 ' 03
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@ B OIS potienituaaes s
Fuente: DANE, EMICRON
(1) Incluye: recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos recuperacion de materiales; agricultura, ganaderia, caza,

silvicultura, pesca y muneria.
(2) incluye: actividades financieras y de sequros, inmobiliarias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones.
(3) Incluye: educacion, actividades de atencion a la salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de
entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios
p: prehiminar
p.p.: puntos porcentuales.

£1 dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y AM,; San Andrés; Barranquilla y AM. Bogota D.C Cartagena: Tunja
Manizales y AM. Florencia; Popayan; Valledupar; Quibdo; Montena; Newa; Riohacha; Santa Marta; Villavicencio; Pasto;
Cicuta y AM; Armenia; Pereira y AM. Bucaramanga y AM, Sincelejo; Ibague; Cali y AM. excluye: departamentos de
Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo, Vaupeés y Vichada.
Nota: Datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en tos resultados del Censo 2018,
- La suma de las variaciones y de las contribuciones pueden diferir ligeramente con la informacion def anexo estadistico
por aproximacion de decimales

- Debido a la suspension del operativo de recoleccion en los centros poblados y rural disperso, se recalcula la serie

historica, incluyendo los resultados nicamente de las 24 ciudades.
- Debido a la baja representatividad det 1% del sector agropecuario en las cabeceras municipales (el 99% esta en la
a estadistica.

muestra rural), se decide incluirlo en la rama de Industria Manufacturera por razones de resen

Imagen No. 30

Las actividades econémicas que tuvieron mayor contribucion negativa a la variacion total de la cantidad de
micronegocios en el primer trimestre de 2026 fueron: Comercio y reparacién de vehiculos y motocicletas (-
4,2 p.p.); Transporte y almacenamiento (-0,6 p.p.); y Construccion (-0,1 p.p.). Por su parte, Actividades
inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (1,6 p.p.); Otras actividades de servicios (0,9 p.p.); Industria
manufacturera (0,3 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida (0,1 p.p.) contribuyeron positivamente a la
variacion total de la cantidad de micronegocios. (Cuadro C1, Anexo | Trimestre)
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Grafico 3. Variacion anual del personal ocupado en los micronegocios segun actividad economica
(porcentaje)
24 Ciudades'
| Trimestre (2026°/2025)
Variacion porcentual (%) Contribucion (p.p.)
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Fuente: DANE, EMICRON.
{1} Incluye: recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos; recuperacion de materia

ta

es; agrcu%ura L]c’)i'!i]d(?ﬂ&, Ccaza
sitvicultura, pesca y mineria

- actividades financieras y de sequros, inmobiliarias, profesionales, servicios adminstrativos, informacion y

comunicaciones
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por aproximacion de decimales

Debido a la suspension del operativo de recoleccion en los centros poblados y rural disperso, se recalcula la serie
historica, incluyendo los resuitados Gnicamente de las 24 ciudades.
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imagen No. 31

Con respecto al personal ocupado, las actividades econdmicas que tuvieron mayor contribucién positiva a
la variacion total dei personai ocupado en ei primer trimesire de 2026 fueron: Actividades inmobiliarias,
profesionales y comunicaciones (2,4 p.p.); Alojamiento y servicios de comida (1,6 p.p.); Otras actividades
=~ - - 3 2~ 4 A = an N Y 8. upay iy PPN WS Lo B | . T PR @ e mr e, Ton x NG .5 ., . Y . e ki s
ae ServiCios (1,1 pP.p.) y Lonsiruccion (0,3 p.p.). Por su parte, y Comercio y reparacion ae venicuios y
motocicletas (-4,3 p.p.) y Transporte y almacenamiento (-0,3 p.p.) contribuyeron negativamente a la
variacion anual del personal ocupado en los micronegocios. (Cuadro C2, Anexo | Trimestre).
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Grafico 4. Variacion anual de los ingresos nominales de los micronegocios segin actividad economica
(porcentaje)
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Imagen No. 32

Las actividades de Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (4,0 p.p.); Alojamiento y
servicios de comida (3,3 p.p.) y Otras actividades de servicios (2,3 p.p.) contribuyeron, en mayor medida,
positivamente a la variacién anual de los ingresos nominales de los micronegocios en el primer trimestre
de 2026. Por el contrario, las ramas de Comercio y reparacién de vehiculos automotores y motocicletas (-
2,1 p.p.) y Transporte y almacenamiento (- 0,3 p.p.) contribuyeron de manera negativa a la variacion anual
de los ingresos nominales de los micronegocios. (Cuadro C3, Anexo | Trimestre).
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IMPORTACIONES - INFORMACION MAYO 2026

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en mayo de 2026, las
importaciones fueron US$6.785,3 millones CIF y presentaron un crecimiento de 10,6% con relacion al
mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de 8,2% en el grupo de
Manufacturas.

Importaciones :

Valor CIF de las importaciones (Millones de détares CIF)
Total nacional
Mayo 2024 - mayo 2026P

000

5.7853

1Afunses de dotares CiF
" 3L o

Imagen No. 33

En mayo de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% del valor CIF total de las
importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,6%, Combustibles y productos de
las industrias extractivas con 13,6% y Otros sectores con 0,3%.

EXPORTACIONES - INFORMACION MAYO DE 2026

De acuerdo con la informacién de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en junio de 2026 las
ventas externas del pais fueron US$4.233,5 millones FOB y presentaron un crecimiento de 7,0% en
relacion con junio de 2025; este resultado se debid principaimente al aumento del 17,1% en las ventas
externas del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas.

Exportaciones (EXPO)

Valor FOB de las exportaciones {millones de ddlares FOB)
Total nacional junio (2024-2026)°

HMitlones do dolares FOB

Fuente: DIAN, DANE (EXPO)

Imagen No.34
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En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas
participaron con 42,6% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios, alimentos y
bebidas con 25,8%, Manufacturas con 21,5% y Otros sectores con 10,1%.

5. PERSPECTIVA COMERCIAL

¢De qué forma suele adquirirse el bien, obra o servicio que se pretende contratar? (Manera como
se adquiere en el sector publico y en el sector privado de acuerdo a las tradiciones comerciales del
sector)

La contratacién de obras civiles e infraestructura, tanto en el sector publico como en el sector privado,
responde a la necesidad de ejecutar actividades materiales de construccion, mejoramiento, rehabilitacion,
mantenimiento o adecuacion de infraestructura fisica, mediante la utilizacién de mano de obra, maquinaria,
equipos, materiales, insumos, estudios técnicos, disefios, especificaciones y procesos constructivos
previamente definidos.

En el sector de la construccion, la adquisicion de este tipo de obras suele realizarse mediante contratos de
obra, bajo modalidades de pago como precios unitarios, precio global, administracion delegada u otras
formas contractuales admitidas segun la naturaleza del proyecto, el alcance técnico, el presupuesto
disponible y las condiciones propias del mercado.

Sector publico

En el sector publico, la contratacion de obras civiles se realiza previa etapa de planeacion, en la cual la
entidad identifica la necesidad, estructura los estudios previos, define el alcance del proyecto, el
presupuesto oficial, las especificaciones técnicas, los disefios, planos, analisis de precios unitarios, matriz
de riesgos, permisos aplicables y deméas documentos requeridos para adelantar el proceso contractual.

La seleccidén del contratista se efectia conforme al principio de seleccion objetiva y a la modalidad
determinada por la cuantia, naturaleza y objeto de la obra, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demés normas concordantes. Para el presente proceso deberan
observarse los Documentos Tipo de seleccidn abreviada de menor cuantia de infraestructura social y los
documentos adicionales del sector cultura, recreacion y deporte adoptados por Colombia Compra Eficiente.

En este tipo de procesos, la entidad suele verificar requisitos habilitantes juridicos, técnicos, financieros y
organizacionales, asi como condiciones de experiencia, capacidad residual de contratacion, cumplimiento
de especificaciones técnicas y oferta econémica. La ejecucion de la obra se desarrolla bajo seguimiento
de la supervisién, con control sobre cantidades ejecutadas, calidad de materiales, cumplimiento de planos,
disefios, normas técnicas, cronograma, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y recibo final a
satisfaccion.

Sector privado

En el sector privado, la contratacion de obras de construccién se realiza con mayor flexibilidad, conforme
a la autonomia de la voluntad de las partes y a las condiciones propias del mercado. Generalmente, el
contratante privado selecciona al constructor mediante cotizaciones, invitaciones directas, comparacion de
propuestas, licitaciones privadas o negociacion directa, teniendo en cuenta factores como experiencia,
capacidad técnica, disponibilidad de personal y maquinaria, plazo de ejecucion, calidad de materiales,
garantias ofrecidas y valor de la propuesta.

A diferencia del sector publico, en el sector privado no se exige la aplicacion de procedimientos formales
de seleccion establecidos para la contratacion estatal; sin embargo, es usual que se soliciten presupuestos
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detallados, andlisis de precios, cronogramas, especificaciones técnicas, polizas, referencias de obras
ejecutadas y compromisos de calidad. La contratacidn puede pactarse por precios unitarios, precio global,

administracion delegada, suministro e instalacion o ejecucién por etapas, dependiendo del tipo de obra y
de las condiciones acordadas entre las partes.

En consecuencia, para el presente proceso, la adquisicion de la obra se enmarca en las practicas propias
del sector de la construccidon de obras civiles e infraestructura, en el cual la contratacion se orienta a
seleccionar un ejecutor idéneo que cuente con la capacidad técnica, administrativa, financiera, operativa y
juridica necesaria para desarrollar las actividades constructivas requeridas, garantizando el cumplimiento
de los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, normas aplicables y demas
documentos que integran el proceso contractual.

6. PERSPECTIVA FINANCIERA

+De qué forma el sector econémico que se pretende impactar adquiere sus sistemas de financiacion
para el adecuado manejo y cumplimiento de las labores propias de su ejercicio comercial?

El sector de la construccion, especialmente el relacionado con mantenimiento y mejoramiento de
infraestructura social y escenarios deportivos, requiere una estructura financiera que permita atender
oportunamente los costos de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, administracion,
garantias, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y demas obligaciones
propias de la ejecucion contractual.

En este sector, la disponibilidad de recursos y la capacidad de financiamiento resultan determinantes para
garantizar la continuidad de las actividades constructivas, el cumplimiento de los plazos y la adecuada
ejecucion técnica de las obras.

Las empresas y contratistas que participan en el sector de la construccion suelen financiar sus actividades
mediante diferentes fuentes, entre las cuales se encuentran los recursos propios, utilidades acumuladas,
aportes de socios, créditos bancarios, lineas de crédito, cupos rotativos, leasing para maquinaria y equipos,
créditos comerciales otorgados por proveedores, anticipos contractuales cuando sean pactados y
permitidos, asi como otras fuentes de financiacién formal disponibles en el mercado financiero.

Dentro de las principales fuentes de financiacién del sector se identifican las siguientes:

e Recursos propios: capital disponible del contratista, aportes de socios o utilidades acumuladas,
utilizados para cubrir gastos iniciales, adquisicion de materiales, pago de personal y operacion
administrativa.

o Créditos bancarios y lineas de crédito: mecanismos utilizados para financiar capital de trabajo,
compra de materiales, pago de némina, movilizacién de equipos y demas costos necesarios para la
ejecucion de la obra.

o Créditos comerciales con proveedores: acuerdos de pago o suministro a crédito de pinturas,
recubrimientos, materiales para resane, elementos metdlicos, equipamiento deportivo,
herramientas y demas insumos requeridos para la ejecucion.

¢ Leasing o arrendamiento financiero: utilizado para disponer de vehiculos, andamios, equipos
de elevacién, herramientas y demas equipos especializados requeridos para la ejecucion de
obras.

e Anticipos o pagos contractuales: cuando el contrato lo contemple y se cumplan las condiciones
legales y contractuales, estos recursos permiten apoyar la etapa inicial de ejecucion, adquisicion de
insumos, instalacion de frentes de obra, movilizacion de maquinaria y demas actividades preliminares.

o Inversién estatal o recursos publicos: en el caso de obras publicas, la financiacion proviene del
presupuesto asignado por la entidad estatal, conforme a la disponibilidad presupuestal, certificado de
disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y demas requisitos aplicables.
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La capacidad financiera del contratista incide directamente en la correcta ejecucion del contrato, debido a
que una estructura financiera insuficiente puede afectar la adquisicion oportuna de materiales, la
disponibilidad de maquinaria, el pago de mano de obra, el cumplimiento de obligaciones laborales y de
seguridad social, la atencion de imprevistos y la continuidad de los frentes de obra. Por esta razon, en los
procesos de contratacion de obras civiles resulta relevante verificar la capacidad financiera y organizacional
de los proponentes, asi como su capacidad residual, cuando aplique, con el fin de establecer si cuentan
con condiciones suficientes para asumir las obligaciones derivadas del contrato.

En consecuencia, el financiamiento dentro del sector construccion tiene especial importancia para la
contratacion publica, toda vez que permite que los contratistas mantengan liquidez, solvencia y capacidad
operativa durante la ejecucion de las actividades contratadas, brindando mayor seguridad a la entidad
frente al cumplimiento del objeto contractual, el plazo, la calidad de las obras y el recibo a satisfaccion.

7. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

¢ Desde el punto de vista de la organizacién normalmente el mercado cémo esta conformado para
el cumplimiento de un contrato como el que se pretende celebrar?

Desde el punto de vista organizacional, el mercado de la construccion de obras civiles e infraestructura se
encuentra conformado por personas naturales, personas juridicas, consorcios, uniones temporales,
sociedades de ingenieria, empresas constructoras, proveedores de materiales, operadores de maquinaria,
laboratorios de control de calidad, consultores, interventores y demds actores que intervienen en la
ejecucion de proyectos de infraestructura fisica.

Dada la naturaleza del objeto contractual, la contratacion se ubica en el sector secundario de la economia,
especificamente en las actividades de mantenimiento, reparacion, mejoramiento y conservacion de
infraestructura social recreo-deportiva. Su ejecucion requiere materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, procedimientos técnicos y coordinacién de actividades de obra de baja y mediana
complejidad.

En Colombia, el sector de la construccién esta integrado por subsectores relacionados con edificaciones,
obras civiles, infraestructura social, mantenimiento locativo, actividades especializadas de construccion,
suministro de materiales y servicios técnicos asociados. Para ejecutar contratos de obra publica, el
mercado se organiza a través de contratistas con experiencia en construccion, mejoramiento, reparacion o
mantenimiento de edificaciones, quienes deben contar con capacidad técnica, administrativa, financiera,
juridica y operativa.

Para el cumplimiento de un contrato como el que se pretende celebrar, el mercado normalmente esta
conformado por:

o Constructores y contratistas de obra civil: encargados de ejecutar directamente las actividades
constructivas conforme a los estudios, disefios, planos, presupuesto y especificaciones técnicas.

o Empresas proveedoras de materiales: suministran pinturas para pisos deportivos, esmaltes y
anticorrosivos, materiales para resane, solventes, elementos de fijacién, tableros acrilicos,
aros, mallas y demas insumos requeridos para la obra.

o Empresas de equipos, herramientas y transporte: participan mediante el suministro, alquiler,
operacién y traslado de andamios, equipos menores, vehiculos de carga y herramientas
necesarias para la ejecucion.
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e Profesionales y personal técnico: residentes o responsables de obra, maestros, oficiales,

ayudantes y demas perscnal requeride para desarrollar las actividades de mantenimiente y

control de los frentes de trabajo.

+ Proveedores y entidades de apoyo al control de calidad: apoyan la verificaciéon documental y
técnica de materiales, recubrimientos, acabados, dimensiones, fijaciones y demas condiciones
necesarias para el recibo de las actividades.

e Consultores, supervisores e interventores: participan en la formulacién, seguimiento, control y
verificacién técnica, administrativa, financiera, ambiental y juridica de los proyectos.

o Entidades publicas contratantes: identifican la necesidad, estructuran el proceso, asignan recursos,
adelantan la seleccidén del contratista y ejercen supervision o interventoria sobre la ejecucion
contractual.

e Comunidad beneficiaria y veedurias ciudadanas: ejercen seguimiento social, identifican
necesidades territoriales y contribuyen al control ciudadano de la inversion publica.

El sector de la construccién, por su naturaleza, requiere una articulacion permanente entre la entidad
contratante, el contratista, proveedores, personal técnico, maquinaria, supervisién o interventoria y
comunidad beneficiaria. Esta interaccion permite que las obras se ejecuten conforme a las condiciones
técnicas previstas, garantizando el cumplimiento de los disefos, especificaciones, cronograma,
presupuesto, normas de calidad, seguridad y manejo ambiental.

En consecuencia, el mercado potencial se encuentra conformado principalmente por contratistas de obra
con experiencia en infraestructura social y escenarios recreo-deportivos, capaces de ejecutar actividades
de mantenimiento de superficies, aplicacion de pinturas y recubrimientos, proteccion de elementos
metalicos, demarcacién deportiva, instalacién de equipamiento y manejo ambiental, conforme a los
documentos del proceso.

¢QUIEN VENDE?

Persona Natural

Las personas naturales deberan acreditar la profesion, matricula y vigencia profesional exigidas en el
Documento Tipo y en la Matriz 1 — Experiencia aplicable al sector cultura, recreacion y deporte, junto con
los demas requisitos juridicos y técnicos previstos en el proceso.

Persona juridica
La persona juridica debera tener dentro de su objeto social contemple el objeto o actividad solicitada,
acreditar experiencia y representacion legal y trayectoria en actividades similares al objeto a contratar.

¢Pueden sefialarse cadenas de produccion y/o distribucién del bien, obra o servicio?

Si. En el sector de la construcciéon y mantenimiento de infraestructura social puede identificarse una cadena
productiva y de abastecimiento integrada por los actores que participan desde la planeacién técnica del
proyecto hasta la entrega y puesta en servicio del escenario intervenido.

La cadena productiva en la construccion corresponde al conjunto de actividades técnicas, administrativas,
financieras, logisticas y operativas necesarias para transformar insumos como materiales, mano de obra,
maquinaria, disefios, recursos econdémicos y especificaciones técnicas en una infraestructura fisica
funcional. En este tipo de proyectos, la cadena inicia con la identificacion de la necesidad y la estructuracion
técnica del proyecto, continia con la contratacion, suministro de materiales, movilizacién de equipos,
ejecucion de actividades constructivas, control de calidad, supervision o interventoria, y finaliza con el
recibo, entrega y puesta en funcionamiento de la obra.

La cadena de valor permite analizar integralmente las etapas de planeacién, contratacion, abastecimiento,
ejecucion, control, entrega y uso de la infraestructura. En este proyecto, cada eslabon aporta al resultado
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final, consistente en recuperar las condiciones fisicas y funcionales de las canchas deportivas de los barrios

Pinzén, La Granja y Montebello para favorecer su adecuada utilizacion per la comunidad.

[§2 942 1) (OIS RSP IR L0 LI Lo 1) LSV =

CONSTRUCCION DE OBRA

En el marco del proyecto, la construccion de obra se orienta a la generacién de valor mediante la ejecucion
material de actividades de mantenimiento correctivo, entre ellas resane y limpieza localizada de placas,
preparaciéon y pintura de superficies deportivas, proteccion y acabado de elementos metalicos,
demarcacion de lineas de juego, instalacion puntual de elementos deportivos e implementacion del Plan
de Manejo Ambiental.

A diferencia de la prestacion de servicios, en la construccion de obra el valor se materializa en un resultado
fisico verificable, medible y funcional, representado en una infraestructura terminada que debe cumplir con
los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, normas de calidad, condiciones ambientales,
medidas de seguridad y demas documentos contractuales.

CADENA DE VALOR DE LA OBRA

La cadena de valor en el presente proyecto se entiende como el conjunto de procesos interrelacionados
que permiten transformar recursos técnicos, financieros, materiales y humanos en una obra civil terminada
y puesta al servicio de la comunidad. Esta cadena comprende, entre otros, los siguientes eslabones:

1. Planeacion y estructuracion: identificacion de la necesidad, diagnostico técnico, estudios previos,
presupuesto, especificaciones técnicas, proceso constructivo, anélisis de riesgos y definicion del
alcance contractual.

2. Contratacion y abastecimiento: seleccion del contratista, adquisicion de materiales, vinculacion de
mano de obra, disponibilidad de equipos y herramientas, transporte y coordinacion con
proveedores.

3. Ejecucién de obra: desarrollo de las actividades de resane y limpieza de placas, preparacion y
aplicacion de pintura en superficies deportivas y elementos metalicos, demarcacion de lineas de
juego, suministro e instalacion de elementos deportivos previstos y ejecucion de las medidas
ambientales asociadas.

4. Control y seguimiento: supervision o interventoria, verificacion de cantidades, control de calidad,
seguimiento al cronograma, implementacion del Plan de Manejo Ambiental, seguridad y salud en
el trabajo y cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

5. Entregay puesta en servicio: recibo de obra, pruebas de funcionamiento, verificacion final, limpieza
de las areas intervenidas y entrega a satisfaccion para el uso de la comunidad beneficiaria.

COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR
1. Actividades primarias
Corresponden a las acciones directamente relacionadas con la ejecucion del objeto contractual:

Planeacion técnica y alistamiento de la intervencion.
Resane, limpieza y preparacion de las superficies de concreto que lo requieran.
Preparacion, proteccion anticorrosiva y aplicacion de pintura en los elementos metalicos
contemplados.
Aplicacion de pintura especializada en las placas de los campos deportivos.
Demarcacion de lineas de juego conforme a las dimensiones y condiciones definidas para cada
escenario.
e Suministro e instalaciéon de los elementos deportivos previstos para la cancha del barrio La Granja.
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e Implementacion del Plan de Manejo Ambiental, gestién de residuos, limpieza y proteccion de las
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e Control de calidad, verificacion de cantidades, correccion de no conformidades y entrega final de
los escenarios.

e Recibo final, retiro de elementos provisionales y entrega de las areas intervenidas en condiciones
de limpieza, seguridad y funcionalidad.

2. Actividades de apoyo

Son aquellas que permiten la adecuada ejecucion de las actividades primarias:

Gestion administrativa y financiera del contrato.

Suministro oportuno de materiales e insumos.

Disponibilidad de equipos, andamios, herramientas y medios auxiliares.

Talento humano técnico y operativo.

Control de calidad de materiales y procesos constructivos.

Seguridad y salud en el trabajo.

Implementacién del Plan de Manejo Ambiental — PMA.

Gestion de residuos de construccion y demolicién y aplicacion de medidas de seguridad ambiental.
Supervision y seguimiento contractual.

Gestién documental, informes y soportes de ejecucion.

Enfoque técnico de la cadena de valor

La cadena de valor de las obras de mantenimiento no se concibe como un conjunto de actividades aisladas,
sino como un sistema articulado en el que cada etapa incide en la calidad, funcionalidad, seguridad y
durabilidad del escenario. La coordinacién entre planeacion, abastecimiento, ejecucion, control técnico,
manejo ambiental y entrega final permite garantizar el cumplimiento de la finalidad publica del proyecto.

¢El producto, obra o servicio requiere la realizacion de labores de importacién de mercancias y/o
servicios?

No. La ejecucion del contrato no requiere, en principio, la importacién de bienes, mercancias o servicios,
debido a que en el mercado nacional existe oferta de materiales, equipos, herramientas, mano de obra,
profesionales, proveedores y contratistas con capacidad para ejecutar obras de esta naturaleza.

Los materiales requeridos, como pinturas para canchas y pisos, esmaltes, anticorrosivos, materiales para
resane, solventes, elementos de fijacion, tableros acrilicos, aros, mallas y demas insumos asociados,
pueden adquirirse a través de proveedores nacionales, regionales o locales. Aungque algun proveedor
pueda utilizar componentes de origen importado, la ejecucion del contrato no depende de procesos directos
de importacion.
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. jEl producta; obra o servicio tequiere la realizacian de labores de inmportacioh de mercancias y/o servicios?.
No. La ejecucion del contrato no requiere, en principio, fa importacion de bienes, mercancias o servicios, debido a que en el mercado nacional existe oferta de materiates,
equipos, herramientas, mano de obra, profesionales, proveedores y contratistas con capacidad para ejecutar obras de esta naturaleza

Los materiales requeridos, como pinturas para canchas y pisos, esmaltes, anticorrosivos, materiales para resane, solventes, elementos de fijacion, tableros acrificos, aros,

1 PROVEEDORES
- DEINSUMOS Y
MATERIALES

| » Proveedores nacronales
de pinturas, esmaites y
ANtCOTTOSIVOS.

« Proveedores de materiales
para resane, solventes,
aditivos y complementos

|+ Proveedores de elementos
deportivos (tableros
acrilicos, aros, mallas,

| accesonos).

« Proveedores de elementos

! de fijacién y consumibles

|« Alguiler o suministro
de equipos y herramientas.

« Fabricantes nacionales
de pinturas y recubrimientos

CADENA DE VALOR DEL PROYECTO

* Distnbuidores mayoristas

.

y minonstas de materiales
de construcaign

Centros de acopio y
almacenamiento de
matenales

» Transporte y logistica

nacional o regional

+ Contratista de obra
« Personal técnico y operativo

(calificado y no calificade).

« Profesionales de apoyo

(Residente de obta).
Equipos y herramientas

de obra

Ejecucion de actividades
de mantenimiento:

resanes, pintura, proteccion
de elementos metalicos,
demarcacion ¢ instalacion

mallas y demas insumos asociados, pueden adgquirirse a través de proveedores nacionales, regionales o locales.

s Supervision técnica,
administrativa y financiera

« Control de calidad de
materiales y ejecucion

« Verificacion del cumplimiento
de especificaciones técnicas

» Gestion ambiental, sequridad
y salud en el trabajo.

» Control de cantidades
y avance de obra.

.

.

Aunque alglin proveedor pueda utilizar componentes de origen importado, la ejecucion del contrato no depende de procesos directos de importacion.

Escenarios deportivos en
muejores condiciones fisicas
y funcionales

Mayor sequridad y
adecuada practica del
deporte

Conservacion de la
infraestructura existente
y prolongacion de su
vida util.

Beneficio directo a ia
comunidad de los barrios

Pinzon, La Granja
y Montebelio.

de elementos deportivos,
ARTICULACION DE LA CADENA DE VALOR

La adecuada articulacion entre proveedores, distribuidores, contratista y supervision garantiza la disponibilidad oportuna de materiales, la ejecucion técnica
con calidad, el cumplimiento normativo y la entrega de escenarios deportivos funcionales y seguros para la comunidad

1 Nota: Todes los insumos, matenales, equipos y servicios requeridos para la ejecucion del proyecto pueden ser adquindos o contratados en el mercado nacional.
No se contempla la necesidad de procesas directos de importacion.
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¢El bien, obra o servicio que se pretende adquirir requiere una condicién técnica especial y
especifica?

Si. La obra requiere condiciones técnicas especificas debido a que comprende el mantenimiento correctivo
de tres escenarios deportivos existentes, con intervenciones sobre superficies de concreto, pinturas y
demarcaciones, elementos metélicos y equipamiento deportivo puntual.

El contratista deberé ejecutar las actividades conforme al diagnéstico, estudios previos, presupuesto oficial,
cantidades de obra, andlisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, proceso constructivo, Plan de
Manejo Ambiental, normas técnicas aplicables y demas documentos que integran el proceso contractual.

En particular, deberan garantizarse, como minimo, las siguientes condiciones técnicas:

e Verificacion previa de las areas, cantidades y condiciones de las superficies, con proteccion de los
espacios y elementos que no formen parte de la intervencion.

e Preparacion, limpieza y resane localizado de las placas de concreto que lo requieran, garantizando
superficies adecuadas para la aplicacion de los acabados posteriores.

e Preparacion de elementos metdlicos mediante limpieza y remocién de ¢xido o pintura deteriorada,
seguida de la aplicacion de los sistemas de proteccion y acabado previstos.
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los fabricantes.

¢ Demarcacién de lineas de juego con trazado uniforme, dimensiones verificables, adecuada
adherencia y acabado continuo. '

e Suministro e instalacion de los elementos deportivos previstos, con verificacion de dimensiones,
nivelacion, fijacion, estabilidad y funcionalidad.

e Control de calidad de materiales, procesos constructivos, acabados y cantidades efectivamente
ejecutadas.

« Implementacién de medidas ambientales, gestion de residuos y cumplimiento de las disposiciones
de seguridad y salud en el trabajo durante todos los frentes de obra.

e Proteccion de usuarios, trabajadores, terceros y éreas adyacentes mediante aislamiento,
sefializacion y manejo ordenado de materiales y herramientas.

e Entrega de las areas intervenidas limpias, funcionales, seguras y aptas para el uso previsto.

El cumplimiento de estas condiciones es indispensable para recuperar la funcionalidad de los tres
escenarios, favorecer condiciones adecuadas y seguras de uso, prolongar la vida util de la infraestructura
intervenida y obtener el recibo a satisfaccion por parte de la Entidad.

¢Qué garantias tiene el producto, bien o servicio tradicionalmente en el mercado?

En los contratos de obra publica, las garantias tradicionalmente exigidas no se limitan a la calidad del
producto final, sino que buscan amparar los riesgos derivados de la ejecucion contractual. Por tratarse de
una obra civil, resulta procedente exigir las garantias contractuales previstas en el estudio previo, el pliego
de condiciones y la normativa aplicable, constituidas a favor del Municipio de Saravena, segun los
porcentajes, vigencias y amparos definidos para el proceso.

De manera general, en este tipo de contratos suelen contemplarse amparos asociados al cumplimiento del
contrato, buen manejo y correcta inversion del anticipo cuando aplique, pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual
y demas garantias que resulten pertinentes conforme a la naturaleza, cuantia, plazo y riesgos del proyecto.

Asi las cosas, la entidad considera pertinente exigir los amparos establecidos en el estudio previo y en los
documentos del proceso, con el fin de proteger el interés publico, garantizar la correcta ejecucion de la obra
y respaldar la calidad, estabilidad y funcionalidad de las actividades contratadas.

9. [ESTUDIO DE LA OFERTA
EMPRESAS DEL SECTOR

¢Puede nombrar algunas de las empresas del sector al cual pertenece la adquisicion del bien, obra
o servicio?

Como parte del andlisis de la oferta, se consultd la Herramienta de Analisis de Demanda de la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, aplicando como criterios territoriales el
departamento de Arauca y el municipio de Saravena. La consulta permitio identificar diversos proveedores
asociados a contratos registrados dentro del @ambito territorial seleccionado, evidenciando la existencia de
oferta potencial para la ejecucion de obras de construccion, mantenimiento y adecuacion de infraestructura.

A continuacion, se presentan los proveedores identificados por la herramienta, junto con el valor total
estimado y el nimero de contratos registrados:
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Prov_nombre

Imagen No. 36

Fuente: Herramienta de Andiisis de Demanda de Coiombia Compra Eficiente. Consuita fiitrada por departamento de Arauca y
municipio de Saravena, realizada en agosto de 2026

La informacién presentada es de caracter indicativo y referencial; no constituye un listado exhaustivo de
posibles oferentes ni acredita necesariamente que todos los proveedores tengan domicilio en el municipio
de Saravena. En consecuencia, la participacion en el proceso estara abierta a las personas naturales,
juridicas o estructuras plurales que cumplan los requisitos juridicos, técnicos, financieros y
organizacionales establecidos en los Documentos Tipo y demas documentos del proceso.

Con el fin de identificar referentes de contratacion para obras de naturaleza similar, se consultaron
antecedentes publicados en SECOP vy registros histéricos de la Entidad, evidenciandose procesos de
mejoramiento, adecuacion y mantenimiento de escenarios deportivos.

Referente de contratacion similar
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MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO -MAE

El Modelo de Abastecimiento Estratégico corresponde a una agrupacion de buenas précticas en
abastecimiento estratégico para la gestion de compra de las entidades publicas colombianas. La Agencia
Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente - desarrolld el Modelo De Abastecimiento
Estratégico para facilitar y mejorar los procesos de compras de las entidades, buscando que se destaquen
por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de valor por dinero.

Este analisis permite tener un entendimiento claro sobre el mercado de la oferta y todas las variables y
actores que alli se unen. En otras palabras, el Analisis de la Oferta da un entendimiento a las dinamicas
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que afectan los sectores, la cadena de abastecimiento, y permite identificar los proveedores que existen
en el mercado.

\J%%L ANALISIS DE LA OFERTA
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Colombia Compra Eficiente
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Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Totat Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP i plurales en SECOP 11

Modaticad de Saleccion

Imagen No. 39

3 0485 5 04124 2.12% ; 25 $6481212175635 3899 20145
3«0 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 20485 °3° 180 48412 212% 28225 $6481212173685  389% 20149

7211 - Servicios de constiuccién de edificaciones residenciales 258 $106.886.352003  0.06% 385 5200855412314 0.17% 334
7212 - Sevicios de construccién de ecificaciones o residenciales 1185 52934006 419852 1.76% 2193 $5145141038036  3.09% 181
7914 ISEHiCIos g6 BonsieasH pesadi 3935 $12699605513305  762% 8288 $20 156079707066  12.10% 6118

215 - Servicics de mantenimiento y construccion de comercio especislizado 5074 $1109408577983  067% 6726 $2 422555882566  1.45% 587
Tota! 30837 $20.388.087.367.247 12,24% 43817 $34.485.644 215,667 20,70% 33792

De acuerdo con el articulo 3 de 13 Ley 1712 de 2014 sobre ef prinaipro de calidad de Ja mformacion. fas Entidades Estatales son responsables de la oportumidad, objetvidad y veracidad de ia
informacién que publican

La Agencia Nacional de Contratacion Pubhica - Colombia Compra Eficiente no es respansabie por ta informacion publicada en el SECOP i requiere informactén o Documentos del Proceso
debe solicitarlos a 1a Entidad Estatal que adelantod e Proceso de Contratacién respectivo

IKAGENCMNAClONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRAEF]C!ENTE- G | 5
Subdlrecdon de Estudios de Mercado yAbas!edmlento Estratéglco (EMAE) S SRR Agencia Nacionat.

>
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] ® chiay
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o ’
3
St L
Tipo:r Bic e phoat @2rcponente phua Tipe: ®ho es pusal @y Modalioad genera!
Valor Total Estimado por Entidad Departamento de Entidad
. Siiiin 5
2 g
£ 3 Nombre de Entidad {agregado)
o 4 3 sron s tice
<3 <
5 <
2 5 H
8 £
= oz
i
Entidad

{ : 5 N o ; : L2 Jae Comratadidn Publich
| Mtps‘hwww colomblat:ompra govcol AL mkm\muun enuv@cok:mhxacommax uvao x i Colombia Cﬂnpva Eﬁa@e
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Criterios diferenciales para Mipyme en el Sistema de Compra Publica

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860
de 2021, y con las reglas de los Documentos Tipo aplicables, la Entidad incorporara las condiciones
diferenciales destinadas a promover y facilitar la participacion de las micro, pequefias y medianas empresas
- Mipyme domiciliadas en Colombia, en los términos permitidos por la normativa vigente.

En el presente proceso, correspondiente a una seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de
infraestructura social del sector cultura, recreacion y deporte, los criterios diferenciales para Mipyme se
aplicaran conforme a los Documentos Tipo adoptados mediante la Resolucién 540 de 2025, sus matrices,
anexos, formatos y modificaciones vigentes.

En consecuencia, la Entidad aplicara las condiciones diferenciales incorporadas en dichos instrumentos,
especialmente las relacionadas con la acreditacion de experiencia, capacidad financiera y capacidad
organizacional, sin introducir requisitos distintos ni modificar las condiciones obligatorias definidas en el
Documento Tipo aplicable.

En el caso de proponentes plurales, los criterios diferenciales Unicamente seran aplicables cuando por lo
menos uno de sus integrantes acredite la calidad de Mipyme y tenga una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) dentro del consorcio o unién temporal, conforme a las reglas establecidas en la
normativa vigente y en el Documento Tipo aplicable.

Eventual limitacion de la convocatoria a Mipyme

La limitacién de la convocatoria a Mipyme constituye una figura diferente a los criterios diferenciales; por
tanto, no se establece de manera anticipada que el presente proceso sera limitado a Mipyme. Su
procedencia debera verificarse durante el trdmite del proceso de seleccidn, conforme a los articulos
2.21.2422a22124.2.4del Decreto 1082 de 2015, modificados por el Decreto 1860 de 2021.

La convocatoria podré limitarse a Mipyme colombianas cuando se cumplan los presupuestos normativos
aplicables, entre ellos: que el valor del proceso se encuentre dentro del monto permitido para la limitacion;
que se reciban solicitudes de al menos dos Mipyme colombianas con minimo un afio de existencia; que las
solicitudes sean presentadas dentro del término legal correspondiente; Y que las interesadas acrediten su
tamario empresarial, existencia y capacidad para ejecutar el objeto contractual.

Asi mismo, la Entidad podra evaluar la procedencia de una limitacion territorial a Mipyme domiciliadas en
el municipio o departamento donde se ejecutara el contrato, siempre que dicha decision se encuentre
soportada en el andlisis del sector y se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En consecuencia, la Entidad aplicara las reglas previstas para el proceso de menor cuantia de
infraestructura social. La eventual limitacién de la convocatoria a Mipyme Unicamente procederd cuando
se cumplan integralmente los requisitos legales y se reciban oportunamente las solicitudes exigidas, sin
perjuicio de las condiciones especificas previstas en el Documento Tipo aplicable.

10. ANALISIS DE PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de CIENTO NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON
SESENTA'Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($109.999.452,68).

valor determinado con fundamento en el alcance técnico del proyecto, las cantidades de obra, los analisis
de precios unitarios —APU—, el componente de administracion, imprevistos y utilidad —AIU y los costos
asociados a la implementacion del Plan de Manejo Ambiental. Para su estructuracion se consideraron los
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costos de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, rendimientos y demas costos
directos e indirectos necesarios para la adecuada ejecucion contractual.

Como complemento, se realizaron consultas y contrastes de precios principalmente en el mercado local y
regional, mediante la revision de referencias comerciales y la solicitud de informacion a personas naturales
y juridicas con capacidad para suministrar los bienes, servicios y recursos requeridos. Este ejercicio
permitio verificar la disponibilidad de materiales, equipos, transporte y mano de obra, identificar potenciales
proveedores incluidas micro, pequefias y medianas empresas con capacidad técnica y operativa
relacionada con el objeto contractual, y validar la razonabilidad de los precios empleados, atendiendo las
condiciones de suministro, movilizacién y ejecucion propias del municipio de Saravena.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO VALOR TOTAL
1.0 | CANCHA BARRIO PINZON
1.1 Resaney limpieza de placa de concreto M2 320,00 20.250.00 6.480.000,00
de cancha
1.2 Suministro e instalfacion de pintura en M2 937 32.868.00 307.973,16
esmalte para tuberia metélica de arcos
1,3 | Pintura Placa campo deportivo M2 400,00 52.415,00 20.966.000,00
Demarcacion lineas de campos
i deportivos a=0.10 m.-incluye aplicacion s el TASE 20 2.238.48a,00
SUBTOTAL: 30.052.458,16
2.0 | CANCHA BARRIO LA GRANJA
21 Suministro e instalgcién F’? pintura en M2 517 32.868,00 169.927 56
esmalte para tuberia metélica de arcos
2,2 | Pintura Placa campo deportivo M2 540,00 52.415,00 28.304.100,00
gy |Dumecacion lness de  compos) 321,20 15.452,00 4.963.182,40
deportivos a=0.10 m.-incluye aplicacién
Suministro e Instalacién Tablero en
2,4 |Acrilico de Basquetbol 1.20*180M UND 2,00 2.227.809,00 4.455.618,00
(Incluye Aro Y Malla)
SUBTOTAL: 37.892.827,96
3.0 | CANCHA BARRIO MONTEBELLO
Resane y limpieza de placa de concreto
3,1 e M2 353,70 20.250,00 7.162.425,00
Suministro e instalaciéon de pintura en
3.2 esmalte para tuberia metalica de arcos M2 9,37 32.868,00 307.973,16
3,3 | Pintura Placa campo deportivo M2 540,00 52.415,00 28.304.100,00
g4 |Hemarsacikn (nees de empos| 201,70 15.452,00 3.116.668,40
deportivos a=0.10 m.-incluye aplicacién
SUBTOTAL.: 38.891.166,56
SUBTOTAL DE OBRA FISICA 106.836.452,68
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 3.163.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 109.999.452,68
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Con las siguientes asignaciones presupuestales:

CODIGO DETALLE

infraestructura  deportiva
mantenida (Ff: tasa
prodeporte y recreacién)

FUENTE

1.1.01.02.218 - Tasa
prodeporte y recreacién

VALOR

2.3.2.01.01.001.02.11.43.01.04.01 109.999.452,68

11. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Datos Historicos

¢El Municipio de Saravena ha adquirido anteriormente obras iguales o similares y mediante qué
contratos?

El Municipio de Saravena ha adelantado procesos de contratacion relacionados con el mejoramiento,
adecuacion y mantenimiento de escenarios deportivos y culturales, los cuales constituyen antecedentes
relevantes para analizar la demanda institucional, la modalidad de seleccion, los valores contratados yla
capacidad del mercado.

CLASE DE VALOR DEL MODALIDAD DE
VIGENCIA OBJETO DEL PROCESO B PROVEEDOR eiekhle et &
MEJORAMIENTO DE — SELECCION
98 ESCENARIOS DEPORTIVOS EN , ABREVIADA DE
DE2023 |EL MUNICIPIO DE SARAVENA | ©OP™@ | INGENIERIAZESE | 166.200.000,00 MENOR
DEPARTAMENTO DE ARAUCA - CUANTIA
MANTENIMIENTO DE COMPLEJO ,
175 |CULTURAL Y DEPORTIVO SIMON . .
DE2020 |BOLIVAR CONCHA ACUSTICA|  Obra | apnedP- | 49.999.95325 -
DEL MUNICIPIO DE SARAVENA. A s
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MEJORAMIENTO DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
LOS BARRIOS COFAVI, MODELO.
ZONA INDUSTRIAL. :
= LIBERTADORES, PINZON, JOSE AESBIEE\E/IC/:ACDI,?%E
DE 2020 VICENTE Hl, SAN LUIS, CENT_RO Qbra CAVALSA SAS 239.727.529,74 MENOR
POBLADO ~ PUERTO  NARIKO, L rend i}
SALINAS, ALFONSO LOPEZ, LAS
FLORES Y JOSE VICENTE DEL
MUNICIPIO DE  SARAVENA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ADECUACION DE ESCENARIOS CONSE‘;UYCC'ON SELECCION
152 DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ABREVIADA DE
DE 2015 | SARAVENA, DEPARTAMENTO DE|  ©Pra . . | EeRgLINS MENOR
ARAUCA CUANTIA
ALDANA LTDA
MANTENIMIENTO _ COMPLEJO ,
g0 | CULTURAL Y DEPORTIVO SIMON e
DE 2014 |BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE| Obra | CONSORCIO C&A | 67.031.132,00 e
SARAVENA DEPARTAMENTO DE ,
e CUANTIA

Fuente: SIDOGEN MUNICIPAL
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO ~MAE
Esta es la primera fase en cualquier proceso de compra. Desde la vision de la compra publica, el Analisis

de la Demanda es el proceso de caracterizacion de la necesidad, es decir, $,qué queremos comprar?,
(quién genera la necesidad?, etc. y del analisis de gasto de la entidad, por ejemplo: el histérico de compras,
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( quUenq f© alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
}Il__:uij_l_ J blaneacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

pégina 44 de 50



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

102.12.08

analisis de gasto por categorias, etc. Su objetivo principal es entender el comportamiento de compras de
la entidad, identificar las necesidades de adquisiciones futuras y reconocer oportunidades de ahorro previo

bajo una vision estratégica.
T S RA R SR R i
] x|
(%) Reiniciar)

ANALISIS DE LA DEMANDA

Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Cotombia Compra Eficiente

= Valor Total = 1
| FILTROS: |
Ganto Mensual $ 154 657 145,907 Gasto Anual :
: D ONAS 115408 316 §1ESED S16CEE m1rEegh Seleccione el ano:
1
Seleccione ta Fecha
- Secna T
=
el 91/61/2026  12/0572028
3
®
Qepartamento de Entidad
e
®
= g Nombre de Entidad {agregado)
ARG o
Ano ® s " L - ® fucente L]
. = - 5
Cantidad de t v Cantidad de contratos - Anual ]
4 131 131 $4 2 -3
Plataforma:
Nombre de Entidad {,';l:!cio‘l:zm)
e 5
e
e ° L B ° Foente ®5E000 @
Imagen No. 41
Valor Total Estimado por Familia Seleccione una cateqoriy:
oy

Valor contatado:

Vator
ontrans

59 $32 911 298 003

Modafidad de seleccion

4 §7.260 448 551

3433554051 16 $15.6348

nimiento y censtrucaion de comercio especializade 4 8236481220 0.15% 4 §2199609964  1.42% 4 S87715

1 $50.000 000 0.03% 1 36 186 593 051 4.00% 2 S46098

- Seracios de mantenimiento v 1eparacio 5 $454.183401 0.29% 3 §161646.089  0.10% 2 3559
- Servicios ce construccion de edificaciones residenaiaies 1 $30000000  0.02% L §59999 600 0.04%

25 $8.031.113.472 5,19% 24 $52.041.502.755 33,65% 24 $29.072.2

Imagen No.42
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Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para ¢! | | Numero de Contratos delf | Origen del Proveedor
7 g Proveedor Proveedor
Proveedor i . T—
: 0 v ) i ; o identificado]
seleccionado e e, A — $154,66 mil M 131 £

Vaior Totat Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores

Frovpecares
Bravevdares

Valar To1al Fslimado Nimera de Contratas

vator Tolai Estimado por Ofigen de Proveedores ' Qrigen de Proveadores

Departamento estandar Departamento estandar

Imagen No. 43

S

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimade por Modalidad de Seleccion

S BESS §300 i

Modakdad de Seleccion

Valar
Contratns
Valor Total Estim

Ongen Modaligad seneral

De acuerde con ¢l articulo 3 de fa Ley 1712 de 2014 sobre el principio de calidad de la informacidn, las Entidaces Estatales son responsables de la oportunidad objetividad y veracidad de fa
informacion que publican

LaAgencia Nacional de Centratacin Publica - Colombia Cempra Eficiente no es responsable por la informacion pubticada en el SECOP. Si requiere informacion o Documentos det Proceso
debe solicitarlos a ia Entidad Estatal que adzlantd el Proceso de Contratacion respectivo

AGENCIA NAClONAL DE CONTRATAC!ON PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFIC!ENTE o
‘Subdireccion de Estudms de Mercado yAbasleunuemo Estrateglco (EMAF) s

hupsjtmm colomblacom 1pra gov col

Agmcm Nacional :
/ ge Contratacion Publicy” ==
Co!ombh Compra Eﬁdentc P

imagen No. 44
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12. ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR

Para el analisis de la informacién financiera del sector asociado al presente proceso, la Entidad podra tomar
como referencia fuentes oficiales y pulblicas que permitan identificar el comportamiento econémico y
financiero de empresas dedicadas a la construccion, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura
social y escenarios recreo-deportivos, de acuerdo con la clasificacion econdémica aplicable y los codigos
ClIU pertinentes.

Dentro de dichas fuentes se encuentra la informacién reportada por sociedades ante la Superintendencia
de Sociedades, la cual permite consultar datos financieros de empresas que participan en diferentes
actividades econémicas, incluyendo aquellas relacionadas con construccion, obras civiles, infraestructura,
suministro de materiales, maquinaria, equipos y actividades conexas. Esta informacion constituye un
insumo Util para analizar el comportamiento financiero del mercado, identificar rangos de capacidad
econdmica y verificar condiciones generales de liquidez, endeudamiento, patrimonio y demas variables
relevantes del sector.

Por tratarse de un proceso adelantado mediante los Documentos Tipo de seleccion abreviada de menor
cuantia de infraestructura social, la informacién financiera del sector debe utilizarse como soporte del
estudio, sin desconocer la obligatoriedad de aplicar las reglas, matrices, anexos y condiciones adoptadas
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente. La Entidad no podra crear
o modificar requisitos diferentes de los previstos, salvo en los aspectos expresamente habilitados por
dichos instrumentos.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860
de 2021, las entidades estatales deben establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y
faciliten la participacion de las Mipyme domiciliadas en Colombia, de acuerdo con los resultados del andlisis
del sector. Para ello, la Entidad debera verificar que tales condiciones sean objetivas, proporcionales,
razonables y acordes con la naturaleza, cuantia, complejidad, plazo y riesgos del contrato, asi como con
las reglas contenidas en el Documento Tipo aplicable.

En ese sentido, la informacion correspondiente a empresas clasificadas como pequefias y medianas
empresas puede ser utilizada como referencia para valorar la capacidad financiera del mercado
potencialmente interesado en el proceso, especiaimente cuando se trate de contratistas del sector
construccion con caracteristicas similares al objeto a contratar. Sin embargo, dicho analisis debe
complementarse, cuando sea necesario, con otras fuentes como SECOPII, RUP, estudios de mercado,
cotizaciones, andlisis de precios unitarios, informacion de proveedores locales o regionales y antecedentes
de contratacion de obras similares, a efectos de obtener una visidon més completa del comportamiento
econdémico del sector.

En consecuencia, el andlisis financiero del sector tiene como finalidad soportar la razonabilidad de los
requisitos exigidos, identificar la capacidad econémica del mercado y garantizar que las condiciones del
proceso no restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes, especialmente frente a la participacion
de Mipyme, sin afectar la adecuada ejecucion técnica, financiera y operativa del contrato.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=z=CTd

Férmula
CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%
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INDICADORES FINANCIEROS

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo

2211324 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >1,1
indice de endeudamiento < 0,70
Razdn de cobertura de intereses >1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,02
Rentabilidad del activo = 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la union temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo
22124724 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

indicador Valor concertado
indice de liquidez =12
indice de endeudamiento < 0,70
Razdn de cobertura de intereses >1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Los indicadores definidos en la matriz correspondiente deberén utilizarse en la estructuracién de los
Documentos del Proceso de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social
del sector cultura, recreacion y deporte.

13. ANALISIS DE RIESGOS

De conformidad con lo dispuesto en el Documento CONPES 3714 de 2011, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y las directrices de la Agencia Nacional de Contratacion Publica —Colombia Compra

Eficiente, en el presente procesc de contratacién se identifican, analizan, valeran y asignan los riesgos
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previsibles que pueden afectar la adecuada ejecucioén del contrato.
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Para efectos del presente proceso, se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que puedan afectar el desarrollo normal del contrato, generando variaciones frente al resultado
esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades técnicas, administrativas, ambientales,
sociales y operativas requeridas para la ejecucion de la obra. En consecuencia, la tipificacién, estimacion,
asignacion y tratamiento de los riesgos previsibles se desarrolla en la matriz de riesgos que hace parte

integral de los documentos del proceso.
Los riesgos identificados se clasifican, entre otros, de la siguiente manera:

e Riesgos regulatorios: corresponden a aquellos derivados de la expedicion, modificacion ©
actualizacion de normas legales, reglamentarias, tributarias, ambientales, contractuales o técnicas
que puedan afectar las condiciones inicialmente previstas para la ejecucién de la obra, incluyendo
posibles impactos sobre el valor, plazo, obligaciones o equilibrio econémico del contrato.

e Riesgos operacionales: comprenden los eventos asociados a la ejecucion de las actividades de
mantenimiento, tales como inconsistencias en documentos técnicos o cantidades de obra;
deficiencias en la programacion; demoras en el suministro de materiales; disponibilidad insuficiente
de personal, equipos o herramientas; ejecucién de actividades no autorizadas; dafios a elementos
existentes; y demés situaciones que puedan afectar la calidad, el plazo o la funcionalidad del
escenario.

o Riesgos econdmicos: se relacionan con variaciones de precios, escasez o desabastecimiento de
pinturas, recubrimientos, materiales para resane, solventes, elementos metalicos, tableros
acrilicos, aros, mallas y demas insumos requeridos, asi como con cambios del mercado que
puedan incidir en los costos o en el cumplimiento del plazo.

e Riesgos financieros: comprenden la eventual falta de liquidez o capacidad financiera del contratista
para asumir oportunamente la compra de materiales, el pago de mano de obra, equipos, seguridad
social, garantias y demas obligaciones economicas necesarias para mantener la continuidad de la
obra.

e Riesgos sociales o politicos: corresponden a situaciones externas como dificultades de
socializacion, interferencias con las actividades deportivas o comunitarias, restricciones de acceso,
oposicién de usuarios, alteraciones de orden publico, blogqueos o hechos que puedan generar
retrasos o afectar la continuidad de los trabajos.

e Riesgos de la naturaleza: se refieren a lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes, inundaciones,
movimientos sismicos u otros eventos que puedan afectar la preparacion y pintura de superficies,
los resanes, la demarcacién, el almacenamiento de materiales o las condiciones de seguridad en
los frentes de trabajo.

e Riesgos ambientales: comprenden los eventos derivados de la generacion y disposicion de
residuos de construccion y demolicion, restos de pintura y empaques, manejo de polvo y ruido,
almacenamiento de materiales, afectacion de zonas adyacentes y cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, asi como de las autorizaciones que resulten aplicables.

e Riesgos de seguridad y salud en el trabajo: corresponden a eventos que puedan afectar al
personal, usuarios o terceros durante actividades de limpieza y preparacion de superficies, uso de
herramientas y equipos menores, manipulacion de pinturas y solventes, instalacion de elementos
deportivos, movimiento de materiales y circulacion dentro o alrededor de los escenarios.

La estimacion, valoracién, asignacion, tratamiento, controles, responsables, monitoreo y seguimiento de
los riesgos se encuentran detallados en la matriz de riesgos del proceso, la cual hace parte integral del
estudio previo y de los documentos contractuales. En dicha matriz se identifican los riesgos previsibles
asociados a la ejecucion de la obra, se determina su probabilidad e impacto, se asigna su responsabilidad
entre la entidad, el contratista 0 ambos, y se establecen las medidas de tratamiento para reducir su
ocurrencia o mitigar sus efectos.

Como mecanismo de cobertura, el contratista debera constituir a favor del Municipio de Saravena las
garantias exigidas en el estudio previo, pliego de condiciones y demas documentos del proceso, incluyendo
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los amparos, valores asegurados y vigencias correspondientes, con el fin de respaldar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales, la calidad y estabilidad de la obra, el page de salarios y prestaciones

sociales, la responsabilidad civil extracontractual, y demas riesgos amparables conforme a la naturaleza
del contrato.

La estimacion, valoracion, asignacion y tratamiento de los riesgos se detalla en la matriz de riesgos, la cual
hace parte integral del presente estudio previo, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Como mecanismo de cobertura, el CONTRATISTA debera constituir una garantia de cumplimiento a favor
de la Entidad Contratante, que ampare las obligaciones derivadas del contrato, con los amparos, vigencias
y valores establecidos en el presente estudio previo y en los documentos del proceso.

14. CONCLUSIONES

Con fundamento en el andlisis técnico, econdmico, financiero, organizacional y de riesgos, se concluye que
el mercado cuenta con contratistas con capacidad para ejecutar obras de mantenimiento, mejoramiento y
conservacion de infraestructura social, particularmente escenarios recreativos y deportivos.

Las condiciones del proyecto, su alcance, presupuesto, plazo, especificaciones técnicas y requisitos
habilitantes guardan correspondencia con la naturaleza y complejidad de la intervencion. La disponibilidad
de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y servicios complementarios permite prever la
participacion de potenciales oferentes en el proceso de seleccion.

El estudio permite establecer que la necesidad se encuentra soportada en las solicitudes de las
comunidades, las visitas de inspeccion y el diagnostico técnico de las canchas deportivas de los barrios
Pinzén, La Granja y Montebello, y que la contratacion propuesta resulta técnica, econémica y
administrativamente pertinente para recuperar sus condiciones fisicas y funcionales.

Asimismo, se cuenta con el presupuesto oficial, especificaciones técnicas, proceso constructivo, analisis
de riesgos y demas soportes requeridos para adelantar la seleccion abreviada de menor cuantia, con
aplicacién de los Documentos Tipo de infraestructura social y los documentos adicionales del sector cultura,
recreacion y deporte vigentes.

En consecuencia, considerando la viabilidad técnica, la disponibilidad presupuestal y las condiciones
identificadas en el mercado, se recomienda continuar con el proceso de contratacion para la ejecucion de
la obra, conforme a la normativa y a los documentos que integran el proceso de seleccién.

Atentamente,

Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal

Nombre: Yulieth Andrea Pulido Gamboa Proyecté y

a:
Cargo: Técnico Administrativo Banco de Proyectos | digito QBT%H’&?\)L}E
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