"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y EL MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

DESGLOSE DEL A.I.U.

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$79.138.113,10
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	1,50
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (DIAS)	45
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL	1,80

1. ADMINISTRACIÓN				**$ 22.950.052,80**		**29,0%**
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato		**14,00%**		**$ 15.399.923,38**		**19,46%**
Estampilla Pro Cultura		**1,50%**	$ 109.999.452,68	$ 1.649.991,79		2,08%
Tasa pro deporte y recreación		**1,50%**	$ 109.999.452,68	$ 1.649.991,79		2,08%
Estampilla Pro Adulto Mayor		**4,00%**	$ 109.999.452,68	$ 4.399.978,11		5,56%
Fondo de seguridad		**5,00%**	$ 109.999.452,68	$ 5.499.972,63		6,95%
Estampilla justicia familiar		**2,00%**	$ 109.999.452,68	$ 2.199.989,05		2,78%
Polizas		**1,00%**	**$ 109.999.452,68**	**$ 1.099.994,53**		**1,39%**
1.3 PERSONAL				**$ 5.400.000,00**		**6,82%**
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E
A		C	D	E	D	
1.3.1 PERSONAL PROFESIONAL						**6,82%**
1	**Residente de Obra (Tecnologo en Obras Civiles)**	100%	$ 2.000.000,00	1,80	1,50	$ 5.400.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 5.400.000,00**
1.3 OTROS GASTOS				**$ 1.050.134,90**		**1,33%**
DESCRIPCION		CANTIDAD	COSTO MES	DEDICACIÓN	DURACION MESES	VALOR ($)
Papeleria, Empastes, Informes		1	$ 166.756,60	100%	1,50	$ 250.134,90
Instalación de valla informativa (2mx1m), incluye alquilar de estructura metálica como soporte		1	$ 800.000,00	-	-	$ 800.000,00
					SUBTOTAL:	**$ 1.050.134,90**
ADMINISTRACIÓN					**29,0%**	**$ 22.950.052,80**
2. IMPREVISTOS					**1,0%**	**$ 791.381,13**
3. UTILIDAD					**5,0%**	**$ 3.956.905,65**
TOTAL AIU					**35,0%**	**$ 27.698.339,58**

Vo.bo. _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Alejandra Patiño
ING. JULIETH ALEJANDRA PATIÑO RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO SPIM