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ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, es necesario hacer un andlisis del sector en el cual
se ajusta el servicio y las actividades objeto de la presente contratacion, teniendo en cuenta aspectos importantes que
ayudan a la toma de decisiones, como el comportamiento del mercado: la oferta y la demanda; para asi mismo fijar los
requerimientos de la contratacion en la prestacion de los servicios, para contar con un equipo que cuente con la
experiencia y capacidad técnica, financiera y con las competencias humanas de ética y compromiso para prestar estos

servicios al Municipio de SAMACA.

Fecha de emisién del estudio:

1. INFORMAGCION BASICA

08 de Octubre de 2026

EN

Dependencia que elabora el estudio:

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SAMACA

DEPARTAMENTO DE BOYACA.

El

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"
(DECRETO 1082 DE 2.015)

Se describe en el estudio previo del presente proceso

3. CLASIFICACION EN EL UNSPC:

Se describe en el estudio previo del presente proceso

4, ASPECTOS GENERALES

4.1, ECONOMICO
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4.2.COMPORTAMIENTO DEL SECTOR

La evolucién de las variables macroeconomicas Plblicas existentes en el pais, como son los indicadores de indice de
precios al productor (IPP) e indice de precios al consumidor (IPC) son los que afectan directamente los costos e
ingresos del servicio de alumbrado pliblico, pues son el plus determinante para la compra de energia, la Operacion y
Mantenimiento y el recaudo del sistema. En este sentido, es importante determinar el comportamiento y evolucion que,
en los diltimos afios, han tenido estos indicadores macroeconémicos indice de Precios al Productor (IPP) E! indice de
precios al producto o IPP se define como el indicador de la evolucion de los precios de venta del productor,
correspondientes al primer canal de comercializacion o distribucion de los bienes transados en la economia. Este
indicador se comenzé a calcular en 1990 por el Banco de la Replblica, y ha tenido redisefios en los afios 1999, 2007
y 2015. En la actualidad, su elaboracion es mensual, y recae sobre el DANE proporcionando una medicion de la
variacion mensual promedio de los precios de una canasta de bienes representativa de la produccion nacional y
desagregada para los sectores de industria manufacturera; explotacion de minas y cantera; y de agricultura, ganaderia

y pesca.

El célculo del IPP se hace a partir de una muestra de Aproximadamente 3.200 fuentes y alrededor de 15.000
cotizaciones en promedio. En diciembre de 2025 el IPP de la produccién nacional present6 una variacion anual de -
2,63% comparado con diciembre de 2024.

' fndice de Precios del Productor (IPP)

Variacién mensual y anual
Diciembre de 2025 (Pr*) - Diciembre de 2024

B cic 2024 MMM dic 2025 (pr°)
7,21

Vatiaclén (%)

0,38

2,63
Varlacién mensual Varfacion Anual

Fuente: DANE- IPP

[lustracion 1 indice de precios del productor (IPP), Diciembre (2025-2024) - Fuente DANE

Mensualmente, el DANE hace la medicion del ndice de Precios al Consumidor (IPC), el cual corresponde a la evolucion
del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado
en relacion con un perfodo base. La variacion porcentual del IPC es la base para el célculo de la inflacion observada
entre dos periodos de tiempo. El IPC es el indicador objetivo de la politica monetaria en el pais (asi quedd definido en
la Constitucion Politica), pero, ademas, es funcional para determinar los incrementos de variables como el salario
minimo, asi como instrumento para indice de pagos y para traducir los valores nominales en valores reales.
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2024 2025
Cersiones do Gasto Pusa (%) saw)  obockaRcios o)~ CRoclnfis

Restauranies ¥ hoteles 943 7587 0B85 791 087
Educacida 441 1082 DAt 736 030
Sakd Rirgl 554 0,08 720 012
Bobidas akohdicas y tabaco 170 557 009 637 o1
Trassposte 283 5,18 Q70 535 0,72
TOTAL 100,00 520 520 510 510
Almenios y betidas no akohéicas 1505 331 o8 507 095
Hones y sofvicks diversos 536 333 018 497 026

jriento, agua, icidad, gas y cros B2 898 13 478 148
,':’:“- anticutos ¥l in erdinaria dol 41 218 009 aa 013
Pondas devesty y calzado 38 208 007 212 007
Rucroacin y cutrs 37 -021 001 185 006
hformacBa y comunicacidn 433 -093 -003 1,22 03

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

llustracion 2 indice de precios al consumidor (IPC),- Fuente DANE

Atendiendo la Ley 697 de 2001 que declaré el Uso Racional y Eficiente de la Energia (URE) como un asunto de interés
social, pliblico y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno,
la competitividad de la economia colombiana, la proteccion al consumidor y la promocién del uso de energias no
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. .
Se entiende entonces que el Alumbrado Publico es un servicio basico que se ha catalogado como servicio publico no
domiciliario y se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminacion de los bienes plblicos y demas
espacios de libre circulacion, con transito vehicular o peatonal, dentro del perimetro urbano y rural respectivo municipio,
que es el responsable directo de velar y garantizar su prestacion en condiciones Optimas.

El Gobierno de Colombia relaciona los gastos en la construccion de sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de
acueducto y potabilizacion de agua; adquisicion de terrenos para construccion de vivienda; implementacion de
macroproyectos urbanos; construccion, mejoramiento y mantenimiento de parques, cementerios, mataderos, andenes,
y mobiliario del espacio publico; mantenimiento, ampliacion y construccion de sistemas de electrificacion y alumbrado
plblico en los municipios y departamentos; y los gastos de funcionamiento de entidades cuya finalidad principal es la
vivienda. -

En el subsector gobiemno central, la mayor participacion en 2024 pr la registra el grupo de urbanizacion — desarrollo |
comunitario con 69,9%, seguido de vivienda y servicios conexos n.e.p con 26,1% y variaciones de -7,4% y 19,9%,
respectivamente. En el subsector gobiemo local, la mayor participacion en 2024 pr la registra el grupo de
abastecimiento de agua — alumbrado publico con 49,4%, seguido de vivienda y servicios conexos n.e.p. con 34,1%y
variaciones anuales de 0,9% y -3,4%, respectivamente.
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Subsector Central Subsector Local
CFG Descripcién Participacién (%) Variaclén (%) Particlpacion (%)  Varlacldn (%)
2024pr 2024pr-2023p 2024pr 2024pr-2023p
Particlpacién por subsector ool 19.5 ! . 805 ..}
0601-0602 Urbanizacién - Desarrolio comunitario 9 IR 7,4 164 R 32,2
6030504  Abastecimiento de agua - Aumbrado 40 I 290 84 . 05
Y 0606 Vivienda y sesvicios conexos n.e.p. %1 B 13,9 11 1K -3.4
Fuente: DANE, GGF
CFG: Clasificacién de las funciones del gobierno
PCifras pravisionales
#Cifras preliminares

ne.p: No especificados previamente

llustracién 3 Gastos en vivienda y espacio publico por finalidad segin subsector 2024 - Fuente DANE

4.21. Produccion de Obras Civiles (IPOC)

La construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica que incide en el crecimiento y desarrollo de un
pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroeconémicas y la
elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector
resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del piblico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su interés de extender
sus fronteras teméticas, en el afio 2018 consolido la metodologia para el célculo del Indicador de Produccion de Obras
Civiles (IPOC) con el propésito de conocer el comportamiento trimestral de la produccién de las obras de ingenieria
civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del
proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion del subsector de
obras civiles, siguiendo el principio de causacién, fortaleciendo asi el célculo de los indicadores coyunturales y de los
agregados econdmicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segtn la clasificacién central de productos (CPC
V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles; 530202
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales,.y obras
conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas son el indice total nacional,
por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce meses.

El crecimiento de 13,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer trimestre de
2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles registré un incremento en su produccién anual
de 14,8% y aport6 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual; el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales, presenté un aumento de 21,3% y sumé 4,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incrementé su produccion en
21,8% y aport6 2,2 p.p. a la variacién anual (13.1%).

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ofras obras de ingenieria civil
registrd una variacion de 21,8% con respecto al tercer trimestre del afio 2024 y aporté 2,2 p.p. a la variacién anual.
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llustracion 4 Indice y variacién anual de la produccion de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil Total nacional - serie a precios constantes- Fuente DANE

De acuerdo con la ley y sus normas vigentes, como también la ingenieria en detalle se desarrollé el presente estudio de referencia
| para el MUNICIPIO DE SAMACA, con el fin de que permita determinar los costos de todos los componentes integradores para la
ejecucion del proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, soportados
técnica, financiera y juridicamente y que pueda establecer la plataforma de célculo sobre la cual se determinan en este estudio
los valores maximos a comprometer por parte del ente territorial, no obstante, se han optimizado a favor de los contribuyentes
con la blisqueda de la alternativa de gestion mas eficiente y ajustada a las condiciones particulares del ente territorial.

El proyecto denominado “REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE
BOYACA.” corresponde a la remodelacion integral del Parque Turistico Municipal de Samac, sobre un area de intervencion de
4.981,05 m? El disefio contempla la reorganizacion de espacios, la ampliacion de senderos peatonales y la integracion de
elementos arquitectonicos y paisajisticos que permitan una movilidad cémoda y segura, al tiempo que se fortalece la identidad
cultural del municipio. En el componente arquitectdnico, la propuesta incluye la construccion y adecuacién de areas significativas
como la plazoleta principal de 2.664,74 m?, que funcionara como niicleo de encuentro ciudadano, y las zonas verdes de 793,75
m? destinadas a preservar la naturaleza y embellecer el entorno. Se incorporan plataformas de contemplacion de 84 m?
monumentos conmemorativos —entre ellos el Minero (119,36 m?), el Campesino (90,09 m?) y el “Yo Amo Samacd” (103,52 m?),
asi como una fuente de agua de 130,9 m? que refuerza el atractivo paisajistico. Complementan estas obras el mobiliario urbano
con pérgolas de 68,57 m?, la zona de banderas de 29,28 m?y una graderia de 132,03 m? para actividades culturales y recreativas.
Las circulaciones peatonales, disefiadas para ser amplias y seguras, abarcan 698,58 m? mientras que rampas y escalinatas
suman 137,9 m?, garantizando accesibilidad universal. El cuarto de bombas, con 12,33 m? asegura el funcionamiento hidraulico
del sistema de fuentes y riego. En conjunto, las areas de obra civil alcanzan un fotal de 4.981,05 m?.

El componente eléctrico se ha disefiado con criterios de eficiencia y seguridad eléctrica. La potencia instalada es de 20,9 kW, con
una carga diversificada de 16,6 kVA, distribuida en los diferentes tableros de potencia y control TD-1, TC-1y TC-2. Se prevé
iluminacion LED perimetral y decorativa mediante postes metélicos y luminarias de 50 W a 200 W, lo que garantiza el cumplimento
de los niveles de iluminacion en los diferentes espacios de estudio garantizando, un bajo consumo energético y alta durabilidad.
Ademas, se incluyen mddulos de tomacorrientes monofasicos, tomacorrientes trifasicos y bifasicos para uso en épocas
decembrinas para alumbrado navidefio y para eventos culturales durante todo el afio, la instalacion eléctrica cuenta con sistemas
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de puesta a tierra certificados y una adecuada coordinacion de protecciones, lo que permite la realizacion de actividades culturales
y recreativas con plena seguridad eléctrica.

En el componente hidraulico, el proyecto contempla un sistema de drenaje robusto, apoyado en muros de contencion MCONT-1
a MCONT-7, reforzados con geotextil NT2000 y cimentaciones en concreto. El cuarto de maquinas contara con un sistema de
drenaje mediante carcamos de recoleccién para el manejo de aguas provenientes de labores de operacién, mantenimiento y
posibles reboses de los sistemas hidraulicos. Asi mismo, se proyecta la instalacion de dos sistemas de recirculacion
independientes: una bomba centrifuga de 1 HP destinada al funcionamiento de la fuente de agua, y una bomba de 0,5 HP para
la operacion de! muro llorén, garantizando la recirculacion continua y eficiente del recurso hidrico en cada elemento ornamental.

Para el almacenamiento y recirculacion del agua se contempla un volumen Gtil aproximado de 4.000 litros, dispuesto en un tanque
de almacenamiento disefiado para asegurar la autonomia operativa de los sistemas. Adicionalmente, se proyecta una acometida
al sistema de alcantarillado pluvial mediante tuberia PVC Novafort de 4" pulgadas, conectada al colector principal existente 16"
para la adecuada evacuacion de excedentes y aguas de drenaje. El suministro de agua potable se realizara a través de una
acometida de %", conectada a una red matriz de 63 mm, garantizando el caudal y presion requeridos para el correcto
funcionamiento de las instalaciones hidraulicas proyectada.

4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.3.1. ANALISIS HISTORICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO HA ESTABLECIDO LA ENTIDAD
CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES

El Municipio, en los (ltimos afios, ha contratado objetos similares al del presente estudio mediante convocatorias piblicas,
especialmente a través de concursos de méritos abiertos. En consecuencia, el valor estimado del contrato para el proceso de
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION DEL
PARQUE TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA, se ha definido utilizando la metodologia
de reembolso de costos de personal, afectado por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, mas costos
directos.

En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedit a definir el personal requerido, estableciendo el perfil
del personal, en cuanto a estudios realizados, experiencia profesional y porcentaje de dedicacion para la ejecucion del contrafo.

Con las necesidades de personal establecidas, se procedio a cuantificar los costos del personal, para lo cual, se tiene como base
el mercado y los valores de los costos de personal que se reconocen a personal con las caracteristicas definidas para la ejecucion
del contrato; por otra parte, se cuenta con el historico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal
de las mismas caracteristicas definidas para el presente proceso y de esa informacion, proyectada al presente afio, se determinan
los costos a reconocer al personal previsto para la ejecucion del contrato.

Asi mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, utilizando la metodologia anexa al presente documento, en el cual se
incluyen los costos indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, viaticos que
no estén establecidos, gastos generados por la adquisicion de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor,
gastos de administracion, impuestos, gastos contingentes y demés costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato.

Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de Factor multiplicador.
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Por (iltimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demés costos directos requeridos para la
adecuada ejecucion del contrato de acuerdo con los valores del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la
cual se va a adelantar el contrato. En este anlisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecucion
del contrato, muebles, papeleria, servicios publicos, ensayos de laboratorio requeridos, entre otros. ]
4.3.2. ANALISIS DE LA OFERTA.
4.3.2.1. EMPRESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO POSIBLES INTERESADOS EN EL PROCESO.

El Municipio de Samaca evidencié que en el Departamento de Boyaca existen varias empresas dedicadas al sector de la
construccion y/o interventoria, las cuales cuentan con las condiciones fisicas, técnicas y de infraestructura necesarias para la
ejecucion del objeto a contratar, asi como con la capacidad econdmica, financiera y el capital humano disponible y debidamente
capacitado que les permitiria participar en un proceso de seleccion. En este sentido, dichas empresas se encuentran en
condiciones de atender el proyecto de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE
BOYACA, garantizando la adecuada vigilancia en la ejecucion de las actividades constructivas conforme a las especificaciones
técnicas y requerimientos del proyecto.

Asf mismo, conforme a la informacién sectorial y registros de la Camara Colombiana de la Infraestructura — CCl, se identifica la
existencia de varios posibles interesados con experiencia en proyectos de interventorfa, construccién y mejoramiento de
infraestructura, lo cual evidencia la pluralidad de oferentes y la viabilidad de adelantar el correspondiente proceso de seleccion
en condiciones de libre concurrencia y competencia.

4.4. ASPECTOS TECNICOS
Las especificaciones técnicas adjuntan al estudio previo del presente proceso.

4.41. CRITERIOS DE PONDERACION (CAPITULO IV pliego Tipo)

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacién y puntaje:

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 s
Factor de sostenibilidad 1

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacion de personas con discapacidad 1

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacién de experiencia del Proponente. En
este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluird el siguiente cuadro:
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La Entidad calificara [as ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacién y puntaje:

xperiencia del Proponent S - 67,75

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad - 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en ef Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que
trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro,
se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con los criterios de evaluacién.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto
una o mas multas o clausulas penales durante el tiltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantfa y sin perjuicio de las demés consecuencias derivadas de! incumplimiento. Esta reduccién también afecta a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las muitas sean
objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara
sin perjuicio de lo dispuesto en el artlculo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

4.5.FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE (DECRETO 1082 DE
2015)

Pliegos Tipo: INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - VERSION 3- RESOLUCION NUMERO
953 DE 2025 "Por la cual se adopta Ia versién - 2 de los documentos tipo transversales para los procesos de concurso de méritos
para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura social, los documentos tipo complementarios para los procesos
de concurso de méritos para confratar la interventoria de obras publicas de infraestructura social relacionados con el sector
educacion, salud, cultura, recreacion y deporte, institucional y vivienda y se deroga la Resolucion 798 del 29 de diciembre de
2023."

4.6. REGULATORIOS

o  Constitucion politica de Colombia
e Ley80de 1993

o ley 1150 de 2007

o Decreto 1082 de 2015

o Resolucion 953 DE 2025
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ESTUDIO DE LA OFERTA .
Se efectud una revision en el SECOP de procesos contractuales adelantados por diferentes entidades del estado de orden
Nacional, Departamental y Municipal; y se encuentra que las condiciones en las cuales dichas entidades han adquirido los
servicios requeridos de objeto similar, se han adelantado a través de procesos de minima cuantia, seleccion abreviada de
menor cuantia y licitacion publica, de acuerdo con el presupuesto oficial.

EMPRESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO COMO VENDEDORES. POSIBLES INTERESADOS EN EL
PROCESO.

Los empresarios corresponden a personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras, en forma individual o conjunta, que
desarrollan dentro de su objeto social dicha actividad; a confinuacion, se relacionan posibles oferentes quienes han participado
en procesos contractuales similares a la presente convocatoria.

RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO
860031282 | GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTAD.C.
860065452 | INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS BOGOTAD.C.
800217706 | CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
830097620 | ALDEA PROYECTOs sas EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900280445 | INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S.-EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900226975 | SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTAD.C.
800187841 | ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS BOGOTAD.C.
830063017 | TECTUM CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
900663419 | GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS BOGOTAD.C,
900736836 | CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOSSA S BOGOTA D.C.
900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
900319286 | JORGE FANDINO SAS EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
830007339 | C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900866374 | INTERDISENOS INTERNACIONAL BOGOTAD.C.
800022961 | RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTAD.C.
800494484 | GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTAD.C.
830019851 | DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
830061122 | HERA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
800085328 | GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
800066663 | VELZEA SAS ESP BOGOTAD.C.
900753174 | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS . BOGOTAD.C.
832004321 | GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
900412645 | INGENIERIA DISENOS Y MONTAJES INDISMONT S.A.S CUNDINAMARCA
901061715 | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS BOGOTAD.C.
800295767 | EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTAD.C.
900025906 | VIALTOPSAS BOGOTAD.C.
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901256066 | COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS- BIC BOGOTA D.C.
800067737 | INSPEQ INGENIERIA LIMITADA BOGOTAD.C.
900308132 | Hepta Proyectos SAS BOGOTAD.C.
860522801 | INGENIERIA INSAN SAS BOGOTAD.C.
830049115 | AVALUOS INTEGRALES SAS BOGOTAD.C.
900103929 | ECODES INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800168477 | ARQ SAS BOGOTA D.C.
900455558 | THOR INVESTMENT SAS BOGOTAD.C.
900595360 | INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. BOGOTAD.C.
830061316 | CONSULCONS LTDA BOGOTAD.C.
800436114 | EUROESTUDIOS SAS BOGOTADC.
900269775 | SIGA INGENIERIA'Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900641409 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA SAS BOGOTA D.C.
900395688 | ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS BOGOTAD.C.
900579723 | INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS BOGOTA D.C.
900081535 | ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS BOGOTA D.C.
860062439 | PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTAD.C.
800093661 | GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C.
820000836 | INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S BOYACA

830068345 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
900618804 ;| PROINGCA SAS BOGOTA D.C.
800181867 | ITECO CONSULTORES SAS BIC BOGOTA D.C.
900882580 | PETRODATOS COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
001542814 | JFS CONSULTORES SAS. -BIC BOGOTADC.
900799375 | NYCE COLOMBIA SAS. BOGOTADC.
800220798 | ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES SA S BOGOTA D.C.
900108455 | AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C.
830066664 | ALFONSOURIBES & CIAS A.S BOGOTAD.C.
900278445 | SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS BOGOTAD.C.
800037991 | INGENIERIA GONSULTORIA Y PLANEAGION INGOPLAN SA BOGOTADC.
830083572 | HIDROSUELOS SAS BOGOTA D.C.
800032277 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
900248366 | ILP INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800169622 | IINGEPLAN.CO SAS BIC BOGOTAD.C.
860014285 | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C.
830094833 | CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP BOGOTAD.C.
900685058 | GB PLUS SAS BOGOTAD.C.
850027091 | INTERVENTORIAS Y DISEROS S.A BOGOTADC.
900504398 | 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
900646157 | CONSTRUCTORA SOLE SAS BOGOTAD.C.
900644505 | CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC BOGOTAD.C.
830034128 | SEEL SA BOGOTAD.C.
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900206480 | INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS BOGOTA D.C.
830133692 | PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS BOGOTAD.C.
860041968 | COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA - BOGOTAD.C.
800032486 | INPROTEKTO LIMITADA BOGOTAD.C.
800139110 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTA D.C.
830005444 | CIVILTEC INGENIEROS LTDA BOGOTAD.C.
901349046 | LPAS SAS BOGOTAD.C.
860032057 | SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. BOGOTAD.C.
830053662 | TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTAD.C.
900138461 | INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C.
900708046 | ARUP COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900421539 | GILGAL INTERNACIONAL S.A.S BOYACA
830042921 | PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS - CUNDINAMARCA
830010109 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830126461 | HITOS URBANOS SAS BOGOTAD.C.
800015774 | B&CS.A. BOGOTAD.C.
830054864 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS BOGOTAD.C.
901115174 | INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS BOGOTAD.C.
900765896 | HMV CONSULTORIA S.A.S BOGOTAD.C.
900113435 | SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTA D.C.
810002747 | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTAD.C.
900594193 | WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST S.A.S BOGOTA D.C.
800217975 | SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTAD.C.
900182037 | MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA BOGOTAD.C.
900171000 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S BOGOTAD.C.
901118824 | ADEMINCOL S.A. BOGOTAD.C.
901230477 | ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO EINTERES COLEGTIVO - BIC - BOGOTAD.C.
830023696 | CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C.
900194642 | GESPROYECT SAS BOGOTAD.C. 3
800129789 | HACE INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
900667140 | MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
809000735 | DCI INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
860402221 | VIBRAN SAS BOGOTAD.C.
860403102 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS BOGOTAD.C.
830087219 | PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS -PROASEM SAS.SSS | BOGOTA D.C.
830065430 | REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTAD.C.
900427417 | INGSA S.A.S. BOGOTAD.C.
860505064 | GUTIERREZ DIAZ SAS N BOGOTAD.C.
830013230 | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTAD.C.
900175304 | SOLCICOL SAS CUNDINAMARCA
900324784 | CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900451680 | CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTAD.C.
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830023758 | INGENIERIA Y DISENO INGEDISA S.A. BOGOTA D.C.
900345143 | PEDELTA COLOMBIASAS BOGOTAD.C.
900074967 | VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
860351432 | PRODUCEL INGENIERQS SAS BOGOTAD.C.
900512882 { EQUIPOS DE GEOTECNIA 'Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S. BOGOTAD.C.
830065444 | PARQUE DE MAQUINARIA SAS BOGOTA D.C.
860009250 | RESTREPO URIBE SAS BOGOTAD.C.
860527800 | CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C.
900797235 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA BOGOTA D.C.
900124509 | ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTAD.C.
900382494 | RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
900381226 | IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA SA BOGOTA D.C.
860043799 | HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL BOGOTA D.C.
900644351 | CONSULTORES DONOVAN BOGOTAD.C.
800007208 | GRUPO POSSO SAS BOGOTAD.C.
901380787 8 | BOGOTAD.C.
860003342 | LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTAD.C.
830058737 | VQ INGENIERIA S.A.S. BOGOTAD.C.
860008018 | ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTAD.C.
830042755 | DOMINGUEZ SALCHEZ SAS BOGOTAD.C.
800010028 | DISENOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C.
9000411789 | JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C.
830023761 | 2C INGENIEROS SA BOGOTAD.C.
900531289 | ROSEN COLOMBIA SAS ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
830016526 | RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900320206 | DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
800219705 | ROCA +SAS BOGOTAD.C.
900501031 | CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
860048081 | MONTINPETROL SA BOGOTAD.C.
900250217 | EPYPSA COLOMBIA BOGOTA D.C.
830117370 | SERVIMETERS SAS BOGOTAD.C.
900321674 | CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800252997 | servicios de ingenieria y construccion sas BOGOTAD.C.
900309576 | PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTAD.C.
900214218 | AQSTICA SAS BOGOTAD.C.
830023404 | ACT TELEMATICA SA BOGOTAD.C.
830087225 | JASEN CONSULTORESSAS BOGOTAD.C.
900489249 | IIP SAS BOGOTA D.C.
900201108 | GEOTAM SAS BOGOTAD.C.
830013009 | DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800061409 | BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTADC.
800235267 | TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC BOGOTAD.C.




MACROPROCESO APOYO
ALCALDIA DE SAMACA PROCESO S O Aunr
FORMATO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION F-GJC- 016 Pagina 13 de 20
(MEC1 1000:2014 — NTCGP 1000:2009) Versién 1 02-01-2020
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

900635225 | P&P PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
800072172 | INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTAD.C.
830119382 | BOEING INTERNATIONAL CORPORATION ~ BOGOTAD.C.
860001986 | INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS ~ BOGOTAD.C.
800064761 | SESAC SA BOGOTAD.C.
800206483 | INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTAD.C.
830011122 | COPEBA SAS BOGOTAD.C.
900654628 | INSTORE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
844005086 | DUVAL LTDA CASANARE
830062201 | AQUADATOS SAS BOGOTAD.C.
900070165 | DIXPRO SAS BOGOTAD.C.
900631235 | PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y EXECUTION SAS BOGOTAD.C.
900400115 | GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS BOGOTAD.C.
901366369 | CONSULTORIA Y TELECOMUNICACIONES SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-BIC BOGOTAD.C.
830066044 | COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S BOGOTA D.C.
900346779 | A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
860535490 | TELVAL S.A.S BOGOTAD.C.
900863185 | 1 SOLUTION SAS BOGOTAD.C.
830067768 | LIGHGEN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800107832 | KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
860067561 | JOYCO SAS BIC BOGOTA D.C.
900574087 | SERINCO COLOMBIA BOGOTAD.C.
900380666 | SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
830066396 | REFRATERMIC SA BOGOTAD.C.
900058982 | PLANTAR FUTRUOQ INVERIONES SAS BOGOTAD.C.
830018821 | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIASAS. - BOGOTADLC.
830507705 | RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS BOGOTAD.C.
900159278 | PROCTEK SAS, CUNDINAMARCA
830038192 | TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A. TECNA ICE S.A. BOGOTAD.C.
900651802 | SITECSYS BOGOTAD.C.
900436515 | GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA BOGOTAD.C.
830054097 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
800028455 | VELNEC SA BOGOTAD.C. )
800172871 | GEOCOL CONSULTORES SA BOGOTADC.
830068724 | ARA INGENIERIA S.A.S. BOGOTAD.C.
900600242 | P3 INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTAD.C.
860031361 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTAD.C.
860353659 | DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTAD.C.
800916608 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S BOGOTA D.C.
900211067 | GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
900477831 | NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C.
900423160 | INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO SAS

BOGOTA D.C.
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830083649 | SPIRAL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
800215658 | SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800179722 | NYL ELECTRONICA SA BOGOTAD.C.
830504592 | INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTAD.C.
860069446 | HIDROCONSULTA SAS BOGOTA D.C.
900504637 | AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTAD.C.
900033923 | CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTADC.
860067745 | ESTUDIOS Y PROYECYTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS BOGOTAD.C.
800217575 | ALTAIR INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900012579 | VECTOR GEOPHYSICAL SAS CUNDINAMARCA
900226951 | SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SLLTDA BOGOTAD.C.
800141159 INARE SAS BOGOTAD.C.
890316966 | CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS BOGOTAD.C.
900193350 | PMO CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C.
000218431 | CHAFIK INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900601829 | SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTAD.C.
830100540 | INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTAD.C.
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE CORROSION SAS -
800217972 | TELMACOM SAS BOGOTAD.C.
830042394 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC SA BOGOTADC.
900771796 | GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900375840 | AGNIS SAS - EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
830513773 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA BOGOTAD.C.
900782194 | BESCO COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900388146 | GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
830059237 | COINTELCO SA BOGOTAD.C.
900462129 | PEYCO COLOMBIA BOGOTAD.C.
860067236 | ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C.
830503751 | GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTAD.C.
830069215 | S2R INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
900298552 | TUBODRILLING INSPECTION COMPANY SAS BOGOTAD.C.
860450644 | INTERSA S.A BOGOTA D.C.
830009940 | IIE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
900787019 | MAB SERVICIOS SAS BOGOTADC.
900323811 | WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
860059851 | ACI PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
900421178 | MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTAD.C.
860034335 | Gomez Cajlao y Asociados SAS BOGOTAD.C.
860050146 | INGECONTROL SA BOGOTADLC.
900204764 | VILTEC SAS BOGOTAD.C.
900453899 | A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTAD.C.
830045278 | CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
850040871 | Plinco'sa BOGOTA DG,
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901477828 | GNG PROYECTOS SAS BOGOTADLG.
900316599 | PS INTERNATIONAL 84S BOGOTADC,
860002837 | OSPINAS & CIA, SA. BOGOTADC.
900226256 | SOLUTIONS ING SAS EN REORGANIZAGION BOGOTADC.
900467640 | Y8V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCUIRSAL BOGOTADC.
813006777 | SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD CONSULTORES SAS, BIC BOGOTADG.
900241197 | INVERSIONES LAS ARKAS SAS : BOGOTADC.
900015793 | INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTADLC.
800200436 | AB PROYECTOS SA BOGOTADL.
830075702 | CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTADC.
830043188 | BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTAD.C.
900263895 | AXON GROUP LTDA BOGOTADC.
900458019 | FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS BOGOTADC.
830025968 | AUTOMATIZACION AVANZADA SA : BOGOTADC.
83008584 | WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA SAS BOGOTAD..
900179369 | CONFIPETROL SAS BOGOTADC.
500418767 | JCL DESING & CONSTRUTION SAS BOGOTADL.
900335275 | Ingenieria y Sericios Tecnicos SERINGTEC SAS BOGOTADC.
860354402 | J FELIPE ARDILAV & CIA SAS - BOGOTADLC.
800086501 | EDL SAS BOGOTADC.
900508277 | R & Q INGENIERIA COLOMBIA S A BOGOTADCG.
900839160 | HL INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTADC.
800223144 | EYR ESPINOSA RESTREPO SAS - BOGOTADC.
900494141 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTADLC.
830106672 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTADC.
830110454 | BRICCON SA.S. BOGOTAD.
830501913 | GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BOGOTADC.
901340287 | TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD..
850046927 | T.EN COLOVBIA S.A. BOGOTADC.
900498289 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL COLOMBIA BOGOTADC.
901420837 | CCECG FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE COLOMBIA SUCURSAL BOGOTADC.
830501720 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTADC,
900311747 | DARDAOIL SERVICES SAS BOGOTADC.
830078903 | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A BOGOTADC.
860001074 | WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS. - ‘ BOGOTADC.
900637861 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTAD. .
900521768 | ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA i BOGOTADG.
900490296 | AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUGURSAL EN COLOMBIA BOGOTADL.
850077099 | PAYC 8AS BOGOTADL.
800039398 | INGEAL S.A. BOGOTAD.C.
800073584 | ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION = BOGOTAD.C. -
800237475 | REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA-EN REORGANZAGION ___~ - BOGOTADC.
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900108928 | DCARAVAN SAS BOGOTAD.C.
860055182 | WSP COLOMBIA S.A.8. BOGOTAD.C.
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES
901522596 | COLECTIVO BOGOTAD.C.
860451253 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS-BIC BOGOTAD.C.
830120862 | LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
900049245 | GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS BOGOTAD.C.
860072045 | HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.

En el presente anlisis se identifica que en el sector existe un nimero de personas naturales o juridicas, que desarrolian
actividades afines al objeto del presente proceso, que tienen la capacidad de ofrecer los servicios requeridos objeto del presente

estudio, por lo que se considera que la complejidad del mercado es baja.

3.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Una vez consultada la pagina www.colombiacompra.gov.co, se observa que este tipo de contratos son frecuentes, ademas que

se han ejecutado procesos similares en la regién y en otros Departamentos del Pafs como se observa a continuacion:

PROCESONo. e 2 R e e

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; CONTABLE Y AMBIENTAL
AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ADECUACION; MEJORAMIENTO Y

OBJETO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE ALFONSO
VANEGAS SIERRA UBICADO EN EL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL DE SEMA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

VALORINICIAL $ 62.694.953,00 N

VALOR FINAL

LINK ACCESO SECOP hitos:/www.contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14572604

PROCESONo. | emo02-2005

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE BARRIO LOS FUNDADORES
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA BOYACA

VALOR INICIAL $ 69.957.172,00

VALOR FINAL

LINK ACCESO SECOP hitps:/iwww.contratos.gov.colconsultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14450244

PROCESOCONTRATONo. ~ | P-CMA-002/202

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
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- ]

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA Y DEPORTIVA CON IMPLEMENTACION DE ZONAS URBANISTICAS;

OBJETO CANCHA SINTETICA; PARQUE INFANTIL E [LUMINACION CON FUENTES RENOVABLES
EN LA CIUDADELA DEL PARQUE RECREATIVO SAN JOSE; EN EL MUNICIPIO DE PORE.

VALOR INICIAL $97.380.651,00

VALOR FINAL

LINK ACCESO SECOP https:/fwww contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-156-14751112

PROCESO/CONTRATONo. | OCAS-SOP-CMA003-2028 . . .. .~ . =

MODALIDAD DE SELECCION

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; CONTABLE Y JURIDICA A
LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE ETNICO DE LA ORINOQUIA;

OBJETO UBICADO EN EL BARRIO LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE OROCUE;
DEPARTAMENTO DE CASANARE .

VALOR INICIAL $ 93.518.040,00

VALOR FINAL

LINK ACCESO SECOP htlps:/Jwww. coniratos gov colconsulias/detalleProceso. do?numConstancia=26-15-14721001

3.6. REQUISITOS FINANCIEROS

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a las diferentes
condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccion de concurso de méritos para confratar los servicios de interventoria de
obra plblica para infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del
proceso de contratacion, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia estructurada
para la presente version de los pliegos tipo:

e L

Rango1 . Rango2
>0 | <1.000 >=1,000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y organizacional los cuales
deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de contratacion de licitacién de obra ptblica de infraestructura de social de acuerdo al
rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

o \Vilorconcertado ValoTconcertado, ’
| | T | e
B >11 >12

JIndice de liquidez =1, =21,
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fndice de endeudamiento <0,65 <0,70
Raz{)n de cobertura de >15 >1
intereses
3
\ . Definido en el documento Definido en el documento
Capital de trabajo base base
Rentabilidad del patrimonio =>0,02 >0,03
Rentabilidad del activo =>0,01 >0,02

Traténdose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
enconfrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

2. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demas Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
' de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

R Valor concertado ' Valor concertado
. Indicador . Rango 1 ' 7 Rango2 -
[ndice de liquidez >1,2 >1.3
[ndice de endeudamiento <0,65 <0,70
Razén de cobertura de
intereses 215 21
. , Definido en los Pliegos Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo Tipo
Rentabilidad de! patrimonio =>0,03 >0,04
Rentabilidad del activo =>0,02 >0,03

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos del Proceso
de Contfratacién de concurso de méritos para confratar los servicios de interventoria de obra para infraestructura social, de acuerdo con el
rango en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de seleccién que se adelante
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3.6.1. CUADRO DE COSTOS

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 del Decreto 1082 de 2015, y a lo desarrollado por Colombia Compra Eficiente
en el documento denominado “Guia para la Elaboracién de estudios del sector”, se realizara para el presente proceso de
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, el estudio del sector, de conformidad al tratamiento especial que la mencionada guia
dispone para el caso.

El valor del presupuesto del presente proceso de seleccién, se ha definido utilizando la metodologia de reembolso de costos de personal,
afectado por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, més costos directos.

—

En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedié a definir el personal requerido, estableciendo el perfil del personal,
en cuanio a estudios realizados, experiencia profesional y porcentaje de dedicacion para la ejecucion del contrato.

Con las necesidades de personal establecldas, se procedi6 a cuantificar los costos del personal, para lo cual, se fiene como base el mercado
y los valores de los costos de personal que se reconocen a personal con las caracteristicas definidas para la ejecucion del contrato; por otra
parte, se cuenta con el histérico de confratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal de las mismas caracteristicas
definidas para el presente proceso y de esa informacion, proyectada al presente afio, se determinan los costos a reconocer al personal previsto
para la ejecucion del contrato.

Asi mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, utilizando la metodologfa anexa al presente documento, en el cual se incluyen los
costos indirectos que contenga entre ofros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, viaticos que no estén establecidos,
gastos generados por la adquisicion de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracién, impuestos,
gastos contingentes y demas costos indirectos en que él incurra por [a ejecucién de! contrato.

Una vez determinados estos valores se procede a afectar los costos de personal por los valores de Factor multiplicador.

Por tltimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demas costos directos requeridos para la adecuada
gjecucion del contrato de acuerdo con los valores del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el
contrato. En este andlisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecucién del contrato, muebles, papelerfa,
servicios ptblicos, ensayos de [aboratorio requeridos, entre ofros,

Toda la informacidn requerida para la determinacién del valor del contrato se encuentra especificada de manera detallada, tanto en el Anexo
de presupuesto y calculo del factor prestacional, que forman parte del presente proceso de seleccion.

4.1 CALCULO DEL PRESUPUESTO: El presupuesto estimado, en un (1) folio + el célculo del factor prestacional, se determind, desglosando
cada actividad, tal y como se ve en documento adjunto — PRESUPUESTO.

El Presupuesto general de la interventoria, se adjunta al presente proceso, el cual es derivado del proyecto viabilizado a través
de la RESOLUCION No. 1112 del (15 de julio de 2026), POR LA CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBAN LAS PROPUESTAS DE
PROYECTOS DE INVERSION VIABILIZADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL EN EL SECTOR TURISTICO, FINANCIADA CON RECURSOS DEL 5% DEL MAYOR RECAUDO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS, CORRESPONDIENTE AL BIENIO 2025 ~ 2026, SE DESIGNAN LAS ENTIDADES EJECUTORAS Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Posteriormente, RESOLUCION No. 263 (17 de julio de 2026) POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE LA VIABILIZACION,
PRIORIZACION APROBACION DEL PROYECTO: “REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO DEL MUNICIPIO DE
SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA" BPIN 2026156460003"

Presupuesto oficial: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS MCTE.
($380°373.020,00).
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Del presente estudio podemos establecer que una vez analizado el sector, es posible establecer criterios para escoger la mejor
oferta econdmica, que presente la experiencia requerida para la prestacion del servicio requerido y seleccione el contratista idoneo
para 8uplir las necesidades, reduciendo el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.

El presente documento es elaborado por el Secretari Planegcion’ y Obras Publicas del Municipio de SAMACA, con el
acompafiamiento y asesoramiento de los asesores-e@emasda apofo | ipp-e-les.ocho (08) dias del mes de Octubre de 2026.

FIRMACY ZRLORIGINAL
0

DANILO ALEXANDER VIANEIA/VALDERRAMA
Secretario de fPlaneaci®n y Obras Publicas ‘




