Abejorral, 03 de octubre de 2025

Doctor
MANUEL ALBERTO GUZMÁN MARÍN
Alcalde de Abejorral
Ciudad

Asunto: Presentar propuesta técnica y económica.

Respetado Alcalde,

Me permito presentar propuesta técnica y económica con el fin de realizar la ejecución del convenio denominado aunar esfuerzos para promover la conservación y recuperación de los recursos naturales y el empoderamiento comunitario a través de la metodología PRISER en la vereda Portugal del municipio de Abejorral, en el marco del convenio no. s-ci-448-2026 firmado entre Cornare y el municipio de Abejorral, Antioquia.

OBJETIVO GENERAL

AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. S-CI-448-2026 FIRMADO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA.

ACTIVIDADES A EJECUTAR

ITEM	ACTIVIDAD	PROPUESTA TÉCNICA	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	Taller de socialización	Se debe iniciar con un taller de socialización del proyecto, asistentes 20 personas. Este espacio permite difundir e intercambiar información sobre los objetivos propuestos, al tiempo que involucra a la comunidad beneficiaria del PRISER para que conozca, comprenda y asuma un compromiso activo con las metas y actividades planteadas. La socialización trasciende el ámbito meramente informativo, pues busca que los participantes se conviertan en agentes de cambio, contribuyendo a la construcción de soluciones sostenibles para su entorno. Para la correcta ejecución del taller, es fundamental que se incluyan momentos clave que aborden la información sobre las actividades del proyecto, costos, cronograma	Taller	1	$ 492.000	$ 492.000

		detallado, así como la presencia del supervisor del proyecto, el acompañante municipal y representante de la JAC. Presentación clara del proyecto: Explicar de manera sencilla y comprensible la definición e importancia de los PROCEDA con metodología PRISER, y específicamente del proyecto a ejecutar, su propósito, objetivos, actividades, plazo de ejecución, costos y beneficios del proyecto. Los miembros de la comunidad deben saber cómo el proyecto impactará su entorno y su calidad de vida. Para la presentación del proyecto se puede hacer uso de herramientas educativas como materiales didácticos (folletos, carteleras, infografías, video Beam, etc). Anexar lista de asistencia, registro fotográfico.				
2	Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario	El taller de apropiación comunitaria, para 20 personas, tiene como propósito generar espacios de integración y participación activa de los habitantes beneficiarios del proyecto PRISER. Se desarrollará en un entorno adecuado, seleccionado por la comunidad, facilitando el dialogo horizontal y la construcción colectiva del conocimiento. Desarrollo del taller: Presentación del tallerista y explicación del objetivo del taller. Actividad "Amigo Secreto" o "teléfono roto" para promover la integración y comunicación eficiente. Dinámica "Nudo Humano" o similar para fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Reflexión guiada sobre la importancia del liderazgo, trabajo comunitario y comunicación efectiva. El desarrollo de este taller contribuirá a fortalecer la organización comunitaria y asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto PRISER mediante la participación activa y el compromiso de la comunidad. Anexar lista de asistencia, registro fotográfico	Taller	1	$ 492.000	$ 492.000
3	Taller temático	El taller temático va dirigido para 20 personas, consiste en la planificación, organización y desarrollo de una sesión de capacitación sobre PRISER, dirigida a la comunidad o a un grupo objetivo. Incluye la preparación de materiales didácticos, la logística del evento y la facilitación por parte de un experto en la	Taller	1	$ 492.000	$ 492.000

		materia. Su propósito es generar conocimiento, promover la participación y fomentar buenas prácticas en el tema tratado. Los talleres temáticos en el marco de los PRISER son espacios pensados para el encuentro, la conversación y aprendizaje sobre temas que tocan las comunidades y territorios. Son oportunidades para fortalecer el conocimiento ambiental desde las realidades propias, intercambiar experiencias y construir alternativas que cuiden la naturaleza y promuevan el bienestar común. Anexar lista de asistencia, registro fotográfico				
4	Encuentro de cierre PRISER - evaluación impacto del proyecto	Para la ejecución del evento de cierre, es fundamental presentar los resultados y logros del proyecto mediante un resumen visual que incluya fotos y videos de las actividades realizadas a lo largo del proyecto, destacando los cambios observados en el entorno intervenido y cómo estos han contribuido a la mejora ambiental local. Cierre metodológico: Este espacio se enfocará en la evaluación del proyecto mediante la estrategia del "tendedero evaluativo". Durante la actividad, a cada participante se le entregará el formato Anexo 6: Evaluación de Impacto PRISER, en el cual deberá responder las preguntas clave que allí se encuentran, relacionadas con los avances del proyecto, así como con su impacto en la comunidad y el entorno. Posteriormente, las respuestas se dispondrán en un tablero común, permitiendo la visualización colectiva de opiniones y reflexiones. El ejercicio será guiado con el fin de asegurar que se aborden todas las áreas relevantes. Los resultados obtenidos se consolidarán en el Anexo 7: Resultado de evaluación y caracterización final. De esta manera, se busca promover la participación activa de todos los asistentes, fomentando la retroalimentación y propiciando una reflexión colectiva sobre los logros alcanzados y las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. Anexar lista de asistencia, registro fotográfico	Taller	1	$ 603.500	$ 603.500

5	Suministro, transporte e instalación de cerramiento para restauración pasiva con estacones en madera inmunizada y alambre de púas.	Son 118 metros. La restauración pasiva busca recuperar áreas degradadas, disminuyendo el impacto del ganado o de actividades productivas, que causan problemas como la apertura de caminos, la expansión, tala de árboles nativos, la compactación del suelo, y la pérdida de semillas y plántulas. Este enfoque permite que el ecosistema se regenere por sí solo, eliminando las barreras que impiden la regeneración natural mediante el uso de cerramientos con postes y alambre, promoviendo la restauración de los ciclos ecológicos y la sucesión natural de la vegetación. El aislamiento se realizará mediante el establecimiento de un cerco con postes inmunizados por la comunidad, punta de diamante con dimensiones (220 cm largo y 7,5 cm de diámetro), distribuidos en forma lineal cada 3m y pie amigos inmunizados cada 15m, ubicados para proteger la fuente hídrica El olival que beneficia a el acueducto de Portugal (alrededor de 80 familias), Además, el cerco deberá tener tres (3) hilos de alambre de púas calibre 14 templado con ayuda de las grapas, y con una distancia entre hilos de 35cm. En las coordenadas: Inicial: 5°49'28.6"N 75°29'12.8"W Final: 5°49'27.6"N 75°29'06.8"W propiedad de Christian Mauricio Palacio predio privado quién permitió realizar la actividad y protegerla.	Cerramiento (Metros)	118	$ 27.241	$3.214.438
6	Suministro, transporte e instalación de señalética en madera plástica.	Señalética construida en madera plástica en material reciclado 100% de 120 de ancho por 250 cm de alto con techo con teja de polipropileno. Publicitario de 90cm de ancho por 120cm de alto. El suministro e instalación de señalética en madera plástica tiene como objetivo proporcionar información clara y permanente sobre las obras a realizar en el marco de los proyectos ambientales de CORNARE. Estas señales permitirán a la comunidad conocer el alcance de las intervenciones, fomentando la apropiación del territorio y la sensibilización sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. La señalética estará diseñada con materiales duraderos, resistentes a la intemperie y de fácil lectura, garantizando su funcionalidad a largo plazo. Señalética aprobada por CORNARE e incluye número del convenio. En las coordenadas a la entrada a la vereda: 5°49'18.5"N 75°29'40.4"W	Poster, señalética, habladores	1	$1.036.919	$1.036.919

7	Suministro, transporte e instalación de kiosko de 16m2 en madera plástica	El suministro, transporte e instalación de un kiosko de 16 m² en madera plástica implica la provisión, traslado e instalación de una estructura de recreo o sombra, construida con materiales resistentes y de bajo mantenimiento. El kiosko tiene una base de 16 metros cuadrados, y su construcción en este material les da una alta durabilidad frente a las inclemencias del tiempo. La cubierta está fabricada con tejas o láminas de polipropileno, un material liviano y resistente. La estructura del kiosko incluye perfiles de madera plástica de diferentes tamaños (9 cm x 3 cm y 8 cm x 8 cm) para garantizar su estabilidad, mientras que el encierro está compuesto por un perfil de 2.5 cm. El piso está formado por tablas de 2.2 cm x 12 cm, que proporcionan una superficie sólida y resistente para el uso del kiosko. El proceso inicia con el suministro del kiosko y sus componentes, asegurándose de que todos los materiales sean de calidad y cumplan con las especificaciones del proyecto. Una vez entregados al sitio de trabajo, se transportan cuidadosamente hasta el área de instalación. En el terreno preparado, se realiza una base sólida, nivelada y limpia, si es necesario, para asegurar una correcta instalación del kiosko. Se comienza montando la estructura del kiosko utilizando los perfiles de madera plástica (9 cm x 3 cm y 8 cm x 8 cm), fijándolos con los anclajes adecuados para garantizar la estabilidad. Luego, se coloca el encierro en perfil de 2.5 cm, asegurando que todo quede bien ajustado y seguro. Posteriormente, se instala la cubierta de polipropileno, asegurándose de que sea impermeable y esté bien fijada a la estructura. Finalmente, se colocan las tablas de piso de 2.2 cm x 12 cm, que se fijan firmemente al marco del kiosko. Una vez completada la instalación, se realiza una inspección para verificar que la estructura sea segura, estable y funcional, lista para su uso. En las coordenadas: 5°49'44.8"N 75°30'15.5"W correspondientes a predio privado de la señora Angela Inés Grisales, quién facilitó el espacio y se comprometió a cuidarlo.	Ornato y Paisajismo (Unidad)	1	$17.376.281	$17.376.281
8	Mesa hexagonal	La mesa hexagonal se fabrica utilizando largueros de madera plástica con dimensiones de 9 cm x 3 cm y 8 cm x 4 cm, complementados con tablas de 2,2 cm x 12 cm para formar una estructura robusta y estéticamente agradable. Con un diámetro de 87 cm y una altura de 75 cm, este mueble está diseñado para brindar un espacio de reunión versátil y funcional,	Mesa en madera plástica	1	$ 1.269.632	$ 1.269.632

		acompañado de un área destinada a sillas con dimensiones de 112 cm x 36 cm, que complementa el conjunto en entornos recreativos o de convivencia. La mesa será ubicada en la escuela Pedro Pablo Betancur de propiedad del municipio de Abejorral FMI 002-5247 en las coordenadas: 5°49'48.7"N 75°30'10.8"W				
SUBTOTAL APORTE ECONOMICO MUNICIPIO						**$24.976.770**
9	Mano de obra no calificada	La Junta de acción comunal por aportara la mano de obra no calificada, para el desarrollo de las diferentes actividades.	Jornal	10	$ 120.000	$ 1.200.000
10	Bodega de almacenamiento	Lugar que destinara la Junta de acción comunal, para almacenar y guardar los insumos de las actividades que se tienen contempladas en el convenio.	MES	2	$ 630.000	$ 1.260.000
11	Gestión administrativa	Apoyo en aspectos administrativos, financieros y contables, que pueden incluir la recolección de datos, la elaboración de informes y la veeduría de recursos.	MES	2,5	$ 2.000.000	$ 5.000.000
SUBTOTAL APORTE EN BIENES Y SERVICIOS JAC						**$ 7.460.000**
GRAN TOTAL APORTE MUNICIPIO Y JAC						**32.436.770**

Tiempo de ejecución: DOS (02) MESES.

Valor aporte económico Municipio: **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($24.976.770).**

Valor Aporte en especie JAC: **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($7.460.000) EN BIENES Y SERVICIOS**

Valor total del convenio: **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($32.436.770).**

Atentamente,

ANGELA INES GRISALES GONZALEZ
CC. 43.763.579
Representante Legal JAC vereda Portugal