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) SECRETARIA DE CODIGO 3 y
DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA TABLA: 103-14.2026-00518
FECHA APROBACION: 14 Str 2026
P . - INFORMACION ESTRATEGICA

(Responsable Jefe Oficina Asesora de Planeacion)

LINEA ESTRATEGICA N° 5 - MONTERREY CON
1.1.NOMBRE DE LA LINEA ESTRATEGICA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL PARA UN FUTURO MEJOR.

MEJORAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE
1.2.OBJETIVO PRIORIZADO. LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY

REALIZAR LAS ACCIONES DE CONSERVACION
PERIODICA O RUTINARIA DE LAS VIAS DE LA
RED VIAL TERCIARIA CON EL FIN DE MANTENER
LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO
Y EL USO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE.

1.3.META DE PRODUCTO.

VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO

1.4.NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO 240211200

o PROYECTO DE iNVERSION = IMPUTAGION PRESUPUESTAL

2.1. PROYECTO DE INVERSION
(Responsable: Profesional de banco de Programas y Proyectos y Jefe Oficina Asesora de Planeacion).

: Mejoramiento de la intercomunicacion vial de los
2.1.1.  NOMBRE DEL PROYECTO: habitantes del municipio de Monterrey

2.1.2. CODIGO BPIN: 2024851620009

Mejorar y/o construir las vias urbanas y rurales del

2.1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO A AFECTAR. 4
municipio de Monterrey

Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario

2.1.4. PRODUCTO DEL PROYECTO IMPACTADO. (Producto principal del proyecto)

2.1.5. ACTIVIDAD DEL PROYECTO. Realizar Mantenimiento de vias terciarias.

Poblacién urbana y rural del municipio de Monterrey.
2.1.6. POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO: | Fuente: Proyecciones del DANE para 2026 con base
en el censo de 2018

2.1.7. EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSION. | DIRECTOS: 2 INDIRECTOS: 7

2.2.IMPUTACION PRESUPUESTAL
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccion y profesional de
apoyo en el evento que continlie con esta fecha).

2027-18 REALIZAR EL VIGENCIA $414.890.294,00
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MANTENIMIEN
TOY
MEJORAMIENT
O DE LAS VIAS
TERCIARIAS
DEL MUNICIPIO | FUTURA 2027
DE
MONTERREY,
DEPARTAMENT
O DE
SASANARE.

VIA TERCIARIA
CON
MANTENIMIEN
TO PERIODICO
RUTINARIO. -
RBITH

2.3.1.24.02.009.06 ITH2 $75.000.000,00

2.3.FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA QUE EL MUNICIPIO PUEDE REALIZAR LA INVERSION CON
EL ORIGEN DE RECURSOS REQUERIDO.
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccién y profesional de
apoyo en el evento que continde con esta fecha).
CON RESPECTO A LA INVERSION CON RECURSOS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS - Articulo
360 de la Constitucion Politica, que sefiala: “"Modificado por el art 1°, Acto Legislativo 005 de 2011. El nuevo texto
es el siguiente: La explotacion de un recurso natural no renovable causara, a favor del Estado, una
contraprestacion economica a titulo de regalia, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensacién que se
pacte. La ley determinara las condiciones para la explotacion de los recursos naturales no renovables. Mediante
otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinara la distribucion, objetivos, fines, administracion, ejecucion,
control, el uso eficiente y la destinacion de los ingresos provenientes de la explotacion de los recursos naturales
no renovables precisando las condiciones de participacién de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos,
asignaciones, érganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalias”™. * Ley No.
2056 de 2020 — POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS ARTICULO 185. Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos. El impuesto de
transporte por los oleoductos y gasoductos estipulados en los contratos y normas vigentes, incluyendo los de
Ecopetrol, sera cedido a las entidades territoriales. Este se cobrara por trimestres vencidos y estara a cargo del
propietario del crudo o del gas, seglin sea el caso. El recaudo se distribuira entre los municipios no productores
cuyas jurisdicciones atraviesen los oleoductos o gasoductos en proporcién al volumen y al kilometraje. El
recaudo y pago de este impuesto sera realizado por los operadores de los mencionados duetos, observando los
criterios generales que establezca el Ministerio de Minas y Energia para llevar a cabo dichas labores. Las
entidades beneficiarias de los recursos de impuesto de transporte ejecutaran los recursos provenientes del
impuesto de transporte, en proyectos de inversion incluidos en los planes de desarrollo con estricta sujecion al
régimen de contratacion vigente y aplicable, respetando los principios de publicidad, transparencia y seleccion
objetwa

3. BESCIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
____CONTRATACION Y CONDICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA. :
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(Responsable' Secretario de despacho o jefe de oficina que adelanta el proceso y profesional de ia:d _‘endencua
_que apoya el proceso en el evento de contarse con este apoyo). e

3.1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

La misién del Plan de Desarrollo “Un Futuro Mejor” del municipio de Monterrey, Casanare, para la vigencia 2024-
2027, se fundamenta en la premisa de mejorar la calidad de vida de todos los sectores del municipio, bajo un
enfoque diferencial, poblacional, territorial y de derechos, orientado a la inversion y al gasto publico social, al
incremento de los indices de desarrollo humano y a la disminucion de las necesidades basicas insatisfechas de
la poblacién urbana y rural, fortaleciendo la seguridad, la generacion de empleo a través del desarrollo productivo
agropecuario, el turismo, la cultura, el comercio, el apoyo empresarial, la mejora de los servicios de salud, el
acceso a una educacion de calidad y el derecho a una vivienda digna. El articulo 2 de la Constitucion Politica de
Colombia establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién. Que por
disposicién del articulo 286 de la Constitucion Politica, para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo
del Estado se incluyé como entidad territorial a los municipios, quienes gozan de autonomia para la gestion de
sus intereses dentro de los limites sefialados por la Constitucion y la ley. Dentro de las facultades otorgadas se
encuentran gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan y administrar los
recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El articulo 288 constitucional determina que la ley
organica de ordenamiento territorial establecera la distribucién de competencias entre la Nacion y las entidades
territoriales, las cuales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiariedad,
en los términos establecidos por la ley. Asimismo, el articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia
establece al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, al cual le
corresponde prestar los servicios plblicos determinados por la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria y procurar el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes. El articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 6 de la Ley
1551 de 2012, establece dentro de las funciones de los municipios que, en materia de vias, tendran a su cargo la
construccion y mantenimiento de las vias urbanas y rurales del rango municipal. En consecuencia, corresponde
al municipio de Monterrey, a través de la Secretaria de Infraestructura, adelantar las actuaciones necesarias para
el mejoramiento, mantenimiento y atencién de las vias terciarias de su competencia. El municipio de Monterrey
se encuentra localizado en el suroccidente del departamento de Casanare, en el piedemonte de la cordillera
Oriental, con una extensién aproximada de 879,57 km? y alturas que varian entre los 200 y los 2.600 m s. n. m.
Debido a sus condiciones climaticas y topograficas, el territorio estd sujeto a fenémenos asociados
principalmente a las precipitaciones, presentandose una temporada de lluvias prolongada que genera
afectaciones sobre la infraestructura vial rural, entre ellas pérdida y arrastre de material, erosion, deterioro de la
superficie de rodadura y problemas relacionados con el manejo de aguas, circunstancias que afectan las
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal. Dentro de los propésitos establecidos para el periodo
constitucional 2024-2027, mediante el Plan de Desarrollo “Un Futuro Mejor”, se encuentra la Linea Estratégica
No. 5§ “MONTERREY CON INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA UN FUTURO
MEJOR’, dentro de la cual se encuentra el Sector Transporte y el Programa Infraestructura Red Vial Regional,
cuya meta de producto corresponde a “Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario”, orientada a realizar
acciones de conservacion periddica o rutinaria de las vias de la red vial terciaria con el fin de mantener
condiciones adecuadas para el transito y el uso de la infraestructura de transporte. A nivel municipal, las vias de
tercer orden o vias terciarias permiten la comunicacién entre las diferentes veredas y sectores rurales con el
casco urbano y su conexién con vias departamentales y nacionales, razén por la cual constituyen infraestructura
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fundamental para garantizar la movilidad de las comunidades, el acceso a servicios y el transporte de productos
agricolas y pecuarios. De acuerdo con lo establecido en el articulo 37 del componente general del Esquema de
Ordenamiento Territorial, el mantenimiento periédico debe realizarse para las vias, siendo propésito de la
Administracion Municipal garantizar la estabilidad, funcionalidad y adecuado servicio de la red vial no
pavimentada, contribuyendo al desarrollo de las actividades econémicas y sociales del municipio. Si bien durante
los ultimos afios se han adelantado intervenciones sobre la malla vial rural mediante actividades de
mantenimiento, mejoramiento de capas de rodadura, construccién de obras de drenaje y otras obras
complementarias, existen corredores que requieren nuevas intervenciones como consecuencia del transito
permanente, las condiciones topograficas, el régimen de lluvias y el desgaste natural de la infraestructura. De
acuerdo con los requerimientos presentados por la comunidad y las condiciones actuales de la red vial terciaria,
profesionales de la Secretaria de Infraestructura realizaron visitas técnicas a los sectores objeto de priorizacion,
mediante las cuales se verificaron las condiciones generales de transitabilidad, el estado de la superficie vial y
las necesidades de mantenimiento y mejoramiento requeridas en cada uno de los corredores. Como resultado de
las verificaciones realizadas en campo, se identificaron y priorizaron las actividades necesarias para atender las
condiciones encontradas en los diferentes sectores. Los respectivos informes de visita técnica constituyen el
soporte para la definicion de las intervenciones previstas dentro del presente proceso y para la determinacion de
las cantidades de obra correspondientes. Como resultado de las visitas técnicas y del proceso de priorizacién
adelantado por la Secretaria de Infraestructura, se determind intervenir los siguientes sectores de la red vial
terciaria del municipio: + Vereda Garrabal — Sector Profesor Mogollén: 1,20 km. « Vereda Bellavista — Sector
Victimas: 3,80 km. * Via Centro Poblado Brisas del Llano: 8,00 km. » Vereda Cafio Rico — Sector El Tesoro: 5,00
km. + Vereda Isimena — Sector La Escuela: 2,80 km. + Vereda Marenao — Sector Santa Marta: 5,00 km. « La
Palmira: 8,00 km. * Vereda Tierra Grata — Sector Hondana: 5,00 km. * Vereda Tierra Grata — Sector Aguardiente:
3,00 km. « Pifalera: 3,00 km. « Vereda Marenao — Sector Casepiedra: 8,00 km. De acuerdo con los sectores
priorizados, se establece una meta fisica de intervencion de 53,00 km de vias terciarias, sobre los cuales se
ejecutaran las actividades de mantenimiento y mejoramiento contempladas en el presente proceso. Esta meta
debera guardar correspondencia con el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Presupuesto Oficial, las
Especificaciones Técnicas y demas documentos que integran el proceso contractual. Los sectores
anteriormente relacionados fueron priorizados teniendo en cuenta las condiciones identificadas durante las
visitas técnicas, su importancia para la conectividad de las comunidades rurales, el acceso a servicios
esenciales, la movilidad de sus habitantes y el transporte de productos agricolas y pecuarios, constituyéndose en
corredores de importancia para el desarrollo econémico y social del municipio. En términos generales, los
sectores priorizados presentan deterioro asociado principalmente a las condiciones climaticas, el transito
permanente y la pérdida progresiva del material que conforma la superficie vial, generando irregularidades en la
calzada y dificultades de movilidad. Las actividades objeto del presente proceso se encuentran delimitadas de
acuerdo con las necesidades identificadas durante las visitas técnicas y las cantidades de obra establecidas para
su atencién. En atencién a las condiciones evidenciadas durante las visitas técnicas, se requiere ejecutar
actividades de perfilado y conformacion de la via, limpieza y conformacion de cunetas, suministro, extension,
riego y compactacion de material, mejoramiento de la subrasante mediante subbase granular en los puntos que
asi lo requieran, transporte de material pétreo y movilizaciéon y desmovilizacion de maquinaria y equipo pesado,
conforme a las necesidades particulares identificadas en los sectores priorizados y a las cantidades establecidas
en el Presupuesto Oficial. El suministro y utilizacion de subbase granular se realizara en aquellos puntos en los
cuales las condiciones evidenciadas durante las visitas técnicas determinen la necesidad de mejorar las
condiciones de la subrasante. Las cantidades previstas para esta actividad se encuentran determinadas de
acuerdo con las necesidades identificadas en campo y las memorias de cantidades que soportan el Presupuesto
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Oficial. La ejecucion de las actividades se realizara sobre los corredores viales existentes, teniendo como
referencia las condiciones verificadas durante las visitas técnicas, los respectivos informes de visita, las
cantidades de obra, las Especificaciones Técnicas y las indicaciones impartidas por la supervisién durante la
ejecucion contractual. De no realizarse las actividades de mantenimiento y mejoramiento previstas, las
condiciones de transitabilidad de los corredores priorizados podrian continuar deteriorandose como
consecuencia de las precipitaciones, el transito vehicular y la pérdida progresiva de material, incrementando las
dificultades de movilidad de las comunidades rurales y afectando el transporte de personas y productos agricolas
y pecuarios. En razén de lo anterior, resulta conveniente y pertinente adelantar el proceso de seleccién
correspondiente para la celebraciéon de un Contrato de Obra Publica con una persona natural o juridica que
cuente con la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y personal requerido para ejecutar este tipo de
actividades, cuyo objeto corresponde a: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Para la financiacion del
presente proceso contractual, el Municipio de Monterrey dispondra de recursos correspondientes a la vigencia
fiscal 2026, equivalentes al quince por ciento (15 %) del valor del proyecto, y recursos con cargo a vigencias
futuras para el porcentaje restante, autorizados mediante el Acuerdo No. 009 del 07 de junio de 2026.

3.2.ALCANCE DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS ACONTRATAR.

Ver presupuesto y Especificaciones Técnicas. Conformacion subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar,
conformar, riego y compactacion) - km Sub base granular seleccionada o clasificada - m® Transporte de
materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m* Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado - km
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Presentar informe de actividades mensual en medio fisico con sus
correspondientes soportes, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles al vencimiento del periodo de ejecucion.
2. Atender los lineamientos y politicas generales, asi como dar cumplimiento a los procesos e instrucciones del
Sistema Integrado de Gestion definidos por la Alcaldia de Monterrey que se relacionen con el objeto del contrato.
3. Acreditar a la Supervisién del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra a paz y salvo con el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL) de conformidad con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 4. Actuar con total
autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato y, en
consecuencia, su personal no contrae relacién laboral alguna con el MUNICIPIO. 5. Apoyar en las actividades
para la implementacién de la Ley de Transparencia del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional,
proteccion de datos, participacion y servicio al ciudadano. 6. Garantizar y generar los soportes que evidencien el
cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecucion del contrato en su debido orden, dentro del marco
del Sistema Integrado de Gestion. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1. Ejercer el control en el cumplimiento
del contrato a través de la Supervision designada y expedir el recibo a satisfaccién, para tal efecto debera
designar al Supervisor del control de ejecucion. 2. Pagar el valor del contrato en los términos y condiciones
establecidas en el mismo. 3. Suscribir las actas necesarias durante la ejecucidn del contrato. 4. Brindar al
Contratista los medios para que conozca los lineamientos y politicas del Sistema Integrado de Gestion y del
Sistema de Gestion Documental.

3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EJECUTAR EL
OBJETO CONTRACTUAL.

Relacionar todas las especificaciones técnicas y documentos técnicos que deben tenerse en cuenta para
ejecutar el objeto contractual.

VER ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO TECNICO
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3.4.DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD Y OTROS DOCUMENTOS
Relacionar los disefios, planos, y estudios de perfectibilidad o factibilidad que se requieren previamente para
ejecutar el objeto contractual.

3.4.1. DISENOS: No requiere

3.4.2. PLANOS: No requiere, se tiene las memorias técnicas y las especificaciones técnicas como guia.

3.4.3. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD:

3.5. TRAMITES AMBIENTALES.

DESCRIPCION APLICA NO APLICA No. Y FECHA VENCIMIENTO

Licencia ambiental: X

Planes de manejo ambiental: X

Permiso de Concesion de
o X
Aguas superficial:

Permiso de Concesion de
Aguas Subterraneas

Permiso de Ocupacién de
Cauce

=

Permiso de Aprovechamiento
Forestal:

Permiso de Vertimientos

Permiso de Emisiones
armosféricas

x| X | X[ x

Permiso de Extraccion minera

Certificacion sanitaria: (Emite la
secretaria de salud
departamental previo solicitud
del municipio).

OTRO DOCUMENTO -
ESPECIFIQUE CUAL:

3.6. TRAMITES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

DESCRIPCION APLICA NO APLICA No. Y FECHA VENCIMIENTO
1. Informe de Visita técnica del I‘ﬁ?gﬁﬁg ?;g?:go
Profesional que efectuo la ;

S ok X ELABORADO POR EL 23 abril-13 mayo
visita soporte para dar inicio al SECRETARIA DE
proceso de seleccién INFRAESTRUCUTURA

2. Licencia de construccion

2.1 Obra Nueva

2.2 Ampliacion

2.3 Adecuacion

2.4 Modificacion

RIX XXX ]|*x

2.5 Restauracion
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2.6 Reforzamiento estructural

2.7 Demolicion

2.8 Cerramiento

3. Licencia de Parcelacion

4. Licencia de Subdivisién

4.1 Licencia de Subdivisién
rural

4.2 Licencia de Subdivision
Urbana

4.3 Reloteo

5 Intervencién y Ocupacion del
Espacio Publico

X [X| X XXX XXX

5.1 Localizacién de
Equipamientos

>

5.2 Intervencion del Espacio
Publico

x

6 Certificado de Uso del Suelo

7 Constitucién de
servidumbres (escritura publica X
y certificado de libertad y
fradicién)

8 Predio de propiedad del
municipio (Especificar el No.
de escritura publica y Nimero X
del Certificado de libertad y
fradicién):

9 Declaracién del silencio
administrativo positivo, de la
solicitud realizada a entidades
del orden nacional para que a
titulo gratuito ceda el inmueble
al municipio, en los términos
del articulo 48 de la Ley 1551
de 2012

3.7. SE CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS (ESTUDIOS, PLANOS, DISENOS, PERMISOS,
LICENCIAS QUE SE REQUIERENPARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCION, SUSCRIBIR EL
CONTRATO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

3.8.INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION.

Teniendo en cuenta el objeto y las actividades a desarrollar, no es necesario designar Interventoria, por lo tanto, solo se
efectuaran labores de supervision de las actividades a desarrollar por el contratista para el control de la ejecucion del Contrato
derivado del presente proceso de seleccién. El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, sera ejercida por el Supervisor, conforme lo sefialado en los articulos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011, el Decreto No. 040 del 25 de julio de 2014 por el cual se adopta el Manual de Contratacién del municipio de
Monterrey - Casanare y sus Decretos modificatorios, Circulares expedidas por el Alcalde Municipal con relacién al ejercicio
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de la Supervision de los Contratos y Guia para el ejercicio de las Funciones de Supervision e Interventoria de los Contratos
del Estado expedida por la Agencia nacional Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, para el presente proceso la
supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal
Contratante, estara a cargo del Secretario de Infraestructura o por el Servidor Publico que el sefior Alcalde delegue por
escrito.

3.9.PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
El proceso de seleccidn se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones de la vigencia, conforme
certificacidn expedida por el almacén, que se adjunta al presente estudio previo.

3.10. CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 el bien y/o servicio a contratar
esta identificado de acuerdo a la clasificador de bienes y servicios UNSPSC, de la siguiente manera:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72000000 72140000 72141000 72141003

4. FUNDAMENTO LEGAL QUE SOPORTA LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO. -
(Responsable. Profesnonal de banco de Programas y Proyectos e inversion, jefe de la oficina asesora de .
planeacion.)

‘Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgamca del Plan de Desarrollo. + Acuerdo No.002, “Plan de
Desarrollo Municipal “Un Futuro Mejor" para el periodo administrativo 2024-2027 del Municipio de Monterrey
Casanare. +Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestacién de los servicios de educacion y salud, entre otros.
Articulo 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Ademas de las establecidas en la
Constitucion y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos
propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 76.4 En materia de transporte 76.4.1.
Construir y conservar la infragstructura municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas, veredales y
aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y maritimas, los aeropuertos y
los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean
transferidos directa o indirectamente. 76.4.2. Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en
su jurisdiccién y desarrollar alternativas viables. +Ley 105 de 1993 Por la cual se dictan disposiciones basicas
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nacion y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeacion en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. Articulo 17. Integracion de la
infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte,
las vias urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales
y maritimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participacion que tengan
los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando
estos le sean transferidos. Articulo 20. Planeacion e identificacién de prioridades de la infraestructura de
transporte. Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la
infraestructura de transporte y a las entidades territoriales, la planeacion de su respectiva infraestructura de
transporte, determinando las prioridades para su conservacién y construccion. Para estos efectos, la Nacién y las
entidades territoriales haran las apropiaciones presupuestales con recursos propios y con aquellos que
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determine esta Ley. +Ley 1551 de 2012, articulo 6, numeral 23 establece: .En materia de vias, los municipios
tendran asu cargo la construccnon y mantemmlento de vias urbanas y rurales del rango munlmpal

- 5. SOPORTE ECONOMICO.
(Responsable Serwdor publico o profesional que elaboré estudio de mercado y del sector).

5.1.VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION DEL MISMO.

Determinar el valor del presupuesto oficial y como se determiné (cotizaciones, precios histéricos o consulta de
software especializado). Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, se debe incluir la
forma como los calcula y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacién de aquellos.

Para la estructuracion del presupuesto oficial la entidad tomé como referencia el listado de precios unitarios
oficiales de obra publica establecidos por la Gobernacién de Casanare, segtin Resolucién No.0 del 084 de 2026
por la cual se modifica la Resoluciin 0082 del 01 de junio de 2026, los cuales han sido adoptados por el Municipio
de Monterrey como referentes para la estructuracion de los presupuestos de obra en los Procesos de
Contratacién que adelanta la Entidad. El Presupuesto Oficial para la ejecucion del objeto contractual “REALIZAR
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY,
DEPARTAMENTO DE CASANARE" asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($489.890.254,00)
M/CTE., de conformidad con las actividades, cantidades y valores establecidos en el presupuesto general de
obra que se anexa al presente Estudio Previo. Para la financiacion del presente proceso contractual, se cuenta
con recursos de la vigencia fiscal 2026 por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($75.000.000,00) M/CTE. El valor restante, correspondiente a CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($414.890.294,00) M/CTE., sera
financiado con cargo a vigencias futuras, autorizadas mediante el Acuerdo No. 009 del 07 de junio de 2026, de
conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables. Para determinar el Presupuesto Oficial de obra a
ejecutar, se dispuso de la estructuracion de analisis de precios unitarios, estimados para cada una de las
actividades de obra descritas en el presupuesto general de obra que a su vez detalla: 1. Las cantidades de obra
2. Las unidades de medida y pago. Dentro de las variables consideradas en los analisis de precios unitarios, se
encuentran: 1. Los costos de la mano de obra 2. Materiales puestos en el sitio de la obra 3. Equipos,
herramientas menores En el presupuesto oficial estimado esta incluido el costo directo y los costos indirectos de
A.LU. (ver anexos). El analisis del factor de Administracién, Imprevistos y Utilidades, se realizd sobre los costos
directos de la obra. Teniendo en cuenta todos los costos de administracion, en los que incurre la organizacién del
proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende
recibir por la ejecucic')n del proyecto.

A 6 MODALIDAD FUNDAMENTO JURiDICO Y JUSTIFICACION

6.1. MODALIDAD Y FUNDAMENTO JURIDICO.

De acuerdo con la naturaleza y cuantia del objeto a contratar, la modalidad de seleccion aplicable al presente
proceso corresponde a la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con lo establecido
en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas
en el Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que el valor del proceso se encuentra dentro de la menor
cuantia establecida para la Entidad. de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley
80 de 1993, teniendo en cuenta que las actividades objeto de contrataciéon comprenden la realizaciéon de trabajos
materiales de mantenimiento y mejoramiento sobre bienes inmuebles correspondientes a la infraestructura vial
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del municipio. DOCUMENTOS TIPO Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde a
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, y que las actividades a ejecutar corresponden a obra publica
de infraestructura de transporte, resultan aplicables los Documentos Tipo para los procesos de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura de Transporte — Versién 3, adoptados por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente mediante la Resolucion No. 463 de
2024, vigentes a partir del 03 de febrero de 2025. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 2022
de 2020, mediante la cual se modifico el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 en materia de adopcién de
Documentos Tipo para los procesos de contratacién adelantados por las entidades estatales sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del decreto 1082 de 2015, “Incentivos a la Contratacion
Publica” y el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, “Convocatorias limitadas a Mipymes”, el presente
Proceso de Contratacion debera limitarse a Mipymes, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial de la
contratacién es inferior al umbral para convocatorias limitadas en el afio 2025. En caso que el Municipio de
apertura al proceso de seleccién con limitacién a Mipymes, solo podran participar en este proceso, proponentes
que individualmente ostenten la calidad de Mipymes o de uniones temporales o consorcios, integrados
tnicamente por Mipymes. De conformidad con lo dispuesto en el articule 2.2.1.2.4.2.3 que reglamenta las
limitaciones territoriales, las Entidades Estatales pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales,
departamentales o municipales..

6.2. JUTIFICACION.

La modalidad se establecié de acuerdo a la normatividad, teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia del proceso que supera la menor cuantia; segin lo
indicado en el articulo 2 numeral 1 de la Ley 1150 del 2.007 y en atencioén a que el objeto que nos ocupa, no se
encuentra dentro de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del articulo 2, de la Ley 1150 del
2007. En consecuencia, el ofrecimiento mas favorable para la entidad sera de acuerdo a lo determinado en el
articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: la ponderacién de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes de acuerdo a las férmulas sefaladas en el Estudio del
Sector, en el acapite de “Requisitos habilitantes y criterios para evaluar oferta”; y el procedimiento a seguir para
la seleccién, sera el que indica el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2.015 en concordancia con las
demas normas generales establecidas y Ley 1882 de 2018

6.3. TIPO DE CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

7. ESTUDIO DEL SECTOR.

(Responsables del comlté Asesor Serwdor publlco (o] profesmnal(es) contratado(s) para elaborar estud:o del
sector).

El municipio de Monterrey reallzo la revision del mercado de[ servicio a contratar Para ello se procedlo a anallzar
los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el objeto
del Proceso de seleccién, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis
de Riesgo. Una vez realizado el estudio de sector nos permitié establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se realizo
de acuerdo a lo establecido en la guia dada por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a
cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio
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prewo eI Estudlo de Sector realizado.

8 REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EEVALUACION

Jur[dlco y financ:ero y orgamzacaonai)

8.1. REQUISITOS HABILITANTES.

8.1.1. DE CARACTER JURIDICO.

La capacidad juridica constituye un requisito habilitante cuyo propésito es verificar las condiciones minimas
legales que deben acreditar los proponentes para participar en el proceso de seleccion y garantizar la validez de
la oferta y la futura ejecucion contractual. En concordancia con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y los
lineamientos de la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente, estos requisitos no
otorgan puntaje y son objeto de verificacion bajo el criterio de ;cumple; o ;no cumple. Los requisitos habilitantes
juridicos exigidos se estructuran a partir del contexto regulatorio analizado en el Estudio del Sector y se
sustentan en el presente Estudio Previo, con estricto apego a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes.

8.1.2. DE CARATER FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL.

La capacidad financiera y organizacional de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos
en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP. Teniendo en
cuenta el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 “Las personas
naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos
de Contratacion convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP”, Los indicadores
financieros habilitantes establecidos deberan ser cumplidos por todos los proponentes sin excepcién. Requisitos
Habilitantes Financieros que se establecen en el Pliego de Condiciones de acuerdo a lo informado en el Estudio
del Sector que hace parte integral del presente estudio previo.

8.1.3. DE CARACTER TECNICO.

En esta etapa el municipio verificara los requisitos habilitantes TECNICOS Y DE EXPERIENCIA que deben
cumplir los oferentes, los cuales no otorgan puntaje, pero habilitan a los proponentes para participar en el
presente proceso de seleccion. Para determinar el Requisito de Experiencia y Técnico se ha teniendo en
cuenta: (PRiesgo del Proceso de Contratacion; (®Valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;
(PAnalisis del sector econémico respectivo; y (®Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la
perspectiva comercial. De acuerdo a la informacion analizada en el estudio del sector, las caracteristicas
propias del proceso a adelantar (valor, objeto, actividades, capacidad operativa, magnitud de las obras, etc.) y
con el fin de seleccionar un contratista idéneo para la ejecucion del futuro contrato, la administracion establecio
los Requisitos Habilitantes Técnicos de acuerdo a lo informado en el Estudio del Sector que hace parte integral
del presente estudio previo y la experiencia que requiere que acrediten los proponentes se establece de acuerdo
la Matriz de Experiencia de los Documentos Tipo del Sector infraestructura vial.

8.2. REQUISITOS O CRITERIOS DE EVALUACION.

El municipio, evaluara las Ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes por medio de la
ponderacién del factor econdmico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en el Estudio del sector, en el acapite de
“Requisitos habilitantes y criterios para evaluar oferta” que hace parte integral del presente estudio previo. Lo cual se
estableci6 de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015; el que se obtenga teniendo en
cuenta: la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes de acuerdo a las férmulas sefialadas en
el Estudio del sector, acépite de “Requisitos habilitantes y criterios para evaluar oferta”; y el procedimiento a seguir para la
seleccién, sera el que indica el articulo 30 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2.015 y las demas
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normas generales establecidas. Ley 1882 de 2018

9. ACUERDO COMERICIAL QUE COBIJA EL PROCESO.
(Responsable Servidor pliblico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de selecceén)

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto N° 1082 de 2015
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto N° 1082 de 2015
“Estudios y documentos previos” se debe proceder a indicar si el Proceso de Contratacién esta cobijado por un
Acuerdo Comercial.

8.1 El proceso de seleccion a iniciar esta cobijado por un acuerdo marco. Aplica: SI _X_NO ___

9.2 En el evento de estar cobijado sefialar acuerdo marco que aplica.

En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2.015, modificado por el Decreto 1676 del 2016,
aplicacion de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion, que establece: “Las entidades estatales
deben adelantar los procesos de contratacion de acuerdo con lo previsto en los acuerdos comerciales cuando
estos le sean aplicables” el municipio de Monterrey del departamento de Casanare verifico para el proceso los
Acuerdos Comerciales que aplican, se anexa documento de verificacion, que hace parte integral del presente
estudio previo.

: - 10. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.
(Responsable. Servidor publico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de seleccion).

De conformidad con el analisis de riesgos, forma de mitigarlos realizado, se establecio el mapa de riesgo que se
adjunta y que hace parte integral del presente estudio previo (ver anexo).

i 11. GARANTIAS.
(Responsable. Servidor publico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de seleccién).

10.1 GARANTIAS QUE SE EXIGIRAN.

Conforme la naturaleza del objeto a contratar la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.4.5 del
decreto 1082 de 2015, la entidad exigira las siguientes garantias.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA SLELZO(F:OD/") P?gTﬁ'LENTO BEt TRES (3) MESES A PARTIR .
PROPUESTA e, DEL CIERRE DEL PROCESO
DURACION DEL CONTRATO
Y SEIS (6) MESES MAS, EN
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL SLELZO(F: 0%) P‘T:’C'?Tﬁ’LENTO Bgt TODO CASO LA VIGENCIA SE "
CONTRATO i DEBERA MANTENER HASTA
LA  LIQUIDACION  DEL
CONTRATO
DIEZ (10%) POR CIENTO DEL | CINCO (5) ANOS A PARTIR
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | VALOR ~ TOTAL  DEL | DE LA ENTREGA DE LA X
CONTRATO OBRA
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DURACION DEL CONTRATO
Y SEIS (8) MESES MAS, EN
BUEN MANEJO Y CORRECTA CIEN (100%) POR CIENTO | TODO CASO LA VIGENCIA SE X
INVERSION DEL ANTICIPO DEL VALOR DEL ANTICIPO DEBERA MANTENER HASTA
LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO
SALARIOS, PRESTACIONES gguLcoV éfg’g P%*TAE'E%E?_ DURACION DEL CONTRATO X
SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ~ONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRAGGNTRACTUAL 200 S.M.M.L.V. DURACION DEL CONTRATO X

10.2. JUSTIFICACION PARA EXIGIR O NO LAS GARANTIAS.

El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacién; y (iii) los riesgos a los que se encuentra expuesto el
Municipio, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley, y del Decreto
1082 de 2015. Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de
sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una pdliza. 2. Patrimonio autonomo. 3. Garantia
Bancaria. Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unién Temporal o Consorcio, la
garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes. En el caso particular de los contratos de obra, los riesgos
asociados al cumplimiento, estabilidad de obra, salarios y prestaciones sociales, deben estar cubiertas con la
garantia Unica, asi como una pdliza para cubrir la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad
extracontractual de la administracién derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro. 1. Seriedad de la oferta. La garantia
de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia
de cumplimiento del contrato o vigente tres (3) meses a partir del cierre del proceso. El valor debe ser de por lo
menos el diez por ciento (10%) del Presupuesto oficial. 2. La garantia de cumplimiento del contrato debe tener
una vigencia de la duracién del contrato y seis (6) meses mas, en todo caso la vigencia se debera mantener
hasta la liquidacion del contrato. El valor de esta garantia debe ser diez (10%) por ciento del valor total del
contrato. 3. La.garantia de estabilidad y calidad de obra debe estar vigente por cinco (5) afios a partir de la
entrega de la obra. Se estima como valor de esta garantia diez (10%) por ciento del valor total del contrato. 4. La
garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo debe estar vigente hasta la liquidacién del contrato y 4
meses mas. El valor de esta garantia debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo.
5. La garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales debe estar vigente
por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. El valor de esta garantia es del cinco por ciento (5%) del valor del
contrato. 6.Garantia de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro
que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLYV.

| 12. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

12.1.  OBJETO A CONTRATAR.
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REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE

12.2. LUGAR DE EJECUCION.
El mantenimiento de vias terciarias del Municipio de Monterrey se realizara en los puntos establecidos en el
Anexo Tecnico adjunto. VER ANEXO TECNICO. (CASANARE [MONTERREY])

12.3. FORMA DE PAGO.

1. ANTICIPO EI Municipio de Monterrey entregara al contratista, a titulo de anticipo, un valor equivalente al
quince por ciento (15 %) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para su
desembolso. MANEJO DEL ANTICIPO: El anticipo debera destinarse exclusivamente a la ejecucion del objeto
contractual, de conformidad con el Plan de Inversidn del Anticipo presentado por el contratista y aprobado por el
Supervisor del contrato. El Plan de Inversion del Anticipo debera guardar relacion directa con las actividades
necesarias para la ejecucion del contrato e identificar la destinacion de los recursos entregados por la Entidad. El
Supervisor del contrato realizara el seguimiento y control a la correcta inversion y amortizacion del anticipo, para
lo cual podra solicitar al contratista los informes, soportes, comprobantes y deméas documentos necesarios para
verificar la adecuada utilizacion de los recursos. Los rendimientos financieros que llegaren a generarse con
ocasion del manejo de los recursos entregados a titulo de anticipo deberan ser reintegrados al Municipio de
Monterrey, de conformidad con las disposiciones aplicables. El contratista debera presentar los respectivos
soportes de consignacion. En caso de evidenciarse una utilizacién de los recursos diferente a la prevista en el
Plan de Inversion del Anticipo o cualquier irregularidad relacionada con su manejo, el Supervisor debera informar
oportunamente a la Entidad para que se adelanten las actuaciones contractuales y legales a que haya lugar. 2.
FORMA DE PAGO Con sujecién a las apropiaciones presupuestales, la disponibilidad de recursos, el Programa
Anual Mensualizado de Caja — PAC, la situacién de fondos por parte de la Secretaria de Hacienda y el
cumplimiento del correspondiente tramite administrativo, el Municipio de Monterrey pagara al contratista el valor
del contrato de la siguiente manera: a) Un primer pago parcial, una vez se acredite un avance de obra ejecutada
equivalente al cincuenta por ciento (50 %), previa presentacion del informe correspondiente y aprobacion por
parte del Supervisor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, recibidas y
aprobadas. b) Los siguientes pagos parciales se realizaran de acuerdo con el avance en la ejecucién de la obra,
hasta completar el ochenta por ciento (80 %) del valor del contrato, mediante actas parciales correspondientes a
las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, recibidas y aprobadas por el Supervisor del contrato. ¢) Un
pago final correspondiente al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato, una vez se haya ejecutado y recibido
a satisfaccion la totalidad del objeto contractual, previa suscripcion del Acta de Recibo Final, actualizacion y
aprobacion de las garantias a que haya lugar y acreditacion del cumplimiento de las obligaciones laborales, de
seguridad social integral y parafiscales correspondientes. Para cada uno de los pagos, el contratista debera
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, cuando haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. En cada pago parcial y en el pago
final se amortizara proporcionalmente el valor entregado a titulo de anticipo, garantizando que este se encuentre
totalmente amortizado al finalizar la ejecucion del contrato. Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los
recursos correspondientes a cada vigencia, de conformidad con la estructura presupuestal y financiera
establecida para el contrato.

12.4. PLAZO.
Tres (3) MESES
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12.5. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO.
$489.890.294,00

12.6. SE REQUIERE VIGENCIA FUTURA.
Sl:___ NO:___
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