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1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por 
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 
y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 

Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento 
establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratación de 
servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 
SMMLV, lo anterior con independencia de su objeto. 

 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la División Administrativa y 
Financiera establecidas en el Art. 1 de la Resolución 009 del 2008. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN es responsable de 
administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el 
servicio, la fiscalización y el control; facilitando las operaciones de comercio exterior y proveer información 
confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado Colombiano. Para el desarrollo 
de la Misión Institucional y de a las actuaciones administrativas necesaria para realizar las funciones de su 
competencia legalmente encomendadas a través del Decreto 2048 de 2008 “por el cual se modifica la 
estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” (artículos No 
1 “Competencias” y No. 3 “Funciones Generales”) La DIAN Seccional Maicao Cuenta con un parque automotor 
conformado por vehículos propios de diferentes marcas y modelos tipo (Camionetas) , los cuales son 
administrados y controlados dentro del proceso de Recursos Físicos por la División de Gestión Administrativa 
y Financiera de la Seccional Maicao, que atiende y presta los servicios demandados por las diferentes 
dependencias. 

 
En la DIAN no existe un área especializada con personal calificado que se encuentre en plena capacidad de 
desempeñar las labores relacionadas con la mecánica automotriz o sus funciones similares y así poder 
garantizar de manera permanente la funcionalidad de los vehículos para atender los servicios de transporte, 
por lo que se hace indispensable que, mediante contratación con persona natural o jurídica especializada, se 
realice el mantenimiento de los vehículos, con el propósito de tener un servicio de calidad, ágil, oportuno y que 
responda a los requerimientos de la Entidad. 

 
De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones estatales, la DIAN necesita contratar la 
prestación de servicios de mantenimiento y suministro de repuestos originales para los vehículos “multimarca”, 
con un taller que proporcionen la atención, reparación y alistamiento oportuno para mantener en óptimas 
condiciones los vehículos asignados a la Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao; así mismo garantizar 
la optimización del recurso económico asignado para este tipo de bienes y poder prestar con efectividad los 
servicios de transporte requerido por las diferentes dependencias. 

 
En caso de no efectuarse la contratación, se puede poner en riesgo la seguridad de los ocupantes. Ya que 
muchos de los accidentes son ocasionados por hacer caso omiso a las disposiciones periódicas de 
mantenimiento de los automotores, además se puede ver afectado el cumplimiento de metas y actividades 
propias de la entidad. 

 

La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No. 580 del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
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Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015): 

 El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso. 

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
 adquisición de bienes inmuebles por los cual requiere la autorización para iniciar proceso de contratación, 
la cual se anexa. 

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Núm. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del proyecto y 
su impacto social, económico y ambiental. 

 Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA 

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial 
No. 8 de 2022 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato no está dentro de los 
contratos afectados por dichas normas. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

2.1 Objeto 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS CON INCLUSIÓN DE 
REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, LLANTAS, BATERÍAS Y REVISIÓN TÉCNICO 
MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE 
LA DIAN SECCIONAL MAICAO 

2.2 Alcance del Objeto 

El alcance del presente proceso de contratación comprende: 
 

1. Garantizar en forma permanente e ininterrumpida el mantenimiento de los vehículos de la Entidad a 
Cargo de la Dirección Seccional de Impuestos y Adunas de Maicao, para su adecuado y óptimo 
funcionamiento. 

2. Las características y especificaciones del servicio serán iguales para todos y cada uno de los 
vehículos. 

3. Los vehículos objeto de mantenimiento preventivo y correctivo relacionados pueden tener variaciones 
durante la ejecución del contrato por diversos factores por ejempló: adquisición, reintegro, siniestro o 
traslado a otra seccional. 

4. Se debe tener en cuenta que el parque automotor de la DIAN está compuesto por diferentes vehículos 
tipo camionetas de diferentes marcas, tipos y modelos, con motor de combustión Diesel o a gasolina 
(con sistemas de inyección de distintas generaciones). 

 
El seguimiento antes descrito, se realizará con base en lo establecido en el pliego de condiciones, según lo 
contenido en el anexo No: 1 -ESPECIFICACIONES TECNICAS, y en el contrato resultante y sus 
modificaciones. 
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Lugar de ejecución 
 

Para efectos contractuales se fija la Ciudad de Maicao, y para su ejecución será el Establecimiento Taller a 
CARGO del proponente favorecido con la adjudicación. 

2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 

El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un (1) AÑO a partir de la suscripción del ACTA 
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptará la GARANTÍA LEGAL DE 
CALIDAD del fabricante por UN (1) AÑO. 

 
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica 
para la instalación, mantenimiento y utilización (soporte) NO tendrá costo adicional al precio. 

 

2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

 
 
78181500 

78. 
Servicios 
de 
Transporte, 
Almacenaje 
y Correo. 

18. Servicios de 
mantenimiento 
o reparaciones 
de transportes. 

15. Servicios de 
Mantenimiento 
y reparación de 
vehículos. 

78181500. 
Servicios de 
Mantenimiento 
y Reparación de 
Vehículos. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

 
El Objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento, las cuales se encuentran establecidas en el anexo No. 1 Especificaciones técnicas de los 
presentes estudios previos, que forman parte integral de los mismos. 

 
El Contratista deberá garantizar las condiciones óptimas necesarias para prestar el servicio: suministrar todos 
los recursos de personal, materiales, insumos, transporte, equipos, supervisión y demás implementos 
tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente ejecución del objeto a contratar, en los términos y 
condiciones expuestas en el Anexo No. 1. 

Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para participar 
en el Proceso de contratación 
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3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados 
 

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN. 

Certificaciones de experiencia 
 

Experiencia del proponente en contratos ejecutados 

Experiencia del oferente: Aportar experiencia, anexando una o más certificaciones de experiencia, expedidas 
por EL CONTRATANTE, a nombre del proponente o alguno (s) de los integrantes del Consorcio o Unión 
temporal proponente; sobre contratos ejecutados o en ejecución a más tardar a la fecha definitiva de cierre de 
presente proceso de selección inclusive, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o que 
tengan relación sustancial con el objeto del contrato del presente proceso de selección. 

 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos con inclusión de repuestos, insumos, 
accesorios, llantas, baterías y revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para el parque 
automotor de la Dian Seccional Maicao 

 
La certificación deberá contener como mínimo la siguiente información: 

✓ Nombre o razón social del Contratante 

✓ Nombre o razón social del Contratista, indicando el RUT, cedula de ciudadanía o extranjería. 

✓ Número del contrato (si tiene) 

✓ Objeto del contrato 

✓ Valor del contrato 

✓ Fecha de suscripción del contrato y/o fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y 
año). 

✓ Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 

✓ Nombre y firma de quien expide la certificación, indicando que cargo ocupa, dirección y teléfono. 
 

Si se trata de un Consorcio o de una unión Temporal se debe anexar el documento de conformación del mismo 
donde se señala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participación de cada uno. 

LA DIAN se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la 
información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a 
facilitar toda la documentación que se requiere para este fin. 

Así mismo, se reserva el derecho de solicitar aclaraciones cuando lo considere pertinente. 
 

Nota 1: En el evento que de las certificaciones allegadas no se pueda extraer la información requerida, la DIAN 
podrá solicitar la documentación que considere necesaria para verificar la experiencia. 

 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente 

 
El proponente debe adjuntar mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia, expedidas por el 
contratante, a nombre del proponente o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
proponente, sobre contratos ejecutados a más tardar a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de 
selección inclusive, celebrados a partir del año 2015, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean 
iguales o que tengan relación sustancial con el objeto del contrato del presente proceso de selección, es decir, 
que contengan los siguientes aspectos: 
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- Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, nombre de la persona que expide 
la certificación y el cumplimiento del mismo. 
- Objeto: Acreditar experiencia en suministro de llantas y neumáticos, objeto de la Selección abreviada. 
- Fecha de suscripción: Dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de apertura del proceso de 
selección. 
- Fecha iniciación 

 
Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe anexar el documento de conformación del 
mismo donde señala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. 

Cualquier otro modelo de certificación, o acta de liquidación de contrato, siempre y cuando éste venga 
debidamente suscrito por el contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o 
del integrante del proponente que se presenta en Consorcio, Unión Temporal y donde se puedan establecer 
la totalidad de la información señalada anteriormente. 
La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor del 
presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV. 

 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación 
pública. 

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar 
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitarán los siguientes: 

 
1. El Proponente deberá presentar, permisos de uso de suelo vigente 
2. El proponente debe anexar documento que certifique el convenio o asociación con un gestor 
autorizado para disposición de residuos. En el caso de que el oferente maneje y disponga de estos residuos 
directamente, deberá contar con los respectivos permisos ambientales. 
3. Para las actividades en las que el taller no realice el vertimiento a la red de alcantarillado público, el 
oferente deberá certificar que cuenta con lo establecido en el artículo 13º. de la ley 1955 de 2019: 
requerimiento de permiso de vertimiento; en caso de estar conectado a la red pública de alcantarillado, deberá 
anexar documento que lo certifique. 

Adicional, si el oferente realiza actividades de lavado de los vehículos con un tercero deberá presentar junto 
con su oferta el documento que acredite convenio o contrato y deberá tener en cuenta lo descrito en el numeral 
3 para ese establecimiento. 

 
 
 

3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
 

El objeto del contrato se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas en el anexo No 
1, las cuales son de obligatorio cumplimiento. 

Así mismo, deberá acreditar durante la ejecución del contrato que cumple con los requerimientos mínimos 
establecidos en el Anexo 1- especificaciones técnicas del proceso en mención, para la cual debe anexar con 
su propuesta el formato No 4 ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS -REQUERIMIENTOS 
TECNICOS, debidamente diligenciado y firmado. 

EL CONTRATISTA debe manifestar de manera escrita el cumplimiento a los “Requerimientos Técnicos 
mínimos” descritos en el Anexo No 1 Especificaciones Técnicas Mínimas. 
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3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

 
El objeto para contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos. 

 
 El mantenimiento preventivo debe efectuarse en concordancia con los daños y/o averías reportadas 

por el Supervisor del contrato, y/o el conductor a cargo del vehículo. 
 Las características y especificaciones del servicio a requerir serán iguales para todos y cada uno de 

los vehículos. 
 Los vehículos objeto de mantenimiento preventivo y correctivo relacionadas en el presente estudio, 

puede sufrir variaciones durante la ejecución del contrato por factores de siniestro y/o traslados. 
 Se debe tener en cuenta que el parque automotor de la DIAN está compuesto por diferentes tipos de 

vehículos, con motor de combustión Diesel y vehículos con sistemas de inyección de última generación. 
 Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la dirección de las 

instalaciones establecidas por el proponente adjudicado para la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehículos, con suministro de repuesto originales. 

 
Lugar de ejecución 
Para efectos Contractuales, se fija la ciudad de Maicao, y para su ejecución será en las instalaciones (taller) 
A CARGO del proponente favorecido con la adjudicación. 

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto 

 
Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno. 

 

3.4 Obligaciones del contratista 

 
3.4.1 Obligaciones generales del contratista 

 
1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la 

propuesta, que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieran durante 

la ejecución del contrato. 
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida. 
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor. 
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor 
relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación a AFP, EPS y ARL1 como 
requisito para la suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del Acta de 
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el 

 
 

 

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) mes, 
y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea 
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 
del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultáneamente 
suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de 
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como 
trabajador dependiente. 
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contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar 
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que 
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en 
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. 

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato. 
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la 

propuesta. 
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según 

corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo 

requerimiento de autoridad competente. 
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) Custodiar y 

cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por 
la UAE-DIAN, así como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, 
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, 
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén 
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: 
información de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de 
datos de cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, 
proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la 
legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar 
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a los que 
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, 
protección, custodia y reserva de la información que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos 
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; 
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que nos sean asignados (si aplica), teniendo 
en cuenta que se encontrarían bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen 
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que nos sea 
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar 
y cumplir las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los 
activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos 
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre 
la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 
Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener 
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el 
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilización permanente de los elementos 
de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; 
(iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la 
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada 

 

2 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 
inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo 
un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para cada contrato corresponde 
a la fecha de terminación del mismo. 
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del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados 
por no haber sido prestados3. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer 
u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, según 
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a servidores 
públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por 
la UAE-DIAN en ejecución del contrato. 

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios 
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfacción por el 
supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, mora o 
mala calidad del servicio. 

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista 

1. Llevar a cabo con plena autonomía técnica y administrativa todas las actividades contenidas en el 
presente numeral. 

 
2. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, realizando las actividades según lo 
dispuesto en el presente documento, incluyendo sus anexos, adendas y la propuesta presentada, 
documento que hacen parte integral del presente contrato. 

3. Garantizar que el mantenimiento y reparación de los automotores se realizará en instalaciones 
aptas, especializadas, autorizadas y certificadas por la autoridad competente, comprometiéndose a 
prestar el servicio en el taller indicado en la oferta o donde lo solicite el supervisor del contrato. 

4. Todo el personal que designe el contratista para la prestación del servicio debe estar debidamente 
capacitado y contar con la experiencia suficiente, tal como se indica en el Anexo No. 1 
Especificaciones técnicas. 

 
5. Contar con un JEFE DE TALLER, Ingeniero Mecánico o Tecnólogo con experiencia en Mecánica 
Automotriz (con título profesional reconocido en Colombia), para lo cual deberá aportar la 
correspondiente hoja de vida y certificaciones. 

6. Contar con equipos, herramientas y demás dispositivos que garanticen la seguridad industrial del 
establecimiento y de sus clientes. 

 
7. Efectuar el inventario general e individual del vehículo o maquinaria una vez ingrese a sus 
instalaciones, donde especifique las novedades (golpes, rayones o abolladuras) y los elementos con 
los que el automotor ingresa para el respectivo mantenimiento. 

 
8. El contratista deberá rehacer y asumir el costo de los servicios mal ejecutados, y por ende, no 
recibidos a satisfacción por el supervisor o a juicio del Jefe de Administrativa y Financiera encargado 
de la administración y Control de Parque Automotor, sin que implique modificación al plazo de 
ejecución del contrato, al programa de trabajo o al valor pactado; entendiéndose por servicios mal 
ejecutados los servicios, insumos y repuestos con especificaciones inferiores o diferentes a las 

 

 

3 Parágrafo único del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018 
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contratadas, incorrectos, defectuosos, indebida instalación y/o que no alcancen a cumplir el tiempo de 
garantía mínima y/o los tiempos especificados en la oferta, para la ejecución de cada tipo de trabajo. 

 
9. Realizar las labores dentro del término acordado en el Anexo No. 1, cumpliendo los más altos 
estándares de calidad en todos los servicios. 
10. Garantizar la integridad de los vehículos dejados bajo su responsabilidad para la ejecución del 
objeto del contrato, para lo cual debe tomar las debidas precauciones en cuanto a la infraestructura, 
el manejo de los equipos y herramientas, así como la protección adecuada del vehículo. En todo caso, 
deberá responder por los daños ocasionados por la manipulación del vehículo dentro y fuera de las 
instalaciones, mientras se encuentre en proceso de reparación o pruebas, los cuales deben ser 
asumidos por éste, sin ningún costo para la Entidad. 

11. No podrá hacer ningún arreglo ni cambio de piezas o repuestos sin previa autorización por parte 
del supervisor, delegado o el Jefe de la Coordinación de Administración y Control del Parque 
Automotor de la Entidad; por lo tanto, las solicitudes para la intervención de los vehículos obedecerán 
estrictamente al diligenciamiento de una orden de servicio mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos, la cual estará numerada mediante un consecutivo donde se consignarán los datos del 
vehículo y el tipo de mantenimiento requerido, con el visto bueno del Jefe de la División de Gestión 
Administrativa y financiaran cargado de la Administración y control del Parque Automotor de la 
Dirección Seccional de Impuestos y aduanas de Maicao DIAN. 

12. Disponer de un stock de los repuestos, los cuales deben estar de acuerdo con el listado de precios 
ofertado para la realización del mantenimiento y reparación de los vehículos. 

 
13. Los repuestos utilizados en la reparación de los vehículos deberán ser nuevos, cumpliendo con 
las especificaciones de sus fabricantes; así mismo, sólo se aceptarán repuestos homologados por 
razones de difícil consecución o alto costo, previa autorización del supervisor y/o del Jefe de la 
División Administrativa y Financiera, cumpliendo con las especificaciones técnicas del repuesto que 
se requiere cambiar y otorgando las garantías que respondan por el correcto funcionamiento del 
automotor. 

 
14. Otorgar la garantía de los repuestos y de la mano de obra de acuerdo con la naturaleza del bien y 
del servicio realizado; para el efecto, se tendrá en cuenta la garantía mínima presunta contenida en 
las normas sobre la materia. 

15. Una vez realizado el cambio de repuestos, el contratista será el responsable de la disposición final 
de los repuestos supervisor del contrato por parte de la Entidad; así mismo, presentarle el material 
retirado para suscribir el acta correspondiente. 

16. El contratista responderá a los llamados de emergencia de la Entidad para atender reparaciones 
o fallas que presenten los vehículos, garantizando el servicio de grúa de manera inmediata o en 
aquellos eventos en que se requiera, solicitado por el supervisor y/o el jefe en cargado de la División 
De Administrativa y Financiera encargado de Administración y Control del Parque Automotor, sin costo 
para la Entidad. 

 
17. En ninguna circunstancia deberá retirar los vehículos de las instalaciones del taller para realizar 
las reparaciones, cambio de piezas u otros servicios que no sean para su correspondiente verificación 
de mantenimiento mediante prueba de ruta, sin previa autorización del Supervisor y/o el jefe de la 
División Administrativa y Financiera encargado de la Administración y Control del Parque Automotor. 

18. Entregar a satisfacción del supervisor del contrato cada vehículo con sus partes completamente 
terminadas, en correcto funcionamiento, sin dejar ningún tipo de residuo en el timón, barra de cambios 
o piezas intervenidas; así como suministrar los repuestos originales necesarios para el buen 
funcionamiento de los vehículos, de acuerdo con el listado de precios que conforma la propuesta 
económica, revisada y aprobada por la Entidad. 
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19. EI contratista deberá suscribir junto con el supervisor del contrato y el funcionario de apoyo, a través 
del empleado supervisor delegado para tal fin, el formato Solicitud de mantenimiento de vehículos, en 
el que se detalla la fecha de inicio de trabajos, fecha de entrega, kilometraje, descripción de los 
trabajos realizados y de los repuestos instalados, si es el caso, y firmas de quien entrega y de quien 
recibe. 

 
20. Atender las observaciones del supervisor y/o el jefe el jefe de la División de Administrativa y 
Financiera encargado de la Administración y Control del Parque Automotor. 

21. Presentar los informes específicos o extraordinarios en medio escrito o electrónico cuando le sean 
solicitados por el supervisor y/o el jefe el jefe de la División Administrativa y Financiera encargado de 
la Administración y Control del Parque Automotor. 

 
22. EI contratista se obliga a elaborar y presentar un cuadro de ejecución al supervisor del contrato 
con la facturación que deberá contener la siguiente información: ítem, fecha de ingreso, fecha de 
salida, número de factura, nota crédito o nota débito, placa, kilometraje, valor de la mano de obra, 
valor de los repuestos, valor de los insumos, , IVA, valor total, acumulado, porcentaje ejecutado, tiempo 
promedio de cada intervención, relación discriminada de los trabajos realizados, los repuestos e 
insumos reemplazados. 

23. Realizar una inspección previa al mantenimiento para verificar las necesidades reales de la 
intervención solicitada, reparación y cambio de repuestos de los vehículos de la Entidad antes de 
elaborar el informe de diagnóstico. 

 
24. Presentar al supervisor del contrato el documento que soporte la disposición final de residuos 
peligrosos, de acuerdo con las normas de manejo ambiental, junto con el informe que deberá 
entregarse periódicamente, de conformidad con lo indicado en el Anexo No. 1. 

 
25. Entregar al supervisor del contrato o al jefe el jefe de la División de Gestión Administrativa y 
Financiera encargado de la Administración y Control del Parque Automotor la correspondiente 
certificación o autorización del fabricante que evidencie la disposición final de las baterías usadas. 

26. La Entidad estima conveniente asignar un Supervisor, de forma permanente en las instalaciones 
del taller, para lo cual el Contratista se compromete a suministrarle un puesto de trabajo con todos los 
elementos necesarios para adelantar su labor. 

 
27. Entregar a la Entidad mensualmente comprobante de pago nómina del personal vinculado 
mediante contrato de trabajo y pagos de seguridad social. Para el personal vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios el contratista deberá entregar certificación emitida por parte de su 
contraparte donde conste el paz y salvo en el mes correspondiente. 

28. Respecto a la facturación de los suministros y servicios prestados por el contratista, a través del 
Supervisor del Contrato, verificará que los valores de los repuestos estén acordes con los precios 
presentados en la propuesta y adjudicados por la Entidad. En caso de que se requieran repuestos que 
no se encuentren en el listado de precios adjudicados, el contratista favorecido deberá presentar para 
la respectiva autorización al supervisor del contrato dos (2) cotizaciones de repuestos del posible 
proveedor, ya sea concesionario, casa matriz del vehículo o su representante en el país, o empresa 
importadora del repuesto legalmente constituida; lo que no implica que la Entidad no solicite otras 
cotizaciones del mercado, con el fin de verificar los precios, determinar el precio real y autorizar el 
valor acordado, una vez efectúe el análisis correspondiente. El contratista deberá adjuntar copia de la 
factura de compra de los repuestos expedidas por los fabricantes, concesionarios, representantes 
exclusivos o fabricantes del repuesto objeto de cambio, documento que hará parte integral de la factura 
final por la prestación del servicio que el contratista presente para el respectivo pago mensual ante la 
Entidad. El valor a facturar a la DIAN por cada repuesto será el valor del repuesto facturado al 
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contratista por su proveedor sin IVA más un 30% que reconoce el margen de ganancia por la gestión 
de compra más el IVA que corresponda de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
29. El contratista deberá establecer convenio comercial para la prestación de servicio de lavado con 
establecimiento comercial en la Ciudad de Maicao, en caso de no contar con instalaciones propias en 
el municipio de Maicao. El contratista se hará cargo del pago de estos servicios con el aliado comercial 
que establezca y los facturará a la Entidad con cargo al contrato. De manera mensual deberá acreditar 
mediante certificado emitido por el aliado comercial el paz y salvo por los servicios transcurridos 
durante el mes respectivo. Esto como soporte para el trámite de pago de las diversas facturas que se 
radiquen. 

30. El contratista deberá establecer convenio comercial para la prestación de servicio de trabajos 
mecánicos menores con establecimiento comercial (taller mecánico) en la Ciudad de Maicao, en caso 
de no contar con instalaciones propias en el municipio de Maicao. Esto con el fin de atender trabajos 
como pinchazos, alineación y balanceo y otros que por su complejidad no ameriten desplazamiento 
de un vehículo a otra ciudad o que por su urgencia requieran atención inmediata. El contratista se hará 
cargo del pago de estos servicios con el aliado comercial que establezca y los facturará a la Entidad 
con cargo al contrato. De manera mensual deberá acreditar mediante certificado emitido por el aliado 
comercial el paz y salvo por los servicios transcurridos durante el mes respectivo. Esto como soporte 
para el trámite de pago de las diversas facturas que se radiquen. 

 
 

3.4.3 Sistema de Gestión ambiental 
 

Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las 
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta 
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio 
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo 
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolución No. 1555 
de 2005 se creó el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC). 

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometió a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definición, 
reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública sostenible, basado en un sistema de 
información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y 
(ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones. 

 
Conforme las políticas nacionales expuestas, la DIAN en el CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO CG-
PEC-0001 adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el 
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, 
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para 
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. 

 
Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en 
cuenta el criterio económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también 
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su 
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se 
buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que 
desarrolle la entidad. 
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Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratación criterios de sostenibilidad 
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoración del impacto ambiental 
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera 
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando 
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía 

 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales. 

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales. 

 
 
 
 

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 
participar en el Proceso de Contratación: 

El PROPONENTE deberá acreditar los documentos solicitados en el anexo No. 7 Numeral II, del proceso IMC-
39-006-2026. 

 
3.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 

La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado. 

De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 

 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa 
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social. 

Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato. 
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Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(v) Garantizar la utilización permanente de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP por parte del 
personal con el que ejecutará el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo 
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las 
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que 
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) 
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los Estándares 
Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio 
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares 
Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el 
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 

 
De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y se describen, a continuación. 

 
A.    Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 

1. Cumplir las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidas en la Resolución 0312 de 2019 de su empresa. 

2. El contratista debe entregar una certificación del revisor fiscal o representante legal, expedida con una 
antelación no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de que se encuentra a paz y salvo 
en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para pensión, salud, riesgos laborales y 
parafiscales. 

3. El contratista debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, acreditando 
su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la actividad 
contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Dec. 1607 de 2007, y a 
seguridad social en pensión y salud. Para el cumplimiento de este requisito, la empresa contratista 
debe tener disponible la afiliación a la ARL para el contrato suscrito con la entidad y copia de la Planilla 
de seguridad social evidenciando pagos de último mes. 

4. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute 
el contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligación. 

5. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 

6. Participar en las actividades lideradas por la COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS 
LABORALES de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecución del contrato. 

7. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

8. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de 
su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-
SST para poderlo contactar en caso de emergencia. 

9. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte de 
Accidente de Trabajo) al buzón de la COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES 
de la UAE-DIAN, al correo sub_tal_bienestar@dian.gov.co, con copia al supervisor, máximo cinco (5) 
primeros días hábiles después del evento. 

10. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la UAE-DIAN. 

11. Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de exámenes ocupacionales de ingreso o 
periódico (el que sea más reciente). 

12. Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener inducción en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (o reinducción según sea el caso), así como capacitaciones en los riesgos a los que se 
encuentran expuestos en su labor. 

mailto:sub_tal_bienestar@dian.gov.co
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13. La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud 
en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecución del presente contrato. 

14. Atender las recomendaciones de Recursos Físicos en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
así como las de medio ambiente emitidas por la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad. 

15. En caso de actividades de obras civiles, solo se permitirá el uso equipos celulares cuando el supervisor 
y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo le den previamente la 
autorización. 

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 

La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV. 

 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 

 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
unión temporal según el caso, deberá: 

• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 
administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores; 

• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, expedida por el 
Ministerio de Transporte o autoridad local competente 

Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobación. 

 
Adicionalmente, según el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se estableció 
que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 

 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente. 

La Coordinación de Servicios Generales o quien haga sus veces, mediante correo electrónico de 
fecha 24 de enero de 2023, informó que si  , No  x _era necesario exigir PESV. 

 
.. “ El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que 
«Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos 
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de 
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conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su 
misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo 
con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), adopta la Metodología para el diseño, implementación y 
verificación de los planes de seguridad vial. 

 
Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto: Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo 
de vehículos con inclusión de repuestos, insumos, accesorios, llantas, baterías y revisión técnico 
mecánica y de emisiones contaminantes para el parque automotor de la Dian Seccional Maicao, y 
teniendo en cuenta que pueden existir actividades conexas de transporte, la exigencia del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de 
vehículos y de la cantidad de conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras 
palabras: 

 
 

 
Nivel de diseño e 

implementación del 

PESV 

Misionalidad de la organización 

1. Empresas dedicadas a la prestación del 

servicio de transporte terrestre 

automotor 

2. Organizaciones 

dedicadas a actividad 

diferente al transporte 

T
a
m

a
ñ

o
 d

e
 l
a
 o

rg
a
n

iz
a
c
ió

n
 

No aplica Entre 1 y 10 vehículos o un conductor 
Entre 1 y 10 vehículos o un 

conductor 

1.  Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 

conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o 

entre 2 y 49 conductores 

2.  Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 50 

conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o 

entre 50 y 100 conductores 

3.  Avanzado Mas de 50 vehículos o más de 50 conductores 
Más de 100 vehículos o más 

de 100 conductores 

 

 
Así las cosas, el Proponente deberá informar previamente a la contratación si para el cumplimiento de su 
misión o el desarrollo de su objeto social, cuenta con una flota de vehículos automotores o no automotores 
superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores (dos o más); casos en los 
cuales, debe presentar copia del radicado de entrega del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para 
acreditar el cumplimiento del Art.12, L.1503/11, modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, 
citado al inicio de este correo. 

 
Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del contrato 
con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad aplicable en temas 
de Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las 
medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecución de su objeto contractual. Para ello, 
la DIAN se reserva el derecho de solicitud del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la 
realización de seguimiento y auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en su Plan 
Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la ejecución del contrato. “. 
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3.5 Supervisión y/o interventoría 

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato puede ser ejercido por el personal de la de personal de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Maicao, porque no requiere conocimientos especializados. 

 
3.5.1 Obligaciones generales del supervisor 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de Documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad. 

3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor. 
 

1. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes, como también el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas de los mismos. 

2. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar el 

correcto funcionamiento del objeto contratado. 

3. Elaborar y publicar en el SECOP II, los informes parciales y final de ejecución del contrato dentro de los 

tres (3) siguientes a su expedición. 

4. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida en la misma. 

5. Presentar oportunamente informes de supervisión especiales a la División de Gestión Administrativa y 

Financiera, cuando evidencie hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del 

contrato o cuando se evidencia algún incumplimiento. Estos informes deben describir las situaciones 

presentadas y citar las cláusulas posiblemente incumplidas, además deberán estar motivados y con él se 

aportarán copia de los requerimientos realizados al Contratista y sus respuestas, así como las pruebas y 

demás documentos que soporten el presunto incumplimiento, en concordancia con lo previsto por los 

artículos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011. 

6. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato. 

7. Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado. 

8. Adelantar oportunamente los trámites requeridos para la programación del PAC correspondiente a los 

pagos a que haya lugar. Remitir con la debida antelación a su supervisor, en los formatos establecidos 

para el efecto, las solicitudes de modificación, adición, prórroga, aclaración o suspensión del contrato, de 

conformidad con las normas vigentes, que hayan sido avaladas por la DIAN. 

9. Exigir al contratista Certificado que garantice la adecuada disposición final de los residuos generados (Aceite 
usado, litros de aceite, residuos sólidos, baterías, llantas, otros) en el mantenimiento de los vehículos. 

10. Terminado el plazo de ejecución del contrato elaborar el informe final de ejecución de este, así como el 
proyecto de acta de liquidación, los cuales enviará con los documentos soporte a su supervisor quien a su 
vez la remitirá a la División Administrativa y Financiera para que se continúe su trámite. 

11. Aprobar las facturas enviadas por el contratista. 

12. Exigir al contratista el Plan de Manejo Ambiental. (cuando aplique) 
13. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la Supervisión 

 

 

3.6 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 

4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista 
para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato. 

5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del 
contrato. 
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6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se 
compromete el contratista. 

7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas. 
8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN. 
9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que haya lugar. 

11. Las demás establecidas en la Ley. 

 

3.7 Cláusulas sancionatorias 

3.7.1 Penal pecuniaria 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales 
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para 
hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato, pactada como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN 
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores 
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara 
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El 
vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de 
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA se 
compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la 
garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, sin que el 
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha 
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 

 
3.7.2 Multas. 

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo 
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado impondrá multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día de 
atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor 
total del contrato. 

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no 
genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del 
plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno 
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al 
CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro 
coactivo; (iv) La MULTA se impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las 
obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido 
perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista. 

3.7.3 Caducidad especial 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista. 
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista. 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes. 

 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el 
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 

 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 

La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la 
demanda. 

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente: 

 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado 
al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación. 

En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de 
los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a 
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del 
Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de 
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando 
promover la competencia. 

 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos 
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de 
entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el análisis de sector debe 
ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 

 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”. 
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Para el presente Proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente: 

 

4.1 Análisis económico de sector 

De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la SuperSociedades, el actual 
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macro sector Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas, Sector “Comercio, Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios” Teniendo en cuenta que, según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada para 
Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad económica (4520-
V4) “la cual incluye los servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

 
4.1.1 Aspectos generales. 

- Económico 

Dado que no existe información económica específica para la actividad económica (G4520) Mantenimiento y 
Reparación de Vehículos Automotores, y teniendo en cuenta lo señalado en el numeral (i) de la clasificación 
de cuentas nacionales de valor agregado por ramas de actividad económica del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE), para efectos de este análisis económico se toma como 
referencia el sector Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus 
partes, piezas y accesorios, de acuerdo al Boletín Técnico Producto Interno Bruto tercer trimestre 2025, 
así: 

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor,reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
crece 5,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 8,4%. 

• Transporte y almacenamiento crece 4,2%. 

• Alojamiento y servicios de comida crece 0,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,2%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 2,2%. 

• Transporte y almacenamiento crece 1,6%. 

• Alojamiento y servicios de comida decrece 0,5%. 
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Un indicador macroeconómico que afecta al objeto del presente estudio es el índice de precios al consumidor 
IPC, por cuanto aumenta los costos de los servicios y repuestos a adquirir; En el mes de noviembre de 2025, el 
IPC registró una variación de 0,07% en comparación con octubre de2025, ocho divisiones se ubicaron por encima 
del promedio nacional (0,07%): Salud (0,71%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%), Bienes y servicios diversos 
(0,39%), Restaurantes y hoteles (0,38%),Información y comunicación (0,35%), Transporte (0,29%), Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,28%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,19%). Por debajo se ubicaron: Educación (-0,00%), Prendas de vestir y 
calzado (-0,02%), Recreación y cultura (-0,48%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,72%). 
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Según la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores - ANDEMOS, el sector automotor colombiano va 
a ir adquiriendo una relevancia cada vez mayor si se considera el gran potencial de crecimiento de la flota 
vehicular y su gran impacto en la economía del país, de ahí la importancia de formular una política de movilidad 
sostenible. 

 
El sector automotor colombiano genera un impacto económico sobre el valor agregado con encadenamientos 
de 1 billón de pesos semanales agrupando el comercio y fabricación de vehículos automotores y sus partes, y 
los bienes. 

Las cifras anteriores reflejan la gran importancia de este sector en la economía nacional, el empleo y las 
familias colombianas. Sin embargo, el sector automotor nacional se encuentra muy rezagado en muchos 
aspectos: En los últimos 10 años el parque automotor colombiano pasó de 5,3 millones de vehículos en 
circulación (incluyendo motos) a 13,5 millones en 2017, y el déficit de vías contrasta con el crecimiento de la 
flota vehicular.4 

 
1. Técnico 

De conformidad con las definiciones establecidas en el Artículo 2.2.6.2.2. del Decreto 1079 de 2015, por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, para la interpretación y aplicación 
del presente documento, se considera: 

"Mantenimiento preventivo: ejecución de actividades rutinarias, programadas para anticipar posibles fallas y 
evitar paradas por éstas o desgastes evidenciables en los componentes de los equipos. 

 
Mantenimiento correctivo: actividades de reparación de equipos que han fallado y no pueden ser detectadas 
en las actividades de mantenimiento preventivo y/o predictivo. 

 
Rutina de mantenimiento: actividades de mantenimiento que se realizan con una frecuencia según el 
kilometraje recorrido o según las horas de operación, a los diferentes equipos y sistemas para garantizar el 
buen funcionamiento de éstos. 
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Mantenimiento mayor: son rutinas de mantenimiento preventivo que se ejecutan según el kilometraje recorrido, 
en las cuales se desmontan los diferentes equipos y se desarman y se cambian los elementos que presentan 
desgaste. Su característica principal consiste en que se recuperan los estándares operacionales de los 
equipos. A diferencia de las Inspecciones, tiene una duración mayor y el vehículo o el sistema sale de servicio 
durante varias semanas." 

Todo vehículo, sea nuevo o usado, requiere de ciertas tareas de mantenimiento rutinario periódico que 
garanticen su buen funcionamiento en cualquier condición. Por efecto del uso normal, hay componentes que se 
desgastan y dejan de cumplir su función de manera óptima. Los más complejos y costosos suelen tener una 
duración prolongada, mientras que los más sencillos y económicos deben ser cambiados o revisados cada 
5.000 o 10.000 kilómetros. 

De la regularidad y prolijidad con las que estas tareas se realicen dependerá, en gran medida, la tranquilidad 
de los usuarios de los vehículos, pues la probabilidad de sufrir un desperfecto inesperado que los deje varados 
en cualquier momento y lugar será mínima. Si, por el contrario, los mantenimientos elementales del vehículo 
se descuidan, el riesgo de un daño repentino se vuelve latente. 

 
La reparación y mantenimiento de vehículos abarca actividades para el restablecimiento de las condiciones 
normales del estado y funcionamiento del automotor como un todo o de sus equipos y componentes, que se 
realizan por personal idóneo en un taller o lugar debidamente adecuado. 

 
Un taller de vehículos automóviles puede ser definido como un establecimiento industrial en el que se 
desarrolla la prestación de los servicios derivados del mantenimiento en automoción. Esto conlleva una serie 
de implicaciones que establecen las principales reglas que rigen el funcionamiento de este tipo de empresas. 

Los talleres se pueden clasificar por su relación con los fabricantes de vehículos, en: talleres oficiales de marca y 
talleres genéricos, multimarca o independientes; o por la rama de su actividad, en: mecánica, 
electricidad/electrónica, latonería, pintura, así como los hay con especialidad en cierto tipo de automóviles o 
de componentes. Algunas de sus características son:5 

 
• Se realizan operaciones de distinto tipo y naturaleza. 

• Es una actividad con mano de obra intensiva, existiendo pocas posibilidades de automatización. 

• La demanda no es constante, por lo que se presentan picos en la producción. 

• Existe equipamiento fijo como elevadores, bancadas y cabinas de pintura. 

• Se requiere capacidad de almacenamiento de vehículos y materiales. 

• No existe un ciclo productivo común al que puedan ceñirse con exactitud todas las intervenciones, 
depende de las operaciones a realizar. 

También existen actividades anexas al mantenimiento de vehículos que se pueden prestar tanto en los talleres 
como en estaciones de servicio, centros de diagnóstico o de lubricación, o de forma independiente; por 
ejemplo: lavado, aspirado, grafitado, polichado, presión de neumáticos, depósitos de agua para refrigeración 
y lubricación. 

 
- Regulatorio 

Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector son: 

 
• Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. 

• Superintendencia de Sociedades. 

• Asociación del Sector Automotriz y sus Partes - ASOPARTES. 

• Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes - ACOLFA. 

• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI. 
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Las regulaciones particulares existentes son las siguientes: 

 
• Ley 232 de 1995, por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos 

comerciales. 

• Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito. 

• Decreto Reglamentario 1879 de 2008, reglamenta la ley 232 de 1995, artículos 46,47,48 del Decreto 

Ley 2150. 
• Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015, Sector Transporte. 
• Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

• Resolución 372 de 2009, por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de 

Gestión de Devolución de Productos Post-consumo de Baterías Usadas Plomo Ácido y se adoptan 
otras disposiciones. 

• Resolución 1457 de 2010, por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. 

• Resolución 361 de 2011, por la cual se modifica la Resolución 372 de 2009. 

• Resolución 1565 de 2014, por la cual se expide la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. 

Las sanciones sobre el uso no autorizado del soporte lógico se establecen en el capítulo IV de la Ley 44 de 
1993. 

.  Ambiental 

Los elevados niveles de contaminación son ocasionados por la alta edad del parque automotor, donde el 9% 
de la población vehicular tiene más de 40 años y un tercio registra más de 20 años (estas edades se elevan 
bastante en buses, camiones y camperos). 

 

 
5 gestión y Logística del Mantenimiento de Vehículos. Centro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE - 
CESVIMAP 

 
 

 

4.1.2 Estudio de la oferta. 

El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la DIAN debe adjudicar el proceso de 
contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad en el estudio 
previo y la invitación a participar, y que ofrezca el menor valor, por tal razón, no hay lugar a puntajes 
para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. 

 
 

1. ¿Quién vende? 
 

Quienes prestan este servicio son los establecimientos comerciales como los talleres de servicio de 
marca y multimarca y talleres de mecánica automotriz que se encuentran operando en el 
Departamento de la Guajira, Cesar o Magdalena dedicados a los servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores (reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, reparaciones 
de los sistemas de inyección electrónica, servicios corrientes de mantenimiento, reparación de la 
carrocería, reparación de partes y piezas de vehículos automotores, lavado, encerada, montaje y 
despinochado de llantas, entre otros; metalización y pintura, reparación de parabrisas y ventanas, 
reparación de asientos, reparación, colocación y reemplazo de llantas y neumáticos, tratamiento 
anticorrosivo, instalación de partes y accesorios que no hacen parte del proceso de fabricación), 
remolque, asistencia en la carretera, entre otros. Generalmente estas actividades son realizadas en 
los mismos establecimientos, aunque en diferentes combinaciones.7 



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Página 24 de 37 Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 

Información Pública 

 

 

 
Una vez revisado el mercado nacional sobre el historial de los contratos que fueron ejecutados a la 
fecha en la Entidad en las últimas vigencias, así como los diferentes procesos similares en el SECOP, 
se obtuvo una muestra para el sector de varias organizaciones, que eventualmente pueden ofrecer 
bienes y servicios de iguales o similares características a las solicitadas en el presente documento, la 
cual se presenta a continuación. 

 
 

No. EMPRESA NIT 

1 TALLER MEGAMOTORES 79.064.838-7 

2 DIAGNOSTICENTRO LA AMISTAD 901.193.971-2 

3 SOCIEDAD INVERSIONES MUSHAISA SAS 901.372.330-1 

 
2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

 
El servicio de mantenimiento y reparación de vehículos utiliza dos canales de distribución: 1. El canal directo 
es el caso de la mayoría de los servicios, con el que son prestados directamente al consumidor sin 
intermediarios (circuito corto de comercialización), ocurriendo en las actividades que básicamente requieren 
mano de obra; y 2. En el canal indirecto existen intermediarios entre el proveedor y el usuario final, y sucede en 
actividades en las que los repuestos son imprescindibles para efectuar la reparación de los automotores. 
Además, se presenta que los repuestos y otros elementos necesarios son importados, por lo que intervienen 
más intermediarios, como son los mayoristas, distribuidores, almacenistas, minoristas y agentes comerciales. 
Las actividades anexas al mantenimiento de vehículos (lavado, polichado, presión de neumáticos, lubricación, 
etc.) son las que tienen un tiempo determinado, que oscila entre unos pocos minutos y un par de horas. Sin 
embargo, incluso luego de identificar el tipo de mantenimiento de los vehículos a realizar, el diagnóstico puede 
indicar otras fallas que requieran tratamiento y que hacen aún más incierto el tiempo de ejecución de las demás 
actividades: El mantenimiento preventivo se basa en acciones de mano de obra predispuestas según el 
vehículo, pero el correctivo puede depender de la disponibilidad de repuestos o de elementos que sean 
necesarios. En todo caso, el proveedor del servicio es el responsable de la idoneidad tanto del personal como 
de las instalaciones donde se efectúe cada labor. 

 
4.1.3 Estudio de la demanda. 

 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 

 
En los últimos años, el parque automotor de la entidad se ha considerado como uno de los recursos 
importantes de los procesos de apoyo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos misionales. Teniendo 
como prioridades el bienestar de los usuarios y la optimización de la prestación del servicio de transporte con 
el incremento de la demanda, se ha avanzado en la consecución de equipos de calidad técnica que permita 
avanzar en el mejoramiento del servicio. Es así como el mantenimiento del parque automotor es indispensable 
y para asegurar una vida útil completa de los vehículos, se hace necesario tener en cuenta los aspectos 
mecánicos, eléctricos y físicos de cada uno. 
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DESCRIPCI 
ON 

DETALE DEL PRROCESO DETALE DEL 
PRROCESO 

DETALE DEL 
PRROCESO 

Modalidad 
contractual: 

Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Contratista: DIAGNOSTICENTRO LA 
AMISTAD 

RAFAEL CASIMIRO 
DYKHOFF OROZCO 

STA SAS 

Contrato No.: 24-003-2022 25-002-2020 8821-007-2019 

Objeto: MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS PARA 
LOS VEHÍCULOS 
ASIGNADOS PARA 
EL 
FUNCIONAMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE 
VALLEDUPAR 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO, CON 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS NUEVOS Y 
ORIGINALES PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR 
DE LA DIAN SECCIONAL 
RIOHACHA 

SERMANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS NUEVOS 
Y ORIGINALES, 
PREVIA APROBACIÓN 
DE LA UAE-DIAN, PARA 
LOS VEHÍCULOS 
ASIGNADOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE TULUÁ 

Valor total: $ 15.000.000 $ 40.000.000 $ 9,400,000 

Forma de 
pago: 

Mensual Mensual Mensual 

Fecha de 
suscripción: 

08 de JUNIO de 2022 20 de febrero de 2020 17 de julio de 2019 

Vigencia: 210 Días 302 Días 164 días 

Garantías: SI SI SI 

Oferentes: SI SI SI 

Link SECOP https://community.secop.go 
v.co/Public/Tendering/Oppo 
rtunityDetail/Index?noticeUI 
D=CO1.NTC.1089931&isFr 
omPublicArea=True&isMod 
al=False 

https://community.secop.g 
ov.co/Public/Tendering/O 
pportunityDetail/Index?not 
iceUID=CO1.NTC.108993 
1&isFromPublicArea=Tru 
e&isModal=False 

https://community.secop. 
gov.co/Public/Tendering/ 
OpportunityDetail/Index? 
noticeUID=CO1.NTC.87 
0785&isFromPublicArea 
=True&isModal=true&as 
PopupView=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1089931&isFr
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1089931&isFr
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1089931&isFr
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1089931&isFr
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.108993
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.108993
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.108993
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.108993
https://community.secop/


FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Página 26 de 37 Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 

Información Pública 

 

 

 

 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio? 

Las Entidades Estatales, a través de contratos de mínima cuantía, evidenciados a través de la página 
www.colombiacompra.gov.co; las empresas privadas, regularmente por contratación de Mínima Cuantía. 

 
DESCRIP 
CION 

DETALE DEL PRROCESO DETALE DEL PRROCESO DETALE DEL PRROCESO 

Modali 
dad 
contrac 
tual: 

Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Contratist 
a: 

MAGIOTA LTDA CASA LOPEZ S.A COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO DE SERVICIOS 
TÉCNICOS AUTOMOTRIZ 

Contrato 
No.: 

IMC-21-002-2017 35-003-2017 IMC-87-05-2019 

Objeto: Mantenimiento con inclusión de 
insumos y accesorios, consistente en 
el lavado, limpieza interior y exterior, 
brillada y aspirada para la debida 
conservación de los vehículos 
oficiales asignados a la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Tuluá, incluyendo el 
mantenimiento de llantas y 
neumáticos ante eventuales 
pinchaduras o abolladuras 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con 
inclusión de repuestos, para los 
vehículos oficiales asignados a la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 
Manizales. 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO    DE 
REPUESTOS NUEVOS  Y 
ORIGINALES,   PREVIA 
APROBACIÓN DE LA UAE-
DIAN, PARA LOS VEHÍCULOS 
ASIGNADOS  PARA  EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DIRECCIONES 
SECCIONALES    DE 
IMPUESTOS Y DE ADUANAS 
DE BARRANQUILLA. 

Valor total: $ 1,400,000 $ 6.399.000 $ 30.990.000 

Forma de 
pago: 

Mensual Mensual Mensual 

Fecha de 
suscripció 
n: 

23 de marzo de 2017 22 de febrero de 2018 06/03/2019 

Vigencia: 278 Días 292 Días 300 Días 

Garantías: NO NO NO 

Oferentes:    

Link 
SECOP 

https://www.contratos.gov.co/consult 
as/detalleProceso.do?numConstanci 
a=17-13-6359709 

https://www.contratos.gov.co/co 
nsultas/detalleProceso.do?num 
Constancia=17-13-6110366 

https://community.secop.gov.c 
o/Public/Tendering/Opportunity 
Detail/Index?noticeUID=CO1.N 
TC.740268%20&isFromPublic 
Area=True&isModal=true&asP 
opupView=true 

 

 

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El valor estimado del contrato que se derive del proceso de selección será hasta por la suma SESENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración 
Imprevistos y Utilidad (A.I.U) cuando a ellos hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

La dinámica para la ejecución del contrato dispuesta por la Entidad implica que el valor del contrato adjudicado, 
se agotará según los requerimientos específicos de cada vehículo en el momento oportuno de la intervención, 
previo diagnóstico aprobado de las diferentes necesidades, para lo cual se aplicará el valor del repuesto más 
el costo de la mano de obra y demás insumos y elementos comunes, según el valor de la oferta económica 
presentada por el oferente adjudicado en el presente proceso de selección. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6359709
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6359709
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6359709
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6110366
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6110366
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6110366
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.740268%20&isFromPublic
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.740268%20&isFromPublic
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.740268%20&isFromPublic
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.740268%20&isFromPublic
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Por tal razón, el presupuesto destinado para el contrato que resulte del presente proceso de selección se 
manejará como una bolsa de servicios. En el caso de requerirse algún mantenimiento, mano de obra o 
repuesto (ya sea nacional o importado) no consignado en los ítems definidos en el estudio de mercado, su 
costo debe ser sustentado por el contratista, mediante la presentación de dos (2) cotizaciones (adicionales a 
la propia) de otras empresas dedicadas a la misma actividad comercial, cotizaciones que serán presentadas 
al supervisor del contrato para su análisis frente a los precios de mercado y aprobación antes de efectuar la 
intervención de los vehículos; así mismo, se deja claro que por ninguna circunstancia, el valor ofertado por el 
contratista para los ítems no previsto podrá ser superior a los precios de las cotizaciones de mercado 
adicionales que sustentan su costo. 

Se debe tener en cuenta que la DIAN también realizará cotizaciones de los repuestos originales de difícil 
consecución, a fin de comparar con los precios de mercado presentados por el contratista para posterior 
aprobación. 

 
Para decretar el valor del contrato, se calculó con base en las siguientes variables: Análisis de consumos y 
precios históricos, entendidos como las cantidades de órdenes de servicio de mantenimiento y precios de las 
contrataciones realizadas por la entidad en los últimos dos años, y el sondeo de mercado mediante 
cotizaciones de precios unitarios. 

 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúa con base en el resultado de los precios obtenidos 
del estudio de mercado, determinando el costo promedio de referencia con el cálculo de la media armónica 
simple, que realiza la comparación de los precios unitarios de repuestos, mano de obra e insumos y elementos 
comunes para los vehículos objeto de mantenimiento. Los valores estimados para los dos tipos de 
mantenimiento, es decir preventivo y correctivo, no se determinan por separado debido a que este servicio es 
variable y se realiza por demanda, de acuerdo con las necesidades particulares de cada vehículo en un 
momento o situación en específico. 

Con el fin de realizar un pronóstico de los servicios que probablemente requerirá cada automotor, mediante el 
uso del contenido definido para las cotizaciones de mercado en relación con los repuestos y mano de obra 
principales que intervienen en un mantenimiento mínimo, del Parque Automotor se estructuró el Anexo No. 2 
Precios de referencia, que describe el listado de repuestos, manos de obra por sistemas e insumos y 
elementos comunes de uso frecuente para cada una de las agrupaciones definidas en la clasificación de los 
vehículos objeto de mantenimiento, teniendo en cuenta las marcas y líneas de los automotores que conforman 
el parque automotor relación que permitió determinar los elementos base para la prestación del servicio, 
consignados en los formatos, y sobre los cuales se requirió la cotización a los establecimientos de comercio 
relacionado con este tipo de servicios. 

Con el propósito de realizar el análisis del sector y obtener información que permitiera establecer las 
condiciones del mercado para la estructuración del presente proceso de contratación, se publicó, a través de 
la plataforma SECOP II, la Solicitud de Información a Proveedores (SIP), con el fin de promover la 
participación de posibles oferentes y recopilar información relevante para la determinación de los valores 
estimados y demás condiciones comerciales del objeto contractual. 

No obstante, una vez transcurrido el plazo establecido para la recepción de respuestas, no se recibió 
información ni manifestación de interés por parte de los proveedores a través de dicho mecanismo. En 
consecuencia, y con el fin de continuar con la estructuración del proceso y contar con información de 
mercado que respaldara la estimación del presupuesto oficial, se procedió a gestionar directamente la 
solicitud de tres (3) cotizaciones a posibles proveedores del sector. 

Lo anterior, con el propósito de disponer de información suficiente para adelantar el correspondiente análisis 
de precios y sustentar técnicamente el valor estimado del proceso de contratación, en observancia de los 
principios de planeación, economía y transparencia que orientan la contratación estatal. 

 
La solicitud de cotización se hizo a través de visitas y correo electrónico conforme a los parámetros 
establecidos por la UAE-DIAN. Dicha solicitud se realizó a TRES (3) empresas, las cuales son reconocidas en 
la prestación del servicio de mantenimiento vehicular. Adicionalmente, con algunas de ellas la Entidad ya ha 
suscrito contratos. Empresas a las que se solicitó cotización fueron: DIAGNOSTICENTRO LA AMISTAD, 
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MEGAMOTORES EDGAR JOSE PINTO, Y INVERSIONES MUSHAISA SAS. De estas firmas se obtuvieron 
TRES (3) respuestas efectivas correspondientes a las empresas. 

 
Se procedió entonces, a realizar la comparación de los precios cotizados. A partir de los precios unitarios 
presentados en las cotizaciones recibidas que se ajustan a las condiciones y especificaciones técnicas 
solicitadas, se estiman los precios unitarios de referencia de la siguiente manera: 

Se advierte que el valor del presupuesto oficial adjudicado para la vigencia se manejará como una bolsa de 
servicios de mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra), toda vez que el resultado de los diagnósticos 
que se le deban hacer a los vehículos que conforman el parque automotor aún no se conocen, por lo que se 
pagarán conforme a la oferta económica seleccionada y hasta un máximo del presupuesto adjudicado para la 
vigencia. 
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ÍTEM 

 

 

 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 
 
 

 
CANTIDAD 

(1) 

 
CAMIONETA 

VOLKSWAGEN 

AMAROK 

MODELO 2015 

DIESEL 4X4 

 
CAMIONETA 

NISSAN FRONTIER 

NP 300 MODELO 

2014 DIESEL 4X4 

PRECIO DE 

REFERENCIA 

CON IVA 

PRECIO DE 

REFERENCIA CON 

IVA 

1 Servicio Diagnóstico de Scanner 1 267,162 252,040 
2 Lavado General Sencilla 1 99,181 93,567 

 

3 

Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión 

fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión del 
líquido de frenos. 

 

1 

 

 
147,767 

 

 
139,403 

4 Cambio Pastillas Delanteras 1 180,866 170,629 
5 Cambio Bandas Traseras 1 180,866 170,629 
6 Cambio Líquido de Frenos 1 195,052 184,011 
7 Líquido para Frenos 1 101,664 95,909 
8 Cambio de Batería 1 23,643 22,304 
9 Cambio de Bujías 1 141,856 133,826 

10 Batería 1 1,004,814 947,937 
11 Cambio Filtros de Combustible 1 92,206 86,987 
12 Filtro Para combustible 1 173,732 163,898 

13 
Cambio de Aceite, Filtro de Aceite, Filtro de Aire, Filtro de 
Gasolina/Aceite 

1 
 

620,669 
 

585,537 
14 Revisión Bujías e Instalación de Alta 1 159,588 150,555 
15 Ajuste Sistema de Inyección 1 1,519,042 1,433,058 
16 Limpieza de Inyectores 1 328,633 310,031 
17 Aceite para Motor/ Cuarto 1 113,946 107,496 
18 Valvulina SAE 90/SAE 140 1 129,420 122,094 
19 Filtro Aceite de Motor 1 139,492 131,596 
20 Liquido Refrigerante 1 74,476 70,260 
21 Alineación 1 170,689 161,028 

22 
Balanceo (Efectuar alineación y balanceo 4/6 llantas previa 
autorización por parte del cliente) 

1 
 

135,945 
 

128,250 
23 Rotación de Llantas 1 288,441 272,114 
24 Despinchada por rueda 1 29,553 27,881 

25 
Llantas (de acuerdo con las especificaciones de las 

utilizadas por el vehículo) 
1  

4,019,255 
 

3,791,750 
26 Revisión Sistema de Luces, incluye cambio de bombillos 1 683,194 644,523 
27 Revisión Funcionamiento General 1 809,762 763,926 
28 Reparación de Motor de Arranque 1 567,424 535,306 
29 Reparación Motor Limpia Brisas 1 218,695 206,316 

30 
Mantenimiento Sistema Eléctrico, Limpieza de contactos 

incluye limpiador electrónico 
1  

886,600 
 

836,415 
31 Ajuste Suspensión Delantera y Trasera 1 969,350 914,481 
32 Cambio de Amortiguadores 1 336,908 317,838 
33 Cambio Barra Estabilizadora 1 614,710 579,915 
34 Cambio de Balancines y Cauchos Balancín 1 768,387 724,893 
35 Cambio Rodamientos, Rótula y Terminales 1 3,027,656 2,856,279 
36 Cambio Tijera 1 656,084 618,947 
37 Engrase General Sistema de Rodamientos 1 432,661 408,171 
38 Amortiguadores Delanteros 1 1,256,608 1,185,479 
39 Amortiguadores Traseros 1 987,082 931,209 
40 Mantenimiento de Aire Acondicionado 1 1,308,622 1,234,549 
41 Filtro para Aire 1 232,880 219,698 
42 Mantenimiento Radiador 1 372,372 351,294 
43 Rectificación de Rin C/U 1 316,812 298,879 
44 Engrase 1 289,623 273,229 
45 Revisión Técnico Mecánica con expedición de certificado 1 449,211 423,784 
46 Cambio Plumillas 1 17,617 16,619 
47 Juego de plumillas limpia parabrisas 1 167,863 158,361 
48 Farola 1 2,512,034 2,369,844 
49 Espejos retrovisores 1 1,932,789 1,823,385 
50 Pito de reversa 1 141,856 133,826 
51 Servicio de Rectificadora Culata Motor 1 1,519,042 1,433,058 
52 Servicio de Rectificadora Discos y/o Campanas 1 177,320 167,283 
53 Mionas Limpiaparabrisas 1 444,482 419,323 
54 Desmontaje/Montaje/Lavado de Tanque de Combustible 1 265,980 250,925 
55 Revisión y Mantenimiento de Chapas 1 336,908 317,838 
56 Reparación / Cambio Depósito de Agua 1 573,335 540,882 
57 Sensores ABS delanteros y traseros 1 3,038,084 2,866,117 
58 Arreglo Exosto 1 573,335 540,882 
59 Bombillo Doble Filamento 1 21,988 20,743 
60 Bombillo Halógeno 1 30,960 29,207 
61 Bombillo Porta Placa 1 29,553 27,881 
62 Plumillas Limpiaparabrisas 1 171,409 161,707 
63 Socket 1 163,726 154,458 
64 Aditivo Radiador Antifreeze Refrigerante 1 100,481 94,794 
65 Bombillos Luz Interna 1 9,457 8,922 
66 Frasco de Freón a/c 1 124,124 117,098 
67 Grasa (libras) 1 105,505 99,533 
68 Silicona Ultra Grey 1 73,292 69,144 
69 Tubo de Sika Flex 1 104,028 98,139 

   38,157,765 35,997,892 
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El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2526 de fecha 
17 de septiembre de 2026. 

El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así: 
 

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-02-008-
007 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E 
INSTALACION 

580 

 
 

4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial 
 

En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro 
y eficiencia en los trámites administrativos. 

4.3.2 Valor de adjudicación 

El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública. 

 
El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebración, pero determinable durante su 
ejecución, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN. 

Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, multiplicando las 
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderá al ofrecido 
por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, incluido IVA. 

Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el resultado 
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados CON IVA INCLUIDO, con cantidades igual a 1 por cada uno 
de los ítems. Todos los precios unitarios CON IVA INCLUIDO deben ser iguales o inferiores al precio unitario 
de referencia incluido en el Anexo No. (2). Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario CON IVA 
INCLUIDO que supere el precio unitario de referencia CON IVA INCLUIDO, dicha oferta deberá ser rechazada. 

 
 

4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
Disponibilidad del PAC (Plan Anual de Mensualizado de Caja), previa presentación de la factura 
correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario y de 
la Certificación de pago de los aportes parafiscales, acompañada del respectivo cumplido a satisfacción 
expedido por el funcionario encargado de ejercer el control de ejecución, quien la remitirá a la División de 
Gestión Administrativa y Financiera. 

La DIAN, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la Coordinación de 
Tesorería de la División de Gestión Administrativa y Financiera Subdirección de la Seccional Maicao, de 
acuerdo con los bienes obras o servicios prestados, facturados y recibidos a satisfacción por el Supervisor o 
Interventor designado por LA DIAN, según corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido 
con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad 
del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los 
bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la 
presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, 
para que éste trámite su pago. 

 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato objeto de 
facturación; b) Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus 
obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y Administradora de Riesgos Laborales; c) la 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, según 
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) el Acta de entrega y recibo de bienes, cuando 
corresponda. 

El Supervisor remitirá directamente o a través de la Coordinación de Inventarios y Almacén de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos a la Coordinación de Contabilidad General de la Subdirección de Gestión de 
Recursos Financieros de LA DIAN los documentos antes citados, según corresponda. 

 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el 
pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último 
de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 
Los pagos se efectuarán por intermedio de la Tesorería de la División de Gestión Administrativa y Financiera 
de la Entidad, mediante consignación en las cuentas que indique el Contratista. Sin perjuicio de lo anterior 
queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 

Para el registro de las cuentas bancarias el Contratista deberá informar por escrito a la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos de LA DIAN, el número de la cuenta, anexando una certificación de la entidad 
bancaria en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la 
fecha está activa. 

 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no podrán cancelarse estas 
facturas. 

 
5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de 
la partida presupuestal asignado para esta contratación, lo que ocurra primero , igual que con sus posibles 
adiciones en valor o tiempo, a partir de la firma del Acta de Iniciación del contrato, suscrita entre el contratista 
y el supervisor designado por la DIAN, previa la expedición del Registro Presupuestal, la aprobación de las 
garantías y la verificación por parte del Supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda. 

 
La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato, más el término establecido para 

su liquidación. 
 

5.1.1 Plazo para la liquidación del contrato: 
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El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en 
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 

5.1.2 Vigencia: 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 
5.1.3 Plazo para la ejecución del contrato: 

El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de la 
partida presupuestal asignado para esta contratación, lo que ocurra primero , igual que con sus posibles 
adiciones en valor o tiempo, a partir de la firma del Acta de Iniciación del contrato, suscrita entre el contratista 
y el supervisor designado por la DIAN, previa la expedición del Registro Presupuestal, la aprobación de las 
garantías y la verificación por parte del Supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda. 

 
5.1.4 Plazo para la liquidación del contrato: 

El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, 
unilateral y/o judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 

5.1.5 Vigencia: 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; 
(ii) el plazo de ejecución del contrato; (iii) el plazo para cumplimiento de obligaciones postventa; 
y (iv) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 
 

5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Para efectos contractuales se fija la Ciudad de Maicao, y para su ejecución será el Establecimiento Taller a 
CARGO del proponente favorecido con la adjudicación. 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 

 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo. 

Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes: 
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N
° 

 

C
la

se
 

 

F
u

en
te

 

  

E
ta

p
a
 

   

T
ip

o
 

 
Descripción (Que 

puede pasar y 

cómo puede 

ocurrir) 

 
Consecuencia de 

la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 

C
a
te

g
o
rí

a
 

1 General Externo ejecución Riesgos 
Operacionales 

Cumplir con las 
obligaciones 
surgidas del 
contrato. 

Incumplimiento 
por parte del 
contratista. 

1 5 5 10 

2 Especifico Externo ejecución Riesgos 
Operacionales 

No contar con la 
calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de la Estación 
objeto de 
contratación 

Incumplimiento 
por parte del 
contratista. 

1 5 5 8 

3 Especifico Externo Contratación Riesgos 
Operacionales 

No contar con el 
personal 
calificado para 
adelantar la 
prestación del 
servicio objeto 
de esta 
contratación. 

Incumplimiento 
por parte del 

contratista. 

1 5 5 8 

 
 

 
 

 
¿A 

quién 

se le 

asigna 

el 

riesgo? 

 
Tratamient 

o/ 

Controles a 

ser 

implement 

ados 

Impacto 

después del 
tratamiento 

 
¿Afecta 

la 

ejecució 

n del 

contrato 

? 

 
Persona 

responsable 

para 

implementa 

r el 

tratamiento 

 
Fecha 

estimada 

en que 

inicia el 

tratamient 

o 

 
Fecha 

estimada 

en que se 

termina el 

tratamient 

o 

 
Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b

il
id

a
 

Im
p

a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 

C
a
te

g
o
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a
 

¿Cómo se 

realiza el 

monitore 

o? 

 
Periodici 

dad 

¿Cuánto? 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 

 
Jefe 
División 
Administr 
ativa y 
Financier 
a 

No se efectúa el 
pago, declara 
incumplimiento 
del contrato, 
comunicación 
de  la 
declaratoria de 
incumplimiento 
del contrato a la 
Cámara de 
Comercio y la 
Procuraduría 
General de la 
Nación. 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
3 

B
a
jo

 

 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 

 
Funcionario que 

ejerce la 
supervisión 

 
 
 
 

 
Fecha de inicio 
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7. GARANTIAS  

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen en el cuadro señalado 
a continuación, por los siguientes motivos: Teniendo en cuenta la cuantía y que es un contrato en el que se 
realizará mantenimiento e inclusión de repuestos a un bien de la entidad como lo son los vehículos. 

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así: 

 
a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento 
del contrato 

 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 

 
 
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo-

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato 
Por el 10% del valor total del 
contrato. 

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato  y  6  meses  previstos  para  su 
liquidación. 

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 5% por ciento del 
valor total del contrato . 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

Por el 10% del Valor del 
contrato. 

Por un término de doce (12) meses contados 
a partir del vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato 

Calidad del Servicio 
Por el 10% del Valor total del 
Contrato. 

Por un término de doce (12) meses contados 
a partir del vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato 

 

 

 
Garantía Solicitada 

Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro  
Vigencia del Amparo 

Responsabilidad civil 

Extracontractual *(1) 

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan 

la responsabilidad civil extracontractual no debe ser 
inferior a 200 SMLGV 

Por un término igual al plazo 

de ejecución del contrato. 

 
 

 
*La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 
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7.1 PÓLIZAS QUE AMPAREN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Esta deberá ser expedida por una entidad bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecidas 
en Colombia, cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Solamente se admitirán las exclusiones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3. del Decreto 1082 de 2015. 

Las pólizas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 

Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el evento en que por 
incumplimiento del CONTRATISTA garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la 
ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el CONTRATISTA 
garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del 
asegurador. 

 
En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de 
las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión. 

El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de 
las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 

 
7.2 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

 
El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de 
las reclamaciones efectuadas por la entidad. 

 
Igualmente, cuando se adicione o prorrogue el contrato, el CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la 
garantía o ampliar su vigencia, según corresponda. En el evento en que el CONTRATISTA no presente la 
modificación de la garantía, la DIAN podrá solicitar al garante la ampliación o modificación de la misma, de 
acuerdo con los términos de la adición o prórroga del contrato suscrita. 

 
7.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El valor asegurado por los contratos de seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual no debe 
ser inferior a 200 SMML, por el término de ejecución del contrato. 

*(1) *La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y debe 
cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 

Amparos y Límites de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 
 

De acuerdo con el análisis anterior la póliza debe cubrir los siguientes amparos: 
 

1. Predios, labores y operaciones. 
2. Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de daño emergente, 

como en la modalidad de lucro cesante. 
3. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
4. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 

que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 

5. Cobertura expresa de amparo patronal. 
6. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
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Para establecer la cuantía de cada amparo se regirá por lo establecido en el Artículo 2.2.1.3.3.2.10. del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015. 

 
Amparos y límites de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
De acuerdo con el análisis anterior debe cubrir los siguientes amparos: 

- Amparar dentro de la cobertura básica de P.L.O el lucro cesante y daño patrimonial que sufra la 
tercera persona afectada como consecuencia de la realización de un siniestro amparado bajo la 
póliza. 

- Patronal por el 50% del valor de P.O.L (evento/vigencia). 
- Contratista y subcontratista por el 50% de PLO (evento/vigencia). 
- Vehículos propios y no propios por el 50% de PLO (evento/vigencia) 
- Gastos médicos $ 10.000.000 evento, 50.000.000 Vigencia. 

 
8. RECOMENDACIÓN  

Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO en el cumplimiento 
del objeto establecido. 

 
Maicao, la Guajira 09/10/2026 

 
Atentamente, 

 
Firmado digitalmente por 

JIZLIA OSORIO SANJUAN 

SANJUAN Fecha: 2026.10.09 

08:27:07 -05'00' 

JIZLIA OSORIO SANJUAN 
Jefe de Administrativa y financiera (A) 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO 

 
 
 
 
 

Proyecto: SILVIA MARIA CAMARGO VEGA 
Gestor I 301 

JIZLIA OSORIO 
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1 ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TECNICAS IMC-39-006-2026 

2 ANEXO_2_PRECIOS DE REFERENCIA DE INSUMOS, ELEMENTOS Y 
REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS 

3 ANEXO 3. CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS HABILITANTES Y 
OTROS ASPECTOS DEL PROCESO IMC-39-006-2026 

4 ANEXO No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES-TODAS LAS MODALIDADES 
EXCEPTO SERVICIOS PROFESIONALES 

5 ANEXO 5 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO IMC-39-006-2026 

6 Cotizaciones 
7 Autorización inicio de proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 
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