



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TRD- 400



PRESUPUESTO PMT



IMPLEMENTACION PMT - EJE MANEJO DE TRAFICO POR EL TERMINO DE EJECUCION



MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca

COSTO DE PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CANT	CARGO	CANT	SALARIO	DEDICACION	MESES	FACTOR PRESTACIONAL	SALARIO MAS PRESTACIONES
1	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO						
1.1	Auxiliar de tránsito con prestaciones sociales para el control de entrada y salida de material y maquinaria a la obra y manejo de flujo vehicular	2	\$ 1,750,905.00	100.00%	3	1.80	18,909,774.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION							18,909,774.00

COSTO DE DISPOSITIVOS PARA LA IMPLEMENTACION PARA EL PLAN DE TRAFICO

2. IMPLEMENTACION PMT - EJE MANEJO DE TRAFIC	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.1 Delineador tubular compuesto	UND	296	\$ 75,520.00	\$ 22,353,920.00
2.2 Implementacion de la obra paletas de control PARE - SIGA H=0,45m	UND	2	\$ 38,000.00	\$ 76,000.00
2.3 Implementacion de la obra señales preventiva tipo rombo moviles(h= 0,60m x 0,60m)	UND	8	\$ 294,500.00	\$ 2,356,000.00
2.4 Implementacion de la obra señales reglamentarias tipo circular moviles(d= 0,60m)	UND	4	\$ 294,500.00	\$ 1,178,000.00
2.5 Implementacion de la obra señales informativa de obra (h= 1,2m x 0,60m)	UND	6	\$ 278,540.00	\$ 1,671,240.00
2.6 Implementación de la obra Barreras plásticas (maletines) (2.0x1.0x0.5m)	UND	9	\$ 448,350.00	\$ 4,035,150.00
2.7 Chaleco reflectivo poliester	UND	2	\$ 27,540.00	\$ 55,080.00
2.8 Cinta plastica (500m) de señalización lamina amarilla cal 2,5 con leyenda "precaución"	UND	17	\$ 28,350.00	\$ 481,950.00
2.9 Radioteléfono para auxiliares de tránsito	UND	2	\$ 163,500.00	\$ 327,000.00
SUBTOTAL COSTOS DISPOSITIVOS				\$ 32,534,340.00

TOTAL IMPLEMENTACION PMT - EJE MANEJO DE TRANSITO POR EL TERMINO DE EJECUCION \$ 51,444,114.00

NOTA: Se toma el mayor número de dispositivos entre las etapas de trabajo contempladas.

Fecha de Elaboración: 22/01/2026

Elaboró: SANDY DAYANA GUARIN FAJARDO
Ingeniería Civil

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano