Gmail

proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Solicitud de cotización a todo costo.

1 mensaje

planeacion saravena-arauca.gov.co <planeacion@saravena-arauca.gov.co> 17 de septiembre de 2026 a las 16:57
Para: alsuconsas@gmail.com
Cc: proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Saravena, 17 de septiembre de 2026

Señor
CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ
R/L ALQUILER SUMINISTOS & CONSTRUCCIONES S.A.S
Correo: alsuconsas@gmail.com
Celular: 3103120472
Saravena

ASUNTO: Solicitud de cotización a todo costo.
Cordial saludo,

En el marco de la estructuración del proyecto denominado "**APOYO EN EL SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**" la alcaldía de Saravena se permite solicitar de manera atenta la cotización de los ítems que se relacionan a continuación.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	**INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO EN CAMPO:** La actividad comprende el desarrollo integral de doce (12) visitas técnicas de seguimiento, inspección y verificación a las unidades mineras objeto de intervención en el municipio de Saravena, con el propósito de recopilar y actualizar información relacionada con sus condiciones operativas, ambientales y de seguridad. La ejecución de cada visita deberá comprender como mínimo las siguientes etapas: **1.** Alistamiento y preparación técnica. Previo al trabajo de campo se realizará la revisión y organización de los antecedentes disponibles de cada unidad minera, incluyendo la información generada mediante ejercicios anteriores de caracterización y seguimiento. Igualmente, deberá revisarse el marco normativo aplicable y prepararse los formularios, listas de chequeo y demás instrumentos requeridos para efectuar el levantamiento sistemático de información. Esta etapa permitirá establecer previamente los aspectos que serán objeto de verificación y facilitará la comparación de las condiciones encontradas en campo con la información disponible de vigencias anteriores. **2.** Programación y coordinación de las visitas. Se elaborará un cronograma de inspecciones en coordinación con la supervisión del proyecto y se realizarán las gestiones necesarias para informar y coordinar con los responsables de las unidades mineras las fechas previstas para las visitas. **Las canteras objeto de seguimiento son: Cootransmateriales, Cantera Piedemonte (COVOLSA), Cantera Rosa Blanca y Trituradora El Sol.**	Unidad	1

Gmail proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Solicitud de cotización a todo costo.

1 mensaje

planeacion saravena-arauca.gov.co <planeacion@saravena-arauca.gov.co> 17 de septiembre de 2026 a las 16:56
Para: mavi.logisticasas@gmail.com
Cc: proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Saravena, 17 de septiembre de 2026

Señor
MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR VILLAMIZAR
Suministros y servicios MAVI SAS
Email: mavi.logisticas@gmail.com
Cel: 3118889677
Saravena – Arauca

ASUNTO: Solicitud de cotización a todo costo.
Cordial saludo,

En el marco de la estructuración del proyecto denominado "**APOYO EN EL SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**" la alcaldía de Saravena se permite solicitar de manera atenta la cotización de los ítems que se relacionan a continuación.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	**INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO EN CAMPO:** La actividad comprende el desarrollo integral de doce (12) visitas técnicas de seguimiento, inspección y verificación a las unidades mineras objeto de intervención en el municipio de Saravena, con el propósito de recopilar y actualizar información relacionada con sus condiciones operativas, ambientales y de seguridad. La ejecución de cada visita deberá comprender como mínimo las siguientes etapas: **1.** Alistamiento y preparación técnica. Previo al trabajo de campo se realizará la revisión y organización de los antecedentes disponibles de cada unidad minera, incluyendo la información generada mediante ejercicios anteriores de caracterización y seguimiento. Igualmente, deberá revisarse el marco normativo aplicable y prepararse los formularios, listas de chequeo y demás instrumentos requeridos para efectuar el levantamiento sistemático de información. Esta etapa permitirá establecer previamente los aspectos que serán objeto de verificación y facilitará la comparación de las condiciones encontradas en campo con la información disponible de vigencias anteriores. **2.** Programación y coordinación de las visitas. Se elaborará un cronograma de inspecciones en coordinación con la supervisión del proyecto y se realizarán las gestiones necesarias para informar y coordinar con los responsables de las unidades mineras las fechas previstas para las visitas. **Las canteras objeto de seguimiento son: Cootransmateriales, Cantera Piedemonte (COVOLSA), Cantera Rosa Blanca y Trituradora El Sol.**	Unidad	1

Gmail

proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Solicitud de cotización a todo costo.

1 mensaje

planeacion saravena-arauca.gov.co <planeacion@saravena-arauca.gov.co> 17 de septiembre de 2026 a las 16:55
Para: suministrosrenacer2021@gmail.com
Cc: proyectos proyectos <proyectos@saravena-arauca.gov.co>

Saravena, 17 de septiembre de 2026

Señor
SAMUEL FLOREZ HERRERA
Suministros y Construcciones RENACER SAS
Email. Suministrosrenacer2021@gmail.com
Cel: 3204979598
Saravena-Arauca

ASUNTO: Solicitud de cotización a todo costo.

Cordial saludo,

En el marco de la estructuración del proyecto denominado "**APOYO EN EL SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**" la alcaldía de Saravena se permite solicitar de manera atenta la cotización de los ítems que se relacionan a continuación.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	**INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO EN CAMPO:** La actividad comprende el desarrollo integral de doce (12) visitas técnicas de seguimiento, inspección y verificación a las unidades mineras objeto de intervención en el municipio de Saravena, con el propósito de recopilar y actualizar información relacionada con sus condiciones operativas, ambientales y de seguridad. La ejecución de cada visita deberá comprender como mínimo las siguientes etapas: **1.** Alistamiento y preparación técnica. Previo al trabajo de campo se realizará la revisión y organización de los antecedentes disponibles de cada unidad minera, incluyendo la información generada mediante ejercicios anteriores de caracterización y seguimiento. Igualmente, deberá revisarse el marco normativo aplicable y prepararse los formularios, listas de chequeo y demás instrumentos requeridos para efectuar el levantamiento sistemático de información. Esta etapa permitirá establecer previamente los aspectos que serán objeto de verificación y facilitará la comparación de las condiciones encontradas en campo con la información disponible de vigencias anteriores. **2.** Programación y coordinación de las visitas. Se elaborará un cronograma de inspecciones en coordinación con la supervisión del proyecto y se realizarán las gestiones necesarias para informar y coordinar con los responsables de las unidades mineras las fechas previstas para las visitas. **Las canteras objeto de seguimiento son: Cootransmateriales, Cantera Piedemonte (COVOLSA), Cantera Rosa Blanca y Trituradora El Sol.**	Unidad	1