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ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 
DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
De conformidad con lo, señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el municipio de 

San Juan Nepomuceno, para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación 

realizó el siguiente estudio.  

 

OBJETO DEL ESTUDIO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA 
NACIONAL, ESTACIÓN SAN CAYETANO, DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

"FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA 
INSPECCIÓN DE LA POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO." 

 

1. INTRODUCCION 

 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la entidad estatal y a 

obtener el mayor valor por el dinero público, por lo que a través de este instrumento y en 

cumplimiento de la obligación legal de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto 

del proceso de contratación, como entidad pública del orden nacional, según el artículo 2.2.1.1.1.6.1 

del decreto 1082 de 2015, se procede a desarrollar el análisis del sector alrededor del objeto del 

proceso siguiendo los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Estatal – Colombia Compra 

Eficiente, con el fin de conocer las características de las empresas que conforman el segmento del 

mercado que tienen la capacidad de suplir la necesidad de contratación,  determinar las variables 

técnicas y/o financieras que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, como modalidad, 

requisitos habilitantes y finalmente establecer precios referentes en el mercado para la estructuración 

del presupuesto del bien o servicio a contratar, tomando como referencia el análisis de mercado 

basado en cotizaciones. 

 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 

El Municipio de SAN JUAN NEPOMUCENO, Departamento de Bolívar, a través de la Secretaría de 

Planeación y obra pública, como responsable del diseño, construcción, reparación y mantenimiento de 

toda la infraestructura vial, educativa, de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento básico, 

estabilidad y bienes del municipio entre otros, ha desarrollado y ejecutado planes y programas que 

incorporan los criterios de sostenibilidad ambiental y ecológica, con el ánimo de garantizar un ambiente 

sano de todos sus habitantes, integrando a estos la participación de la población vulnerable en la ejecución 

de dichos planes.  
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Nacional, los diferentes 

órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaborarán armónicamente para la realización de 

sus fines, igualmente las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas 

conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, El Municipio de SAN JUAN 

NEPOMUCENO, es una entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado, 

cuyas funciones entre otras, están dirigidas a promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y económico de sus habitantes, así como el cumplimiento de las demás funciones que le asigne la 

Constitución Política, en su artículo 287 y las leyes correspondientes.  

 

En el mismo sentido, la Constitución Política en su artículo 311 reza que es el Municipio la entidad 

fundamental de la división político-administrativa y en tal medida le impone como su responsabilidad “(…) 

la prestación de los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social 

y cultural de sus habitantes (…) 

A su vez, el numeral 3 del artículo 315 ibidem establece que es una atribución del alcalde “Dirigir la acción 

administrativa del MUNICIPIO; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a 

su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; nombrar y remover a los funcionarios bajo su 

dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o 

comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes”. 

Que la ley 715 de 2001 señala en su artículo 8 como competencia de los municipios no certificados, entre 

otras funciones, la de administrar y distribuir los recursos del sistema general de participaciones que se le 

asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad y participar con los recursos propios en 

financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad 

y dotación. 

 

Que el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en su numeral 7 establece la conveniencia e inconveniencia del 

objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales se analizarán o impartirán con 

antelación al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato, según sea el caso. 

Que el municipio de San Juan Nepomuceno a través de la subdirección de planeación y obras públicas es 

responsable del diseño, construcción, reparación y mantenimiento de toda infraestructura educativa, vial, 

parques bienes del municipio, obras de saneamiento básico, equipamiento social, comunitarios y 

escenarios deportivos. 

Que el Municipio de San Juan Nepomuceno en el marco del proyecto de inversión llamado 

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL APOYO EN MOVILIDAD 

Y OPERACIÓN DE LA FUERZA PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, cuyo 
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objetivo es el de incrementar la población beneficiada con programas y/o proyectos de seguridad y 

convivencia ciudadana para así garantizar la atención de la población, la convivencia y seguridad ciudadana 

y conservar el orden público del municipio, lo que demanda considerablemente la realización de acciones 

policiales encaminadas a la prevención, disuasión y control. 

El municipio de San Juan Nepomuceno requiere contratar los servicios de mantenimiento de las 

instalaciones de la estación de Policía Nacional ubicada en el corregimiento de San Cayetano. El 

mantenimiento engloba a todos los trabajos que tienen el objetivo de proteger las infraestructuras de los 

desgastes por el tiempo y uso. La contratación de servicios profesionales de mantenimiento, suministro e 

instalación y pintura se presenta como una necesidad imperativa. Estos servicios son esenciales para 

asegurar la funcionalidad operativa, la estética visual, garantizar la seguridad de las personas e incrementar 

el valor patrimonial de cualquier estructura edificada.  

En virtud de lo anterior, se hace necesaria la celebración de un contrato que garantice el mantenimiento 
de las instalaciones de la Policía Nacional del Municipio de San Juan Nepomuceno, de manera oportuna, 
por lo que, se hace necesario contratar el: “OBJETO DEL ESTUDIO: MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL, ESTACIÓN SAN CAYETANO, DENTRO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LA INSPECCIÓN DE LA POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
NEPOMUCENO." 
" 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

Para garantizar que los procesos de contratación pública sean eficientes, es fundamental realizar un 

estudio de sector que permita facilitar los procesos de abastecimiento de las entidades. Aplicando el 

modelo de abastecimiento estratégico adoptado por la agencia de contratación pública Colombia 

compra eficiente, la entidad estatal analiza el panorama del mercado y los diferentes escenarios del 

sector relacionado con el bien, obra o servicio relevantes para el proceso de contratación.  Dicho esto, 

Los aspectos generales del mercado se analizan desde lo económico, regulatorio, técnico, entre otros 

aspectos que pudieren incidir o tener relación con el presente proceso contractual. Para adelantar el 

análisis del sector, se tomará como fuente de información los boletines emitidos por el Departamento 

Nacional de Estadísticas DANE, la Encuesta Mensual de servicio – (EMS), boletín técnico indicadores 

económicos alrededor de la construcción (IEAC), indicador de obras civiles (IPOC) y el Boletín Técnico 

del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

3.1. ASPECTO ECONOMICO 

3.1.1. IDENTIFICACION DEL SECTOR 

De acuerdo con la clasificación clásica que define el banco de la república, las actividades económicas 

se dividen en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos 
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elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 

Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de 

ellos. La división de los sectores es la siguiente:  

1. Sector primario o sector agropecuario. 

2. Sector secundario o sector Industrial. 

3. Sector terciario o sector de servicios. 

La actividad económica sobre la cual el recae OBJETO DEL ESTUDIO: "MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL, ESTACIÓN SAN CAYETANO, DENTRO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LA INSPECCIÓN DE LA POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
NEPOMUCENO.", se encuentra enmarcada dentro del sector terciario de la economía, toda vez que se 
adquiere no solo el suministro de materiales y herramientas, sino también el servicio de mano de obra. 
Sin embargo, para efectos del presente estudio y de acuerdo a la clasificación análoga que define el banco 
de la república lo clasificamos en el sector Construcción, en este sector se incluyen las empresas y 
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 
productoras de materiales para la construcción, etc. 

 

3.1.2. CLASIFICACIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: 

 

Tabla 1. Clasificación UNSPSC de bienes y servicios 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC. 

 

3.1.3. PRODUCTOS DEL SECTOR 

En el sector Construcción se encuentra relacionada OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. Según la 
“Clasificación industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas” en 
Colombia; allí se relaciona en la sección F. 
 
“DIVISIÓN 43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil. 
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4330 terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 

 
El sector construcción abarca una amplia variedad de productos, que se pueden clasificar en 
varias categorías. Algunos de los más importantes son: 
 
Materiales de construcción 
• Cemento: Fundamental para la fabricación de concreto. 
• Hormigón: Usado para estructuras, pavimentos y más. 
• Ladrillos y bloques: Materiales para muros y divisiones. 
• Acero: Utilizado en estructuras, refuerzos y techados. 
• Madera: Usada en estructuras, acabados y mobiliario. 
• Vidrio: Empleado en ventanas, fachadas y divisiones. 
 
Elementos prefabricados 
• Paneles de pared: Construcción rápida de muros. 
• Vigas y losas prefabricadas: Estructuras que aceleran el proceso de edificación. 
 
Sistemas de techado 
• Tejas: Cerámicas, asfálticas, metálicas, entre otras. 
• Cubiertas metálicas: Para techos industriales y residenciales. 
 
Acabados 
• Pinturas y recubrimientos: Para proteger y embellecer superficies. 
• Cerámicas y azulejos: Para suelos y paredes en interiores y exteriores. 
• Mármoles y granitos: Para encimeras, suelos y acabados decorativos. 
Instalaciones 
• Fontanería: Tuberías, grifos y accesorios para agua y desagüe. 
• Electricidad: Cables, interruptores, paneles eléctricos y luminarias. 
• Climatización: Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). 
 
Herramientas y maquinarias 
• Herramientas manuales: Martillos, sierras, destornilladores, etc. 
• Maquinaria pesada: Excavadoras, grúas, compactadoras, entre otras. 
 
Equipos de seguridad 
• EPP (Equipo de Protección Personal): Cascos, guantes, botas y arneses. 
 
 

3.1.4. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR:  

El sector de la construcción está compuesto por una amplia variedad de agentes que trabajan en 

conjunto para llevar a cabo un proyecto y que son necesarios para la ejecución exitosa. Entre ellos 

encontramos:  
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• Arquitectos 

• Ingenieros 

• Contratistas 

• Subcontratistas 

• Proveedores 

• Interventorías 

• Consultores Ambientales 

• Abogados y Consultores Legales: Profesionales que asesoran sobre aspectos legales, contratos y 

posibles litigios relacionados con el proyecto. 

• Seguros: Compañías que proporcionan seguros y pólizas relacionadas con el proceso de 
contratación 
 

3.1.5. GREMIO Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 

 

En el sector, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, agremiaciones de profesionales, 

entidades estatales, universidades, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de 

agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector e influyen desde diferentes frentes 

en la dinámica del mercado. 

Tabla 2. agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la construccion 

Gremio o Asociación Enlace 

Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos www.aciem.org 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co 

Asociacion de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – 

SOTECC 
www.sotecc.org.co 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 

ACODAL 
www.acodal.org.co 

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co 

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la 

refrigeración, ACAIRE 
www.acaire.org 

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en 

Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV 

 

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, 

ACTOS 
www.acis.org.co 

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA  

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el 

Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS 
www.corasfaltos.com 

http://www.sci.org.co/
http://www.protic.org/
http://www.aciem.org/
http://www.acodal.org.co/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.asosismica.org.co/
http://www.sotecc.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.camacol.co/
http://www.acaire.org/
http://www.metalmecanica.com/
http://www.acies.org.co/
http://www.ais.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.scg.org.co/
http://www.corasfaltos.com/
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Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, 

ASCOLPAT 

www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

Fuente: COPNIA - https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones 

 
Tabla 3. Otros gremios y asociaciones 

Otros Gremios y Asociaciones 

Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC 

Federación Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metálicas, FEDESTRUCTURAS 

Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC 

Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción,ANEIAP 

Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, AECI 

Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, UNIANDINOS 

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN 

Asociación de Ingenieros Tomistas, AIDUSTA 

Asociación Nacional de Ingenieros Javerianos, AIJ 

Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, UNIGRANADINOS 

Asociación de Ingenieros Mecánicos de la Universidad Nacional de Colombia, AIMUN 

Grupo de Ingenieros Militares Francisco José de Caldas, 

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Católica de Colombia, AICUC 

Asociación de Ingenieros Grancolombianos 

Asociación de Ingenieros Lasallistas 
Fuente: COPNIA - https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones 

 

3.1.6. INDICADORES ECONOMICOS ALREDOR DE LA CONSTRUCCION(IEAC) 

 

De acuerdo con los indicadores publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), durante el segundo trimestre de 2026 el valor agregado de la construcción presentó una 

variación anual positiva del 2,2 %, mientras que el indicador de producción de obras civiles registró un 

crecimiento del 17,1 %. Estos resultados permiten evidenciar el comportamiento reciente del sector de 

la construcción en el país (DANE, 2026). 

 

http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sct.org.co/
http://www.acif.org.co/
http://www.andi.com.co/cf
http://www.prousta.com/
http://www.ccee.org.co/
https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones
https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones
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Figura 1 Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción. II trimestre 

(2025–2026p)

 

Nota: Tomado de Boletín técnico: Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), II 

trimestre de 2026, DANE (2026). 

Estos resultados permiten identificar un comportamiento diferenciado al interior del sector, en el 

cual las obras civiles presentan una dinámica positiva, mientras que las actividades relacionadas 

con edificaciones y actividades especializadas muestran variaciones negativas. Para efectos del 

presente estudio de sector, esta información constituye un referente para contextualizar las 

condiciones generales de la actividad económica relacionada con la construcción y para analizar 

el entorno en el cual se desarrolla el objeto contractual. 

Asimismo, el comportamiento registrado por el sector debe analizarse conjuntamente con las 

condiciones particulares del mercado, la naturaleza de las actividades requeridas, los bienes y 

servicios involucrados y las condiciones económicas previstas para la ejecución del contrato. Por 

tanto, los indicadores del DANE se utilizan como información de contexto económico y sectorial 

y no como único criterio para la determinación del presupuesto oficial, el cual debe guardar 

correspondencia con las necesidades identificadas por la entidad y con el análisis de precios y 

condiciones del mercado realizado para el proceso. 
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3.1.7. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% con 

relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 

actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,2% en su variación 

anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por 

otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades especializadas 

decreció en 2,2%. 

Figura 2 Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios constantes) 

2020 – 2026 p (II trimestre)

 

Nota: Tomado de Boletín técnico: Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), II 

trimestre de 2026, DANE (2026). 

 

3.1.8. SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE 

 

SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE(SMLV) 

El comportamiento histórico del SMMLV es un elemento de referencia para la estructuración 

económica del proceso de contratación, teniendo en cuenta su incidencia en los costos de mano de 

obra y, de manera indirecta, en los precios de los bienes y servicios requeridos para las actividades de 

adecuación y mantenimiento de la Estación de Policía. Su análisis permite contextualizar las 

condiciones económicas bajo las cuales se proyecta el presupuesto oficial y evaluar la razonabilidad de 

los costos estimados para la ejecución del contrato. 

 

La tabla presenta la evolución del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia durante 

el período 2020–2026, incluyendo la variación porcentual anual y el valor correspondiente al auxilio de 

transporte. 
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Tabla 4. Variación del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), 2020–2026 

 

Fuente: Banco de la república, Reportes OAC 

 

EMPLEO 

En julio de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La 

Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,4% de los ocupados. En julio de 

2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,4%, mientras que los ocupados en la rama 

de Construcción aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para julio de 2026, 

1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 41,1% estaban 

ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 749 miles de personas, que además 

presentaron una disminución del 2,9%, es decir, 22,4 miles de personas menos con respecto al período 

julio de 2025. 

Figura 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 

construcción 2024 – 2026 P (julio) 

 

 

3.1.9.  INDICE DE PRECIOS AL PROCUCTOR(IPP) 
 

https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/reporte-oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de_la_Republica%2F5_Actividad_Economica_mercado_laboral_y_cuentas_financieras%2F3_Salarios%2F1_Salario_minimo
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Esta variable es de gran importancia su análisis y seguimiento en procesos como estos, ya 

que se utiliza como referencia para ajustar precios por inflación, las empresas usan el IPP 

para evaluar el comportamiento de sus costos de insumos y materias primas. Un aumento en 

el IPP puede implicar márgenes de ganancia reducidos y errores en las proyecciones de los 

presupuestos. El IPP suele anticipar los movimientos del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), ya que los aumentos en los costos de producción tienden a trasladarse, en parte, al 

consumidor final, y en este caso a la entidad. 

En julio de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una 

variación mensual de -0,36%, respecto a junio de 2026. Según la clasificación CUODE, el IPP para 

consumo intermedio presentó una variación mensual de -1,50%. 

 

Figura 5. Variación mensual del IPP de materiales de construcción. Total nacional 2014 – 2026 p (julio) 

 

Nota: Tomado de Boletín técnico IEAC - DANE 

 

3.1.10. INDICE DE LA PRODUCCION DE OBRAS CIVILES – IPOC 
 

En el segundo trimestre de 2026, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento 
de 17,1%, con relación al segundo trimestre de 2025 y está explicado principalmente por el 
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variación anual; El grupo 
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil con 158,3%, el 
grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 
18,7%, y finalmente el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) con una variación de 43,0%. De otro lado, los grupos de Construcciones en minas y plantas 
industriales con una variación de presentaron una variación anual negativa de 22,7%, al igual que el grupo 
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de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías 
y cables locales, y obras conexas con -18,9%. 
 

Figura 6. Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) Total 

Nacional I trim 2022 – II trim 2026p

 

Gráfico 24. Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción 2025 - 2026 p (II 

trimestre) 

 

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones 

anuales positivas más representativas fueron: Otras obras de ingeniería civil con 170,9%, Carreteras 

(excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 20,1%, Acueductos y otros conductos de 

suministro de agua, represas, excepto gasoductos con 25,3%, Sistemas de riego y obras hidráulicas de 

control de inundaciones con 379,9% e Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento con 

79,4%, los cuales sumaron en conjunto 24,8 puntos porcentuales. En contraste, las subclases Puentes 

y carreteras elevadas decrece 29,5%, Tuberías de larga distancia disminuyó 36,4%, Construcciones en 
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minas presentó una disminución de 11,1%, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y 

gasoductos locales disminuyo 29,1% y Centrales eléctricas decrece 31,6%, los cuales restaron en 

conjunto 8,7 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 17,1%. 

 

3.2. ASPECTO TECNICO 

 

Las actividades requeridas por la entidad mediante el presente proceso contractual requieren según se 

informa a continuación la descripciones o detalles de los ítems, sus cantidades y valores establecidos 

así: 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

 
ADECUACION SAN CAYETANO   

1 Mantenimiento de superficie de muros, raspado y estucado. Aplicar capa de 
Himofugo. m2            67,06  

 

2 Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar m2         163,00   

3 Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar, Altura mayores a 2,5m m2         267,80   

4 Pintura interiores, tipo 1A o similar m2         745,38   

5 Pintura Rejas, tipo esmalte o laca. m2            15,00   

6 Cielo falso en Drywall incluye pintura vinilo tipo II m2         241,43   

7 Adecuación mobiliario tipo Puertas a través de reparación de cerraduras bisagras, 
pintura tipo esmalte o laca. m2            29,88  

 

8 Adecuación mobiliario tipo closet, a través de reparación de cerraduras bisagras, 
pintura tipo esmalte o laca. m2              6,75  

 

9 Suministro e Instalación mobiliario tipo Puertas, incluye cerraduras bisagras, pintura 
tipo esmalte o laca. Und              2,00  

 

10 Suministro e Instalación mobiliario tipo closet, incluye cerraduras bisagras, pintura 
tipo esmalte o laca. m2              3,50  

 

11 Adecuación de divisiones en aluminio y acrílico, a través de reparación de estructura 
y cambio de acrílicos m2            20,00  

 

12 Suministro e Instalación divisiones en aluminio y acrílico. Und            16,00   

13 Mantenimiento de superficie de cubierta, aplicación pintura bituminosa aluminio, 
reparación manto dañana m2         130,00  

 

14 Mantenimiento, suministro e instalación de griferías, accesorios, para lavamanos, 
sanitarios y duchas. Und            12,00  

 

15 Mantenimiento, suministro e instalación de accesorios, tanque elevado. Reparación 
de filtración en tubería. Und              1,00  

 

16 Suministro e instalación de Sanitario de una sola pieza, sitio de retención Und              1,00   
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17 Suministro e instalación de luminaria led tipo 18w Luz Día Blanco Und            36,00   

18 Suministro e instalación de reflector LED potencia 200W Und              2,00   

19 Suministro e instalación de tomacorriente y/o interruptor Und            23,00   

20 Suministro e instalación de Aire Acondicionado Minisplit Inverter 9000 BTU 220 V. 
Categoría mínimo B, Acometida, drenajes, regatas y soportes. Und              1,00  

 

21 Suministro e instalación de Aire Acondicionado Minisplit Inverter12000 BTU 220 V. 
Categoría mínimo B, Acometida, drenajes, regatas y soportes. Und              1,00  

 

22 Suministro e instalación drenajes, regatas y resanes aires existentes. Und              2,00   

23 
Suministro e Instalación Planta Eléctrica Cabinada 7 Kva Trifásica, Diesel 3600 Rpm. Und              1,00  

 

24 
Suministro e Instalación Tablero de cañuela de control para intercambio de energía. Und              1,00  

 

25 Mantenimiento ajuste de ventanas en aluminio y vidrio laminado, remplazo de 
película polarizado, ajustes de herrajes, m2            17,50  

 

 

 

3.3. ASPECTO REGULATORIO 

3.3.1. MODALIDAD DE CONTRATACION:  

 

La selección Abreviada es el procedimiento por medio del cual el Municipio de SAN JUAN 

NEPOMUCENO, para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 

circunstancias del contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puede adelantar 

procesos simplificados invitando públicamente a todas aquellas personas que reúnan las condiciones 

y aptitudes para celebrar un contrato, permitiendo la presentación de ofertas en igual de condiciones 

y de esta forma la administración selecciona la oferta más favorable para sus intereses. (Ley 80 de 1993, 

articulo 2 Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.2.20 Decreto 1082 de 2015, y demás decretos 

reglamentarios).  

De conformidad con la necesidad que se pretende satisfacer y el presupuesto destinado para el mismo, 

el proceso presente de contratación deberá llevarse a cabo a través de la modalidad de selección de 

Selección Abreviada de Menor Cuantía, de acuerdo a lo siguiente: El Artículo 2°. De la Ley 1150 de 

2007, de las modalidades de selección señala que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo 

a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 

contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 2. La Selección abreviada corresponde a la 

modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto 

a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 

puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. “(…) 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Serán causales de selección abreviada las siguientes: (…) 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación 



ANÁLISIS DEL SECTOR  

Teléfono: (57 5) 6890596 Fax: (57 5) 6890596 

Dirección: Cra 13 No 8-70 Centro Administrativo “Ramón Rodríguez Diago” 

San Juan Nepomuceno 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO 

Nit. 800.037.175-2 
 

 
 
 

se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas 

expresados en salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto 

anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será de hasta 

1.000 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 

850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un 

presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 

salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales 

mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 

salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; (…) 

El artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 establece el procedimiento para la selección 

abreviada de menor cuantía: “(…) Además de las normas generales establecidas en el presente título, 

las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 1. En un término no 

mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los 

interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el 

efecto en los pliegos de condiciones. 2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de 

interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados 

con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos 

de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para 

la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad 

Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo 

En general, las normas legales aplicables durante el proceso de selección y ejecución del contrato 
serán las estipuladas en el pliego de condiciones y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.  
 
Convocatoria Limitada a MIPYMES 

De conformidad a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 y ss., del Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el decreto 1860 de 2021, y verificando el umbral para convocatorias 

limitadas a Mipymes, en la página de Colombia Compra Eficiente, 

https://www.colombiacompra.gov.co/wpcontent/uploads/2024/08/umbral_de_mipymes_2

025_oali.pdf, donde se indica como umbral la suma de $532.287.768, y teniendo en cuenta 

que el valor del presupuesto oficial destinado para el presente proceso corresponde a la 

suma de Ciento treinta y ocho millones $138.000.000) incluido  IVA y todos los 

impuestos, tasas, contribuciones, estampillas nacionales y municipales a las que haya lugar 

y demás erogaciones que deba tener en cuenta cada proponente, la convocatoria del 

presente proceso de selección se podrá limitar a Mipyme. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/wpcontent/uploads/2024/08/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wpcontent/uploads/2024/08/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf
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ACUERDOS COMERCIALES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el artículo 

2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos 

comerciales en Procesos de Contratación, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran 

excluidas de la aplicación de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de MiPymes será el 

previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$125.000) 

 

4. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – MAE  
 
Herramienta de Visualización para el Análisis de la Demanda  
 
La Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las entidades 

estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de demanda, la cual permite de manera 

integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la entidad. Esta herramienta consolida 

la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), presenta de manera organizada y estructurada 

datos históricos relacionados con las compras de la entidad. Es una herramienta dinámica que permite 

realizar filtros y búsquedas para hacer más robustos los análisis correspondientes 

La siguiente grafica muestra el comportamiento del gasto histórico a nivel nacional, obtenida de la 

herramienta del Modelo de abastecimiento estratégico de Colombia compra eficiente: 
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El gasto de la contratación en Colombia para los servicios de mantenimiento y reparacion de 

construción y reparación instalaciones asciende a $27.869.473.505.430. 
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Durante las vigencias analizadas encontramos que los servicios de apoyo a la construcción con código 

UNSPCS 721015 representa el 40,73% sobre el total de categoría de servicios de manteamiento y 

reparación de construcciones e instalaciones, por su parte los servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura con código UNSPCS 721033 participa con un 40,49% del gasto total del 

segmento 7210. 

Estos resultados reflejan una alta demanda de las entidades por este tipo de servicios. 

 

 

4.1. COMPORTAMIENTO GASTO HISTORICO ALCALDIA DE SAN JUAN NEPOMUCENO 

 
De conformidad a lo establecido en el manual para el Análisis del sector, se realiza el 

correspondiente análisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en la 

Alcaldía de San Juan Nepomuceno. 
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No de 
Contrato 

Objeto 
Modalidad de 
selección  

Valor Link 

SA-003-
2025 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 
POLICÍA NACIONAL ESTACIÓN SAN JUAN 
NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

Selección 
Abreviada de 
menor cuantía 

$140.600.000 

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.9100638&isFromPublic
Area=True&isModal=true&asPopupView
=true 

MC-019-
2024 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 
POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR, DENTRO DEL 
PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO 
DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
EN LA INSPECCION DE LA POLCIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO 

Mínima 
cuantía 

$ 36.400.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.7178238&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView
=true  

MC-033-
2022 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VIDA SAN 
JUAN DE MIS AMORES UBICADO EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
NEPOMUCENO, BOLÍVAR ENMARCADO DENTRO 
DEL PROYECTO DE INVERSION CON BPIM 
2021136570160 

Mínima 
cuantía 

$ 26.333.685 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-
13-13130791&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7GpXYb-
vvkiArHwPF3QWhyqGfcaCKmeiYpWgRKBRKZi45gkvhDxKKw0lCIZC1tA3iuq6V9Vk
bUXn1hc5rC3ujirT85igbADh-
wsiW9Bqcn9UaAp8IePaamnUxLHV9tD0ovJ9KG4nyiQd89CNFsVNInEw6Wzn8xbat
lKDZ-
Arqft7QzYTE9v2X5RkF_UdQPdmy3aUo4zgZcZle6duxeT6Bt37ftnjE6WwER2F4XE5
WLn-NrwvcMhEN9LTMpS-
WOrObJpisQUqwbSGwXU5EWECcpJWoWXbXsNN3KCDinj88t9RoyeLlpAz2MXJzuL
-mh3_Txmo5yC1DzO7r-4TWYlZa5k2gsx1fK4UOr33S-V_6yJ4x5ZywCoLO3-q4H-
o4J7ATdeD4uNwnZfu_ZMagFu7vr2tqDWVBqXUH9ORJai9kHZbAJujcNH7nVJz4W
NUyBpRf-69hPBuw9Kwkl3iogKGt9ftiefPmC-
7ZSElpmj6saDMXe1_44WYRP0Y1SrWbX7IDlXfVoh8SR6s36WUIyORn1CiK3FWkF3
rhSBiPaLLH1Daue_oM-a9krr9R2DSVl-
XFHKcYujx7OHkS8eQ6nbz49IghVzxcuzkT3lb_0uCESdwYf8etTaU61O_7UxAMmPz
4Pu9F-f-
Z1D2EDrWhTk0F3MIg1kKCxeK4hsH7BuW46kQ10bTwBk_SjscAT69NQkMcyttmJc
TPekWZTIW6rpinJuoeMt-QHnYsymmhsXunrwxKMWfWmOlBS7u8AU0az3J--
G7kDC5H-
TfkWqUGZlBZj4mSmFbCuP7qYBwu8VpUwbo94LbI3NDS9C9HKXvVrFfGC1ahf 

MC-028-
2022 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ENMARCADO 
DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION CON BPIM 
2021136570021 

Mínima 
cuantía 

$ 27.556.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-
13-13088085&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA6tHqRKdav6sJLOVchAucgpnSgYqH4N8Hq5RiOiZvh1P6GfrB3
AW9zJ5CBo2blUhr1fUKIDtL16v3OvKRZ28na5IG8rH3mEUVbjkKWvZmQtSOY6D1oi
k0sTADxGTojV3YmnmzQuFlf0VV2Y-
5AfH0n7OuBglJtxQRq6iHSIN_9A6E7VPJk41qI51paKrzSA9RhvJr4nDd_0-
Tpy5_sVSxY9ZLZUykuTn7JIa4jHyDj_r52jtICasLgaKQ3HmN3eyVFW4h9SMdppqeP
Dv57eDInx_pg50wkGB7bagO4dy5FwAhuyOmzdmRo80dzPrUManxH75lmbWxfml
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5. ANALSIS DE LA OFERTA 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

Número de empresas por sector económico (construcción)  

De acuerdo al último estudio publicado por el directorio estadístico de empresas, el DEE es una lista de 

unidades económicas activas en el territorio nacional con información actualizada de los datos de 

identificación, ubicación, contacto y variables de estratificación de las que están involucradas en la 

producción de bienes y servicios. 

 

Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y 

encuestas económicas del DANE. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-13-12938918&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6ZUs4KsNbxSysEJ7nfoLxmUVe7cdXRxRuFFtg-JUIJI6qU27X7HskGXz3x0OHyyPEK1ROJGBl8PaMdTrZJxUP6oiMUJ1AxZgAeU2XmtigOF1chOHD30iPxirN_36wqVLxrNPdS4RABavtGVboLJpaMf_5ywUFa_y8t7ccOqtkM2RF-csv_9xBr_u1bVzTXgNTmVI2Op_1ILQ9Pk1XuA_PKJ2lS_IoxI2S3ZiR4HXFW8Dsa6TfHkea8f4hFMrBTtA2j1C60-D0X9f2_buDemSSwiz1Ji7iG9wzuy64Jd7I_X8bhF27rZVN9FEVq2FQ3wC-EGATT3FeamWOQxE77hKrxrMpswjBVwn_eWW7MOKgIJWL8_kE176NmMLhXGw3-xP_gB3u_oAia0-AHAHdECj4aCZqJ58MltbjIxR9qrPSz-EPIzn4ZbGLZwqTLeSCmQaQ-CFPQyYR9JgmJgR_-v4_qXVCMUxtsxb9KEaQjy2Ttx1FDrlpbZ-kKiySQY25JIzeoXkcWV8cL4LCbaaHFBxQbrkcwURa37vf-gVCfQmRJjZpVitjDh6mQ1VDL9bGsXrRNfL_zZSE8vDqyGFhX1-0X7vPH9-DQNR4MPo2MudMSbceK8eCUIZ3n-KT4ycVczZ1ynv11ypuUXoR4ljjT2g_Ol8ktmR1V0YzlVVIa_Tn3JpBG1x_TLPH7jf_ryuMm1GtQCx_q27QR52GYQUt2-7Q-nXt7kwMRZoGH3uQlPZbS2VaJR2MGvPxfSP7udjvvh-rHrfl_dme51iAoeMDoX9LLkYbYhZSY7ha__AzApoIw3VfBlmyFb-p5T7jhpZB9-Frynf4Bd5FP-YFpB4aI-bxsPHvUcA
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En el año 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organización natural y jurídica, se dedicaron a 

la actividad de construcción, con tipo persona natural con 123.147 organizaciones y tipo de 

organización jurídica con 89.205 con una participación de 4.2% del total. 

 

 
 

Para determinar la oferta del servicio que se pretende contratar, se hizo uso de la herramienta del 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO(MAE) que proporciona la Agencia Nacional de 

contratación Publica Colombia compra eficiente. Este análisis permite tener un entendimiento claro 

sobre el mercado de la oferta y todas las variables y actores que allí se unen. Permite entender las 

dinámicas que afectan los sectores, la cadena de abastecimiento, y proporciona información sobre los 

proveedores que existen en el mercado y que históricamente prestaron este tipo de servicio a las 

entidades estatales y representan posibles proveedores. 
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En Colombia durante las vigencias analizadas se celebraron 48.038 contratos con códigos UNSPSC 

781015 y 781033 y un total de 25.71mil proveedores. Resultados que nos permiten afirman que existe 

proveedores en la capacidad de suplir la necesidad requerida por la entidad.  

Haciendo un reconteo para el departamento de Bolívar encontramos 470 proveedores que han 

contratado con el estado durante la vigencia analizada. 
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5.1. PROVEEDORES 

 

¿Quién vende? 

Para responder esta pregunta, la guía para para la elaboración de estudio de sector, concierta qué; las 
entidades deben identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus 
principales características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y 
comportamiento financiero. Esta identificación permite determinar posibles Riesgos de colusión y 
también establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número 
de competidores presentes en el mercado.  
 
Se identifican 71 proveedores en el departamento de Bolívar, los cuales reportaron sus estados de 

situación financiera y estados de resultados en la página web de la superintendencia de sociedades, 

clasificados con el código CIUU (clasificación industrial uniforme) F4290 – Construcción de obras civiles.  

NIT Razón social de la sociedad Ciudad de la dirección del 
domicilio 

900532766 ENFOQUE CONSTRUCTORES S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900552027 CONSTRUCCIONES ARCUES SAS MAGANGUE-BOLIVAR 

800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900552027 CONSTRUCCIONES ARCUES SAS MAGANGUE-BOLIVAR 

800100277 LAGUNA MORANTE EN REORGANIZACION S A CARTAGENA-BOLIVAR 

900554134 ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

800100277 LAGUNA MORANTE EN REORGANIZACION S A CARTAGENA-BOLIVAR 

900554134 ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

800254154 JPS SAS BIC CARTAGENA-BOLIVAR 

900607453 SOLUCIONES CARIBE SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

800254154 JPS SAS BIC CARTAGENA-BOLIVAR 

900607453 SOLUCIONES CARIBE SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

804004100 MR INGENIEROS SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900633869 PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S CARTAGENA-BOLIVAR 

804004100 MR INGENIEROS SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900633869 PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S CARTAGENA-BOLIVAR 

806000357 
PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA VIA 40 
S.A. CARTAGENA-BOLIVAR 

900679316 CADENA PRODUCTIVA CAPRO S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

806000357 
PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA VIA 40 
S.A. CARTAGENA-BOLIVAR 

900679316 CADENA PRODUCTIVA CAPRO S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

806003450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900858655 CONSTRUCTORA ALEJANDRIA DE INDIAS SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

806003450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900858655 CONSTRUCTORA ALEJANDRIA DE INDIAS SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

806005741 PROMOTORA EL CAMPIN SA CARTAGENA-BOLIVAR 

900969692 OHM INVERSIONES SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

806005741 PROMOTORA EL CAMPIN SA CARTAGENA-BOLIVAR 

900969692 OHM INVERSIONES SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

806006970 COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901031025 PROMOTORA ARBOLEDA SAS TURBACO-BOLIVAR 

806006970 COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901031025 PROMOTORA ARBOLEDA SAS TURBACO-BOLIVAR 

806009172 SERCONTEC SAS EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL CARTAGENA-BOLIVAR 

901035219 BICENTENARIO CONSTRUCTORA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

806009172 SERCONTEC SAS EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL CARTAGENA-BOLIVAR 

901035219 BICENTENARIO CONSTRUCTORA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

806013308 MVC SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901132219 PALO SANTO CONSTRUCCIONES SAS TURBACO-BOLIVAR 

806013308 MVC SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901132219 PALO SANTO CONSTRUCCIONES SAS TURBACO-BOLIVAR 

806014433 CH PEREAIRA & CIA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901170872 ZONA FRANCA PERMANENTE CRISTALINA TURBACO-BOLIVAR 

806014433 CH PEREAIRA & CIA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901170872 ZONA FRANCA PERMANENTE CRISTALINA TURBACO-BOLIVAR 

806015691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. CARTAGENA-BOLIVAR 

901302128 
CONSTRUCTORA LA MOJANA MONTECRISTO 

ZOMAC MONTECRISTO-BOLIVAR 
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806015691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. CARTAGENA-BOLIVAR 

901302128 
CONSTRUCTORA LA MOJANA MONTECRISTO 

ZOMAC MONTECRISTO-BOLIVAR 

890400122 Construcciones civiles sas CARTAGENA-BOLIVAR 

901337212 
CONSTRUCTORA MONTEMARIANA S.A.S. 

ZOMAC SAN-JACINTO-BOLIVAR 

890400122 Construcciones civiles sas CARTAGENA-BOLIVAR 

901337212 
CONSTRUCTORA MONTEMARIANA S.A.S. 

ZOMAC SAN-JACINTO-BOLIVAR 

890403493 INGRECO SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901370977 
INGEPROYECTOS CIVILES MARIA LA BAJA 

S.A.S ZOMAC MARIA-LA-BAJA-BOLIVAR 

890403493 INGRECO SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901370977 
INGEPROYECTOS CIVILES MARIA LA BAJA 

S.A.S ZOMAC MARIA-LA-BAJA-BOLIVAR 

900178477 JULIO C PATERNINA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901376210 CONSTRUCORDOBA SAS ZOMAC MARIA-LA-BAJA-BOLIVAR 

900178477 JULIO C PATERNINA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

901376210 CONSTRUCORDOBA SAS ZOMAC MARIA-LA-BAJA-BOLIVAR 

900440687 CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

900440687 CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

900454623 CONGUAYACANES SAS TURBACO-BOLIVAR 

900454623 CONGUAYACANES SAS TURBACO-BOLIVAR 

900466219 CONSTRUEQ INGENIERIA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900466219 CONSTRUEQ INGENIERIA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900472545 PROMOTORA ALTOS DE PLAN PAREJO SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900472545 PROMOTORA ALTOS DE PLAN PAREJO SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

900532766 ENFOQUE CONSTRUCTORES S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

 

6. ANALISIS DE PRECIOS 

6.1. ESTUDIOS DE MERCADO 

 

 

7. PRESUPUESTO OFICIAL 

7.1. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto oficial está determinado por el promedio que resulta del valor unitario de los precios del 

mercado recibidos en las cotizaciones, acorde con lo anterior se establece como presupuesto para el presente 

proceso de selección, la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($138.000.000) MCTE, 

contiene todos los impuestos de ley y gastos en que debe incurrir el oferente al presentar su oferta y el 

contratista a la adjudicación de la presente contratación, con cargo al Certificado de disponibilidad 

Presupuestal No. 536 del 4 de septiembre de 2026.  

Valor 

unitario

Total Valor 

unitario

Total Valor 

unitario

Total

Valor 

Promedio 

unitario

TOTAL

1

1,1 Mantenimiento de superficie de muros, raspado y estucado. Aplicar capa de Himofugo. m2 26,00 36.450$       947.696$         37.491$       974.773$        30.201$       785.234$         34.714$       902.567$         

1,2 Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar. Altura menor a 2,5m m2 150,00 32.194$       4.829.088$      33.114$       4.967.062$     26.675$       4.001.244$      30.661$       4.599.131$      

1,3 Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar, Altura mayores a 2,5m m2 90,00 36.416$       3.277.396$      37.456$       3.371.036$     30.173$       2.715.557$      34.681$       3.121.329$      

1,4 Pintura interiores, tipo 1A o similar m2 1950,00 25.426$       49.580.008$    26.152$       50.996.579$   21.067$       41.080.578$    24.215$       47.219.055$    

1,5 Pintura interiores cielo raso drywall, tipo 1A o similar m2 480,00 26.112$       12.533.800$    26.858$       12.891.908$   21.636$       10.385.148$    24.869$       11.936.952$    

1,6 Pintura Rejas, tipo esmalte o laca. m2 22,00 47.399$       1.042.767$      48.753$       1.072.561$     39.273$       864.007$         45.141$       993.112$         

1,7 Reparacion de Cielo falso en Drywall. m2 20,00 126.339$     2.526.776$      129.949$     2.598.970$     104.681$     2.093.615$      120.323$     2.406.454$      

1,8 Adecuacion mobiliario tipo Puertas a traves de reparacion de cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. m2 90,50 75.371$       6.821.061$      77.524$       7.015.948$     62.450$       5.651.736$      71.782$       6.496.248$      

1,9 Adecuacion mobiliario tipo closet, a traves de reparacion de cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. m2 195,00 89.100$       17.374.420$    91.645$       17.870.832$   73.825$       14.395.948$    84.857$       16.547.066$    

1,10 Mantenimineto, suministro e instalacion de griferias, accesosrios, para lavamanos, sanitarios y duchas. Und 20,00 178.508$     3.570.161$      183.608$     3.672.166$     147.907$     2.958.134$      170.008$     3.400.154$      

1,11 Mantenimineto, suministro e instalacion de accesosrios, tanque elevado. Und 1,00 439.320$     439.320$         451.872$     451.872$        364.008$     364.008$         418.400$     418.400$         

1,12 Mantenimineto, suministro e instalacion de accesosrios, tanque hidroneumatico. Und 1,00 1.070.843$  1.070.843$      1.101.438$  1.101.438$     887.270$     887.270$         1.019.850$  1.019.850$      

1,13 Bajantes de agua lluvia de 4", incluye anclajes, regates y excavaciones ml 30,00 96.101$       2.883.038$      98.847$       2.965.410$     79.627$       2.388.803$      91.525$       2.745.750$      

1,14 Evacuacion de residuos liquidos de poza septicas und 4,00 755.081$     3.020.325$      776.655$     3.106.620$     625.639$     2.502.555$      719.125$     2.876.500$      

1,15 Suministro e instalacion de malla concertina, incluye apoyos empotrados ml 85,00 109.006$     9.265.533$      112.121$     9.530.263$     90.319$       7.677.156$      103.816$     8.824.318$      

1,16
Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Minisplit Inverter 9000 BTU 220 V. Categoria minimo B, Acometida, 

denajes, regatas y soportes. Und 2,00 4.942.556$  9.885.112$      5.083.772$  10.167.544$   4.095.261$  8.190.521$      4.707.196$  9.414.392$      

1,17
Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Minisplit Inverter12000 BTU 220 V. Categoria minimo B, Acometida, 

denajes, regatas y soportes. Und 1,00 6.491.038$  6.491.038$      6.676.496$  6.676.496$     5.378.288$  5.378.288$      6.181.941$  6.181.941$      

1,18 Suministro e instalación de luminaria led tipo 18w Luz Día Blanco Und 25,00 120.195$     3.004.880$      123.629$     3.090.734$     99.590$       2.489.758$      114.472$     2.861.791$      

1,19 Suministro e instalacion de reflector LED potencia 200W Und 4,00 480.438$     1.921.750$      494.164$     1.976.658$     398.077$     1.592.307$      457.560$     1.830.239$      

1,20 Suministro e instalacion de tomacorriente y/o interructor Und 20,00 125.961$     2.519.226$      129.560$     2.591.204$     104.368$     2.087.358$      119.963$     2.399.263$      

1,21 Suministro e instalacion denajes, regatas y resanes aires exitentes. Und 6,00 288.510$     1.731.058$      296.753$     1.780.517$     239.051$     1.434.305$      274.771$     1.648.627$      

144.735.294$       148.870.588$      119.923.529$       137.843.137$       

2% 2.894.706$           2.977.412$          2.398.471$           2.756.863$           

147.630.000$       151.848.000$      122.322.000$       140.600.000$       

SUBTOTAL OBRAS - SAN JUAN NEPOMUCENO

Plan de Adaptación de la Guia Ambiental PAGA

VALOR TOTAL

ADECUACION SAN JUAN NEPOMUCENO

PRESUPUESTOCOTIZACION 2 COTIZACION 3

ITEM CANTDESCRIPCION UND.

COTIZACION 1
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Nº DESCRIPCION UND. CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

1 
ADECUACION ESTACION 

SAN CAYETANO 
        

1,1 

Mantenimiento de superficie de 

muros, raspado y estucado. 

Aplicar capa de Himofugo. 

m2 67,06 $ 34.616  $ 2.321.428  

1,2 
Pintura exterior para fachada, 

tipo coraza o similar 
m2 163,00 $ 30.574  $ 4.983.580  

1,3 

Pintura exterior para fachada, 

tipo coraza o similar, Altura 

mayores a 2,5m 

m2 267,80 $ 36.539  $ 9.785.143  

1,4 
Pintura interiores, tipo 1A o 

similar 
m2 745,38 $ 26.102  $ 19.455.835  

1,5 
Pintura Rejas, tipo esmalte o 

laca. 
m2 15,00 $ 45.014  $ 675.205  

1,6 
Cielo falso en Drywall incluye 

pintura vinilo tipo II 
m2 241,43 $ 124.545  $ 30.068.396  

1,7 

Adecuacion mobiliario tipo 

Puertas a traves de reparacion 

de cerraduras visagras, pintura 

tipo esmalte o laca. 

m2 29,88 $ 78.098  $ 2.333.557  

1,8 

Adecuacion mobiliario tipo 

closet, a traves de reparacion 

de cerraduras visagras, pintura 

tipo esmalte o laca. 

m2 6,75 $ 130.250  $ 879.185  

1,9 

Suministro e Instalacion 

mobiliario tipo Puertas, incluye 

cerraduras visagras, pintura 

tipo esmalte o laca. 

Und 2,00 
$ 

1.297.959  
$ 2.595.918  

1,10 

Suministro e Instalación 

mobiliario tipo closet, incluye 

cerraduras visagras, pintura 

tipo esmalte o laca. 

m2 3,50 
$ 

1.166.901  
$ 4.084.154  

1,11 

Adecuación de divisiones en 

aluminio y acrílico, a través de 

reparación de estructura y 

cambio de acrílicos 

m2 20,00 $ 339.640  $ 6.792.798  

1,12 
Suministro e Instalación 

divisiones en aluminio y acrílico. 
Und 16,00 $ 470.020  $ 7.520.318  

1,13 

Mantenimiento de superficie de 

cubierta, aplicación pintura 

bituminosa aluminio, reparación 

manto dañana 

m2 130,00 $ 46.963  $ 6.105.174  

1,14 
Mantenimiento, suministro e 

instalación de griferías, 
Und 12,00 $ 172.754  $ 2.073.042  
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accesorios, para lavamanos, 

sanitarios y duchas. 

1,15 

Mantenimiento, suministro e 

instalación de accesorios, 

tanque elevado. Reparación de 

filtración en tubería. 

Und 1,00 $ 782.280  $ 782.280  

1,16 

Suministro e instalación de 

Sanitario de una sola pieza, 

sitio de retención 

Und 1,00 
$ 

1.238.610  
$ 1.238.610  

1,17 

Suministro e instalación de 

luminaria led tipo 18w Luz Día 

Blanco 

Und 36,00 $ 114.148  $ 4.109.317  

1,18 
Suministro e instalación de 

reflector LED potencia 200W 
Und 2,00 $ 456.330  $ 912.660  

1,19 
Suministro e instalación de 

tomacorriente y/o interruptor 
Und 23,00 $ 119.950  $ 2.758.841  

1,20 

Suministro e instalación de Aire 

Acondicionado Mini Split 

Inverter 9000 BTU 220 V. 

Categoría mínimo B, Acometida, 

drenajes, regatas y soportes. 

Und 1,00 
$ 

5.019.630  
$ 5.019.630  

1,21 

Suministro e instalación de Aire 

Acondicionado mini Split 

Inverter12000 BTU 220 V. 

Categoría mínimo B, Acometida, 

drenajes, regatas y soportes. 

Und 1,00 
$ 

6.655.899  
$ 6.655.899  

1,22 

Suministro e instalación 

drenajes, regatas y resanes 

aires existentes. 

Und 2,00 $ 338.988  $ 677.976  

1,23 

Suministro e Instalación Planta 

Eléctrica Cabinada 7 Kva 

Trifásica, Diesel 3600 Rpm. 

Und 1,00 
$ 

11.526.267  
$ 11.526.267  

1,24 

Suministro e Instalación Tablero 

de cañuela de control para 

intercambio de energía. 

Und 1,00 
$ 

2.477.220  
$ 2.477.220  

1,25 

Mantenimiento ajuste de 

ventanas en aluminio y vidrio 

laminado, remplazo de película 

polarizado, ajustes de herrajes, 

m2 17,50 $ 123.861  $ 2.167.568  

Subtotal           

SUBTOTAL OBRAS  
 $                

138.000.000  
 

Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U, que para este caso 

corresponde al 30% resultando la estimación del valor total del presupuesto oficial. Los análisis 

realizados respectivos para determinar presupuesto, reposan en la Subdirección Operativas de 

Planeación y Obras Públicas. 
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Para estimar el valor del presupuesto Oficial de la entidad y teniendo en cuenta el cálculo que sugiere 

la guía para el análisis del sector de Colombia compra eficiente, se realizó un estudio de mercado y se 

hizo uso del Promedio o media aritmética, considerando el valor de 3 cotizaciones, ver anexo. 

COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 PROMEDIO 

 
$151.800.000  

 
$126.960.000  

 
$135.240.000  

 
$138.000.000  

 

7.2. ANALISIS TECNICO ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

EL análisis económico que soporta el valor estimado del contrato que se pretende celebrar, se 

encuentra detallado en Anexos Presupuesto General que hacen parte de los documentos del proceso. 

El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la determinación de 

los presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en 

desagregar las actividades a ejecutar en capítulos o ítems asignando a cada uno de ellos un precio 

unitario, esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato.  

Dichos valores unitarios son objeto de ajustes en la forma que señala el pliego de condiciones y con 

fórmulas comúnmente utilizadas en este tipo de contratación. 

 En la gran mayoría de procesos de licitación de obra pública que ha adelantado el Departamento de 

Bolívar, se ha utilizado como sistema de contratación el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad 

considera que, comparado con otros sistemas de contratación de obra, este es más conveniente.  

Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios unitarios los 

cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin 

de obtener el valor estimado del contrato; estos análisis serán publicados en la plataforma SECOP II, 

documento que forma parte integral del presente estudio presupuesto oficial y APUS.  

En el análisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se 

ajustan a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. 

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario 

correspondiente al presupuesto oficial. Los correspondientes Análisis de Precios Unitarios se adjuntan 

a los documentos del presente proceso 

8. INDICADORES FINANCIEROS 

 

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la 

salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.  
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Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 

del contrato. La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer 

los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del 

Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. En atención a la naturaleza del contrato a suscribir 

y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere 

adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación. Los indicadores de capacidad financiera 

buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a 

través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para 

cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 

De conformidad con el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, los documentos tipo son obligatorios en la 

actividad contractual de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. En consecuencia, las entidades estatales al adelantar sus procedimientos de 

contratación solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan. Así las 

cosas, los indicadores para el presente proceso de contratación son los definidos por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, los cuales están contemplados en la 

MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL y que hacen parte del presente proceso, A continuación, se relacionan: 

 

8.1. ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de MiPymes de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, probará los siguientes indicadores: 
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Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de MiPymes de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 

del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de MiPymes el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

8.2. ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMÁS 

PROPONENTES 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de MiPymes de conformidad con lo en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 

Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 

siguientes indicadores: 
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 

de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura social.  

El capital de Trabajo definido en los pliegos Tipo: Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes 

acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd  

Donde:  

CT = Capital de trabajo  

AC = Activo corriente  

PC = Pasivo corriente  

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

CT ≥ CTd El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
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Donde,  

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta  

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. Siendo Proponente Plural el indicador 

debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 

La Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y 

cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten 

su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 

 

CAPACIDAD REIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION 

Presupuesto oficial $ 138.000.000 

Anticipo pactado 40% 

Valor del anticipo $ 55.200.000 

CRPC $ 82.800.000 

 

 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La forma para establecer si un proponente cumple con la Capacidad Residual del Proceso de 

Contratación es a través de la comparación entre la Capacidad Residual del Proponente en relación con 

la Capacidad Residual del Proceso de contratación, es decir, la capacidad del proponente debe ser 

mayor o igual a la capacidad residual del Proceso de Contratación, así: 

 

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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La forma para establecer si un proponente cumple con la Capacidad Residual del Proceso de 

Contratación es a través de la comparación entre la Capacidad Residual del Proponente en relación con 

la Capacidad Residual del Proceso de contratación, es decir, la capacidad del proponente debe ser 

mayor o igual a la capacidad residual del Proceso de Contratación, así: 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación: 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente podrá acreditar una 

capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote o grupo al cual presentó oferta o de la 

sumatoria de los lotes o grupos a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no 

es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad podrá habilitarlo 

únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida, de 

acuerdo con el pliego de condiciones o invitación en particular. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE  

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 

obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en 

un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar 

su Capacidad Residual: 

1. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  

2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en 

los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.  

Nota: En caso de que los Contratos en Ejecución se encuentren suspendidos, esta circunstancia también 

deberá ser indicada de igual forma. 

3. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 

años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal 

y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 

fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener Registro Único de Proponentes (RUP), las Entidades 

Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor 

ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra 

contenida en el RUP. 

El cálculo de la Capacidad Residual debe incluir los siguientes factores: 

 Experiencia (E)  

• Capacidad Financiera (CF) 
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• Capacidad Técnica (CT)  

• Capacidad de Organización (CO)  

• Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE)  

 

Lo cual se traduce en la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
 

Cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

 

9. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar un 

análisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se utilizó el Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra 

Eficiente.  

Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos contenida en el Estudio Previo. La Matriz – Riesgos 

incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe 

cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento 

en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

 

Proyectó: MARCELA PATRICIA PELAEZ SAENZ 
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