RESOLUCIÓN No. 20261100197144 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2026

"Por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública No. MP-SI-LP-001-2026"

El secretario general del Municipio de Popayán, en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por medio del Decreto No. 20251000000665 del 10 de marzo de 2025,

CONSIDERANDO

El Municipio de Popayán – Secretaría de Infraestructura, pretende adelantar la contratación con el siguiente objeto: REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 1N ENTRE CARRERA 11 Y TRANSVERSAL 9 NORTE (CARRERA 17) DEL BARRIO CADILLAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYÁN", para lo cual publicó el pasado 24 de julio de 2026 en la plataforma SECOP II, la convocatoria pública, los estudios previos, el aviso de convocatoria y el proyecto de pliego de condiciones respectivo. Igualmente se publicó el aviso a que hace referencia el art. 224 del Decreto Ley 019 de 2012.

Durante el periodo de publicación del proyecto de pliego de condiciones, fueron presentadas observaciones, a las cuales se les dio la respuesta correspondiente.

El contrato a celebrar se encuentra respaldado presupuestalmente de la siguiente manera:

VIGENCIA FISCAL	CDP / ACUERDO MUNICIPAL	MONTO
2026	CDP 2026.CEN.01.6551 del 5 de octubre de 2026.	$ 1.298.452.922
2027 (vigencia futura ordinaria)	Acuerdo Municipal No. 021 del 7 de octubre de 2026.	$ 5.193.811.685

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección a aplicar en el presente proceso es la Licitación Pública, lo anterior en razón a la naturaleza del objeto a contratar (obra pública) y su cuantía (excede la menor cuantía).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura proceso de licitación pública No. MP-SI-LP-001-2026, cuyo objeto es REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 1N ENTRE CARRERA 11 Y TRANSVERSAL 9 NORTE (CARRERA 17) DEL BARRIO CADILLAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYÁN", respaldado presupuestalmente como se indica en la parte motiva de este acto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese la publicación del Pliego de condiciones definitivo, el cual podrá ser consultado en la plataforma SECOP 2 y en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Popayán, al igual que los estudios y documentos previos correspondientes a la presente convocatoria.

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como cronograma del proceso el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del aviso de convocatoria pública	24 de julio de 2026	[Enlace SECOP II]
Publicación Estudios y Documentos Previos	24 de julio de 2026	[Enlace SECOP II]
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	24 de julio de 2026	[Enlace SECOP II]

Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	10 de agosto de 2026	SECOP II; asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [número del Proceso de Contratación]
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	24 de julio de 2026	[Enlace SECOP II] [Página web de la Entidad]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	13 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	13 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	13 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]
Audiencia de asignación de Riesgos	15 de octubre de 2026 9:00 am	**Link que se publicará en el SECOP**
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	15 de octubre de 2026 9:02 am	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	15 de octubre de 2026 hasta las 7 pm	[Enlace SECOP II]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	15 de octubre de 2026 hasta las 7 pm	[Enlace SECOP II]
Fecha de cierre	21 de octubre de 2026 hasta las 5 pm	[Enlace SECOP II]
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	21 de octubre de 2026 a las 5:30 pm	[Enlace SECOP II]
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	4 de noviembre de 2026 hasta las 9:30 pm	[Enlace SECOP II]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 11de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Publicación del Informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	17 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	18 de noviembre de 2026 9:00 am	Link que se publicará en el SECOP
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	18 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Firma del Contrato	24 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Hasta el 27 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Aprobación de garantías	Dos días hábiles siguiente	[Enlace SECOP II]

ARTICULO CUARTO: Convocar a las Veedurías ciudadanas con el fin de que realicen el control social dentro del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Popayán a los 13 días del mes de octubre de 2026

EDWIN HEIVER MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario General

Proyectó: Juan Manuel Legarda – contratista
Revisó: C&E ABOGADOS S.A.S. – contratista
Aprobó Nancy Liliana Rengifo – Secretaria de Infraestructura