

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN, LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA INFANTIL Y LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
PRESUPUESTO OFICIAL	\$157.512.730
PLAZO	DOS (2) MESES. El proceso no contempla anticipo ni pago anticipado.
PROPONENTE	CORPORACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES Y PROYECTOS - CORPROYECTOS COLOMBIA, NIT 900084201-9.
FECHA DEL INFORME	Bucaramanga, 12 de octubre de 2026.

1. REGLA DE VERIFICACIÓN

De conformidad con el numeral 3.10 del Pliego de Condiciones, la oferta es hábil cuando la Capacidad Residual del Proponente (CRP) es igual o superior a la Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC). Para este proceso, al tener plazo inferior a doce meses y no contemplar anticipo o pago anticipado, la CRPC corresponde al presupuesto oficial: \$157.512.730.

2. DOCUMENTACIÓN DE SUBSANACIÓN Y SOPORTE

El proponente corrigió el Formato 5 - Capacidad Residual, actualizó la relación de contratos inscritos en el segmento 72 y aportó el RUP actualizado. Para el factor Capacidad de Organización (CO), el expediente contiene certificación del mayor ingreso operacional, Estado de Resultados de 2024 suscrito por el representante legal y los profesionales contables, notas a los estados financieros, soportes profesionales y el informe de revisión, análisis y aval contable externo elaborado por la contadora pública independiente Ana Cecilia Castillo Niño. Valorada integralmente la documentación, la Entidad tiene por acreditado el factor CO.

3. CÁLCULO DEFINITIVO

FACTOR	VERIFICACIÓN	RESULTADO / VALOR
CRPC	Presupuesto oficial - sin anticipo	\$157.512.730
CO	Mayor ingreso operacional acreditado - 2024	\$1.191.206.749
E	Contratos segmento 72: \$10.202.859.939,75 / POE > 10	120 puntos
CT	Dos (2) profesionales vinculados directamente a construcción	20 puntos
CF	Índice de liquidez 383,12	40 puntos
SCE	Certificación de no tener contratos en ejecución con saldo por ejecutar	\$0

FACTOR	VERIFICACIÓN	RESULTADO / VALOR
CRP	$CO \times [(E + CT + CF) / 100] - SCE$	\$2.144.172.148,20

La CRP definitiva de \$2.144.172.148,20 es ampliamente superior a la CRPC de \$157.512.730. La corrección de la relación de contratos del segmento 72 no modifica el puntaje del factor E, que permanece en el máximo de 120 puntos.

4. CONCLUSIÓN

Con la documentación aportada dentro del término de subsanación y la valoración integral de los soportes financieros y contractuales, CORPROYECTOS COLOMBIA acredita los factores que integran la fórmula de capacidad residual y supera el valor mínimo exigido por el proceso.

RESULTADO CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE - HABILITADO
------------------------------	---------------------

GERARDO ANDRÉS BARBOSA MENDOZA
Rector - Evaluador
Institución Educativa San Francisco de Asís de Bucaramanga