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INTRODUCCIÓN 

 

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, estableció como deber de las entidades 

estatales el hacer, durante la etapa de planeación, el análisis del sector económico y de los 

oferentes. Este análisis nos debe permitir conocer el sector relativo al objeto del proceso de 

contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

este análisis nosotros como entidad estatal dejaremos constancia en estos documentos que 

hacen parte integral del proceso.  

 

El Municipio de Agustín Codazzi realiza el análisis del sector teniendo en cuenta la 
normatividad y el contexto social y económico del proyecto y aplica de forma general el 
análisis de las tres áreas del sector que se deben cubrir: 
 

1. Aspectos generales del sector. 

2. Estudio de la demanda. 

3. Estudio de la oferta.  

 

Este documento se enfatizará en mencionar todo lo relacionado en temas de contratación 
respecto a aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros idóneos, para 
realizar la conceptualización, producción técnica y logística para llevar a cabo la prestación 
integral del servicio de vigilancia y seguridad privada, para garantizar la efectiva custodia 
de los bienes muebles e inmuebles y la protección de las personas que laboran en las 
diferentes sedes y áreas de la entidad.   
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC, CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOR Y SERVICIOS 
 
El objeto que se pretende contratar se encuentra identificado hasta el cuarto nivel dentro 
del Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente manera:   
 

Clasificación 
UNSPSC 

                        Descripción 

46101500 Arma de fuego 

92121500 Servicios de Guardas 

92121700 Servicios de sistemas de seguridad 

 
I. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

En Colombia el sector de Vigilancia y seguridad privada ha cobrado mucho auge, esto 

debido a la incursión de empresas extranjeras que empezaron a regir en nuestro país y a 

prestar dicho servicio, creándose así de igual manera empresas colombianas con el mismo 

objeto, lo que generó en el Estado colombiano la necesidad de regularlas.  

 

Es por ello por lo que se crean Instituciones Estatales con el fin de ejercer control sobre las 

mismas, y actualmente con la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
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Privada, organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 

Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, se lleva a cabo el control, 

inspección y vigilancia sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada.  

 

La vigilancia y seguridad privada en Colombia, es una herramienta importante ya que 

genera entre la población la percepción de mayor seguridad, y la reacción rápida y oportuna 

en caso de algún incidente, luego entonces la contratación de estos servicios se hace 

necesario en la medida que permite una medida más efectiva contra la violencia o el crimen 

y mayor seguridad de la población, sin dejar de lado las acciones que adelanta la fuerza 

pública. 

 

Los servicios de seguridad y vigilancia privada son un mercado regulado mediante la ley 61 

de 1993, que otorgo facultades extraordinarias al presidente de la República para 

reglamentar y regular la prestación del servicio de vigilancia y de seguridad privada; de ese 

modo durante ese mismo periodo se emitió la ley 62 por medio de la cual se crea a la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adscrita al Ministerio de Defensa; la 

finalidad de esta superintendencia básicamente consiste en ejercer el control, la inspección 

y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada.  

 

Para lograr los fines que le fueron encomendados la Super Vigilancia posee funciones de 

reglamentación y autorización relacionadas con el licenciamiento de funcionamiento y 

credenciales a las empresas prestadoras de estos servicios, así como la autorización de la 

comercialización y la utilización de medios tecnológicos y caninos en la prestación del 

servicio; también cuenta con facultades investigativas, instructivas y sancionatorias, 

además de ser una entidad asesora del Gobierno.  

 

En 1994 se expidió el estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada a través del Decreto 356, 

en este reglamento se definen los servicios de vigilancia y seguridad privada como:  

Las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización público o 

privada, desarrollan personas naturales o jurídicas para (a) prevenir o detener 

perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual, la vida y bienes propios o de 

terceros; y (b) fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para 

vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin. (Art.2, Estatuto 

de Vigilancia y Seguridad Privada). 

 

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 

• Ministerio de defensa nacional. 

• Súper vigilancia. 

• Departamento administrativo de la función pública. 

• Policía Nacional de Colombia. 

• Ejército Nacional de Colombia.  
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GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR  

 

De acuerdo con la información reportada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, los gremios que componen el sector son:  

 

• Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO. 

• Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada – ANDEVIP. 

• Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y empresas 

de servicios. 

 

ASPECTOS ECONOMICO. 

El perfil del mercado a nivel general crea un escenario del sector, el cual, al relacionarlo 

con el servicio correspondiente se hacen relevantes para los futuros proveedores; por este 

motivo se hace necesario abordar los siguientes argumentos: • Crecimiento económico 

colombiano;  

• Agentes que componen el sector;  
• Gremios y asociaciones que participan en el sector;  
• Cifras totales de ventas;  
• Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas en el sector;  
• Variables económicas que afectan el abastecimiento y precios en el sector 
 

Crecimiento económico colombiano 

 

COMPORTAMIENTO DEL PIB  

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura 

económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los 

principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se 

soportan en los estándares internacionales de medición económica definidos por la 

Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional.  

En el tercer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,0% 

respecto al mismo periodo de 2023pr. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,7% (contribuye 1,1 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 14,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,1% 

(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual)  

En lo corrido del año 2024pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 

Bruto presenta un crecimiento de 1,6%. Las actividades económicas que más contribuyen 

a la dinámica del valor agregado son:  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,9% (contribuye 0,9 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% 

(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
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ROE (Return on Equity) es el indicador que mide la rentabilidad en relación a sus fondos 

propios (PATRIMONIO) Se representa en porcentaje y su fórmula es: ROE= UTILIDAD 

NETA/PATRIMONIO TOTAL.  

EL RESULTADO INTERPRETA QUE EL PORCENTAJE OBTENIDO ES LA 

RENTABILIDAD QUE LAS EMPRESAS LE GENERA A LOS PROPIETARIOS DE LAS 

MISMAS. 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC  

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado 
en relación con un período base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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En el mes de diciembre de 2024, el IPC registró una variación de 5,20% en comparación 
con diciembre de 2023.  
 
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR  
 
En cuanto a los agentes que participan en el sector están contenidos los directamente 
relacionados con la naturaleza de la silvicultura y reforestación, construcción y los servicios 
de actividades profesionales, científicas y técnicas, dichas entidades y organismos de 
carácter público, privado y mixto, considerando su nivel jerárquico, jurisdicción territorial y 
ámbito de actividades, que componen el sector son:  
 

✓ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

✓ Secretarías y/o direcciones de Medio Ambiente.  

✓ Observatorios de Salud Ambiental  

✓ Observatorios Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible  

✓ IDEAM, Instituto Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales  

✓ Secretarias, institutos y/o direcciones de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.  

✓ Corporaciones Autónomas Regionales. 

 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR;  
 
Del mismo modo, los gremios y asociaciones que participan en el sector son:  

✓ Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales -ACIF  

✓ Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría.  

✓ Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA: Autoridad pública nacional de 

control y vigilancia de las profesiones de ingeniería y sus auxiliares. 
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✓ Asociación colombiana de Micro, pequeñas y medianas empresas – ACOPI: 

Organización gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a las 
pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores productivos.  

✓ Fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro: de conformidad con las 

normas reguladas por el código civil, artículos 633 a 652.  

✓ Empresas legalmente constituidas: de conformidad con las normas del Código de 

Comercio.  

✓ Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible - CECODES ✓ ACIC, 

Asociación Colombiana De Ingenieros  

✓ ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería  

✓ ANDI, Asociación Nacional De Industriales  

✓ SCI, Sociedad Colombiana de Ingenieros  

✓ CICC, Corporación de Investigación ✓ FIIC, Federación Internacional De La Industria  

✓ SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos  

✓ SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros  

✓ ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 

✓ COLFECAR Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera  

✓ CONFECAMARAS, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. 

 
ANÁLISIS MICROECONÓMICO DEL SECTOR DE ESTUDIO  

La última década ha sido testigo de una importante expansión de los servicios de seguridad 
y vigilancia en América Latina, con una tasa media de crecimiento anual del 8%, casi el 
doble de la tasa global de expansión de la seguridad privada. De acuerdo con la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Colombia en 2016 el sector contaba 
con cerca de 900 empresas, la mayoría de ellas pequeñas y empleaba a más de 256 mil 
personas. Sin embargo, dado que en el sector existe una alta informalidad, estas cifras 
podrían estar subestimadas. En todo caso, se trata de un sector relevante para la economía 
y dado su objetivo, también para la seguridad ciudadana. La adecuada regulación de la 
seguridad privada es crítica, pues por su naturaleza, se trata de un sector que implica altos 
riesgos tanto para los prestadores como para los usuarios del servicio. Como se describe 
en el presente trabajo, uno de los principales problemas de los que adolece el sector es 
que el marco normativo que rige actualmente tiene más de 20 años de vigencia, aun cuando 
las necesidades y alcances se han trasformado con el tiempo y nuevos elementos como la 
tecnología han entrado a jugar un papel relevante en la gama de servicios que se ofrecen. 
En consecuencia, la adecuación de la regulación requiere de especial atención. Un 
diagnóstico de la situación del sector en Colombia, principalmente en los servicios de 
vigilancia privada y transporte de valores, reconociendo los principales retos que enfrenta 
hacia el futuro en materia de regulación, mercado laboral y sistema de contratación.  

El sector de seguridad y vigilancia privada ha tenido un crecimiento dinámico en las últimas 
décadas, convirtiéndose en un sector importante para la economía y en particular, para la 
generación de empleo. Al 31 de diciembre de 2016, el sector reportó $8,7 billones de pesos 
en ventas, equivalentes a 1,0% del PIB del mismo año y a 13,7% de los ingresos del 
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subsector de actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a 
edificios de la Encuesta Anual de Servicios del DANE (EAS). Durante los últimos cinco 
años, el sector ha experimentado un crecimiento anual compuesto de 12,18% en sus 
ingresos y de 7,6% en sus utilidades, posiblemente asociados con los determinantes que 
se mencionaron anteriormente. El número de servicios1 prestados durante los últimos 22 
años ha aumentado de forma progresiva: de 763 en 1994 pasaron a 6056 en 2017 (Gráfico 
13). A simple vista se evidencian tres etapas en la evolución de los servicios de seguridad 
y vigilancia en el país: En la primera etapa (1994-2002) hay un aumento drástico en los 
servicios; en la segunda (2003-2010) se presenta un comportamiento lateral y durante la 
última etapa (2010-2016) se evidencia nuevamente un incremento en los servicios 
prestados. Además de los factores mencionados anteriormente, como la percepción de 
seguridad y el crecimiento económico, la oferta de servicios de seguridad se explica por 
cambios en la reglamentación del sector. 

 

En el gráfico anterior se evidencia que la mayoría de los indicadores han tenido un 
comportamiento destacable en el año, en especial el comercio al por menor y de vehículos, 
la aprobación de licencias de construcción, la ocupación hotelera y el recaudo de 
impuestos.  

• No obstante, la producción de café, petróleo y la comercialización de gas han estado en 
la mayor parte del año en niveles negativos o con tasas muy bajas  

• Al analizar los últimos meses del año se observa la tendencia decreciente en las variables, 
puesto que se pasa de niveles de más del 13 o 20% al inicio del año, para octubre del 2022 
a tasas inferiores al 6% e incluso negativas en algunos casos. Se exceptúan de esta 
tendencia los indicadores de producción de la industria, comercio al por menor, y la 
ocupación hotelera, que aún continúan en niveles de 2 dígitos. 
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• Por lo anterior, es de esperar que en los últimos meses del año los datos disponibles 
continúen desacelerándose, como lo muestra el Índice de Seguimiento a la Economía, el 
indicador de transporte de carga por carretera y la demanda de energía no  

El 2023 continuará siendo un año de turbulencia mundial, con mercados volátiles, alta 
incertidumbre, inflación global en menores niveles, pero aún alta; una desaceleración en la 
mayoría de los países y un comercio mundial que no termina de reconfigurarse. Para ese 
año los pronósticos de crecimiento para la economía colombiana fluctúan entre un modesto 
2% y un casi estancamiento del 0,5%. 

 

Los sectores con mejor desempeño respecto al 2019 han sido TIC y servicios que han 
mejorado mes tras mes, lo que se ve reflejado en la mayor tonalidad del verde, incluso con 
cifras a doble dígito. Este mapa de calor también es muy útil para cuantificar los efectos del 
paro nacional en abril y mayo del 2021, dónde se evidencia cómo varios sectores 
experimentaron una contracción. No obstante, a partir de junio, se muestra una clara 
recuperación económica, incluso el ISE de septiembre y octubre ha experimentado un 
crecimiento por encima del 5% respecto a periodos pre-pandemia, lo que permitirá cerrar 
con un crecimiento del PIB de 2021 muy cercano al techo de dos dígitos.  

CONCLUSIONES MACROECONÓMICAS  

Los efectos derivados de la pandemia sobre la economía colombiana ocasionaron que el 
PIB se contrajera en un 6,8% en 2020 frente al 2019. Todos los sectores incluyendo el de 
servicio, objeto de este proceso contractual, sufrieron pérdida de ingresos y empleos por 
los continuos cierres que se hicieron necesarios realizar para contener la propagación del 
virus.  
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El Gobierno respondió rápidamente a la crisis y tomó medidas decididas para proteger vidas 
y medios de subsistencia, y para apoyar la economía. En el frente fiscal, el Gobierno 
anunció un importante paquete fiscal para 2020 por un total de más de COP 31 billones (o 
casi el 3% del PIB de 2019), con el cual se proporcionaron recursos adicionales para el 
sistema de salud, se incrementaron las transferencias para los grupos vulnerables a través 
de la expansión de los programas existentes y el establecimiento de nuevos programas 
(Ingreso solidario, un programa de transferencias monetarias no condicionadas, y 
devolución de IVA para segmentos de la población de bajos ingresos), se retrasó el recaudo 
de impuestos en sectores seleccionados, se redujeron aranceles para las importaciones 
estratégicas en salud y se ayudaron a las empresas más afectadas a pagar la nómina de 
los empleados. Estas y otras medidas, han ayudado paulatinamente a la economía a ir 
recuperando su senda de crecimiento, sin embargo, el dinamismo económico en la etapa 
pre pandemia, se tomará su tiempo en regresa. 

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR  

En cuanto a los agentes que participan en el sector están contenidos los directamente 
relacionados con la naturaleza de comercio, construcción y los servicios de actividades 
profesionales, científicas y técnicas, dichas entidades y organismos de carácter público, 
privado y mixto, considerando su nivel jerárquico, jurisdicción territorial y ámbito de 
actividades, que componen el sector son:  

✓ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

✓ Instituto Nacional de Metrología – INM:  

✓ Bancóldex S.A.  

✓ Consejo Técnico de la Contaduría Pública  

✓ Fiducoldex  

✓ Fondo Nacional de Garantías S.A.  

✓ Junta Central de Contadores  

✓ Proexport Colombia  

✓ Superintendencia de Sociedades  

✓ Secretarías y/o direcciones de obras. MUNICIP 

 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR;  

Del mismo modo, los gremios y asociaciones que participan en el sector son:  

✓ Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría.  

✓ Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA: Autoridad pública nacional de 

control y vigilancia de las profesiones de ingeniería y sus auxiliares.  

✓ Asociación colombiana de Micro, pequeñas y medianas empresas – ACOPI: 

Organización gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a las 
pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores productivos.  
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✓ Fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro: de conformidad con las 

normas reguladas por el código civil, artículos 633 a 652.  

✓ Empresas legalmente constituidas: de conformidad con las normas del Código de 

Comercio. 

 ✓ Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible - CECODES  

✓ ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros  

✓ ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería  

✓ ANDI, Asociación Nacional De Industriales  

✓ SCI, Sociedad Colombiana de Ingenieros  

✓ CICC, Corporación de Investigación  

✓ FIIC, Federación Internacional De La Industria  

✓ SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos 

 ✓ SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros  

✓ ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 

✓ COLFECAR Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera  

✓ CONFECAMARAS, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. 

 
Variación del salario mínimo legal vigente -SMMLV,  
 
Cuando los procesos de contratación incluyen más de una vigencia presupuestal, el 
aumento del SMMLV puede afectar la economía de la empresa en términos de costos 
operativos asociados a la mano de obra cualificada, por lo que es importante proyectar 
estos cambios dentro del balance presupuestal de la compañía para evitar pérdidas. A 
continuación, se observa el histórico de la variación del SMMLV en los últimos 30 años: 
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2. CONDICIONES TECNICAS 
 
2.1. CONDICIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DEL OBJETO DEL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 
 

Nos encontramos en presencia de la contratación de prestación de servicios para realizar 
el PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LAS 
INSTALACIONES DEL PAPALCIO MUNICIPAL Y ENTES ADSCRITOS AL MUNICIPIO 
DE AGUSTIN CODAZZI.    
 

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a 

contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución técnica 

a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta contratación. 

 
LUGAR DEL 

SERVICIO - No. 
PUESTO 

PUESTO TURNO COSTO 
DIRECTO 

AYS VR DEL 
SERVICIO 
ANTES IVA 

BASE 
GRAVABLE 

PARA 
LIQUIDAR IVA 

IVA (19%) TARIFA DEL 16 
DE JULIO AL 31 
DE DICIEMBRE 

DE 2026 

ALCALDIA 1 8 HRD $5.235.849 $ 523.585 $ 5.759.434 $ 575.943 $109.429 $ 5.868.863 

VILLA OLIMPICA 1 8 HRD $5.235.849 $ 523.585 $ 5.759.434 $ 575.943 $109.429 $ 5.868.863 

SECRETARIA DE 
SALUD 

1 8 HRD $5.235.849 $ 523.585 $ 5.759.434 $ 575.943 $109.429 $ 5.868.863 

CASA LUDICA 1 8 HRD $5.235.849 $ 523.585 $ 5.759.434 $ 575.943 $109.429 $ 5.868.863 

CASA DE 
CULTURA- 
POLIVALENTE 

1 8 HRD $5.235.849 $ 523.585 $ 5.759.434 $ 575.943 $109.429 $ 5.868.863 

TERMINAL 1 8 HRD $5.235.849 $ 523.585 $ 5.759.434 $ 575.943 $109.429 $ 5.868.863 

SUPERVISOR 
MOTORIZADO 
DEL CONTRATO 

1 8 HRD $5.235.849 $ 523.585 $ 5.759.434 $ 575.943 $ 109.429 $ 5.868.863 

CASA DE LA 
MUJER  

1 8 HRD $5.235.849 $ 523.585 $ 5.759.434 $ 575.943 $ 109.429 $ 5.868.863 

VALOR MENSUAL DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA FISICA 

     $ 46.950.903 

VALOR MENSUAL DEL SERVICIO DE 
MONITOREO  DE ALARMA 

     $ 1.999.097 

VALOR MENSUAL TOTAL      $ 48.950.000 

 

2.1.1. CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES 

El proponente deberá incluir en su oferta carta de aceptación de los requerimientos técnicos 
mínimos, en el que manifieste su aceptación y compromiso de cumplimiento con los 
requisitos técnicos de la presente convocatoria pública. 

LISTADO DE ARMAS 

El proponente deberá anexar el listado de armas expedido por el Departamento de Control 
de Armas y Municiones, copia de los salvoconductos de las armas destinadas para la 
prestación del servicio, los cuales deben encontrarse a nombre del proponente y estar 
vigentes durante la ejecución del contrato. 
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No se aceptan licencias ó certificaciones que manifiesten en trámite por primera vez ó en 
trámite de renovación, por no garantizar que las mismas otorguen dichas licencias en las 
condiciones exigidas. 

Si el proponente es una modalidad asociativa, esto es, consorcio ó unión temporal, cada 
uno de éstos deberá presentar este documento. 

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL 

La Empresa proponente debe adjuntar certificación de la ARL a la cual se encuentra afiliada, 
en la que conste que su empresa tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a la estipulado en el decreto 1072 de 2015 y 
complementarios. 

RESOLUCION DE APROBACION DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

El oferente deberá presentar copia de la resolución vigente expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante la cual se aprobaron los 
diseños, colores, materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, 
utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, la cual deberá mantenerse 
vigente durante la ejecución del eventual contrato. Si el proponente es una modalidad 
asociativa, esto es, consorcio ó unión temporal, cada uno de éstos deberá presentar este 
documento 

POLIZA DE USO INDEBIDO DE ARMAS DE FUEGO 

El proponente deberá allegar con su propuesta, fotocopia legible, la cual hará las veces del 

original de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, contra los riesgos 

de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada. 

Para las propuestas en asociación, este documento debe presentarlo cada uno de los 

miembros de la unión temporal o del consorcio, en la forma aquí indicada 

 

2.2. REGULATORIO 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
La normatividad aplicable al proceso de contratación es la prevista en el Estatuto General 
de Contratación Publica en Colombia: Ley 80 de 1.993, Ley 1159 de 2.007, Ley 1474 de 
2.011 Ley 1882 de 2018 Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2.015 que reglamentó el 
sistema de compras y contratación pública en Colombia. 
 

La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto 
de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en 
la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2.015, garantizando la selección 
objetiva de la oferta más favorable a la entidad con la observancia estricta de los parámetros 
legales definidos para el efecto. 
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De conformidad con el Decreto 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia 
y Seguridad Privada se define el servicio de vigilancia así: 
 
 “Artículo 2º. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Para efectos del 
presente decreto, entiéndase por servicio de vigilancia y seguridad privada, las actividades 
que de forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan 
las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la 
seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de 
terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para 
vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin.”  
 
El artículo 3º del mismo estatuto señala:  
“Artículo 3º.- Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que 
trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o 
credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, con base 
en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana.  
 
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, 
podrá suspender la licencia o credencial expedida.”  
Del mismo modo el artículo 4 del Decreto 4950 de 2007, define los servicios adicionales 
como:  
 
“ARTÍCULO 4. Servicios adicionales. Cuando los usuarios demanden servicios adicionales 
a los enunciados en los numerales 1°, 20, Y 30 del artículo 20 del presente Decreto, éstos 
tendrán valores adicionales. Las empresas de vigilancia y seguridad privada que ofrezcan 
medios tecnológicos deberán contar con la debida licencia de funcionamiento expedida por 
esta Entidad.”  
 
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como entidad encargada de regular 
los aspectos relativos al servicio, expide anualmente la circular externa por medio de la cual 
se establecen las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada; 
para esta vigencia lo hizo a través de la Circular Externa número 20201300000015 del 10 
de enero de 2020, cuyas tarifas son adoptadas por el Municipio de Popayán para establecer 
el valor respecto a los servicios de vigilancia armada, respecto de los servicios adicionales 
requeridos, la entidad realizó análisis del mercado tomando como presupuesto oficial el 
resultante de promediar los valores de las cotizaciones presentadas. 
 
ACUERDOS COMERCIALES: Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de 
planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que 
están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas 
en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con 
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de 
selección de contratación directa y de mínima cuantía. 
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3. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

• Histórico de compras o adquisiciones de la entidad municipal 
 
La entidad no ha celebrado esta clase de contratación. 
 

• Histórico De Compras O Adquisiciones De Otras Entidades Estatales Y Otros 
Consumidores Del Bien O Servicio: 
 

ENTIDAD No. 1 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

Entidad Contratante  ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

Modalidad de selección del 
contratista. 

LP-002-2020 

Objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FIJA ARMADA 
PARA EL PALACIO MUNICIPAL, ASÍ COMO DE LOS 
DIFERENTES ENTES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 

Cantidad del bien o servicio VER CONTRATO EN:  
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=20-1-208446&g-recaptcha-
response=03AFcWeA4yRfUsmqYWRxP6REhuuE2mm4r13B-
HHlzjkLsxTIuDExlOvHvO1l04LSzIpz2U3gSDhj2wkXqeDlbTYR
xwTqIf9-xa8B-
cBmfYjZsegsMP0extNPk8qb7amQLP1HFs2swvGE8bTC1Ycat
tYz04YTaN7E6TZpoQWtP8wm-
DKrFpnQeZow_VrLj7IbHGbEq-
ikXvnMTKcb5Uv85ZYntT6ejBDnj2yMm1cx9DM56md5t5GT2N
hK_EcBAhDyRS2RONstuJThrWbHdGYaouMYgNpuP9sYX-
7oQWfUPKFewCFz8I6u1I25eiUhddiRaSIpEDSzI9n4HY6glI7A
U08Tm_CfMWOw60qCSJekD0JTGt3qcxyAJfVnyYPclm0O5FF
43ZXERlWUPAutl9e0J5gyDDAmuVI-
IVehdFGy6SmKKMPdVtCw1np-
LRw56j1iRVbq79zFPnw0A6ruIvEY6jgxmvcl3TjzxUQiHQLkPlW
oU5eaQ2g9LkpWzwewapi2dqiuTPoSsPhV401Sh9JcimiHNN-
DCfL7sR40tHTQRf5eReZHtY-3kMcb_BYpYdLejs-
CE5Y_uXFd72cbv9PGLrE-
mCgkSCU7jqsPBgJvLvkVnOo0lFKEE-
VSNMyCdRrsBNLzSsy0fvxFkVPhQGIpC7k_n96sBbmkp8y390
-
8uRq9GVNhUW3vWBElKjDpGiWL86MVU21ST8pqeX8ZFLdy
Fk6fH_SyqBICgtHWGMkGsHPoHMguc98zlKIq-42Y9XU2-
UumHUzI5EUjKRbgdeiqhJkVplvZ5bKUNJselLc40Y1bmdpYuS
MDBwv3zBPVv42rs-
4WEGSkgxQPLAfvriGQ1wUaagy8zyTnKqblEt3ptfge4LfQHLBJ
I7PKXA236xWIuMAcyg5KtecyciR6eXpe44pdOxuSzY3g0Qmm
fVCDKSgVxcw7wtrG2n1DQ  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-208446&g-recaptcha-response=03AFcWeA4yRfUsmqYWRxP6REhuuE2mm4r13B-HHlzjkLsxTIuDExlOvHvO1l04LSzIpz2U3gSDhj2wkXqeDlbTYRxwTqIf9-xa8B-cBmfYjZsegsMP0extNPk8qb7amQLP1HFs2swvGE8bTC1YcattYz04YTaN7E6TZpoQWtP8wm-DKrFpnQeZow_VrLj7IbHGbEq-ikXvnMTKcb5Uv85ZYntT6ejBDnj2yMm1cx9DM56md5t5GT2NhK_EcBAhDyRS2RONstuJThrWbHdGYaouMYgNpuP9sYX-7oQWfUPKFewCFz8I6u1I25eiUhddiRaSIpEDSzI9n4HY6glI7AU08Tm_CfMWOw60qCSJekD0JTGt3qcxyAJfVnyYPclm0O5FF43ZXERlWUPAutl9e0J5gyDDAmuVI-IVehdFGy6SmKKMPdVtCw1np-LRw56j1iRVbq79zFPnw0A6ruIvEY6jgxmvcl3TjzxUQiHQLkPlWoU5eaQ2g9LkpWzwewapi2dqiuTPoSsPhV401Sh9JcimiHNN-DCfL7sR40tHTQRf5eReZHtY-3kMcb_BYpYdLejs-CE5Y_uXFd72cbv9PGLrE-mCgkSCU7jqsPBgJvLvkVnOo0lFKEE-VSNMyCdRrsBNLzSsy0fvxFkVPhQGIpC7k_n96sBbmkp8y390-8uRq9GVNhUW3vWBElKjDpGiWL86MVU21ST8pqeX8ZFLdyFk6fH_SyqBICgtHWGMkGsHPoHMguc98zlKIq-42Y9XU2-UumHUzI5EUjKRbgdeiqhJkVplvZ5bKUNJselLc40Y1bmdpYuSMDBwv3zBPVv42rs-4WEGSkgxQPLAfvriGQ1wUaagy8zyTnKqblEt3ptfge4LfQHLBJI7PKXA236xWIuMAcyg5KtecyciR6eXpe44pdOxuSzY3g0QmmfVCDKSgVxcw7wtrG2n1DQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-208446&g-recaptcha-response=03AFcWeA4yRfUsmqYWRxP6REhuuE2mm4r13B-HHlzjkLsxTIuDExlOvHvO1l04LSzIpz2U3gSDhj2wkXqeDlbTYRxwTqIf9-xa8B-cBmfYjZsegsMP0extNPk8qb7amQLP1HFs2swvGE8bTC1YcattYz04YTaN7E6TZpoQWtP8wm-DKrFpnQeZow_VrLj7IbHGbEq-ikXvnMTKcb5Uv85ZYntT6ejBDnj2yMm1cx9DM56md5t5GT2NhK_EcBAhDyRS2RONstuJThrWbHdGYaouMYgNpuP9sYX-7oQWfUPKFewCFz8I6u1I25eiUhddiRaSIpEDSzI9n4HY6glI7AU08Tm_CfMWOw60qCSJekD0JTGt3qcxyAJfVnyYPclm0O5FF43ZXERlWUPAutl9e0J5gyDDAmuVI-IVehdFGy6SmKKMPdVtCw1np-LRw56j1iRVbq79zFPnw0A6ruIvEY6jgxmvcl3TjzxUQiHQLkPlWoU5eaQ2g9LkpWzwewapi2dqiuTPoSsPhV401Sh9JcimiHNN-DCfL7sR40tHTQRf5eReZHtY-3kMcb_BYpYdLejs-CE5Y_uXFd72cbv9PGLrE-mCgkSCU7jqsPBgJvLvkVnOo0lFKEE-VSNMyCdRrsBNLzSsy0fvxFkVPhQGIpC7k_n96sBbmkp8y390-8uRq9GVNhUW3vWBElKjDpGiWL86MVU21ST8pqeX8ZFLdyFk6fH_SyqBICgtHWGMkGsHPoHMguc98zlKIq-42Y9XU2-UumHUzI5EUjKRbgdeiqhJkVplvZ5bKUNJselLc40Y1bmdpYuSMDBwv3zBPVv42rs-4WEGSkgxQPLAfvriGQ1wUaagy8zyTnKqblEt3ptfge4LfQHLBJI7PKXA236xWIuMAcyg5KtecyciR6eXpe44pdOxuSzY3g0QmmfVCDKSgVxcw7wtrG2n1DQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-208446&g-recaptcha-response=03AFcWeA4yRfUsmqYWRxP6REhuuE2mm4r13B-HHlzjkLsxTIuDExlOvHvO1l04LSzIpz2U3gSDhj2wkXqeDlbTYRxwTqIf9-xa8B-cBmfYjZsegsMP0extNPk8qb7amQLP1HFs2swvGE8bTC1YcattYz04YTaN7E6TZpoQWtP8wm-DKrFpnQeZow_VrLj7IbHGbEq-ikXvnMTKcb5Uv85ZYntT6ejBDnj2yMm1cx9DM56md5t5GT2NhK_EcBAhDyRS2RONstuJThrWbHdGYaouMYgNpuP9sYX-7oQWfUPKFewCFz8I6u1I25eiUhddiRaSIpEDSzI9n4HY6glI7AU08Tm_CfMWOw60qCSJekD0JTGt3qcxyAJfVnyYPclm0O5FF43ZXERlWUPAutl9e0J5gyDDAmuVI-IVehdFGy6SmKKMPdVtCw1np-LRw56j1iRVbq79zFPnw0A6ruIvEY6jgxmvcl3TjzxUQiHQLkPlWoU5eaQ2g9LkpWzwewapi2dqiuTPoSsPhV401Sh9JcimiHNN-DCfL7sR40tHTQRf5eReZHtY-3kMcb_BYpYdLejs-CE5Y_uXFd72cbv9PGLrE-mCgkSCU7jqsPBgJvLvkVnOo0lFKEE-VSNMyCdRrsBNLzSsy0fvxFkVPhQGIpC7k_n96sBbmkp8y390-8uRq9GVNhUW3vWBElKjDpGiWL86MVU21ST8pqeX8ZFLdyFk6fH_SyqBICgtHWGMkGsHPoHMguc98zlKIq-42Y9XU2-UumHUzI5EUjKRbgdeiqhJkVplvZ5bKUNJselLc40Y1bmdpYuSMDBwv3zBPVv42rs-4WEGSkgxQPLAfvriGQ1wUaagy8zyTnKqblEt3ptfge4LfQHLBJI7PKXA236xWIuMAcyg5KtecyciR6eXpe44pdOxuSzY3g0QmmfVCDKSgVxcw7wtrG2n1DQ
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-208446&g-recaptcha-response=03AFcWeA4yRfUsmqYWRxP6REhuuE2mm4r13B-HHlzjkLsxTIuDExlOvHvO1l04LSzIpz2U3gSDhj2wkXqeDlbTYRxwTqIf9-xa8B-cBmfYjZsegsMP0extNPk8qb7amQLP1HFs2swvGE8bTC1YcattYz04YTaN7E6TZpoQWtP8wm-DKrFpnQeZow_VrLj7IbHGbEq-ikXvnMTKcb5Uv85ZYntT6ejBDnj2yMm1cx9DM56md5t5GT2NhK_EcBAhDyRS2RONstuJThrWbHdGYaouMYgNpuP9sYX-7oQWfUPKFewCFz8I6u1I25eiUhddiRaSIpEDSzI9n4HY6glI7AU08Tm_CfMWOw60qCSJekD0JTGt3qcxyAJfVnyYPclm0O5FF43ZXERlWUPAutl9e0J5gyDDAmuVI-IVehdFGy6SmKKMPdVtCw1np-LRw56j1iRVbq79zFPnw0A6ruIvEY6jgxmvcl3TjzxUQiHQLkPlWoU5eaQ2g9LkpWzwewapi2dqiuTPoSsPhV401Sh9JcimiHNN-DCfL7sR40tHTQRf5eReZHtY-3kMcb_BYpYdLejs-CE5Y_uXFd72cbv9PGLrE-mCgkSCU7jqsPBgJvLvkVnOo0lFKEE-VSNMyCdRrsBNLzSsy0fvxFkVPhQGIpC7k_n96sBbmkp8y390-8uRq9GVNhUW3vWBElKjDpGiWL86MVU21ST8pqeX8ZFLdyFk6fH_SyqBICgtHWGMkGsHPoHMguc98zlKIq-42Y9XU2-UumHUzI5EUjKRbgdeiqhJkVplvZ5bKUNJselLc40Y1bmdpYuSMDBwv3zBPVv42rs-4WEGSkgxQPLAfvriGQ1wUaagy8zyTnKqblEt3ptfge4LfQHLBJI7PKXA236xWIuMAcyg5KtecyciR6eXpe44pdOxuSzY3g0QmmfVCDKSgVxcw7wtrG2n1DQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-208446&g-recaptcha-response=03AFcWeA4yRfUsmqYWRxP6REhuuE2mm4r13B-HHlzjkLsxTIuDExlOvHvO1l04LSzIpz2U3gSDhj2wkXqeDlbTYRxwTqIf9-xa8B-cBmfYjZsegsMP0extNPk8qb7amQLP1HFs2swvGE8bTC1YcattYz04YTaN7E6TZpoQWtP8wm-DKrFpnQeZow_VrLj7IbHGbEq-ikXvnMTKcb5Uv85ZYntT6ejBDnj2yMm1cx9DM56md5t5GT2NhK_EcBAhDyRS2RONstuJThrWbHdGYaouMYgNpuP9sYX-7oQWfUPKFewCFz8I6u1I25eiUhddiRaSIpEDSzI9n4HY6glI7AU08Tm_CfMWOw60qCSJekD0JTGt3qcxyAJfVnyYPclm0O5FF43ZXERlWUPAutl9e0J5gyDDAmuVI-IVehdFGy6SmKKMPdVtCw1np-LRw56j1iRVbq79zFPnw0A6ruIvEY6jgxmvcl3TjzxUQiHQLkPlWoU5eaQ2g9LkpWzwewapi2dqiuTPoSsPhV401Sh9JcimiHNN-DCfL7sR40tHTQRf5eReZHtY-3kMcb_BYpYdLejs-CE5Y_uXFd72cbv9PGLrE-mCgkSCU7jqsPBgJvLvkVnOo0lFKEE-VSNMyCdRrsBNLzSsy0fvxFkVPhQGIpC7k_n96sBbmkp8y390-8uRq9GVNhUW3vWBElKjDpGiWL86MVU21ST8pqeX8ZFLdyFk6fH_SyqBICgtHWGMkGsHPoHMguc98zlKIq-42Y9XU2-UumHUzI5EUjKRbgdeiqhJkVplvZ5bKUNJselLc40Y1bmdpYuSMDBwv3zBPVv42rs-4WEGSkgxQPLAfvriGQ1wUaagy8zyTnKqblEt3ptfge4LfQHLBJI7PKXA236xWIuMAcyg5KtecyciR6eXpe44pdOxuSzY3g0QmmfVCDKSgVxcw7wtrG2n1DQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-208446&g-recaptcha-response=03AFcWeA4yRfUsmqYWRxP6REhuuE2mm4r13B-HHlzjkLsxTIuDExlOvHvO1l04LSzIpz2U3gSDhj2wkXqeDlbTYRxwTqIf9-xa8B-cBmfYjZsegsMP0extNPk8qb7amQLP1HFs2swvGE8bTC1YcattYz04YTaN7E6TZpoQWtP8wm-DKrFpnQeZow_VrLj7IbHGbEq-ikXvnMTKcb5Uv85ZYntT6ejBDnj2yMm1cx9DM56md5t5GT2NhK_EcBAhDyRS2RONstuJThrWbHdGYaouMYgNpuP9sYX-7oQWfUPKFewCFz8I6u1I25eiUhddiRaSIpEDSzI9n4HY6glI7AU08Tm_CfMWOw60qCSJekD0JTGt3qcxyAJfVnyYPclm0O5FF43ZXERlWUPAutl9e0J5gyDDAmuVI-IVehdFGy6SmKKMPdVtCw1np-LRw56j1iRVbq79zFPnw0A6ruIvEY6jgxmvcl3TjzxUQiHQLkPlWoU5eaQ2g9LkpWzwewapi2dqiuTPoSsPhV401Sh9JcimiHNN-DCfL7sR40tHTQRf5eReZHtY-3kMcb_BYpYdLejs-CE5Y_uXFd72cbv9PGLrE-mCgkSCU7jqsPBgJvLvkVnOo0lFKEE-VSNMyCdRrsBNLzSsy0fvxFkVPhQGIpC7k_n96sBbmkp8y390-8uRq9GVNhUW3vWBElKjDpGiWL86MVU21ST8pqeX8ZFLdyFk6fH_SyqBICgtHWGMkGsHPoHMguc98zlKIq-42Y9XU2-UumHUzI5EUjKRbgdeiqhJkVplvZ5bKUNJselLc40Y1bmdpYuSMDBwv3zBPVv42rs-4WEGSkgxQPLAfvriGQ1wUaagy8zyTnKqblEt3ptfge4LfQHLBJI7PKXA236xWIuMAcyg5KtecyciR6eXpe44pdOxuSzY3g0QmmfVCDKSgVxcw7wtrG2n1DQ
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Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

 
NO REPORTA 

Valor de los contratos y forma 
de pago. 

$ 1.606.725.820, a) El cien (100%) por ciento de cada acta 
mensual, previa certificación de cumplimiento del supervisor y 
presentación de la factura de cobro correctamente elaborada. 
b) Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente 
cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al 
artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el 
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 
y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas en la misma. 

Número de contratos suscritos 
para el efecto y vigencias de 
los mismos. 

Un contrato 

Vigencia de los contratos. 10 meses y 6 días 

Presupuesto con cargo al cual 
fueron ejecutados los contratos 
(inversión o funcionamiento) y 
si hubo lugar a vigencias 
futuras. 

 
 

Oferentes que han participado 
en los procesos de selección y 
contratistas. 

 

INTERGLOBAL VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA 
 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios 
dentro de la ejecución de dicho contrato.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo 
una duración de dos (02) meses aproximadamente. 

 
 ENTIDAD No. 2 MUNICIPIO DE BECERRIL 

 
Entidad Contratante  ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL 

Modalidad de selección del 
contratista. 

LP-002-2023 

Objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA EN 
EL PALACIO MUNICIPAL DE BECERRIL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

Cantidad del bien o servicio VER CONTRATO EN:  
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=23-1-227838&g-recaptcha-
response=03AFcWeA6dWWLzMdLGbRnBNujx86Ez4yv8JVvQ
NWNiKueqgqM044ODxZuX3nBsE6vhzgfjpFsKCIuuAVrCz4gA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227838&g-recaptcha-response=03AFcWeA6dWWLzMdLGbRnBNujx86Ez4yv8JVvQNWNiKueqgqM044ODxZuX3nBsE6vhzgfjpFsKCIuuAVrCz4gAHHpAqDZ5YvKmd2gg_bNPdtTSjrIqiCFSF4gVGDf1RUBXE-74AOwnjlYdwu4TFLIBOgLUsKSISNiWNV1ceT_qPe0y5gPg_NWes0KRih7HwUoVtYlXvRQdPUG7kNwu21Kv1dImxO3kITSM04ORXoUqUc37fs6fuushHahTprzulTLSiHWLteX13V_ZqUsuybk3AKXxxTNP5suUI4KzuJFBSK7A8JdHPdkSoC_fjfZxjkF5rsio5C6lDoZ5ndUNeDUYJMwKUxzzZRlyIcprLqjc1XMiBOeV76yMIeuDEXaga25y75nIJ4HKMFWxzFuhb2tVRBZi4kQsuLOuZkDdKwrTifHNRBOUxIz9mvewMPgupRdsQoOo5l4bxs1lFDRP073gV4DT0k4NoVl1pfexaq7slvHkE8uuEMuQcHSRtQWyJ9eV5KCiK6E0pLuUWTYbgd-I19pmgX_knGJus0Nomft40LQtVsZkt8HRhEE0T881aBk9sPrMA9O8H0O-jE42PPxEzK5gqbDFIxlbW10ZkLNttJXPq8qDb9E7otMfNX25ZK2KdBl16VsoSrb8f-mm-fC8IOs8NBGGaZkmdsaEnJj9dScYISYhzDCORCMHKalONcYgaAlwK-BSEpf1tdae5L7dTK9YA0uBduiy_id6JgW01dXXyDzAfJHRBZqDnijfdu0Vp56W1BFUO-hN3W76i9pHP_lDPzzLFMaYJ_1upaXR-RZtt2b5pwYxio80ATZ3N03z_S5aAy0Ub_WD5CXqHFYzYsum94IDX_3kPpMb4Cw3aXNfh4QVd9TH5Lzon6bbWRpcuSMxd5CHdEUHLcsJuTfmQprHnHfVb7336R2YzEuqiCEZGISCg3mBzV8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227838&g-recaptcha-response=03AFcWeA6dWWLzMdLGbRnBNujx86Ez4yv8JVvQNWNiKueqgqM044ODxZuX3nBsE6vhzgfjpFsKCIuuAVrCz4gAHHpAqDZ5YvKmd2gg_bNPdtTSjrIqiCFSF4gVGDf1RUBXE-74AOwnjlYdwu4TFLIBOgLUsKSISNiWNV1ceT_qPe0y5gPg_NWes0KRih7HwUoVtYlXvRQdPUG7kNwu21Kv1dImxO3kITSM04ORXoUqUc37fs6fuushHahTprzulTLSiHWLteX13V_ZqUsuybk3AKXxxTNP5suUI4KzuJFBSK7A8JdHPdkSoC_fjfZxjkF5rsio5C6lDoZ5ndUNeDUYJMwKUxzzZRlyIcprLqjc1XMiBOeV76yMIeuDEXaga25y75nIJ4HKMFWxzFuhb2tVRBZi4kQsuLOuZkDdKwrTifHNRBOUxIz9mvewMPgupRdsQoOo5l4bxs1lFDRP073gV4DT0k4NoVl1pfexaq7slvHkE8uuEMuQcHSRtQWyJ9eV5KCiK6E0pLuUWTYbgd-I19pmgX_knGJus0Nomft40LQtVsZkt8HRhEE0T881aBk9sPrMA9O8H0O-jE42PPxEzK5gqbDFIxlbW10ZkLNttJXPq8qDb9E7otMfNX25ZK2KdBl16VsoSrb8f-mm-fC8IOs8NBGGaZkmdsaEnJj9dScYISYhzDCORCMHKalONcYgaAlwK-BSEpf1tdae5L7dTK9YA0uBduiy_id6JgW01dXXyDzAfJHRBZqDnijfdu0Vp56W1BFUO-hN3W76i9pHP_lDPzzLFMaYJ_1upaXR-RZtt2b5pwYxio80ATZ3N03z_S5aAy0Ub_WD5CXqHFYzYsum94IDX_3kPpMb4Cw3aXNfh4QVd9TH5Lzon6bbWRpcuSMxd5CHdEUHLcsJuTfmQprHnHfVb7336R2YzEuqiCEZGISCg3mBzV8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227838&g-recaptcha-response=03AFcWeA6dWWLzMdLGbRnBNujx86Ez4yv8JVvQNWNiKueqgqM044ODxZuX3nBsE6vhzgfjpFsKCIuuAVrCz4gAHHpAqDZ5YvKmd2gg_bNPdtTSjrIqiCFSF4gVGDf1RUBXE-74AOwnjlYdwu4TFLIBOgLUsKSISNiWNV1ceT_qPe0y5gPg_NWes0KRih7HwUoVtYlXvRQdPUG7kNwu21Kv1dImxO3kITSM04ORXoUqUc37fs6fuushHahTprzulTLSiHWLteX13V_ZqUsuybk3AKXxxTNP5suUI4KzuJFBSK7A8JdHPdkSoC_fjfZxjkF5rsio5C6lDoZ5ndUNeDUYJMwKUxzzZRlyIcprLqjc1XMiBOeV76yMIeuDEXaga25y75nIJ4HKMFWxzFuhb2tVRBZi4kQsuLOuZkDdKwrTifHNRBOUxIz9mvewMPgupRdsQoOo5l4bxs1lFDRP073gV4DT0k4NoVl1pfexaq7slvHkE8uuEMuQcHSRtQWyJ9eV5KCiK6E0pLuUWTYbgd-I19pmgX_knGJus0Nomft40LQtVsZkt8HRhEE0T881aBk9sPrMA9O8H0O-jE42PPxEzK5gqbDFIxlbW10ZkLNttJXPq8qDb9E7otMfNX25ZK2KdBl16VsoSrb8f-mm-fC8IOs8NBGGaZkmdsaEnJj9dScYISYhzDCORCMHKalONcYgaAlwK-BSEpf1tdae5L7dTK9YA0uBduiy_id6JgW01dXXyDzAfJHRBZqDnijfdu0Vp56W1BFUO-hN3W76i9pHP_lDPzzLFMaYJ_1upaXR-RZtt2b5pwYxio80ATZ3N03z_S5aAy0Ub_WD5CXqHFYzYsum94IDX_3kPpMb4Cw3aXNfh4QVd9TH5Lzon6bbWRpcuSMxd5CHdEUHLcsJuTfmQprHnHfVb7336R2YzEuqiCEZGISCg3mBzV8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227838&g-recaptcha-response=03AFcWeA6dWWLzMdLGbRnBNujx86Ez4yv8JVvQNWNiKueqgqM044ODxZuX3nBsE6vhzgfjpFsKCIuuAVrCz4gAHHpAqDZ5YvKmd2gg_bNPdtTSjrIqiCFSF4gVGDf1RUBXE-74AOwnjlYdwu4TFLIBOgLUsKSISNiWNV1ceT_qPe0y5gPg_NWes0KRih7HwUoVtYlXvRQdPUG7kNwu21Kv1dImxO3kITSM04ORXoUqUc37fs6fuushHahTprzulTLSiHWLteX13V_ZqUsuybk3AKXxxTNP5suUI4KzuJFBSK7A8JdHPdkSoC_fjfZxjkF5rsio5C6lDoZ5ndUNeDUYJMwKUxzzZRlyIcprLqjc1XMiBOeV76yMIeuDEXaga25y75nIJ4HKMFWxzFuhb2tVRBZi4kQsuLOuZkDdKwrTifHNRBOUxIz9mvewMPgupRdsQoOo5l4bxs1lFDRP073gV4DT0k4NoVl1pfexaq7slvHkE8uuEMuQcHSRtQWyJ9eV5KCiK6E0pLuUWTYbgd-I19pmgX_knGJus0Nomft40LQtVsZkt8HRhEE0T881aBk9sPrMA9O8H0O-jE42PPxEzK5gqbDFIxlbW10ZkLNttJXPq8qDb9E7otMfNX25ZK2KdBl16VsoSrb8f-mm-fC8IOs8NBGGaZkmdsaEnJj9dScYISYhzDCORCMHKalONcYgaAlwK-BSEpf1tdae5L7dTK9YA0uBduiy_id6JgW01dXXyDzAfJHRBZqDnijfdu0Vp56W1BFUO-hN3W76i9pHP_lDPzzLFMaYJ_1upaXR-RZtt2b5pwYxio80ATZ3N03z_S5aAy0Ub_WD5CXqHFYzYsum94IDX_3kPpMb4Cw3aXNfh4QVd9TH5Lzon6bbWRpcuSMxd5CHdEUHLcsJuTfmQprHnHfVb7336R2YzEuqiCEZGISCg3mBzV8
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HHpAqDZ5YvKmd2gg_bNPdtTSjrIqiCFSF4gVGDf1RUBXE-
74AOwnjlYdwu4TFLIBOgLUsKSISNiWNV1ceT_qPe0y5gPg_N
Wes0KRih7HwUoVtYlXvRQdPUG7kNwu21Kv1dImxO3kITSM
04ORXoUqUc37fs6fuushHahTprzulTLSiHWLteX13V_ZqUsuyb
k3AKXxxTNP5suUI4KzuJFBSK7A8JdHPdkSoC_fjfZxjkF5rsio5
C6lDoZ5ndUNeDUYJMwKUxzzZRlyIcprLqjc1XMiBOeV76yMIe
uDEXaga25y75nIJ4HKMFWxzFuhb2tVRBZi4kQsuLOuZkDdK
wrTifHNRBOUxIz9mvewMPgupRdsQoOo5l4bxs1lFDRP073gV
4DT0k4NoVl1pfexaq7slvHkE8uuEMuQcHSRtQWyJ9eV5KCiK
6E0pLuUWTYbgd-
I19pmgX_knGJus0Nomft40LQtVsZkt8HRhEE0T881aBk9sPrM
A9O8H0O-
jE42PPxEzK5gqbDFIxlbW10ZkLNttJXPq8qDb9E7otMfNX25Z
K2KdBl16VsoSrb8f-mm-
fC8IOs8NBGGaZkmdsaEnJj9dScYISYhzDCORCMHKalONcY
gaAlwK-
BSEpf1tdae5L7dTK9YA0uBduiy_id6JgW01dXXyDzAfJHRBZq
Dnijfdu0Vp56W1BFUO-
hN3W76i9pHP_lDPzzLFMaYJ_1upaXR-
RZtt2b5pwYxio80ATZ3N03z_S5aAy0Ub_WD5CXqHFYzYsum
94IDX_3kPpMb4Cw3aXNfh4QVd9TH5Lzon6bbWRpcuSMxd5
CHdEUHLcsJuTfmQprHnHfVb7336R2YzEuqiCEZGISCg3mBz
V8  

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

 
NO REPORTA 

Valor de los contratos y forma 
de pago. 

$ 1.039.624.736, a) El cien (100%) por ciento de cada acta 
mensual, previa certificación de cumplimiento del supervisor y 
presentación de la factura de cobro correctamente elaborada. 
b) Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente 
cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al 
artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el 
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 
y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas en la misma. 

Número de contratos suscritos 
para el efecto y vigencias de 
los mismos. 

Un contrato 

Vigencia de los contratos. 7 meses y un día 

Presupuesto con cargo al cual 
fueron ejecutados los contratos 
(inversión o funcionamiento) y 
si hubo lugar a vigencias 
futuras. 

 
 

Oferentes que han participado 
en los procesos de selección y 
contratistas. 

 

EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 
CARIMAR LTDA 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227838&g-recaptcha-response=03AFcWeA6dWWLzMdLGbRnBNujx86Ez4yv8JVvQNWNiKueqgqM044ODxZuX3nBsE6vhzgfjpFsKCIuuAVrCz4gAHHpAqDZ5YvKmd2gg_bNPdtTSjrIqiCFSF4gVGDf1RUBXE-74AOwnjlYdwu4TFLIBOgLUsKSISNiWNV1ceT_qPe0y5gPg_NWes0KRih7HwUoVtYlXvRQdPUG7kNwu21Kv1dImxO3kITSM04ORXoUqUc37fs6fuushHahTprzulTLSiHWLteX13V_ZqUsuybk3AKXxxTNP5suUI4KzuJFBSK7A8JdHPdkSoC_fjfZxjkF5rsio5C6lDoZ5ndUNeDUYJMwKUxzzZRlyIcprLqjc1XMiBOeV76yMIeuDEXaga25y75nIJ4HKMFWxzFuhb2tVRBZi4kQsuLOuZkDdKwrTifHNRBOUxIz9mvewMPgupRdsQoOo5l4bxs1lFDRP073gV4DT0k4NoVl1pfexaq7slvHkE8uuEMuQcHSRtQWyJ9eV5KCiK6E0pLuUWTYbgd-I19pmgX_knGJus0Nomft40LQtVsZkt8HRhEE0T881aBk9sPrMA9O8H0O-jE42PPxEzK5gqbDFIxlbW10ZkLNttJXPq8qDb9E7otMfNX25ZK2KdBl16VsoSrb8f-mm-fC8IOs8NBGGaZkmdsaEnJj9dScYISYhzDCORCMHKalONcYgaAlwK-BSEpf1tdae5L7dTK9YA0uBduiy_id6JgW01dXXyDzAfJHRBZqDnijfdu0Vp56W1BFUO-hN3W76i9pHP_lDPzzLFMaYJ_1upaXR-RZtt2b5pwYxio80ATZ3N03z_S5aAy0Ub_WD5CXqHFYzYsum94IDX_3kPpMb4Cw3aXNfh4QVd9TH5Lzon6bbWRpcuSMxd5CHdEUHLcsJuTfmQprHnHfVb7336R2YzEuqiCEZGISCg3mBzV8
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227838&g-recaptcha-response=03AFcWeA6dWWLzMdLGbRnBNujx86Ez4yv8JVvQNWNiKueqgqM044ODxZuX3nBsE6vhzgfjpFsKCIuuAVrCz4gAHHpAqDZ5YvKmd2gg_bNPdtTSjrIqiCFSF4gVGDf1RUBXE-74AOwnjlYdwu4TFLIBOgLUsKSISNiWNV1ceT_qPe0y5gPg_NWes0KRih7HwUoVtYlXvRQdPUG7kNwu21Kv1dImxO3kITSM04ORXoUqUc37fs6fuushHahTprzulTLSiHWLteX13V_ZqUsuybk3AKXxxTNP5suUI4KzuJFBSK7A8JdHPdkSoC_fjfZxjkF5rsio5C6lDoZ5ndUNeDUYJMwKUxzzZRlyIcprLqjc1XMiBOeV76yMIeuDEXaga25y75nIJ4HKMFWxzFuhb2tVRBZi4kQsuLOuZkDdKwrTifHNRBOUxIz9mvewMPgupRdsQoOo5l4bxs1lFDRP073gV4DT0k4NoVl1pfexaq7slvHkE8uuEMuQcHSRtQWyJ9eV5KCiK6E0pLuUWTYbgd-I19pmgX_knGJus0Nomft40LQtVsZkt8HRhEE0T881aBk9sPrMA9O8H0O-jE42PPxEzK5gqbDFIxlbW10ZkLNttJXPq8qDb9E7otMfNX25ZK2KdBl16VsoSrb8f-mm-fC8IOs8NBGGaZkmdsaEnJj9dScYISYhzDCORCMHKalONcYgaAlwK-BSEpf1tdae5L7dTK9YA0uBduiy_id6JgW01dXXyDzAfJHRBZqDnijfdu0Vp56W1BFUO-hN3W76i9pHP_lDPzzLFMaYJ_1upaXR-RZtt2b5pwYxio80ATZ3N03z_S5aAy0Ub_WD5CXqHFYzYsum94IDX_3kPpMb4Cw3aXNfh4QVd9TH5Lzon6bbWRpcuSMxd5CHdEUHLcsJuTfmQprHnHfVb7336R2YzEuqiCEZGISCg3mBzV8
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Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios 
dentro de la ejecución de dicho contrato.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo 
una duración de dos (02) meses aproximadamente. 

 
ENTIDAD No. 3 MUNICIPIO DE MANAURE 

 
Entidad Contratante  ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANAURE 

Modalidad de selección del 
contratista. 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 
DE 2007) - PROCESO NÚMERO: SAMC-009 DE 2021 

Objeto del contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA EN EL BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE MANAURE- LA GUAJIRA” 

Cantidad del bien o servicio VER CONTRATO EN:  
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=21-11-12312136 
 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

 
NO REPORTA 

Valor de los contratos y forma 
de pago. 

$ 129,542,727, a) El cien (100%) por ciento de cada acta 
mensual, previa certificación de cumplimiento del supervisor y 
presentación de la factura de cobro correctamente elaborada. 
b) Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente 
cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al 
artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el 
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 
y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas en la misma. 

Número de contratos suscritos 
para el efecto y vigencias de 
los mismos. 

Un contrato 

Vigencia de los contratos. Sesenta y nueve (69) días. 

Presupuesto con cargo al cual 
fueron ejecutados los contratos 
(inversión o funcionamiento) y 
si hubo lugar a vigencias 
futuras. 

 
Certificado de Disponibilidad No. 426 de 01 de octubre del 2021 

Oferentes que han participado 
en los procesos de selección y 
contratistas. 

 
COOVIG CTA 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12312136&g-recaptcha-response=03AGdBq26gPoM_l7qgiJ-N4ufV06lvag4dDcgYm1hPotTRKczqfrAdiKI7EIIWRbdccazvxt9BopuUySd40kfzgnd3yXYC0Kf5pOMG74iShmfG47l7Dj8TYuEVTcVSWmpkUKNhwCPX2rTowIR1JjI8oJJVRyn3Ufpa7T2RNTN6yom25M70VgaeJeGJKTCjxVJPId85wADujfnrwguOUHRCpXFZAVwcPMuziuBqycWStGr-0MDpFXyUbiw91ZZfIbXsNg8Spoh4MEKpwH85OlZJc5samrJ0vycM5vWy7chmnukUwtfy_iZxK5xnCebJ9PU18st4-Q8fvcAxzjovVslm5v2LarYXPq-oFQNKsaM2gkd_q7hW1v269iZPobmFfiqgajlzYhrdc45ouVoYBYiyP1lFryU3USWB4pOzFH8le0jTghhCGg3-NrUK1Vn-HBReSQncFkBPvUm07yNt3nklZUrIKT4nwBWZ8nTG7kzHThsGHos76RyVuU5jEx7V5Y8CHvmR5qjHkgH7uup0aDeg6MLSmPUdllGzMvcqOZ4uV4XavsEdfktwoUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12312136&g-recaptcha-response=03AGdBq26gPoM_l7qgiJ-N4ufV06lvag4dDcgYm1hPotTRKczqfrAdiKI7EIIWRbdccazvxt9BopuUySd40kfzgnd3yXYC0Kf5pOMG74iShmfG47l7Dj8TYuEVTcVSWmpkUKNhwCPX2rTowIR1JjI8oJJVRyn3Ufpa7T2RNTN6yom25M70VgaeJeGJKTCjxVJPId85wADujfnrwguOUHRCpXFZAVwcPMuziuBqycWStGr-0MDpFXyUbiw91ZZfIbXsNg8Spoh4MEKpwH85OlZJc5samrJ0vycM5vWy7chmnukUwtfy_iZxK5xnCebJ9PU18st4-Q8fvcAxzjovVslm5v2LarYXPq-oFQNKsaM2gkd_q7hW1v269iZPobmFfiqgajlzYhrdc45ouVoYBYiyP1lFryU3USWB4pOzFH8le0jTghhCGg3-NrUK1Vn-HBReSQncFkBPvUm07yNt3nklZUrIKT4nwBWZ8nTG7kzHThsGHos76RyVuU5jEx7V5Y8CHvmR5qjHkgH7uup0aDeg6MLSmPUdllGzMvcqOZ4uV4XavsEdfktwoUg
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Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios 
dentro de la ejecución de dicho contrato.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo 
una duración de dos (02) meses aproximadamente. 

 
ENTIDAD No. 4 AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P 

 
Entidad Contratante  ALCALDÍA DEL MUNICIPIO 

Modalidad de selección del 
contratista. 

RÉGIMEN ESPECIAL - PROCESO NÚMERO: CO-2021-043 

Objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA ARMADA CON MEDIO HUMANO, CON DESTINO A 
LA ENTIDAD AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.” 

Cantidad del bien o servicio VER CONTRATO EN:  
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=22-4-12654399 
 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

 
NO REPORTA 

Valor de los contratos y forma 
de pago. 

$ 309,631,888, pago según actas parciales. 
 

Número de contratos suscritos 
para el efecto y vigencias de 
los mismos. 

Un contrato 

Vigencia de los contratos. Cinco (05) meses 

Presupuesto con cargo al cual 
fueron ejecutados los contratos 
(inversión o funcionamiento) y 
si hubo lugar a vigencias 
futuras. 

 
Certificado de Disponibilidad No. 3142 

Oferentes que han participado 
en los procesos de selección y 
contratistas. 

 
COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. – 
ANDISEG LTDA 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios 
dentro de la ejecución de dicho contrato.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo 
una duración de quince (15) días aproximadamente. 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12654399&g-recaptcha-response=03AGdBq262wjn7fi858PiI_IWbP0tQNsOmwt9rgLWw18ILAVSEs2hsd6wGfuwDXNfVXLqOqO8NmzFg21BLWAbfZ9iwjEkNpUb0fsmmZyrfN48jDPB6dnZMj05rCwMc6Wvlr6e-vKD395miOpI1uCSZfe65VRUjldf9lP9M4sf_pscqCT56rQVM2F1jfnNuFckkmNHml2YRiz36C9x1uw33sbID3a_zYBXRl3ddwEEFxP1X8kEf9IWKKTjdIowLmLm7_gbXZn7MIOLMCoBNBjrTJ0RYh7WJtMkOy3GXJT07lvVr85TGU4nh8A_jKHUR6pflQJv10pv4DkX2XhvxwmfaN4_NkErgyHP2Zue5u1BYXpuTzHhwE26ECYA6V9amww5bdmdrncig9tlonp0gJD-42q9kz8umcq7EEhsJBlJyph38us47f3tRkeVhFA7_dojdbij9NAijTCENpoL4Y-HXjnXfd5N25hQNn3UGqMzMDimtQGYOmUxfb7oY0FpnSx7__FFR9UimHBpIBdj1huNIcD3eLRVgepnmHg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12654399&g-recaptcha-response=03AGdBq262wjn7fi858PiI_IWbP0tQNsOmwt9rgLWw18ILAVSEs2hsd6wGfuwDXNfVXLqOqO8NmzFg21BLWAbfZ9iwjEkNpUb0fsmmZyrfN48jDPB6dnZMj05rCwMc6Wvlr6e-vKD395miOpI1uCSZfe65VRUjldf9lP9M4sf_pscqCT56rQVM2F1jfnNuFckkmNHml2YRiz36C9x1uw33sbID3a_zYBXRl3ddwEEFxP1X8kEf9IWKKTjdIowLmLm7_gbXZn7MIOLMCoBNBjrTJ0RYh7WJtMkOy3GXJT07lvVr85TGU4nh8A_jKHUR6pflQJv10pv4DkX2XhvxwmfaN4_NkErgyHP2Zue5u1BYXpuTzHhwE26ECYA6V9amww5bdmdrncig9tlonp0gJD-42q9kz8umcq7EEhsJBlJyph38us47f3tRkeVhFA7_dojdbij9NAijTCENpoL4Y-HXjnXfd5N25hQNn3UGqMzMDimtQGYOmUxfb7oY0FpnSx7__FFR9UimHBpIBdj1huNIcD3eLRVgepnmHg
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ENTIDAD No. 5 E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 

Entidad Contratante  E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 

Modalidad de selección del 
contratista. 

RÉGIMEN ESPECIAL - PROCESO NÚMERO: CP 002-2022 

Objeto del contrato PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
INTEGRAL PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE 
PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELÍBANO, PARA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, 
TANTO DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y 
PACIENTES Y PARA SALVAGUARDAR TODOS LOS 
BIENES, MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIAS 

Cantidad del bien o servicio VER CONTRATO EN:  
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=22-4-12722522 
 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

 
NO REPORTA 

Valor de los contratos y forma 
de pago. 

$ 387,000,000, Mediante pagos parciales de acuerdo con los 
servicios efectivamente prestados por mensualidades vencidas. 
Y previo certificado de cumplimiento y verificación de requisitos 
de ley. 

Número de contratos suscritos 
para el efecto y vigencias de 
los mismos. 

Un contrato 

Vigencia de los contratos. Seis (06) meses 

Presupuesto con cargo al cual 
fueron ejecutados los contratos 
(inversión o funcionamiento) y 
si hubo lugar a vigencias 
futuras. 

 
Certificado de Disponibilidad No. 20 

Oferentes que han participado 
en los procesos de selección y 
contratistas. 

 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios 
dentro de la ejecución de dicho contrato.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo 
una duración de un (01) mes aproximadamente. 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12722522&g-recaptcha-response=03AGdBq25fxGPZ1Yj8JmpRDScSO9IFE6ws4zaiHwR_kCk61X2tr6XEuRXAJWGfTFXEhkWhBlVFLRfzmWHilm70cGNDJDt-5aoq46YaJrhEgo_kAhqrtcLyztmyvJ8yeLXy7_LEGW-Q7g_VnW_sgjEvq4yqgZSW9X0EXnLWPEgJ-OLTFeAgU6RdoTTNL_TWudOfXx6389okuYQY09tCDzRHXnCgcQ793UOx6B_c334sm3hu7VuKwtJb3kAmg_Y1g849PrWxpAaL4NTU9ODIW4QsEc9l1GS6-dUT56vjDNKpfWZMzhcTydtfeCzPTq2H2rI0pyCQwBzvbJo7Bo5YXU9V45Y2TLInuKXoDf2g3kGJkFWcgRKDIZaOUFE-w4yZT8m38DbAYe356JbKmpKON_HKe2KFush10hokrYNAWrkybgjjGhxOq9O6sU7xI77_3ceMiamafeCD5xdpXuYO7zmNULFo8X7AXvIZ1CEHfc__0uyIGY3xSAEu0YLnUof1Uc0hwgbR-nw1CQRtoj9l9zn6X0ZLAUlUXW4-jQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12722522&g-recaptcha-response=03AGdBq25fxGPZ1Yj8JmpRDScSO9IFE6ws4zaiHwR_kCk61X2tr6XEuRXAJWGfTFXEhkWhBlVFLRfzmWHilm70cGNDJDt-5aoq46YaJrhEgo_kAhqrtcLyztmyvJ8yeLXy7_LEGW-Q7g_VnW_sgjEvq4yqgZSW9X0EXnLWPEgJ-OLTFeAgU6RdoTTNL_TWudOfXx6389okuYQY09tCDzRHXnCgcQ793UOx6B_c334sm3hu7VuKwtJb3kAmg_Y1g849PrWxpAaL4NTU9ODIW4QsEc9l1GS6-dUT56vjDNKpfWZMzhcTydtfeCzPTq2H2rI0pyCQwBzvbJo7Bo5YXU9V45Y2TLInuKXoDf2g3kGJkFWcgRKDIZaOUFE-w4yZT8m38DbAYe356JbKmpKON_HKe2KFush10hokrYNAWrkybgjjGhxOq9O6sU7xI77_3ceMiamafeCD5xdpXuYO7zmNULFo8X7AXvIZ1CEHfc__0uyIGY3xSAEu0YLnUof1Uc0hwgbR-nw1CQRtoj9l9zn6X0ZLAUlUXW4-jQ
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4. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
4.1. Potenciales Proveedores 
 
INTERGLOBAL VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA 
EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CARIMAR LTDA 
COOVIG CTA 
COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. – ANDISEG LTDA 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 

 

Se debe resaltar que todas las empresas y personas naturales dedicadas a ejercer la 

actividad agropecuaria, podrían contar con experiencia, capacidad financiera, 

organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de 

la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente 

podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato.   

 
5. ANALISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA COMO MITIGARLO. 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe 
efectuar un análisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se 
utilizó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de 
Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente y se efectuó el análisis a través de 
la matriz de riesgos sugerida en el Manual. 
 

TIPO DE 
RIESGO 

DEFINITICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo económico 

   DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

Variaciones súbitas en los precios 
de los servicios 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

dificultad en la ejecución del 
contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 3 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 4 

   CATEGORÍA Riesgo medio 

   A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Prever con antelación a los 
cambios en los precios de los 
honorarios, las medidas a tomar, 
en especial los ajustes en los 
presupuestos. 

   PROBABILIDAD 1  
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ECONÓMI
CO 

Cambios y/ o 
variaciones  en el 
comportamiento del 
mercado: 
fluctuaciones de 
precios, 
desabastecimiento y 
especulación de 
insumos 

   IMPACTO 3 IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENT
O 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 4 

   CATEGORÍA  Riesgo Medio 

   AFECTA  LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

Si 

   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

No se tiene 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

No se tiene 

   COMO SE REALIZA EL MONITOREO? A través del 
supervisor del 
contrato 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Una vez 
advertidos 
indicios de 
desabastecimie
nto 

 

TIPO DE 
RIESGO 

DEFINICIÓN DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAT
ORIO 

 
 
 
 
 
 
Cambio o variación 
de políticas 
gubernamentales 
probable y 
previsibles y 
expedición de 
normas jurídicas. 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo regulatorio 

   DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

Que el estado colombiano expida 
normas que impacten la ecuación 
Económica del contrato 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Que se pueda romper la 
correlación de obligaciones entre 
las partes y de desate un 
desequilibrio económico del 
contrato 

   PROBABILIDAD 3 

   IMPACTO 3 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 6 

   CATEGORÍA Riesgo alto 

   PROBABILIDAD 3  
IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENT
O  

   IMPACTO 1 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 4 

   CATEGORÍA Riesgo bajo 

   AFECTA  LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

Si 

   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

Entidad 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

No se tiene 
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   COMO SE REALIZA EL MONITOREO? Revisando la 
expedición de 
normas que 
puedan alterar 
la ecuación 
económica del 
contrato 

 
MONITOREO Y 
REVISIÓN  

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Una vez 
advertida la 
regulación que 
índice en la 
ecuación del 
contrato 

 

TIPO DE 
RIESGO  

DEFINICIÓN DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIO
NALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatividad del 
contrato. 
El monto y el plazo 
de la inversión no sea 
el previsto para 
cumplir el objeto del 
contrato 

   CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Ejecución 

  TIPO Riesgo operacional 

  DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

Que el valor asignado para la 
ejecución del contrato no alcance 
para su ejecución total y exitosa,  

  CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Insatisfacción en la ejecución del 
contrato, o lo que es peor, 
paralización del mismo 

  PROBABILIDAD 3 

  IMPACTO 4 

  VALORACIÓN DEL RIESGO 7 

  CATEGORÍA Riesgo alto 

  A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? Entidad 

  TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar la estructuración 
económica, los estudios de 
mercado, de oferta y de 
demanda, y corregir las 
incongruencias o defectos en la 
valoración de las actividades, o en 
su lugar efectuar las adiciones 
contractuales a que haya lugar. 

  PROBABILIDAD                          1  
IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

  IMPACTO                                     1 

  VALORACIÓN DEL RIESGO        2 

  CATEGORÍA                      riesgo bajo 

  AFECTA  LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

Si 

  PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

Supervisor 

  FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Cuando se detecten indicios que 
puedan hacer concluir que el 
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presupuesto no va a alcanzar o el 
plazo previsto 

  FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

No se tiene 

  COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
Verificando que la ejecución del 
contrato vaya acorde a lo 
planificado, tanto en tiempo, como 
en ejecución técnica y en valor  

 
MONITOREO Y REVISIÓN  

  PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Tan 
pronto se detecte la probable 
incongruencia, tratamientos 
quincenales  

 

TIPO DEL 
RIESGO 

DEFINICIÓN DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIE
ROS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad para 
conseguir recursos 
financieros para el 
logro del objetivo del 
contrato. Términos 
financieros para la 
consecución de los 
recursos (plazos, 
tasas, garantías, 
contragarantías) 

   CLASE  general 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Planeación y Ejecución 

   TIPO Riesgo financiero 

   DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

Que el proponente se quede sin 
liquidez para ejecutar el contrato, 
pagar insumos, salarios y demás 
gastos ordinarios de la ejecución 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Grave afectación a la ejecución 
que puede incluso conducir a la 
paralización 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 4 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 5 

   CATEGORÍA Riesgo medio 

   A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

En el proceso de selección se 
establecerán unos estrictos 
indicadores financieros mínimos 
cuando se considere necesario 
que garanticen que este riesgo 
sea improbable en su máxima 
expresión 

   PROBABILIDAD                                        
1 

 
IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO     IMPACTO                                                   

4 

   VALORACIÓN DEL RIESGO                     
5 

   CATEGORÍA        riesgo medio 

   AFECTA  LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

Si 
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   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

El secretario responsable del 
proceso, en apoyo de su equipo 
estructurador 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Desde que se elaboran los 
estudios previos 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

Cuando se adjudica el contrato, 
incluso en la ejecución es 
necesario hacerle seguimiento, 
no obstante haberse seleccionado 
un proponente con gran 
capacidad financiera y 
organizacional 

   COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
Desde el momento en que es 
elaboran los estudios previos y 
pliego 

MONITOREO Y REVISIÓN  

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Durante 
todo el proceso de selección, e 
incluso en la propia ejecución del 
contrato. 

 

TIPO DE 
RIESGO  

DEFINICIÓN DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAT
ORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios regulatorios 
o reglamentarios; 
tarifas, mercados 
regulados, regímenes 
especiales (regalías, 
pensiones), 
designación de zonas 
francas, planes de 
ordenamiento 
territorial, expedición 
de normas de 
carácter o de calidad. 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo regulatorio 

   DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

Que existan cambios, diferentes a 
temas tributarios, en regímenes 
que puedan incidir en la ejecución 
del contrato 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Dificultades en la ejecución 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 1 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 2 

   CATEGORÍA Riesgo bajo 

   PROBABILIDAD                          1  
IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO                                     1 

   VALORACIÓN DEL RIESGO        2 

   CATEGORÍA                       riesgo bajo 

   A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? Entidad y contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar una vez acaecía una 
regulación que incida en el 
contrato, cuál es su impacto, y 
qué medidas se deben tomar 

   AFECTA  LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

Si 
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   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

Supervisor 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Tan pronto se advierta el cambio 
regulatorio 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

No se tiene 

   COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
A través de revisiones periódicas a 
la normatividad que regula la 
ejecución 

 
MONITOREO Y REVISIÓN  

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Tan pronto 
sea advertido en cambio 
regulatorio, de inmediato habrá 
que hacer seguimientos semanales. 

 

TIPO DE 
RIESGO 

DEFINICIÓN DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATURAL
EZA 

 
 
 
 
 
 
 
Eventos causados por 
la naturaleza sin la 
intervención o 
voluntad del hombre, 
que tienen impacto 
sobre la ejecución  
del 
contrato(temblores, 
inundaciones, lluvias, 
sequias) siempre y 
cuando los mismos 
se puedan preverse. 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgos de la naturaleza 

   DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

Circunstancias naturales tales 
como  temblores, inundaciones, 
fuertes lluvias, sequias   

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Retrasos o dificultades en la 
ejecución 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 3 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 4 

   CATEGORÍA Riesgo medio 

   A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? Entidad 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Una vez advertidos por cualquier 
fuente informativa que es posible 
y probable la consumación en el 
futuro inmediato del riesgo, 
tomar medidas técnicas para 
mitigar su impacto. 

   PROBABILIDAD                      1  
IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO                                 2 

   VALORACIÓN DEL RIESGO    3 

   CATEGORÍA                  riesgo bajo 

   AFECTA  LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

Si 

   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

Entidad  y contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Desde que se advierta por 
cualquier fuente de información 
que el riesgo puede concretarse, 
análisis de pluviometría, informes 
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del IDEAM, históricos por 
periodos del año, etc. 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO? Tan 
pronto se advierta 

 
MONITOREO Y REVISIÓN  

   COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
Verificando que el contratista tome 
las medidas que se le recomiendan 

       

TIPO DE 
RIESGO  

DEFINICIÓN DEL  
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENT
ALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones 
emanadas de 
licencias 
ambientales, planes 
de manejo ambiental 
condiciones 
ambientales o 
ecológicas, evolución 
de tasas retributivas, 
uso del agua. 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo ambiental 

   DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

Que en razón a decisiones de 
autoridades ambientales no se 
puedan iniciar o continuar con la 
ejecución del contrato. 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Dificulta la ejecución 

   PROBABILIDAD 2 

   IMPACTO 3 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 5 

   CATEGORÍA Riesgo medio 

   A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS 

Verificar que se cumplan con 
todas las licencias y obligaciones 
antes las autoridades 
ambientales, en caso de que 
nazcan nuevas obligaciones, una 
vez se tenga conocimiento de 
ellas tomar las medidas para su 
cumplimiento. 

   PROBABILIDAD                  1  
IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO                             3 

   VALORACIÓN DEL RIESGO  4 

   CATEGORÍA riesgo medio 

   A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? Contratista 

   AFECTA  LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

Si 

   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

Contratista y supervisor 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Desde el inicio de la ejecución 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO? 

 
MONITOREO Y REVISIÓN  
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Cuando se termine la ejecución del 
contrato 

   COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
Revisión permanente, y mensual al 
cumplimiento de estas obligaciones 
por parte del supervisor.  

       

TIPO DE 
RIESGO  

DEFINICIÓN DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLÓ
GICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuales fallos de 
telecomunicaciones, 
suspensión de 
servicios públicos 
advenimiento de 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares para la 
ejecución del 
contrato así como la 
obsolescencia 
tecnológica. 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo tecnológico 

   DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

Que los equipos que puedan 
usarse para el contrato, puedan 
llegar a la obsolescencia durante 
la ejecución del contrato 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Dificultades en la ejecución y en 
la supervisión 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 2 

   VALORACIÓN DEL RIESGO 3 

   CATEGORÍA Riesgo bajo 

   A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar que los equipos no sean 
obsoletos y en caso de 
obsolescencia verificar su cambio 
rápidamente 

   PROBABILIDAD          1  
IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO                     1 

   VALORACIÓN DEL RIESGO         2 

   CATEGORÍA   riesgo bajo 

   AFECTA  LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

No 

   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Tan pronto se advierta la 
obsolescencia 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO   no 
se tiene 

 
MONITOREO Y REVISIÓN  

   COMO SE REALIZA EL MONITOREO?     
Seguimiento a que se haga el 
cambio rápido de los equipos 
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