
Análisis del sector – Justificación de la metodología para la definición de 
precios unitarios 

En el marco del presente proceso contractual, cuyo objeto corresponde a 
construcción de infraestructura física de la sede adscritas bajo la modalidad de 
monto agotable, se requiere la definición de un esquema de precios unitarios que 
permita atender de manera flexible, oportuna y eficiente las diferentes necesidades 
que se presenten durante la ejecución del contrato. 

Teniendo en cuenta que las actividades de obra comprenden una amplia variedad 
de intervenciones (obra civil, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, acabados, 
entre otras), y que su ocurrencia y magnitud no pueden ser determinadas con 
exactitud en la etapa precontractual, no resulta técnicamente viable estructurar el 
presupuesto a partir de cantidades fijas ni mediante cotizaciones individuales por 
ítem. 

En este sentido, la entidad adopta como referencia la Resolución No. 1000-0029 del 
17 de julio de 2024 expedida por el Municipio de Ibagué, la cual contiene una base 
de precios unitarios construida mediante análisis de precios unitarios (APU), 
soportada en condiciones reales del mercado y parámetros técnicos del sector de 
la construcción. 

Con el fin de garantizar la vigencia de dichos valores, estos han sido actualizados a 
la vigencia 2026 mediante la aplicación de variables macroeconómicas oficiales, 
tales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente (SMLV), reflejando así las variaciones en los costos de mano de 
obra, materiales, equipos e insumos. 

La adopción de esta metodología se justifica técnicamente en los siguientes 
aspectos: 

• Idoneidad técnica: La resolución utilizada como base constituye un 
referente oficial que incorpora análisis detallados de costos (APU), 
asegurando coherencia técnica en la determinación de precios.  

• Eficiencia administrativa: La elaboración de un estudio de mercado basado 
en cotizaciones para la totalidad de ítems requeridos resultaría altamente 
dispendiosa, considerando la diversidad de actividades e insumos 
involucrados.  

• Economía del proceso: La obtención de cotizaciones actualizadas 
implicaría, en la práctica, la necesidad de desarrollar una consultoría 
especializada para estructurar o actualizar los análisis de precios unitarios, 
lo cual generaría mayores costos para la entidad.  

• Oportunidad: Permite estructurar el proceso contractual en tiempos 
razonables, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de 
mantenimiento.  



• Flexibilidad contractual: Facilita la ejecución bajo la modalidad de monto 
agotable, permitiendo atender requerimientos variables sin afectar la 
planeación financiera.  

En consecuencia, el uso de la Resolución No. 1000-0029 de 2024, actualizada a la 
vigencia 2026, constituye un mecanismo adecuado, eficiente y suficientemente 
soportado para la definición de los precios unitarios del presente proceso, en 
cumplimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen 
la contratación estatal. 

 

 

 



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial +2 Ayudantes) 279.591,93$          81,4% 227.588$          507.179,75$     10,00      50.717,98$             25,00           1.267.949,38$                           

SUBTOTAL 1.267.949,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

91.500,00$             6,60             603.900,00$                              

31.500,00$             34,00           1.071.000,00$                           

31.250,00$             12,00           375.000,00$                              

37.000,00$             9,00             333.000,00$                              

6.200,00$                2,00             12.400,00$                                

601.810,00$           1,00             601.810,00$                              

300,00$                   60,00           18.000,00$                                

SUBTOTAL 3.015.110,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/M3 VOLUMEN VR TOTAL 

6.900,00$                6,60             45.540,00$                                

-                                             

SUBTOTAL 45.540,00                               

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    1.267.949,00 0,10 126.794,90$                              

SUBTOTAL 126.795,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

4.455.394,00$           

Ing. 

UNIDAD Incremento Distancia

 BASE GRANULAR NORMA INVIAS 

UND

M3

 PUERTA METALICA CON MARCO Y CERRADURA 

 TEJA ZINC N6 0.8X3.6M UND

 PUNTILLA CON CABEZA DE 2" LIBRA

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CAMPAMENTO 18 M2Unidad

1,01

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION

 MADERA TABLA CHAPA 30CMX2CMX3M UND

 VIGAS EN MADERA DE 8CMX8CMX3M UND

VALOR UNITARIO

UNIDAD Incremento Distancia

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

M3

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

 VOLQUETA 16M3 

 AMARRES PARA TEJA UND



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,25             16.590,81$                                

SUBTOTAL 16.591,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

17.250,00$             0,60             10.350,00$                                

2.674,33$                1,20             3.209,20$                                  

5.000,00$                0,02             100,00$                                     

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 13.659,00$                            

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         16.591,00 0,10 1.659,10$                                  

SUBTOTAL 1.659,10$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

31.909,10$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 MMetro lineal

1,02

FORMATO

-                                              

-                                              

 PUNTILLA CON CABEZA DE 1" LIBRA

-                                              

 CERCOS DE 4CMX4CMX3M UND

 TELA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.1M ANCHO ML

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,70             46.454,28$                                

SUBTOTAL 46.454,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         46.454,00 0,10 4.645,40$                                  

SUBTOTAL 4.645,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

51.099,00$                

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DESMONTE APARATOS SANITARIOSUnidad

1,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,25             16.590,81$                                

SUBTOTAL 16.591,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         16.591,00 0,10 1.659,10$                                  

22.000,00$             0,25             5.500,00$                                  

SUBTOTAL 7.159,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

23.750,00$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURAMetro Cuadrado

1,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

 SECCION DE ANDAMIOS  

VALOR UNITARIO

DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$          81,4% 416.911$          929.085,56$     10,00      92.908,56$             0,35             32.517,99$                                

SUBTOTAL 32.518,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         32.518,00 0,10 3.251,80$                                  

22.000,00$             0,35             7.700,00$                                  

SUBTOTAL 10.952,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

43.470,00$                

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTOMetro Cuadrado

1,05

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

 SECCION DE ANDAMIOS  DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,70             46.454,28$                                

SUBTOTAL 46.454,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         46.454,00 0,10 4.645,40$                                  

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 4.645,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

51.099,00$                

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DESMONTE MARCO Y PUERTAUnidad

1,06

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,60             39.817,95$                                

SUBTOTAL 39.818,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         39.818,00 0,10 3.981,80$                                  

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 3.982,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

43.800,00$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DESMONTE VENTANASMetro Cuadrado

1,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Topografia (1 top + 1cad) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$     10,00      98.596,84$             0,05             4.929,84$                                  

SUBTOTAL 4.930,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

17.750,00$             0,05             887,50$                                     

17.250,00$             0,10             1.725,00$                                  

13.750,00$             0,05             687,50$                                     

5.000,00$                0,05             250,00$                                     

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 3.550,00$                              

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           4.930,00 0,10 493,00$                                     

60.000,00$             0,10             6.000,00$                                  

SUBTOTAL 6.493,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

14.973,00$                

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 MINERAL ROJO  KG

 CERCOS DE 4CMX4CMX3M UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICOMetro Cuadrado

1,08

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

 PIOLA GRUESA UNIDAD

 PUNTILLA CON CABEZA DE 1" LIBRA

 ESTACIÓN TOTAL DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,10             6.636,33$                                  

SUBTOTAL 6.636,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           6.636,00 0,10 663,60$                                     

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 664,00$                                 

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

7.300,00$                  

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ROCERIA Y LIMPIEZAMetro Cuadrado

1,09

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$          81,4% 416.911$          929.085,56$     10,00      92.908,56$             0,05             4.645,43$                                  

SUBTOTAL 4.645,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           4.645,00 0,10 464,50$                                     

222.800,00$           0,05             11.140,00$                                

SUBTOTAL 11.605,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

16.250,00$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CONFORMACIOY NIVELACION DEL TERRENOMetro Cuadrado

1,10

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

 MOTONIVELADORA HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,10             6.636,33$                                  

SUBTOTAL 6.636,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           6.636,00 0,10 663,60$                                     

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 664,00$                                 

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

7.300,00$                  

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADOMetro Cuadrado

1,11

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             1,50             99.544,88$                                

SUBTOTAL 99.545,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         99.545,00 0,10 9.954,50$                                  

85.300,00$             0,70             59.710,00$                                

SUBTOTAL 69.665,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

169.210,00$              

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOSMetro Cúbico

1,12

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

 ALQUILER DE ROTOMARTILLO HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             2,00             132.726,51$                              

SUBTOTAL 132.727,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       132.727,00 0,10 13.272,70$                                

85.300,00$             2,00             170.600,00$                              

SUBTOTAL 183.873,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

316.600,00$              

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO CICLOPEOMetro Cúbico

1,13

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

 ALQUILER DE ROTOMARTILLO HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,25             16.590,81$                                

SUBTOTAL 16.591,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         16.591,00 0,10 1.659,10$                                  

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 1.659,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

18.250,00$                

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 MMetro Cuadrado

1,14

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,20             13.272,65$                                

SUBTOTAL 13.273,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         13.273,00 0,10 1.327,30$                                  

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 1.327,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

14.600,00$                

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DEMOLICION MURO SENCILLO  E= 0.15 MMetro Cuadrado

1,15

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,40             26.545,30$                                

SUBTOTAL 26.545,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         26.545,00 0,10 2.654,50$                                  

85.300,00$             0,40             34.120,00$                                

SUBTOTAL 36.775,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

63.320,00$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DEMOLICION PLACA MACIZA E=0.15 M ENTREPISOMetro Cuadrado

1,16

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

 ALQUILER DE ROTOMARTILLO HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,30             19.908,98$                                

SUBTOTAL 19.909,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         19.909,00 0,10 1.990,90$                                  

85.300,00$             0,30             25.590,00$                                

SUBTOTAL 27.581,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

47.490,00$                

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12MMetro Cuadrado

1,17

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

 ALQUILER DE ROTOMARTILLO HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             1,80             119.453,86$                              

SUBTOTAL 119.454,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       119.454,00 0,10 11.945,40$                                

85.300,00$             1,80             153.540,00$                              

SUBTOTAL 165.485,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

284.939,00$              

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA CONCRETO 

REFORZADO)
Metro lineal

1,18

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

 ALQUILER DE ROTOMARTILLO HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,20             13.272,65$                                

SUBTOTAL 13.273,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         13.273,00 0,10 1.327,30$                                  

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 1.327,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

14.600,00$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 MMetro Cuadrado

1,19

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,15             9.954,49$                                  

SUBTOTAL 9.954,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           9.954,00 0,10 995,40$                                     

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 995,00$                                 

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

10.949,00$                

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
DEMOLICIÓN SARDINEL Metro lineal

1,2

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,13             8.627,22$                                  

SUBTOTAL 8.627,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           8.627,00 0,10 862,70$                                     

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 863,00$                                 

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

9.490,00$                  

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DEMOLICIÓN ALFAJIA CONCRETO  Metro lineal

1,21

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,20             13.272,65$                                

SUBTOTAL 13.273,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         13.273,00 0,10 1.327,30$                                  

85.300,00$             0,20             17.060,00$                                

SUBTOTAL 18.387,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

31.660,00$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CMMetro Cuadrado

1,22

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

 ALQUILER DE ROTOMARTILLO HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,15             9.954,49$                                  

SUBTOTAL 9.954,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           9.954,00 0,10 995,40$                                     

85.300,00$             0,15             12.795,00$                                

SUBTOTAL 13.790,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

23.744,00$                

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DEMOLICIÓN CAJA INSPECCIONUnidad

1,23

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

 ALQUILER DE ROTOMARTILLO HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             -               -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

203.750,00$           0,12             24.450,00$                                

6.900,00$                1,00             6.900,00$                                  

SUBTOTAL 31.350,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

31.350,00$                

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE 

SOBRANTES HASTA 24 KMS
Metro Cúbico

1,24

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

 VOLQUETA 16M3 M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

 RETROEXCAVADORA HORA



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,15             9.954,49$                                  

SUBTOTAL 9.954,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         0,13             -$                                               

6.900,00$                1,00             6.900,00$                                  

SUBTOTAL 6.900,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

16.854,00$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES 

HASTA 24 KMS
Metro Cúbico

1,25

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

 VOLQUETA 16M3 M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,15             9.954,49$                                  

SUBTOTAL 9.954,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         0,01             -$                                               

6.900,00$                0,10             690,00$                                     

SUBTOTAL 690,00$                                 

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

10.644,00$                

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DESCAPOTE MANUAL E: 0.20 MMetro Cuadrado

1,26

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

 VOLQUETA 16M3 M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,50             33.181,63$                                

SUBTOTAL 33.182,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

6.900,00$                1,00             6.900,00$                                  

SUBTOTAL 6.900,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

40.082,00$                

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTSMetro Cúbico

1,27

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

 VOLQUETA 16M3 M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

-                                              



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,10             6.636,33$                                  

SUBTOTAL 6.636,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

25.780,00$             1,00             25.780,00$                                

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 25.780,00$                            

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

180.750,00$           0,10             18.075,00$                                

6.900,00$                1,00             6.900,00$                                  

SUBTOTAL 24.975,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

57.391,00$                

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTEMetro Cúbico

1,28

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

 RECEBO COMUN  M3

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

 VIBROCOMPACTADOR HORA

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

 VOLQUETA 16M3 M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,10             6.636,33$                                  

SUBTOTAL 6.636,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

91.500,00$             1,00             91.500,00$                                

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 91.500,00$                            

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

180.750,00$           0,10             18.075,00$                                

6.900,00$                1,00             6.900,00$                                  

SUBTOTAL 24.975,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

123.111,00$              

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 BASE GRANULAR NORMA INVIAS M3

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO 

MECÁNICAMENTE
Metro Cúbico

1,29

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

 VOLQUETA 16M3 M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

 VIBROCOMPACTADOR HORA

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,20             13.272,65$                                

SUBTOTAL 13.273,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         13.273,00 0,10 1.327,30$                                  

85.300,00$             0,20             17.060,00$                                

SUBTOTAL 18.387,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

31.660,00$                

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DEMOLICIÓN MESON CONCRETO Metro Cuadrado

1,3

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

 ALQUILER DE ROTOMARTILLO HORA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,10             6.636,33$                                  

SUBTOTAL 6.636,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           6.636,00 0,10 663,60$                                     

22.000,00$             0,10             2.200,00$                                  

SUBTOTAL 2.864,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

9.500,00$                  

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DESMONTE CORREA METÁLICAMetro lineal

1,31

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

 SECCION DE ANDAMIOS  DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,10             6.636,33$                                  

SUBTOTAL 6.636,00$                              

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           6.636,00 0,10 663,60$                                     

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 664,00$                                 

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

7.300,00$                  

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUEMetro lineal

1,32

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$          81,4% 340.335$          758.437,19$     10,00      75.843,72$             0,50             37.921,86$                                

SUBTOTAL 37.922,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

94.750,00$             0,75             71.062,50$                                

13.650,00$             0,40             5.460,00$                                  

23.100,00$             0,10             2.310,00$                                  

1.690,50$                0,30             507,15$                                     

47,50$                     3,00             142,50$                                     

60,85$                     12,00           730,20$                                     

53.750,00$             0,10             5.375,00$                                  

51.555,33$             0,01             515,55$                                     

SUBTOTAL 86.103,00$                            

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         37.922,00 0,10 3.792,20$                                  

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 3.792,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

127.817,00$              

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CERRAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA Metro Cuadrado

1,33

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 CINTA PAPEL 150M UND

 LIJA 180 UND

 LAMINA SUPERBOARD DE 8 MM (1.22*2.44) und

 CANAL B9 X 2.44M CAL 26 PARA DRYWALL UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

 PINTURA TIPO 1 Gl

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

 TORNILLO 7 X 7/16" UND

 TORNILLO 6X1 und

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00      66.363,25$             0,25             16.590,81$                                

SUBTOTAL 16.591,00$                            

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         16.591,00 0,10 1.659,10$                                  

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 1.659,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

18.250,00$                

Ing. 

ITEM DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTEMetro Cuadrado

1,34

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     1,00        663.632,54$           2,00             1.327.265,09$                           

SUBTOTAL 1.327.265,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    1.327.265,00 0,10 132.726,50$                              

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 132.727,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

1.459.992,00$           

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM TALA DE ARBOLES EXISTENTES Y COMPENSACIONUnidad

1,35

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$     10,00      98.596,84$             40,00           3.943.873,40$                           

SUBTOTAL 3.943.873,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.575.000,00$        4,00             6.300.000,00$                           

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 6.300.000,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    3.943.873,00 0,10 394.387,30$                              

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 394.387,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

10.638.260,00$         

Ing. 

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 TABLEROS MOVIL ELECTRICO CON 6 CONECCIONES 

DE 220V Y 110V UND

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM
PROVISIONAL ELECTRICA (INCLUYE TABLEROS CONEXIÓN Y 

ACOMETIDAS)
Unidad

1,36

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00      91.012,46$             40,00           3.640.498,53$                           

SUBTOTAL 3.640.499,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

717.710,00$           1,00             717.710,00$                              

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 717.710,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    3.640.499,00 0,10 364.049,90$                              

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 364.050,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

4.722.259,00$           

Ing. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM PROVISIONAL HIDRAULICA (INCLUYE TUBERIA, HIDROFLOW)Unidad

1,37

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

 BOMBA HIDROFLOW DE 1/2 HP 
UND

-                                              

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                              

-                                              

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00      91.012,46$             30,00           2.730.373,90$                           

SUBTOTAL 2.730.374,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

-$                         -$                                               

SUBTOTAL -$                                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                               

-                                             

SUBTOTAL -                                          

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    2.730.374,00 0,10 273.037,40$                              

-$                         -$                                               

SUBTOTAL 273.037,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                             

-                                             

SUBTOTAL -                                         

3.003.411,00$           

Ing. 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PROVISIONAL DE DESAGUES (INCLUYE TUBERIA)Unidad

1,38

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                              

-                                              

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

-                                              

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$    10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                            

SUBTOTAL 36.405,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

149.656,00$           0,17            25.441,52$                            

28.020,00$             0,07            1.961,40$                              

50.218,00$             0,06            3.013,08$                              

123.305,33$           0,30            36.991,60$                            

5.325,00$               0,16            852,00$                                 

16.010,50$             0,07            1.120,74$                              

32.138,00$             0,02            642,76$                                 

SUBTOTAL 70.023,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          36.405,00 0,10 3.640,50$                              

SUBTOTAL 3.641,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

110.069,00$           

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4" X6 M UND

ITEM SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 4"Unidad

2,01

1. MANO DE OBRA

 ARENA BLANCA M3

 ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 4" UND

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 4" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 4"  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$    5,00          182.024,93$           0,30             54.607,48$                            

SUBTOTAL 54.607,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

156.848,00$           0,17            26.664,16$                            

66.600,00$             0,07            4.662,00$                              

50.218,00$             0,07            3.515,26$                              

123.305,33$           0,40            49.322,13$                            

21.500,00$             0,16            3.440,00$                              

87.510,50$             0,07            6.125,74$                              

32.138,00$             0,03            964,14$                                 

SUBTOTAL 94.693,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          54.607,00 0,10 5.460,70$                              

SUBTOTAL 5.461,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

154.761,00$           

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 6" X6 M UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 6"Unidad

2,02

 ARENA BLANCA M3

 ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 6" UND

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 6" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 6"  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$         81,4% 416.911$         929.085,56$    10,00        92.908,56$             1,30             120.781,12$                          

SUBTOTAL 120.781,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

513.200,00$           0,15            76.980,00$                            

1.150,00$               230,00        264.500,00$                          

445.400,00$           0,18            80.172,00$                            

7.050,00$               6,00            42.300,00$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 463.952,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        120.781,00 0,10 12.078,10$                            

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 12.078,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

596.811,00$           

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM

CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. 

(INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE 

IMPERMEABILIZADO)

Unidad

2,03

 MALLA ELECTROSOLDADA X KG KG

-                                     

 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM UND

 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$         81,4% 416.911$         929.085,56$    10,00        92.908,56$             1,00             92.908,56$                            

SUBTOTAL 92.909,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

513.200,00$           0,05            25.660,00$                            

1.150,00$               160,00        184.000,00$                          

445.400,00$           0,12            53.448,00$                            

7.050,00$               2,00            14.100,00$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 277.208,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          92.909,00 0,10 9.290,90$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 9.291,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

379.408,00$           

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 80X80X80 CM. 

(INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE 

IMPERMEABILIZADO)

Unidad

2,04

 MALLA ELECTROSOLDADA X KG KG

-                                     

 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM UND

 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00        66.363,25$             30,00           1.990.897,63$                       

SUBTOTAL 1.990.898,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

123.305,33$           0,02            2.466,11$                              

513.200,00$           0,03            16.422,40$                            

1.150,00$               64,20          73.830,00$                            

4.100,00$               0,75            3.075,00$                              

9.583,00$               0,09            862,47$                                 

SUBTOTAL 96.656,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    1.990.898,00 0,10 199.089,80$                          

SUBTOTAL 199.090,00$                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

2.286.644,00$        

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ARENA BLANCA M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO)Unidad

2,05

 ACERO EN BARRA CUADRADA DE 1/2" ML

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 ROCA MUERTA M3

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             2,00             132.726,51$                           

SUBTOTAL 132.727,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

471.700,00$           0,60            283.020,00$                           

58.750,00$             0,40            23.500,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 306.520,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        132.727,00 0,10 13.272,70$                             

SUBTOTAL 13.273,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

452.520,00$           

Ing.

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 2000PSI M3

ITEM CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% ROCA MEDIA ZONGAMetro Cúbico

3,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 PIEDRA MEDIA ZONGA M3

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             10,00           663.632,54$                           

SUBTOTAL 663.633,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

579.700,00$           1,00            579.700,00$                           

475,00$                  6,00            2.850,00$                               

221.950,00$           0,05            11.097,50$                             

24.400,00$             2,00            48.800,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 642.448,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        663.633,00 0,10 66.363,30$                             

13.410,00$             2,00            26.820,00$                             

45.210,00$             1,00            45.210,00$                             

SUBTOTAL 138.393,00$                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.444.474,00$        

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM COLUMNAS DE CONCRETO 4000 PSI (SIN REFUERZO)Metro Cúbico

3,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 DESMOLDANTE X20KG UND

-                                     

 DISTANCIADORES  UND

 SIKA ANTISOL BLANCO  UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO 4000 PSI M3

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 FORMALETA METALICA M2

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             0,50             33.181,63$                             

SUBTOTAL 33.182,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.875,00$               36,23          67.934,78$                             

379.510,00$           0,02            7.590,20$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 75.525,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          33.182,00 0,10 3.318,20$                               

22.000,00$             0,20            4.400,00$                               

SUBTOTAL 7.718,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

116.425,00$           

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 MORTERO 1:4 M3

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LADRILLO PORTANTE ESTRUCTURAL DE 

0.12X0.12X0.23M UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 M (SIN REFUERZO Y SIN 

GROUTING)
Metro Cuadrado

3,03

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

 SECCION DE ANDAMIOS  



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             8,00             530.906,04$                           

SUBTOTAL 530.906,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

513.200,00$           1,00            513.200,00$                           

475,00$                  6,00            2.850,00$                               

221.950,00$           0,05            11.097,50$                             

24.400,00$             2,00            48.800,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 575.948,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        530.906,00 0,10 53.090,60$                             

13.410,00$             2,00            26.820,00$                             

45.210,00$             1,00            45.210,00$                             

SUBTOTAL 125.121,00$                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.231.975,00$        

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN 

REFUERZO)
Metro Cúbico

3,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

 DESMOLDANTE X20KG UND

-                                     

 DISTANCIADORES  UND

 SIKA ANTISOL BLANCO  UND

 FORMALETA METALICA M2

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  M3



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             8,00             530.906,04$                           

SUBTOTAL 530.906,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

513.200,00$           1,00            513.200,00$                           

475,00$                  6,00            2.850,00$                               

221.950,00$           0,05            11.097,50$                             

24.400,00$             2,00            48.800,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 575.948,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        530.906,00 0,10 53.090,60$                             

13.410,00$             1,00            13.410,00$                             

45.210,00$             1,00            45.210,00$                             

SUBTOTAL 111.711,00$                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.218.565,00$        

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VIGAS CINTAS CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)Metro Cúbico

3,05

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 DESMOLDANTE X20KG UND

-                                     

 DISTANCIADORES  UND

 SIKA ANTISOL BLANCO  UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

 FORMALETA METALICA M2

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  M3



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$    10,00      72.683,56$             0,05             3.634,18$                               

SUBTOTAL 3.634,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

8.491,00$               1,10            9.340,10$                               

52.832,00$             0,01            528,32$                                  

13.500,00$             0,09            1.215,00$                               

88.700,00$             0,01            887,00$                                  

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 11.970,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            3.634,00 0,10 363,40$                                  

22.000,00$             0,05            1.100,00$                               

SUBTOTAL 1.463,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

17.067,00$             

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

 SOLDADURA 70XX X1/8" KG

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 KG

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN 

ANTICORROSIVO 3MILS Y ESMALTE SINTETICO GRIS 3 MILS
Kilogramo

3,06

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 PINTURA ESMALTE SINTETICO  GL

-                                     

VALOR UNITARIO

 SECCION DE ANDAMIOS  DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             0,20             13.272,65$                             

SUBTOTAL 13.273,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

443.450,00$           0,05            22.172,50$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 22.173,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          13.273,00 0,10 1.327,30$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 1.327,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

36.773,00$             

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 1500PSI  M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05MMetro Cuadrado

3,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             6,00             398.179,53$                           

SUBTOTAL 398.180,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

600.355,29$           1,05            630.373,05$                           

 SIKA ANTISOL BLANCO  221.950,00$           0,05            11.097,50$                             

24.400,00$             2,00            48.800,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 690.271,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        398.180,00 0,10 39.818,00$                             

45.210,00$             1,00            45.210,00$                             

-$                        -              -$                                            

SUBTOTAL 85.028,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.173.479,00$        

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA (3500 PSI)Metro Cúbico

3,08

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

UND

 DESMOLDANTE X20KG UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

CONCRETO 3500 PSI M3

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

-                                     



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             0,60             39.817,95$                             

SUBTOTAL 39.818,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

513.200,00$           0,04            19.245,00$                             

475,00$                  3,00            1.425,00$                               

221.950,00$           0,03            6.658,50$                               

24.400,00$             0,20            4.880,00$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 32.209,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          39.818,00 0,10 3.981,80$                               

13.410,00$             0,30            4.023,00$                               

45.210,00$             0,04            1.695,38$                               

SUBTOTAL 9.700,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

81.727,00$             

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 DISTANCIADORES  UND

 SIKA ANTISOL BLANCO  UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.15 X 0.25 M 

(SIN REFUERZO)
Metro lineal

3,09

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 DESMOLDANTE X20KG UND

-                                     

VALOR UNITARIO

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

 FORMALETA METALICA M2



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$         81,4% 416.911$         929.085,56$    10,00      92.908,56$             0,01             929,09$                                  

SUBTOTAL 929,00$                             

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.050,00$               1,00            7.050,00$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 7.050,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $               929,00 0,10 92,90$                                    

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 93,00$                               

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

8.072,00$               

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MALLA ELECTROSOLDADA X KG KG

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO Y AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA 6,5 MMKilogramo

3,10

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             0,01             663,63$                                  

SUBTOTAL 664,00$                             

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.950,00$               1,00            5.950,00$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 5.950,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $               664,00 0,10 66,40$                                    

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 66,00$                               

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

6.680,00$               

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ACERO FIGURADO 60000 PSIKilogramo

3,11

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACERO LISO FY: 420MPA KG

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             0,01             663,63$                                  

SUBTOTAL 664,00$                             

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.950,00$               1,00            5.950,00$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 5.950,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $               664,00 0,10 66,40$                                    

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 66,00$                               

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

6.680,00$               

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACERO LISO FY: 240MPA KG

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ACERO FIGURADO 37000 PSIKilogramo

3,12

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             9,00             597.269,29$                           

SUBTOTAL 597.269,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

579.700,00$           1,00            579.700,00$                           

475,00$                  6,00            2.850,00$                               

221.950,00$           0,05            11.097,50$                             

24.400,00$             2,00            48.800,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 642.448,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        597.269,00 0,10 59.726,90$                             

13.410,00$             2,50            33.525,00$                             

45.210,00$             1,00            45.210,00$                             

SUBTOTAL 138.462,00$                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.378.179,00$        

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO 4000 PSI M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO 

IMPERMEABILZADO 28MPa - (4000 PSI)
Metro Cúbico

3,13

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

 DESMOLDANTE X20KG UND

-                                     

 DISTANCIADORES  UND

 SIKA ANTISOL BLANCO  UND

 FORMALETA METALICA M2

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  M3

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             10,00           663.632,54$                           

SUBTOTAL 663.633,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

579.700,00$           1,00            579.700,00$                           

475,00$                  6,00            2.850,00$                               

221.950,00$           0,05            11.097,50$                             

24.400,00$             2,00            48.800,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 642.448,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        663.633,00 0,10 66.363,30$                             

13.410,00$             3,00            40.230,00$                             

45.210,00$             1,00            45.210,00$                             

SUBTOTAL 151.803,00$                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.457.884,00$        

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VIGAS AEREAS CONCRETO 4000 PSI (SIN REFUERZO)Metro Cúbico

3,14

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 DESMOLDANTE X20KG UND

-                                     

 DISTANCIADORES  UND

 SIKA ANTISOL BLANCO  UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO 4000 PSI M3

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

 FORMALETA METALICA M2

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  M3



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$    10,00      66.363,25$             9,00             597.269,29$                           

SUBTOTAL 597.269,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

600.355,29$           1,05            630.373,05$                           

475,00$                  6,00            2.850,00$                               

221.950,00$           0,05            11.097,50$                             

24.400,00$             2,00            48.800,00$                             

SUBTOTAL 693.121,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        597.269,00 0,10 59.726,90$                             

13.410,00$             1,00            13.410,00$                             

45.210,00$             1,00            45.210,00$                             

SUBTOTAL 118.347,00$                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.408.737,00$        

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

CONCRETO 3500 PSI M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)Metro Cúbico

3,15

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

UND

VALOR UNITARIO

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  M3

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 FORMALETA METALICA M2

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 DESMOLDANTE X20KG UND

 DISTANCIADORES  UND

 SIKA ANTISOL BLANCO  



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             2,00             182.024,93$                    

SUBTOTAL 182.025,00$                 

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

4.516,25$               1,00             4.516,25$                        

3.950,00$               2,00             7.900,00$                        

1.452,65$               2,00             2.905,30$                        

258.880,00$           1,00             258.880,00$                    

50.218,00$             0,50             25.109,00$                      

32.138,00$             0,50             16.069,00$                      

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 315.380,00$                 

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       182.025,00 0,10 18.202,50$                      

SUBTOTAL 18.203,00$                   

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

515.608,00$       

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

 ACCESORIO PRESION UNION 3/4" UND

 CURVA PVC 3/4" UN

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA PVC 3/4" X 6MT UN

ITEM ACOMETIDA EN PVC 3/4" 6MUnidad

4,01

1. MANO DE OBRA

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

-                                        

 ACCESORIO PRESION CHEQUE VERTICAL HELBERT 1 

1/2" 
UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

78.600,00$             0,17             13.362,00$                      

21.340,00$             0,06             1.280,40$                        

50.218,00$             0,05             2.510,90$                        

32.138,00$             0,06             1.928,28$                        

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 19.082,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

44.110,00$         

Ing

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 3" X6 M UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"Metro lineal

4,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                        

-                                        

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

-                                        

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 3" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

149.656,00$           0,17             25.441,52$                      

28.020,00$             0,06             1.681,20$                        

50.218,00$             0,05             2.510,90$                        

32.138,00$             0,06             1.928,28$                        

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 31.562,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

56.590,00$         

Ing

UND

DISTANCIA

-                                        

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 4" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

-                                        

-                                        

-                                        

3.  TRANSPORTE
UNIDAD

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"Metro lineal

4,03

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4" X6 M 

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,50             45.506,23$                      

SUBTOTAL 45.506,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

50.750,00$             1,00             50.750,00$                      

20.200,00$             1,00             20.200,00$                      

2.127,00$               0,20             425,40$                           

50.218,00$             0,01             502,18$                           

32.138,00$             0,02             642,76$                           

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 72.520,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                        

SUBTOTAL 4.551,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

122.577,00$       

Ing

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VÀLVULA DE REGISTRO 1"Unidad

4,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ACCESORIO PRESION UNION UNIVERSAL 

GALVANIZADA 1" 
UND

 CINTA TEFLON 1/2" X10M UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA DE PRESION DE BOLA EN ROSCA 1" CON 

MANIJA UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,25             16.590,81$                      

SUBTOTAL 16.591,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

47.695,00$             0,17             8.108,15$                        

4.000,00$               0,16             640,00$                           

4.500,00$               0,50             2.250,00$                        

32.138,00$             0,05             1.606,90$                        

50.218,00$             0,05             2.510,90$                        

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 15.116,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         16.591,00 0,10 1.659,10$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 1.659,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

33.366,00$         

Ing

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO DE VENTILACIÓN DE 2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

3.  TRANSPORTE

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

REVENTILACIÓN 2"Metro lineal

4,05

FORMATO

-                                        

-                                        

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 ACCESORIO UNION PAVCO 2" UND

 BANDA METALICA PARA TUBERIA  UND

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

ITEM



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,25             16.590,81$                      

SUBTOTAL 16.591,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

57.015,00$             0,17             9.692,55$                        

5.650,00$               0,16             904,00$                           

4.500,00$               0,50             2.250,00$                        

32.138,00$             0,05             1.606,90$                        

50.218,00$             0,05             2.510,90$                        

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 16.964,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         16.591,00 0,10 1.659,10$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 1.659,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

35.214,00$         

Ing

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

-                                        

 TUBO DE VENTILACIÓN DE 3" UND

 ACCESORIO UNION PAVCO 3" UND

 BANDA METALICA PARA TUBERIA  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

-                                        

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO

-                                        

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM REVENTILACIÓN 3"Metro lineal

4,06

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,70             63.708,72$                      

SUBTOTAL 63.709,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

32.138,00$             0,02             642,76$                           

41.200,00$             0,08             3.296,00$                        

50.218,00$             0,10             5.021,80$                        

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 8.961,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         63.709,00 0,10 6.370,90$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 6.371,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

79.041,00$         

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 SILICONA BLANCA UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM INSTALACION APARATO SANITARIOUnidad

4,07

2. INSUMOS (MATERIALES)

1. MANO DE OBRA

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             10,00           910.124,63$                    

SUBTOTAL 910.125,00$                 

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

32.138,00$             1,00             32.138,00$                      

41.200,00$             0,10             4.120,00$                        

50.218,00$             0,10             5.021,80$                        

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 41.280,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       910.125,00 0,10 91.012,50$                      

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 91.013,00$                   

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

1.042.418,00$    

Ing

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM INSTALACIÓN BOMBAS AGUAUnidad

4,08

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

 SILICONA BLANCA UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             25,00           2.275.311,58$                 

SUBTOTAL 2.275.312,00$             

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL -$                                  

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    2.275.312,00 0,10 227.531,20$                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 227.531,00$                 

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

2.502.843,00$    

Ing

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICOUnidad

4,09

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

3.  TRANSPORTE

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                        

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

-                                        

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,20             18.202,49$                      

SUBTOTAL 18.202,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

24.220,03$             1,00             24.220,03$                      

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 24.220,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         18.202,00 0,10 1.820,20$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 1.820,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

44.242,00$         

Ing

2. INSUMOS (MATERIALES)

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LLAVE TERMINAL UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM LLAVE JARDIN PESADA 1/2Unidad

4,1

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,40             26.545,30$                      

SUBTOTAL 26.545,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

38.550,00$             1,00             38.550,00$                      

47.900,00$             1,00             47.900,00$                      

15.900,00$             1,00             15.900,00$                      

50.218,00$             0,02             1.004,36$                        

32.138,00$             0,01             321,38$                           

2.127,00$               0,20             425,40$                           

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 104.101,00$                 

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         26.545,00 0,10 2.654,50$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.655,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

133.301,00$       

Ing

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO PRESION CHEQUE VERTICAL HELBERT  

1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VÀLVULA DE REGISTRO 3/4"Unidad

4,11

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 CINTA TEFLON 1/2" X10M UND

-                                        

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 VALVULA DE PRESION DE BOLA EN ROSCA 3/4" CON 

MANIJA UND

 ACCESORIO PRESION UNION UNIVERSAL 

GALVANIZADA 3/4" UND

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,50             45.506,23$                      

SUBTOTAL 45.506,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.666,50$             1,00             15.666,50$                      

750,00$                   1,00             750,00$                           

475,00$                   1,00             475,00$                           

50.218,00$             0,16             8.034,88$                        

32.138,00$             0,08             2.571,04$                        

2.127,00$               0,20             425,40$                           

740,00$                   3,00             2.220,00$                        

SUBTOTAL 30.143,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 4.551,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

80.200,00$         

Ing

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PUNTO AGUA FRIA DUCHAUnidad

4,12

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

3.  TRANSPORTE

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ACCESORIO TAPON ROSCADO DE 1/2" UND

 ACCESORIO TAPON SOLDADO DE 1/2" UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 1/2" UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

 CINTA TEFLON 1/2" X10M UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2" UND

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,30             27.303,74$                      

SUBTOTAL 27.304,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.666,50$             1,00             15.666,50$                      

750,00$                   1,00             750,00$                           

475,00$                   1,00             475,00$                           

50.218,00$             0,16             8.034,88$                        

32.138,00$             0,08             2.571,04$                        

2.127,00$               0,20             425,40$                           

740,00$                   3,00             2.220,00$                        

SUBTOTAL 30.143,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.730,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

60.177,00$         

Ing

2. INSUMOS (MATERIALES)

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 ACCESORIO TAPON ROSCADO DE 1/2" UND

 ACCESORIO TAPON SOLDADO DE 1/2" UND

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PUNTO AGUA FRIA LAVADEROUnidad

4,13

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

 CINTA TEFLON 1/2" X10M UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,30             27.303,74$                      

SUBTOTAL 27.304,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.666,50$             1,60             25.066,40$                      

750,00$                   1,00             750,00$                           

475,00$                   1,00             475,00$                           

50.218,00$             0,16             8.034,88$                        

32.138,00$             0,08             2.571,04$                        

2.127,00$               0,20             425,40$                           

740,00$                   2,00             1.480,00$                        

SUBTOTAL 38.803,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.730,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

68.837,00$         

Ing

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOSUnidad

4,14

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 CINTA TEFLON 1/2" X10M UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ACCESORIO TAPON ROSCADO DE 1/2" UND

 ACCESORIO TAPON SOLDADO DE 1/2" UND

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,30             27.303,74$                      

SUBTOTAL 27.304,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.666,50$             1,40             21.933,10$                      

750,00$                   1,00             750,00$                           

475,00$                   1,00             475,00$                           

50.218,00$             0,16             8.034,88$                        

32.138,00$             0,08             2.571,04$                        

2.127,00$               0,20             425,40$                           

740,00$                   2,00             1.480,00$                        

SUBTOTAL 35.669,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.730,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

65.703,00$         

Ing

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PUNTO AGUA FRIA SANITARIOUnidad

4,15

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

3.  TRANSPORTE

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ACCESORIO TAPON ROSCADO DE 1/2" UND

 ACCESORIO TAPON SOLDADO DE 1/2" UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 1/2" UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

 CINTA TEFLON 1/2" X10M UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2" UND

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

60.414,00$             0,17             10.270,38$                      

13.761,00$             0,07             963,27$                           

50.218,00$             0,06             3.013,08$                        

123.305,33$           0,15             18.495,80$                      

1.750,00$               0,16             280,00$                           

7.049,50$               0,07             493,47$                           

32.138,00$             0,02             642,76$                           

SUBTOTAL 34.159,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

59.187,00$         

Ing

2. INSUMOS (MATERIALES)

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 2" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 2" X6 M UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA SANITARIA PVC-S 2"Unidad

4,16

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

 ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 2"  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ARENA BLANCA M3

 ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 2" UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

78.600,00$             0,17             13.362,00$                      

21.340,00$             0,07             1.493,80$                        

50.218,00$             0,06             3.013,08$                        

123.305,33$           0,15             18.495,80$                      

5.125,00$               0,16             820,00$                           

13.040,00$             0,07             912,80$                           

32.138,00$             0,02             642,76$                           

SUBTOTAL 38.740,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

63.768,00$         

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA SANITARIA PVC-S 3"Unidad

4,17

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 3" X6 M UND

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 3" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 ARENA BLANCA M3

 ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 3" UND

 ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 3"  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

-                                        

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

78.600,00$             0,17             13.362,00$                      

21.340,00$             0,07             1.493,80$                        

50.218,00$             0,06             3.013,08$                        

123.305,33$           0,15             18.495,80$                      

5.125,00$               0,16             820,00$                           

13.040,00$             0,07             912,80$                           

32.138,00$             0,02             642,76$                           

SUBTOTAL 38.740,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

63.768,00$         

Ing

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 3" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 3" X6 M UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA SANITARIA PVC-S 3” - SIFON DE PISOUnidad

4,18

Porcentaje

-                                        

VALOR UNITARIO

 ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 3"  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 ARENA BLANCA M3

 ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 3" UND

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia

-                                        



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,40             36.404,99$                      

SUBTOTAL 36.405,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

149.656,00$           0,25             37.414,00$                      

28.020,00$             0,07             1.961,40$                        

50.218,00$             0,06             3.013,08$                        

123.305,33$           0,30             36.991,60$                      

5.325,00$               0,16             852,00$                           

16.010,50$             0,07             1.120,74$                        

32.138,00$             0,02             642,76$                           

SUBTOTAL 81.996,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                        

SUBTOTAL 3.641,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

122.042,00$       

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

3.  TRANSPORTE

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 4" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4" X6 M UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA SANITARIA PVC-S 4"Unidad

4,19

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

 ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 4"  UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ARENA BLANCA M3

 ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 4" UND

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,10             9.101,25$                        

SUBTOTAL 9.101,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.666,50$             0,35             5.483,28$                        

740,00$                   1,00             740,00$                           

50.218,00$             0,01             502,18$                           

32.138,00$             0,01             321,38$                           

1.710,00$               0,20             342,00$                           

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 7.389,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           9.101,00 0,10 910,10$                           

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 910,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

17.400,00$         

Ing

2. INSUMOS (MATERIALES)

1. MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SUMINISTRO PVC 1/2"Metro lineal

4,2

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                        

-                                        

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 1/2" UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,10             9.101,25$                        

SUBTOTAL 9.101,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

34.305,00$             0,35             12.006,75$                      

3.950,00$               1,00             3.950,00$                        

50.218,00$             0,01             502,18$                           

32.138,00$             0,01             321,38$                           

12.095,00$             0,20             2.419,00$                        

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 19.199,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           9.101,00 0,10 910,10$                           

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 910,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

29.210,00$         

Ing

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SUMINISTRO PVC 3/4"Metro lineal

4,21

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 3/4" UND

 ACCESORIO PRESION UNION 3/4" UND

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESIÓN PVC 3/4"  UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,15             13.651,87$                      

SUBTOTAL 13.652,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

47.285,00$             0,35             16.549,75$                      

3.950,00$               1,00             3.950,00$                        

1.435,00$               0,01             14,35$                             

32.138,00$             0,01             321,38$                           

50.218,00$             0,20             10.043,60$                      

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 30.879,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         13.652,00 0,10 1.365,20$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 1.365,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

45.896,00$         

Ing

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 1" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM RED SUMINISTRO PVC 1"Metro lineal

4,22

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1" UND

3.  TRANSPORTE

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

-                                        

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 1" 

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,20             18.202,49$                      

SUBTOTAL 18.202,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

88.370,50$             0,35             30.929,68$                      

15.850,00$             1,00             15.850,00$                      

1.390,00$               0,01             13,90$                             

32.138,00$             0,01             321,38$                           

50.218,00$             0,20             10.043,60$                      

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 57.159,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         18.202,00 0,10 1.820,20$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 1.820,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

77.181,00$         

Ing

2. INSUMOS (MATERIALES)

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 1.1/2" UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1.1/2" UND

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 1.1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SUMINISTRO PVC 1. 1/2"Metro lineal

4,23

Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

-                                        

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

88.870,50$             0,35             31.104,68$                      

18.200,00$             1,00             18.200,00$                      

1.525,00$               0,01             15,25$                             

32.138,00$             0,01             321,38$                           

50.218,00$             0,20             10.043,60$                      

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 59.685,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

84.713,00$         

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SUMINISTRO PVC 2"Metro lineal

4,24

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 2" UND

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 2" UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 2" UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

-                                        

-                                        

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

-                                        

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

180.662,00$           0,35             63.231,70$                      

25.050,00$             1,00             25.050,00$                      

43.300,00$             0,01             433,00$                           

32.138,00$             0,01             321,38$                           

50.218,00$             0,20             10.043,60$                      

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 99.080,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

124.108,00$       

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 2 1/2" UND

 ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 2 1/2" UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO PRESION PVC 2 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SUMINISTRO PVC 2.1/2"Metro lineal

4,25

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

-                                        

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

VALOR UNITARIO

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

60.414,00$             0,35             21.144,90$                      

18.200,00$             1,00             18.200,00$                      

13.761,00$             0,01             137,61$                           

32.138,00$             0,01             321,38$                           

50.218,00$             0,20             10.043,60$                      

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 49.847,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

74.875,00$         

Ing

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 2" UND

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 2" UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SANITARIA PVC-S 2"Metro lineal

4,26

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 2" X6 M UND

-                                        

-                                        

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

-                                        

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

78.600,00$             0,35             27.510,00$                      

45.378,27$             1,00             45.378,27$                      

21.340,00$             0,01             213,40$                           

32.138,00$             0,01             321,38$                           

50.218,00$             0,20             10.043,60$                      

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 83.467,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

108.495,00$       

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SANITARIA PVC-S 3"Metro lineal

4,27

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 3" X6 M UND

 TEE RANURADA DE 3" UND

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 3" UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

-                                        

-                                        

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

-                                        

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

149.656,00$           0,35             52.379,60$                      

25.050,00$             1,00             25.050,00$                      

28.020,00$             0,01             280,20$                           

32.138,00$             0,01             321,38$                           

50.218,00$             0,20             10.043,60$                      

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 88.075,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

113.103,00$       

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SANITARIA PVC-S 4"Metro lineal

4,28

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4" X6 M UND

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 2 1/2" UND

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 4" UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

-                                        

-                                        

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

-                                        

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,25             22.753,12$                      

SUBTOTAL 22.753,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

156.848,00$           0,35             54.896,80$                      

25.050,00$             1,00             25.050,00$                      

66.600,00$             0,01             666,00$                           

32.138,00$             0,01             321,38$                           

50.218,00$             0,20             10.043,60$                      

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 90.978,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         22.753,00 0,10 2.275,30$                        

-$                   -$                                    

SUBTOTAL 2.275,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

116.006,00$       

Ing

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM RED SANITARIA PVC-S 6"Metro lineal

4,29

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)
DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 6" X6 M UND

 ACCESORIO PRESION TEE PAVO 2 1/2" UND

 ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 6" UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  UND

-                                        

-                                        

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

-                                        

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                        

5. OTROS COSTOS (                            )
UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,30             27.303,74$                      

SUBTOTAL 27.304,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

28.800,00$             1,00             28.800,00$                      

 CINTA TEFLON 1/2" X10M 2.127,00$               0,20             425,40$                           

 SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON  50.218,00$             0,01             502,18$                           

32.138,00$             0,02             642,76$                           

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

-$                         -$                                    

SUBTOTAL 30.370,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                    

-                                   

SUBTOTAL -                                

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                        

SUBTOTAL 2.730,00$                     

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                  

-                                  

SUBTOTAL -                                

60.404,00$         

Ing

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VÀLVULA DE REGISTRO 1/2"Unidad

4,3

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

-                                        

UND

UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA DE PRESION DE BOLA EN ROSCA 1/2" CON 

MANIJA und

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                        

-                                        

-                                        

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,30             27.303,74$                          

SUBTOTAL 27.304,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

28.012,60$             1,00             28.012,60$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 28.013,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                            

SUBTOTAL 2.730,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

58.047,00$            

Ing

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1" ML

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1"Metro lineal

5,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,30             27.303,74$                          

SUBTOTAL 27.304,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

28.583,80$             1,00             28.583,80$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 28.584,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                            

SUBTOTAL 2.730,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

58.618,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 1/4" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 

1/4"
Metro lineal

5,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,30             27.303,74$                          

SUBTOTAL 27.304,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

35.599,45$             1,00             35.599,45$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 35.599,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                            

SUBTOTAL 2.730,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

65.633,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 

1/2"
Metro lineal

5,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,30             27.303,74$                          

SUBTOTAL 27.304,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

49.526,61$             1,00             49.526,61$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 49.527,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 2.730,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

79.561,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2"Metro lineal

5,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

67.537,86$             1,00             67.537,86$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 67.538,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

107.584,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2 

1/2"
Metro lineal

5,05

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

80.824,80$             1,00             80.824,80$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 80.825,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

130.882,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3"Metro lineal

5,06

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,70             63.708,72$                          

SUBTOTAL 63.709,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

39.035,00$             1,00             39.035,00$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 39.035,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         63.709,00 0,10 6.370,90$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 6.371,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

109.115,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SPRINKLER ROSCADO DE 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION SPRINKLER ROSCADO DE 1/2"Unidad

5,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

21.276,61$             1,00             21.276,61$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 21.277,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

61.323,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 3" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 3"Unidad

5,08

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

16.737,35$             1,00             16.737,35$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 16.737,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

56.783,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 2"Unidad

5,09

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

19.635,00$             1,00             19.635,00$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 19.635,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

69.692,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 2 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 2 1/2"Unidad

5,1

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

14.071,75$             1,00             14.071,75$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 14.072,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

54.118,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 1 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1 1/2"Unidad

5,11

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

12.870,45$             1,00             12.870,45$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 12.870,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

52.916,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 1 1/4" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1 1/4"Unidad

5,12

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

10.501,75$             1,00             10.501,75$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 10.502,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

50.548,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 1" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1"Unidad

5,13

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

45.378,27$             1,00             45.378,27$                          

21.276,61$             1,00             21.276,61$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 66.655,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

116.712,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 3" UND

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEE RANURADA DE 3" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 3"Unidad

5,14

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

25.207,77$             1,00             25.207,77$                          

16.737,35$             1,00             16.737,35$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 41.945,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

92.002,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 2" UND

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEE RANURADA DE 2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 2"Unidad

5,15

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

34.589,73$             1,00             34.589,73$                          

19.635,00$             1,00             19.635,00$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 54.225,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

104.282,00$          

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 2 1/2" UND

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEE RANURADA DE 2 1/2" UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 2 1/2"Unidad

5,16

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

16.933,11$             1,00             16.933,11$                          

14.071,75$             1,00             14.071,75$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 31.005,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

71.051,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 1 1/2" UND

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEE RANURADA DE 1 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 1 1/2"Unidad

5,17

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.732,40$             1,00             15.732,40$                          

12.870,45$             1,00             12.870,45$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 28.603,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

68.649,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 1 1/4" UND

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEE RANURADA DE 1 1/4" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 1 1/4"Unidad

5,18

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

9.115,40$               1,00             9.115,40$                            

10.501,75$             1,00             10.501,75$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 19.617,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

59.663,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 1" UND

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEE RANURADA DE 1" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 1"Unidad

5,19

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

27.957,50$             1,00             27.957,50$                          

16.737,35$             1,00             16.737,35$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 44.695,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

84.741,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 BRIDA, ACOPLE O UNION  RANURADA DE 2" UND

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEE RANURADA DE DOBLE DE 2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DOBLE DE 2"Unidad

5,2

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

17.255,00$             1,00             17.255,00$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 17.255,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

57.301,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 3 A 2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 3 A 2"Unidad

5,21

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

16.572,54$             1,00             16.572,54$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 16.573,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

56.619,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 3 A 2 1/2" 
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 3 A 2 1/2"Unidad

5,22

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

11.007,50$             1,00             11.007,50$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 11.008,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

51.054,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 2 1/2" A 2" UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 1/2" A 2"Unidad

5,23

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.175,70$               1,00             7.175,70$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 7.176,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

47.222,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 2  A 1 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2  A 1 1/2"Unidad

5,24

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,35             31.854,36$                          

SUBTOTAL 31.854,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

10.710,00$             1,00             10.710,00$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 10.710,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         31.854,00 0,10 3.185,40$                            

SUBTOTAL 3.185,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

45.749,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 2  A 1 1/4" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2  A 1 1/4"Unidad

5,25

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,35             31.854,36$                          

SUBTOTAL 31.854,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.222,11$               1,00             7.222,11$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 7.222,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         31.854,00 0,10 3.185,40$                            

SUBTOTAL 3.185,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

42.261,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 2 A 1" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2  A 1"Unidad

5,26

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00        66.363,25$             0,35             23.227,14$                          

SUBTOTAL 23.227,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

6.806,80$               1,00             6.806,80$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 6.807,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         23.227,00 0,10 2.322,70$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 2.323,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

32.357,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 1 1/2 A 1 1/4" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 1/2 A 1 1/4"Unidad

5,27

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,35             31.854,36$                          

SUBTOTAL 31.854,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

6.122,55$               1,00             6.122,55$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 6.123,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         31.854,00 0,10 3.185,40$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.185,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

41.162,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 1 1/2 A 1" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 1/2 A 1"Unidad

5,28

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,35             31.854,36$                          

SUBTOTAL 31.854,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

9.073,00$               1,00             9.073,00$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 9.073,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         31.854,00 0,10 3.185,40$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.185,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

44.112,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 1 1/4 A 1" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 1/4 A 1"Unidad

5,29

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,35             31.854,36$                          

SUBTOTAL 31.854,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

3.903,50$               1,00             3.903,50$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.904,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         31.854,00 0,10 3.185,40$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.185,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

38.943,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REDUCCION DE 1 A 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 A 1/2"Unidad

5,3

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             5,00             455.062,32$                        

SUBTOTAL 455.062,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.572.569,00$        1,00             1.572.569,00$                     

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 1.572.569,00$                  

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       455.062,00 0,10 45.506,20$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 45.506,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

2.073.137,00$       

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SIAMESA DE 2 1/2 UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA DE 2 1/2"Unidad

5,31

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             4,00             364.049,85$                        

SUBTOTAL 364.050,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

760.840,50$           1,00             760.840,50$                        

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 760.841,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       364.050,00 0,10 36.405,00$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 36.405,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

1.161.296,00$       

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 GABINETE TIPO 2 77X99X24 UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO 2Unidad

5,32

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$          81,4% 326.154$          726.835,64$     10,00        72.683,56$             0,30             21.805,07$                          

SUBTOTAL 21.805,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

242.308,00$           0,05             12.115,40$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 12.115,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         21.805,00 0,10 2.180,50$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 2.181,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

36.101,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PINTURA EN CROMATO DE ZINC GL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PINTURA EN CROMATO DE ZINC PARA TUBERIAMetro lineal

5,33

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             2,00             182.024,93$                        

SUBTOTAL 182.025,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

369.298,00$           1,00             369.298,00$                        

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 369.298,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       182.025,00 0,10 18.202,50$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 18.203,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

569.526,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 3" UL/FM UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 3"Unidad

5,34

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             1,50             136.518,69$                        

SUBTOTAL 136.519,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

326.070,50$           1,00             326.070,50$                        

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 326.071,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       136.519,00 0,10 13.651,90$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 13.652,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

476.242,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 2" UL/FM UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2"Unidad

5,35

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             1,50             136.518,69$                        

SUBTOTAL 136.519,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

263.511,50$           1,00             263.511,50$                        

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 263.512,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       136.519,00 0,10 13.651,90$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 13.652,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

413.683,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2"Unidad

5,36

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             1,50             136.518,69$                        

SUBTOTAL 136.519,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

436.596,00$           1,00             436.596,00$                        

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 436.596,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       136.519,00 0,10 13.651,90$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 13.652,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

586.767,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 4" UL/FM UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 4"Unidad

5,37

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

38.492,33$             1,00             38.492,33$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 38.492,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

88.549,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CODO DE 3" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 3"Unidad

5,38

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

12.981,00$             1,00             12.981,00$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 12.981,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

63.038,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CODO DE 2" UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2"Unidad

5,39

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,60             54.607,48$                          

SUBTOTAL 54.607,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

27.758,67$             1,00             27.758,67$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 27.759,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         54.607,00 0,10 5.460,70$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 5.461,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

87.827,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CODO DE 2 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2 1/2"Unidad

5,4

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.635,00$               1,00             7.635,00$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 7.635,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

57.692,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CODO DE 1 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

 SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1 1/2"Unidad

5,41

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

4.922,00$               1,00             4.922,00$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.922,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

54.979,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CODO DE 1 1/4" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1 1/4"Unidad

5,42

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,50             45.506,23$                          

SUBTOTAL 45.506,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.078,33$               1,00             2.078,33$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 2.078,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         45.506,00 0,10 4.550,60$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.551,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

52.135,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CODO DE 1" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1"Unidad

5,43

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,20             18.202,49$                          

SUBTOTAL 18.202,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

209,97$                  5,00             1.049,85$                            

3.750,00$               0,02             75,00$                                 

15.163,47$             0,35             5.307,21$                            

6.974,79$               0,05             348,74$                               

655,10$                  2,00             1.310,19$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 8.091,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         18.202,00 0,10 1.820,20$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 1.820,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

28.113,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

 BROCA DE TUGSTENO 1/2" PARA ANCLAJE DE TUBERIA UND
 CHAZO MULTIUSOS DE 1/2" PARA ANCLAJE DE 

TUBERIA 
UND

 HOJA DE SEGUETA PARA ANCLAJE DE TUBERIA UND
 VARILLA ROSCADA DE 1/2 X 3M PARA ANCLAJE DE 

TUBERIA 
UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TIRO  O CLAVO DE ANCLAJE   und

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIAUnidad

5,44

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,60             54.607,48$                          

SUBTOTAL 54.607,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.449,00$               1,00             1.449,00$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 1.449,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         54.607,00 0,10 5.460,70$                            

SUBTOTAL 5.461,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

61.517,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BUSHING DE ACERO AL CARBON 1X1/2X150 
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION BUSHING DE ACERO AL CARBON 

1X1/2X150
Unidad

5,45

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,20             18.202,49$                          

SUBTOTAL 18.202,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

4.895,00$               1,00             4.895,00$                            

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.895,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         18.202,00 0,10 1.820,20$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 1.820,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

24.917,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ROSCADO DE DOCE LINEAS UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION ROSCADO DE 12 LINEAS TUBERIAUnidad

5,46

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,70             63.708,72$                          

SUBTOTAL 63.709,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

67.884,17$             1,05             71.278,38$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 71.278,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         63.709,00 0,10 6.370,90$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 6.371,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

141.358,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERÍA ACERO AL CARBON SCH 10 4" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 4"Metro lineal

5,47

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,60             54.607,48$                          

SUBTOTAL 54.607,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

73.987,50$             1,00             73.987,50$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 73.988,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         54.607,00 0,10 5.460,70$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 5.461,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

134.056,00$          

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CODO DE 4" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 4"Unidad

5,48

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,40             36.404,99$                          

SUBTOTAL 36.405,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

23.490,00$             1,00             23.490,00$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 23.490,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         36.405,00 0,10 3.640,50$                            

SUBTOTAL 3.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

63.536,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 COPA  O REDUCCION RANURADA DE 4 A 3" UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 4" A 3"Unidad

5,49

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             1,00             91.012,46$                          

SUBTOTAL 91.012,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

68.699,00$             1,00             68.699,00$                          

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 68.699,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         91.012,00 0,10 9.101,20$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 9.101,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

168.812,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE 

ANTIOSCILANTE DOS VIAS DE  4" 
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTIOSCILANTE DOS 

VIAS DE  4"
Unidad

5,5

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             5,00             455.062,32$                        

SUBTOTAL 455.062,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.805.100,00$        1,00             1.805.100,00$                     

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 1.805.100,00$                  

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       455.062,00 0,10 45.506,20$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 45.506,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

2.305.668,00$       

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 AGUA DE CARROTANQUE VIAJE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PRUEBA DE ESTANQUEIDADUnidad

5,51

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             1,00             91.012,46$                          

SUBTOTAL 91.012,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

324.703,50$           1,00             324.703,50$                        

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 324.704,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         91.012,00 0,10 9.101,20$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 9.101,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

424.817,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR TIPO GLOBO 

DE 2 1/2" 
Unidad

5,52

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             1,50             136.518,69$                        

SUBTOTAL 136.519,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

496.745,00$           1,00             496.745,00$                        

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 496.745,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       136.519,00 0,10 13.651,90$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 13.652,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

646.916,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA DE DRENAJE DE 2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE 2"Unidad

5,53

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             10,00           910.124,63$                        

SUBTOTAL 910.125,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL -$                                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $       910.125,00 0,10 91.012,50$                          

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 91.013,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

1.001.138,00$       

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                      

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM LAVADO Y PRUEBAS DEL SISTEMAUnidad

5,54

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,70             63.708,72$                          

SUBTOTAL 63.709,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

305.379,31$           1,00             305.379,31$                        

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 305.379,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         63.709,00 0,10 6.370,90$                            

SUBTOTAL 6.371,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

375.459,00$          

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SENSOR FLUJO DE 4"  
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR FLUJO DE 4" Unidad

5,55

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00        91.012,46$             0,80             72.809,97$                          

SUBTOTAL 72.810,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

3.195.500,00$        1,00             3.195.500,00$                     

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.195.500,00$                  

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         72.810,00 0,10 7.281,00$                            

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 7.281,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                    

3.275.591,00$       

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ESTACION DE CONTROL DE 4" COMPLETA UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL DE 4" Unidad

5,56

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$          81,4% 326.154$          726.835,64$     10,00    72.683,56$             0,40             29.073,43$                             

SUBTOTAL 29.073,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

171.530,00$           0,17             29.160,10$                             

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 29.160,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                       

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         29.073,00 0,10 2.907,30$                               

SUBTOTAL 2.907,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                      

61.140,00$              

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBERIA COBRE 1/2 UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE 1/2Metro lineal

6,01

1. MANO DE OBRA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$          81,4% 326.154$          726.835,64$     5,00      145.367,13$           0,30             43.610,14$                             

SUBTOTAL 43.610,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.024,37$               1,00             2.024,37$                               

1.673,67$               1,00             1.673,67$                               

51.625,00$             1,00             51.625,00$                             

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 55.323,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                       

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         43.610,00 0,10 4.361,00$                               

SUBTOTAL 4.361,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                      

103.294,00$            

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO CODO 90º cobre 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM
PUNTO GAS DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PRESION 

CALIBRE 40 (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)
Unidad

6,02

-                                      

-                                      

 ACCESORIO UNION COBRE 1/2 UND

 tubería de cobre l de 1/2" rígida ml

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$          81,4% 326.154$          726.835,64$     5,00      145.367,13$           0,30             43.610,14$                             

SUBTOTAL 43.610,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.024,37$               1,00             2.024,37$                               

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.024,00$                            

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                       

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         43.610,00 0,10 4.361,00$                               

SUBTOTAL 4.361,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                      

49.995,00$              

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO CODO 90º cobre 1/2" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90º cobre 

1/2"
Unidad

6,03

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$          81,4% 326.154$          726.835,64$     10,00    72.683,56$             0,30             21.805,07$                             

SUBTOTAL 21.805,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

44.692,00$             1,00             44.692,00$                             

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 44.692,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                       

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         21.805,00 0,10 2.180,50$                               

SUBTOTAL 2.181,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                      

68.678,00$              

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VALVULA DE BOLA GAS 1/2 UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2Unidad

6,04

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$          81,4% 326.154$          726.835,64$     10,00    72.683,56$             0,30             21.805,07$                             

SUBTOTAL 21.805,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

4.242,30$               1,00             4.242,30$                               

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 4.242,00$                            

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                       

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         21.805,00 0,10 2.180,50$                               

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.181,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                      

28.228,00$              

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO TEE COBRE 1/2 UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE COBRE 1/2Unidad

6,05

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$          81,4% 326.154$          726.835,64$     10,00    72.683,56$             0,30             21.805,07$                             

SUBTOTAL 21.805,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.673,67$               1,00             1.673,67$                               

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.674,00$                            

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                       

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         21.805,00 0,10 2.180,50$                               

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.181,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                      

25.660,00$              

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO UNION COBRE 1/2 UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO UNION COBRE 1/2Unidad

6,06

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           2,00             262.924,89$                            

SUBTOTAL 262.925,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

3.618,00$               19,00          68.742,00$                              

2.255,00$               25,00          56.375,00$                              

8.675,00$               6,30            54.652,50$                              

5.441,00$               6,30            34.278,30$                              

2.525,00$               3,00            7.575,00$                                

300,00$                  4,00            1.200,00$                                

122.150,00$           1,00            122.150,00$                            

SUBTOTAL 344.973,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        262.925,00 0,10 26.292,50$                              

SUBTOTAL 26.293,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

634.191,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1" ML

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ALAMBRE TW N°10 NEGRO  ML

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" UND

 CAJA DE 60X60X12CM  UND

ITEM ACOMETIDA AÉREA 10M. PVCMetro lineal

7,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1" UND

 ALAMBRE TW N°12 NEGRO  ML



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           0,50             65.731,22$                              

SUBTOTAL 65.731,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.764,50$               6,30            11.116,35$                              

1.470,50$               6,30            9.264,15$                                

1.764,50$               6,30            11.116,35$                              

40.900,00$             0,10            4.090,00$                                

11.052,40$             1,00            11.052,40$                              

5.900,00$               1,00            5.900,00$                                

2.950,00$               1,00            2.950,00$                                

31.100,00$             6,05            188.155,00$                            

700,00$                  0,17            119,00$                                   

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 243.763,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          65.731,00 0,10 6.573,10$                                

SUBTOTAL 6.573,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

316.067,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 PLAFON ROSETA 200W NYLON UND

-                                     

-                                     

 CINTA AISLANTE 20MT ML

 INTERRUPTOR SENCILLO UN

 CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL CAL 20 UND

 TUBO ELECTRICO EMT UL 3/4" ML

 ACCESORIO ELECTRICO UNION EMT 3/4  UND

 ALAMBRE TW N°14 VERDE ML

 ALAMBRE TW N°12 BLANCO ML

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ALAMBRE TW N°12 BLANCO ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA LÁMPARA + TOMA EMT COMPLETAUnidad

7,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,30             29.579,05$                              

SUBTOTAL 29.579,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.470,50$               3,00            4.411,50$                                

2.255,00$               6,00            13.530,00$                              

15.289,80$             1,00            15.289,80$                              

5.900,00$               1,00            5.900,00$                                

1.720,83$               1,00            1.720,83$                                

32.138,00$             0,01            321,38$                                   

5.441,00$               4,00            21.764,00$                              

SUBTOTAL 62.938,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.579,00 0,10 2.957,90$                                

SUBTOTAL 2.958,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

95.475,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

 PLAFON ROSETA 200W NYLON UND

 CAJA RECTANGULAR PVC UN

 ALAMBRE TW N°12 NEGRO  ML

 INTERRUPTOR DOBLE UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ALAMBRE TW N°14 VERDE ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETAUnidad

7,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.764,50$               7,00            12.351,50$                              

2.255,00$               7,00            15.785,00$                              

1.545,00$               10,00          15.450,00$                              

40.900,00$             0,10            4.090,00$                                

11.052,40$             1,00            11.052,40$                              

5.900,00$               1,00            5.900,00$                                

31.100,00$             6,05            188.155,00$                            

700,00$                  0,17            119,00$                                   

2.950,00$               1,00            2.950,00$                                

12.115,50$             1,00            12.115,50$                              

SUBTOTAL 267.968,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

322.196,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 PLAFON ROSETA 200W NYLON UND

 CAJA RECTANGULAR METALICA UN

 TUBO ELECTRICO EMT UL 3/4" 

 ACCESORIO ELECTRICO UNION EMT 3/4  

 CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL CAL 20 

ML

UND

UND

 CINTA AISLANTE 20MT ML

 INTERRUPTOR SENCILLO UN

 ALAMBRE TW N°12 NEGRO  ML

 ALAMBRE TW N°14 AZUL ML

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ALAMBRE TW N°12 BLANCO ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETAUnidad

7,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.545,00$               11,00          16.995,00$                              

2.255,00$               11,00          24.805,00$                              

15.289,80$             1,00            15.289,80$                              

5.900,00$               1,00            5.900,00$                                

1.720,83$               1,00            1.720,83$                                

5.441,00$               4,00            21.764,00$                              

300,00$                  3,00            900,00$                                   

32.138,00$             0,01            321,38$                                   

SUBTOTAL 87.696,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

141.924,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" UND

 PLAFON ROSETA 200W NYLON UND

 CAJA RECTANGULAR PVC UN

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ALAMBRE TW N°12 NEGRO  ML

 INTERRUPTOR DOBLE UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ALAMBRE TW N°14 AZUL ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETAUnidad

7,05

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.441,00$               6,05            32.918,05$                              

62.850,00$             0,01            628,50$                                   

32.138,00$             0,01            321,38$                                   

300,00$                  2,00            600,00$                                   

1.700,00$               1,00            1.700,00$                                

20.700,00$             1,00            20.700,00$                              

1.300,00$               6,05            7.865,00$                                

SUBTOTAL 64.733,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

118.961,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 TOMA TELEFONICA SENCILLA BLANCA UND

 ALAMBRE TELEFONICO 2X18 AWG DOBLE CHAQUETA ML

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" UND

 CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC UND

 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETAUnidad

7,06

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.441,00$               6,50            35.366,50$                              

62.850,00$             0,10            6.285,00$                                

32.138,00$             0,10            3.213,80$                                

300,00$                  2,00            600,00$                                   

1.700,00$               1,00            1.700,00$                                

1.764,50$               6,05            10.675,23$                              

1.470,50$               6,05            8.896,53$                                

28.200,00$             1,00            28.200,00$                              

SUBTOTAL 66.737,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

120.965,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 ALAMBRE TW N°12 BLANCO ML

 ALAMBRE TW N°14 VERDE ML

 PULSADOR TIMBRE BLANCO  UND

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" UND

 CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC UND

 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA TIMBRE PVC COMPLETAUnidad

7,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.441,00$               6,05            32.918,05$                              

62.850,00$             0,10            6.285,00$                                

32.138,00$             0,10            3.213,80$                                

300,00$                  2,00            600,00$                                   

1.700,00$               1,00            1.700,00$                                

1.764,50$               6,05            10.675,23$                              

1.470,50$               6,05            8.896,53$                                

2.255,00$               6,05            13.642,75$                              

8.900,00$               1,00            8.900,00$                                

SUBTOTAL 86.831,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

141.059,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 ALAMBRE TW N°12 BLANCO ML

 ALAMBRE TW N°14 VERDE ML

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" UND

 CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC UND

 ALAMBRE TW N°12 NEGRO  ML

 TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO UND

 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETAUnidad

7,08

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.925,00$               6,05            47.946,25$                              

62.850,00$             0,10            6.285,00$                                

32.138,00$             0,10            3.213,80$                                

2.700,00$               2,00            5.400,00$                                

2.400,00$               1,00            2.400,00$                                

6.500,00$               6,05            39.325,00$                              

6.500,00$               6,05            39.325,00$                              

6.500,00$               6,05            39.325,00$                              

13.736,50$             1,00            13.736,50$                              

SUBTOTAL 183.220,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

237.448,00$            

Ing.

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" UND

 CAJA DOBLE CONDUIT PAVCO 10X10 UND

 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 CABLE N°8 NEGRO THHN ML

 CABLE N°8 AMARILLO THHN ML

 CABLE N°8 AZUL THHN ML

 TOMA CORRIENTE TRIFILAR 20A UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 3/4" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETAUnidad

7,09

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.441,00$               10,10          54.954,10$                              

300,00$                  1,00            300,00$                                   

1.700,00$               1,00            1.700,00$                                

2.225,00$               10,10          22.472,50$                              

5.400,00$               1,00            5.400,00$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 84.827,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

139.055,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 CABLE COAXIAL ML

 TOMA COAXIAL BLANCO UND

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" UND

 CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM SALIDA T.V PVC COMPLETAUnidad

7,1

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.441,00$               6,05            32.918,05$                              

300,00$                  2,00            600,00$                                   

2.400,00$               1,00            2.400,00$                                

4.700,00$               1,00            4.700,00$                                

6.500,00$               6,05            39.325,00$                              

6.500,00$               6,05            39.325,00$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 119.268,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

173.496,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 CABLE N°8 AZUL THHN ML

-                                     

 SUPLEMENTO EN PVC 10X10 PARA TOMA UND

 CABLE N°8 NEGRO THHN ML

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" UND

 CAJA DOBLE CONDUIT PAVCO 10X10 UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA BIFÁSICA PVC COMPLETAUnidad

7,11

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,60             59.158,10$                              

SUBTOTAL 59.158,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

57.550,00$             1,00            57.550,00$                              

21.900,00$             4,00            87.600,00$                              

15.750,00$             1,00            15.750,00$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 160.900,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          59.158,00 0,10 5.915,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 5.916,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

225.974,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 TACO MONOPOLAR 30 AMP UND

 MARQUILLA METALICA DE MEDIDOR  UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CAJA METALICA BREAKER DE 4 CIRCUITOS UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)Unidad

7,12

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,07             6.901,78$                                

SUBTOTAL 6.902,00$                           

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.441,00$               1,05            5.713,05$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 5.713,00$                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            6.902,00 0,10 690,20$                                   

-$                                             

SUBTOTAL 690,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

13.305,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"Metro lineal

7,13

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,07             6.901,78$                                

SUBTOTAL 6.902,00$                           

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.925,00$               1,05            8.321,25$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 8.321,00$                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            6.902,00 0,10 690,20$                                   

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 690,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

15.913,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 3/4" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"Metro lineal

7,14

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,10             9.859,68$                                

SUBTOTAL 9.860,00$                           

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

8.675,00$               1,05            9.108,75$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 9.109,00$                           

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            9.860,00 0,10 986,00$                                   

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 986,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

19.955,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM TUBERÍA PVC CONDUIT 1"Metro lineal

7,15

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,15             14.789,53$                              

SUBTOTAL 14.790,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

20.037,50$             1,00            20.037,50$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 20.038,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          14.790,00 0,10 1.479,00$                                

SUBTOTAL 1.479,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

36.307,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1 1/2" ML

ITEM TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"Metro lineal

7,16

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             1,50             147.895,25$                            

SUBTOTAL 147.895,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

267.500,00$           1,00            267.500,00$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 267.500,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        147.895,00 0,10 14.789,50$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 14.790,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

430.185,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 KIT VARILLA MACIZA COBRE POLO A TIERRA 

(COPPERWELD) UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)Unidad

7,17

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             2,00             197.193,67$                            

SUBTOTAL 197.194,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

3.618,00$               18,00          65.124,00$                              

13.736,50$             1,00            13.736,50$                              

31.100,00$             1,00            31.100,00$                              

2.400,00$               1,00            2.400,00$                                

7.925,00$               6,05            47.946,25$                              

700,00$                  2,00            1.400,00$                                

689,55$                  2,00            1.379,10$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 163.086,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        197.194,00 0,10 19.719,40$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 19.719,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

379.999,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 ACCESORIO ELECTRICO UNION EMT 3/4  UND

-                                     

 CAJA DOBLE CONDUIT PAVCO 10X10 UND

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 3/4" ML

-                                     

 TOMA CORRIENTE TRIFILAR 20A UND

 TUBO ELECTRICO EMT UL 3/4" ML

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ALAMBRE TW N°10 NEGRO  ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMTUnidad

7,18

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 TERMINAL EMT ACERO C-H 3/4 PULGADAS UN

-                                     



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             1,50             147.895,25$                            

SUBTOTAL 147.895,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.441,00$               6,05            32.918,05$                              

300,00$                  2,00            600,00$                                   

2.255,00$               6,05            13.642,75$                              

74.400,00$             1,00            74.400,00$                              

32.138,00$             0,01            321,38$                                   

62.850,00$             0,01            628,50$                                   

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 122.511,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        147.895,00 0,10 14.789,50$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 14.790,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

285.196,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND

-                                     

 TOMA CORRIENTE ELECTRICA GFCI 15AMP UND

 LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON GL

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" UND

 ALAMBRE TW N°12 NEGRO  ML

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2" ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWGT HHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE 

TOMA 
Unidad

7,19

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,70             69.017,78$                              

SUBTOTAL 69.018,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

8.370,05$               1,00            8.370,05$                                

5.773,00$               3,00            17.319,00$                              

93.500,00$             1,00            93.500,00$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 119.189,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          69.018,00 0,10 6.901,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 6.902,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

195.109,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS ML

 LUMINARIA LED DE LUZ TIPO MICKEY MOUSE UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE 

EMERGENCIA; TIPO MICKEY MOUSE INCLUYE: CONECTORES TIPO 

RESORTE.

Unidad

7,2

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,60             59.158,10$                              

SUBTOTAL 59.158,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

8.370,05$               1,00            8.370,05$                                

5.773,00$               3,00            17.319,00$                              

98.806,20$             1,00            98.806,20$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 124.495,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          59.158,00 0,10 5.915,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 5.916,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

189.569,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS ML
 LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON

REFLECTOR EN ALUMINIO, 24W 
UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LETRERO LUMINOSO 

EXIT; INCLUYE: CONECTORES TIPO RESORTE.
Unidad

7,21

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,70             69.017,78$                              

SUBTOTAL 69.018,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

8.370,05$               1,00            8.370,05$                                

5.773,00$               3,00            17.319,00$                              

73.578,50$             1,00            73.578,50$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 99.268,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          69.018,00 0,10 6.901,80$                                

SUBTOTAL 6.902,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

175.188,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

ML

UN

-                                     

 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS 

 LUMINARIA LED TIPO HERMETICA 4'DE 40W 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA 
UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 40W. Unidad

7,22

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,70             69.017,78$                              

SUBTOTAL 69.018,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

8.370,05$               1,00            8.370,05$                                

5.773,00$               3,00            17.319,00$                              

98.806,20$             1,00            98.806,20$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 124.495,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          69.018,00 0,10 6.901,80$                                

SUBTOTAL 6.902,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

200.415,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS ML
 LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON

REFLECTOR EN ALUMINIO, 24W 
UN

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA UN

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA DE 

24W
Unidad

7,23

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,70             69.017,78$                              

SUBTOTAL 69.018,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

8.370,05$               1,00            8.370,05$                                

5.773,00$               3,00            17.319,00$                              

286.167,00$           1,00            286.167,00$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 311.856,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          69.018,00 0,10 6.901,80$                                

SUBTOTAL 6.902,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

387.776,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS ML

 LUMINARIA LED TIPO LINEAL 4' DE 18W UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA LED DE 18W 

DE INCRUSTAR EN CIELO RASO; INCLUYE: CABLE 

ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO 

RESORTE.

Unidad

7,24

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00      91.012,46$             0,60             54.607,48$                              

SUBTOTAL 54.607,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

46.288,05$             3,00            138.864,15$                            

689,55$                  2,00            1.379,10$                                

1.498,25$               5,00            7.491,25$                                

12.115,50$             1,00            12.115,50$                              

12.782,53$             1,00            12.782,53$                              

3.303,05$               30,00          99.091,50$                              

9.232,38$               4,00            36.929,53$                              

SUBTOTAL 308.654,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          54.607,00 0,10 5.460,70$                                

SUBTOTAL 5.461,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

368.722,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT #12 UN

 KIT DE SUJECCION PARA TUBERIA UN

 CAJA RECTANGULAR METALICA UN

 TOMACORRIENTE MONOFASICA UN

 TERMINAL EMT ACERO C-H 3/4 PULGADAS UN

 UNION EMT ACERO C-H 3/4 PULGADAS UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4

PULGADAS X 3 MTS UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SALIDA TOMA REGULADA CABLE12AWGT HHN. PVC Ø 1/2 

INCLUYE TOMA 
Unidad

7,25

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           2,00             262.924,89$                            

SUBTOTAL 262.925,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

621.053,55$           1,00            621.053,55$                            

16.731,17$             19,00          317.892,17$                            

57.455,80$             3,00            172.367,40$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.111.313,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        262.925,00 0,10 26.292,50$                              

SUBTOTAL 26.293,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

1.400.531,00$         

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 BREAKER ENCHUFABLE 1X20A UN

 BREAKER ENCHUFABLE 2X20A UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 TABLERO TRIFASICO CON PUERTA CERRADA Y

ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCUITOS 
UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO 

DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 

INCRUSTADO EN MURO.

Unidad

7,26

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           5,00             657.312,23$                            

SUBTOTAL 657.312,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.089.729,10$        1,00            2.089.729,10$                         

844.651,30$           1,00            844.651,30$                            

436.343,97$           1,00            436.343,97$                            

436.677,37$           1,00            436.677,37$                            

22.667,80$             7,00            158.674,60$                            

6.297,60$               4,00            25.190,40$                              

1.072.816,80$        1,00            1.072.816,80$                         

229.062,73$           1,00            229.062,73$                            

1.726.457,00$        1,00            1.726.457,00$                         

228.896,17$           15,00          3.433.442,50$                         

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 10.453.046,00$                  

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        657.312,00 0,10 65.731,20$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 65.731,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

11.176.089,00$       

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 AISLADOR BARRAJE 40MM CON TORNILLO UN

-                                     

 BARRAJE DE TIERRA UN
 AISLADOR SB C ER- SOPORTE MULTIPOLAR DE 

ENTREFASES VARIABLE EN MONTAJE DE PERFIL 
UN

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 300A CAPACIDAD DE 

RUPTURA 50 KA TRIFASICO 
UN

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 50A CAPACIDAD DE 

RUPTURA 25 KA TRIFASICO 
UN

 DPS 12,5KA - 440V OVR T1 3N 80 440S P QS UN
 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 40A CAPACIDAD DE

RUPTURA 25 KA TRIFASICO 
UN

 BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE

DESNUDO (L1-L2-L3)-1600-85KA UN

 BARRAJE DE NEUTRO UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T- 

POWER, IP30,RAL 7035.DIM:2000X950X800MM 
UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL NORMAL 1Unidad

7,27

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00      91.012,46$             10,00           910.124,63$                            

SUBTOTAL 910.125,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.089.729,10$        1,00            2.089.729,10$                         

844.651,30$           1,00            844.651,30$                            

436.343,97$           1,00            436.343,97$                            

436.677,37$           1,00            436.677,37$                            

22.667,80$             7,00            158.674,60$                            

6.297,60$               4,00            25.190,40$                              

1.072.816,80$        1,00            1.072.816,80$                         

193.225,83$           1,00            193.225,83$                            

228.062,63$           5,00            1.140.313,17$                         

228.896,17$           2,00            457.792,33$                            

228.229,35$           1,00            228.229,35$                            

305.901,70$           9,00            2.753.115,30$                         

229.062,73$           13,00          2.977.815,53$                         

1.726.457,00$        1,00            1.726.457,00$                         

SUBTOTAL 14.541.032,00$                  

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        910.125,00 0,10 91.012,50$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 91.013,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

15.542.170,00$       

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 AISLADOR BARRAJE 40MM CON TORNILLO UN

 DPS 12,5KA - 440V OVR T1 3N 80 440S P QS UN

 BARRAJE DE TIERRA UN

 AISLADOR SB C ER- SOPORTE MULTIPOLAR DE 

ENTREFASES VARIABLE EN MONTAJE DE PERFIL UN

 BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE

DESNUDO (L1-L2-L3)-1600-85KA UN

 BARRAJE DE NEUTRO UN

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 300A CAPACIDAD DE 

RUPTURA 50 KA TRIFASICO UN

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 30A CAPACIDAD DE 

RUPTURA 25 KA MONOFASICO UN

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 30A CAPACIDAD DE

RUPTURA 25 KA TRIFASICO UN

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 40A CAPACIDAD DE

RUPTURA 25 KA TRIFASICO UN

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 60A CAPACIDAD DE 

RUPTURA 25 KA TRIFASICO UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T- 

POWER, IP30,RAL 7035.DIM:2000X950X800MM UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADA 1Unidad

7,28

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 63A CAPACIDAD DE

RUPTURA 25 KA BIFASICO UN

 BREAKER INDUSTRIAL FIJO 50A CAPACIDAD DE 

RUPTURA 25 KA TRIFASICO UN



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,20             19.719,37$                              

SUBTOTAL 19.719,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

19.144,55$             2,00            38.289,10$                              

7.369,50$               2,00            14.739,00$                              

1.354,00$               8,00            10.832,00$                              

1.662,60$               2,00            3.325,20$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 67.185,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.719,00 0,10 1.971,90$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.972,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

88.876,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 BORNA PONCHAR CALIBRE 8 MCM ESTAÑADA UN

-                                     

 CABLE CU 90°C 600V PE LHFR-LS CT #8 ML

 BORNA PONCHAR CALIBRE 4 MCM ESTAÑADA UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CABLE CU 90°C 600V PE LHFR-LS CT #4 ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 

CABLE CU: SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#4F+1#4 N+2#8T 

DESDE TABLERO GENERAL A TRANSFORMADOR 

Metro lineal

7,29

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           0,60             78.877,47$                              

SUBTOTAL 78.877,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.700,00$               3,00            8.100,00$                                

1.452,65$               0,33            479,37$                                   

2.700,00$               2,00            5.400,00$                                

3.303,05$               9,00            29.727,45$                              

1.720,83$               1,00            1.720,83$                                

11.052,40$             1,00            11.052,40$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 56.480,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          78.877,00 0,10 7.887,70$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 7.888,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

143.245,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 INTERRUPTOR SENCILLO UN

-                                     

 CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT #12 UN

 CAJA RECTANGULAR PVC UN

 CURVA PVC 3/4" UN

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR 

SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 

2#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA 

PROMEDIO 3 METROS.

Unidad

7,3

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,70             69.017,78$                              

SUBTOTAL 69.018,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.700,00$               5,00            13.500,00$                              

1.452,65$               0,30            435,80$                                   

2.700,00$               2,00            5.400,00$                                

3.303,05$               15,00          49.545,75$                              

1.720,83$               1,00            1.720,83$                                

15.289,80$             1,00            15.289,80$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 85.892,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          69.018,00 0,10 6.901,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 6.902,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

161.812,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 INTERRUPTOR DOBLE UN

-                                     

 CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT #12 UN

 CAJA RECTANGULAR PVC UN

 CURVA PVC 3/4" UN

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR 

DOBLE, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 

3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA 

PROMEDIO 3 METROS.

Unidad

7,31

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           2,00             262.924,89$                            

SUBTOTAL 262.925,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

142.600,00$           1,00            142.600,00$                            

13.432,65$             2,00            26.865,30$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 169.465,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        262.925,00 0,10 26.292,50$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 26.293,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

458.683,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 FIJACIÓN SOPORTE METÁLICO PARA EL MONTAJE A 

TECHO DE BANDEJAS DE REJILLA UND

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BANDEJA DE REJILLA DE ACERO , CON PROTECCIÓN 

SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316L CON 

BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y 

CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 60 MM, ANCHO UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES 

SELLADA (DUCTO CERRADO CON TAPA) 54/500 PARA RED 

ELECTRICA. INCLUYE SOPORTE DE SUJECIÓN, VARILLAS 

ROSCADAS, TORNILLOS DE UNIÓN

Metro lineal

7,32

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           2,00             262.924,89$                            

SUBTOTAL 262.925,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.150,00$               340,00        391.000,00$                            

513.200,00$           0,15            76.980,00$                              

5.950,00$               7,00            41.650,00$                              

379.510,00$           0,20            75.902,00$                              

1.297.600,00$        1,00            1.297.600,00$                         

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.883.132,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        262.925,00 0,10 26.292,50$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 26.293,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

2.172.350,00$         

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 MORTERO 1:4 M3

 MARCO METALICO EN ANGULO DE 1X1M EN 2" UND

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

 ACERO LISO FY: 420MPA KG

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

CAJA DE INSPECCION ELECTRICA sencilla, SEGÚN NORMA RETIE 

1 X 1 X 1 BORDE DE TAPAS Y SOPORTES CON ANGULOS 

METALICOS

Unidad

7,33

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           2,00             262.924,89$                            

SUBTOTAL 262.925,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.150,00$               510,00        586.500,00$                            

513.200,00$           0,20            102.640,00$                            

5.950,00$               14,00          83.300,00$                              

379.510,00$           0,35            132.828,50$                            

1.297.600,00$        1,00            1.297.600,00$                         

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 2.202.869,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        262.925,00 0,10 26.292,50$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 26.293,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

2.492.087,00$         

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 MORTERO 1:4 M3

 MARCO METALICO EN ANGULO DE 1X1M EN 2" UND

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

 ACERO LISO FY: 420MPA KG

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM

CAJA DE INSPECCION ELECTRICA DOBLE, SEGÚN NORMA RETIE 1 

X 2 X 1 BORDE DE TAPAS Y SOPORTES CON ANGULOS 

METALICOS

Unidad

7,34

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,30             29.579,05$                              

SUBTOTAL 29.579,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

43.156,75$             1,00            43.156,75$                              

133.724,25$           1,00            133.724,25$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 176.881,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.579,00 0,10 2.957,90$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 2.958,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

209.418,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 PUNTAS CAPTORAS AL DE 1M UN

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BASE PARA PUNTA CAPTORA UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTAS 

CAPTORAS DE 1M. INCLUYE BASE PARA PUNTA CAPTORA.
Unidad

7,35

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,10             9.859,68$                                

SUBTOTAL 9.860,00$                           

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

4.839,70$               1,00            4.839,70$                                

5.918,65$               1,00            5.918,65$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 10.758,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            9.860,00 0,10 986,00$                                   

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 986,00$                              

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

21.604,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 GRAPA DE SUJECIÓN UN

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ALAMBRON DE 8MM ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRON 8MM. 

INCLUYE SEPARADORES.
Metro lineal

7,36

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,15             14.789,53$                              

SUBTOTAL 14.790,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

41.368,85$             1,00            41.368,85$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 41.369,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          14.790,00 0,10 1.479,00$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.479,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

57.638,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CABLE DESNUDO #1/0 ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 

N°1/0.
Metro lineal

7,37

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,60             59.158,10$                              

SUBTOTAL 59.158,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

254.193,25$           1,00            254.193,25$                            

40.135,80$             1,00            40.135,80$                              

56.720,30$             1,00            56.720,30$                              

101.603,30$           1,00            101.603,30$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 452.653,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          59.158,00 0,10 5.915,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 5.916,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

517.727,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

 HIDROSOLTA 15KG UN

-                                     

 SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 250KG UN

 GRAPA DE CONEXIÓN BIMÉTALICA UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VARILLA CU 5/8X2,4M UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 5/8 X 

2,4M. INCLUYE HIDROSOLTA, SOLDAUDURA EXOTERMICA, GRAPA 

DE CONEXIÓN BIMETALICA.

Unidad

7,38

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           0,60             78.877,47$                              

SUBTOTAL 78.877,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        1,00            -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL -$                                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          78.877,00 0,10 7.887,70$                                

SUBTOTAL 7.888,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

86.765,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 DE CONCRETO -                                     

ITEM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA 

PREFABRICADA 30X30CM.
Unidad

7,39

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

42.893,90$             6,05            259.508,10$                            

7.953,15$               1,00            7.953,15$                                

5.610,40$               1,00            5.610,40$                                

41.368,85$             6,05            250.281,54$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 523.353,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

577.581,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 CABLE DESNUDO #1/0 ML

-                                     

 CURVA IMC 1/2" UN

 CAJA METALICA CUADRADA UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2

PULGADAS X 1 MTS 
UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTES. 

INCLUYE TUBERIA IMC DE 1/2", CAJA METALICA DOBLE FONDO, 

CONECTRO BIMETALICO Y CABLE DESNUDO 1/0 PARA CONEXIÓN 

AL ANILLO INFERIOR.

Unidad

7,4

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

51.309,00$             1,00            51.309,00$                              

7.758,25$               2,00            15.516,50$                              

6.636,20$               0,30            1.990,86$                                

16.880,45$             0,30            5.064,14$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 73.880,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

128.108,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 CURVA EMT ACERO C-H 2 PULGADAS UN

-                                     

 TERMINAL EMT ACERO C-H 2 PULGADAS UN

 UNION EMT ACERO C-H 2 PULGADAS UN

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 2

PULGADAS X 1 MTS 
UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1" 

DESDE TABLERO GENERAL REGULADO (TGR) HASTA TABLEROS; 

INCLUYE CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, 

RIEL Y ANCLAJES.

Metro lineal

7,41

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00      98.596,84$             0,60             59.158,10$                              

SUBTOTAL 59.158,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

161.776,15$           1,00            161.776,15$                            

47.719,05$             1,00            47.719,05$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 209.495,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          59.158,00 0,10 5.915,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 5.916,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

274.569,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 CURVA IMC 2" UN

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 2

PULGADAS X 1 MTS 
UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 2" 

DESDE CONTROL BCI HASTA BOMBAS CONTRA INCENDIOS; 

INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO 

RIEL, RIEL Y ANCLAJES.

Metro lineal

7,42

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

-$                      -$                     -$                      10,00      -$                            -$                                             

CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP 7.000.000,00          1,00             7.000.001,00$                         

SUBTOTAL 7.000.001,00$                    

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL -$                                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL -$                                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

7.000.001,00$         

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAPUnidad

7,43

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

-$                      -$                     -$                      -$                            -$                                             

LEGALIZACIÓN ANTE CELSIA 6.500.000,00          1,00             6.500.000,00$                         

SUBTOTAL 6.500.000,00$                    

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL -$                                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL -$                                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

6.500.000,00$         

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM LEGALIZACIÓN ANTE CELSIAUnidad

7,44

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$   10,00      131.462,45$           30,00           3.943.873,40$                         

SUBTOTAL 3.943.873,00$                    

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL -$                                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    3.943.873,00 0,10 394.387,30$                            

SUBTOTAL 394.387,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

4.338.260,00$         

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CONEXIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Unidad

7,45

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,30             29.579,05$                             

SUBTOTAL 29.579,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

54.395,00$             2,00            108.790,00$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 108.790,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.579,00 0,10 2.957,90$                               

SUBTOTAL 2.958,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

141.327,00$           

Ing.

ITEM
SALIDA PUESTO DE TRABAJO JACK KEYSTONE RJ 45 CATEGORIA 

6A  DATOS
Unidad

8,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 FACE PLATE UNA VENTANA PARA JACK RJ45 CAT 6A 

 PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS 
UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$      10,00        131.462,45$           0,05             6.573,12$                               

SUBTOTAL 6.573,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

6.746,58$               1,00            6.746,58$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 6.747,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            6.573,00 0,10 657,30$                                  

SUBTOTAL 657,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

13.977,00$             

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG PUESTO DE 

TRABAJO VOZ Y DATOS 
ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 

23AWG PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS
Metro lineal

8,02

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             3,00             295.790,51$                           

SUBTOTAL 295.791,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.833.975,00$        1,00            1.833.975,00$                        

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 1.833.975,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        295.791,00 0,10 29.579,10$                             

SUBTOTAL 29.579,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

2.159.345,00$        

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO    

ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE, DOBLE 

BANDA 802.11AC MIMO2X2 PARA INTERIOR, POE 

802.3AF, SOPORTA 250 CLIENTES, HASTA 867 MBPS 
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

PUNTO DE ACCESO    ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE, 

DOBLE BANDA 802.11AC MIMO2X2 PARA INTERIOR, POE 802.3AF, 

SOPORTA 250 CLIENTES, HASTA 867 MBPS

Unidad

8,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes) 724.710,29$         81,4% 589.914$         1.314.624,47$      10,00        131.462,45$           3,00             394.387,34$                           

SUBTOTAL 394.387,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.161.319,50$        1,00            1.161.319,50$                        

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 1.161.320,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        394.387,00 0,10 39.438,70$                             

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 39.439,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

1.595.146,00$        

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DE RED MINI PTZ DOMO PT 

DE 2 PULGADAS, 2 MP, ZOOM 4X, IR
Unidad

8,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 CAMARA IP 2MP DOMO H265+ DWDR D/NF2.8 IR 40M 

IP67 IK10 SEMIMETAL HIKVISION 
UND

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,50             49.298,42$                             

SUBTOTAL 49.298,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

4.045.726,14$        1,00            4.045.726,14$                        

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 4.045.726,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 4.930,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

4.099.954,00$        

Ing.

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR MEZCLADOR | 160W 

RMS | SISTEMA 70/100V
Unidad

8,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR SONIDO 

AMBIENTAL Y DE LLAMADOS CN TRANSFORMADOR 

70VA 100V UND

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,05             4.929,84$                               

SUBTOTAL 4.930,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.593,25$               1,00            2.593,25$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 2.593,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            4.930,00 0,10 493,00$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 493,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

8.016,00$               

Ing.

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO PARA 

PARLANTES  
ML

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CABLE FPL (SONIDO)Metro lineal

8,06

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             1,00             98.596,84$                             

SUBTOTAL 98.597,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

579.270,45$           1,00            579.270,45$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 579.270,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          98.597,00 0,10 9.859,70$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 9.860,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

687.727,00$           

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE DE TECHO BLANCOUnidad

8,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE DE TECHO 

BLANCO 
UND

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             5,00             492.984,18$                           

SUBTOTAL 492.984,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.719.626,25$        1,00            2.719.626,25$                        

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 2.719.626,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        492.984,00 0,10 49.298,40$                             

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 49.298,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

3.261.908,00$        

Ing.

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CENTRAL DE 

DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CONVENCIONAL. 
UND

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA 

DE INCENDIOS CONVENCIONAL. 4 ZONAS. 2 SALIDAS 

SUPERVISADAS DE SIRENA. 1 SALIDA DE ALARMA.

Unidad

8,08

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,60             59.158,10$                             

SUBTOTAL 59.158,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

164.320,75$           1,00            164.320,75$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 164.321,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          59.158,00 0,10 5.915,80$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 5.916,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

229.395,00$           

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO A30 XH 

SENSOR TERMICO ALGORITMICO DIRECCIONABLE PARA 

DETECCION DE INCENDIOS

Unidad

8,09

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 DETECTOR DE HUMO A30XH SENSOR TÉRMICO 

ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE PARA DETECCIÓN DE 
UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,20             19.719,37$                             

SUBTOTAL 19.719,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

22.594,00$             1,00            22.594,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 22.594,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.719,00 0,10 1.971,90$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 1.972,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

44.285,00$             

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BASE BAJA PARA DETECTOR  DE HUMO DETECCIÓN 

DE INCENDIOS DE LA GAMA A30 UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE BAJA PARA DETECTOR  DE      

DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LA GAMA A30
Unidad

8,10

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,50             49.298,42$                             

SUBTOTAL 49.298,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

239.741,98$           1,00            239.741,98$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 239.742,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 4.930,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

293.970,00$           

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL CONTRA 

INCENDIO COFEM 
Unidad

8,11

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ESTACIÓN MANUAL CONTRA INCENDIO COFEM  UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,60             59.158,10$                             

SUBTOTAL 59.158,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

202.378,00$           1,00            202.378,00$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 202.378,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          59.158,00 0,10 5.915,80$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 5.916,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

267.452,00$           

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LUZ ELECTROBOSCOPICA CON SIRENA LED 15A 110 

CANDELAS UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTROBOSCOPICA CON SIRENA 

LED  15A 110 CANDELAS 
Unidad

8,12

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,07             6.901,78$                               

SUBTOTAL 6.902,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.964,50$               1,05            3.112,73$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 3.113,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            6.902,00 0,10 690,20$                                  

-$                                            

SUBTOTAL 690,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

10.705,00$             

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO .  ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE PARA INCENDIO  FPLR 

(RISER) AMERICANO -CALIBRE 16 AWG CERTIFICADO UL 

ESTÁNDARES 13 & 1424 Y ARTICULOS NEC 725 & 760.

Metro lineal

8,13

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,30             29.579,05$                             

SUBTOTAL 29.579,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

142.600,00$           1,00            142.600,00$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 142.600,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.579,00 0,10 2.957,90$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 2.958,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

175.137,00$           

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

BANDEJA DE REJILLA FABRICADA EN ACERO CON SISTEMA 

CLICK DE UNIÓN RÁPIDA Y BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO 

PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 100 

MM, ANCHO 400 MM

Metro lineal

8,14

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 BANDEJA DE REJILLA DE ACERO , CON PROTECCIÓN 

SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316L CON 
UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,10             9.859,68$                               

SUBTOTAL 9.860,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

9.873,05$               1,00            9.873,05$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 9.873,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            9.860,00 0,10 986,00$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 986,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

20.719,00$             

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión 

para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a 

pared UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RAIL CON PERFIL OMEGA Y 

SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS REJIBANDO 

Y PEMSABANDO PERMITE CONFIGURAR DIFERENTES 

ESTRUCTURAS DE FORMA INDIVIDUAL O CON AYUDA DEL 

SOPORTE OMEGA SPLUS PARA SOPORTAR BANDEJA A PARED O 

A TECHO CON VARILLA ROSCADA. DISPONIBLE EN LONGITUDES 

Unidad

8,15

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,05             4.929,84$                               

SUBTOTAL 4.930,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

13.432,65$             1,00            13.432,65$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 13.433,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            4.930,00 0,10 493,00$                                  

SUBTOTAL 493,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

18.856,00$             

Ing.

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJACIÓN SOPORTE METÁLICO 

PARA EL MONTAJE A TECHO DE BANDEJAS DE REJILLA 

REJIBANDO Y BANDEJAS DE CHAPA PEMSABANDO MEDIANTE 

UNA VARILLA ROSCADA DE M 8 O M10 EN INSTALACIONES 

INTERIORES ELÉCTRICAS O DE TELECOMUNICACIONES. 

FABRICADA EN ACERO Y CON SISTEMA DE PROTECCIÓN PG.

Unidad

8,16

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 FIJACIÓN SOPORTE METÁLICO PARA EL MONTAJE A 

TECHO DE BANDEJAS DE REJILLA 
UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,05             4.929,84$                               

SUBTOTAL 4.930,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

18.897,73$             1,00            18.897,73$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 18.898,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            4.930,00 0,10 493,00$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 493,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

24.321,00$             

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TUBO  

ACCESORIO   PARA PROTEGER LA SALIDA DEL 

CABLEADO 
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TUBO, PARA PROTEGER 

LA SALIDA DEL CABLEADO A PARTIR DE TUBOS RÍGIDOS O 

FLEXIBLES. PERMITE LA CONEXIÓN DE RACORES TIPO PG 13 M20, 

PG 16 M20, PG 21 M25

Unidad

8,17

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,05             4.929,84$                               

SUBTOTAL 4.930,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.163,47$             0,33            5.003,95$                               

-$                        1,00            -$                                            

-$                        1,00            -$                                            

-$                        1,00            -$                                            

-$                        6,05            -$                                            

-$                        2,00            -$                                            

-$                        2,00            -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 5.004,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            4.930,00 0,10 493,00$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 493,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

10.427,00$             

Ing.

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 VARILLA ROSCADA DE 1/2 X 3M PARA ANCLAJE DE 

TUBERIA 
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA METÁLICA ROSCADA EN 

VARIOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISTINTOS DIÁMETROS 

PARA SU COLOCACIÓN A ELEMENTOS DE SOPORTE O FIJACIÓN 

EN MONTAJES A TECHO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON 

BANDEJAS PORTACABLES.

Unidad

8,18

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,05             4.929,84$                               

SUBTOTAL 4.930,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

11.794,75$             1,00            11.794,75$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 11.795,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            4.930,00 0,10 493,00$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 493,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

17.218,00$             

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 Borna metálica de latón para la conexión equipotencial de 

las bandejas Rejiband o para su conexión al conductor de 
UND

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORNA METÁLICA DE LATÓN PARA 

LA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL DE LAS BANDEJAS REJIBANDO O 

PARA SU CONEXIÓN AL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Y A LA 

PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Unidad

8,19

1. MANO DE OBRA

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,05             4.929,84$                               

SUBTOTAL 4.930,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

9.873,05$               1,00            9.873,05$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 9.873,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            4.930,00 0,10 493,00$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 493,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

15.296,00$             

ING

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión 

para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a 
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CON PERFIL OMEGA Y 

SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS REJIBAND
Unidad

8,2

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$         10,00        98.596,84$             0,05             4.929,84$                               

SUBTOTAL 4.930,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

6.806,25$               0,33            2.246,06$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 2.246,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            4.930,00 0,10 493,00$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 493,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

7.669,00$               

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC 3/4 TIPO PESADOMetro lineal

8,21

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC TIPO PESADO 

3/4 
UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

-$                      -$                     -$                         -$                           0,70             -$                                            

CERTIFICACION RITEL 2.900.000,00          1,00             2.900.000,00$                        

SUBTOTAL 2.900.000,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL -$                                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                                            

SUBTOTAL -$                                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                    

2.900.000,00$        

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CERTIFICACIÓN RITEL Unidad

8,22

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$        10,00      66.363,25$             0,50             33.181,63$                              

SUBTOTAL 33.182,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

489.950,00$           0,05            24.497,50$                              

7.050,00$               1,00            7.050,00$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 31.548,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          33.182,00 0,10 3.318,20$                                

13.410,00$             0,15            2.011,50$                                

SUBTOTAL 5.330,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

70.060,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

M2

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 FORMALETA METALICA 

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 MALLA ELECTROSOLDADA X KG KG

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 2500 PSI  M3

ITEM ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M INCLUYE REFUERZOMetro lineal

9,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$        10,00      66.363,25$             0,50             33.181,63$                              

SUBTOTAL 33.182,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

489.950,00$           0,03            16.168,35$                              

5.950,00$               0,30            1.785,00$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 17.953,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          33.182,00 0,10 3.318,20$                                

13.410,00$             0,50            6.705,00$                                

45.210,00$             0,03            1.491,93$                                

SUBTOTAL 11.515,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

62.650,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 FORMALETA METALICA M2

 AUTOBOMBA DE CONCRETO  M3

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 ACERO LISO FY: 420MPA KG

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 2500 PSI  M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20 INCLUYE REFUERZOMetro lineal

9,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2025

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$     10,00      106.181,21$           0,40             42.472,48$                              

SUBTOTAL 42.472,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

114.182,59$           0,60            68.509,55$                              

13.650,00$             0,35            4.777,50$                                

23.100,00$             0,11            2.541,00$                                

60,85$                    3,00            182,55$                                   

53.750,00$             0,10            5.375,00$                                

51.555,33$             0,10            5.155,53$                                

47,50$                    28,00          1.330,00$                                

SUBTOTAL 87.871,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          42.472,00 0,10 4.247,20$                                

22.000,00$             0,20            4.400,00$                                

SUBTOTAL 8.647,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

138.990,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

 SECCION DE ANDAMIOS  DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 PINTURA TIPO 1 Gl

 TORNILLO 7 X 7/16" UND

 TORNILLO 6X1 und

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

 CANAL B9 X 2.44M CAL 26 PARA DRYWALL UND

 CINTA PAPEL 150M UND

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LAMINA SUPERBOARD DE 10 MM (1.22*2.44) 
und

ITEM
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 

A DOS CAPAS)
Metro Cuadrado

9,03

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2025	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$        10,00      66.363,25$             0,40             26.545,30$                              

SUBTOTAL 26.545,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.550,00$               14,50          22.475,00$                              

379.510,00$           0,02            7.590,20$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 30.065,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          26.545,00 0,10 2.654,50$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 2.655,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

59.265,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 MORTERO 1:4 M3

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BLOQUE N4 TRADICIONAL 9X23X32CM UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4Metro Cuadrado

9,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$        10,00      66.363,25$             0,30             19.908,98$                              

SUBTOTAL 19.909,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.550,00$               8,00            12.400,00$                              

379.510,00$           0,01            3.795,10$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 16.195,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.909,00 0,10 1.990,90$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.991,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

38.095,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 MORTERO 1:4 M3

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BLOQUE N4 TRADICIONAL 9X23X32CM UND

ITEM MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 (LINEAL)Metro lineal

9,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$        10,00      66.363,25$             0,50             33.181,63$                              

SUBTOTAL 33.182,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.220,00$               55,00          67.100,00$                              

379.510,00$           0,02            7.590,20$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 74.690,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          33.182,00 0,10 3.318,20$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 3.318,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

111.190,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 MORTERO 1:4 M3

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LADRILLO MACIZO PRENSADO 24.5X12X6CM UND

ITEM MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CMMetro Cuadrado

9,06

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$        10,00      66.363,25$             0,30             19.908,98$                              

SUBTOTAL 19.909,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.220,00$               32,00          39.040,00$                              

379.510,00$           0,02            5.692,65$                                

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 44.733,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.909,00 0,10 1.990,90$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.991,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

66.633,00$              

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 MORTERO 1:4 M3

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LADRILLO MACIZO PRENSADO 24.5X12X6CM UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CM (LINEAL)Metro lineal

9,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$     10,00      106.181,21$           0,40             42.472,48$                              

SUBTOTAL 42.472,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

114.182,59$           0,60            68.509,55$                              

13.650,00$             0,35            4.777,50$                                

23.100,00$             0,11            2.541,00$                                

60,85$                    3,00            182,55$                                   

53.750,00$             0,10            5.375,00$                                

51.555,33$             0,10            5.155,53$                                

47,50$                    28,00          1.330,00$                                

SUBTOTAL 87.871,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          42.472,00 0,10 4.247,20$                                

-$                        -$                                             

-$                        -              -$                                             

SUBTOTAL 4.247,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

134.590,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

 TORNILLO 7 X 7/16" UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

 PINTURA TIPO 1 Gl

UND

 CINTA PAPEL 150M UND

 TORNILLO 6X1 und

 CANAL B9 X 2.44M CAL 26 PARA DRYWALL 

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LAMINA SUPERBOARD DE 10 MM (1.22*2.44) und

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A 

DOS CAPAS)
Metro Cuadrado

9,08

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,10             6.636,33$                            

SUBTOTAL 6.636,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

379.510,00$           0,01             3.795,10$                            

SUBTOTAL 3.795,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                        

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           6.636,00 0,10 663,60$                               

12.500,00$             0,01             125,00$                               

SUBTOTAL 789,00$                            

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                      

-                                      

SUBTOTAL -                                    

11.220,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

 MEZCLADOR DE CONCRETO  HORA

Cemento blanco, granito travertino, marmolina para pisos, 

mineral, dilataciones en bronce.

MADERA TABLA CHAPA 30CMX2CMX3M

 MORTERO 1:4 M3

ITEM FILOS Y DILATACIONESMetro lineal

10,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,10             6.636,33$                            

SUBTOTAL 6.636,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

379.510,00$           0,01             3.795,10$                            

31.500,00$             0,01             315,00$                               

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

SUBTOTAL 4.110,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                        

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           6.636,00 0,10 663,60$                               

12.500,00$             0,10             1.250,00$                            

-$                        -$                                        

SUBTOTAL 1.914,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                      

-                                      

SUBTOTAL -                                    

12.660,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 MEZCLADOR DE CONCRETO  HORA

-                                      

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 MADERA TABLA CHAPA 30CMX2CMX3M UND

Cemento blanco, granito travertino, marmolina para pisos, 

mineral, dilataciones en bronce. -                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM GOTERA EN MORTERO 1:4Metro lineal

10,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                          

SUBTOTAL 19.909,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

379.510,00$           0,02             7.590,20$                            

31.500,00$             0,01             315,00$                               

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

SUBTOTAL 7.905,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                        

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         19.909,00 0,10 1.990,90$                            

12.500,00$             0,10             1.250,00$                            

22.000,00$             0,10             2.200,00$                            

SUBTOTAL 5.441,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                      

-                                      

SUBTOTAL -                                    

33.255,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

 SECCION DE ANDAMIOS  DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

 MEZCLADOR DE CONCRETO  HORA

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 MADERA TABLA CHAPA 30CMX2CMX3M UND

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 
M3

ITEM PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CMMetro Cuadrado

10,03

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                          

SUBTOTAL 19.909,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

445.400,00$           0,03             11.135,00$                          

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

SUBTOTAL 11.135,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                        

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         19.909,00 0,10 1.990,90$                            

12.500,00$             0,10             1.250,00$                            

22.000,00$             0,10             2.200,00$                            

SUBTOTAL 5.441,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                      

-                                      

SUBTOTAL -                                    

36.485,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 MEZCLADOR DE CONCRETO  HORA

 SECCION DE ANDAMIOS  DIA

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=2.5 CMMetro Cuadrado

10,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                          

SUBTOTAL 19.909,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

379.510,00$           0,02             7.590,20$                            

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

SUBTOTAL 7.590,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                        

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         19.909,00 0,10 1.990,90$                            

12.500,00$             0,10             1.250,00$                            

22.000,00$             0,10             2.200,00$                            

SUBTOTAL 5.441,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                      

-                                      

SUBTOTAL -                                    

32.940,00$            

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 MEZCLADOR DE CONCRETO  HORA

 SECCION DE ANDAMIOS  DIA

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 M3

ITEM PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CMMetro Cuadrado

10,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                          

SUBTOTAL 19.909,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

379.510,00$           0,02             7.590,20$                            

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

-$                        -$                                        

SUBTOTAL 7.590,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                        

-                                       

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         19.909,00 0,10 1.990,90$                            

12.500,00$             0,10             1.250,00$                            

22.000,00$             0,20             4.400,00$                            

SUBTOTAL 7.641,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                      

-                                      

SUBTOTAL -                                    

35.140,00$            

Ing.

 MEZCLADOR DE CONCRETO  HORA

VALOR UNITARIO

 SECCION DE ANDAMIOS  DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 M3

ITEM PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CMMetro Cuadrado

10,06

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,15             9.954,49$                             

SUBTOTAL 9.954,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL -$                                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $           9.954,00 0,10 995,40$                                

SUBTOTAL 995,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

10.949,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

NIVELACION MANUAL PISOMetro Cuadrado

11,01

1. MANO DE OBRA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                      

ITEM



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                           

SUBTOTAL 19.909,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

379.510,00$           0,04             15.180,40$                           

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 15.180,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         19.909,00 0,10 1.990,90$                             

SUBTOTAL 1.991,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

37.080,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ALISTADO DE PISO E:4CMMetro Cuadrado

11,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                           

SUBTOTAL 19.909,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

445.400,00$           0,04             17.816,00$                           

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 17.816,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         19.909,00 0,10 1.990,90$                             

SUBTOTAL 1.991,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

39.716,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3

ITEM ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04Metro Cuadrado

11,03

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,40             26.545,30$                           

SUBTOTAL 26.545,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

445.400,00$           0,09             40.086,00$                           

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 40.086,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         26.545,00 0,10 2.654,50$                             

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 2.655,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

69.286,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ALISTADO TERRAZAS E:0.08Metro Cuadrado

11,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                           

SUBTOTAL 19.909,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

471.700,00$           0,02             9.434,00$                             

31.500,00$             0,10             3.150,00$                             

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 12.584,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         19.909,00 0,10 1.990,90$                             

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 1.991,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

34.484,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 MADERA TABLA CHAPA 30CMX2CMX3M UND

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 2000PSI M3

ITEM CAÑUELA EN CONCRETO 0.20*0.10Metro lineal

11,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$          81,4% 416.911$          929.085,56$     10,00       92.908,56$             0,50             46.454,28$                           

SUBTOTAL 46.454,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

489.950,00$           0,10             48.995,00$                           

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 48.995,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         46.454,00 0,10 4.645,40$                             

13.410,00$             0,20             2.682,00$                             

SUBTOTAL 7.327,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

102.776,00$           

Ing.

VALOR UNITARIO

 FORMALETA METALICA M2

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 2500 PSI  M3

ITEM PLACA BASE EN CONCRETO E:0.10 2500PSIMetro Cuadrado

11,06

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$          81,4% 416.911$          929.085,56$     10,00       92.908,56$             0,50             46.454,28$                           

SUBTOTAL 46.454,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

489.950,00$           0,15             73.492,50$                           

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 73.493,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         46.454,00 0,10 4.645,40$                             

13.410,00$             0,25             3.352,50$                             

SUBTOTAL 7.998,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

127.945,00$           

Ing.

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

 FORMALETA METALICA M2

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 2500 PSI  M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PLACA BASE EN CONCRETO E:0.15 2500PSIMetro Cuadrado

11,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,40             26.545,30$                           

SUBTOTAL 26.545,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

43.050,00$             1,10             47.355,00$                           

1.485,33$               7,00             10.397,33$                           

5.645,00$               0,25             1.411,25$                             

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 59.164,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         26.545,00 0,10 2.654,50$                             

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 2.655,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

88.364,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 PEGACOR KG

 BOQUILLA KG

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CERAMICA PARED DE 20X20 M2

ITEM
ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 

CM (PRIMERA CALIDAD)
Metro Cuadrado

11,08

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,40             26.545,30$                           

SUBTOTAL 26.545,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

47.250,00$             1,10             51.975,00$                           

1.485,33$               7,00             10.397,33$                           

5.645,00$               0,25             1.411,25$                             

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 63.784,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         26.545,00 0,10 2.654,50$                             

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 2.655,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

92.984,00$             

Ing.

-                                      

-                                      

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)
Porcentaje

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 PEGACOR KG

 BOQUILLA KG

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CERAMICA DE PISO DE 33.8X33.8CM M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33.8X33.8 CM 

TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE
Metro Cuadrado

11,09

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

VALOR UNITARIO

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,80             53.090,60$                           

SUBTOTAL 53.091,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.640,50$               0,70             1.148,35$                             

23.260,50$             0,60             13.956,30$                           

18.123,67$             0,30             5.437,10$                             

6.000,00$               0,40             2.400,00$                             

4.000,00$               0,80             3.200,00$                             

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 26.142,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         53.091,00 0,10 5.309,10$                             

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 5.309,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

84.542,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

 MINERAL LB

 DILATACIONES EN BRONCE ML

 GRANITO TRAVERTINO N3 BLANCO BTO

 MARMOLINA PARA PISOS BTO

 CEMENTO BLANCO KG

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PULIDA, DESTRONQUE Y 

BRILLADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO BLANCO
Metro Cuadrado

11,1

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,50             33.181,63$                           

SUBTOTAL 33.182,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

69.675,00$             1,00             69.675,00$                           

1.485,33$               7,00             10.397,33$                           

5.645,00$               0,25             1.411,25$                             

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 81.484,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         33.182,00 0,10 3.318,20$                             

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.318,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

117.984,00$           

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

 PEGACOR KG

 BOQUILLA KG

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CERAMICA DE PISO DE 45.8X45.8CM TRAFICO PESADO M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 45.8 X 45.8 CM 

EXTERIOR TRAFICO 5
Metro Cuadrado

11,11

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,60             39.817,95$                           

SUBTOTAL 39.818,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.640,50$               0,10             164,05$                                

23.260,50$             0,10             2.326,05$                             

18.123,67$             0,10             1.812,37$                             

6.000,00$               0,10             600,00$                                

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 4.902,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         39.818,00 0,10 3.981,80$                             

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 3.982,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

48.702,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

 MINERAL LB

-                                      

 GRANITO TRAVERTINO N3 BLANCO BTO

 MARMOLINA PARA PISOS BTO

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CEMENTO BLANCO KG

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM
GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO 

GRANITO PULIDO
Metro lineal

11,12

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$          81,4% 297.793$          663.632,54$     10,00       66.363,25$             0,60             39.817,95$                           

SUBTOTAL 39.818,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.640,50$               0,20             328,10$                                

23.260,50$             0,20             4.652,10$                             

18.123,67$             0,20             3.624,73$                             

6.000,00$               0,20             1.200,00$                             

4.000,00$               1,00             4.000,00$                             

-$                        -$                                         

-$                        -$                                         

SUBTOTAL 13.805,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                         

-                                        

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         39.818,00 0,10 3.981,80$                             

-$                                         

SUBTOTAL 3.982,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                       

-                                       

SUBTOTAL -                                     

57.605,00$             

Ing.

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

 MINERAL LB

 DILATACIONES EN BRONCE ML

 GRANITO TRAVERTINO N3 BLANCO BTO

 MARMOLINA PARA PISOS BTO

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CEMENTO BLANCO KG

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDOMetro lineal

11,13

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                            

SUBTOTAL 19.909,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.850,00$               50,00          92.500,00$                            

86.500,00$             0,01            865,00$                                 

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 93.365,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.909,00 0,10 1.990,90$                              

SUBTOTAL 1.991,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

115.265,00$           

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ADOQUIN 20X10X6CM TRAFICO LIVIANO UND

ITEM PISO EN ADOQUIN GRES PEATONALMetro Cuadrado

12,01

1. MANO DE OBRA

-                                     

-                                     

 ARENA DE PEÑA M3

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             0,30             19.908,98$                            

SUBTOTAL 19.909,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.150,00$               50,00          107.500,00$                          

86.500,00$             0,01            865,00$                                 

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 108.365,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.909,00 0,10 1.990,90$                              

SUBTOTAL 1.991,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

130.265,00$           

Ing.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ADOQUIN 20X10X8CM TRAFICO PESADO UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PISO EN ADOQUIN GRES VEHICULAR (PARQUEADERO)Metro Cuadrado

12,02

-                                     

-                                     

 ARENA DE PEÑA M3

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             0,10             6.636,33$                              

SUBTOTAL 6.636,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL -$                                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            6.636,00 0,10 663,60$                                 

SUBTOTAL 664,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

7.300,00$               

Ing.

ITEM ROCERIA Y LIMPIEZAMetro Cuadrado

12,03

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             0,40             26.545,30$                            

SUBTOTAL 26.545,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

86.500,00$             0,09            7.785,00$                              

22.500,00$             0,30            6.750,00$                              

15.200,00$             1,00            15.200,00$                            

17.995,00$             1,00            17.995,00$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 47.730,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          26.545,00 0,10 2.654,50$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.655,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

76.930,00$             

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
GEOTEXTIL-FILTROS ; COLCHON DE ARENA -GRAVA TUBERIA- 

INCLUYE EQUIPO
Metro lineal

12,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 GRAVA PARA FILTRO  BTO

 GEOTEXTIL NT1600 1MT X3.5M ML

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ARENA DE PEÑA M3

-                                     

-                                     

 TUBERIA PERFORADA DE 4" ML

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$         81,4% 416.911$         929.085,56$       10,00       92.908,56$             0,50             46.454,28$                            

SUBTOTAL 46.454,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

489.950,00$           0,06            29.397,00$                            

7.050,00$               1,00            7.050,00$                              

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 36.447,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          46.454,00 0,10 4.645,40$                              

13.410,00$             0,30            4.023,00$                              

SUBTOTAL 8.668,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

91.569,00$             

ING

ITEM BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 6CMMetro Cuadrado

12,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

 MALLA ELECTROSOLDADA X KG KG

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONCRETO DE 2500 PSI  M3

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

 FORMALETA METALICA M2

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             0,10             6.636,33$                              

SUBTOTAL 6.636,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

12.750,00$             1,00            12.750,00$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 12.750,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            6.636,00 0,10 663,60$                                 

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 664,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

20.050,00$             

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PLANTA PARA JARDIN  UND

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ORNAMENTAL PARA 

JARDÍN
Unidad

12,06

1. MANO DE OBRA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$         81,4% 416.911$         929.085,56$       10,00       92.908,56$             0,50             46.454,28$                            

SUBTOTAL 46.454,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

80.100,00$             1,00            80.100,00$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 80.100,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          46.454,00 0,10 4.645,40$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 4.645,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

131.199,00$           

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL ACACIA H=2M APROXUnidad

12,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ARBOL ACACIA UND

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             0,20             13.272,65$                            

SUBTOTAL 13.273,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

30.000,00$             1,10            33.000,00$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 33.000,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          13.273,00 0,10 1.327,30$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.327,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

47.600,00$             

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TIERRA NEGRA M3

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (AGRICOLA)Metro Cúbico

12,08

1. MANO DE OBRA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             0,05             3.318,16$                              

SUBTOTAL 3.318,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.300,00$               1,10            1.430,00$                              

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.430,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            3.318,00 0,10 331,80$                                 

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 332,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

5.080,00$               

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 DURANTA UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBUSTO DURANTAUnidad

12,09

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)
Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             1,00             66.363,25$                            

SUBTOTAL 66.363,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

25.780,00$             0,30            7.734,00$                              

91.500,00$             0,30            27.450,00$                            

624.500,00$           0,10            62.450,00$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 97.634,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          66.363,00 0,10 6.636,30$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 6.636,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

170.633,00$           

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 RECEBO COMUN  M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
REPARACIÓN VIAL POR ROTURA DE CONEXIÓN AGUAS LLUVIAS 

(CAJA-POZO)
Metro lineal

12,1

-                                     

-                                     

 BASE GRANULAR NORMA INVIAS M3

 MEZCLA DE ASFALTO FRIO  M3

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             20,00           1.453.671,29$                       

SUBTOTAL 1.453.671,00$                   

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

399.900,00$           5,00            1.999.500,00$                       

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.999.500,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    1.453.671,00 0,10 145.367,10$                          

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 145.367,00$                      

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

3.598.538,00$        

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PINTURA PARA DEMARCACIÓN 5GL UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PINTURA Y SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEADEROUnidad

12,11

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 3 Ayudantes) 658.510,79$         81,4% 536.028$         1.194.538,58$    10,00       119.453,86$           0,90             107.508,47$                          

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$       10,00       94.804,65$             2,00             189.609,30$                          

SUBTOTAL 297.118,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

29.822,50$             1,10            32.804,75$                            

40.723,00$             3,60            146.602,80$                          

25.916,50$             2,40            62.199,60$                            

1.150,00$               33,00          37.950,00$                            

379.510,00$           0,02            7.590,20$                              

5.950,00$               3,00            17.850,00$                            

513.200,00$           0,08            38.490,00$                            

SUBTOTAL 343.487,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        297.118,00 0,10 29.711,80$                            

14.350,00$             0,70            10.045,00$                            

SUBTOTAL 39.757,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

680.362,00$           

ING

VALOR UNITARIO

 SOLDADURA ELECTRODO 6013 68 BARRAS KG

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

 ACERO LISO FY: 420MPA KG

 CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1" M3

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

 TUBO DE HD D2 X2.5MM ML

 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM UND

 MORTERO 1:4 M3

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MALLA ESLABONADA GALVANIZADA M2

 PERFIL ANGULAR DE 3/4"X3/4"X3/16" ML

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON MURO EN 

MAMPOSTERIA
Metro lineal

12,12



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,30             27.303,74$                            

SUBTOTAL 27.304,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

100.600,00$           1,00             100.600,00$                          

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

SUBTOTAL 100.600,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                           

-                                         

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         27.304,00 0,10 2.730,40$                              

SUBTOTAL 2.730,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                     

130.634,00$           

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

 INCRUSTACIONES DE BAÑO UND

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE INCRUSTACIONES 

(INCLUYE: TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, 

JABONERA BARRA, JABONERA DUCHA)

Unidad

13,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS FECHA:   Mayo  2026

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$          81,4% 408.402$          910.124,63$     10,00       91.012,46$             0,20             18.202,49$                            

SUBTOTAL 18.202,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.496,50$                1,00             7.496,50$                              

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

-$                         -$                                           

SUBTOTAL 7.497,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                         -$                                           

-                                         

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $         18.202,00 0,10 1.820,20$                              

SUBTOTAL 1.820,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                     

27.519,00$             

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TAPA REGISTRO BLANCA PLASTICA 20X20 UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTROS EN  PVC 20X20Unidad

13,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$       10,00      94.804,65$             0,20             18.960,93$                           

SUBTOTAL 18.961,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

445.400,00$           0,03            13.362,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 13.362,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          18.961,00 0,10 1.896,10$                             

SUBTOTAL 1.896,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

34.219,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3

ITEM AFINADO CUBIERTA PLANA E=0.03Metro Cuadrado

14,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00      66.363,25$             0,30             19.908,98$                           

SUBTOTAL 19.909,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        1,00            -$                                          

379.510,00$           0,01            3.795,10$                             

17.500,00$             -$                                          

6.200,00$               -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.795,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.909,00 0,10 1.990,90$                             

SUBTOTAL 1.991,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

25.695,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 PUNTILLA CON CABEZA DE 2" LIBRA

-                                     

 MORTERO 1:4 M3

 SILICONA TRANSPARENTE SELLADORA UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

Lámina Galvanizada 25x2,40cm cal. 22 -                                     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM FLANCHE METALICO CAL 22Metro lineal

14,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$    10,00      106.181,21$           0,30             31.854,36$                           

SUBTOTAL 31.854,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

59.350,00$             1,00            59.350,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 59.350,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          31.854,00 0,10 3.185,40$                             

SUBTOTAL 3.185,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

94.389,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

●	Fijaciones recomendadas por el fabricante.

●	Caballetes, anclajes, accesorios.

●	Correas cada 0,925 m.

●	Correas máximo cada 0,616 m cuando el clima es muy 

húmedo y caliente.

●	Voladizo frontal: máximo de 10 cm.

●	Voladizo Lateral: máximo de 0 cm.

●	Traslapo Longitudinal: 15 cm. -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEJA STANDING SEAM CAL 26 M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL 26 E:0,46Metro Cuadrado

14,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00      66.363,25$             0,50             33.181,63$                           

SUBTOTAL 33.182,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

99.550,00$             1,00            99.550,00$                           

-$                        -$                                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          33.182,00 0,10 3.318,20$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.318,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

136.050,00$          

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

●	Laminas de poliuretano expandido, del ancho espesor de la 

teja

●	Fijaciones recomendadas por el fabricante.

●	Caballetes, anclajes, accesorios.

●	Correas cada 0,925 m.

●	Correas máximo cada 0,616 m cuando el clima es muy 

húmedo y caliente.

●	Voladizo frontal: máximo de 10 cm.

●	Voladizo Lateral: máximo de 0 cm.

●	Traslapo Longitudinal: 15 cm. -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TEJA STANDING TIPO SANDWISH AIS OLIURETANO M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL. POLIURETANOMetro Cuadrado

14,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 2 Ayudantes) 512.175,06$         81,4% 416.911$         929.085,56$       10,00      92.908,56$             0,50             46.454,28$                           

SUBTOTAL 46.454,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

49.750,00$             1,00            49.750,00$                           

13.500,00$             0,50            6.750,00$                             

70,00$                    4,00            280,00$                                

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 56.780,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          46.454,00 0,10 4.645,40$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 4.645,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

107.879,00$          

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

ANTICORROSIVO -                                     

-                                     

 SOPORTE PARA CANALETA  UND

 TORNILLO CANALETA UND

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CANALETA GALVANIZADA 0.9X6M CAL 20 ML

ITEM CANAL EN LAMINA GALVANIZA CAL20 DESARROLLO 40Metro lineal

14,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00      66.363,25$             0,30             19.908,98$                           

SUBTOTAL 19.909,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

58.311,00$             1,00            58.311,00$                           

2.350,00$               0,80            1.880,00$                             

5.800,00$               0,50            2.900,00$                             

17.103,50$             1,00            17.103,50$                           

70,00$                    2,00            140,00$                                

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 80.335,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.909,00 0,10 1.990,90$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 1.991,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

102.235,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 UNION CANAL AMAZONAS UND

 TORNILLO CANALETA UND

 SOPORTE CANAL AMAZONAS UND

 TAPA EXTERNA CANAL  UND

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CANAL PVC AMAZONAS 3M ML

ITEM CANAL PVC AMAZONASMetro lineal

14,06

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$       10,00      94.804,65$             0,30             28.441,39$                           

SUBTOTAL 28.441,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

17.700,00$             1,00            17.700,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 17.700,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          28.441,00 0,10 2.844,10$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 2.844,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

48.985,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CORREA EN LAMINA CAL 18 10X4 ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CORREA LAMINA CAL. 18 (10*4)CMS. SENCILLAMetro lineal

14,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00      66.363,25$             0,20             13.272,65$                           

SUBTOTAL 13.273,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

37.950,00$             1,10            41.745,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 41.745,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          13.273,00 0,10 1.327,30$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 1.327,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

56.345,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

●	Fijaciones recomendadas por el fabricante.

●	Tornillo auroperforante

●	Perfiles de uniones

●	Perfiles de Remate

●	Silicona -                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CUBIERTA EN POLICARBONATO M2

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN 

POLICARBONATO
Metro Cuadrado

14,08

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00      66.363,25$             0,50             33.181,63$                           

SUBTOTAL 33.182,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

67.800,00$             1,10            74.580,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 74.580,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          33.182,00 0,10 3.318,20$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.318,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

111.080,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO
UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)
Porcentaje

3.  TRANSPORTE
UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

●	Silicona

●	Tornillo de fijación -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 FLANCHE METALICO 25X240CM CAL 22 ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO FLÀNCHE PARA 

CUBIERTA DE POLICARBONATO
Metro lineal

14,09

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00      66.363,25$             0,30             19.908,98$                           

SUBTOTAL 19.909,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

41.700,00$             1,00            41.700,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 41.700,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          19.909,00 0,10 1.990,90$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 1.991,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

63.600,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

FIJACIONES -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIOS STANDING SEAM  UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM REMATES Y ACCESORIOS STANDING SEAMMetro lineal

14,10

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00      72.683,56$             0,40             29.073,43$                           

SUBTOTAL 29.073,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

32.000,00$             0,70            22.400,00$                           

13.650,00$             1,00            13.650,00$                           

23.100,00$             0,05            1.155,00$                             

47,50$                    7,00            332,50$                                

53.750,00$             0,02            1.075,00$                             

51.555,33$             0,02            1.031,11$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 39.644,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.073,00 0,10 2.907,30$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 2.907,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

71.624,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 PINTURA TIPO 1 Gl

PIEZAS TEE 1  D-028 BLANCO (Inc. Amarre en Alambre)

Estructura Para Cielos Raso (Inc. Tornillería)

-                                     

 TORNILLO 7 X 7/16" UND

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

 CANAL B9 X 2.44M CAL 26 PARA DRYWALL UND

 CINTA PAPEL 150M UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LAMINA DE DRYWALL 1/2" 1.22X2.44M UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)Metro Cuadrado

14,11

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$       10,00      75.843,72$             0,40             30.337,49$                           

SUBTOTAL 30.337,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

56.500,00$             1,00            56.500,00$                           

16.400,00$             1,00            16.400,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 72.900,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          30.337,00 0,10 3.033,70$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.034,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

106.271,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 PERFILERIA Y ESTRUCTURA PERIMETRAL  M2

Tornillo 7x7/16

PIEZAS TEE 1  D-028 BLANCO (Inc. Amarr en Alambre)

Estructura Para Cielos Raso (Inc. Tornillería)

accesorios recomendados por el fabricante. -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CIELO RASO EN PVC LAMINA DE 9MMX30 M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM CIELO RASO EN PVCMetro Cuadrado

14,12

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$       10,00      75.843,72$             0,40             30.337,49$                           

SUBTOTAL 30.337,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

94.750,00$             0,70            66.325,00$                           

13.650,00$             1,00            13.650,00$                           

23.100,00$             0,05            1.155,00$                             

47,50$                    7,00            332,50$                                

53.750,00$             0,02            1.075,00$                             

51.555,33$             0,02            1.031,11$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 83.569,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                         

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          30.337,00 0,10 3.033,70$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.034,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                   

116.940,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 PINTURA TIPO 1 Gl

PIEZAS TEE 1  D-028 BLANCO (Inc. Amarre en Alambre)

Estructura Para Cielos Raso (Inc. Tornillería)

accesorios recomendados por el fabricante. -                                     

 TORNILLO 7 X 7/16" UND

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

 CANAL B9 X 2.44M CAL 26 PARA DRYWALL UND

 CINTA PAPEL 150M UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LAMINA SUPERBOARD DE 8 MM (1.22*2.44) und

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CIELO RASO EN SUPERBOARDMetro Cuadrado

14,13

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$     10,00        106.181,21$           0,50             53.090,60$                             

SUBTOTAL 53.091,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

615.000,00$           1,00            615.000,00$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 615.000,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          53.091,00 0,10 5.309,10$                               

SUBTOTAL 5.309,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

673.400,00$           

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

INCLUYE 

TORNILLERIA 

MANIJAS

CORREDERAS

HERRAJES -                                     

 MUEBLE TIPO LINOS EN MADECOR M2

ITEM MUEBLE TIPO LINOS EN MADECORMetro Cuadrado

15,01

1. MANO DE OBRA

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$     10,00        106.181,21$           0,50             53.090,60$                             

SUBTOTAL 53.091,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

525.000,00$           1,00            525.000,00$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 525.000,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          53.091,00 0,10 5.309,10$                               

SUBTOTAL 5.309,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

583.400,00$           

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MUEBLE BAJO 80 CMS EN MADECOR ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM MUEBLE BAJO 80 CMS EN MADECORMetro lineal

15,02

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

INCLUYE 

TORNILLERIA 

MANIJAS

CORREDERAS

HERRAJES -                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$     10,00        106.181,21$           0,20             21.236,24$                             

SUBTOTAL 21.236,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

37.450,00$             1,00            37.450,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 37.450,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          21.236,00 0,10 2.123,60$                               

SUBTOTAL 2.124,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

60.810,00$             

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PROTECTOR GUARDACAMILLAS ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM

PROTECTOR GUARDACAMILLA DE 15 A 19 CMS CON SISTEMA DE 

CLIPS EN LAS AREAS DE CIRCULACION, SOPORTE EN ALUMINIO Y 

PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON JUMPER INTERIOR PARA 

AMORTIGUAR GOLPES, COLOR A ESCOGER, RESISTENCIA AL 

IMPACTO EN LA PARTE PLASTICA, DEBE CUMPLIR CON LAS 

NORMAS CON RESPECTO A LA PROPAGACION DE FUEGO. 

INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS.

Metro lineal

15,03

-                                     

-                                     

INCLUYE BASE AMORTIGUADOR,TAPA, PUNTERA Y TORNILLO 

PARA ANCLAJE -                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00      91.012,46$             2,00             182.024,93$                           

SUBTOTAL 182.025,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.324.000,00$        1,00            2.324.000,00$                       

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 2.324.000,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        182.025,00 0,10 18.202,50$                             

SUBTOTAL 18.203,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

2.524.228,00$        

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE UN

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS QUIRURGICO EN 

ACERO INOXIDABLE
Unidad

16,01

1. MANO DE OBRA

-                                     

-                                     

CALIBRE 18 DE 60 X 60 INCLUYE ACCESORIOS Y ANCLAJE -                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00      91.012,46$             2,00             182.024,93$                           

SUBTOTAL 182.025,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.665.000,00$        1,00            1.665.000,00$                       

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 1.665.000,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        182.025,00 0,10 18.202,50$                             

SUBTOTAL 18.203,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.865.228,00$        

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 INCLUYE 

SALPICADERO ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN ACERO INOXIDABLE 

CALIBRE 18 INLCLUYE SALPICADERO
Metro lineal

16,02

-                                     

-                                     

60 CM DE ANCHO INCLUYE ACCESORIOSC DE ANCLAJE Y SILICONA 

PARA ENBOQUILLAR -                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$   10,00      106.181,21$           1,00             106.181,21$                           

SUBTOTAL 106.181,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

957.000,00$           1,05            1.004.850,00$                       

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 1.004.850,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        106.181,00 0,10 10.618,10$                             

SUBTOTAL 10.618,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.121.649,00$        

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 REF 304 

SATINADO 
M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN ACERO INOXIDABLE 

CAL 20 REF 304 SATINADO
Metro Cuadrado

16,03

-                                     

-                                     

HERRAJES Y PERNOS DE ANCLAJE -                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$      10,00      75.843,72$             2,00             151.687,44$                            

SUBTOTAL 151.687,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.963.500,00$        1,00            1.963.500,00$                         

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.963.500,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        151.687,00 0,10 15.168,70$                              

SUBTOTAL 15.169,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

2.130.356,00$         

ING

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA HOSPITALARIA DOBLE, 

CON MARCO EN ALUMINIO, VISOR CON VIDRIO Y PROTECTOR DE 

CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE.

Unidad

17,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ALUMINIO ARQUITECTONICO COLOR BLANCO PINTURA, PERNOS Y 

TUERCAS GRADO A, VIDRIO 5 MM PARA VISOR, TORNILLOS DE ACERO AL 

CARBON, PERNOS DE EXPANSIÓN, ANCLAS AUTOPERFORANTES DE 

CORAZA TUBULAR DE EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO, MORTERO 

PARA ENBOQUILLAR, CERRADURAS Y HERRAJES -                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PUERTA HOSPITALARIA DOBLE CON MARCO EN ALUMINIO 
UND

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$   10,00      106.181,21$           1,50             159.271,81$                            

SUBTOTAL 159.272,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.089.000,00$        1,00            1.089.000,00$                         

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.089.000,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        159.272,00 0,10 15.927,20$                              

SUBTOTAL 15.927,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

1.264.199,00$         

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO CON MARCO 

EN ALUMINIO ANCHO ENTRE 80CM - 1M
Unidad

17,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ALUMINIO ARQUITECTONICO COLOR BLANCO PINTURA, PERNOS Y 

TUERCAS GRADO A, VIDRIO 5 MM PARA VISOR, TORNILLOS DE ACERO AL 

CARBON, PERNOS DE EXPANSIÓN, ANCLAS AUTOPERFORANTES DE 

CORAZA TUBULAR DE EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO, MORTERO 

PARA ENBOQUILLAR, CERRADURAS Y HERRAJES -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PUERTA EN ALUMINIO CON MARCO EN ALUMINIO ANCHO ENTRE 

80CM - 1M UND

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$   10,00      106.181,21$           0,80             84.944,97$                              

SUBTOTAL 84.945,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.106.000,00$        1,00            1.106.000,00$                         

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.106.000,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          84.945,00 0,10 8.494,50$                                

SUBTOTAL 8.495,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

1.199.440,00$         

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VENTANA EN PVC PROYECTANTEMetro Cuadrado

17,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

INCLUYE PERNOS Y TUERCAS GRADO A, ESPUMA EN POLIURETANO 

ESPANDIDO, SIKA FLEX BLANCO, TORNILLOS EN ACERO AL CARBON, 

PERNOS DE EXPANSIÓN, ANCLAS AUTOPERFORANTES DE CORAZA 

TUBULAR DE EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO, 

CERRADURAS Y HERRAJES -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VENTANA EN PVC SISTEMA PROYECTANTE M2

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$   10,00      106.181,21$           0,80             84.944,97$                              

SUBTOTAL 84.945,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.702.850,00$        1,00            2.702.850,00$                         

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 2.702.850,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          84.945,00 0,10 8.494,50$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 8.495,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

2.796.290,00$         

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VENTANA EN PVC CORREDIZAMetro Cuadrado

17,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

INCLUYE PERNOS Y TUERCAS GRADO A, ESPUMA EN POLIURETANO 

ESPANDIDO, SIKA FLEX BLANCO, TORNILLOS EN ACERO AL CARBON, 

PERNOS DE EXPANSIÓN, ANCLAS AUTOPERFORANTES DE CORAZA 

TUBULAR DE EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO, 

CERRADURAS Y HERRAJES -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VENTANA EN PVC SISTEMA CORREDERA M2

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$   10,00      106.181,21$           0,70             74.326,84$                              

SUBTOTAL 74.327,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

259.000,00$           1,00            259.000,00$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 259.000,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          74.327,00 0,10 7.432,70$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 7.433,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

340.760,00$            

ING

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIOMetro Cuadrado

17,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

INCLUYE PERNOS Y TUERCAS GRADO A, TORNILLOS EN ACERO AL 

CARBON PERNOS DE EXPANSIÓN, ANCLAS AUTOPERFORANTES DE 

CORAZA TUBULAR DE EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO, SIKA 

FLEX -                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PERSIANA EN ALUMINIO  M2

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$   10,00      106.181,21$           0,80             84.944,97$                              

SUBTOTAL 84.945,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

191.500,00$           1,00            191.500,00$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 191.500,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          84.945,00 0,10 8.494,50$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 8.495,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

284.940,00$            

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REJA EN ALUMINIO  M2

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN ALUMINIOMetro Cuadrado

17,06

1. MANO DE OBRA

-                                     

-                                     

INCLUYE PERNOS Y TUERCAS GRADO A, TORNILLOS EN ACERO AL 

CARBON PERNOS DE EXPANSIÓN, ANCLAS AUTOPERFORANTES DE 

CORAZA TUBULAR DE EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO -                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$   10,00      106.181,21$           0,30             31.854,36$                              

SUBTOTAL 31.854,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

62.250,00$             1,00            62.250,00$                              

-$                        -$                                                 

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 62.250,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          31.854,00 0,10 3.185,40$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 3.185,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

97.289,00$              

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ALUMINIOMetro Cuadrado

17,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

INCLUYE PERNOS Y TUERCAS GRADO A, TORNILLOS EN ACERO AL 

CARBON PERNOS DE EXPANSIÓN, ANCLAS AUTOPERFORANTES DE 

CORAZA TUBULAR DE EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ESTRUCTURA EN ALUMINIO  M2

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$      10,00      75.843,72$             0,20             15.168,74$                              

SUBTOTAL 15.169,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

26.400,00$             1,00            26.400,00$                              

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 26.400,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                            

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          15.169,00 0,10 1.516,90$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.517,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

43.086,00$              

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ANCLAJES DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO  UND

ITEM ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO A MURO 0,3MUnidad

17,08

1. MANO DE OBRA

INCLUYE PERNOS Y TUERCAS GRADO A, TORNILLOS EN ACERO AL CARBON 

PERNOS DE EXPANSIÓN, ANCLAS AUTOPERFORANTES DE CORAZA 

TUBULAR DE EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO -                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$        10,00        94.804,65$             1,50             142.206,97$                           

SUBTOTAL 142.207,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

601.810,00$           1,00            601.810,00$                           

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 601.810,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        142.207,00 0,10 14.220,70$                             

SUBTOTAL 14.221,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

758.238,00$           

ING

ITEM
MARCO Y PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO)
Metro Cuadrado

18,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

LAMINA METALICA CALIBRE 18, PERFILES METALICOS CALIBRE 18, 

PERNOS Y TUERCAS GRADO A, ANTICORROSIVO, SOLDADURA, 

ANCLAS AUTOPERFORANTES DE CORAZA TUBULAR DE EXPANSION 

CON PERNO GALVANIZADO -                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PUERTA METALICA CON MARCO Y CERRADURA 
UND

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$     10,00        106.181,21$           0,40             42.472,48$                             

SUBTOTAL 42.472,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        1,00            -$                                            

52.832,00$             0,02            1.056,64$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 1.057,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          42.472,00 0,10 4.247,20$                               

SUBTOTAL 4.247,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

47.776,00$              

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CAJA CONTADOR DE AGUA (INCLUYE ANTICORROSIVO)Unidad

18,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CAJA PARA CONTADOR DE AGUA -                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$        10,00        94.804,65$             0,30             28.441,39$                             

SUBTOTAL 28.441,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

43.500,00$             1,00            43.500,00$                             

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 43.500,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          28.441,00 0,10 2.844,10$                               

SUBTOTAL 2.844,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

74.785,00$              

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 

(INCLUYE ANTICORROSIVO)
Metro lineal

18,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANTICORROSIVO ACCESORIOS DE ANCLAJE TORNILLOS Y SILICONA -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 ML

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 2 Ayudantes) 585.342,93$         81,4% 476.469$         1.061.812,07$     10,00        106.181,21$           0,40             42.472,48$                             

SUBTOTAL 42.472,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.750,00$             2,50            39.375,00$                             

52.832,00$             0,06            3.169,92$                               

7.885,00$               2,00            15.770,00$                             

14.350,00$             0,60            8.610,00$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 66.925,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          42.472,00 0,10 4.247,20$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 4.247,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

113.644,00$           

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO 

DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)
Metro lineal

18,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

 ANGULO ACERO 1/8"X1" ML

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TUBO GALVANIZADO 1" ML

-                                     

 SOLDADURA ELECTRODO 6013 68 BARRAS KG

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$        10,00        94.804,65$             0,70             66.363,25$                             

SUBTOTAL 66.363,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.885,00$               0,50            3.942,50$                               

52.832,00$             0,01            528,32$                                  

5.950,00$               1,50            8.925,00$                               

14.350,00$             1,10            15.785,00$                             

1.550,00$               3,00            4.650,00$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 33.831,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          66.363,00 0,10 6.636,30$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 6.636,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

106.830,00$           

ING

ITEM REJILLA PISO 0.30 M (INCLUYE ANTICORROSIVO)Metro lineal

18,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

 ACERO LISO FY: 420MPA KG

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ANGULO ACERO 1/8"X1" ML

-                                     

 SOLDADURA ELECTRODO 6013 68 BARRAS KG

 PLATINA 1/2X1/8X6M UND

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$        10,00        94.804,65$             1,50             142.206,97$                           

SUBTOTAL 142.207,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

7.885,00$               1,00            7.885,00$                               

52.832,00$             0,23            12.151,36$                             

2.025,00$               2,00            4.050,00$                               

102.295,33$           1,50            153.443,00$                           

14.350,00$             0,70            10.045,00$                             

SUBTOTAL 187.574,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        142.207,00 0,10 14.220,70$                             

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 14.221,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

344.002,00$           

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ANGULO ACERO 1/8"X1" ML

ITEM PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)Metro Cuadrado

18,06

1. MANO DE OBRA

 LAMINA COLD ROLLED 2MX1M CAL18 UND

 SOLDADURA ELECTRODO 6013 68 BARRAS KG

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

 BISAGRA COBRE CABEZA PLANA 3/1/2" UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$        10,00        94.804,65$             0,80             75.843,72$                             

SUBTOTAL 75.844,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

4.100,00$               1,50            6.150,00$                               

52.832,00$             0,20            10.566,40$                             

14.350,00$             0,60            8.610,00$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 25.326,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          75.844,00 0,10 7.584,40$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 7.584,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

108.754,00$           

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" (INCLUYE 

ANTICORROSIVO)
Metro Cuadrado

18,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

 SOLDADURA ELECTRODO 6013 68 BARRAS KG

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACERO EN BARRA CUADRADA DE 1/2" ML

INCLUYE ANCLAS AUTOPERFORANTES, DE CABEZA TUBULAR DE 

EXPANSION CON PERNO GALVANIZADO -                                     

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$        10,00        75.843,72$             0,10             7.584,37$                               

SUBTOTAL 7.584,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

5.200,00$               0,50            2.600,00$                               

14.350,00$             0,06            861,00$                                  

52.832,00$             0,01            528,32$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 3.989,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            7.584,00 0,10 758,40$                                  

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 758,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

12.331,00$              

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACERO DE BARRA CORRUGADA DE 3/8"  KG

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" (INCLUYE 

ANTICORROSIVO)
Metro lineal

18,08

1. MANO DE OBRA

-                                     

 SOLDADURA ELECTRODO 6013 68 BARRAS KG

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$       10,00       66.363,25$             0,20             13.272,65$                            

SUBTOTAL 13.273,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

117.950,00$           0,15            17.692,50$                            

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 17.693,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          13.273,00 0,10 1.327,30$                              

22.000,00$             0,10            2.200,00$                              

SUBTOTAL 3.527,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

34.493,00$             

ING

ITEM IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPASMetro Cuadrado

19,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

Rodillo de felpa

brocha

Agua -                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SIKA TRANSPARENTE 10  
GAL

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

DIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

 SECCION DE ANDAMIOS  



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,05             3.634,18$                              

SUBTOTAL 3.634,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

52.832,00$             0,02            1.056,64$                              

38.400,00$             0,02            768,00$                                 

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.825,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            3.634,00 0,10 363,40$                                 

SUBTOTAL 363,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

5.822,00$               

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEALMetro lineal

19,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 THINNER SQ004 GAL

rodillo

Agua

Disolvente para esmalte. -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,20             14.536,71$                            

SUBTOTAL 14.537,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

52.832,00$             0,03            1.584,96$                              

38.400,00$             0,03            1.152,00$                              

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.737,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          14.537,00 0,10 1.453,70$                              

SUBTOTAL 1.454,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

18.728,00$             

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENAMetro Cuadrado

19,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 THINNER SQ004 GAL

rodillo

Agua

Disolvente para esmalte. -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PINTURA ANTICORROSIVA X1GL UND

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,40             29.073,43$                            

SUBTOTAL 29.073,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

120.160,00$           0,03            3.604,80$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 3.605,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.073,00 0,10 2.907,30$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.907,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

35.585,00$             

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTIBACTERIAL PARA 

MUROS
Metro Cuadrado

19,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Agua

Rodillo de felpa

Brocha -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PINTURA ANTIBACTERIAL 
GL

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,40             29.073,43$                            

SUBTOTAL 29.073,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        0,20            -$                                           

111.000,00$           0,02            2.220,00$                              

1.690,50$               0,80            1.352,40$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 3.572,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.073,00 0,10 2.907,30$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.907,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

35.552,00$             

ING

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA EN 

KORAZA SOBRE FACHADA
Metro Cuadrado

19,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

 PINTURA CORAZA GL

 LIJA 180 UND

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ESTUCO ACRILICO -                                     

Agua

Rodillo de felpa

Brocha 

Agua 

Disolvente para el estuco y la koraza:  fabricado por cal, tiza y yeso, 

la pintura será tipo KORAZA o similar, en los colores indicados en 

los planos y/o autorizados por el Gerente de Obra. -                                     

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,05             3.634,18$                              

SUBTOTAL 3.634,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

38.400,00$             0,03            1.152,00$                              

88.700,00$             0,03            2.661,00$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 3.813,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            3.634,00 0,10 363,40$                                 

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 363,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

7.810,00$               

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 THINNER SQ004 GAL

ITEM ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEALMetro lineal

19,06

1. MANO DE OBRA

 PINTURA ESMALTE SINTETICO  GL

Rodillo -                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,20             14.536,71$                            

SUBTOTAL 14.537,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

38.400,00$             0,10            3.840,00$                              

88.700,00$             0,10            8.870,00$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 12.710,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          14.537,00 0,10 1.453,70$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.454,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

28.701,00$             

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENAMetro Cuadrado

19,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 PINTURA ESMALTE SINTETICO  GL

Rodillo -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 THINNER SQ004 GAL

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,40             29.073,43$                            

SUBTOTAL 29.073,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

53.750,00$             0,01            537,50$                                 

51.555,33$             0,01            515,55$                                 

1.690,50$               0,05            84,53$                                   

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.138,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.073,00 0,10 2.907,30$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.907,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

33.118,00$             

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

ITEM VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A TRES CAPASMetro Cuadrado

19,08

1. MANO DE OBRA

Rodillo

Brocha -                                     

-                                     

 PINTURA TIPO 1 Gl

 LIJA 180 UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,40             29.073,43$                            

SUBTOTAL 29.073,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                           

51.555,33$             0,01            515,55$                                 

1.690,50$               0,05            84,53$                                   

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 600,00$                             

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.073,00 0,10 2.907,30$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.907,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

32.580,00$             

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPASMetro Cuadrado

19,09

Rodillo

Brocha -                                     

-                                     

 PINTURA TIPO 1 Gl

 LIJA 180 UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,20             14.536,71$                            

SUBTOTAL 14.537,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

38.400,00$             0,03            1.152,00$                              

88.700,00$             0,03            2.661,00$                              

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 3.813,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          14.537,00 0,10 1.453,70$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.454,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

19.804,00$             

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINAMetro lineal

19,1

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 PINTURA ESMALTE SINTETICO  GL

Rodillo -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 THINNER SQ004 GAL

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,40             29.073,43$                            

SUBTOTAL 29.073,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

53.750,00$             0,05            2.687,50$                              

51.555,33$             0,01            515,55$                                 

1.690,50$               0,06            101,43$                                 

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 3.304,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.073,00 0,10 2.907,30$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.907,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

35.284,00$             

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

ITEM ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPASMetro Cuadrado

19,11

1. MANO DE OBRA

Rodillo

Brocha -                                     

 PINTURA TIPO 1 Gl

 LIJA 180 UND

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,30             21.805,07$                            

SUBTOTAL 21.805,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

53.750,00$             0,05            2.687,50$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.688,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          21.805,00 0,10 2.180,50$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.181,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

26.674,00$             

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ESTUCOMetro Cuadrado

19,12

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes) 400.681,17$         81,4% 326.154$         726.835,64$       10,00       72.683,56$             0,10             7.268,36$                              

SUBTOTAL 7.268,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

53.750,00$             0,02            1.075,00$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.075,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            7.268,00 0,10 726,80$                                 

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 727,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

9.070,00$               

ING

ITEM ESTUCO (LINEAL)Metro lineal

19,13

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MASILLA SUPERMASTIK DE 5GL UND

Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$       10,00        94.804,65$             0,80             75.843,72$                              

SUBTOTAL 75.844,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

98.950,00$             1,00            98.950,00$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 98.950,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          75.844,00 0,10 7.584,40$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 7.584,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                     

182.378,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO 
UND

ITEM CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDROUnidad

20,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$       10,00        94.804,65$             0,30             28.441,39$                              

SUBTOTAL 28.441,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

62.450,00$             1,00            62.450,00$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 62.450,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          28.441,00 0,10 2.844,10$                                

SUBTOTAL 2.844,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                     

93.735,00$              

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CERRADURA ALCOBA UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CERRADURA ALCOBAUnidad

20,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$       10,00        94.804,65$             0,30             28.441,39$                              

SUBTOTAL 28.441,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

59.450,00$             1,00            59.450,00$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 59.450,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          28.441,00 0,10 2.844,10$                                

SUBTOTAL 2.844,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                     

90.735,00$              

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CERRADURA BAÑO UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CERRADURA BAÑOUnidad

20,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$       10,00        75.843,72$             0,40             30.337,49$                              

SUBTOTAL 30.337,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

202.500,00$           1,00            202.500,00$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 202.500,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          30.337,00 0,10 3.033,70$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 3.034,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                     

235.871,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

TORNILLO, CHAZOS, SILICONA TRANSPARENTE -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ESPEJO 4 MM SIN BICEL M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ESPEJO 4 MM SIN BICELMetro Cuadrado

20,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$       10,00        94.804,65$             0,30             28.441,39$                              

SUBTOTAL 28.441,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

1.671.250,00$        1,00            1.671.250,00$                         

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 1.671.250,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          28.441,00 0,10 2.844,10$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 2.844,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                     

1.702.535,00$         

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CERRADURA DE SEGURIDAD PARA SALIDA DE 

EMERGEMCIA EMERGENCIA UND

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE SEGURIDAD PARA 

SALIDA DE EMERGENCIA
Unidad

20,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$       10,00        75.843,72$             0,40             30.337,49$                              

SUBTOTAL 30.337,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

210.050,00$           1,00            210.050,00$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 210.050,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          30.337,00 0,10 3.033,70$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 3.034,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                     

243.421,00$            

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

SILICONA

PISA VIDRIO -                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 VIDRIO LAMINADO 4+4MM M2

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 

ESPESOR 4+4 MM
Metro Cuadrado

20,06

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00       91.012,46$             0,50             45.506,23$                            

SUBTOTAL 45.506,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        1,00            -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL -$                                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          45.506,00 0,10 4.550,60$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 4.551,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

50.057,00$             

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

 LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA) -                                     

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL COLOR 

(INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)
Unidad

21,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$      10,00       75.843,72$             1,00             75.843,72$                            

SUBTOTAL 75.844,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.539.000,00$        1,00            2.539.000,00$                       

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.539.000,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          75.844,00 0,10 7.584,40$                              

SUBTOTAL 7.584,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

2.622.428,00$        

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 Lavado o poceta quirurjica en acero inoxidable  calibre 20 ( 

Inc. Grifería ) 
UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION POCETA HOSPITALARIO EN ACERO 

INOXIDABLE ( INC. GRIFERÍA )
Unidad

21,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00       91.012,46$             0,20             18.202,49$                            

SUBTOTAL 18.202,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

24.220,03$             1,00            24.220,03$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 24.220,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          18.202,00 0,10 1.820,20$                              

SUBTOTAL 1.820,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

44.242,00$             

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

TEFLON -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LLAVE TERMINAL UN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINALUnidad

21,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$      10,00       75.843,72$             5,00             379.218,60$                          

SUBTOTAL 379.219,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        1,00            -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL -$                                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        379.219,00 0,10 37.921,90$                            

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 37.922,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

417.141,00$           

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

SILICONA PARA EMBOQUILLAR -                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 INCLUYE SALPICADERO -                                     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION LAVADO QUIRURGICO CAL. 18Unidad

21,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$      10,00       75.843,72$             0,50             37.921,86$                            

SUBTOTAL 37.922,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

152.500,00$           1,00            152.500,00$                          

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 152.500,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          37.922,00 0,10 3.792,20$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 3.792,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

194.214,00$           

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO EN  ACERO 

INOXIDABLE 
UND

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABÓN 

LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE
Unidad

21,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Albañileria (1 Oficial + 1 Ayudantes) 365.839,33$         81,4% 297.793$         663.632,54$      10,00       66.363,25$             0,40             26.545,30$                            

SUBTOTAL 26.545,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

77.100,97$             1,00            77.100,97$                            

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 77.101,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          26.545,00 0,10 2.654,50$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 2.655,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

106.301,00$           

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE -                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TOALLERO EN ACERO UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION TOALLEROUnidad

21,06

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00       91.012,46$             0,70             63.708,72$                            

SUBTOTAL 63.709,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

950.000,00$           1,00            950.000,00$                          

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 950.000,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          63.709,00 0,10 6.370,90$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 6.371,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

1.020.080,00$        

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

●	Fluxómetro sanitario flujo ajustable. 

●	Cemento blanco. 

●	Brida sanitaria. Accesorios de conexión. 

●	Acoples. -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SANITARIO DE FLUXOMETRO UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETROUnidad

21,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00       91.012,46$             1,00             91.012,46$                            

SUBTOTAL 91.012,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

566.344,50$           1,00            566.344,50$                          

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 566.345,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          91.012,00 0,10 9.101,20$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 9.101,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

666.458,00$           

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

●	Grifería tipo grival ó similar.  

 reducida. 

●	Brazos soporte para el lavamanos

●	Sifón plástico. 

●	Silicona -                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LAVAMANOS PARA PARA PERSONAS EN CONDICION DE MOBILIDAD 

REDUCIDA INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE UND

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PARA PERSONAL EN 

CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA
Unidad

21,08

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00       91.012,46$             1,50             136.518,69$                          

SUBTOTAL 136.519,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                           

707.920,00$           1,00            707.920,00$                          

725.000,00$           1,00            725.000,00$                          

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 1.432.920,00$                   

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        136.519,00 0,10 13.651,90$                            

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 13.652,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

1.583.091,00$        

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

●	Cemento blanco. 

●	Brida sanitaria. Accesorios de conexión. 

●	Acople

●	Sifón de orinal cromado -                                     

-                                     

 PORCELANA ORINAL DE FLUXOMETRO  UND

 FLUXOMETRO PARA ORINAL DE PALANCA UND

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXOMETROUnidad

21,09

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00       91.012,46$             1,00             91.012,46$                            

SUBTOTAL 91.012,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

606.869,50$           1,00            606.869,50$                          

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 606.870,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          91.012,00 0,10 9.101,20$                              

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 9.101,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

706.983,00$           

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

●	Biscocho para sentadera con tapa. 

●	Cemento blanco. 

●	Brida sanitaria. Accesorios de conexión. 

●	Acoples -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SANITARIO AHORRADOR DE AGUA  UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AHORRADOR DOBLE 

DESCARGA
Unidad

21,10

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes) 501.722,51$         81,4% 408.402$         910.124,63$      10,00       91.012,46$             2,00             182.024,93$                          

SUBTOTAL 182.025,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

533.400,00$           1,00            533.400,00$                          

176.900,00$           1,00            176.900,00$                          

-$                        -$                                           

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 710.300,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                           

-                                          

SUBTOTAL -                                     

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        182.025,00 0,10 18.202,50$                            

-$                        -$                                           

SUBTOTAL 18.203,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                         

-                                         

SUBTOTAL -                                    

910.528,00$           

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

 BARRAS DE SEGRUIDAD PARA BAÑOS UND

●	Chazos 

●	Tornillos en acero

●	Silicona -                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 BARRAS DE SEGRUIDAD, ABATIBLE UND

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS BAÑOS PMRUnidad

21,11

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carpinterias (1 Oficial + 1 Ayudantes) 418.102,09$         81,4% 340.335$         758.437,19$      10,00       75.843,72$             0,20             15.168,74$                             

SUBTOTAL 15.169,00$                        

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

41.750,00$             1,00            41.750,00$                             

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 41.750,00$                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          15.169,00 0,10 1.516,90$                               

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 1.517,00$                          

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

58.436,00$             

ING

VALOR UNITARIO

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

INCLUYE DILATADORES EN ACERO Y CHAZON -                                     

-                                     

 SEÑALIZACIÓN EN PLACA ACRILICO DE 30X15CM 
UND

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL PLACA CON TEXTO  

ACRILICO 30X15CM INCLUYE TUBO METALICO GUIA DE MANO A 

SEÑAL, SEGÚN NTC4596

Unidad

22,01

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

-$                      -$                     -$                       -$                            -$                                            

ASEO GENERAL 4.500,00                 1,00             4.500,00$                               

SUBTOTAL 4.500,00$                          

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

21.168,50$             0,10            2.116,85$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 2.117,00$                          

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $            4.500,00 0,10 450,00$                                  

SUBTOTAL 450,00$                             

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

7.067,00$               

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 LIMPIADOR FINAL DE OBRA  UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM ASEO GENERAL ENTREGAMetro Cuadrado

22,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$      10,00       94.804,65$             1,50             142.206,97$                           

SUBTOTAL 142.207,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

402.925,00$           1,00            402.925,00$                           

14.350,00$             0,20            2.870,00$                               

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 405.795,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        142.207,00 0,10 14.220,70$                             

SUBTOTAL 14.221,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

562.223,00$           

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

 SOLDADURA ELECTRODO 6013 68 BARRAS KG

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 FACHADA VENTILADA EN CELOSIA C 40 M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA VENTILADA CELOSIA C40Metro Cuadrado

22,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o Carp. Metalica (1 Oficial + 1 Ayudantes) 522.627,61$         81,4% 425.419$         948.046,49$      10,00       94.804,65$             3,00             284.413,95$                           

SUBTOTAL 284.414,00$                      

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

768.450,00$           1,10            845.295,00$                           

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 845.295,00$                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                            

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        284.414,00 0,10 28.441,40$                             

-$                        -$                                            

SUBTOTAL 28.441,00$                        

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                          

-                                          

SUBTOTAL -                                     

1.158.150,00$         

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA  EN PANEL 

METALICO CORTASOL STRIPSCREEN 
M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA  EN PANEL METALICO 

CORTASOL STRIPSCREEN
Metro Cuadrado

22,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,40             39.438,73$                           

SUBTOTAL 39.439,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

145.900,00$           1,00             145.900,00$                         

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 145.900,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

-                                      

 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÌA DE  COBRE AISLADA 1-1/4" ML

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

TUBERIA COBRE TIPO L -                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÌA DE  COBRE AISLADA 1-

1/4"
Metro lineal

23,01

1. MANO DE OBRA



DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          39.439,00 0,10 3.943,90$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.944,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

189.283,00$          

ING

-                                      

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,40             39.438,73$                           

SUBTOTAL 39.439,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

195.391,50$           1,00             195.391,50$                         

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 195.392,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-                                      

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 1-1/8" ML

TUBERIA COBRE TIPO L -                                      

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 1-

1/8"
Metro lineal

23,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          39.439,00 0,10 3.943,90$                             

SUBTOTAL 3.944,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

238.775,00$          

ING

Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD

-                                      



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,40             39.438,73$                           

SUBTOTAL 39.439,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

77.350,00$             1,00             77.350,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 77.350,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-                                      

-                                      

 SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 3/4" ML

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

TUBERIA COBRE TIPO L -                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 3/4"Metro lineal

23,03



-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          39.439,00 0,10 3.943,90$                             

SUBTOTAL 3.944,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

120.733,00$          

ING

UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

-                                      

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,40             39.438,73$                           

SUBTOTAL 39.439,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

112.363,00$           1,00             112.363,00$                         

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 112.363,00$                     

-                                      

-                                      

-                                      

 SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 5/8" ML

23,04

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

TUBERIA COBRE TIPO L -                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 5/8"Metro lineal

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          39.439,00 0,10 3.943,90$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.944,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

155.746,00$          

ING

VALOR UNITARIO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

-                                      

4.  EQUIPO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,40             39.438,73$                           

SUBTOTAL 39.439,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

83.875,00$             1,00             83.875,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 83.875,00$                       

-                                      

3.  TRANSPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 1/2"Metro lineal

23,05

1. MANO DE OBRA

-                                      

-                                      

-                                      

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 1/2" ML

TUBERIA COBRE TIPO L -                                      

-                                      

Mayo de 2026	

ITEM



DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          39.439,00 0,10 3.943,90$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.944,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

127.258,00$          

ING

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

UNIDAD DISTANCIA



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,40             39.438,73$                           

SUBTOTAL 39.439,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

65.713,00$             1,00             65.713,00$                           

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 65.713,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

1. MANO DE OBRA

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 1/4" ML

-                                      

TUBERIA COBRE TIPO L -                                      

-                                      

-                                      

-                                      

ITEM SUMINISTRO E INSTALACIONTUBERÌA DE  COBRE AISLADA 1/4"Metro lineal

23,06

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          39.439,00 0,10 3.943,90$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 3.944,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

109.096,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             1,00             98.596,84$                           

SUBTOTAL 98.597,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

367.394,00$           1,00             367.394,00$                         

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 367.394,00$                     

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO DE REFRIGERACION - BRANCH TRDK056HP 

DISTRIBUTOR UND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE 

REFRIGERACION - BRANCH TRDK056HP DISTRIBUTOR
Unidad

23,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          98.597,00 0,10 9.859,70$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 9.860,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

475.851,00$          

ING

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      

-                                      

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             1,00             98.596,84$                           

SUBTOTAL 98.597,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

389.133,50$           1,00             389.133,50$                         

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 389.134,00$                     

3.  TRANSPORTE

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO DE REFRIGERACION - BRANCH 

TRDK112HP DISTRIBUTOR UND

-                                      

-                                      

-                                      

ITEM

-                                      

-                                      

-                                      

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE 

REFRIGERACION - BRANCH TRDK112HP DISTRIBUTOR
Unidad

23,08

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026



DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          98.597,00 0,10 9.859,70$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 9.860,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

497.591,00$          

ING

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO

UNIDAD DISTANCIA

-                                      



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             1,00             98.596,84$                           

SUBTOTAL 98.597,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

661.785,50$           1,00             661.785,50$                         

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 661.786,00$                     

3.  TRANSPORTE

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE 

REFRIGERACION - BRANCH TRDK225HP DISTRIBUTOR
Unidad

23,09

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 ACCESORIO DE REFRIGERACION - BRANCH 

TRDK225HP DISTRIBUTOR UND

-                                      

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          98.597,00 0,10 9.859,70$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 9.860,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

770.243,00$          

ING

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

UNIDAD DISTANCIA

-                                      



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             10,00           985.968,35$                         

SUBTOTAL 985.968,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL -$                                      

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                      

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026

ITEM PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y PRESURIZACION DEL SISTEMA Unidad

23,10

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        985.968,00 0,10 98.596,80$                           

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 98.597,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

1.084.565,00$       

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,60             59.158,10$                           

SUBTOTAL 59.158,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

115.622,00$           1,00             115.622,00$                         

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 115.622,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACION REFRIGERANTE 410 A GALON

ITEM SUMINISTRO E INSTALACION REFRIGERANTE 410 AGalon

23,11

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          59.158,00 0,10 5.915,80$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 5.916,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

180.696,00$          

ING

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,30             29.579,05$                           

SUBTOTAL 29.579,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

34.112,00$             1,00             34.112,00$                           

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 34.112,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CABLEADO DE COMUNICACIÓN VRF ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM CABLEADO DE COMUNICACIÓN VRFMetro lineal

23,12

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          29.579,00 0,10 2.957,90$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 2.958,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

66.649,00$            

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             2,00             197.193,67$                         

SUBTOTAL 197.194,00$                     

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

550.229,50$           1,00             550.229,50$                         

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 550.230,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 CONTROL CENTRALIZADO PARA EQUIPOS VRF UND

ITEM CONTROL CENTRALIZADO PARA EQUIPOS VRFUnidad

23,13

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        197.194,00 0,10 19.719,40$                           

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 19.719,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

767.143,00$          

ING

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

VALOR UNITARIO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                           

SUBTOTAL 49.298,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

165.384,00$           1,00             165.384,00$                         

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 165.384,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

4.  EQUIPO

-                                      

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOS LAMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 24  M2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOS LAMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 24  
Metro Cuadrado

23,14

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E



DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 4.930,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

219.612,00$          

ING

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                      



AÑO BASE PRECIO

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$          81,4% 442.436$          985.968,35$       10,00      98.596,84$             0,50             49.298,42$                           

SUBTOTAL 49.298,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

111.980,50$           1,00             111.980,50$                         

-$                        -$                                          

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 111.981,00$                     

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                          

-                                        

SUBTOTAL -                                    

-                                      

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                      

-                                      

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA SIN DAMPER 10X6 UND

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO ALETA 

FIJA SIN DAMPER 10X6
Unidad

23,15

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	



DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                             

-$                        -$                                          

SUBTOTAL 4.930,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                        

-                                        

SUBTOTAL -                                    

166.209,00$          

ING

VALOR UNITARIO

-                                      

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             10,00           985.968,35$                            

SUBTOTAL 985.968,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.326.450,00$        1,00            2.326.450,00$                        

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 2.326.450,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        985.968,00 0,10 98.596,80$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 98.597,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

3.411.015,00$         

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 PANEL DE PARED DE DOS  GASES (VAC,O2) 
Und

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE PARED DE DOS  GASES 

(VAC,O2)
Unidad

24,01

1. MANO DE OBRA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             2,00             197.193,67$                            

SUBTOTAL 197.194,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

264.350,00$           1,00            264.350,00$                            

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 264.350,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        197.194,00 0,10 19.719,40$                              

SUBTOTAL 19.719,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

481.263,00$            

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMAS DE OXIGENO TIPO 

CHEMETRON
Unidad

24,02

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 TOMAS DE OXIGENO TIPO CHEMETRON Und

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             14,00           1.380.355,69$                        

SUBTOTAL 1.380.356,00$                    

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

2.705.400,00$        1,00            2.705.400,00$                        

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 2.705.400,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    1.380.356,00 0,10 138.035,60$                            

SUBTOTAL 138.036,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

4.223.792,00$         

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA DE ÁREA DIGITAL 2 GASES 

CON DISPLAY
Unidad

24,03

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

 –	conectores 

–	accesorios  -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 alarma aerea digital de 2 gases con display Und

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             20,00           1.971.936,70$                        

SUBTOTAL 1.971.937,00$                    

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

3.262.350,00$        1,00            3.262.350,00$                        

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 3.262.350,00$                    

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    1.971.937,00 0,10 197.193,70$                            

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 197.194,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

5.431.481,00$         

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA DE AEREA DIGITAL 3 

GASES CON DISPLAY
Unidad

24,04

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

–	conectores 

–	accesorios -                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 alarma aerea digital de 3 gases con display Und

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

VALOR UNITARIO

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             5,00             492.984,18$                            

SUBTOTAL 492.984,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

716.500,00$           1,00            716.500,00$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 716.500,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        492.984,00 0,10 49.298,40$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 49.298,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

1.258.782,00$         

ING

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE DOBLE 1/2" X 3/4" 

VAI 4 TOR
Unidad

24,05

1. MANO DE OBRA

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

-                                     

-                                     

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 caja de corte doble 1/2" x 3/4" vai 4 tor Und

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

51.625,00$             1,00            51.625,00$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 51.625,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

105.853,00$            

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 tubería de cobre l de 1/2" rígida ml

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1/2" 

RÍGIDA
Metro lineal

24,06

1. MANO DE OBRA

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             0,50             49.298,42$                              

SUBTOTAL 49.298,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

68.600,00$             1,00            68.600,00$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 68.600,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          49.298,00 0,10 4.929,80$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 4.930,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

122.828,00$            

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 3/4" 

RÍGIDA
Metro lineal

24,07

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 tubería de cobre l de 3/4" rígida ml

-                                     

4.  EQUIPO

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             0,80             78.877,47$                              

SUBTOTAL 78.877,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

80.400,00$             1,00            80.400,00$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 80.400,00$                         

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          78.877,00 0,10 7.887,70$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 7.888,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

167.165,00$            

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia
 valvula de corte tipo bola 4 tornillos en acero inoxidable diam 

1/2" 
Und

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 

TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"
Unidad

24,08

1. MANO DE OBRA

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             0,80             78.877,47$                              

SUBTOTAL 78.877,00$                         

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

108.800,00$           1,00            108.800,00$                            

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 108.800,00$                       

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $          78.877,00 0,10 7.887,70$                                

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 7.888,00$                           

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

195.565,00$            

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 valvula de corte tipo bola 4 tornillos en acero inoxidable diam 3/4" Und

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 

TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"
Unidad

24,09

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             40,00           3.943.873,40$                        

SUBTOTAL 3.943.873,00$                    

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

15.661.450,00$      1,00            15.661.450,00$                      

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 15.661.450,00$                  

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    3.943.873,00 0,10 394.387,30$                            

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 394.387,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

19.999.710,00$       

ING

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE SOPORTE 

OXIGENO 2X6 BOTELLAS
Unidad

24,10

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE SOPORTE OXIGENO 

2X6 BOTELLAS Und

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             30,00           2.957.905,05$                        

SUBTOTAL 2.957.905,00$                    

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

13.931.579,50$      1,00            13.931.579,50$                      

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 13.931.580,00$                  

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    2.957.905,00 0,10 295.790,50$                            

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 295.791,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

17.185.276,00$       

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE SOPORTE AIRE 2X4  

BOTELLAS Und

ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE SOPORTE AIRE 

2X4  BOTELLAS
Unidad

24,11

1. MANO DE OBRA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             10,00           985.968,35$                            

SUBTOTAL 985.968,00$                       

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL -$                                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $        985.968,00 0,10 98.596,80$                              

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 98.597,00$                         

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

1.084.565,00$         

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

-                                     

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

ITEM PRUEBAS DE GASES CRUZADOSUnidad

24,12

-                                     

4.  EQUIPO

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

-                                     

VALOR UNITARIO



AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD

NUMERAL

 

TRABAJADOR VR DIARIO F.PREST. PRESTAC. SUBTOTAL RENDIM SUBTOTAL CANT VR TOTAL 

M.o tecnico esp.  (1 tec + 1ayu) 543.532,72$         81,4% 442.436$         985.968,35$      10,00       98.596,84$             12,00           1.183.162,02$                        

SUBTOTAL 1.183.162,00$                    

VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

-$                        -$                                             

SUBTOTAL -$                                        

DESCRIPCION TARIFA M3/0 VOLUMEN VR TOTAL 

-$                        -$                                             

-                                           

SUBTOTAL -                                      

DESCRIPCION TIPO VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

 $    1.183.162,00 0,10 118.316,20$                            

-$                        -$                                             

SUBTOTAL 118.316,00$                       

DESCRIPCION VR UNITARIO CANT VR TOTAL 

-                                           

-                                           

SUBTOTAL -                                      

1.301.478,00$         

ING

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Mayo de 2026	

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION UNIDAD Incremento Distancia

-                                     

ITEM PRUEBAS DE ESTANQUEIDADUnidad

24,13

1. MANO DE OBRA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

3.  TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

5. OTROS COSTOS (                            )

UNIDAD Incremento Distancia

4.  EQUIPO

UNIDAD Incremento Distancia

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) Porcentaje

VALOR UNITARIO


