
1. PRELIMINARES

ITEM: 1.42. REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 172,97 1,00 172,97

Sub-Total $ 172,97

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 3.399,00 0,30 1.019,70

LB 6.644,00 0,030 199,32

ML 231,00 0,30 69,30

Sub-Total $ 1.288,32

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 110,00 3.459,36

Sub-Total $ 3.459,36

Total Costo Directo $ 4.921

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

HILO ROJO

Descripción

DURMIENTE ORDINARIO

PUNTILLA CON CABEZA 2"



16. EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM: 16.3. EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.023,27 1,00 2.023,27

Sub-Total $ 2.023,27

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

303.490,00 200,00% 606.980,00 15,00 40.465,33

Sub-Total $ 40.465,33

Total Costo Directo $ 42.489

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

AYUDANTE (4) AA

Descripción



16. EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM: 16.4.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.709,74 1,00 2.709,74

Sub-Total $ 2.709,74

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1,30 5,00 6,50 995,00 6.467,50

Sub-Total $ 6.467,50

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

379.363,00 200,00% 758.726,00 14,00 54.194,71

Sub-Total $ 54.194,71

Total Costo Directo $ 63.372

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

MATERIAL EXCAVADO

Trabajador

AYUDANTE (5) AA

Descripción



16. EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM: 16.8. RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 185.713,00 16,70 11.120,54

HERRAMIENTA MENOR GL 1.517,45 1,00 1.517,45

Sub-Total $ 12.637,99

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 20.459,00 1,30 26.596,70

Sub-Total $ 26.596,70

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1,30 17,00 22,1 1.823,00 40.288,30

Sub-Total $ 40.288,30

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

303.490,00 200,00% 606.980,00 20,00 30.349,00

Sub-Total $ 30.349,00

Total Costo Directo $ 109.872

Fómeque

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE

Descripción

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

Descripción

RECEBO COMÚN

Material

TRANS. RECEBO

Trabajador

AYUDANTE (4) AA



16. EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM: 16.7. RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 185.713,00 16,70 11.120,54

HERRAMIENTA MENOR GL 1.138,09 1,00 1.138,09

Sub-Total $ 12.258,63

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

227.618,00 200,00% 455.236,00 20,00 22.761,80

Sub-Total $ 22.761,80

Total Costo Directo $ 35.020

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

Material

Trabajador

AYUDANTE (3) AA

Descripción



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES

ITEM: 2.7. RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 79.338,00 1,03 81.718,14

 

Sub-Total $ 81.718,14

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1,03 15,00 15,5 995,00 15.372,75

Sub-Total $ 15.372,75

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

151.745,00 200,00% 303.490,00 20,00 15.174,50

Sub-Total $ 15.174,50

Total Costo Directo $ 112.265

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TRITURADO GRUESO

Material

TRANS. TRITURADO

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

ORIENTE
Fómeque



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: 4.4. CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 6.342,17 1,00 6.342,17

Sub-Total $ 6.342,17

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 74,00 158,00 11.692,00

KG 737,00 180,00 132.660,00

M3 91.773,00 0,30 27.531,90

M3 80.993,00 0,57 46.166,01

M3 57.452,00 0,42 24.129,84

Sub-Total $ 242.179,75

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,42 15,00 6,3 995,00 6.268,50

Sub-Total $ 6.268,50

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 3,00 126.843,33

Sub-Total $ 126.843,33

Total Costo Directo $ 381.634

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

Material

TRANS. RAJÓN

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO

GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO

RAJÓN

Descripción

AGUA

CEMENTO GRIS



2. CIMIENTOS

ITEM: 2.7. VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 86.639,00 25,00 3.465,56

HERRAMIENTA MENOR GL 17.296,82 1,00 17.296,82

Sub-Total $ 20.762,38

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 548.667,00 1,10 603.533,70

LB 6.644,00 1,47 9.766,68

ML 4.073,00 3,11 12.667,03

ML 7.961,00 3,52 28.022,72

Sub-Total $ 653.990,13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 1,10 345.936,36

Sub-Total $ 345.936,36

Total Costo Directo $ 1.020.689

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

VIBRADOR PARA CONCRETO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

REPISA EN ORDINARIO

TABLA BURRA ORDINARIO 0.30

Descripción

CONCRETO 3500 PSI

PUNTILLA CON CABEZA 2"



2. CIMIENTOS

ITEM: 2.8. ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 86.639,00 10,00 8.663,90

HERRAMIENTA MENOR GL 15.855,42 1,00 15.855,42

Sub-Total $ 24.519,32

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 548.667,00 1,03 565.127,01

ML 7.961,00 0,29 2.308,69

LB 6.644,00 0,10 664,40

ML 6.013,00 3,00 18.039,00

ML 2.962,00 0,50 1.481,00

Sub-Total $ 587.620,10

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 1,20 317.108,33

Sub-Total $ 317.108,33

Total Costo Directo $ 929.248

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

VIBRADOR PARA CONCRETO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

PUNTILLA CON CABEZA 2"

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.30

VARA CLAVO

Descripción

CONCRETO 3500 PSI

PLANCHÓN ORDINARIO



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: 4.22. ACERO FIGURADO 60000 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: KG

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 59,46 1,00 59,46

Sub-Total $ 59,46

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 6.157,00 1,05 6.464,85

KG 12.705,00 0,03 381,15

UN 6.628,00 0,050 331,40

Sub-Total $ 7.177,40

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 320,00 1.189,16

Sub-Total $ 1.189,16

Total Costo Directo $ 8.426

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

SEGUETA

Descripción

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO NO. 18



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: 4.23. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: KG

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 47,57 1,00 47,57

Sub-Total $ 47,57

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 9.154,00 1,020 9.337,08

ALAMBRE NEGRO NO. 18 KG 12.705,00 0,03 381,15

SEGUETA UN 6.628,00 0,050 331,40

Sub-Total $ 10.049,63

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 400,00 951,33

Sub-Total $ 951,33

Total Costo Directo $ 11.049

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

MALLA ELECTROSOLDADA



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: 4.15. ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 86.639,00 12,50 6.931,12

MS 14.255,00 0,80 17.818,75

HERRAMIENTA MENOR GL 1.729,68 1,00 1.729,68

D 30.382,00 22,00 1.381,00

Sub-Total $ 27.860,55

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 548.667,00 0,103 56.512,70

Sub-Total $ 56.512,70

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 11,00 34.593,64

Sub-Total $ 34.593,64

Total Costo Directo $ 118.967

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

VIBRADOR PARA CONCRETO

FORMALETA ENTREPISOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Descripción

CONCRETO 3500 PSI



4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: 4.27. VIGA CINTA 3500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 30.382,00 2,10 14.467,62

D 86.639,00 3,12 27.768,91

HERRAMIENTA MENOR GL 27.180,71 1,00 27.180,71

D 30.382,00 2,10 14.467,62

Sub-Total $ 83.884,86

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 12.705,00 2,10 26.680,50

M3 548.667,00 1,03 565.127,01

LB 6.644,00 3,99 26.509,56

ML 4.073,00 4,76 19.373,22

ML 7.961,00 7,35 58.513,35

Sub-Total $ 696.203,64

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 0,70 543.614,29

Sub-Total $ 543.614,29

Total Costo Directo $ 1.323.703

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

VIBRADOR PARA CONCRETO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

PUNTILLA CON CABEZA 2"

REPISA EN ORDINARIO

TABLA BURRA ORDINARIO 0.30

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Descripción

ALAMBRE NEGRO NO. 18

CONCRETO 3500 PSI



13. PISOS BASES

ITEM: 13.12. PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.057,03 1,00 1.057,03

Sub-Total $ 1.057,03

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 471.460,00 0,09 42.431,40

ML 2.999,00 0,51 1.529,49

Sub-Total $ 43.960,89

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 18,00 21.140,56

Sub-Total $ 21.140,56

Total Costo Directo $ 66.158

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

CONCRETO 2500 PSI

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



13. PISOS BASES

ITEM: 13.13. PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.189,16 1,00 1.189,16

Sub-Total $ 1.189,16

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 471.460,00 0,11 51.860,60

ML 2.999,00 0,51 1.529,49

Sub-Total $ 53.390,09

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 16,00 23.783,13

Sub-Total $ 23.783,13

Total Costo Directo $ 78.362

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

CONCRETO 2500 PSI

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



13. PISOS BASES

ITEM: 13.4. ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 864,84 1,00 864,84

Sub-Total $ 864,84

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 74,00 10,00 740,00

M3 91.773,00 0,10 9.177,30

KG 737,00 19,00 14.003,00

Sub-Total $ 23.920,30

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 22,00 17.296,82

Sub-Total $ 17.296,82

Total Costo Directo $ 42.082

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CEMENTO GRIS

Descripción

AGUA

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



ITEM: 10.12 UNIDAD: M2

ITEM 
ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

4,15 D 86.639,00 12,5 6.931

4,15 MS        14.255 0,80        11.404 

18.335,12

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

4,15 M3 522.086 0,0824 43.020

10,5 KG 26.365 0,2 5.273

10,5 ML 29.036 2,81 81.591

3,13 UN 734,00 0,60 440,40

130.324

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

4,15 190.265,00 200,00% 380.530,00 11 34.593,64

10,5 228.318,00 200,00% 456.636,00 22 20.756,18

55.349,82

204.009,38

204.009,00

Descripción

VIBRADOR PARA CONCRETO

FORMALETA ENTREPISOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

PLACA SUPERIOR FOSA SEPTICA E=0.08 M (Incluye Marco para Tapa de Inspeccion de 0,80X0,47)

FOMEQUE

I. EQUIPO

Sub-Total

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

CONCRETO 3500 PSI

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"
ÁNGULO HIERRO 2" X 1/4" 

ABRAZADERA

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA AA

MANO DE OBRA DD

Sub-Total  

Total Costo Directo

Total Costo Directo

Nota: El APU se elaboró tomando los valores unitarios del ICCU -2026 y ajustando los

Rendimientos de acuerdo a la actividad a realizar.



8. MORTEROS Y CONCRETOS

ITEM: 8.10. MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3.171,08 1,00 3.171,08

D 103.967,00 8,00 12.995,88

Sub-Total $ 16.166,96

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 74,00 250,00 18.500,00

M3 91.773,00 1,30 119.304,90

KG 737,00 454,00 334.598,00

 

Sub-Total $ 472.402,90

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 6,00 63.421,67

Sub-Total $ 63.421,67

Total Costo Directo $ 551.992

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CEMENTO GRIS

Descripción

AGUA

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

MEZCLADORA 1 1/2 BULTO

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA

ITEM: 10.25.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN 

MUNICIPIO: UNIDAD: KG

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 145.554,00 83,33 1.746,72

D 30.382,00 60,00 506,37

D 53.716,00 667,00 80,53

D 86.639,00 455,00 190,42

D 20.014,00 455,00 43,99

D 38.121,00 200,00 190,61

D 1.746.646,00 5.000,00 349,33

GL 380,53 1,00 380,53

II. MATERIALES EN OBRA Sub-Total $ 3.488,48

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 11.524,00 1,02 11.754,48

KG 26.365,00 0,025 659,13

GLN 110.893,00 0,0018 199,61

GLN 68.128,00 0,0018 122,63

GLN 55.361,00 0,0008 44,29

Sub-Total $ 12.780,13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

228.318,00 200,00% 456.636,00 60,00 7.610,60

Sub-Total $ 7.610,60

Total Costo Directo $ 23.879

HERRAMIENTA MENOR

GRÚA PH 20 TON

Descripción

ORIENTE
Fómeque

Descripción

EQUIPO DE SOLDADURA

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Trabajador

MANO DE OBRA DD

ESTRUCTURA  EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR),  PARA 

POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, 

TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA

PULIDORA MANUAL

COMPRESOR PINTURA

PISTOLA PINTURA

TRONZADORA

DISOLVENTE THINNER

Material

LÁMINA CR

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

ESMALTE SINTÉTICO

ANTICORROSIVO

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



ITEM: 6.2 UNIDAD: KG

ITEM 

ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

10,24 D  $    145.554,00 83,33 1746,717869

10,24 D  $      30.382,00 60 506,3666667

10,24 D  $      53.716,00 667 80,53373313

10,24 D  $      86.639,00 455 190,4153846

10,24 D  $      20.014,00 455 43,98681319

10,24 D  $      38.121,00 200 190,605

10,24 GL  $            380,53 1 380,53

3.139,16

Unidad Precio unitario Cantidad Valor-Unit.

10,24 KG 12.054 1,02 12.295,08

10,24 KG                26.365 0,03 659,13

10,24 GLN              110.893 0,0018 199,61

10,24 GLN 68.128 0,0018 122,63

10,24 GLN 55.361 0,0008 44,29

4.22 KG 6157,00 0,03 184,71

13.505

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

5,34 228.318,00 200,00% 456.636,00 60 7.610,60

7.610,60

24.255,20

24.255,00

COMPRESOR PINTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, 

TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA MONTAJE

FOMEQUE

I. EQUIPO

Descripción

EQUIPO DE SOLDADURA

ANDAMIO SECCIÓN

PULIDORA MANUAL

PISTOLA PINTURA

TRONZADORA

HERRAMIENTA MENOR
Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

TUBO ESTRUCTURAL REDONDO ASTM A500 GRADO C

SOLDADURA ELECTRICA 0.004 KG DE 3/23"

ESMALTE SINTETICO

ANTICORROSIVO

DISOLVENTE THINNER

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (contravientos)

Descripción

Sub-Total  

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2026,  seadicionan las 

cotizaciones de los Ítems Faltantes



10. CARPINTERÍA METÁLICA

ITEM: 10.4. MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8. INC ANTICORROSIVO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 6.523,37 1,00 6.523,37

Sub-Total $ 6.523,37

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 68.128,00 0,02 1.362,56

UN 4.999,00 3,00 14.997,00

UN 118.298,00 0,67 79.259,66

KG 26.365,00 0,08 2.109,20

Sub-Total $ 97.728,42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

228.318,00 200,00% 456.636,00 3,50 130.467,43

Sub-Total $ 130.467,43

Total Costo Directo $ 234.719

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ANTICORROSIVO

BISAGRA ALUMINIO EXT 2"

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA

ITEM: 10.7. PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 6.008,37 1,00 6.008,37

Sub-Total $ 6.008,37

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 68.128,00 0,05 3.406,40

UN 118.298,00 1,55 183.361,90

KG 26.365,00 0,97 25.574,05

Sub-Total $ 212.342,35

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

228.318,00 200,00% 456.636,00 3,80 120.167,37

Sub-Total $ 120.167,37

Total Costo Directo $ 338.518

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ANTICORROSIVO

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



9. CARPINTERÍA EN MADERA

ITEM: 9.11. HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.517,45 1,00 1.517,45

Sub-Total $ 1.517,45

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 157.361,00 1,00 157.361,00

Sub-Total $ 157.361,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

151.745,00 200,00% 303.490,00 10,00 30.349,00

Sub-Total $ 30.349,00

Total Costo Directo $ 189.227

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción

PUERTA PIZANO INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



10. CARPINTERÍA METÁLICA

ITEM: 10.20. VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 5.707,95 1,00 5.707,95

Sub-Total $ 5.707,95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 4.387,00 1,94 8.510,78

GLN 68.128,00 0,23 15.669,44

UN 4.999,00 1,05 5.248,95

UN 118.298,00 0,44 52.051,12

UN 9.442 1,00 9.442,00

KG 26.365 0,16 4.218,40

Sub-Total $ 95.140,69

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

228.318,00 200,00% 456.636,00 4,00 114.159,00

Sub-Total $ 114.159,00

Total Costo Directo $ 215.008

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

BISAGRA ALUMINIO EXT 2"

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

MANIJA PARA VENTANA

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ÁNGULO HIERRO 3/4" X 1/8"

ANTICORROSIVO

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



9. CARPINTERÍA EN MADERA

ITEM: 9.18. CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 913,27 1,00 913,27

Sub-Total $ 913,27

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 159.138,00 1,00 159.138,00

Sub-Total $ 159.138,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

228.318,00 200,00% 456.636,00 25,00 18.265,44

Sub-Total $ 18.265,44

Total Costo Directo $ 178.317

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Descripción

CERRADURA 987 DE SOBREPONER YALE

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



9. CARPINTERÍA EN MADERA

ITEM: 9.21. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 913,27 1,00 913,27

Sub-Total $ 913,27

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 31.287,00 1,00 31.287,00

Sub-Total $ 31.287,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

228.318,00 200,00% 456.636,00 25,00 18.265,44

Sub-Total $ 18.265,44

Total Costo Directo $ 50.466

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Descripción

CERRADURA POMO CLÁSICO ALCOBA

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



9. CARPINTERÍA EN MADERA

ITEM: 9.22. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 913,27 1,00 913,27

Sub-Total $ 913,27

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 29.177,00 1,00 29.177,00

Sub-Total $ 29.177,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

228.318,00 200,00% 456.636,00 25,00 18.265,44

Sub-Total $ 18.265,44

Total Costo Directo $ 48.356

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Descripción

CERRADURA POMO CLÁSICO BAÑO

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



5. MAMPOSTERÍA

ITEM: 5.25. MURO EN BLOQUE Nº 4  E=0.10 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 1.268,43 1,00 1.268,43

D 30.382,00 30,00 1.012,73

Sub-Total $ 2.281,17

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 2.044,00 12,86 26.285,84

M3 492.255,00 0,01 4.922,55

Sub-Total $ 31.208,39

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 15,00 25.368,67

Sub-Total $ 25.368,67

Total Costo Directo $ 58.858

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

BLOQUE No. 4

MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA



5. MAMPOSTERÍA

ITEM: 5.8. MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 2.378,31 1,00 2.378,31

Sub-Total $ 2.378,31

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 6.157,00 8,00 49.256,00

KG 12.705,00 0,24 3.049,20

ML 7.961,00 0,65 5.174,65

M3 471.460,00 0,10 47.146,00

LB 6.644,00 0,19 1.262,36

ML 2.999,00 0,46 1.379,54

Sub-Total $ 107.267,75

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 8,00 47.566,25

Sub-Total $ 47.566,25

Total Costo Directo $ 157.212

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CERCO ORDINARIO 3 M

CONCRETO 2500 PSI

PUNTILLA CON CABEZA 2"

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

Descripción

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO No. 18



5. MAMPOSTERÍA

ITEM: 5.35. MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 1.585,54 1,00 1.585,54

D 30.382,00 24,00 1.265,92

Sub-Total $ 2.851,46

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 74,00 4,63 342,62

M3 63.706,00 0,03 1.911,18

KG 737,00 7,77 5.726,49

UN 833,00 41,00 34.153,00

Sub-Total $ 42.133,29

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 12,00 31.710,83

Sub-Total $ 31.710,83

Total Costo Directo $ 76.696

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CEMENTO GRIS

LADRILLO TOLETE RECOCIDO

Descripción

AGUA

ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO



7. CUBIERTAS

ITEM: 7.20. TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.057,03 1,00 1.057,03

D 30.382,00 36,00 843,94

Sub-Total $ 1.900,97

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 52.262,00 1,05 54.875,10

UN 185,00 1,60 296,00

Sub-Total $ 55.171,10

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 18,00 21.140,56

Sub-Total $ 21.140,56

Total Costo Directo $ 78.213

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

TEJA EN LM. GALVANIZADA PINTADA CAL.26

TORNILLO AUTOPERFORANTE



ITEM: 8.3 UNIDAD: UN

ITEM 

ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

0,00

Unidad
Precio 

unitario
Cantidad Valor-Unit.

PROMEDIO 

COTIZACIOES
UN 48.252 0,56 27.021

7,12 UN                  185 6,00 1.110

28.131

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

7,12 190.265,00 200,00% 380.530,00 14 27.180,71

27.180,71

55.311,83

55.312,00

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA

FOMEQUE

I. EQUIPO

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

CABALLETE GALVANIZADO CALIBRE 26

TORNILLO AUTOPERFORANTE

Sub-Total  

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2026,  

seadicionan las cotizaciones de los Ítems Faltantes



COTIZACION #1 

COTIZACION #2 



COTIZACION #3 



7. CUBIERTAS

ITEM: 7.33. FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 913,27 1,00 913,27

D 30.382,00 50,00 607,64

Sub-Total $ 1.520,91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 91.640,00 0,076 6.964,64

ML 22.938,00 0,20 4.587,60

Sub-Total $ 11.552,24

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

228.318,00 200,00% 456.636,00 25,00 18.265,44

Sub-Total $ 18.265,44

Total Costo Directo $ 31.339

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

Descripción

LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 x 2.40

SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA



7. CUBIERTAS

ITEM: 7.13. CANAL PVC AMAZONAS. INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.585,54 1,00 1.585,54

D 30.382,00 12,00 2.531,83

Sub-Total $ 4.117,38

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 48.741,00 1,03 50.203,23

UN 5.091,00 2,74 13.949,34

UN 10.923,00 0,68 7.427,64

UN 37,00 4,00 148,00

UN 28.495,00 0,34 9.688,30

Sub-Total $ 81.416,51

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 12,00 31.710,83

Sub-Total $ 31.710,83

Total Costo Directo $ 117.245

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

TAPA EXTERNA AMAZONAS

TORNILLO PARA MADERA 1" No. 6

UNIÓN DE CANAL AMAZONAS

Descripción

CANAL PVC AMAZONAS

SOPORTE CANAL AMAZONAS



7. CUBIERTAS

ITEM: 7.5. BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D= 4". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.162,73 1,00 1.162,73

D 30.382,00 18,00 1.687,89

Sub-Total $ 2.850,62

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 18.172,00 0,17 3.089,24

ML 25.524,00 1,10 28.076,40

UN 88.678,00 0,01 886,78

UN 64.195,00 0,01 641,95

Sub-Total $ 32.694,37

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 18,00 23.254,67

Sub-Total $ 23.254,67

Total Costo Directo $ 58.800

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

CODO  90 D 4" ALL

TUBO PVC D 4" ALL



ITEM: 8.6 UNIDAD: UN

ITEM 
ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

1.5 GL 654,04 1 654

654,04

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

UN 15.733 1 15.733

1.5 UN 27.790 0,04 1.112

0

0,00

16.844

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

1.5 209.291,00 200,00% 418.582,00 32 13.080,69

13.080,69

30.578,99

30.579,00

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

CODO 90 PVC D=4''

FOMEQUE

I. EQUIPO

Sub-Total

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

CODO 90 PVC 4''

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS 

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Sub-Total  

Total Costo Directo

Total Costo Directo

Nota: El APU se elaboró tomando los valores unitarios del ICCU -2026 y ajustando los

Rendimientos de acuerdo a la actividad a realizar.



COTIZACIÓN 2

COTIZACIÓN 3

COTIZACIÓN 1



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.36. REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.308,08 1,00 1.308,08

Sub-Total $ 1.308,08

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 60.908,00 1,00 60.908,00

UN 4.080,00 1,00 4.080,00

Sub-Total $ 64.988,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 16,00 26.161,50

Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo $ 92.458

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

REGISTRO RED WHITE TOYO 1/2"

UNIVERSAL PVC 1/2"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.16. PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 4.185,84 1,00 4.185,84

Sub-Total $ 4.185,84

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 5.442,00 3,00 16.326,00

UN 904,00 3,00 2.712,00

UN 1.168,00 1,00 1.168,00

UN 496,00 1,00 496,00

UN 689,00 1,00 689,00

UN 609,00 1,00 609,00

UN 88.678,00 0,03 2.660,34

UN 64.195,00 0,03 1.925,85

Sub-Total $ 26.586,19

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 5,00 83.716,80

Sub-Total $ 83.716,80

Total Costo Directo $ 114.489

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

TEE PVC-P 1/2"

TAPÓN SOLDADO PVC-P 1/2"

TAPÓN ROSCAR PVC-P 1/2"

ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC-P 1/2" RDE 9

CODO 90 PVC-P 1/2"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.27. RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 348,82 1,00 348,82

Sub-Total $ 348,82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 904,00 0,50 452,00

ML 5.442,00 1,05 5.714,10

UN 88.678,00 0,005 443,39

UN 64.195,00 0,005 320,98

Sub-Total $ 6.930,47

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 60,00 6.976,40

Sub-Total $ 6.976,40

Total Costo Directo $ 14.256

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

CODO 90 PVC-P 1/2"

TUBO PVC-P 1/2" RDE 9



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.33. RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.046,46 1,00 1.046,46

Sub-Total $ 1.046,46

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 35.910,00 1,05 37.705,50

UN 18.172,00 0,20 3.634,40

UN 88.678,00 0,075 6.650,85

UN 64.195,00 0,075 4.814,63

Sub-Total $ 52.805,38

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 20,00 20.929,20

Sub-Total $ 20.929,20

Total Costo Directo $ 74.781

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 4"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.21. SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3.488,20 1,00 3.488,20

Sub-Total $ 3.488,20

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 35.910,00 1,00 35.910,00

UN 18.172,00 1,00 18.172,00

UN 4.208,00 1,00 4.208,00

UN 88.678,00 0,12 10.641,36

UN 64.195,00 0,12 7.703,40

Sub-Total $ 76.634,76

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 6,00 69.764,00

Sub-Total $ 69.764,00

Total Costo Directo $ 149.887

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

TAPÓN PRUEBAS PVC SANITARIO 4"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 4"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.32. RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 837,17 1,00 837,17

Sub-Total $ 837,17

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 25.768,00 1,05 27.056,40

UN 10.552,00 0,30 3.165,60

UN 88.678,00 0,050 4.433,90

UN 64.195,00 0,050 3.209,75

Sub-Total $ 37.865,65

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 25,00 16.743,36

Sub-Total $ 16.743,36

Total Costo Directo $ 55.446

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 3"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 3"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.22. SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.902,65 1,00 1.902,65

Sub-Total $ 1.902,65

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 25.768,00 1,10 28.344,80

UN 15.199,00 2,00 30.398,00

UN 2.136,00 1,00 2.136,00

UN 88.678,00 0,11 9.754,58

UN 64.195,00 0,11 7.061,45

Sub-Total $ 77.694,83

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 11,00 38.053,09

Sub-Total $ 38.053,09

Total Costo Directo $ 117.651

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

LIMPIADOR PVC 1/4

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 3"

SIFÓN PVC SANITARIO 3"

TAPÓN PRUEBAS PVC SANITARIO 3"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.19. SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3.488,20 1,00 3.488,20

Sub-Total $ 3.488,20

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 17.252,00 1,10 18.977,20

UN 4.552,00 2,00 9.104,00

UN 1.686,00 1,00 1.686,00

UN 88.678,00 0,10 8.867,80

UN 64.195,00 0,10 6.419,50

Sub-Total $ 45.054,50

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 6,00 69.764,00

Sub-Total $ 69.764,00

Total Costo Directo $ 118.307

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

TAPÓN PRUEBAS PVC SANITARIO 2"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 2"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 2"  



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.31. RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 697,64 1,00 697,64

Sub-Total $ 697,64

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 17.252,00 1,05 18.114,60

UN 4.552,00 0,40 1.820,80

UN 88.678,00 0,040 3.547,12

UN 64.195,00 0,040 2.567,80

Sub-Total $ 26.050,32

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 30,00 13.952,80

Sub-Total $ 13.952,80

Total Costo Directo $ 40.701

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 2"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 2"  



14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM: 14.31. REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 713,49 1,00 713,49

Sub-Total $ 713,49

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 3.795,00 1,00 3.795,00

KG 2.370,00 0,20 474,00

Sub-Total $ 4.269,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 26,67 14.269,88

Sub-Total $ 14.269,88

Total Costo Directo $ 19.252

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

REJILLA PLASTICA 3X2 SOSCO

PEGACOR BLANCO

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.12.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.989,89 1,00 2.989,89

Sub-Total $ 2.989,89

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 186.797,00 1,00 186.797,00

UN 4.999,00 2,00 9.998,00

UN 27.770,00 1,00 27.770,00

UN 64.611,00 1,00 64.611,00

Sub-Total $ 289.176,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 7,00 59.797,71

Sub-Total $ 59.797,71

Total Costo Directo $ 351.964

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO 

INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA BB

Material

Trabajador

MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 x 1/2"

CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"

GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR

Descripción

LAVAPLATOS ACERO 45 X 49 cm



ITEM: 9.12 UNIDAD: UN

ITEM 

ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

0,00

Unidad
Precio 

unitario
Cantidad Valor-Unit.

5,34 UN 1.388 12 16.656

5,34 M3           459.751 0,10 45.975

PROMEDIO 

COTIZACIOES
UN 292.000 1 292.000

PROMEDIO 

COTIZACIOES
UN 88.560 1 88.560

443.191

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

5,34 190.265,00 200,00% 380.530,00 5 76.106,00

76.106,00

519.296,70

519.297,00

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO. INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO INSTALADO - MEDIDAS: 60X60X80CM

FOMEQUE

I. EQUIPO

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

LADRILLO PRENSADO MACIZO

MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA

LAVADERO EN GRANITO PULIDO PREFABRICADO DE 

60x60x80

LLAVE JARDIN CON EXTENSION

Sub-Total  

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2026,  

seadicionan las cotizaciones de los Ítems Faltantes



COTIZACION #1 LAVARROPAS

COTIZACION #2 LAVARROPAS



COTIZACION #3 LAVARROPAS

COTIZACION #1 LLAVE CON EXTENSION

COTIZACION #2 LLAVE CON EXTENSION



COTIZACION #3 LLAVE CON EXTENSION



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.44.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 6.976,40 1,00 6.976,40

D 30.382,00 6,00 5.063,67

Sub-Total $ 12.040,07

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 376.779,00 1,00 376.779,00

Sub-Total $ 376.779,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 3,00 139.528,00

Sub-Total $ 139.528,00

Total Costo Directo $ 528.347

TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

INSTALACIÓN)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

TANQUE PLÁSTICO 500 LT INC. ACCESORIOS



3. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

ITEM: 3.5. CAJA DE INSPECCIÓN 60x60 

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 7.610,60 1,00 7.610,60

Sub-Total $ 7.610,60

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 6.157,00 0,90 5.541,30

KG 12.705,00 0,03 381,15

M3 91.773,00 0,11 10.095,03

M3 91.773,00 0,03 2.753,19

KG 737,00 57,19 42.149,03

M3 80.993,00 0,16 12.958,88

UN 729,00 168,00 122.472,00

M3 20.459,00 0,11 2.250,49

Sub-Total $ 198.601,07

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,11 17,00 1,9 995,00 1.860,65

Sub-Total $ 1.860,65

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 2,50 152.212,00

Sub-Total $ 152.212,00

Total Costo Directo $ 360.284

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

Material

TRANS. RECEBO

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO

CEMENTO GRIS

GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO

LADRILLO TOLETE COMÚN

RECEBO COMÚN

Descripción

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO NO. 18



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.5. BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.308,08 1,00 1.308,08

D 30.382,00 16,00 1.898,88

Sub-Total $ 3.206,95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 10.552,00 0,06 633,12

ML 25.768,00 1,05 27.056,40

UN 88.678,00 0,01 886,78

UN 64.195,00 0,01 641,95

Sub-Total $ 29.218,25

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 16,00 26.161,50

Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo $ 58.587

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 3"

TUBO PVC SANITARIO 3"



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.6. BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.443,39 1,00 1.443,39

D 30.382,00 14,50 2.095,31

Sub-Total $ 3.538,70

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 18.172,00 0,06 1.090,32

ML 35.910,00 1,05 37.705,50

UN 88.678,00 0,01 886,78

UN 64.195,00 0,01 641,95

Sub-Total $ 40.324,55

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 14,50 28.867,86

Sub-Total $ 28.867,86

Total Costo Directo $ 72.731

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"

TUBO PVC SANITARIO 4"



4. OBRAS DE ARTE

ITEM: 4.45. SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN,

 FILTRO Y SEPARACIÓN) 

PROVINCIA: 
MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 165,45 1,00 165,45

Sub-Total $ 165,45

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 7.240,00 1,10 7.964,00

ML 28,00 2,00 56,00

Sub-Total $ 8.020,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

114.392,00 200,00% 228.784,00 115,00 1.989,43

75.873,00 200,00% 151.746,00 115,00 1.319,53

Sub-Total $ 3.308,96

Total Costo Directo $ 11.494

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

VÍAS

ORIENTE ESPECIFICACIÓN:

Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACIÓN T 1400

HILO 100% POLIÉSTER PARA COSTURA GEOTEXTIL

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (1) AA



11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.33. RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.046,46 1,00 1.046,46

Sub-Total $ 1.046,46

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 35.910,00 1,05 37.705,50

UN 18.172,00 0,20 3.634,40

UN 88.678,00 0,075 6.650,85

UN 64.195,00 0,075 4.814,63

Sub-Total $ 52.805,38

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 20,00 20.929,20

Sub-Total $ 20.929,20

Total Costo Directo $ 74.781

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

TUBO PVC SANITARIO 4"

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"



17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.616,15 1,00 2.616,15

Sub-Total $ 2.616,15

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 361.005,00 1,00 361.005,00

KG 3.177,00 0,50 1.588,50

Sub-Total $ 362.593,50

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 8,00 52.323,00

Sub-Total $ 52.323,00

Total Costo Directo $ 417.533

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

APARATO SANITARIO TANQUE CON GRIFERÍA

CEMENTO BLANCO



17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.4.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.092,92 1,00 2.092,92

Sub-Total $ 2.092,92

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 129.591,00 1,00 129.591,00

Sub-Total $ 129.591,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 10,00 41.858,40

Sub-Total $ 41.858,40

Total Costo Directo $ 173.542

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA BB

Material

Trabajador

Descripción

LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERÍA 



17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA 

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.989,89 1,00 2.989,89

Sub-Total $ 2.989,89

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 55.354,00 1,00 55.354,00

Sub-Total $ 55.354,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 7,00 59.797,71

Sub-Total $ 59.797,71

Total Costo Directo $ 118.142

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

DUCHA SENCILLA



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM: 12.2. SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.092,92 1,00 2.092,92

D 30.382,00 20,00 1.519,10

Sub-Total $ 3.612,02

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 278,00 2,61 725,58

ML 3.601,00 5,60 20.165,60

ML 2.521,00 2,79 7.033,59

UN 3.888,00 1,00 3.888,00

UN 2.777,00 1,00 2.777,00

UN 16.477,00 1,00 16.477,00

UN 2.777,00 1,00 2.777,00

ML 1.416,00 3,38 4.786,08

UN 88.678,00 0,01 886,78

UN 64.195,00 0,01 641,95

Sub-Total $ 60.158,58

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 10,00 41.858,40

Sub-Total $ 41.858,40

Total Costo Directo $ 105.629

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

Descripción

ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Material

ALAMBRE CU THW # 14 AWG

CAJA OCTAGONAL

CAJA GALVANIZADA 5800

INTERRUPTOR DOBLE

ROCETA

TUBO PVC 1/2" CONDUIT



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM: 12.13. TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.378,32 1,00 2.378,32

Sub-Total $ 2.378,32

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 42.562,00 1,00 42.562,00

UN 14.625,00 4,00 58.500,00

Sub-Total $ 101.062,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 8,80 47.566,36

Sub-Total $ 47.566,36

Total Costo Directo $ 151.007

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

TABLERO 4 CIRCUITOS

TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A



12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM: 12.9. SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.092,92 1,00 2.092,92

Sub-Total $ 2.092,92

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 278,00 2,61 725,58

ML 3.601,00 5,60 20.165,60

ML 2.521,00 2,79 7.033,59

UN 3.888,00 1,00 3.888,00

UN 2.777,00 1,00 2.777,00

UN 16.477,00 1,00 16.477,00

ML 1.416,00 3,38 4.786,08

UN 88.678,00 0,01 886,78

UN 64.195,00 0,01 641,95

Sub-Total $ 57.381,58

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

209.292,00 200,00% 418.584,00 10,00 41.858,40

Sub-Total $ 41.858,40

Total Costo Directo $ 101.333

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material

Descripción

ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

ALAMBRE CU THW # 14 AWG

CAJA OCTAGONAL

CAJA GALVANIZADA 5800

TOMA DOBLE

TUBO PVC 1/2" CONDUIT

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Trabajador

MANO DE OBRA BB



ITEM: 12.4 UNIDAD: UN

ITEM ICCU

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

0,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

12,9 UN 278 2,61 725,58

12,9 ML 3.601,00 5,6 20.165,60

12,9 UN 2.777,00 1,00 2.777,00

PROMEDIO 

COTIZACIONES
UN 95.072,33 1,00 95.072,33

12,9 ML 1.416,00 3,38 4.786,08

12,9 UN 88.678,00 0,01 886,78

12,9 UN 64.195,00 0,01 641,95

125.055,32

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

12,9               209.292 200,00%              418.584 10              41.858 

41.858,40

166.913,72

166.914,00

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

SALIDA TOMA DOBLE GFCI

FOMEQUE

I. EQUIPO

ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

CAJA GALVANIZADA 5800

TOMA DOBLE GFCI

TUBO PVC 1/2" CONDUIT

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Material

Sub-Total

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Sub-Total

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Sub-Total  

Total Costo Directo

Total Costo Directo

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2026,  seadicionan las 

cotizaciones de los Ítems Faltantes

IV. MANO DE OBRA



COTIZACION # 3

COTIZACION # 1

COTIZACION # 2



14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM: 14.1. BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.463,58 1,00 1.463,58

Sub-Total $ 1.463,58

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 2.370,00 4,50 10.665,00

KG 8.654,00 0,25 2.163,50

M2 42.132,00 1,03 43.395,96

Sub-Total $ 56.224,46

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 13,00 29.271,54

Sub-Total $ 29.271,54

Total Costo Directo $ 86.960

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CERÁMICA  BLANCO 20X20 CALIDAD PRIMERA

Descripción

PEGACOR BLANCO

BOQUILLA PARA JUNTAS

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM: 14.30.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

GL 0,00 1,00 0,00

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 135.382,00 1,00 135.382,00

KG 3.177,00 1,54 4.892,58

Sub-Total $ 140.274,58

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 8,00 47.566,25

Sub-Total $ 47.566,25

Total Costo Directo $ 187.841

JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, 

JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)

MANO DE OBRA AA

Material

Trabajador

CEMENTO BLANCO

Descripción

JUEGO INCRUSTACIONES COMPLETO

ORIENTE
Fómeque

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

ITEM: 6.15. PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 951,33 1,00 951,33

D 30.382,00 40,00 759,55

Sub-Total $ 1.710,88

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 865.532,00 0,016 13.848,51

Sub-Total $ 13.848,51

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 20,00 19.026,50

Sub-Total $ 19.026,50

Total Costo Directo $ 34.586

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA



6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

ITEM: 6.17. PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 951,33 1,00 951,33

D 30.382,00 40,00 759,55

Sub-Total $ 1.710,88

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 492.255,00 0,016 7.876,08

Sub-Total $ 7.876,08

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 20,00 19.026,50

Sub-Total $ 19.026,50

Total Costo Directo $ 28.613

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA



6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

ITEM: 6.3 FILOS O DILATACIONES S/MURO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 253,69 1,00 253,69

D 30.382,00 75,00 405,09

Sub-Total $ 658,78

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LT 74,00 1,50 111,00

M3 63.706,00 0,01 637,06

KG 737,00 1,50 1.105,50

Sub-Total $ 1.853,56

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 75,00 5.073,73

Sub-Total $ 5.073,73

Total Costo Directo $ 7.586

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CEMENTO GRIS

Descripción

AGUA

ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO



14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM: 14.41. CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.463,58 1,00 1.463,58

Sub-Total $ 1.463,58

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 2.370,00 4,50 10.665,00

KG 8.654,00 0,25 2.163,50

M2 59.057,00 1,05 62.009,85

Sub-Total $ 74.838,35

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 13,00 29.271,54

Sub-Total $ 29.271,54

Total Costo Directo $ 105.573

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CERÁMICA 40X40, TRÁFICO 5

Descripción

PEGACOR BLANCO

BOQUILLA PARA JUNTAS

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



9. CARPINTERÍA EN MADERA

ITEM: 9.30. VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1.189,16 1,00 1.189,16

Sub-Total $ 1.189,16

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 42.580,00 1,05 44.709,00

Sub-Total $ 44.709,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

190.265,00 200,00% 380.530,00 16,00 23.783,13

Sub-Total $ 23.783,13

Total Costo Directo $ 69.681

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

VIDRIO TRANSPERENTE 4 mm

ORIENTE
Fómeque

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



18. PINTURAS

ITEM: 18.23. VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR GL 547,01 1,00 547,01

D 30.382,00 80,00 379,78

Sub-Total $ 926,79

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 98.767,00 0,06 5.926,02

Sub-Total $ 5.926,02

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

218.805,00 200,00% 437.610,00 40,00 10.940,25

Sub-Total $ 10.940,25

Total Costo Directo $ 17.793

Material

Trabajador

MANO DE OBRA CC

Descripción

VINILO TIPO 1

ORIENTE
Fómeque

Descripción

SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICADO BASE PLANA ACCESOINTERNO

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN
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