
 

 

ESTUDIOS PREVIOS  
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONDICIONES TÉCNICAS Y UNIFORMES DE MÍNIMA 

CUANTÍA, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Art. 94 Ley 1474 de 2011, Ley 2069 de 2020,  
Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021 

 
OBJETO:  SUMINISTRO DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA 

DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LA COMISARÍA DE FAMILIA, 
CON EL FIN DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA Y 
ADMINISTRATIVA, MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN 
INTEGRAL, OPORTUNA Y ADECUADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, ASÍ COMO A SUS FAMILIAS Y DEMÁS 
POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES ASIGNADAS A DICHA 
DEPENDENCIA. 

CLASE DE CONTRATO:  SUMINISTRO.  

PRESUPUESTO OFICIAL:  El valor estimado del contrato a suscribir es de OCHO MILLONES DE 
PESOS M.L CTE ($8,000,000). 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011, Decreto 1082 de 2015 y 
Decreto 1860 de 2021. 

 
FECHA ELABORACIÓN:  OCTUBRE 13 de 2026 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado o adicionado por el Decreto 1060 de 
2021 establece que “La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá:  

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 
 
La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 2, que son fines esenciales del Estado servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. Asimismo, el artículo 44 reconoce los derechos fundamentales de 
los niños, niñas y adolescentes, entre ellos la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, el cuidado, el amor, la educación y la protección contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, abuso sexual y explotación, disponiendo que sus derechos prevalecen sobre los 
derechos de los demás. 
 
En concordancia con lo anterior, la Ley 1098 de 2006, por medio de la cual se expide el Código de la 
Infancia y la Adolescencia, establece el marco de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 
así como las responsabilidades de las autoridades administrativas competentes para prevenir la amenaza 
o vulneración de sus derechos, promover su restablecimiento y adoptar las medidas de protección que 
correspondan. En este contexto, las Comisarías de Familia desempeñan un papel fundamental en la 
atención, orientación, prevención y protección de los derechos de los integrantes de la familia, 
especialmente de los niños, niñas y adolescentes, y en la intervención frente a situaciones de violencia en 
el contexto familiar, de acuerdo con las competencias legalmente asignadas. 
 
Para el cumplimiento efectivo de estas funciones, resulta indispensable que la Comisaría de Familia cuente 
con los recursos físicos, materiales y administrativos necesarios para desarrollar sus actividades en 
condiciones adecuadas. En particular, la disponibilidad de implementos y elementos de oficina constituye 
un apoyo fundamental para la organización documental, el registro y seguimiento de los casos atendidos, 
la elaboración de informes, la gestión de expedientes, la preparación de actuaciones administrativas y el 
desarrollo de las labores de orientación y atención a la población usuaria. 
 
La insuficiencia o el desgaste de estos elementos puede afectar el desarrollo eficiente de las actividades 
administrativas y operativas de la dependencia, dificultar la organización de la información y limitar las 
condiciones necesarias para brindar una atención ágil, ordenada y oportuna. Por lo tanto, se hace necesario 
adelantar las acciones correspondientes para fortalecer la dotación de la Comisaría de Familia mediante la 
adquisición de implementos de oficina acordes con las necesidades identificadas, contribuyendo al 
mejoramiento de sus condiciones de funcionamiento y al cumplimiento de las responsabilidades 
institucionales. 
 
En consecuencia, la Administración Municipal considera necesario contratar el suministro de implementos 
de oficina destinados a la dotación de la Comisaría de Familia, con el propósito de proporcionar 
herramientas materiales que faciliten la ejecución de sus actividades cotidianas, fortalezcan la capacidad 
de respuesta de la dependencia y contribuyan a la prestación de servicios con calidad, oportunidad, 
eficiencia y enfoque de protección integral de derechos. 
 
La contratación propuesta deberá atender las necesidades reales de la dependencia, de conformidad con 
las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de entrega que se establezcan en los documentos 
del proceso, garantizando la adecuada utilización de los recursos públicos, la selección objetiva del 
contratista cuando corresponda y el cumplimiento de los principios que orientan la función administrativa y 
la contratación estatal. 
 
 
 



 

 

Estos implementos se encuentran amparados en el plan de compra de la entidad, y son muy necesarios 
para su normal funcionamiento. La necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación de este 
servicio es la atención oportuna y adecuada para SUMINISTRO DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE 
OFICINA DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LA COMISARÍA DE FAMILIA, CON EL FIN DE 
FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA, MEJORAR LAS CONDICIONES 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y 
ADECUADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO A SUS FAMILIAS Y DEMÁS 
POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
ASIGNADAS A DICHA DEPENDENCIA. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO 
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS, DE SER POSIBLE, O DE LO 
CONTRARIO CON EL TERCER NIVEL 
 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO: 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LA 
COMISARÍA DE FAMILIA, CON EL FIN DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA Y 
ADMINISTRATIVA, MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 
GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y ADECUADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, ASÍ COMO A SUS FAMILIAS Y DEMÁS POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN, EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ASIGNADAS A DICHA DEPENDENCIA. 
 
CÓDIGOS CLASIFICADORES DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAD – UNSPSC 
El objeto del contrato está codificado en los siguientes clasificadores de bienes y servicios UNSPSC como 
se indica a continuación 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

44121600 Suministros de escritorio 

14111500 Papel de imprenta y papel de escribir 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
El objeto del contrato está codificado en los siguientes clasificadores de bienes y servicios UNSPSC como 
se indica a continuación 

ARTICULO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

Tóner Genérico CF283A COMP-AI para impresora HP Laser Jet Pro 
MFP M127fn  

Und 10 29,750  $          297,500  

Tóner Genérico 258A-XX para impresora HP Laser Jet Pro M404dw  Und 28 61,880  $      1,732,640  

Tóner Genérico SP3710X para impresora Ricoh M320F Und 4 86,870  $          347,480  

Tóner Genérico HP Laser MFP 432fdn para impresora HP Laser MFP 
W1330A  

Und 5 140,420  $          702,100  

Resma de papel blanco tamaño carta 21.6 x 27..9cm, densidad de 
75gramos 

Und 216 18,445  $      3,984,120  

1 Litro Tinta Universal Negra para impresoras Epson HP Canon Brother 
Lexmark X1 Unidad 

Und 5 63,250  $          316,250  

Carpeta Legajadora Cubierta Legajadora # 13  Oficio Kraft Capacidad 
De Hasta 250 Hojas Incluye Gancho Legajador N° 3  

Caja  
x 50 

unidades 
10 60,988  $          609,880  

      TOTAL 7,989,970 



 

 

Las personas interesadas en participar en el presente proceso de contratación deben tener presente lo 
siguiente:  
 

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
1. Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en el contrato. 
2. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en 

los estudios previos.  
3. Garantizar la calidad de los elementos suministrados, cumpliendo con las normas y especificaciones 

técnicas establecidas.  
4. Reemplazar los elementos suministrados de manera inmediata cuando presenten problemas de calidad 

o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en la invitación 
pública. 

5. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el municipio, eficaz y 
oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.  

6. Informar al municipio cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, 
ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 

7. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado 
a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de 
La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligación será causal de 
terminación unilateral del contrato. 

8. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del Contrato. 

9. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
10. Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago de 

impuestos, tasas y contribuciones. 
 
En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregará, productos de alta calidad acompañados de 
las facturas correspondientes, de tal forma que la ejecución del objeto contractual y la entrega de los 
productos inherentes a este, sean medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad. 
 

3.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
1. Suministrar por medio de los secretarios y/o funcionario designado, la información que posee y que sea 

de importancia para la debida ejecución del objeto contractual. 
2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma pactada. 
3. Exigir a través de la dependencia responsable la presentación de los informes del desarrollo del 

presente contrato. 
4. Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo a las normas vigentes y a sus posteriores 

modificaciones.  
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.  
El valor total para esta convocatoria es de OCHO MILLONES DE PESOS M.L CTE ($8,000,000). Incluido 
IVA, impuestos, tasas nacionales y municipales, a los que haya lugar. 
 

ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, se consideró los precios 
del mercado teniendo en cuenta, los impuestos nacionales y locales que recaen sobre los bienes, obras o 
servicios requeridos. 
 



 

 

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra necesariamente gastos 
tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para 
determinar el costo toral del presente estudio. 
 

IMPUESTOS DEL CONTRATO 

La siguiente tabla es meramente informativa, será responsabilidad exclusiva de los proponentes 
interesados, verificar los impuestos al contrato en la Secretaría de Hacienda Municipal, en el teléfono 
(604)8550007 / (57)3137490116 / (57)3137492618 / hacienda@olaya-antioquia.gov.co  
 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Impuesto de Industria y Comercio 1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Hospital  1 % del valor total del contrato  1 % del valor total del contrato  

Estampilla Pro-Cultura  1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Deporte 1,5 % del valor total del contrato 1,5 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Anciano  4 % del valor total del contrato 4 % del valor total del contrato 

Reteica 1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El servicio establecido en el contrato se deberá realizar en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS posteriores 
a la firma de la suscripción del acta de inicio o de la aceptación de la oferta y orden de inicio (la cual se 
publicará en www.contratos.gov.co, con lo que se entenderá por notificado). 
 

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
El municipio de Olaya Antioquia cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
 

N. 
CDP 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PRESUPUESTADO 

00402 25/09/2026 2.3.2.02.01.004 productos metálicos, maquinaria y equipo $  8,000,000 

 

7. RIESGOS 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo 
publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del  riesgo 
aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, 
calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por 
la administración en el presente proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y 
obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta 
oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales 
eventualidades que afectan esta contratación y se relaciona a continuación: 

mailto:hacienda@olaya-antioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
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Errores en la etapa precontractual consignados en

documentos como los estudios previos, entre otros, que

puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando

en la elaboración de un documento en la etapa precontractual  

se consignan errores que pueden afectar la obtención del

objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de

conductas dolosas de alguna de las partes.

No obtención del objeto contractual. 2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual B
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Supervisión y contratista

Permanente
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 Errores cometidos por el contratista en la presentación de

documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la

etapa precontractual o contractual donde se consignan

errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que

éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna

de las partes.

Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
2 3 5 Media 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual. B
a
jo  Contratista

Permanente
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Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en

tiempos distintos a los inicialmente programados por

circunstancias no imputables a las partes.

*Alcances no cumplidos en las fechas

programadas por parte del contratista.

*Retrasos en el cronograma por parte del

contratista..

*Postergación de desembolsos por parte de la

entidad contratante.

1 2 3 Baja 50% 50%

Estrategias de gestión 

oportunas y adecuadas para 

prevenir, atender y resolver  o 

reprogramar  las diversas 

causas especificas de retrasos 

durante la ejecución del contrato.
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Supervisión y contratista

Permanente
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n No obtención del objeto del contrato, Se presenta por la

existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a

las partes.

*Incumplimiento del objeto contractual por: por

la utilización de software, programas, licencias

y recurso humano  inapropado.

3 3 6 Alta 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada
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Supervisión y contratista

Permanente
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Coordinación InterinstitucionalCuando el MPIO y/o 

Contratista dependen de decisiones de otras entidades o 

empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 2 4 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  
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Supervisión y contratista

Permanente
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n Demora en el cumplimiento de las actividadesSe presenta 

cuando por causas externas a las partes se demora la 

entrega de los productos o actuividades del objeto 

contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  
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Supervisión y contratista

Permanente
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n Modificación de especificaciones técnicasCambios

originados en la necesidad de la contratante de hacer

ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto,

sin que estos cambios sean imputables a la falta de

planeación.

* Redistribuciones presupuestales

* Afectaciones en la línea de tiempo del

cronograma, ya sea positiva o negativamente.

1 2 3 Baja 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  

Planeación adecuada B
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Permanente
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n Expedición de nuevas normas.Ocurre por cambios

normativos o por la expedición de normas posteriores a la

celebración del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente pactadas.

* Redefición de alcances y cronogramas,

buscando mitigar impactos negativos dentro

de la ejecución del proyecto.

*Variación del presupuesto.

2 3 5 Media 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  
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Permanente
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Iliquidez. Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no

prever los costos de financiación en los que deba incurrir

durante la ejecución del contrato. 

* Se da inicio a un proceso juridico, para

imposición de multas hacia el contratista.
2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual.

En la etapa precontractual ,

incluir obligaciones que se

puedan adaptar a posibles

cambios en la norma técnica
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Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se

deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las

tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras

variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del 

contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o

generar perdida.  

* Modificaciones y/o redefiniciones en

alcances conteplados dentro del contrato

celebrado.

2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y
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precontractual y contractual. B
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ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)Fenómenos

geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los

parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no

procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del

contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo

de fenómenos se deriven y la perdida de su infraestructura,

equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar

medidas de seguridad de los sistemas de información.  

* Llegar a acuerdos entre las partes, para

lograr cumplimiento de los alcances de forma

optima, teniendo en cuenta los eventos

ocurridos.
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n Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

bienes a cargo del contratista, causados por disturbios

violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se

impida alcanzar el objeto contractual.

* Efectos negativos en la prestación del

servicio

* Paralisis en la ejecución del proyecto

* Reclamaciones de los seguros sobre la

infraestructura afectada.

* Para el caso especifico de operación del

SBP, se deberan utilizar los rubros asignados

a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.

2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
a
jo
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Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo

ambiental, en la obtención del objeto contractualSe refiere a

las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,

de los planes de manejo ambietal, de las condiciones

ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las

tarsas retributivas y de uso del agua

* retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.

* Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.

2 2 4 Baja 50% 50%

Gestión de las partes que

intervienen, y busqueda de

alternativas. B
a
jo

Supervisión y contratista

Permanente
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información y obsolescencia tecnológica.Cuando en el

manejo de la información recopilada se presentan perdidas

parciales o totales de ella.  

* Impactos negativos en la prestación del

servicio.
2 3 5 Media 100% 0% Realizar copias de respaldo.
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Errores en la etapa precontractual consignados en

documentos como los estudios previos, entre otros, que

puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando

en la elaboración de un documento en la etapa precontractual  

se consignan errores que pueden afectar la obtención del

objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de

conductas dolosas de alguna de las partes.

No obtención del objeto contractual. 2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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 Errores cometidos por el contratista en la presentación de

documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la

etapa precontractual o contractual donde se consignan

errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que

éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna

de las partes.

Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
2 3 5 Media 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual. B
a
jo  Contratista

Permanente
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Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en

tiempos distintos a los inicialmente programados por

circunstancias no imputables a las partes.

*Alcances no cumplidos en las fechas

programadas por parte del contratista.

*Retrasos en el cronograma por parte del

contratista..

*Postergación de desembolsos por parte de la

entidad contratante.

1 2 3 Baja 50% 50%

Estrategias de gestión 

oportunas y adecuadas para 

prevenir, atender y resolver  o 

reprogramar  las diversas 

causas especificas de retrasos 

durante la ejecución del contrato.
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n No obtención del objeto del contrato, Se presenta por la

existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a

las partes.

*Incumplimiento del objeto contractual por: por

la utilización de software, programas, licencias

y recurso humano  inapropado.

3 3 6 Alta 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada
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Coordinación InterinstitucionalCuando el MPIO y/o 

Contratista dependen de decisiones de otras entidades o 

empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 2 4 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  

B
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jo Supervisión y contratista

Permanente
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n Demora en el cumplimiento de las actividadesSe presenta 

cuando por causas externas a las partes se demora la 

entrega de los productos o actuividades del objeto 

contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  
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jo Supervisión y contratista

Permanente

7

E
s

p
e

c
if

ic
o

In
te

rn
o

E
je

c
u

c
ió

n Modificación de especificaciones técnicasCambios

originados en la necesidad de la contratante de hacer

ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto,

sin que estos cambios sean imputables a la falta de

planeación.

* Redistribuciones presupuestales

* Afectaciones en la línea de tiempo del

cronograma, ya sea positiva o negativamente.

1 2 3 Baja 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  

Planeación adecuada B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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n Expedición de nuevas normas.Ocurre por cambios

normativos o por la expedición de normas posteriores a la

celebración del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente pactadas.

* Redefición de alcances y cronogramas,

buscando mitigar impactos negativos dentro

de la ejecución del proyecto.

*Variación del presupuesto.

2 3 5 Media 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  
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Iliquidez. Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no

prever los costos de financiación en los que deba incurrir

durante la ejecución del contrato. 

* Se da inicio a un proceso juridico, para

imposición de multas hacia el contratista.
2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual.

En la etapa precontractual ,

incluir obligaciones que se

puedan adaptar a posibles

cambios en la norma técnica

B
a
jo Contratista

Permanente
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Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se

deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las

tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras

variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del 

contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o

generar perdida.  

* Modificaciones y/o redefiniciones en

alcances conteplados dentro del contrato

celebrado.

2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual. B
a
jo
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Permanente
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ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)Fenómenos

geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los

parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no

procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del

contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo

de fenómenos se deriven y la perdida de su infraestructura,

equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar

medidas de seguridad de los sistemas de información.  

* Llegar a acuerdos entre las partes, para

lograr cumplimiento de los alcances de forma

optima, teniendo en cuenta los eventos

ocurridos.

1 2 3 Baja 50% 50%
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n Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

bienes a cargo del contratista, causados por disturbios

violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se

impida alcanzar el objeto contractual.

* Efectos negativos en la prestación del

servicio

* Paralisis en la ejecución del proyecto

* Reclamaciones de los seguros sobre la

infraestructura afectada.

* Para el caso especifico de operación del

SBP, se deberan utilizar los rubros asignados

a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.

2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

13

R
ie

s
g

o
s

 a
m

b
ie

n
ta

le
s

 o
 

e
c

o
ló

g
ic

o
s

G
e

n
e

ra
l

E
je

c
u

c
ió

n

Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo

ambiental, en la obtención del objeto contractualSe refiere a

las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,

de los planes de manejo ambietal, de las condiciones

ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las

tarsas retributivas y de uso del agua

* retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.

* Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.

2 2 4 Baja 50% 50%

Gestión de las partes que

intervienen, y busqueda de

alternativas. B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

14
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n Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de

información y obsolescencia tecnológica.Cuando en el

manejo de la información recopilada se presentan perdidas

parciales o totales de ella.  

* Impactos negativos en la prestación del

servicio.
2 3 5 Media 100% 0% Realizar copias de respaldo.
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8. GARANTIAS 
El artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 señala la no obligatoriedad de garantías. Las garantías 
no serán obligatorias en los contratos a que se refiere el presente decreto. En el evento en el cual la entidad 
las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así lo 
justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007. 
 
CONCLUSIÓN 
Por todo lo expuesto, la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Olaya - Antioquia, facultada 
para adelantar esta etapa precontractual, concluye que existe la convivencia para la realización de este 
proceso de selección, como lo confirma la información descrita en el presente estudio previo. 
 
 
Elaborado en el municipio de Olaya, a los 13 días del mes de octubre de 2026 
 
 
 
 
ERIKA MARIA QUINTERO QUINTERO 
Secretaria general y de Gobierno 
 


