ALCALDÍA DE YUMBO

SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

1	REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO EN EL ZONA RURAL DE XIBXAOLA DEL CORREGIMIENTO DE ARROYOHONDO DEL MUNICIPIO DE YUMBO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO DEL MEJORAMIENTO DE OBRA DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE XIBXAOLA DEL CORREGIMIENTO DE ARROYOHONDO DEL MUNICIPIO DE YUMBO CONFORME A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO GENERACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGACIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

ITEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS	PARTICIPACIÓN	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL	FACTOR MULTIPLICADOR	IVA	VALOR TOTAL
				MES			2,1	19%	
	INTERVENTORIA: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO DEL MEJORAMIENTO DE OBRA DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE XIBXAOLA DEL CORREGIMIENTO DE ARROYOHONDO DEL MUNICIPIO DE YUMBO CONFORME A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO GENERACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGACIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO"								
1	**COSTOS DIRECTOS PERSONAL**								
1.0	**Personal Profesional**								
1.1	Director Interventoría	$ 4.100.000	1,00	3,00	25%	$ 3.075.000	$ 6.457.500	$ 1.226.925	$ 7.684.425
					Subtotal Costos Directos	**$ 3.075.000**	**$ 6.457.500**	**$ 1.226.925**	**$ 7.684.425**
2.0	**OTROS COSTOS DIRECTOS**								
2.1	Transportes	$ 1.024.500		3,00	100%	$ 3.073.500		$ 583.965	$ 3.657.465
2.2	Edicion de un informe semanal, reproduccion documentos (fotocopias, heliografias, impresiones, fotografias)	$ 515.350		3,00	100%	$ 1.546.050		$ 293.750	$ 1.839.800
					Subtotal Otros Costos Directos	**$ 4.619.550**	**$ -**	**$ 877.715**	**$ 5.497.265**
					TOTAL	**$ 7.694.550**	**$ 6.457.500**	**$ 2.104.640**	**$ 13.181.690**
								TOTAL	**$ 13.181.690**