PROCESO N°. SAMC-011-2026

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.".

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($299.999.743,00).

PLAZO DE EJECUCION: Dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento de contrato, sin que su vigencia exceda el 31 de diciembre de 2026.

De conformidad con el cronograma del proceso, el cierre del proceso se llevó a cabo el siete (07) de octubre de 2026, a las 11:00 am., de acuerdo con la cronología del proceso indicada en el pliego definitivo del proceso de SAMC-011-2026.

El Comité Evaluador de La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, integrado por SERGIO LEONARDO MARIN MARTINEZ Jefe Oficina Asesora Jurídica (aspectos jurídicos), JORGE MARIO ROJAS ROJAS, Subdirector Administrativo y Financiero (aspectos financieros), YURLY ARLAETH SUAREZ MEDINA, Profesional Especializado ETV y Zoonosis (aspectos técnicos), proceden a evaluar las propuestas presentadas dentro del Proceso **SAMC-011-2026**, la cual corresponde al oferente relacionado a continuación, de acuerdo con lo señalado en los pliegos de condiciones a saber:

OFERENTE	INTEGRANTES	REPRESENTANTE LEGAL
CARREÑO CONTRUYE S.A.S NIT. 900663211-7	N/A	**WILSON CARREÑO TRUJILLO C. C. No. 17.593.915**

Propuesta económica:

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
[En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.0				**PRELIMINARES**				
1.1				CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA BOGOTÁ - INCLUYE INSTALACION	ML	60,92	$ 21.597,00	$ 1.099.719,00
1.2				DESMONTE Y RETIRO CABALLETE ASBESTO CEMENTO-FIBROCEMENTO	ML	13,18	$ 10.451,00	$ 137.744,00
1.3				DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO - FIBROCEMENTO	M2	122,68	$ 15.818,00	$ 1.938.970,00
1.4				DESMONTE DE CORREAS TIPO CANASTILLA EN ACERO	ML	138,36	$ 12.933,00	$ 1.789.410,00
1.5				DESMONTE DE CIELO RASO	M2	114,54	$ 22.491,00	$ 2.576.119,00
1.6				DESMONTE DE VENTILADOR O LAMPARA TECHO	UND	10,00	$ 17.039,00	$ 170.390,00
1.7				DESMANTELAMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICO	UND	76,00	$ 38.241,00	$ 2.906.316,00
1.8				DESMONTE DE VENTANA - PUERTA EXISTENTE	M2	55,73	$ 22.719,00	$ 1.266.130,00
1.9				CORTE COMPLETO DE MURO EN BLOQUE N° 5 PAÑETADO E=0.15 M	ML	26,80	$ 11.394,00	$ 305.359,00
1.10				DEMOLICIÓN DE MURO	M2	11,44	$ 12.058,00	$ 137.944,00
1.11				RASPADO DE PINTURA SOBRE MURO	M2	590,51	$ 6.187,00	$ 3.653.485,00
1.12				DESMANTELAMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND	2,00	$ 29.989,00	$ 59.978,00
1.13				DESMANTELAMIENTO INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS	UND	2,00	$ 37.486,00	$ 74.972,00
1.14				DESMONTE DE SANITARIO - LAVAMANOS	UND	2,00	$ 31.352,00	$ 62.704,00
1.15				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	2,05	$ 50.486,00	$ 103.496,00
1.16				DEMOLICIÓN MANUAL DE PLACA EN CONCRETO(ANDEN) E=0.10 M - INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS	M2	2,92	$ 33.440,00	$ 97.645,00
1.17				CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	M3	7,00	$ 31.288,00	$ 219.016,00
1.18				DESMONTE Y RETIRO DIVISIÓN OFICINA	M2	21,74	$ 22.491,00	$ 488.954,00
Subtotal								**$ 17.088.351,00**
2.0				**CONCRETOS Y MORTEROS**				

2.0				**CONCRETOS Y MORTEROS**				
2.1				PLACA BASE DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	2,92	$ 158.327,00	$ 462.315,00
Subtotal								**$ 462.315,00**
3.0				**PAÑETE RESANES Y ENCHAPE**				
3.1				PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M. - INCLUYE APLICACIÓN	M2	9,57	$ 35.404,00	$ 338.816,00
3.2				ESTUCO PARA INTERIORES - INCLUYE APLICACIÓN	M2	370,17	$ 16.825,00	$ 6.228.110,00
3.3				ESTUCO PLASTICO PARA FACHADAS - INCLUYE APLICACIÓN	M2	220,34	$ 19.907,00	$ 4.386.308,00
3.4				MURO EN BLOQUE N° 5- E=0.10 M. - INCLUYE CONSTRUCCIÓN	M2	4,78	$ 64.554,00	$ 308.568,00
3.5				FILOS Y DILATACIONES - INCLUYE CONSTRUCCIÓN	ML	136,38	$ 10.382,00	$ 1.415.897,00
Subtotal								**$ 12.677.699,00**
4.0				**PINTURAS**				
4.1				PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE O ESTUCO A 3 MANOS - INCLUYE APLICACIÓN	M2	370,17	$ 16.159,00	$ 5.981.577,00
4.2				PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES - INCLUYE APLICACIÓN	M2	220,34	$ 26.557,00	$ 5.851.569,00
4.3				PINTURA EN VINILO BAJO PLACA - INCLUYE APLICACIÓN	M2	72,01	$ 21.667,00	$ 1.560.241,00
Subtotal								**$ 13.393.387,00**
5.0				**PISOS Y ACABADOS**				
5.1				ENCHAPE EN FACHALETA - INCLUYE INSTALACIÓN	M2	8,75	$ 146.829,00	$ 1.284.754,00
5.2				COMBO SANITARIO REDONDO DE 2 PIEZAS + LAVAMANOS CON SEMI PEDESTAL + GRIFERÍA + ACCESORIOS CROMADOS 4 PIEZAS	UND	1,00	$ 778.560,00	$ 778.560,00
5.3				LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISO	M2	116,57	$ 9.976,00	$ 1.162.902,00
5.4				IMPERMEABILIZACIÓN PLACA EN CONCRETO	M2	6,24	$ 109.109,00	$ 680.840,00
5.5				MURO PARED SENCILLA EN DRYWALL E=0.15 M.-INCLUYE CONSTRUCCIÓN	M2	35,66	$ 141.659,00	$ 5.051.560,00
Subtotal								**$ 8.958.616,00**
6.0				**CUBIERTA**				
6.1				CERCHA METÁLICA EN ANGULO DE 2X3/16 PULG CON CELOSIA EN ANGULO DE 1+1/2*1+1/2 PULG-INCLUYE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	ML	54,60	$ 228.476,00	$ 12.474.790,00
6.2				CORREA EN TUBERÍA RECTANG.3X1+1/2PULG.INCLUYE CONSTRUCCIÓN PINTURA E INSTALACIÓN	ML	136,78	$ 47.462,00	$ 6.491.852,00
6.3				CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL -INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN	M2	122,58	$ 46.162,00	$ 5.658.538,00
6.4				CABALLETE EN LAMINA MASTER MIL A=0.60 M.-INCLUYE INSTALACIÓN	ML	13,35	$ 68.103,00	$ 909.175,00
6.5				CANAL EN LAMINA GALV. CAL.20 CON ANCLAJE-INCLUYE INSTALACIÓN	ML	26,70	$ 163.839,00	$ 4.374.501,00
6.6				BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERÍA PVC 4 PULG. INCLUYE INSTALACIÓN	ML	72,60	$ 69.958,00	$ 5.078.951,00
6.7				TUBERÍA PVC-AGUA LLUVIA 4 PULG.-INCLUYE INSTALACIÓN	ML	29,78	$ 71.856,00	$ 2.139.872,00
6.8				CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80 EN LADRILLO CON TAPA EN CONCRETO Y MARCO DE TAPA EN ANGULO	UND	2,00	$ 1.511.715,00	$ 3.023.430,00
Subtotal								$ 40.151.109,00

7.0				**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**				
7.1				PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA Y MARCO EN LAMINA CAL.18 CON CHAPA-INCLUYE INSTALACIÓN	M2	13,55	$ 443.058,00	$ 6.003.436,00
7.2				PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA INCLUYE INSTALACIÓN	M2	5,20	$ 407.822,00	$ 2.120.674,00
7.3				PUERTA LAMINAD DOBLADA CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA	M2	4,68	$ 349.080,00	$ 1.633.694,00
7.4				PUERTA PIVOTANTE ALUMINIO CON ACABADO GALV. VENTANA EN VIDRIO ANTIVANDÁLICO INCOLORO CON CERRADURA A70 PD	M2	6,76	$ 1.239.737,00	$ 8.380.622,00
7.5				VENTANA PERFILERÍA DE ALUMINIO NAVE CORREDIZA Y MÓDULOS FIJOS INCLUYE VIDRIO COLOR BRONCE 4 MM.-INCLUYE INSTALACIÓN	M2	38,88	$ 295.920,00	$ 11.505.370,00
7.6				REJA EN TUBO 1/2x1/2 PULG.-INCLUYE ORNAMENTACIÓN E INSTALACIÓN	M2	33,87	$ 165.216,00	$ 5.595.866,00
Subtotal								$ 35.239.662,00
8.0				**CIELO RASO**				
8.1				CIELORRASO EN LAMINA PVC CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1 PULG. CAL.26 INCLUYE CORNISA E INSTALACIÓN	M2	114,54	$ 79.191,00	$ 9.070.537,00
Subtotal								$ 9.070.537,00
9.0				**SEÑALIZACIÓN**				
9.1				LETRERO ACRÍLICO BLANCO L=2.50 M LETRAS H=25 CMS.- INCLUYE ESCUDO DE LA UAESA - FULL COLOR EN VINILO LAMINADO - TODO INSTALADO	UND	1,00	$ 5.390.000,00	$ 5.390.000,00
Subtotal								$ 5.390.000,00
10.0				**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				
10.1				PUNTO HIDRÁULICO EN TUBERÍA PVC RDE 13.5 315 PSI DE 1/2 PULG.	UND	3,00	$ 46.345,00	$ 139.035,00
10.2				LLAVE TERMINAL DE 1/2 PULG. INSTALADA	UND	1,00	$ 28.860,00	$ 28.860,00
10.3				RED DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍA PVC RDE 13.5 315 PSI 1/2 PULG.	ML	1,40	$ 19.598,00	$ 27.437,00
10.4				REGATA SOBRE MURO	ML	1,40	$ 3.971,00	$ 5.559,00
Subtotal								$ 200.891,00
11.0				**INSTALACIONES SANITARIAS**				
11.1				LAVA TRAPEROS EN MAMPOSTERÍA CON ACABADO EN ENCHAPE CERÁMICO DE 1.06*0.60*0.60 M.	UND	1,00	$ 533.096,00	$ 533.096,00
11.2				PUNTO SANITARIO TUBERÍA PVC 4 PULG. - INCLUYE INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 112.336,00	$ 224.672,00
11.3				PUNTO SANITARIO TUBERÍA PVC 2 PULG. - INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 68.119,00	$ 68.119,00
11.4				REJILLA PISO SOSCO DE 3*4 PULG. - INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 34.098,00	$ 34.098,00
Subtotal								$ 859.985,00
12.0				**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
12.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA TNB-NM01	UND	1,00	$ 1.322.789,00	$ 1.322.789,00
12.2				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA TNB-NM02	UND	4,00	$ 1.183.309,00	$ 4.733.236,00
12.3				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO TOTALIZADOR FIJO (3X30 A) TNB-NM02	UND	6,00	$ 430.776,00	$ 2.584.656,00
12.4				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO TOTALIZADOR FIJO (3X50 A) TNB-NM01	UND	1,00	$ 423.628,00	$ 423.628,00
12.5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR (1x15 A)	UND	12,00	$ 38.110,00	$ 457.320,00
12.6				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR (2x20 A)	UND	7,00	$ 59.202,00	$ 414.414,00

12.7				SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO AJUSTABLE DUCTO 3/4"	UND	40,00	$ 44.818,00	$ 1.792.720,00
12.8				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO COLGANTE DUCTO 3/4"	UND	40,00	$ 32.790,00	$ 1.311.600,00
12.9				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3X #12 CIRCUITOS RAMALES	ML	520,00	$ 24.992,00	$ 12.995.840,00
12.10				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AISLADO DE COBRE HFFR #10 PARA TOMAS, AIRES	ML	90,00	$ 113.982,00	$ 10.258.380,00
12.11				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EMT 3/4 CANALIZACIÓN PARA CIRCUITOS RAMALES ILUMINACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS	ML	350,00	$ 33.899,00	$ 11.864.650,00
12.12				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT 5 SALIDAS 3/4 2400 PARA REPARTO	UND	8,00	$ 44.441,00	$ 355.528,00
12.13				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT 5 SALIDAS 3/4 5800 PARA LUMINARIAS	UND	33,00	$ 35.137,00	$ 1.159.521,00
12.14				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR SENCILLO	UND	16,00	$ 43.326,00	$ 693.216,00
12.15				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AISLADO DE COBRE HFFR 3#6F + 1#6N + 1#6T AWG PARA ACOMETIDAS TABLERO (TNB-NM01, TNB-NM02)	UND	70,00	$ 59.437,00	$ 4.160.590,00
12.16				SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELÉCTRICO TOMA CORRIENTE BIFÁSICO 220V (INCLUYE APARATO)	UND	7,00	$ 53.045,00	$ 371.315,00
12.17				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO TOMA CORRIENTE 110V CON PUESTA A TIERRA RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN (INCLUYE APARATO)	UND	33,00	$ 103.090,00	$ 3.401.970,00
12.18				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO LUMINARIA LED RECTANGULAR SYLVANIA 40 W	UND	26,00	$ 240.826,00	$ 6.261.476,00
12.19				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO LUMINARIA LED REDONDO SYLVANIA 18 W	UND	26,00	$ 115.695,00	$ 3.008.070,00
12.20				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 3/4" PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMACORRIENTES	ML	180,00	$ 20.317,00	$ 3.657.060,00
12.21				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EMT 1" PARA ACOMETIDAS PRINCIPALES TNB-NM01 Y TNB-NM02	ML	50,00	$ 85.176,00	$ 4.258.800,00
Subtotal								$ 75.486.779,00
13.0				**VENTILACIÓN ARTIFICIAL**				
13.1				REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO	UND	7,00	$ 386.561,00	$ 2.705.927,00
Subtotal								$ 2.705.927,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 221.685.258,00**
VALOR TOTAL	**$ 299.275.098,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	27%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	7%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	35%

WILSON CARREÑO TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL CARREÑO CONSTRUYE SAS
TP 25202-340037 CND

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Documentos Jurídicos:

OFERENTE	EXIGENCIA	DESCRIPCIÓN DE LO REPORTADO	CONCEPTO
CARREÑO CONTRUYE S.A.S	Carta de presentación de la Propuesta	Presenta documento solicitado, Así mismo, la oferta se encuentra avalada por el representante legal aportando: - Copia de la cédula de ciudadanía - Copia de la tarjeta profesional. - Copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA,	CUMPLE
	Certificado de existencia y representación legal:	Presenta certificado de fecha de 24 de septiembre de 2026	CUMPLE
	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	Presenta Formato No. 6 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	CUMPLE
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación representante legal y razón social	Se realizo verificación de antecedentes en la plataforma, en la cual no reportan novedad	CUMPLE
	Certificado de Antecedentes Fiscales Contraloría General de la República representante legal y razón social	Se realizo verificación de antecedentes en la plataforma, en la cual no reportan novedad	CUMPLE
	Certificación de Antecedentes Judiciales representante legal	Se realizo verificación de antecedentes en la plataforma, en la cual no reportan novedad	CUMPLE
	Certificación de Antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas	Se realizo verificación de antecedentes en la plataforma, en la cual no reportan novedad	CUMPLE
	Certificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM	Aporta certificado REDAM y se valida con el código de verificación G8A9RJTX5Y	CUMPLE
	Garantía de Seriedad de la propuesta	Anexa póliza N° 21-46-101145487 expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A de fecha 29 de septiembre de 2026	CUMPLE
	Registro Único Tributario.	Aporta documento	CUMPLE
	Registro Único de Proponentes – RUP	Presenta certificado de fecha 01 de octubre de 2026	CUMPLE
	Cédula de Ciudadanía representante legal	Aporta documento	CUMPLE
	CONCEPTO JURÍDICO		HABIL

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Certificados de experiencias genéricas y específica.

DESCRIPCIÓN-Experiencia general

3.5 EXPERIENCIA :

- **Área para construir/intervenir:** 212,49 m²
- **Presupuesto oficial: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($299.999.743,00) M/CTE**

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O LUGARES DE ATENCIÓN EN SALUD Y/O INCAPACIDAD Y/O PRESTACIÓN DE SALUD Y/O CUIDADO DE ADULTO MAYOR.

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES.

CONTRATOS APORTADOS	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Contrato No. 085-2013 **Objeto:** AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN ADULTOS (FASE 1) DE HOSPITAL DEL SARARE ESE MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA **Valor total en SMMLV**: 1.282,41 : **Contratante:** HOSPITAL DE SARARE	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: **Clasificador de bienes y servicios:** 721015 721033 721519 721214	X	
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar un área intervenida o construida igual o superior al **(30%)** del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 212,49 m²		X	

3.5.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2	75%
De 3 hasta 4	120%
Hasta 5	150%

No. CONTRATOS CON LOS QUE SE ACREDITA EXPERIENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	X	

REQUISITOS DE VERIFICACION Y EVALUACION

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:

EMPRESA OFERENTE	BALANCE GENERAL A DIC 2025	CIFRAS BALANCE	INDICADORES FINANCIEROS	INDICADORES DEL PROPONENTE	INDICADORES PLIEGO DE PETICIONES		OBSERVACIONES
CARREÑO CONSTRUYE S.A.S	ACTIVO CORRIENTE	2.092.715.642,00	INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	97	>	3,0	HABIL
	PASIVO CORRIENTE	21.486.356,00					
	PASIVO TOTAL	89.048.545,00	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	4%	<	50%	HABIL
	ACTIVO TOTAL	2.160.402.638,00					
	UTILIDAD OPERACIONAL	213.197.489,00	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES	64,8	>=	5	HABIL
	GASTOS DE INTERESES	3.290.129,00					
	PATRIMONIO	2.071.354.093,00	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO = (UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO) * 100	10,3%	>=	8%	HABIL
			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS = (UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVOS TOTAL) * 100	9,9%	>=	8%	HABIL
INDICADOR	CAPACIDAD RESIDUAL						CUMPLE
	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL						CUMPLE

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	49,5
Factor de calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Emprendimientos y empresas de mujeres	0
Mipyme	0,25
Total	99,75

Los miembros del Comité Asesor y Evaluador determinan que el oferente **CARREÑO CONTRUYE S.A.S NIT. 900663211-7,** representado legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía número **17.593.915**, la han considerado **HÁBIL.**

El presente informe se publica para que sea conocido por los oferentes interesados y demás personas o entidades que puedan ejercer control sobre lo aquí consignado y procedido, el cual permanecerá durante el término de tres (03) días hábiles en la Oficina Jurídica y en la página del SECOP II para que el oferente o los interesados presenten las observaciones que estimen pertinentes.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, al ocho (08) días del mes de octubre de 2026.

SERGIO LEONARDO MARIN MARTINEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
(Aspectos jurídicos) Miembro Comité Evaluador

JORGE MARIO ROJAS ROJAS
Subdirector Administrativo y Financiero
(Aspectos financieros) Miembro Comité Evaluador

YURLY ARLAETH SUAREZ MEDINA
Profesional Especializado ETV y Zoonosis
(Aspectos técnicos) Miembro Comité Evaluador