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Municipio de Acevedo (H), 19 de septiembre del 2026

Sefor

JAVIER VALENCIA STERLING
javal1967 @notmail.com

Asunto: Solicitud de cotizacién para estudio de mercado

Atento saludo.

La Secretaria de Planeacion, Obras e Infraestructura del Municipio de Acevedo -

Departamento del Huila, esta elaborando el estudio d
proceso de seleccion con el

e mercado para convocar a un
fin de contratar ESTUDIOS Y DISENQOS PARA

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE
LA TIJINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA. Solicitamos su valiosa colaboracion en el
sentido de cotizar incluyendo todos los costos, o siguiente:

ITEM

PRODUCTO

UNIDAD

CTD

Levantamiento topografico: Los sitios destinados para el
proyecto deberén ser investigados con mayor detalle. Se
tratara de identificar puntos de referencia, accidentes
geogréaficos, nacimientos de agua en el terreno, caminos y
construcciones importantes. Una vez definido el sitio, se
debera realizar el levantamiento topogréfico, donde la
localizacién del predio y la localizacion. proyectado la
ubicacion del aula, y que los planos representen norte,

escala, cuadricula de coordenadas, cuadro de areas,

abscisados con detalle de puntos de inicio, puntos de
referencia y amarre utilizados, cuadro de convenciones,
rétulos, hitos especiales (redes, quebradas, etc.), perfiles de
terreno, cuadro de convenciones, ubicacién de obras de
drenaje existentes. Presentar lo siguientes documentos
como producto entregable. 1) Informe sobre levantamiento
topografico, incluye conclusiones y recomendaciones; 2)
Cartera de puntos que refleje el levantamiento del predio
objeto de intervencién; 3) Planos planta perfil escala 1:1000
con curvas de nivel cada 2 mt que contengza el trazado del
terreno  existente y todos los hitos sefialados en la

UNIDAD
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descripcidbn de la actividad; 5) Planos con secciones
transversales cada 20 metros o segln condiciones del
terreno para proyeccién de la infraestructura; 6) Anexo con
detalles, obras existentes (implantarlas en planta, perfil y
secciones fransversales) curvas de nivel, redes existentes,
ingresos a predios, el registro de los equipos que se utilizaron
(certificado de calibracion en el momento de su realizacién),
las carteras de campo debidamente firmadas, con los plancs
del levantamiento en planta y perfil, secciones transversales
, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 8)
Recomendaciones y Conclusiones firmadas.

Nota 1. Los planos, memorias, carteras e informes deben
estar debidamente firmadaos por especialistas y profesionales
de la consultoria. Anexar certificado de calibracion de las
estaciones y equipos y de las GPS de precision milimétrica.

Estudio de suelos: El estudio de suelos debe realizarse en
el area donde se va a implantar el proyecto de acuerdo con
el anteproyecto arquitecténico avalado. El documento debe
contener de acuerdo con la NSR 10, como minimo tres
sondeos de seis (6 m) de profundidad, (nombre, localizacidon
can direccion), el resumen de la investigacién realizada, el
analisis geotécnico, las recomendaciones para el disefio, las
recomendaciones para la construccién, las tablas de
resultado de los sondeos, el resumen de memorias de
calculo y registro fotografico del procedimiento de toma de
muestras.

De igual manera el estudio debe indicar la capacidad
portante del suelo de fundacidn y las alternativas de
cimentacidén de acuerdo con las condiciones encontradas.
Se debe contar con la ubicacion de los sondeos vy
caracterizaciones con perfiles estratigraficos en una copia del
plano del levantamiento topografico realizado, con el
respectivo registro fotografico de los muestreos realizados.

Ademas, se requiere contar con copia de la matricula
profesional del profesional encargado del estudic y su
certificacion de vigencia actualizada de acuerdo con el
capitulo 2 de la Ley 400 de 1997 “por el cual se adoptan
normas sobre construcciones sismo resistentes”.

Cumplimiento En todos los casos, en cualquier sitio del
territorio_nacional, se debe hacer estudio de suelos que

UNIDAD
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cumpla con el titulo H de la Norma Colombiana Sismo
resistente NSR 10.

Disefio arquitecténico. E! contenido del disefio
arquitectonico deberé tener en cuenta planos de disefio con:
Planos de implantacion

Plantas arquitecténicas

Fachadas

Cortes

3 UNIDAD 1
Planta de aula

Modelado BIM

La proyeccién de la nueva infraestructura debe cumplir con
las normas técnicas como son: NTC 4585 Fija los
lineamientos de planeamiento y disefio para los espacios
escolares

Disefio estructural: Los aspectos a considerar para la
realizacion del disefio estructural son:
Descripcion basica

~ Materiales
~ Especificaciones técnicas

" Consideraciones de disefio — correlacion con los planos
del estudio de suelos

""" Hipdtesis de carga
Parametros geometricos
4 |~ Parametros sismicos de disefio UNIDAD 1
~ Procedimiento de disefio de elementos
Especificaciones de elementos no estructurales
~ Datos de entrada ,
~ Disefios de placa de cimentacion, columnas.
"~ Plano estructurales
~ Plano de elementos no estructurales
"""" Planos con cuadro de cantidades y memorias de calculo,
plantas, cortes, detalles y despieces.
~ Modelado BIM
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' Disefio eléctrico: Los contenidos de acuerdo con el RETIE
y RETILAP (normas de aplicacion especifica) que como
minimo debe tener el disefio eléctrico son:
~ Consideraciones de disefio
~ Cuadros de carga y memorias de calculo eléctrico
Detalle de instalaciones eléctricas
~ Cuadro de cargas tablero de distribucion y de iluminacion
Detalle sistema puesta a tierra
5 Ptanta de distribucion de elementos con convenciones de UNIDAD
; redes internas
; . Cuadro de cantidades y memoarias de calculo
~ Distancias de seguridad
~Analisis de riesgos eléctricos
""" Estudio fotométrico (curva isométrica, configuracién,
potencia, tipo y cantidad de luminarias) « Planos eléctricos
(planta, diagrama unifilar y cortes de subestacion cuando
apligue).
~ Modelado BIM
Elaboracion de presupuestos, analisis de precios
unitarios (APU), programa de obra, memoria de calculo
de cantidades de obra. Los productos de este proceso
seran:
“““ Detalle de cada APU (Analisis de Precios Unitarios) del
presupuesto
_ Cantidades de Obra
6 .. Detalle de porcentaje de administracidn, imprevistos y UNIDAD
utilidades (AlU)
Detalle de presupuesto de interventoria y factor
multiplicador
_ Cronograma de obra
~ Proceso constructivo
_ Especificaciones generales y particulares de construccion
Formulacién y/o actualizaciéon en Metodologia General
7 Ajustada (MGA) para viabilidad y estructuracion del UNIDAD
proyecto.
Plan de Gestion Integral de Obra, incluye presupuesto:
U Informe PGIO
8 U Costeo PGIO UNIDAD
U Copia de cedula del profesional responsable
U Copia matricula del profesional.
i Elaboro: Secretaria i Revisado por: Asascr ing Civil Aprohade por: Secretaric Planaacion
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U Certificado de vigencia de la matricula profesional
Analisis de riesgos:

~ Informe de analisis de riesgos

~ Anexo matriz de analisis de riesgos

- Certificacion expedida por el profesional encargado
g  donde conste que realizo el informe. Firmada con No de UNIDAD 1
cedula y matricula profesional.

elaboracion del informe.

~ Certificado de vigencia de la matricula profesional
Especificaciones técnicas:

~ Informe de especificaciones técnicas que debera cumplir
con las normas técnicas como son: NTC 4585 que fija los
lineamientos de planeamiento y disefic para los espacios
escolares, norma fundamental de cumplimiento.

10 - Certificacién expedida por el profesional encargado UNIDAD 1
donde conste que realizo el informe. Firmada con No de
cedula y matricula profesional.

- Certificado de vigencia de la matricula profesional

~ Copia matricula del profesional encargado de la |
elaboracion del informe
11 Plano de localizacién especifica UNIDAD 1

Debe tener en cuenta las siguientes condiciones que impactaria el valor a cotizar:

Lugar de ejecucion: Municipio de Acevedo - Huila
Plazo de entrega: Sesenta (60) dias
Forma de pago: El Municipio pagara el valor del contratc que resulte del

presente proceso de seleccion, mediante actas de avance
parcial de la CONSULTORIA de la siguiente manera: el 50%
demostrando un avance del 50% en la ejecucion del proyecto,
un 40% adicional a la entrega del producte a la entidad y el
10% restante a la liquidacién del contrato, dentro de los treinta
(30) dias calendario, siguientes a la correspondiente
facturacion, recibo a satisfaccién, previo cumplimiento de los
tramites administrativos y financieros a que haya lugar.

Término de pago: 30 dias después de la radicacidon de la factura o cuenta.
Impuestos territoriales: Impuesto Tarifa Observaciones
Estampilla Pro - 2% Por mandato expreso del
Cultura Estatuto Tributario.
Elaborg: Secretaria Revisado por: Asesaor ing Civil | Aprobado por: Secretario Planeacion
Nombpre: Margoth Guesrere Quiniers Nomupre: Lecnarde Martin Duerp Basic | Nompre: Adnan E. Gomez Marinex
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Estampilla para la 2%
justicia familiar
Estampilia Pro - 4%
Adulto mayor
Estampilla pro - 2%
electrificacion
Tasa Pro deporte y 1%
recreacion
ICA 0.60% | Si el contratista es régimen
comun {6x1000)
Reteiva (Factura) 18% -
Garantias Amparo Perjuicios Vigencia | Cuantia
contractuales: . . Terminode 10% del
Seriedad dela | Seriedad de la .
= duracién valor de
oferta oferta
del contrato | la oferta.
(i) El
incumplimiento
total o parcial

del contrato,
cuando el
incumplimiento
es imputable al | Termino de
contratista; (i) | vigenciadel | Eldiez

El cumplimiento = contrato, por
Cumplimiento tardic o coqtadcs ciento |
del trat defectuoso del partf{ c£e_= la (10%)
el contrato. .
contrato, suscripcidn, | del valor
cuando el y seis del
incumplimiento meses contrato.
es imputable al mas.
contratista y (i)
El pago del
valor de las

multas y de la
clausula penal

pecuniaria.
Deficiente Duracién Veinte
Calidad del calidad del del contrato por
| servicio servicio mas tres cientio
] prestado (3) afos, (20%)
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% contados a  del valor
‘ partir de la del
suscripcion  contrato
del acta de | .
recibo i
Incumplimiento |
de las
obligaciones
laborales del
Pago de d cpntratista Término de Digz par
Salarios envadag,'de la duracién c&er}'go
| S contratacion del {(10%)
ndemnizaciones del contrato |
y Prestaciones personal y tres (3) | gel valor
Sociales utiizadoenel | . e @
territorio ' contrato

nacional para la
gjecucion def
confrato
amparado
Eventuales
reclamaciones
de terceros
derivadas de la
responsabilidad

Término de 200

Responsabilidad
civil extracogtrzctual duracion
extracontractual qéitii%?oniéas del contrato SMMLV
hechos u

omisiones del
contratista o
subcontratistas

La presentacion de la cotizacion es exclusivamente para la elaboracion del estudio de
mercado, por ende, no genera obligaciones para las partes.
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(E m &iE secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo-

huila.gov.co>

Solicitud de cotizacion para estudio de mercado
3 mensajes

secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacicn@acevedo-

huila.gov.co>
Para: javal1967@hotmail.com

Seior

JAVIER VALENCIA STERLING
javal1967 @hotmail.com

Asunto: Solicitud de cotizacién para estudio de mercado

Atento

saludo.

22 de septiembre de 2026 a las

1417

La Secretaria de Planeacion, Obras e Infraestructura del Municipio de Acevedo - Departamento
del Huila, esta elaborando el estudio de mercado para convocar a un proceso de seleccion con el
fin de contratar ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.
Solicitamos su valiosa colaboracidon en el sentido de cotizar incluyendo todos los costos, lo

siguiente:
ITEM PRODUCTO UNIDAD CTD
1 Levantamiento topografico: Los sitios destinados para el| UNIDAD 1

proyecto deberan ser investigados con mayor detalle. Se tratara
de identificar puntos de referencia, accidentes geograficos,
nacimientos de agua en el terreno, caminos y construcciones
importantes. Una vez definido el sitio, se debera realizar el
levantamiento topografico, donde la localizacién del predio y la
localizacion. proyectado la ubicacién del aula, y que los planos
representen norte, escala, cuadricula de coordenadas, cuadro de
areas, abscisados con detalle de puntos de inicio, puntos de
referencia y amarre utilizados, cuadro de convenciones, rétulos,
hitos especiales (redes, quebradas, etc.), perfiles de terreno,
cuadro de convenciones, ubicacion de obras de drenaje
existentes. Presentar lo siguientes documentos como producto
entregable. 1) Informe sobre levantamiento topografico, incluye
conclusiones y recomendaciones; 2) Cartera de puntos que refleje
el levantamiento del predio objeto de intervencion; 3) Planos
planta perfil escala 1:1000 con curvas de nivel cada 2 mt que
contenga el trazado del terreno existente y todos los hitos
sefialados en la descripcién de la actividad; 5) Planos con
secciones transversales cada 20 metros o segun condiciones del
terreno para proyeccién de la infraestructura, 6) Anexo con
detalles, obras existentes (implantarlas en planta, perfil y
secciones transversales) curvas de nivel, redes existentes,
ingresos a predios, el registro de los equipos que se utilizaron

https:/mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-82150831 72072056714&simpl=msg-a:r-65978741139297...
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(certificado de calibracion en el momento de su realizacion), las
carteras de campo debidamente firmadas, con los planos del
levantamiento en planta y perfil, secciones transversales , con sus
respectivas conclusiones y recomendaciones. 8)
Recomendaciones y Conclusiones firmadas.

Nota 1. Los planos, memorias, carteras e informes deben estar
debidamente firmados por especialistas y profesionales de la
consultoria. Anexar certificado de calibraciéon de las estaciones y
equipos y de los GPS de precision milimétrica.

Estudio de suelos: El estudio de suelos debe realizarse en el
area donde se va a implantar el proyecto de acuerdo con el
anteproyecto arquitectonico avalado. El documento debe contener
de acuerdo con la NSR 10, como minimo tres sondeos de seis (6
m) de profundidad, (nombre, localizacion con direccion), el
resumen de la investigacién realizada, el analisis geotécnico, las
recomendaciones para el disefio, las recomendaciones para la
construccion, las tablas de resultado de los sondeos, el resumen
de memorias de célculo y registro fotografico del procedimiento de
toma de muestras.

De igual manera el estudio debe indicar la capacidad portante del
suelo de fundacion y las alternativas de cimentacién de acuerdo
con las condiciones encontradas. Se debe contar con la ubicacion
de los sondeos y caracterizaciones con perfiles estratigraficos en
una copia del plano del levantamiento topografico realizado, con el
respectivo registro fotografico de los muestreos realizados.
Ademas, se requiere contar con copia de la matricula profesional
del profesional encargado del estudio y su certificacion de vigencia
actualizada de acuerdo con el capitulo 2 de la Ley 400 de 1997
“‘por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo
resistentes”.

Cumplimiento En todos los casos, en cualquier sitio del territorio
nacional, se debe hacer estudio de suelos que cumpla con el titulo
H de la Norma Colombiana Sismo resistente NSR 10,

Disefio arquitectonico: El contenido del disefio arquitecténico
debera tener en cuenta planos de disefio con:

Planos de implantacion

UNIDAD 1

Plantas arquitectonicas

Fachadas

3 [Cortes | UNIDAD 1
Planta de aula

Modelado BIM

La proyeccién de la nueva infraestructura debe cumplir con las
normas técnicas como son: NTC 4595 Fija los lineamientos de
planeamiento y disefio para los espacios escolares

4 Disefio estructural: Los aspectos a considerar para la realizacion | UNIDAD 1
del disefio estructural son:

1 Descripcion basica
1 Materiales

hitps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dac6b62bbiview=pt&search=all&permthid=thread-a:r-8215083172072056714&simpl=msg-a:r-65978741139297...  2/6
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7 Especificaciones técnicas
7 Consideraciones de disefio — correlacion con los planos del
estudio de suelos
71 Hipdtesis de carga
71 Parametros geométricos
1 Parametros sismicos de disefio
J Procedimiento de disefio de elementos
71 Especificaciones de elementos no estructurales
1 Datos de entrada
7 Disefios de placa de cimentacion, columnas.
J Plano estructurales
7 Plano de elementos no estructurales
1 Planos con cuadro de cantidades y memorias de calculo,
plantas, cortes, detalles y despieces.
7 Modelado BIM
Disefio eléctrico: Los contenidos de acuerdo con el RETIE y
RETILAP (normas de aplicacién especifica) que como minimo
debe tener el disefio eléctrico son:
J Consideraciones de disefio
7 Cuadros de carga y memorias de calculo eléctrico
"1 Detalle de instalaciones eléctricas
7 Cuadro de cargas tablero de distribucion y de iluminacion
7 Detalle sistema puesta a tierra

5 7 Planta de distribucion de elementos con convenciones de redes | UNIDAD
internas
7 Cuadro de cantidades y memorias de célculo
= Distancias de seguridad
71 Analisis de riesgos eléctricos
1 Estudio fotométrico (curva isométrica, configuracion, potencia,
tipo y cantidad de luminarias) « Planos eléctricos (planta, diagrama
unifilar y cortes de subestacion cuando aplique).
J Modelado BIM
Elaboraciéon de presupuestos, analisis de precios unitarios
(APU), programa de obra, memoria de calculo de cantidades
de obra. Los productos de este proceso seran:
1 Detalle de cada APU (Andlisis de Precios Unitarios) del
presupuesto
7 Cantidades de Obra

6 7 Detalle de porcentaje de administracion, imprevistos y UNIDAD
utilidades (AlU)
7 Detalle de presupuesto de interventoria y factor multiplicador
71 Cronograma de obra
J Proceso constructivo
7 Especificaciones generales y particulares de construccion

v Formulacién y/o actualizaciéon en Metodologia General UNIDAD
Ajustada (MGA) para viabilidad y estructuracion del proyecto.
Plan de Gestion Integral de Obra, incluye presupuesto:
U Informe PGIO
i Costeo PGIO

8 U Copia de cedula del profesional responsable UNIDAD
i Copia matricula del profesional.
U Certificado de vigencia de la matricula profesional

https://mail.google.com/mail/u/O/?ik=Odac6b62bb&view=pt&search=aIl&permthid=thread-a:r-821 5083172072056714&simpl=msg-a:r-659787411398297 ...
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Analisis de riesgos:

J Informe de analisis de riesgos

2 Anexo matriz de analisis de riesgos

1 Certificacion expedida por el profesional encargado donde
conste que realizo el informe. Firmada con No de cedula 'y
matricula profesional.

71 Copia matricula del profesional encargado de la elaboracién del

UNIDAD

informe.

0 Certificado de vigencia de la matricula profesional

Especificaciones técnicas:

0 Informe de especificaciones técnicas que debera cumplir con
las normas técnicas como son: NTC 4595 que fija los lineamientos
de planeamiento y disefio para los espacios escolares, norma
fundamental de cumplimiento.

10 |0 Certificacion expedida por el profesional encargado donde
conste que realizo el informe. Firmada con No de cedula 'y
matricula profesional.

UNIDAD 1

2 Certificado de vigencia de la matricula profesional

informe

0 Copia matricula del profesional encargado de la elaboracion del

11 |Plano de localizacion especifica

UNIDAD 1

Debe tener en cuenta las siguientes condiciones que impactaria el valor a cotizar:

Lugar de ejecucion:

Municipio de Acevedo - Huila

Plazo de entrega:

Sesenta (60) dias

Forma de pago:

El Municipio pagara el valor del contrato que resulte del
presente proceso de seleccion, mediante actas de avance
parcial de la CONSULTORIA de la siguiente manera: el 50%
demostrando un avance del 50% en la ejecucién del proyecto,
un 40% adicional a la entrega del producto a la entidad y el
10% restante a la liquidacion del contrato, dentro de los treinta
(30) dias calendario, siguientes a la correspondiente
facturacién, recibo a satisfaccidn, previo cumplimiento de los
tramites administrativos y financieros a que haya lugar.

Término de pago:

30 dias después de la radicacion de la factura o cuenta.

Impuestos territoriales:

Impuesto Tarifa Observaciones
Estampilla Pro — 2%
Cultura

Estampilla para la 2%

justicia familiar

Estampilla Pro — 4% Por mandato expreso del

Adulto mayor Estatuto Tributario.
Estampilla pro - 2%

electrificacion

Tasa Pro deporte y 1%
recreacion

ICA 0.60% | Si el contratista es régimen

comun (6x1000)

Reteiva (Factura) 19% -

Garantias contractuales:

Amparo | Perjuicios | Vigencia | Cuantia

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-82150831720720567 14&simpl=msg-a:r-65978741139297...
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. , Termino de | 10% del
Serne(s)?:gade la Sen%cfisgade la duracion valor de
del contrato | la oferta.
(i) El
incumplimiento
total o parcial
del contrato,
cuando el
mcgmpllmnento Termino de
es imputable al vigencia
contratista; (ii) 9 ol El diez
El cump!lmlento contrato, por
Cumplimiento tardio o contados ciento
defectuoso del : (10%)
del contrato. partir de la
contrato, suscrincion del valor
cuando el pcion, del
. g y seis
incumplimiento contrato.
. meses
es imputable al mas
contratista y (iii) ‘
El pago del
valor de las
multas y de la
clausula penal
pecuniaria.
Duracion
del contrato | Veinte
Deficiente 8?2;?: circ)e?lfco
Calidad del calidad del contados ,a (20%)
servicio servicio artirde la | del vac;or
prestado partir de
suscripcion del
del actade | contrato
recibo
Incumplimiento
de las
obligaciones
laborales del
Pago de qontratlsta Término de D|§z por
. derivadas de la . ciento
Salarios, ., duracion o
o contratacién del (10%)
Indemnizaciones del contrato
Prestaciones personal tres (3) del valor
y Frest utiizado enel | YT del
Sociales e afos mas
territorio contrato
nacional para la
ejecucion del
contrato
amparado
Responsabilidad Eventuales Término de 200
civil reclamaciones duracién SMMLV
extracontractual de terceros del contrato

derivadas de la
responsabilidad
extracontractual

que surja de las

https://mail.google.com/mail/u/O/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=a||&permthid=thread-a:r-82‘| 5083172072056714&simpl=msg-a:r-65978741130297...
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actuaciones,
hechos u
omisiones del
contratista o
subcontratistas

La presentacidon de la cotizacidon es exclusivamente para la elaboracién del estudio de mercado,
por ende, no genera obligaciones para las partes.

Dr. ADRIAN ELIBERTO GOMEZ MARTINEZ
Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura
Acevedo Huila

@ SOLICITUD COTIZACION 2.pdf
= 1834K

JAVIER VALENCIA STERLING <javal1967@hotmail.com> 30 de septiembre de 2026 a las 15:00
Para: secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo-huila.gov.co>

Buenas tardes

Adjunto la cotizacién solicitada.
Quedo atento

Gracias

Atentamente,
Javier Valencia Sterling

Especialista en Fstructuras Universidad del Valle.
Ingeniero Civil Universidad del Cauca

De: secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo-huila.gov.co>
Enviado: martes, 22 de septiembre de 2026 2:17 p. m.

Para: javal1967 @hotmail.com <javal1967 @hotmail.com>

[El texto citado esta oculto]

[El texto citado estd oculto]

20260930165220242.pdf
— 1428K

secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacicn@acevedo- 30 de septiembre de 2026 a las
huila.gov.co> 18:15
Para: contratacion contratacion <contratacion@acevedo-huila.gov.co>

[El texto citado esta oculto]

& 20260930165220242.pdf
— 1428K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-8215083172072056714&simpl=msg-a:r-65978741139297...  6/6
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Municipio de Acevedo (H), 19 de septiembre del 2026

Sefior

ALFREDO GONZALES MARIN
alfredogonzalezmarin0259@gamail.com

Asunto: Solicitud de cotizacion para estudio de mercado

Atento saludo.

La Secretaria de Planeacion, Obras e Infraestructura del Municipio de Acevedo -
Departamento del Huila, estd elaborando el estudio de mercado para convacar a un
proceso de seleccion con el fin de contratar ESTUDIOS Y DISENOS PARA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE
LA TIJINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA. Solicitamos su valiosa colaboracidn en el
sentido de cotizar incluyendo todos los costos, lo siguiente:

ITEM

PRODUCTO

UNIDAD

CiD

Levantamiento topografico: Los sitios destinados para el
proyecto deberdn ser investigados con mayor detalle. Se
tratara de identificar puntos de referencia, accidentes
geogréaficos, nacimientos de agua en el terreno, caminos y
construcciones importantes. Una vez definido el sitio, se
debera realizar el levantamiento topografico, donde la
localizacion del predio y la localizacion. proyectado [a
ubicacién del aula, y gue los planos representen norte,
escala, cuadricula de coordenadas, cuadro de areas,
abscisados con detalle de puntos de inicio, puntos de
referencia y amarre utilizados, cuadro de convenciones,
rétulos, hitos especiales (redes, quebradas, etc.), perfiles de
terreno, cuadro de convenciones, ubicacion de obras de
drenaje existentes. Presentar lo siguientes documentos
como producto entregable. 1) Informe sobre levantamiento
topografico, incluye conclusiones y recomendaciones; 2)
Cartera de puntos que refleje el levantamiento del predio
objeto de intervencion; 3) Planos planta perfil escala 11000
con curvas de nivel cada 2 mt que contenga el trazado del
terreno  existente y todos los hitos sefialados en la

UNIDAD

Elaboro: Secretaria Revisado por: Asesor ing Civil

Aprohado por: Secretario Planeacion

Nembre. Margeth Guerrere Quintere Nemore. Lacnarde Martin Duero Basto Nempre: Acnan E. Gemez jdegtine

Firma:

Fima: Fima.

i
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descripcion de la actividad; 5) Planos con secciones
transversales cada 20 metros o segln condiciones del
terreno para proyeccion de la infraestructura; 6) Anexo con
detalles, obras existentes (implantarlas en planta, perfil y
secciones fransversales) curvas de nivel, redes existentes,
-ingresos a predios, el registro de los equipos que se utilizaron
(certificado de calibracion en el momento de su realizacion),
las carteras de campo debidamente firmadas, con los planos
del levantamiento en planta y perfil, secciones transversales
. con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 8)
Recomendaciones y Conclusiones firmadas.

Nota 1. Los planos, memorias, carteras e informes deben
estar debidamente firmados por especialistas y profesionales
de la consultoria. Anexar certificado de calibraciéon de las
estaciones y equipos y de los GPS de precision milimétrica.

Estudio de suelos: El estudio de suelos debe realizarse en
el area donde se va a implantar el proyecto de acuerdo con
el anteproyecto arquitecténico avalado. El documento debe
contener de acuerdo con la NSR 10, como minimo tres
sondeos de seis (8 m) de profundidad, (nombre, localizaciéon
con direccion), €l resumen de la investigacion realizada, el
analisis geotécnico, las recomendaciones para el disefo, las
recomendaciones para la construccidon, las tablas de
resultado de los sondecs, el resumen de memorias de
calculo y registro fotografico del procedimiento de toma de
muestras.

De igual manera el estudio debe indicar la capacidad
2 portante del suelo de fundacién y las alternativas de| UNIDAD 1
cimentacién de acuerdo con las condiciones encontradas.
Se debe contar con la ubicacién de los sondeos vy
caracterizaciones con perfiles estratigraficos en una copia del
plano del levantamiento topografico realizado, con el
respectivo registro fotografico de los muestreos realizados.
Ademas, se requiere contar con copia de la matricula
profesional del profesional encargado del estudio y su
certificacion de vigencia actualizada de acuerdo con el
capitulo 2 de la Ley 400 de 1997 “por el cual se adoptan
normas sobre construcciones sismo resistentes”.
Cumplimiento En todos los casos, en cualquier sitio del
territorio_nacional, se debe hacer estudio de suelos que

i Elaboro: Secretaria | Revisado por: Asasor Ing Civil Aprobado por: Secretario Planeacisn

| Nombre: Margoth Guerrera Cuintere | Nombre: Lecnarce Martin Duers Basio Nempm: Adrian E. Gomez Marpntz

| Firma. | Firma: Firma: o d
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¢« Pagina3de?
cumpla con el titulo H de la Norma Colombiana Sismo
resistente NSR 10.
Disefio arquitecténico. El contenido del diseno
arquitectdnico deberé tener en cuenta planos de disefio con:
Planos de implantacion
Plantas arquitectonicas
Fachadas
Cortes
3 UNIDAD
Planta de aula
Modelado BIM
La proyeccion de la nueva infraestructura debe cumplir con
las normas técnicas como son: NTC 4595 Fija los
lineamientos de planeamiento y disefio para los espacios
escolares
Disefio estructural: Los aspectos a considerar para la
realizacion del disefio estructural son.
~ Descripcion basica
~ Materiales
~ Especificaciones técnicas
~ Consideraciones de disefio — correlacion con los planos
del estudio de suelos
""" Hipotesis de carga
“““ Parametros geomeétricos
4 |~ Parametros sismicos de disefio UNIDAD
~ Procedimiento de disefo de elementos
~ Especificaciones de elementos no estructurales
~ Datos de entrada
~ Disefios de placa de cimentacion, columnas.
~ Plano estructurales
~ Plano de elementos no estructurales
-~ Planos con cuadro de cantidades y memorias de calculo,
plantas, cortes, detalles y despieces.
~ Modelado BIM
Elaboro: Secretaria Revisado por: Asasor ing Civil Aprobado por: Secretario Planeacion
Nambre: Margoth Guerrere Quintero Nombpre. Lesnardo Martin Duero Basto Nombra: Adrian E. Gomez Manigee
Firma: Firma: i Firma
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Disefio eléctrico: Los contenidos de acuerdo con el RETIE
y RETILAP (normas de aplicacién especifica) que como

minimo debe tener el disefio eléctrico son:
~ Consideraciones de disefio

Cuadros de carga y memorias de calculo eléctrico

P

Detalle de instalaciones eléctricas

|~ Cuadro de cargas tablero de distribucion y de iluminacion

_ Detalle sistema puesta a tierra

Planta de distribucién de elementos con convenciones de

U Copia de cedula del profesional responsable

0 Copia matricula del profesional.

5 = . UNIDAD 1
redes internas
~ Cuadro de cantidades y memorias de calculo
~ Distancias de seguridad
~ Analisis de riesgos eléctricos
______ Estudio fotométrico (curva isométrica, configuracién,
potencia, tipo y cantidad de luminarias) « Planos eléctricos
(planta, diagrama unifilar y cortes de subestacién cuando
aplique).
~ Modelado BIM
‘Elaboracion de presupuestos, andlisis de precios
unitarios (APU), programa de obra, memoria de calculo
de cantidades de obra. Los productos de este proceso
seran:
Detalle de cada APU (Analisis de Precios Unitarios) del
presupuesto
Cantidades de Qbra
6 ~ Detalle de porcentaje de administracién, imprevistos y UNIDAD !
utilidades (AlU)
Detalle de presupuesto de interventoria y factor
multiplicador
Cronograma de obra
Proceso constructivo
— Especificaciones generales y particulares de construccion
Formulacion y/o actualizacidn en Metodologia General
7 | Ajustada (MGA) para viabilidad y estructuracion del UNIDAD 1
proyecto.
Plan de Gestion Integral de Obra, incluye presupuesto:
U Informe PGIO
8 0 Costeo PGIO UNIDAD 1

. Elaboro: Secretaria | Ravisado por: Asesor Ing Civil

Aprobado por: Secratario Planeacion

Nombre: Margeth Guerrere Quintere Nembre: Leorarde Mamn Duere Basio

Nempre: Adrign £, Gomez Marings-2,

Firma: Fima: Firma
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{1 Certificado de vigencia de la matricula profesional
p

Analisis de riesgos:

Informe de analisis de rnesgos

Anexo matriz de anélisis de riesgos

Certificacion expedida por el profesional encargado
9  donde conste que realizo el informe. Firmada con No de
cedula y matricula profesional.

UNIDAD 1

Copia matricula del profesional encargado de la
elaboracion del informe.

Certificado de vigencia de la matricula profesional

Especificaciones técnicas:

Informe de especificaciones técnicas que debera cumplir
con las normas técnicas como son: NTC 4585 que fija los
lineamientos de planeamiento y disefio para los espacios
escoiares norma fundamental de cumplimiento.

10 Certificacion expedida por el profesional encargado
donde conste que realizo el informe. Firmada con No de
cedula y matricula profesional.

UNIDAD 1

Certificado de vigencia de la matricula profesional

Copia matricula del profesional encargado de la
elaboracidn del informe

11 Plano de localizacion especifica

UNIDAD 1

Debe tener en cuenta las siguientes condiciones que impactaria el valor a cotizar:

Lugar de ejecucion:

Municipio de Acevedo - Huila

Plazo de entrega:

Sesenta (60) dias

Forma de pago:

El Municipio pagara el valor del contrato que resulte del
presente proceso de seleccion, mediante actas de avance
parcial de la CONSULTORIA de la siguiente manera: el 50%
demostrando un avance del 50% en la ejecucidn de!l proyecto,
un 40% adicional a la entrega del producto a la entidad y el
10% restante a la liquidacion del contrato, dentro de los treinta
(30) dias calendario, siguientes a la correspondiente
facturacion, recibo a satisfaccién, previo cumplimiento de los
tramites administrativos y financieros a que haya lugar.

Término de pago;

30 dias después de la radicacion de la factura o cuenta.

Impuestos territoriales:

Impuesto Tarifa Observaciones
Estampilla Pro — 2% Por mandato expreso del
Cultura Estatuto Tributario.

Elaboro: Secretaria

Revisado por: Asesor ing Civil Aprobado por: Secretario Planeacion

Nombra: Margeth Guerrere Quintern

Nembre: Lesnarde Martin Duerc Basto Nomuore. Adrian E. Gomez Martinez

Firma:

Firma: “'7"

Firma:

Emard aloalinace:
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Estampilia para la 2%
justicia familiar
Estampilla Pro — 4%
Adulto mayor
Estampilla pro - 2%
electrificaciéon
Tasa Pro deporte y 1%
recreacion
{CA 0.60% | Si el contratista es régimen
comun (6x1000)
Reteiva (Factura) 19% -
Garantias Amparo Perjuicios Vigencia | Cuantia
contractuales Seriedad de la ' Seriedad de la Termmg de | 10% del
oferta oferta duracién | valor de
del contrato | la oferta.
() El
incumplimiento
total o parcial
del contrato,
cuando el
incumplimiento
es imputable al = Termino de
contratista; (i) | vigenciade! Eldiez
El cumplimiento . contrato, por
Cumplimiento tardio o corjtados cierzto
defectucso del  partirdela | (10%)
del contrato. Y
contrato, suscripcion, | del valor
cuando el y seis del
incumplimiento meses contrato.
esimputableal |  mas.
contratista y (i)
El pago del
valorde las
multas y de la
clausula penal
pecuniaria.
Deficiente Duracién Veinte
Calidad del calidad del del contrato por
servicio servicio mas tres ciento
prestado {3) afnos, {(20%)
| Elaborn: Secretaria Revisado por: Asesor Ing Civil Aprobado por: Secretario Planeacisn
Nombre: Margath Guerrers Quinterc Nombre: Leanardo Martin Duero Basto Nomere: Adrian E. Gomez Martinez .o,
Firma Firma Firmg: {fﬁ/;é&

-




ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDC HUILA
NIT: 851180065-1
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

: g EOAMATO SOUCITUD DE COTIZACION PARA ESTUDIC DE MERZADC - BIENEE
| Fecha: 08-10-2020 ¢ Versién: 3 1 Codige: AC-0CC | Pagina 7 de 7
contados a | del valor

partirdela -  del

suscripcion | contrato

del acta de
recibo

Incumplimiento :
de las
obligaciones
laborales del
contratista
derivadas de la
contratacion del

. Diez por
Término de =2 P
ciento

duracion o
del contrato (10%)
del valor

personal
utilizado en el yutres (3.) del
afnos mas

territorio contrato
nacional para la
ejecucion del
conirato
amparado
Eventuales
reclamaciones
de terceros
derivadas de la
responsabilidad

Pago de
Salarios,
Indemnizaciones
y Prestaciones
Sociales

Responsabilidad Término de 200

civil extracontractual duracian
, . que surja de las | i SMMLV
extracontractual - - del contrato
actuaciones,
hechos u

omisiones de!
contratista o
subcontratistas

La presentacién de la cotizacidn es exclusivamente para la elaboracion del estudio de
mercado, por ende, no genera obligaciones para las partes.

TO GOMEZ MARTINEZ
Secret; rio de Planeacion, Obras e Infraestructura
. Eiabors: Secretaria Revisado per: Asesar ing Civil | Aprcbade por: Secretario Planeacion
Nombre: Margeth Guerrers Quimers Nombre: Leonardo Madin Duero Basic i Nompra: Adrian £ Gomez Marinez
Firma: Fima: i Fimra: =

0 Esquina - Avevede Hua
f-fita gy o / Codige Fostall $17070-
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secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo-

huila.gov.co>

Solicitud de cotizacion para estudio de mercado

5 mensajes

secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo-

huila.gov.co>
Para: alfredogonzalezmarin0259@gmail.com

Sefior

ALFREDO GONZALEZ MARIN

Ciudad

Asunto: Solicitud de cotizacién para estudio de mercado

Atento saludo.

La Secretaria de Planeacién, Obras e Infraestructura del Municipio de Acevedo - Departamento
del Huila, esta elaborando el estudio de mercado para convocar a un proceso de seleccion con el
fin de contratar ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.
Solicitamos su valiosa colaboraciéon en el sentido de cotizar incluyendo todos los costos, lo

siguiente:
ITEM PRODUCTO UNIDAD CTD
1 Levantamiento topografico: Los sitios destinados para el| UNIDAD 1

https://mail.googIe.com/mail/u/O/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=aI|&permthid=thread-a:r3444404896065461 643&simpl=msg-a:r604121402883006...

proyecto deberan ser investigados con mayor detalle. Se tratara
de identificar puntos de referencia, accidentes geograficos,
nacimientos de agua en el terreno, caminos y construcciones
importantes. Una vez definido el sitio, se debera realizar el
levantamiento topografico, donde la localizacion del predio y la
localizacion. proyectado la ubicacion del aula, y que los planos
representen norte, escala, cuadricula de coordenadas, cuadro de
areas, abscisados con detalle de puntos de inicio, puntos de
referencia y amarre utilizados, cuadro de convenciones, roétulos,
hitos especiales (redes, quebradas, etc.), perfiles de terreno,
cuadro de convenciones, ubicacién de obras de drenaje
existentes. Presentar lo siguientes documentos como producto
entregable. 1) Informe sobre levantamiento topografico, incluye
conclusiones y recomendaciones; 2) Cartera de puntos que refleje
el levantamiento del predio objeto de intervencion; 3) Planos
planta perfil escala 1:1000 con curvas de nivel cada 2 mt que
contenga el trazado del terreno existente y todos los hitos
sefialados en la descripcion de la actividad; 5) Planos con
secciones transversales cada 20 metros o segun condiciones del
terreno para proyeccién de la infraestructura; 6) Anexo con
detalles, obras existentes (implantarlas en planta, perfil y
secciones transversales) curvas de nivel, redes existentes,
ingresos a predios, el registro de los equipos que se utilizaron
(certificado de calibracion en el momento de su realizacion), las

22 de septiembre de 2026 a las
14:16
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carteras de campo debidamente firmadas, con los planos del
levantamiento en planta y perfil, secciones transversales , con sus
respectivas conclusiones y recomendaciones. 8)
Recomendaciones y Conclusiones firmadas.

Nota 1. Los planos, memorias, carteras e informes deben estar
debidamente firmados por especialistas y profesionales de la
consultoria. Anexar certificado de calibracion de las estaciones y
equipos y de los GPS de precision milimétrica.

Estudio de suelos: E| estudio de suelos debe realizarse en el
area donde se va a implantar el proyecto de acuerdo con el
anteproyecto arquitectonico avalado. El documento debe contener
de acuerdo con la NSR 10, como minimo tres sondeos de seis (6
m) de profundidad, (nombre, localizacion con direccién), el
resumen de la investigacion realizada, el analisis geotécnico, las
recomendaciones para el disefio, las recomendaciones para la
construccion, las tablas de resultado de los sondeos, el resumen
de memorias de calculo y registro fotografico del procedimiento de
toma de muestras.

"| De igual manera el estudio debe indicar la capacidad portante del
suelo de fundacién y las alternativas de cimentacion de acuerdo
con las condiciones encontradas. Se debe contar con la ubicacion
de los sondeos y caracterizaciones con perfiles estratigraficos en
una copia del plano del levantamiento topografico realizado, con el
respectivo registro fotografico de los muestreos realizados.
Ademas, se requiere contar con copia de la matricula profesional
del profesional encargado del estudio y su certificaciéon de vigencia
actualizada de acuerdo con el capitulo 2 de la Ley 400 de 1997
‘por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo
resistentes”.

Cumplimiento En todos los casos, en cualquier sitio del territorio
nacional, se debe hacer estudio de suelos que cumpla con el titulo
H de la Norma Colombiana Sismo resistente NSR 10.

Disefio arquitecténico: E| contenido del disefio arquitecténico
debera tener en cuenta planos de disefio con:

Planos de implantacién

UNIDAD 1

Plantas arquitectdnicas

Fachadas

3 Cortes . - | UNIDAD 1
Planta de aula

Modelado BIM

La proyeccién de la nueva infraestructura debe cumplir con las
normas técnicas como son: NTC 4595 Fija los lineamientos de
planeamiento y disefio para los espacios escolares

4 Disero estructural: Los aspectos a considerar para la realizacion | UNIDAD 1
del disefio estructural son:

0 Descripcion basica

1 Materiales

01 Especificaciones técnicas

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r344440489606546 1 643&simpl=msg-a:r604121402883006... 2/7
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1 Consideraciones de disefio — correlacién con los planos del
estudio de suelos

J Hipdtesis de carga

Parametros geomeétricos

Parametros sismicos de disefno

() N

Procedimiento de disefio de elementos

LJ

Especificaciones de elementos no estructurales

Datos de entrada

i

Disefios de placa de cimentacidn, columnas.

Plano estructurales

Plano de elementos no estructurales

CH LU e}l

Planos con cuadro de cantidades y memorias de calculo,
plantas, cortes, detalles y despieces.

7 Modelado BIM

Disefio eléctrico: Los contenidos de acuerdo con el RETIE y
RETILAP (normas de aplicacion especifica) que como minimo
debe tener el disefio eléctrico son:

] Consideraciones de disefo

71 Cuadros de carga y memorias de calculo eléctrico

0 Detalle de instalaciones eléctricas

"1 Cuadro de cargas tablero de distribucion y de iluminacion

7 Detalle sistema puesta a tierra

77 Planta de distribucion de elementos con convenciones de redes
internas

~ Cuadro de cantidades y memorias de calculo

7 Distancias de seguridad

7 Anadlisis de riesgos eléctricos

7 Estudio fotométrico (curva isométrica, configuracion, potencia,
tipo y cantidad de luminarias) » Planos eléctricos (planta, diagrama
unifilar y cortes de subestacién cuando aplique).

71 Modelado BIM

UNIDAD

Elaboracién de presupuestos, andlisis de precios unitarios
(APU), programa de obra, memoria de calculo de cantidades
de obra. Los productos de este proceso seran:

7 Detalle de cada APU (Andlisis de Precios Unitarios) del
presupuesto

7 Cantidades de Obra

7 Detalle de porcentaje de administracion, imprevistos vy
utilidades (AlU)

7 Detalle de presupuesto de interventoria y factor multiplicador

J Cronograma de obra

7 Proceso constructivo

1 Especificaciones generales y particulares de construccion

UNIDAD

Formulacién y/o actualizacion en Metodologia General
Ajustada (MGA) para viabilidad y estructuracién del proyecto.

UNIDAD

Plan de Gestion Integral de Obra, incluye presupuesto:

U Informe PGIO

U Costeo PGIO

i Copia de cedula del profesional responsable

U Copia matricula del profesional.

0 Certificado de vigencia de la matricula profesional

UNIDAD

9

https://mail.googIe.com/mai|/u/0/?ik=0dach62bb&view=pt&search=a||&permthid=thread-a:r3444404896065461 643&simpl=msg-a:r604121402883006...

Andlisis de riesgos:

UNIDAD

1
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2 Informe de analisis de riesgos

2 Anexo matriz de andlisis de riesgos

7 Certificacion expedida por el profesional encargado donde
conste que realizo el informe. Firmada con No de cedula y
matricula profesional.

0 Copia matricula del profesional encargado de la elaboracion del
informe.

0 Certificado de vigencia de la matricula profesional

Especificaciones técnicas:

2 Informe de especificaciones técnicas que debera cumplir con
las normas técnicas como son: NTC 4595 que fija los lineamientos
de planeamiento y disefio para los espacios escolares, norma

fundamental de cumplimiento.

10 |3 Certificacion expedida por el profesional encargado donde UNIDAD 1
conste que realizo el informe. Firmada con No de cedula y
matricula profesional.

1 Certificado de vigencia de la matricula profesional

informe

7 Copia matricula del profesional encargado de la elaboracién del

11 |Plano de localizaciéon especifica UNIDAD 1

Debe tener en cuenta las siguientes condiciones que impactaria el valor a cotizar:

Lugar de ejecucion:

Municipio de Acevedo - Huila

Plazo de entrega:

Sesenta (60) dias

Forma de pago:

El Municipio pagara el valor del contrato que resulte del
presente proceso de seleccidn, mediante actas de avance
parcial de la CONSULTORIA de la siguiente manera: el 50%
demostrando un avance del 50% en la ejecucidn del proyecto,
un 40% adicional a la entrega del producto a la entidad y el
10% restante a la liquidacion del contrato, dentro de los treinta
(30) dias calendario, siguientes a la correspondiente
facturacion, recibo a satisfaccion, previo cumplimiento de los
tramites administrativos y financieros a que haya lugar.

Término de pago:

30 dias después de la radicacion de la factura o cuenta.

Impuestos territoriales:

Impuesto Tarifa Observaciones
Estampilla Pro — 2%
Cultura

Estampilla para la 2%

justicia familiar

Estampilla Pro — 4% Por mandato expreso del

Adulto mayor Estatuto Tributario.

Estampilla pro - 2%

electrificacién

Tasa Pro deporte y 1%
recreacién

ICA 0.60% | Si el contratista es régimen
comun (6x1000)

Reteiva (Factura) 19% -

Garantias contractuales:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r344440489606546 164 3&simpl=msg-a:r604 121402883006...

Amparo Perjuicios Vigencia | Cuantia
Seriedad de la Seriedad de la | Terminode | 10% del
oferta oferta duracién valor de

4/7



7/10/26, 16:11

https:/mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r344440489606546 164 3&simpl=msg-a:r604121402883006. ..

Correo de Gobierno en Linea Colombia - Solicitud de cotizacién para estudio de mercado

del contrato | la oferta.
() El
incumplimiento
total o parcial
del contrato,
cuando el
incumplimiento .
es imputable al T?/'i’me':gige
contratista; (ii) gdel El diez
El cumplimiento por
; contrato, .
. tardio o ciento
Cumplimiento contados o
defectuoso del : (10%)
del contrato. partir de la
contrato, SUSCTIDGION del valor
cuando el sgis ' del
incumplimiento y contrato.
. meses
es imputable al mas
contratista y (iii) '
El pago del
valor de las
multas y de la
clausula penal
pecuniaria.
Duracion
del contrato | Veinte
Defierte | LSS | P
Calidad del calidad del ’ o
. g contados a (20%)
servicio servicio :
partir de la | del valor
prestado Y
suscripcion del
del acta de | contrato
recibo
Incumplimiento
de las
obligaciones
laborales del
contratista A Diez por
Pagolde derivadas de la Termln.o,de ciento
Salarios, contratacién del duracion (10%)
Indemnizaciones personal del contrato del va(;or
y PrSeOsCt?ac;,gosnes utilizado en el gﬁtgzsrr(é)s del
territorio contrato
nacional para la
ejecucion del
contrato
amparado
Responsabilidad Eventuales Término de 200
civil reclamaciones duracioén SMMLV
extracontractual de terceros del contrato

derivadas de la
responsabilidad
extracontractual
que surja de las
actuaciones,
hechos u

5/
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omisiones del
contratista o
subcontratistas

La presentacion de la cotizacion es exclusivamente para la elaboracién del estudioc de mercado,
por ende, no genera obligaciones para las partes.

Dr. ADRIAN ELIBERTO GOMEZ MARTINEZ
Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura
Acevedo Huila

@ SOLICITUD COTIZACION 1.pdf
1834K

Alfredo Gonzalez Marin <alfredogonzalezmarin0259@gmail.com> 25 de septiembre de 2026 a las 16:09
Para: secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo-huila.gov.co>

Cordial saludo.

Atendiendo a su solicitud remito la cotizacion.
Att.

Alfredo Gonzalez Marin.

Ing. Civil.

[El texto citado esta oculto]

@ Cotizacion_INV_Acevedo.pdf

199K
secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo- 26 de septiembre de 2026 a las
huila.gov.co> 7:39

Para: contratacion contratacion <contratacion@acevedo-huila.gov.co>, [duero@gmail.com

[El texto citado estd oculto]

.@ Cotizacion_INV_Acevedo.pdf
199K

Alfredo Gonzalez Marin <alfredogonzalezmarin0259@gmail.com> 30 de septiembre de 2026 a las 10:30
Para: secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo-huila.gov.co>

ANEXO COTIZACION FIRMADA

[El texto citado esta oculto]

@ Cotizacion_INV_Acevedo (1).pdf
210K

secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo- 30 de septiembre de 2026 a las
huila.gov.co> 10:40
Para: contratacion contratacion <contratacion@acevedo-huila.gov.co>

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r344440489606546 164 3&simpl=msg-a:r604121402883006...  6/7



7/110/26, 16:11 Correo de Gobierno en Linea Colombia - Solicitud de caotizacion para estudio de mercado

---------- Forwarded message ------—-

De: Alfredo Gonzalez Marin <alfredogonzalezmarin0259@gmail.com>
{El texto citado esta oculto]

[El texto citado estd oculto]

[El texto citado esta ocuilto}

@ Cotizacion_INV_Acevedo (1).pdf
210K

https://mail.google.com/maiI/uIO/?ik=0dac6b62bb&view=pt&search=a||&permthid=thread-a:r3444404896065461 643&simpl=msg-a:r604121402883006... 717



Acevedo, Huila, 25 de Sepliembre de 2026

Senor:

EDGAR STERLING PRADA

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO, HUILA
Acevedo — Huila

ASUNTO: COTIZACION PARA ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TUINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.

Respetado Alcalde:
De acuerdo con la solicitud de propuesla para la estrucluracion y desarrollo técnico del proyecto en

mencion, me permito presentar a su consideracion la propuesta economica correspondiente a los
servicios profesionales de consulloria e ingenieria detallados a continuacion:

DESCRIPCION Y PRODUCTO UNIDAD CANT. VALOR TOTAL
(COP)

1 lLevantamiento topografico: Los sitios destinadas para el proyecto UNIDAD 1 $ 4.000.000
deberan ser investigados con mayor detalle. Se tratard de
identificar puntos de referencia, accidentes geograficos,
nacimientos de agua en el terreno, caminos y construcciones
importantes. Una vez definido el sitio, se debera realizar el
fevantarmiento topografico, donde 1a focalizacion def predio y 1a
localizacion proyectado det Aula deben soportarse con planos que
representen norte, escala, cuadricula de coordenadas, cuadro de
areas, abscisados con detalle de puntos de inicio, punios de
referencia y amarre Wilizados, cuadro de convenciones, 1atulos,
hitos especiales (redes, quebradas, elc.), perfiles de terreno,
cuadro de convenciones, ubicacion de obras de drenaje existentes.
Presentar 1o siguientes documentos como producto entregable. 1)
Informe sobre levantamiento topografico, incluye conclusiones y
recomendaciones; 2) Cartera de puntos que refleje el levantamiento
del predio objeto de intervencion; 3) Planos planta perfil escala
1:1000 con curvas de nivel cada 0,5 mt que contenga el trazado del
terreno existente y todos los hitos sefalados en la descripcion de
la actividad; 4) Planos con secciones transversales cada 20 inetios
o segun condiciones del terreno para proyeccion de fa
infraestructura, 5) Anexo con detalles, obras existentes
(implantarlas en planta, perfil y secciones transversales) curvas de
nivel, redes existentes, ingresos a predios, el registro de los
equipos que se utilizaron (certificado de calibracién en el momento
de su realizacién), y la metodologia del amarre y el traslado de las
coordenadas IGAC- MAGNA SIRGAS, las carteras de campo
debidamente firmadas, con fos planos del levantamiento en planta y
perfii, secciones transversales , con sus respectivas conclusiones y
recomendaciones. 6) Recomendaciones y Conclusiones firmadas,

Nota 1. Los planos, memorias, carteras e informes deben estar
debidamente firmados por especialistas y profesionales de la
consultoria. Anexar certificado de calibracion de las estaciones y




equipos y de los GPS de precision milimétrica.

Estudio de suelos: El estudio de suelos debe realizarse en el area
donde sc va a implantar el proyecto de acuerdo con el anteproyecto
arquitectonico avalado. Ef documento debe conlener de acuerdo
con la NSR 10, como minimo tres sondeos de seis (6 m) de
profundidad y un apicue para caracterizacion en un punto central
del espacio gue soportaria la placa e indicar la descripcion general
del proyecto (nombre, localizacion con direccion), el resumen de la
investigacion realizada, el analisis geotecnico, las
recomendaciones para el diseno, las recomendaciones para la
construccion, las tablas de resultado de los sondeos, el resumen de
memorias de calculo y registro fotografico del procedimiento de
toma de muestras.

De igual manera el estudio debe indicar la capacidad portante del
suelo de fundacion y las alternativas de cimentacion de acuerdo
con las condiciones encontradas. Se debe contar con la ubicacion
de los sondeos y caracterizaciones con peifiles estratigraficos en
una copia del plano del levantamiento topografico realizado, con el
respectivo registro fotografico de los muestreos realizados

Ademas, se requiere contar con copia de la matricula profesional
del profesional encargado del esludio y su certificacion de vigencia
actualizada de acuerdo con el capftulo 2 de la Ley 400 de 1997 "por
el cual se adoptan normas sohre construcciones sismo resistentes”.
Cumplimiento En todos los casos, en cualquier sitio dol territorio
nacional, se debe hacer estudio de suelos que cumpla con el Titulo
H de la Norma Colombiana Sismo resistente NSIR 10.

UNIDAD

$ 7.550.000

Diseno arquitectonico: El contenido del diseno arquitectonico
debera tener en cuenta planos de diseno con:

v Planos de implantacion

v Plantas arquitectonicas

v Fachadas

v Corles

v Planta de cubicrta

Modelado BIM

La proyeccion de la nueva infraestructura debe cumplir con fas
normas técnicas como son: NTC 4595 Fija los lineamientos de
planeamiento y diseno para los espacios escolares.

UNIDAD

$ 8.675.000

Diseno estructural: Los aspectos a considerar para la realizacion
del disero estructural son:;

v Descripcion basica

v Materiales

v Codigo y especificaciones tecnicas

v Consideraciones de diseno ~ correlacion con los planos del
estudio de suelos

v Hipotesis de carga

v Parametros geometricos

v Parametros sfsmicos de diseno

v Procedimiento de diseno de elementos

v Especificaciones de elementos no estiucturales

UNIDAD

$ 8.775.000




v Datos de entrada

v Disenos de placa de cimentacion, columnas, cubierta.

v Plano estructurales

v Plano de elementos no estructurales

v Planos con cuadro de cantidades y memorias de calculo, plantas,
cortes, detalles y despieces.

v Modelado BIM

5 Diseno electrico: Los contenidos de acuerdo con el RETIE y UNIDAD $6.225.000
RETILAP (normas de aplicacion especifica) que como minimo debe
tener el diseno eléctrico son:
v Consideraciones de diseno
v Cuadros de carga y memorias de calculo eléctrico
v Detalle de instalaciones eléctricas
v Cuadro de cargas tablero de distribucion y de iluminacion
v Detalle sistema puesta a lierra
v Planta de distribucion de elementos con convenciones de redes
internas
v Cuadro de cantidades y memorias de calculo
v Distancias de seguridad
v Analisis de riesgos eléctricos
v Estudio fotometrico (curva isometrica, configuracion, potencia,
tipo y cantidad de luminarias) * Planos eléctricos (planta, diagrama
unifilar y cortes de subestacion cuando apligue).
v Modelado BIM
6 Elaboracion de presupuestos, analisis de precios unitarios (APU}, UNIDAD $ 3.950.000
programa de ohra, memoria de calculo de cantidades de obra. Los
productos de este proceso serain:
v Detalle de cada APU {Analisis de Precios Unitarios) del
presupuesto
v Cantidades de Obra
v Detalle de porcentaje de administracion, imprevistos y utilidades
(AIU)
v Delalle de presupuesto de interventorfa y factor multiplicador
v Cronograma de obra
v Proceso constructivo
v Especificaciones generales y particulares de construccion
7 Formulacion y/o actualizacion en Metodologia General Ajustada UNIDAD $ 2.450.000
(MGA) para viahilidad y estructuracion del proyecto.
8 Plan de Gestion Integral en Obra, incluye presupuesto: UNIDAD $ 2.550.000

v Informe PGIO

v Costeo PGIO

v Copia de cédula del profesional responsable

v Copia matricula del profesional.

v Certificado de vigencia de la matricula profesional




9 Analisis de riesgos: UNIDAD 1 $1.825.000
v informe de analisis de riesgos

v Anexo malriz de analisis de riesgos

v Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste
que realizo el informe. Firmada con No de cédula y matricula
profesional.

v Copia matricula del profesional encargado de la elaboracion det
informe

v Certificado de vigencia de Ia matricula profesional

10 Especiticaciones leonicas: UNIDAD 1 $ 1.825.000
v Informe de especificaciones tecnicas que deberd cumplic con las
normas tecnicas como son; NTC 4595 que fija los lincamiontos de
planeamiento y diseno para los espacios escolares, norma
undamental de cumplimiento.

v Certificacion exped:da por el profesional encargado donde conste
que realizo ol informe. Firmada con No de cedula y matricula
profesional

v Cettificado de vigencia de la malricula profesional

v Copia matricula del profesional encargado de la elaboracion del
informe

11 Plano de localizacion especifica UNIDAD 1 $ 1.825.000

VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA Y DEMAS $ 49.650.000
IMPUESTOS

CONDICIONES COMERCIALES Y TECNICAS:

1. Validez de [a oferla: 30 dias calendario a partir de la fecha de expedicion.

2. Tiempo de ejecucion: Conforme al cronograma concertaclo con la adminislracion municipal.

3. Entregables: Informes técnicos, memorias de calculo, carteras, cerlificacion de calibracion, modelos
BIM y planos impresos y digilales en el marco de la normatividad vigente (NSR-10, RETIE, RETILAP,
NTC 1595).

4. Forma de pago: A convenir con la Entidad Territorial,

Alentamente,

NOMBRE: JAVIER VALENCIA STERLING
INGENIERO CIVIL

C.C. 12,232,616

T.P.19202-61839 CAUCA

Email: javal1967@hotmail.com




Alfredo Gonzalez Marin
Ingeniero Civil
Nit: 17420094~ 2

Pitalito, Huila, 25 de Septiembre de 2026

Sefior:

EDGAR STERLING PRADA

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO, HUILA
Acevedo — Huila

ASUNTO: COTIZACION PARA ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.

Respetado Alcalde:

De acuerdo con la solicitud de propuesta para la estructuracién y desarrollo técnico del proyecto en
mencion, me permito presentar a su consideracion la propuesta economica correspondiente a los
servicios profesionales de consultoria e ingenieria detallados a continuacion:

CITEM DESCRIPCION Y PRODUCTO UNIDAD | CAN |  VALOR TOTAL
E e - T (cop)
1 Levantamiento topografico: Los sitios destinados para el proyecto UNIDAD 1 $ 3.500.000

deberan ser investigados con mayor detalle. Se tratara de identificar
puntos de referencia, accidentes geogréficos, nacimientos de agua en el
terreno, caminos y construcciones importantes. Una vez definido el sitio,
se debera realizar el levantamiento topogréfico, donde la localizacién del
predio y la localizacién proyectado del Aula deben soportarse con planos
que representen norte, escala, cuadricula de coordenadas, cuadro de
areas, abscisados con detalle de puntos de inicio, puntos de referencia y
amarre utilizados, cuadro de convenciones, rétulos, hitos especiales
(redes, quebradas, etc.), perfiles de terreno, cuadro de convenciones,
ubicacion de obras de drenaje existentes. Presentar lo siguientes
documentos como producto entregable. 1) Informe sobre levantamiento
topografico, incluye conclusiones y recomendaciones; 2) Cartera de
puntos que refleje el levantamienio del predio objeto de intervencién; 3)
Planos planta perfil escala 1:1000 con curvas de nivel cada 0,5 mt que
contenga el trazado del terreno existente y todos los hitos sefialados en
la descripcion de la actividad; 4) Planos con secciones transversales
cada 20 metros o segun condiciones del terreno para proyeccion de la
infraestructura; 5) Anexo con detalles, obras existentes (implantarias en
planta, perfil y secciones transversales) curvas de nivel, redes
existentes, ingresos a predios, el registro de los equipos que se utilizaron
(certificado de calibracion en el momento de su realizacién), y la
metodologia del amarre y el traslado de las coordenadas IGAC- MAGNA
SIRGAS, las carteras de campo debidamente firmadas, con los planos
del levantamiento en planta y perfil, secciones transversales , con sus
respectivas conclusiones y recomendaciones. 6} Recomendaciones y
Conclusiones firmadas.

Nota 1. Los planos, memorias, carteras e informes deben estar

debidamente firmados por especialistas y profesionales de la consultoria.
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Anexar certificado de calibracion de las estaciones y equipos y de los
GPS de precisién milimétrica.

2 Estudio de suelos: El estudio de suelos debe realizarse en el area donde UNIDAD 1 $ 7.150.000
se va a implantar el proyecto de acuerdo con el anteproyecto
arquitecténico avalado. El documento debe contener de acuerdo con la
NSR 10, como minimo tres sondecs de seis (6 m) de profundidad y un
apique para caracterizacion en un punto central del espacio que
soportaria la placa e indicar la descripcion general del proyecto (nombre,
localizacién con direccion), el resumen de la investigacion realizada, el
analisis geotécnico, las recomendaciones para el diseno, las
recomendaciones para la construccion, las tablas de resultado de los
sondeos, el resumen de memorias de calculo y registro fotografico del
procedimiento de toma de muestras.

De igual manera el estudio debe indicar la capacidad portante del suelo
de fundacion y las alternativas de cimentacion de acuerdo con las
condiciones encontradas. Se debe contar con la ubicacion de los
sondeos y caracterizaciones con perfiles estratigraficos en una copia del
plano del levantamiento topografico realizado, con el respectivo registro
fotografico de los muestreos realizados.

Ademas, se requiere contar con copia de la matricula profesional del
profesional encargado del estudio y su certificacion de vigencia
aclualizada de acuerdo con el capitulo 2 de la Ley 400 de 1997 "por el
cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”.
Cumplimiento En todos los casos, en cualquier sitio del territorio
nacional, se debe hacer estudio de suelos que cumpla con ei Titulo H de
la Norma Colombiana Sismo resistente NSR 10.

3 Disefo arquitectdnico: El contenido del disefio arquitectdnico debera UNIDAD 1 $ 8.475.000
tener en cuenta planos de disefio con:

v Planos de implantacion

V' Piantas arquitectonicas

v Fachadas

v Cortes

v Planta de cubierta

Modelado BiM

La proyeccion de {a nueva infraestructura debe cumplir con las normas
técnicas como son: NTC 4595 Fija los lineamientos de planeamiento y
disefio para los espacios escolares.

La proyeccion de la nueva infraestructura debe cumplir con las normas
técnicas como son: NTC 4595 Fija los lineamientos de planeamiento y
disefio para los espacios escolares

4 Disefio estructural: Los aspectos a considerar para la realizacion del UNIDAD 1 $ 8.375.000
disefio estructural son:

v Descripcion basica

v Materiales

v Cdédigo y especificaciones técnicas

v Consideraciones de disefio — correlacién con los planos del estudio de
suelos

v Hipoétesis de carga
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v Parametros geométricos

v Parametros sismicos de disefio

v Procedimiento de disefio de elementos

v Especificaciones de elementos no estructurales

v Datos de entrada

v Disefios de placa de cimentacion, columnas, cubierta.
v Plano estructurales

v Plano de elementos no estructurales

v Planos con cuadro de cantidades y memorias de calculo, plantas,
cortes, detalles y despieces.

v Modelado BIM

5 Disefio eléctrico: Los contenidos de acuerdo con el RETIE y RETILAP UNIDAD 1 $ 6.025.000
(normas de aplicacion especifica) que como minimo debe tener el disefio
eléctrico son:

v Consideraciones de disefio

v Cuadros de carga y memorias de calculo eléctrico

v Detalle de instalaciones eléctricas

v Cuadro de cargas tablero de distribucion y de iluminacién

v Detalle sistema puesta a tierra

v Planta de distribucién de elementos con convenciones de redes
internas

v Cuadro de cantidades y memorias de calculo

v Distancias de seguridad

v Analisis de riesgos eléctricos

v Estudio fotométrico (curva isométrica, configuracion, potencia, tipo y
cantidad de luminarias) » Planos eléctricos (planta, diagrama unifitar y
cortes de subestacion cuando aplique).

v Modelado BiM

6 Elaboracion de presupuestos, andlisis de precios unitarios (APU), UNIDAD 1 $ 3.550.000
programa de obra, memoria de calculo de cantidades de obra. Los
productos de este proceso seran:

v Detalle de cada APU (Andlisis de Precios Unitarios) del presupuesto
v Cantidades de Obra

v Detalle de porcentaje de administracién, imprevistos y utilidades (AlU)
v Detalle de presupuesto de interventoria y factor multiplicador

v Cronograma de obra

v Proceso constructivo

v Especificaciones generales y patticulares de construccion

7 Formulacion y/o actualizacion en Metodologia General Ajustada (MGA) UNIDAD 1 $ 2.850.000
para viabilidad y estructuracion del proyecto.

8 Plan de Gestion Integral en Obra, incluye presupuesto: UNIDAD 1 $ 2.350.000
v Informe PGIO
v Costeo PGIO
v Copia de cédula del profesional responsable
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v Copia matricula del profesional.
v Certificado de vigencia de la matricula profesional

Anadlisis de riesgos:

v Informe de analisis de riesgos

v Anexo matriz de analisis de riesgos

v Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que
realizod el informe. Firmada con No de cédula y matricula profesional.

v Copia matricula del profesional encargado de la elaboracion del
informe.

v Certificado de vigencia de la matricula profesional

UNIDAD

$ 2.025.000

10

Especificaciones técnicas:

v Informe de especificaciones técnicas que debera cumplir con las
normas técnicas como son: NTC 4595 que fija los lineamientos de
planeamiento y disefio para los espacios escolares, norma fundamental
de cumplimiento.

v Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que
realizé el informe. Firmada con No de cédula y matricula profesional.

v Certificado de vigencia de la matricula profesional

v Copia matricula de! profesional encargado de la elaboracion del
informe

UNIDAD

$ 2.025.000

1"

Plano de localizacion especifica

UNIDAD

$ 2.025.000

VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS

$ 48.350.000

CONDICIONES COMERCIALES Y TECNICAS:

1. Validez de la oferta: 30 dias calendario a partir de la fecha de expedicion.

2. Tiempo de ejecucion: Conforme al cronograma concertado con la administracién municipal.

3. Entregables: Informes técnicos, memorias de calculo, carteras, certificacion de calibracién, modelos
BIM y planos impresos y digitales en el marco de la normatividad vigente (NSR-10, RETIE, RETILAP,
NTC 4595).

4. Forma de pago: A convenir con la Entidad Territorial.

Atentamente,
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Alfredo Gonzalez Marin.
Ingeniero Civil.
M.P.N°091037-0577608 CND
CCN° 17420094 Acacias Meta.
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