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Secretaria Secretaria de Planeacion, Obras e Infraestructura

Dependencia Secretaria de Planeacion, Obras e Infraestructura

Fecha de la necesidad: 03/10/2026

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO
DE ACEVEDO HUILA

l.  DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia establece que son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Siendo el municipio la estructura basica de la organizacion estatal, sugiere adelantar las medidas
indispensables para satisfacer las necesidades basicas no resueltas de las comunidades a su cargo; asi las
cosas, es preciso atender en forma prioritaria el cubrimiento de ciertas funciones propias del buen desarrollo
y gestion del ente territorial.

El articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia define que la funcidén administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...).

E| articulo 44 de la Constitucion Politica de Colombia: “son derechos fundamentales de los nifios: la vida, la
integridad fisica, la salud y la seguridad social, la alimentacion equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, Ia educacion y la cultura, la recreacion y la libre
expresion de su opinion”. El desarrollo de un nifio o nifia durante la primera infancia depende esenciaimente
de los estimulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto que en la etapa
comprendida entre los cero y los cinco afios de edad es necesario atender a los nifios y las nifias de manera
armonica, teniendo en cuentan los componentes de salud, nutricién, proteccion y educacion inicial en diversos
contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia,
crecimiento, desarrollo y aprendizaje. El pais cuenta con un nuevo marco juridico (Codigo de la infancia y la
adolescencia. Ley 1098 de 2006), el cual marca un hito para la defensa y garantia de los derechos humanos
de los nifios, las nifias y los adolescentes. En este marco se reconoce por primera vez y de manera legal el
derecho al desarrollo integral en la primera infancia (Articulo 29): "la primera infancia es la etapa del ciclo vital
en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende
la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) afios. Son derechos impostergables de la primera
infancia: la atencion en salud y nutricion, el esquema completo de vacunacién, la proteccion contra los peligros
fisicos y la educacién inicial".
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El articulo 2° de la Constitucion Nacional establece que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; {(...)", igualmente la Ley 80 de 1993, en su articulo 3° establece: “Los
servidores plblicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines'(...).

De conformidad con el articulo 2 de la Carta Politica, son fines esenciales del Estado, entre otros, esta el
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos
y deberes consagrados en la Constitucion.

Que de conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia, “al municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios piiblicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrolio de su territorio,
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leyes de la Republica.”

El articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, en su numeral 3, establece como atribucion de los
alcaldes municipales: la direccion de la accion administrativa del municipio; asegurando el cumplimiento de
las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

En ese orden de ideas, En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 20242027 “Construyamos el Acevedo
de Todos", la Administracion Municipal ha identificado la necesidad de fortalecer y mejorar los espacios
publicos del municipio, promoviendo entornos urbanos adecuados que fomenten la integracion social, la
recreacion, el desarrollo cultural y el bienestar comunitario.

En la vereda Tijina actualmente no cuenta con las aulas suficientes cumpla con condiciones técnicas,
funcionales y de accesibilidad universal acordes con las necesidades de los estudiantes.

La ausencia de un disefio integral y técnicamente estructurado impide la gestion eficiente de recursos para su
posterior construccion, asi como la formulacion de proyectos viables ante fuentes de financiacion
departamental, nacional o del Sistema General de Regalias.

En ese sentido, se hace necesario contratar los estudios y disefios técnicos, arquitectonicos, estructurales,
electricos, presupuestales, que permitan definir con precision las condiciones técnicas, financieras y
normativas para la construccion de un aula en la institucion educativa marticas, sede la Tijifia municipio de
Acevedo Huila.", con el fin de impulsar el desarrollo estudiantil, social, econémico y cultural de toda la
comunidad en Ia vereda Tijifa del Municipio de Acevedo.

El Municipio de Acevedo — Huila requiere implementar la metodologia Building Information Modeling (BIM) en
el desarrollo de los ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA, con el fin de garantizar
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coordinacion interdisciplinaria, optimizacion de recursos pablicos, reduccion de interferencias tecnicas, control
de cantidades y trazabilidad digital del proyecto, en concordancia con la Estrategia Nacional BIM 2020-2026
y la NTC-ISO 19650.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar la contratacion de minima cuantia, con el propésito de suscribir
el contrato que tiene por objeto la "ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.".

Es obligacion de la administracion pablica adelantar todos sus procesos contractuales con observancia de los
principios de transparencia, economia, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad,
moralidad e igualdad, toda vez que la funcion publica se encuentra al servicio de los intereses generales, con
el fin de cumplir con los fines del Estado.

Dentro de la ejecucion del proyecto, se adelantara el proceso de minima cuantia que tiene como objeto:
"ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.". a través del cual se buscan que la
consultoria El sector de consultoria en disefio urbano y espacio publico ha incorporado progresivamente ia
metodologia BIM como herramienta de gestion digital. En Colombia, la adopcion es creciente en entidades
publicas conforme a lineamientos nacionales. Existe oferta de profesionales capacitados en modelado BIM y
coordinacion interdisciplinaria en el mercado regional y nacional.

Como consecuencia de todo lo antes expuesto, resulta necesario, legal y conveniente adelantar un proceso
de seleccion, regido por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica y sus normas
concordantes, para seleccionar una persona natural o juridica que preste el servicio solicitado, que atienda
los requerimientos que se indican en el presente documento.

Por lo expuesto anteriormente, se ve connotada la necesidad de adelantar un proceso de contratacion
mediante la modalidad de minima cuantia, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 Numeral 5 de la
Ley 1150 de 2007, en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Articulo 2.2.1.2.1.5.2.
Decreto 1860 de 2021. Esto en consideracion a la cuantia del presupuesto dispuesto para la atencion de esta
necesidad.

Il. ESPECIFICACIONES
Objeto: ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO DE
ACEVEDO HUILA.

Plazo de ejecucion: | Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecucion del contrato
resultante del presente proceso de seleccion es de sesenta (60) dias, contado
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de ejecucion y legalizacion del contrato.
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Especificaciones
técnicas y
clasificacion de los
bienes ylo servicios
UNSPSC

"ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA

ACEVEDO HUILA."

INSTITUCION EDUCATIVA MARTICAS SEDE LA TIJINA MUNICIPIO DE

ESTUDIO DE MERCADO

ITEM

PRODUCTO

UNIDAD

CTD

Levantamiento topografico: Los sitios destinados para
el proyecto deberan ser investigados con mayor detalle.
Se tratara de identificar puntos de referencia, accidentes
geograficos, nacimientos de agua en el terreno, caminos
y construcciones importantes. Una vez definido el sitio,
se debera realizar el levantamiento topogréafico, donde la
localizaciéon del predio y la localizacion. proyectado la
ubicacién del aula, y que los planos representen norte,
escala, cuadricula de coordenadas, cuadro de areas,
abscisados con detalle de puntos de inicio, puntos de
referencia y amarre utilizados, cuadro de convenciones,
rotulos, hitos especiales (redes, quebradas, etc.), perfiles
de terreno, cuadro de convenciones, ubicacion de obras
de drenaje existentes. Presentar lo siguientes
documentos como producto entregable. 1) Informe sobre
mojones  georreferenciados; 2) Informe  sobre
levantamiento topografico, incluye conclusiones vy
recomendaciones; 3) Cartera de puntos que refleje el
levantamiento del predio objeto de intervencion; 4) Planos
planta perfil escala 1:1000 con curvas de nivel cada 0,5
mt que contenga el trazado del terreno existente y todos
los hitos sefialados en la descripcion de la actividad; 5)
Planos con secciones transversales cada 20 metros o
segun condiciones del terreno para proyeccién de la
infraestructura; 6) Anexo con detalles, obras existentes
(implantarlas en planta, perfil y secciones transversales)
curvas de nivel, redes existentes, ingresos a predios, el
registro de los equipos que se utilizaron (certificado de
calibracion en el momento de su realizacion), y la
metodologia del amarre y el traslado de las coordenadas
IGAC- MAGNA SIRGAS, las carteras de campo
debidamente firmadas, con los planos del levantamiento
en planta y perfil, secciones transversales , con sus
respectivas  conclusiones y recomendaciones. 8)
Recomendaciones y Conclusiones firmadas.

Nota 1. Los planos, memorias, carteras e informes deben
estar debidamente firmados por especialistas vy
profesionales de la consultoria. Anexar certificado de
calibracion de las estaciones y equipos y de los GPS de
precision milimétrica.

UNIDAD

Estudio de suelos: El estudio de suelos debe realizarse
en el area donde se va a implantar el proyecto de acuerdo
con el anteproyecto arquitectonico avalado. Ef documento
debe contener de acuerdo con la NSR 10, como minimo
tres sondeos de seis (6 m) de profundidad, (nombre,
localizacién con direccion), el resumen de la investigacion
realizada, el analisis geotécnico, las recomendaciones
para el disefio, las recomendaciones para la construccién,
las tablas de resultado de los sondeos, el resumen de

UNIDAD
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memorias de calculo y registro fotografico del
procedimiento de toma de muestras.

De igual manera el estudio debe indicar la capacidad
portante del suelo de fundacion y las alternativas de
cimentacion de acuerdo con las condiciones encontradas.
Se debe contar con la ubicacion de los sondeos y
caracterizaciones con perfiles estratigraficos en una copia
del plano del levantamiento topografico realizado, con el
respectivo registro fotografico de los muestreos
realizados.

Ademas, se requiere contar con copia de la matricula
profesional de! profesional encargado del estudio y su
certificacion de vigencia actualizada de acuerdo con el
capitulo 2 de la Ley 400 de 1997 “por el cual se adoptan
normas sobre construcciones sismo resistentes”.
Cumplimiento En todos los casos, en cualquier sitio del
territorio nacional, se debe hacer estudio de suelos que
cumpla con el titulo H de la Norma Colombiana Sismo
resistente NSR 10.

Disefio arquitecténico: EI contenido del disefo
arquitecténico debera tener en cuenta planos de disefio
con:

v Planos de implantacion
v Plantas arquitectonicas
v' Fachadas
v Cortes

v

Planta de aula
v Modelado BIM
v La proyeccion de la nueva infraestructura debe cumplir
con las normas técnicas como son: NTC 4595 Fija los
lineamientos de planeamiento y disefio para los espacios
escolares

UNIDAD

Disefio estructural: Los aspectos a considerar para la
realizacion del disefio estructural son:

v Descripcion basica
v Materiales
v Especificaciones técnicas

v Consideraciones de disefio — correlaciéon con los
planos del estudio de suelos

Hipotesis de carga

Parametros geométricos

Parametros sismicos de disefio

Procedimiento de disefio de elementos
Especificaciones de elementos no estructurales

Datos de entrada

AN N N N N N

Disefios de placa de cimentacién, columnas.

UNIDAD
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v" Plano estructurales
v" Plano de elementos no estructurales
v Planos con cuadro de cantidades y memorias de
calculo, plantas, cortes, detalles y despieces.
v Modelado BIM
Disefio eléctrico: Los contenidos de acuerdo con el
RETIE y RETILAP (normas de aplicacion especifica) que
como minimo debe tener el disefio eléctrico son:
v" Consideraciones de disefio
v Cuadros de carga y memorias de calculo eléctrico
v" Detalle de instalaciones eléctricas
v" Cuadro de cargas tablero de distribucion y de
Hluminacion
v" Detalle sistema puesta a tierra

5 | v Planta de distribucion de elementos con convenciones | UNIDAD 1
de redes internas
v" Cuadro de cantidades y memorias de calculo
v Distancias de seguridad
v Analisis de riesgos eléctricos
v Estudio fotométrico (curva isomeétrica, configuracion,
potencia, tipo y cantidad de luminarias) « Planos eléctricos
(planta, diagrama unifilar y cortes de subestacién cuando
aplique).
v Modelado BIM
Elaboracion de presupuestos, analisis de precios
unitarios (APU), programa de obra, memoria de
célculo de cantidades de obra. Los productos de este
proceso seran:
v Detalie de cada APU (Andiisis de Precios Unitarios) del
presupuesto
v Cantidades de Obra

6 |v Detalle de porcentaje de administracion, imprevistos y | yNIDAD 1
utilidades (AlU)
v Detalle de presupuesto de interventoria y factor
multiplicador
¥ Cronograma de obra
v" Proceso constructivo
v Especificaciones generales y particulares de
construccion
Formulacién y/o actualizacion en Metodologia

7 | General Ajustada (MGA) para viabilidad y UNIDAD 1
estructuracion del proyecto.
Plan de Gestion Integral de Obra, incluye presupuesto:
v Informe PGIO

8 UNIDAD 1
v Costeo PGIO
v' Copia de cedula del profesional responsable
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v Copia matricula del profesional.

v’ Certificado de vigencia de la matricula profesional

Analisis de riesgos:
v Informe de analisis de riesgos
v" Anexo matriz de analisis de riesgos

v’ Certificaciéon expedida por el profesional encargado
donde conste que realizo el informe. Firmada con No de
cedula y matricula profesional.

v Copia matricula del profesional encargado de la
elaboracion del informe.

v Certificado de vigencia de la matricula profesional

UNIDAD

10

Especificaciones técnicas:

v Informe de especificaciones técnicas que debera
cumplir con las normas técnicas como son: NTC

4595 que fija los lineamientos de planeamiento y disefio
para los espacios escolares, norma fundamental de
cumplimiento.

v Certificaciéon expedida por el profesional encargado
donde conste que realizo el informe. Firmada con No de
cedula y matricula profesional.

v Certificado de vigencia de la matricula profesional

v Copia matricula del profesional encargado de la
elaboracion del informe

UNIDAD

11

Plano de localizacion especifica

UNIDAD

1

El servicio objeto del presente proceso de seleccion esta codificado en el
clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

Codigo UNSPSC Producto
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
81101600 Servicios de gestidén o gerencia

de proyectos

81102200 Servicios de Arquitectura

Obligaciones
especificas

En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista, debera cumplir con
las siguientes obligaciones generales, adicionales a las obligaciones
especificas, correspondiente a las actividades especificas que implica la
ejecucion del objeto contractual:

a. Cumplir con el objeto contractual, de conformidad con lo establecido en el
contrato, Estudio Previo, invitacion, y propuesta presentada por el
Contratista y en los demas documentos que se produzcan en ejecucion del
contrato.

b. Realizar entrega de los documentos relacionados en las condiciones
técnicas en medio magnético y fisico.
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Atender los requerimientos efectuados por el MUNICIPIO a través de la
supervision en forma inmediata.

Disponer el recurso humano profesional, logistico y técnico necesario para
garantizar el adecuado desarrollo de las actividades

Entregar y presentar por medio de copia fisica y magnética los estudios
concernientes bajo el objeto del contrato.

Elaborar y entregar informes de ejecucion con los respectivos soportes y/o
evidencias completo en original y en medio magnético (CD) e impreso,
aprobado por el supervisor

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que
conozca por causa o con ocasion de la ejecucion del objeto contractual.

El contratista serd el Unico responsable del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.

Constituir y mantener vigente las garantias constituidas a favor del
Municipio con los amparos correspondientes, durante el término previsto en
este contrato.

Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral
y aportes parafiscales (salud, pensiones, ICBF, caja de compensacion,
SENA y ARL) de conformidad con lo previsto en la Resolucion 209 de 2020
“‘Por la cual se adopta el esquema de presuncién de costos para los
trabajadores independientes con contratos diferentes a prestacion de
servicios personales, conforme a su actividad econémica” y demas normas
que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren. Para la verificacién
de dichos aportes el contratista presentara con el informe mensual ia
relacion de los respectivos soportes.

Suscribir las actas que se den en la ejecucion del contrato de consultoria,
como: acta de inicio, de avance de ejecucion, terminacion, liquidacion y en
general los documentos solicitados por la entidad con el objeto de llevar el
control de ejecucion contractual.

Presentar los informes de ejecucion de actividades, conforme los plazos y
formalidades pactados en el contrato.

. Contar con las herramientas, equipos y el personal necesario para cumplir

con el objeto y plazo de ejecucion del contrato.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales
presentadas en la propuesta.

Asumir, por su cuenta y riesgo exclusivos, la carga laboral y prestacional
en su calidad de empleador directo.

Responder ante el Municipio cuando por causas imputables al contratista o
sus dependientes, se causen dafios a la Entidad.

Presentar factura o cuentas de cobro segin corresponda del servicio
prestado, conforme a la normatividad vigente tal como se describe en el
acapite concerniente a la forma de pago de cada contrato.

Conocer y acatar las normas contractuales, manual de contratacion y
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supervision de la Entidad.

s. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
con la debida diligencia todo tipo de dilaciones o demoras que pudieren
presentarse.

t. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el Supervisor del
contrato

u. Los derechos y demés obligaciones contenidas en el Articulo 5° de la Ley
80, ademas de todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del
contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta
presentada, el pliego de condiciones, los estudios previos y demas
documentos que haran parte integral del contrato.

Valor estimado para el
contrato:

Para todos sus efectos legales y fiscales, el valor estimado del contrato es la
suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE
($49.000.000,00), incluido IVA cuando a ello haya lugar.

NOTA 1. El valor ofertado debera incluir todos los costos directos e indirectos
necesarios para la ejecucidn del contrato, asi como los tributos, tasas,
contribuciones y descuentos que resulten aplicables al contratista conforme al
régimen tributario vigente y a la normatividad territorial competente. La Entidad
practicara en los pagos los descuentos/retenciones que correspondan,
conforme a las normas aplicables.

Impuesto Tarifa Observaciones
Estampilla Pro — Cultura 2% Por mandato expreso del Estatuto

Estampilla Pro - 2% Tributario.
electrificacion Rural

Estampilla Pro — Ancianato | 4%
Estampilla Pro Comisaria 2%

ICA 0.60% | Sielcontratista es régimen comdn
(6x1000)

Retefuente (Factura) 3.5% -

Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal

La inversion se ampara con el certificado de disponibilidad presupuestal No.
2026000660 de fecha tres (03) de octubre de 2026. Expedido por la secretaria
de Hacienda, imputable al rubro 2.3. denominado inversion.

Forma de Pago:

El Municipio pagaréa el valor del contrato que resulte del presente proceso de
seleccion, mediante actas de avance parcial de la CONSULTORIA de la
siguiente manera: el 50% demostrando un avance del 50% en la ejecucion del
proyecto, un 40% adicional a la entrega del producto a la entidad y el 10%
restante a la liquidacion del contrato, dentro de los treinta (30) dias calendario,
siguientes a la correspondiente facturacion, recibo a satisfaccion, previo
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cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar y
de los siguientes requisitos, y disponibilidad PAC -Programa Anual
Mensualizado de Caja:

Para cada pago, el contratista debera aportar como minimo:

a. Certificacion bancaria vigente (expedicion no mayor a treinta (30) dias)
0 actualizacion cuando exista cambio de cuenta, que contenga:
nombre/razén social, NIT, entidad financiera, nimero y tipo de cuenta.

b. Factura electronica de venta validada conforme a la normatividad
tributaria aplicable (en especial articulo 617 del Estatuto Tributario) y,
cuando corresponda como titulo valor, con observancia de los articulos
621y 774 del Cddigo de Comercio.

c. Acreditacion del cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad
social integral y aportes parafiscales a cargo del contratista, asociadas
al personal vinculado a la ejecucién del contrato (conductor y auxiliares,
cuando aplique), mediante: (i) certificacion suscrita por el revisor fiscal
si esta obligado a tenerlo, 0 en su defecto por el representante legal; y
(ii) los soportes de pago correspondientes (PILA y demas a que haya
lugar). En caso de U.T. o Consorcio, debera aportarse por cada
integrante, segun su naturaleza y responsabilidades. Lo anterior en
concordancia con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 (control a la
evasion de aportes en contratos con entidades publicas).

A cargo del Supervisor del contrato:

a) Formato vigente, con sus anexos correspondientes, de informe de
supervision, con su respectivo visto bueno para la procedencia del
respectivo pago.

NOTA 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en
el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 2. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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NOTA 3. El futuro contratista para la acreditacion del pago de seguridad social
integral y parafiscales, debera atender lo dispuesto en el Decreto 1601 de fecha
5 de agosto de 2022, expedido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

. Dependencia. = - | - Nombre - - . Cargo

Secretaria de Planeacion, | Adrian Eliberto Gémez Secretario de

Obras e Infraestructura Martinez Planeacién, Obras ey
e Infraestructura

Documentos que se deben anexarse con la necesidad:
e CDP
o Propuesta o manifestacion expresa de aporte del conveniente.
e Demas documentos que se requieran para el desarrollo contractual
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