

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9934389
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/09/2026 12:11:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	00-122-2026
Objeto del contrato	Adquisición de Monitores para la UAE DIAN a Nivel Nacional.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	89 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido (13/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	15/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	16/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*	0 Recomendación (es)
COLOMBIA, Bogotá		
★★★★★		

Información del Proveedor contratista

	NES S.A.S.
COLOMBIA, Cundinamarca	
Número de documento 830037278	

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	20936061278

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor		
Aprobado por:	Luis Andres Rey Mendez	Fecha de aprobación: 29/09/2026 12:49:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal		
Aprobado por:	Ronald Alexander Franco aguilera	Fecha de aprobación: 29/09/2026 3:44:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9934389_Firmado		
Contrato en ejecución:		

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	13-10-00-000-Sub de Soluciones y Desarrollo
Proceso de Contratación	SASI-00-008-2026
Título de la oferta	Propuesta NES / SASI-00-008-2026_Subasta001
Cuantía del contrato	549.208.973,22 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☒ Si ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

Configuración financiera - Garantías

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20826507	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	439.367.179,20 COP	CESCE COLOMBIA S.A.	15/12/2029 <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))</i>	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20669221	Seriedad de la oferta	-	198.403.033,05 COP	-	21/12/2026 <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))</i>	Aprobada Detalle

Condiciones de facturación y pago

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	De conformidad con lo establecido en el numeral 6 de las cláusulas contractuales	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1	CO1.PCQNT.9934389
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.322.686.887,00	549.208.973,22
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211900	Total Región 1. Monitor de 23.8 pulgadas (medida de referencia mínima, según anexo de especificaciones técnicas) y accesorios * Ver Anexo No. 1 Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas Mis observaciones: Valor correspondiente a entregas en la Región 1 - Ver- Anexo No. 1- Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas	85,00	UN	887.570,00	321.222,06	75.443.450,00	27.303.875,10
2	43211900	Total Región 2. Monitor de 23.8 pulgadas (medida de referencia mínima, según anexo de especificaciones técnicas) y accesorios * Ver Anexo No. 1 Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas Mis observaciones: Valor correspondiente a entregas en la Región 2 - Ver- Anexo No. 1- Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas	184,00	UN	835.840,00	321.222,06	153.794.560,00	58.104.859,04
3	43211900	Total Región 3. Monitor de 23.8 pulgadas (medida de referencia mínima, según anexo de especificaciones técnicas) y accesorios * Ver Anexo No. 1 Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas Mis observaciones: Valor correspondiente a entregas en la Región 3 - Ver- Anexo No. 1- Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas	538,00	UN	807.613,00	384.958,14	434.495.794,00	207.107.479,32
4	43211900	Total Región 4. Monitor de 23.8 pulgadas (medida de referencia mínima, según anexo de especificaciones técnicas) y accesorios * Ver Anexo No. 1 Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas Mis observaciones: Valor correspondiente a entregas en la Región 4 - Ver- Anexo No. 1- Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas	317,00	UN	835.840,00	321.222,06	264.961.280,00	101.827.383,02
5	43211900	Total Región 5. Monitor de 23.8 pulgadas (medida de referencia mínima, según anexo de especificaciones técnicas) y accesorios * Ver Anexo No. 1 Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas Mis observaciones: Valor correspondiente a entregas en la Región 5 - Ver- Anexo No. 1- Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas	176,00	UN	833.460,00	321.222,06	146.688.960,00	56.535.082,56
6	43211900	Total Región 6. Monitor de 23.8 pulgadas (medida de referencia mínima, según anexo de especificaciones técnicas) y accesorios * Ver Anexo No. 1 Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas Mis observaciones: Valor correspondiente a entregas en la Región 6 - Ver- Anexo No. 1- Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas	303,00	UN	816.181,00	321.222,06	247.302.843,00	97.330.284,18

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
02_Certificacion_Bancaria.pdf	02_Certificacion_Bancaria.pdf	(detalle)
03_Registro_de_Terceros.pdf	03_Registro_de_Terceros.pdf	(detalle)
04_RUT.pdf	04_RUT.pdf	(detalle)
01_Contrato_00_122_2026_Cláusulas_Contractuales_SASI_00_008_2026_.pdf	01_Contrato_00_122_2026_Cláusulas_Contractuales_SASI_00_008_2026_.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento [Guardar y notificar](#)

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Acuerdo de Paz	Destinación del gasto	Fuente de los recursos:	Valor
☐ Si ☒ No *	Funcionamiento		
		Presupuesto General de la Nación - PGN	☒ Si ☐ No * 549.208.973,22
		Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☒ No *
		Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☒ No *
		Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Si ☒ No *
		Recursos de Crédito	☐ Si ☒ No *
		Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☒ No *
		Total	549.208.973,22

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	37526	CDP	Generado	1.391.405.448 COP	549.208.973,22 COP	13-10-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP	1.391.405.448 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	549.208.973,22 COP
Última consulta a SIIF	No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF	29/09/2026 1:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 233426	Presupuestal (CDP)	1/10/2026 12:00 AM	Generado	549.208.973,22 COP	549.208.973,22 COP	-	A-02-01-01-004-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	549.208.973,22 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	549.208.973,22 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	14/10/2026 3:06 PM