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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisicion de bienes, obras y/o servicios

en la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali (con excepcién de los contratos directos por la
causal de prestacién de servicios), a continuacion, se detalla la informacién del requerimiento:

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion

La Administracion Municipal de Santiago de Cali, en cumplimiento de los principios de igualdad, imparcialidad,
buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion,
polivalencia e interdisciplinariedad, esta dedicada a servir los intereses generales de sus habitantes; esto, sin
perjuicio de la aplicacion de los demas principios generales y especiales que rigen la actividad administrativa y
los servidores publicos.

La Secretaria del Deporte y la Recreacion del Distrito Especial de Santiago de Cali, en cumplimiento de las
funciones constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido asignadas, tiene la responsabilidad de
garantizar la adecuada administracion, conservacion, funcionamiento, sostenibilidad y aprovechamiento de los
escenarios deportivos bajo su administracién, con el proposito de asegurar que estos permanezcan en
condiciones dptimas para la prestacion continua, eficiente, segura e incluyente de los servicios destinados al
deporte, la recreacion, la actividad fisica, el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de eventos de
interés distrital, nacional e internacional.

El Acuerdo No. 0578 de 2024 del Concejo Distrital de Santiago de Cali, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA
EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024 — 2027 'CALI, CAPITAL PACIFICA DE
COLOMBIA™ refleja una politica publica que reconoce la recreacion y el deporte como motores fundamentales
para el desarrollo integral del ser humano. De conformidad con el Articulo 9.2 del citado Acuerdo, atender los
retos actuales implica generar condiciones 6ptimas para el bienestar ciudadano, lo cual encuentra concrecion
directa en estos proyectos de infraestructura deportiva. Estas adecuaciones no solo permitiran la practica segura
y eficiente de actividades deportivas, sino que fortaleceran la capacidad ciudadana para la autorrealizacion y
satisfaccion de necesidades basicas como la salud fisica y mental.

La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido ampliamente que "el derecho a la recreacion y al
deporte es inherente al desarrollo integral del individuo y debe ser garantizado por el Estado como parte esencial
del bienestar general y del mejoramiento continuo de la calidad de vida" (Corte Constitucional, Sala Plena,
Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-387 de 2016, pag. 16). En este sentido, las
adecuaciones y mejoras previstas en estos proyectos encuentran sustento constitucional en cuanto apuntan al
cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales y al bienestar general.

El deporte cumple un papel fundamental en la consecucion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como
herramienta para la contribucion al desarrollo y sostenibilidad (Objetivos 11y 17); paz, fin de conflictos, tolerancia
y respeto (Objetivo 16); igualdad de género, empoderamiento de la mujer y los jovenes, las personas y las
comunidades (Objetivo 5); salud y bienestar (Objetivo 3); educacion e inclusion social (Objetivo 4).

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Adicionalmente, se destaca que el articulo 11 del Acuerdo 0578 de 2024 enfatiza la importancia del enfoque
diferencial y territorial en la implementacion de proyectos de infraestructura recreativa y deportiva. Asi, la
gjecucion de estos proyectos contemplara especificamente poblaciones vulnerables y rurales, contribuyendo al
cierre de brechas sociales y al desarrollo econdémico y cultural de zonas histéricamente marginadas. De esta
forma, se busca reivindicar derechos y potenciar el territorio como mecanismo de inclusion y equidad social.

De esta forma, se busca reivindicar derechos y potenciar el territorio como mecanismo de inclusion y equidad
social. Dentro del propdsito de "Cali Reconciliada", estipulado en el articulo 14 del Plan de Desarrollo las
intervenciones dentro de los escenarios deportivos juegan un papel fundamental al fomentar espacios de
encuentro y reconciliacion. Las actividades deportivas y recreativas son reconocidas por su capacidad para
promover la convivencia pacifica, fortalecer el tejido social y generar cohesiéon comunitaria, elementos
esenciales para el desarrollo sostenible del Distrito.

En este orden, el articulo 15.2 del Plan de Desarrollo que menciona especificamente la prevencion y resolucion
de conflictos mediante la ocupacién del tiempo libre y actividades culturales y deportivas, ratifica que la inversion
publica en infraestructura recreativa y deportiva es clave para la convivencia ciudadana y la promocién de la
paz. Estas iniciativas cumplen un rol preventivo y correctivo respecto a fendmenos de violencia y exclusién
social, beneficiando especialmente a nifios, nifias, adolescentes y jovenes, poblacion especialmente protegida
por la Constitucién Nacional.

Por otro lado, el Plan establece en el articulo 16, estrategia 4, la importancia de potenciar las capacidades
deportivas mediante semilleros e infraestructura adecuada, reconociendo que tales intervenciones permiten la
visibilidad nacional e internacional del talento local. De esta forma, la inversion en estos 12 escenarios deportivos
no solo responde a necesidades locales inmediatas sino también contribuye al posicionamiento estratégico del
Distrito en escenarios nacionales e internacionales, generando valor agregado desde perspectivas sociales,
culturales y econémicas

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la integracion regional, contemplados en el articulo 18.1,
las adecuaciones proyectadas permiten avanzar hacia un modelo urbano mas sostenible y cohesionado. Estas
intervenciones aseguran el acceso equitativo a servicios basicos y fomentan actividades econdmicas resilientes,
aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida y consolidar el modelo distrital propuesto en el plan.

Cali como ciudad deportiva esta conformada por cuatro complejos dispuestos para la practica deportiva de alto
rendimiento como lo son: Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, Unidad Deportiva Alberto Galindo, Unidad
Deportiva Jaime Aparicio y la Unidad Deportiva Mariano Ramos; y por més de 500 escenarios comunitarios
repartidos por comunas (Secretaria del Deporte y la Recreacion, 2023)67. En total son 2.214 los equipamientos
deportivos tanto para la zona urbana como para la rural, de acuerdo con el documento de Diagnostico Sectorial
de la Secretaria del Deporte y la Recreacion (2023).

GRAFICA 1 Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Fuente: Mapa 25, elaboracién del Diagndstico Socioeconémico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con
base en informacion suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeacion de Cali

Estos proyectos concretan metas especificas del Plan, como el incremento del nimero de escenarios deportivos
y recreativos adecuados e intervenidos, con una meta clara de pasar de 2.863 a 3.863 espacios renovados,
adecuados y funcionales, conforme al indicador 62010010014, Esta inversion responde claramente a criterios
técnicos, sociales y juridicos que la legitiman desde el marco del Estado social de derecho colombiano.

En concordancia con la jurisprudencia administrativa, el Consejo de Estado ha sefialado que "la infraestructura
publica destinada al deporte y la recreacién cumple una funcion social trascendental, que no solo promueve la
salud fisica, sino que también tiene implicaciones directas en el bienestar psicolégico y social de la poblacién”
(Consejo de Estado, Seccidon Tercera, Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth, Sentencia
25000234200020130056701 de 2015, pag. 23).

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteraciéon o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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De conformidad con lo anterior, el articulo 2 de la Constitucién Politica dispone que, son fines esenciales del
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos
constitucionales, lo cual implica que las entidades publicas deben adoptar todas las medidas necesarias para
asegurar que la infraestructura publica destinada a la satisfaccién de necesidades colectivas permanezca en
condiciones adecuadas de funcionamiento.

“ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural
de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”

Especial relevancia tiene el articulo 52 de la Constitucion Politica, el cual reconoce el deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre como derechos sociales cuya promocién corresponde al Estado, imponiendo
la obligacién de fomentar estas actividades e inspeccionar, vigilar y controlar las organizaciones deportivas, asi
como propiciar la existencia de infraestructura adecuada para su desarrollo.

“ARTICULO 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autéctonas tienen como
funcion la formacion integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte
y la recreacion, forman parte de la educacion y constituyen gasto publico social. Se reconoce el derecho de todas
las personas a la recreacion, a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentara estas actividades e inspeccionara, vigilara y controlara las organizaciones deportivas y
recreativas cuya estructura y propiedad deberan ser democraticas.”

Asi mismo, el articulo 82 establece que corresponde al Estado velar por la proteccidn de la integridad del espacio
publico y de los bienes de uso publico, garantizando su destinacion al uso comun y asegurando su adecuada
conservacion.

“ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la proteccion de la integridad del espacio publico y por su
destinacion al uso comun, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades publicas participaran en la plusvalia que genere su accion urbanistica y regularan la utilizacion del
suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés comun.”

En igual sentido, el articulo 209 dispone que la funcién administrativa se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, principios que
obligan a las entidades publicas a adelantar acciones preventivas de conservacion de los bienes publicos,
evitando su deterioro y garantizando la continuidad en la prestacion de los servicios a cargo del Estado.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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“ARTICULO 209. La funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administracién publica, en todos sus 6rdenes, tendré un control interno que se ejercera en los términos
que sefale la ley.”

Finalmente, el articulo 366 de la Constitucidn sefiala que, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacién constituyen finalidades sociales del Estado, razén por la cual toda actuacién
administrativa debe orientarse a garantizar condiciones adecuadas para el disfrute efectivo de los derechos
sociales, dentro de los cuales se encuentra el derecho al deporte, la recreacion, la actividad fisica y el
aprovechamiento del tiempo libre.

“ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién son finalidades
sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad la solucién de las necesidades insatisfechas de
salud, de educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nacion y de las entidades territoriales, el gasto publico
social tendra prioridad sobre cualquier otra asignacion.”

Estos escenarios constituyen bienes de especial importancia publica, en la medida en que permiten garantizar
espacios adecuados para la préctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre, la integraciéon comunitaria
y el desarrollo de actividades orientadas al bienestar fisico y social de la ciudadania.

En este contexto, corresponde a la Secretaria del Deporte y la Recreacién adelantar las actuaciones
administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para garantizar que los escenarios bajo su administracién
permanezcan en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, accesibilidad y disponibilidad para los
usuarios.

La Administracion Distrital tiene el deber de preservar y garantizar la adecuada conservacion del patrimonio
publico destinado al deporte y la recreacion, asi como asegurar la continuidad en la prestacion de los servicios
asociados a la infraestructura deportiva. En el caso particular, los escenarios deportivos objeto del presente
proceso constituyen infraestructura de especial importancia para el desarrollo de actividades deportivas,
recreativas, de formacion y de alto rendimiento, asi como para la realizacion de eventos deportivos y el uso
permanente por parte de deportistas, clubes, ligas, organizaciones deportivas y comunidad en general. En
consecuencia, resulta necesario garantizar que dichos escenarios mantengan condiciones adecuadas de
funcionamiento, seguridad, accesibilidad, operatividad y conservacién, mediante la ejecucién oportuna de las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas, asi como de las intervenciones especializadas
sobre los sistemas de bombeo que hacen parte integral de su infraestructura y resultan necesarios para su
adecuada operacion.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Lo anterior adquiere especial relevancia si se considera que la operacién continua de estos escenarios genera
un desgaste progresivo de los diferentes componentes que conforman su infraestructura fisica, hidraulica,
eléctrica y mecénica. En particular, los sistemas de bombeo se encuentran sometidos a ciclos permanentes de
operacion y, por tanto, requieren actividades periddicas de inspeccion, mantenimiento preventivo y, cuando las
condiciones técnicas asi lo determinen, mantenimiento correctivo, con el propdsito de conservar su capacidad
operativa, prevenir fallas y evitar afectaciones sobre los demas componentes de la infraestructura. De igual
manera, los elementos constructivos y locativos de los escenarios presentan condiciones de deterioro que
requieren intervencion para recuperar y conservar sus condiciones de funcionalidad y servicio.

Por su parte, la Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreacion,
el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion fisica, establece que corresponde al Estado garantizar el
acceso de la comunidad a la practica deportiva mediante la formulacién de politicas, programas e inversiones
dirigidas al fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

En desarrollo de dicha finalidad, la mencionada ley asigna a las entidades territoriales competencias
relacionadas con la construccion, administracién, mantenimiento, adecuacion y conservacion de los escenarios
deportivos, reconociendo que éstos constituyen el soporte fisico indispensable para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho al deporte.

Asi mismo, la Ley 1952 de 2019 (Codigo General Disciplinario), impone a los servidores publicos el deber de
proteger y conservar los bienes del Estado, evitando su deterioro y adelantando las actuaciones necesarias para
asegurar su adecuada administracién y funcionamiento.

A su vez, el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 establece que la Secretaria del Deporte y la
Recreacion tiene como propdsito liderar la formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacién de las
politicas publicas relacionadas con el deporte, la recreacion, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo
libre, asi como administrar los escenarios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali.

El articulo 179 ibidem, establece que la Secretaria del Deporte y la Recreacion fomentara el espiritu deportivo
y recreativo, mediante una oferta amplia de programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral de los
diferentes grupos poblacionales que habitan en el area urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali.

Por lo que, el articulo 181 del referido Decreto, establece como funciones de la Secretaria del Deporte y la
Recreacidn, entre otras, la de:

“2. Determinar los planes, programas y proyectos del deporte, la actividad fisica y la recreacion y la infraestructura
deportiva que haran parte del funcionamiento misional de la secretaria,

9. Realizar la construccién, mantenimiento y adecuacion de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio
de Santiago de Cali. Ademas, se establece como funciones de la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y
Recreativa”

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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En desarrollo de dichas competencias, el articulo 183 instaura que, la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva
y Recreativa tiene la responsabilidad de planear, ejecutar, conservar y realizar el seguimiento a las
intervenciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura deportiva bajo
administracién de la entidad, asegurando que ésta permanezca en condiciones técnicas, operativas y
funcionales que permitan su utilizacion permanente por parte de la comunidad.

“1. Realizar el disefio, el mantenimiento, la adecuacién y la construccion de los escenarios deportivos y
recreativos, acorde con la normatividad vigente,

2. Formular la politica de la construccion, adecuacion, mantenimiento, rehabilitacién y modernizacion de los
escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali.

Y, 6 Aplicar las normas sobre seguridad, condiciones fisicas y sanitarias para los escenarios deportivos del
Municipio”

En este sentido, el mantenimiento de la infraestructura deportiva constituye una actividad técnica y administrativa
necesaria para garantizar la continuidad operativa de los escenarios, prevenir la ocurrencia de fallas, controlar
el deterioro progresivo de los componentes, conservar las condiciones de seguridad y funcionalidad y prolongar
la vida Util de los bienes que conforman el patrimonio publico distrital. La ausencia de intervenciones periddicas
y especializadas sobre elementos sometidos a operacién continua puede generar pérdida progresiva de
funcionalidad, incremento de los costos de reparacidn, afectacién de otros componentes asociados v,
eventualmente, restricciones para el normal desarrollo de las actividades deportivas y recreativas.

Frente a lo anterior, y de acuerdo con el diagndstico técnico que soporta el presente proceso, se han identificado
condiciones de deterioro y requerimientos de mantenimiento en diferentes componentes de los escenarios
objeto de intervencion. Estas condiciones comprenden elementos constructivos, arquitecténicos, hidraulicos,
eléctricos y sistemas especializados de bombeo, cuya atencion requiere la ejecucién de actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo, asi como la intervencién técnica especializada de los sistemas de
bombeo existentes en las Unidades Deportivas.

En consecuencia, la necesidad identificada no corresponde a una intervencion de caracter exclusivamente
locativo 0 estético, sino a una actuacion integral de conservacion de infraestructura que busca restablecer,
mantener y preservar las condiciones técnicas y operativas requeridas para que los escenarios deportivos
continlen desarrollando adecuadamente la funcion publica para la cual fueron destinados.

Para efectos de atender dicha necesidad, el proyecto ha sido estructurado en cinco (5) frentes de intervencion,
de acuerdo con la naturaleza técnica de las actividades requeridas. El Frente 1 comprende el mantenimiento y
adecuacion de la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, mientras que los Frentes 2 a 5 comprenden el
mantenimiento especializado de los sistemas de bombeo de las cuatro Unidades Deportivas.

Esta estructuracion responde a las caracteristicas particulares de las necesidades identificadas y permite
diferenciar las actividades de acuerdo con su naturaleza, especialidad y alcance técnico, sin perder de vista que

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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los diferentes componentes objeto de intervencidn hacen parte de un mismo sistema de infraestructura deportiva
cuya conservacion debe abordarse de manera integral.

Por tanto, estas adecuaciones e intervenciones no son solo una ejecucion presupuestal sino una respuesta
estratégica, debidamente justificada, al cumplimiento de metas claras establecidas por la administracion distrital
y respaldadas juridicamente en diversas instancias normativas y jurisprudenciales.

La contratacidn que se requiere adelantar responde al Plan de Desarrollo aprobado mediante Acuerdo No. 0578
de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL,
DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027
“CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA™, con los siguientes objetivos y programas:

Nombre del Plan: \ CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA
Vigencia del Plan: | 2024 - 2027
Propésito: ’ 62 Cali. Renovada y Sostenible
Reto: | 6201 Seguridad, Convivencia y Justicia
Programa: | 6201001 Ordenamiento Territorial e Integracion Regional

Metas : | 62010010014 Escenarios deportivos y recreativos de
' Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos

En conclusion, conforme a las funciones asignadas a la Secretaria del Deporte y la Recreacion y a la
Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa, compete a este organismo realizar los mantenimientos
de los escenarios deportivos del Municipio con el fin de garantizar no solo la conservacion de estos sino la
seguridad en estos y de la ciudadania que los usa.

En sintesis, estos proyectos de adecuacion, mejoramiento y modernizacion de escenarios deportivos y
recreativos constituyen una inversion necesaria y estratégica, con sustento juridico claro y alineados plenamente
con las politicas publicas distritales. EI compromiso de Santiago de Cali con estos proyectos es un reflejo
concreto de su vocacion como "Capital Pacifica de Colombia”, como se cita en el siguiente cuadro:

Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 — 2027 “CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA”
: APORTE AL PLAN DE CANTIDAD
DIMENSION ESTII;TTEI'EAE;IC A PROGRAMA METAPLAQOEZ)E;OE:;ARROLLO DESARROLLO META
VIGENCIA 2026 CUATRIENIO
62-Cali, | 6201-Temitorio |  6201001- 62010010074 - Escenarios
renovada y planificado y Ordenamiento deportivos y recreativos de 12 1.000
) o Santiago de Cali adecuados, ESCENARIOS ESCENARIOS
sostenible conectado territorial e . . )
intervenidos y construidos.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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integracion
regional

Teniendo en cuenta que las adecuaciones y mantenimientos objeto del presente proceso seran financiadas total
o parcialmente con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), resulta procedente y necesario
adelantar el tramite contractual bajo el esquema de Auditorias Visibles, conforme a los principios de participacién
ciudadana, transparencia y control social previstos en la Constitucion Politica, el articulo 66 de la Ley 80 de
1993, la Ley 850 de 2003, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 de 2015 y demas lineamientos vigentes aplicables.
En consecuencia, desde la etapa de estructuracion técnica deberan incorporarse en los documentos
precontractuales y contractuales las obligaciones relacionadas con la socializacién publica del proyecto,
convocatoria ciudadana, realizacion de espacios participativos, publicacion de actas e informes en SECOP I,
seguimiento comunitario y trazabilidad documental de los recursos, garantizando la aplicacién transversal de
este mecanismo durante las fases de planeacion, ejecucién y cierre de los contratos.

En este orden de ideas, los escenarios a intervenir son:

FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
UNIDAD

FRENTE ESCENARIO DIRECCION

ESCENARIO 1:

COLISEO EVANGELISTA MORA
ESCENARIO 2:

ESTADIO OLIMPICO PASCUAL
GUERRERO

ESCENARIO 3:

PISCINAS ALBERTO GALINDO

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

UNIDAD DEPORTIVA JORGE

FRENTE 1 HERRERA BARONA

CARRERA 34 CON CALLE 5B

FRENTE UNIDAD ESCENARIO DIRECCION

ESCENARIO 1:
COLISEO EVANGELISTA MORA
ESCENARIO 2:

FRENTE 2 UNIDAD DEPORTIVAJORGE | ESTADIO OLIMPICO PASCUAL CARRERA 34 CON CALLE 58

HERRERA BARONA
GUERRERO
ESCENARIO 3:
PISCINAS ALBERTO GALINDO
ESCENARIO 4: )
UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO | VELGDROMO ALCIDES NIETO PATIRO,

FRENTE 3 SALINDO ESCENARID 5. CARRERA 52 ENTRE CALLES 2 Y 3

COLISEO DEL PUEBLO.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ESCENARIO 6:

COLISEO DE HOCKEY
ESCENARIO 7:

DIAMANTE DE SOFTBOL
ESCENARIO 8:

LIGA VALLECAUCANA DE TENNIS
ESCENARIO 9:

LIGA DE ATLETISMO
ESCENARIO 10:

PISCINA KAYAK

ESCENARIO 11:

PISCINAS HERNANDO BOTERO
OBYRNE.

UNIDAD DEPORTIVA JAIME

APARICIO CALLE 9NA CON CARRERA 39

FRENTE 4

UNIDAD DEPORTIVA MARIANO
RAMOS

ESCENARIO 12: COLISEO DE
COMBATE MARIA ISABEL URRUTIA.

FRENTE 5 CARRERA 25 #14 C 50

1. ARTICULACION CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO E IMPACTO SOCIAL DE
ACUERDO CON LA NECESIDAD Y ESTADO DE LOS ESCENARIOS

De acuerdo con la meta la Secretaria de Deporte y la Recreacion (62010010014 Escenarios Deportivos y
Recreativos de Santiago de Cali adecuados, mantenidos y construidos) el proyecto, aporta al cumplimiento de
la meta, dado que en los escenarios a intervenir se realizaran adecuaciones, y mantenimiento de los mismos.

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es MANTENER y ADECUAR los escenarios deportivos de
Santiago de Cali, priorizando aquellos que se encuentran en mal estado, para:

e Fortalecer su infraestructura.

e (Garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad disfrutar de actividades
recreativas y deportivas.

e Gran cubrimiento (&rea de influencia) de intervencién en el area urbana y corregimientos.

De esta manera, contribuir e IMPACTAR positivamente y beneficiar a 2.5 millones de calefios, promoviendo la
practica deportiva, la integracion social y el bienestar general en la ciudad, garantizando la participacién en los
diferentes programas institucionales de la Secretaria del Deporte y la Recreacion.

El criterio para hacer la inversion que permite priorizar las intervenciones en los escenarios deportivos,
garantizando que los recursos se destinen a aquellos que presenten mayor impacto social, mayor necesidad de
adecuacion; mejorando asi la seguridad de los usuarios minimizando cualquier tipo de riesgos a la vida; ademas
de los impactos que estas intervenciones en la ciudad y sus habitantes.

Ya que, mas alla de la promocion de la salud fisica y mental, estos espacios se convierten en pilares para la
construccién de una sociedad més justa y equitativa.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Al garantizar el acceso al deporte y la recreacion en todos los rincones de la ciudad, se rompen barreras
socioecondmicas y se fomenta la inclusién, brindando oportunidades para que nifios, jovenes y adultos, sin
importar su origen, puedan desarrollar su potencial, alejarse de las calles y construir un futuro mejor.

Estos escenarios se convierten en puntos de encuentro donde se tejen lazos comunitarios, se promueven
valores como el respeto y la solidaridad, y se fortalece el tejido social.

La inversion en infraestructura deportiva dinamiza la economia local generando empleos y promoviendo el
turismo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos los calefios.

Localizacién de los frentes de obra a ejecutar a nivel ciudad.

Figura 1.1 Unidad Deportrva Jorge Herrera Barona Figura 1.2 Unrdad Deportrva AIberto Galrndo
Calle 5b Bis Entre Carrera 34 Y Carrera 36. Carrera 52 Entre Calles 2 Y 3.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Figura 1.3 Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Calle 9na Con Carrera 39.

PISTA MARIANO!
RAMOS

Figura 1.4 Unidad Deportiva Mariano Ramos, Carrera 25 #14 C 50.

2 DESCRIPCION DE ESTADO ACTUAL DE LOS ESCENARIOS
FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
NOMBRE OBJETO A
FRENTE ESCENARIO INTERVENCION ESTADO ACTUAL / DIAGNOSTICO

Durante la inspeccion del Coliseo Evangelista Mora se evidenciaron deficiencias en el sistema de
drenaje de la cubierta, filtraciones de agua y deterioro en las losas de acceso y cielos falsos,
condiciones que afectan el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

UNIDAD w Asimismo, se identifico deterioro en el cerramiento, la ventaneria, los acabados arquitectonicos y el

DEPORTIVA n ; cid ; o ol

1 JORGE EVANGELISTA Irlnarlieranizn de Iatcancha auxiliar, ocasionado por la exposicion a la intemperie, el ingreso de agua

HERRERA MORA uviay el desgaste poruso. . o

BARONA Adicionalmente, el sistema de iluminacién requiere modernizacion y las zonas verdes demandan
mantenimiento para evitar la obstruccion del drenaje pluvial. En consecuencia, se hace necesaria la
ejecucion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan restablecer las
condiciones de funcionamiento y conservacion del escenario deportivo.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Durante la inspeccién del Estadio Olimpico Pascual Guerrero se identificaron deficiencias en la
cubierta y el sistema de manejo de aguas lluvias, evidenciadas por filtraciones, ausencia de corta
goteras en el costado sur y una gotera en el area del PMU, condiciones que favorecen el deterioro de
los acabados y afectan el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

Las fachadas, columnas, rejas y barandas metalicas presentan desgaste de sus acabados, pérdida de

ESCENARIO 2: pintura y procesos iniciales de corrosion ocasionados por la exposicién a las condiciones ambientales,
UNIDAD ESTADIO por lo que requieren mantenimiento para preservar su estado y prolongar su vida (til.
1 gfgggévp‘ Skgﬂcﬂi? Asimismo, se evidenci6 el desgaste de algunos componentes del sistema de bombeo y la necesidad
GALINDO GUERRERO de modernizar la iluminacion exterior mediante la sustitucion de reflectores convencionales por
luminarias LED, con el fin de mejorar la eficiencia energética y las condiciones de iluminacion del
escenario.
Finalmente, el sistema de drenaje de graderias presenta acumulacion de sedimentos y obstrucciones
en tragantes, tuberias y sifones, situacion que limita la evacuacion adecuada de las aguas lluvias y
hace necesario ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el
correcto funcionamiento de la infraestructura.
Durante la inspeccion de las Piscinas de la Unidad Deportiva Alberto Galindo se evidencio el deterioro
del sistema hidraulico y de bombeo de la piscina de 50 metros, incluyendo tuberias, valvulas,
accesorios y equipos electromecanicos, afectando la operacién del sistema de recirculacion y
UNIDAD W tratamiento del agua.
1 DEPORTIVA ALBERTO Asimismo, se identificaron dafios en el tanque de equilibrio y el canal perimetral, asociados al deterioro
ALBERTO GALINDO de sus recubrimientos e impermeabilizacion, generando riesgo de filtraciones y pérdida de eficiencia
GALINDO hidraulica.

Adicionalmente, los sistemas de bombeo de agua potable, tableros eléctricos y equipos de
automatizacion presentan desgaste por su uso continuo, por lo que requieren mantenimiento y
reposicion de componentes para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del servicio.

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA

BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

NOMBRE OBJETO A
FRENTE ESCENARIO INTERVENCION ESTADO ACTUAL / DIAGNOSTICO

Durante la inspeccién del Coliseo Evangelista Mora se evidenciaron deficiencias en el sistema de
drenaje de la cubierta, filtraciones de agua y deterioro en las losas de acceso y cielos falsos,
condiciones que afectan el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

UNIDAD % Asimismo, se identifico deterioro en el cerramiento, la ventaneria, los acabados arquitecténicos y el

DEPORTIVA LISE 0 - s - .

2 JORGE EVANGELISTA Irlna(lieran?zn de Iatcancha auxiliar, ocasionado por la exposicion a la intemperie, el ingreso de agua
HERRERA MORA uviay el desgaste poruso. 3 . o
BARONA Adicionalmente, el sistema de iluminacion requiere modemnizacién y las zonas verdes demandan

mantenimiento para evitar la obstruccién del drenaje pluvial. En consecuencia, se hace necesaria la
ejecucion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan restablecer las
condiciones de funcionamiento y conservacion del escenario deportivo.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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UNIDAD

2 DEPORTIVA
ALBERTO

GALINDO

ESCENARIO 2:
ESTADIO
OLIMPICO
PASCUAL
GUERRERO

Durante la inspeccién del Estadio Olimpico Pascual Guerrero se identificaron deficiencias en la
cubierta y el sistema de manejo de aguas lluvias, evidenciadas por filtraciones, ausencia de corta
goteras en el costado sur y una gotera en el area del PMU, condiciones que favorecen el deterioro de
los acabados y afectan el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

Las fachadas, columnas, rejas y barandas metalicas presentan desgaste de sus acabados, pérdida de
pintura y procesos iniciales de corrosién ocasionados por la exposicion a las condiciones ambientales,
por lo que requieren mantenimiento para preservar su estado y prolongar su vida util.

Asimismo, se evidencid el desgaste de algunos componentes del sistema de bombeo y la necesidad
de modernizar la iluminacién exterior mediante la sustitucion de reflectores convencionales por
luminarias LED, con el fin de mejorar la eficiencia energética y las condiciones de iluminacion del
escenario.

Finalmente, el sistema de drenaje de graderias presenta acumulacion de sedimentos y obstrucciones
en fragantes, tuberias y sifones, situacién que limita la evacuacion adecuada de las aguas lluvias y
hace necesario ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el
correcto funcionamiento de la infraestructura.

UNIDAD

2 DEPORTIVA
ALBERTO

GALINDO

ESCENARIO 3:
PISCINAS
ALBERTO
GALINDO

Durante la inspeccion de las Piscinas de la Unidad Deportiva Alberto Galindo se evidencié el deterioro
del sistema hidraulico y de bombeo de la piscina de 50 metros, incluyendo tuberias, valvulas,
accesorios y equipos electromecanicos, afectando la operacion del sistema de recirculacion y
tratamiento del agua.

Asimismo, se identificaron dafios en el tanque de equilibrio y el canal perimetral, asociados al deterioro
de sus recubrimientos e impermeabilizacién, generando riesgo de filtraciones y pérdida de eficiencia
hidraulica.

Adicionalmente, los sistemas de bombeo de agua potable, tableros eléctricos y equipos de
automatizacién presentan desgaste por su uso continuo, por lo que requieren mantenimiento y
reposicion de componentes para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del servicio.

UNIDAD

3 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

ESCENARIO 4:
VELODROMO
ALCIDES NIETO
PATINO.

El sistema de bombeo del Velédromo Alcides Nieto Patifio presenta desgaste por el uso continuo y
requiere mantenimiento preventivo de sus componentes mecanicos y eléctricos para garantizar el
adecuado funcionamiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales, aguas lluvias y aguas
residuales domésticas. Asimismo, las camaras de achique presentan acumulacion de material
sedimentado y residuos, afectando la eficiencia del sistema de drenaje.

De igual manera, los tableros eléctricos, acometidas y elementos de control requieren actividades de
mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo y del sistema de
automatizacién, garantizando la operacion continua de la infraestructura hidraulica del escenario.

UNIDAD

3 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

ESCENARIO 5:

COLISEO DEL
PUEBLO.

El sistema de bombeo del Coliseo EI Pueblo presenta desgaste en sus componentes mecanicos y
eléctricos debido a la operacion permanente, por lo que requiere mantenimiento preventivo para
garantizar su correcto funcionamiento. Los tanques de almacenamiento y la red de drenaje presentan
acumulacion de sedimentos y residuos que disminuyen la capacidad hidraulica y afectan el adecuado
funcionamiento del sistema.

Asimismo, los tableros eléctricos, acometidas y elementos de control requieren actividades de
mantenimiento preventivo para asegurar la operacion eficiente y continua de las estaciones de
bombeo, preservando las condiciones de seguridad y funcionamiento de la infraestructura hidraulica
del escenario.

UNIDAD

4 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

ESCENARIO 6:

COLISEO DE
HOCKEY

El sistema de suministro de agua potable del Coliseo de Hockey presenta desgaste en sus
componentes mecanicos y eléctricos debido a la operacion continua, por lo que requiere
mantenimiento preventivo para garantizar el correcto funcionamiento de la estacion de bombeo.
Asimismo, el tanque de almacenamiento de agua potable requiere actividades de lavado y
desinfeccion para asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y la calidad del agua
suministrada al escenario.

De igual manera, el tablero eléctrico, la acometida, la valvula tipo flota y los componentes hidraulicos
de los equipos sanitarios presentan desgaste por el uso continuo, requiriendo actividades de

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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mantenimiento y reposicion de elementos para garantizar la correcta operacion de las redes
hidraulicas y sanitarias del escenario.
El tanque de almacenamiento de agua potable presenta acumulacion de sedimentos y requiere

UNIDAD ESCENARIO 7: actividades de lavado y desinfeccion para garantizar la calidad del agua suministrada al escenario y el

DEPORTIVA DIAMANTE DE - .. o . L. X L

4 JAIME SOFTROL cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas en la normatividad vigente. Asimismo, las

APARICIO camaras de achique presentan acumulacion de material sedimentado y residuos que afectan la

eficiencia del sistema de drenaje y el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo.
El sistema de bombeo de agua subterranea para el riego de los campos de juego presenta desgaste
en sus componentes mecanicos, hidraulicos y eléctricos debido a la operacién continua, requiriendo
ESCENARIO 8: actividades de mantenimiento preventivo y, en caso de ser necesario, mantenimiento correctivo para
UNIDAD LGA garantizar su adecuado funcionamiento. Asimismo, el sistema de presion constante y los elementos de
4 JDISK’ACI;RTNA VALLECAUCANA | control automatico presentan condiciones que requieren ajustes y reposicion de componentes para

APARICIO DE TENNIS asegurar la continuidad y eficiencia del sistema de riego.

De igual manera, el tablero eléctrico y la acometida presentan desgaste por su operacién permanente,
requiriendo mantenimiento preventivo para garantizar el correcto funcionamiento de las motobombas y
de los sistemas de proteccion, control y automatizacion.

El sistema de bombeo para el suministro de agua potable y el sistema de bombeo de agua
subterranea para riego presentan desgaste en sus componentes mecanicos, hidraulicos y eléctricos
como consecuencia de su operacion continua, requiriendo mantenimiento preventivo y, de ser

UNIDAD ESCENARIO 9: necesario, mantenimiento correctivo para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio. Asimismo,

4 DEPORTIVA LIGA DE el tanque de almacenamiento de agua potable requiere actividades de lavado y desinfeccion para

JAIME ATLETISMO garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y la calidad del agua suministrada al

APARICIO escenario.

De igual manera, los tableros eléctricos, acometidas y sistemas de control presentan desgaste por el
uso permanente, requiriendo actividades de mantenimiento, regulacion y calibracion para asegurar el
correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo y de los sistemas de automatizacion.

El sistema de bombeo para el suministro de agua tratada de la Piscina de Kayak presenta un estado
operativo que requiere mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad y eficiencia del sistema
de recirculacion. Se evidencia desgaste normal por operacién en las motobombas centrifugas y sus

UNIDAD ESCENARIO 10: | componentes mecénicos y eléctricos, por lo que es necesario realizar labores de mantenimiento que

4 ?EB%RTNA PISCINA KAYAK permitan restablecer sus condiciones 6ptimas de funcionamiento y prevenir fallas.

APARICIO De igual manera, el tablero eléctrico y la acometida del sistema de tratamiento de agua requieren
mantenimiento mediante limpieza, ajustes y revision de los elementos de proteccion, control y
automatizacion, con el fin de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y asegurar una operacién
segura y continua de los equipos
Los sistemas de bombeo para el suministro de agua tratada de las piscinas que conforman el
Complejo Acuatico Hernando Botero O’byrne presentan desgaste en sus componentes mecanicos,
hidraulicos y eléctricos debido a la operacion continla requerida para garantizar la recirculacion,

UNIDAD ESCENARIO 11: tratamiento y calidad del agua. Esta condicién hace necesario realizar actividades de mantenimiento

DEPORTIVA PISCINAS preventivo para conservar la eficiencia operativa de los equipos y asegurar la continuidad del servicio.

4 JAIME HERNANDO Asimismo, los tableros eléctricos, acometidas y sistt d trol jados al tratamiento d
BOTERO , , y sistemas de control asociados al tratamiento de agua

APARICIO OBYRNE. presentan desgaste por su funcionamiento permanente, requiriendo actividades de mantenimiento
preventivo que permitan garantizar la correcta operacion de los equipos, los sistemas de proteccion y
automatizacion, contribuyendo a la seguridad y confiabilidad de la infraestructura electromecanica del
escenario.

El sistema de abastecimiento de agua potable del Coliseo de Combate Maria Isabel Urrutia presenta
ESCENARIO 12: un estado operativo que requiere mantenimiento preventivo para garantizar su correcto
UNIDAD COLISEODE | funcionamiento. Se evidencia desgaste normal en las motobombas y sus componentes mecanicos y
5 IE)/II/E\FF’{?AT\J%VA COMBATE eléctricos, asi como la necesidad de realizar ajustes en el tablero de control y el sistema de

RAMOS MARIA ISABEL automatizacion.

URRUTIA. De igual manera, el tanque de almacenamiento requiere lavado y desinfeccion para asegurar la calidad
del agua, acompafiado de andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos que permitan verificar el

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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cumplimiento de la normatividad vigente. Adicionalmente, se prevé la posible reposicién de piezas o
componentes que presenten deterioro durante la ejecucion del mantenimiento.

IMPACTO

FRENTE 1 — Mantenimiento y Adecuacion (Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona)

POBLACION BENEFICIADA PARA CADA UNA DE LAS OBRAS RELACIONADAS Y DESCRIPCION DEL

ESCENARIO FRENTE

OBJETO DE LA
INTERVENCION

TIPO DE
INTERVENCI
ON

DESCRIPCION

AFORO / PERSONAS
BENEFICIADAS

FUENTE DEL AFORO

1. Coliseo

Evangelista Mora FRENTE 1

Mantenimiento
preventivo y
correctivo

/Adecuacion
locativa

Reposicion de canales y
bajantes de aguas lluvias
en cubierta;
impermeabilizacion de
losas de acceso;
desmonte de cubierta en
fibrocemento e instalacion
de cubierta termoacustica
len cancha auxiliar;
reposicion de cerramiento
len malla eslabonada;
limpieza de carcamos y
sistema de drenaje;
resane, estuco y pintura
de fachada general.

3.340 espectadores

Anexo Técnico

2. Estadio Olimpico

Pascual Guerrero FRENTE 1

Mantenimiento
preventivo y
correctivo

/Adecuacion
locativa

SegUin Diagnéstico MIPG
del 09/03/2026: ausencia
de sistema de
cortagoteras; deterioro del
recubrimiento protector y
oxidacion en rejas y
barandas; reflectores tipo
halégeno pendientes de
cambio a LED (24
unidades); deterioro de
juntas en el sistema de
drenaje de graderias.

45.000 espectadores

IDESC (confirmado)

3. Piscinas Unidad
Deportiva Alberto
Galindo

FRENTE 1

Mantenimiento
preventivo y
correctivo

/Adecuacion
locativa

El edificio de bafios de la
Unidad Deportiva Alberto
Galindo (UDAG) presenta
deterioro en enchapes,
pisos, aparatos sanitarios,

redes e iluminacién.

2.000 espectadores

Anexo Técnico

FRENTES 2 A 5 — Mantenimiento de Sistemas de Bombeo (Unidades Deportivas Jorge Herrera Barona, Alberto
Galindo, Jaime Aparicio y Mariano Ramos)

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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INTERVENCION CION BENEFICIADAS
Estaciones de bombeo de agua
Mant. potable, aguas lluvias y aguas
1. Coliseo Mantenimiento de  |preventivo, [residuales: desmonte y montaje -
Evangelista Mora FRENTE 2 sistemas de bombeo |eléctricoy |de motobombas, cambio de 3.340 espectadores fAnexo Técnico
mecanico  [rodamientos, sellos y aceite,
bamizado de bobinas.
Lavado y desinfeccion de
Mant. tanques de almacenamiento de
2. Estadio Olimpico FRENTE 2 Mantenlmlento de prgve_ntwo, agua potable; mantenimiento 45,000 espectadores IDESC (confirmado)
Pascual Guerrero sistemas de bombeo |eléctricoy |eléctrico de tableros y
mecanico  [acometidas; lavado y
desinfeccién de pozo profundo.
Mant Limpieza de camaras de
3. Piscinas Unidad Mantenimiento de revéntivo lachique y tanques de aguas
Deportiva Alberto  [FRENTE 2 | . prevenivo, luvias; mantenimiento de 2.000 espectadores Anexo Técnico
1 sistemas de bombeo |eléctrico y X
Galindo mecanico lestaciones de bombeo
lasociadas al escenario.
Estaciones de bombeo de Fuente publica
4. Velodromo Mant. laguas residuales, aguas lluvias (Wikipedia / Juegos
| X Mantenimiento de  |preventivo, |y niveles freaticos (4 Bolivarianos 2022).
Alcides Nieto FRENTE 3 | . de bomb ctri . . - d 7.650 espectadores Otras fi
Patifio sistemas de bombeo e ect,nclo y estacmnes), mantenlmlento e tras fuentes repgrtan
mecanico  [tableros eléctricos y 4.715-7.500; verificar
lacometidas. cifra vigente.
Mant Estaciones de bombeo (3 Cifra en disputa: 12.000
5 Coliseo del Mantenimiento de revén ivo lestaciones); servicio (Wikipedia, tras reforma  [Fuentes publicas
' FRENTE 3 | . preventivo, lespecializado de succion 2016) vs 17.000-18.000 |contradictorias —
Pueblo sistemas de bombeo |eléctrico y T p ! ' o
mecanico (vactor) con disposicion final  |(Alcaldia de Cali/IDESC, |confirmar cifra vigente
certificada de residuos. antes de reforma)
. Mant. L
6. Coliseo de - . . Fuente publica
Hockey Miguel  [FRENTE 4 Ma“te“'m('f”é" d‘z provenio, Esmgfn debombeode agua |, 5y espectadores  |IDESC - Alcaldia de
Calero sistemas de bombeo |el ectlnc.o y |potable y riego. Cali)
mecanico
. Diamante de Mantenimiento de Mrzcte;ntivo Estacion de bombeo de agua Fuente publica
Softbol Simén FRENTE 4 | . de bomb pl, L ble v ri 9 1.650 espectadores (Adondequierenir.com
Carbonell sistemas de bombeo e ectlnc.o y |potable y riego. \
mecanico
Mant Sin aforo de
8. Liga Mantenimiento de revéntivo Limpieza y mantenimiento de  |espectadores reportado  [No disponible en
Vallecaucana de |FRENTE 4 | . preventivo, pozo profundo de succion (10 canchas fuentes publicas
) sistemas de bombeo |eléctrico y . . .
Tenis mecanico (H=50m). profesionales, sin consultadas
graderia formal)
9. Liga de Atletismo Mantenimiento de Mrzcte'ntiVO Limpieza y mantenimiento de Fuente publica
(Estadio Pedro FRENTE 4 | . " de bomb pl, i " |pozo profundo de succion 900 espectadores (IDESC - Alcaldia de
Grajales) sistemas de bombeo |eléctrico y (H=85m). Cali)
mecanico
Mantenimiento de Mrzcte;ntivo Mantenimiento del sistema de Sin aforo de No disponible en
10. Piscina Kayak [FRENTE4 | . preventivo, espectadores reportado  [fuentes publicas
sistemas de bombeo |eléctricoy  |bombeo de agua tratada.
- en fuentes consultadas  |consultadas
mecanico
. Mant. Sistemas de qubgo de agua Fuente publica
1. Piscinas Mantenimiento de  |preventivo fratada de las piscinas de (IDESC). Nota: la
Hernando Botero [FRENTE 4 | de bomb ot ' |clavados, calentamiento, nifios y|7.280 espectadores ; If '
Obyrme sistemas de bombeo |el ect,nclo Y |50 metros: motobombas misma ciffa aparece
mecanico ! atribuida al Coliseo de
reforzadoras de cloro.
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Combate en otra
fuente — verificar.
Fuente pablica
Mant Estacion de bombeo de agua (direccion coincide).
12. Coliseo de Mantenimiento de revéntivo potable (3 motobombas de 3 Nota: la misma cifra
Combate Maria ~ [FRENTE 5 sistemas de bombeo zléctrico * HP); lavado y desinfeccion del  |7.280 espectadores laparece atribuida a
Isabel Urrutia mecénicoy tanque de almacenamiento de Piscinas Botero
25 M3. Obyrne en otra fuente
|— verificar.

ANALISIS TECNICO Y JUSTIFICACION DE LA ORGANIZACION DEL PROYECTO EN
FRENTES DE TRABAJO

1. Andlisis de alternativas de organizacion

En el marco de la estructuracion del proyecto para la ejecucién de los mantenimientos requeridos en
las Unidades de Alto Rendimiento y demas escenarios deportivos contemplados, se analizaron
diferentes alternativas para determinar la forma mas adecuada de organizar y ejecutar las actividades
requeridas, teniendo en cuenta la naturaleza técnica de las intervenciones, los diferentes sistemas
que seran objeto de mantenimiento, la especialidad de los servicios requeridos, la gestién de riesgos
y la necesidad de garantizar la continuidad y adecuada operacién de los escenarios deportivos.

Se identifican principalmente las siguientes alternativas:
Alternativa 1. Ejecucion integral sin diferenciacion por frentes:

Consistiria en ejecutar bajo un mismo esquema, sin diferenciacion técnica, la totalidad de las
actividades de obra civil, adecuaciones locativas y mantenimiento de sistemas de bombeo de las
diferentes unidades deportivas.

Si bien esta alternativa permitiria una administraciéon centralizada, presenta limitaciones desde el
punto de vista técnico, dado que integra actividades de naturaleza y especialidad sustancialmente
diferentes. Las obras y adecuaciones locativas requieren principalmente personal, equipos,
materiales y procedimientos propios de la construccion y mantenimiento de infraestructura fisica,
mientras que los sistemas de bombeo requieren conocimientos y experiencia especificos
relacionados con equipos electromecanicos, redes hidraulicas, sistemas de agua potable, aguas
lluvias y aguas residuales.

La integracion de estas actividades sin diferenciacion técnica podria limitar la participacion de
empresas especializadas en cada area, aumentar la complejidad de la ejecucion y dificultar la
asignacion de responsabilidades frente a fallas o intervenciones que involucren simultdneamente
componentes civiles, hidraulicos y electromecanicos.

Alternativa 2. Ejecucion independiente por cada unidad deportiva:

Consistiria en adelantar una organizacion independiente para cada escenario deportivo.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Aunque esta alternativa permitiria una mayor especializacion territorial, generaria una dispersion
innecesaria de la ejecucion, mayores cargas administrativas y de supervision, asi como la posibilidad
de atender actividades técnicamente similares de manera fragmentada, perdiendo las ventajas
derivadas de agrupar necesidades homogéneas.

Alternativa 3. Agrupacion por naturaleza y especialidad de las actividades:

Esta alternativa consiste en organizar las necesidades en frentes conformados por actividades
técnicamente homogéneas, agrupando aquellas que requieren capacidades, experiencia, personal,
equipos y metodologias similares.

Esta alternativa permite mantener una adecuada especializacion técnica, facilitar la participacion de
diferentes tipos de oferentes, mejorar la asignacion de responsabilidades y riesgos v,
simultaneamente, evitar una fragmentacion excesiva de las necesidades.

Por lo anterior, se considera que la Alternativa 3 resulta la mas conveniente para la entidad, al permitir
que las actividades se organicen de acuerdo con su naturaleza técnica y especialidad, garantizando
mejores condiciones para su ejecucion y seguimiento.

2. Justificacién técnica de la organizacién del proyecto en frentes

El proyecto se organiza en cinco (5) frentes de trabajo, atendiendo a las diferencias técnicas y
funcionales existentes entre los grupos de actividades requeridas.

La organizacion por frentes responde a un criterio de homogeneidad técnica de las prestaciones, y
no constituye una fragmentacion artificial del alcance del proyecto, toda vez que cada frente
comprende actividades relacionadas entre si por su naturaleza, especialidad, metodologia de
ejecucion, recursos requeridos y riesgos asociados.

Esta estructura permite organizar la ejecucién de acuerdo con la experiencia, capacidad técnica,
operativa y financiera correspondiente a cada tipo de actividad, favoreciendo una gestion
especializada y la asignacién de responsabilidades especificas.

Frente 1 — Obra y adecuaciones locativas — Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona

El Frente 1 comprende las actividades de obra civil y adecuaciones locativas requeridas en la Unidad
Deportiva Jorge Herrera Barona.

Las intervenciones contempladas corresponden principalmente al mantenimiento y recuperacion de
elementos fisicos y arquitectdnicos del escenario, incluyendo, entre otras, actividades relacionadas
con enchapes, pintura, reparaciones y mantenimiento de superficies, adecuaciones locativas,
mantenimiento de cubiertas y demas actividades propias de la conservacion y recuperacién de la
infraestructura fisica.

Estas actividades presentan una naturaleza predominantemente constructiva y requieren
conocimientos y experiencia asociados a la ejecuciéon de obra civil, manejo de materiales de

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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construccion, acabados arquitecténicos, mantenimiento de elementos constructivos, trabajos de
cubierta y demas actividades propias de la infraestructura fisica.

En consecuencia, resulta técnicamente conveniente que estas actividades sean agrupadas en un
frente independiente, permitiendo que sean ejecutadas conforme a la experiencia y capacidad
directamente relacionadas con la ejecucién de obras y adecuaciones locativas.

Frentes 2 a 5 — Mantenimiento de sistemas de bombeo

Los Frentes 2 a 5 comprenden el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo
asociados a las Unidades Deportivas Jorge Herrera Barona, Jaime Aparicio, Alberto Galindo y
Mariano Ramos.

Dentro de estos frentes se contemplan los sistemas destinados al manejo y suministro de agua
potable, agua lluvia y aguas residuales, asi como los demas sistemas de bombeo existentes en los
escenarios objeto de intervencion.

A diferencia de las actividades de mantenimiento y adecuacion, estas intervenciones corresponden
a sistemas que involucran componentes hidraulicos, electromecanicos, equipos de bombeo, motores,
tableros y elementos asociados a la conduccidon y manejo de fluidos, por lo que requieren
conocimientos especializados para efectuar diagnosticos, mantenimientos preventivos,
mantenimientos correctivos, revision de componentes, reparacion y/o sustituciéon de elementos y
puesta en funcionamiento de los sistemas.

Por tal razén, la agrupacion de estas actividades en frentes independientes permite garantizar la
experiencia y capacidad técnica especifica para intervenir sistemas de bombeo de diferentes
caracteristicas y ubicaciones, manteniendo ademas una vision integral de los sistemas hidraulicos y
electromecanicos objeto de mantenimiento.

3. Razones técnicas para la organizacion del proyecto en frentes

La estructuracién del proyecto en frentes de trabajo se encuentra sustentada principalmente en los
siguientes criterios:

a. Diferenciacion de especialidades técnicas.

El Frente 1 esta orientado a actividades de obra civil, acabados y adecuaciones locativas, mientras
que los Frentes 2 a 5 corresponden a mantenimiento de sistemas hidraulicos y electromecanicos de
bombeo. Se trata de actividades que requieren conocimientos, experiencia, personal, herramientas y
equipos diferentes.

b. Especializacion del contratista.
La division permite que los contratistas acrediten su capacidad y experiencia especificamente frente

a la naturaleza de las actividades que ejecutaran, reduciendo el riesgo de asignar a un mismo
contratista obligaciones para las cuales no necesariamente cuenta con la especialidad requerida.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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c. Adecuada asignacion de riesgos.

Los riesgos asociados a una obra civil, como manejo de materiales, acabados, impermeabilizaciones,
cubiertas y trabajos constructivos, son diferentes de aquellos asociados a sistemas de bombeo,
equipos electromecanicos, redes hidraulicas, motores y tableros eléctricos. La separacion permite
una asignacion y gestion mas adecuada de los riesgos contractuales.

d. Mayor pluralidad de oferentes.

La organizacion por frentes evita que empresas con experiencia especifica en una de las
especialidades queden excluidas por la exigencia de acreditar simultdneamente capacidades
correspondientes a actividades técnicamente diferentes. De esta manera, se favorece la participacion
de oferentes especializados y se promueve una mayor concurrencia.

e. Eficiencia en la supervision y control técnico.

La divisiéon permite realizar un seguimiento de acuerdo con la naturaleza de cada intervencion,
facilitando la verificacion de especificaciones técnicas, calidad de los trabajos, cumplimiento de las
actividades y atencién de las obligaciones contractuales.

f. Cobertura de las cuatro unidades deportivas en los Frentes 2 a 5.

En el caso del mantenimiento de los sistemas de bombeo, resulta técnicamente conveniente agrupar
las cuatro unidades deportivas, dado que las actividades pertenecen a una misma especialidad y
requieren conocimientos y capacidades similares. Esta agrupacion permite atender integralmente los
requerimientos de los sistemas de bombeo de las diferentes unidades.

g. Continuidad operativa de los escenarios deportivos:

El adecuado funcionamiento de los sistemas de agua potable, aguas lluvias y aguas residuales
resulta fundamental para garantizar las condiciones de operacion, salubridad y funcionamiento de las
unidades deportivas. La organizacion de un frente especializado permite atender de manera oportuna
las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de estos sistemas.

En conclusion, conforme a las funciones asignadas a la Secretaria del Deporte y la Recreacion y a la
Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa, compete a este organismo realizar los
mantenimientos de los escenarios deportivos del Municipio con el fin de garantizar no solo la
conservacion de estos sino la seguridad en estos y de la ciudadania que los usa.

Finalmente, la Secretaria del Deporte y la Recreacién adelanta el presente proceso bajo la modalidad
de Licitacién Publica, con el propdsito de garantizar durante la vigencia correspondiente el correcto
funcionamiento de los escenarios deportivos intervenidos, en concordancia con los principios de
eficiencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal.
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Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica)

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES
DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

Descripcidn detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de acuerdo a la necesidad.
Aportar ficha técnica si aplica.

ALCANCE DEL OBJETO
El contratista debera ejecutar las siguientes actividades:
DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Teniendo en cuenta que el interés de la Secretaria del Deporte y la Recreacion es mejorar los escenarios
deportivos y recreativos, el proyecto comprende el mantenimiento preventivo y correctivo (Frente 1) vy el
mantenimiento de los sistemas de bombeo (Frentes 2 a 5) de los doce (12) escenarios que integran las cuatro
(4) Unidades Deportivas, conforme a las cantidades, especificaciones y precios establecidos en el presupuesto
oficial del proceso (fuente de financiacion: Licitacién Publica, fichas BP-26005934/1/01/01, cuyo detalle se
relaciona mas adelante en esta seccion).

FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

NOMBRE DIRECCION OBJETO TIPO DE
ESCENARIO ESCENARIO INTERVENCION INTERVENCION

FRENTE DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

Se realizara la adecuacion del sistema de drenaje pluvial mediante la
reposicion de canales y bajantes, impermeabilizacion de las losas de
acceso y mantenimiento de los sistemas de evacuacion de aguas
lluvias para controlar filtraciones y mejorar el funcionamiento de la
cubierta.

Se ejecutara el mantenimiento de la cancha auxiliar, incluyendo la
reposicion de la cubierta y el cerramiento, la recuperacion del
maderamen deportivo, la instalacion de graderias y la adecuacién de
las zonas exteriores.

Asimismo, se intervendran las fachadas, cielos falsos, estructuras,
carpinterias, pisos y cerramientos mediante actividades de reparacion,
pintura, proteccion anticorrosiva y mantenimiento general de los
acabados.

Se modemnizaran los sistemas eléctricos, de iluminacion y
sefializacion, y se realizara la adecuacion integral de las baterias
sanitarias, incluyendo acabados, redes hidrosanitarias, aparatos
sanitarios y accesorios.

UNIDAD
DEPORTIVA
1 JORGE
HERRERA

BARONA

ESCENARIO 1:
COLISEO
EVANGELISTA
MORA

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO

CARRERA 34
CON CALLE 5B
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Se realizara el mantenimiento de la cubierta del estadio mediante la
reparacion de la lona, sellado de juntas y lucetas, control de
filtraciones, reposicion de cubiertas en policarbonato y adecuacion del
recinto del PMU.

Se ejecutara el mantenimiento de fachadas, muros, columnas,
barandas, estructuras metalicas y escaleras de emergencia,

UNIDAD ESCENARIO 2: incluyendo limpieza, resanes, aplicacion de pintura, tratamientos
ESTADIO ) anticorrosivos, sefializacion y mantenimiento del sistema de drenaje de
DEPORTIVA
1 JORGE CARRERA 34 | OLIMPICO ADECUACION Y graderias
CON CALLE 5B | PASCUAL MANTENIMIENTO o » " ,
HERRERA GUERRERO En la Unidad de Atencion y Recuperacion (UAR) se adecuaran los
BARONA muros con recubrimiento epoxico, se reemplazaran puertas metalicas
y se instalard malla anti-roedores para mejorar las condiciones de
funcionamiento y bioseguridad.
Las baterias sanitarias seran intervenidas mediante la reposicion de
cielos falsos, modernizacion de la iluminacion y redes eléctricas,
mantenimiento de enchapes, reposicion de aparatos sanitarios y
mejoramiento de acabados.
Se realizara el mantenimiento integral del sistema hidraulico y de
bombeo de la piscina de 50 metros, mediante la reposicion de
UNIDAD ESCENARIO 3: Lublirlas, VﬂVUIaS’.I?EFeSOFOS y Irnotgbor:bﬁs,(ﬂam ?omlo la retparamon
DEPORTIVA PISCINAS ) el tanque de equilibrio, el canal perimetral y demas elementos que
1 JORGE CARRERA 34 ALBERTO ADECUACION Y garantizan la adecuada recirculacion y tratamiento del agua.
CON CALLE5B MANTENIMIENTO [¥¢<" . ey e X )
HBI?AF;{%ENFX\ GALINDO Asimismo, Las baterias sanitarias seran intervenidas mediante

mantenimiento de cubierta, mantenimiento de enchapes, pintura y
reposicion de aparatos sanitarios y mejoramiento de acabados.

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

NOMBRE DIRECCION OBJETO TIPO DE 5 %
FRENTE | ESCENARIO | ESCENARIO | INTERVENCION | INTERVENCION DESCRIPCION DE LA INTERVENCION
UNIDAD ESCENARIO 1: ISel‘realllzara (;I m.ar;ten!r'me;tftdel smtzmalde bombelo dte aglua Plt?téble,
DEPORTIVA COLISEO ) a limpieza y desinfeccion del tanque de almacenamiento, el analisis
2 JORGE CARRERA 34 EVANGELISTA ADECUACION'Y " 46 calidad del agua y las actividades complementarias de limpieza
CONCALLE 5B MANTENIMIENTO X . ) . "
HERRERA MORA general, manejo de residuos y seguridad para la correcta ejecucion de
BARONA las obras.
Se realizara el mantenimiento preventivo y correctivo, cuando sea
necesario, de las estaciones de bombeo, motobombas, tableros
ESCENARIO 2: eléctricos, sistemas de riego y tanques de almacenamiento, incluyendo
UNIDAD L . " P .
ESTADIO limpieza, desinfeccién, analisis de calidad del agua y puesta en
DEPORTIVA | cARRERA 34 |OLIMPICO A :
2 JORGE MANTENIMIENTO |funcionamiento de los sistemas.
CON CALLE 5B | PASCUAL ) ) , - . ” T
HERRERA GUERRERO Finalmente, se ejecutaran actividades de instalacion de sefializacion,
BARONA limpieza general de las areas intervenidas, manejo de residuos e
implementacion de las medidas de seguridad, salud en el trabajo y
manejo ambiental requeridas para la ejecucion de las obras.
Se ejecutara el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de bombeo de agua potable y tratamiento de piscinas, incluyendo
UNIDAD ESCENARIO 3: motobombas, tableros eléctricos, acometidas, sistemas de
DEPORTIVA CARRERA 34 PISCINAS automatizacion y reposicion de componentes necesarios para
2 JORGE CON CALLE 5B ALBERTO MANTENIMIENTO o funci jent
HERRERA GALINDO a§egurar su correc .o uncionamien o.. . . .
BARONA Finalmente, se realizaran labores de limpieza y desinfeccion del

tanque de almacenamiento de agua potable, andlisis de la calidad del
agua y demas actividades complementarias orientadas a garantizar la

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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operacion eficiente, segura y continua de los sistemas hidraulicos del
escenario deportivo.

UNIDAD
3 DEPORTIVA

GALINDO

ALBERTO ENTRE CALLES

ESCENARIO 4:
VELODROMO
ALCIDES NIETO
PATINO.

CARRERA 52

2Y3

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de las
cuatro (4) estaciones de bombeo del escenario, incluyendo inspeccion
y diagnéstico inicial, desmonte y montaje de equipos, cambio de
rodamientos, cambio de aceite, reemplazo de sellos, barnizado de
bobinas, cambio de flotadores y entrega del respectivo informe técnico
con registro fotografico. Asimismo, se ejecutara la limpieza de las
camaras de achique mediante retiro de material sedimentado y
residuos, puesta en funcionamiento de los equipos de bombeo y
controles de encendido. La intervencion contempla ademas el
mantenimiento de los tableros eléctricos y acometidas de cada
estacion, incluyendo limpieza, ajustes, reemplazo de arrancadores,
controles de proteccion y sistema de automatizacion cuando sea
necesario, asi como el retiro, reinstalacion y sellado de la tapa de
concreto de acceso.

UNIDAD
3 DEPORTIVA

GALINDO

ESCENARIO 5:
CARRERA 52 | COLISEO DEL

ALBERTO ENTRE CALLES | PUEBLO.

2Y3

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de las
estaciones de bombeo de aguas de nivel freético, aguas residuales y
aguas lluvias, incluyendo inspeccion y diagnéstico inicial, desmonte y
montaje de equipos, cambio de rodamientos, cambio de aceite,
reemplazo de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores y
entrega del respectivo informe técnico con evidencias. Iguaimente, se
ejecutara la limpieza especializada de los tanques de aguas lluvias,
aguas negras y red de drenaje sanitario mediante equipo vactor,
incluyendo la recoleccién, transporte y disposicion final certificada de
los residuos. La intervencion contempla ademas la limpieza de los
tanques de almacenamiento y el mantenimiento de los tableros
eléctricos y acometidas, mediante limpieza, ajustes, reemplazo de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion,
cuando sea necesario.

UNIDAD

4 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

CON CARRERA

ESCENARIO 6:
COLISEO DE
HOCKEY

CALLE 9NA

39

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de la
estacion de bombeo para el suministro de agua potable, incluyendo
inspeccion y diagndstico inicial, desmonte y montaje de equipos,
cambio de rodamientos, cambio de aceite, reemplazo de sellos,
barnizado de bobinas, cambio de flotadores y entrega del respectivo
informe técnico con evidencias. Asimismo, se ejecutara el
mantenimiento del tablero eléctrico y la acometida mediante limpieza,
ajustes, cambio de arrancadores, controles de proteccion y sistema de
automatizacion cuando sea necesario. La intervencion contempla
ademas el lavado y desinfeccion del tanque de almacenamiento de
agua potable conforme al Decreto 1575 de 2007, la realizacién de
andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos antes y después del
procedimiento, el suministro e instalacion de valvula tipo flota en acero
inoxidable cuando sea requerido y el cambio de los componentes
hidraulicos correspondientes a los puntos de descarga de los equipos
sanitarios.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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UNIDAD

4 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

CALLE 9NA

CON CARRERA

39

ESCENARIO 7:

DIAMANTE DE
SOFTBOL

MANTENIMIENTO

Se realizara el lavado y desinfeccion del tanque de almacenamiento de
agua potable con capacidad de 25 m? de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1575 de 2007. La intervencion contempla la
realizacién de andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos de la calidad
del agua antes del lavado y entre uno (1) y tres (3) dias posteriores a
la ejecucion de las actividades, conforme a la Resolucién No.
4145.0.21.0382 de 2014 y mediante laboratorio autorizado por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social. Asimismo, se ejecutara la
limpieza de dos (2) camaras de achique mediante el retiro de material
flotante y sedimentado, asi como la puesta en funcionamiento de los
equipos de bombeo y sus respectivos controles de encendido.

UNIDAD

4 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

CALLE 9NA

CON CARRERA

39

ESCENARIO 8:
LIGA
VALLECAUCANA
DE TENNIS

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo y, de ser necesario, el
mantenimiento correctivo del sistema de bombeo de agua subterranea
para el riego de los campos de juego, incluyendo inspeccion y
diagnostico inicial, desmonte y montaje de equipos, reparacion integral
de la estacion de bombeo, cambio de rodamientos, aceite, sellos,
flotadores, bamizado de bobinas, reemplazo de piezas hidraulicas,
mecanicas y eléctricas que presenten fallas, ajustes al sistema de
presion constante y entrega del respectivo informe técnico con
evidencias. Asimismo, se ejecutara el mantenimiento del tablero
eléctrico y la acometida mediante limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion,
cuando sea necesario, para garantizar el adecuado funcionamiento del
sistema de bombeo y riego.

UNIDAD
4 DEPORTIVA
JAIME
APARICIO

CALLE 9NA

CON CARRERA

39

ESCENARIO 9:
LIGA DE
ATLETISMO

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo del sistema de bombeo para
el suministro de agua potable y del sistema de bombeo de agua
subterranea para riego, incluyendo inspeccion y diagnéstico inicial,
desmonte y montaje de equipos, cambio de rodamientos, aceite,
sellos, flotadores, barnizado de bobinas y entrega del respectivo
informe técnico con evidencias. En caso de ser necesario, se ejecutara
el mantenimiento correctivo de la estacion de bombeo para el
suministro de agua subterranea, incluyendo la reparacion integral de
los equipos, reemplazo de piezas hidraulicas, mecanicas y eléctricas
que presenten fallas, asi como los ajustes requeridos al sistema de
presion constante. Adicionalmente, se realizara el mantenimiento de
los tableros eléctricos y acometidas, incluyendo limpieza, ajustes,
cambio de arrancadores, controles de proteccion, regulacion y
calibracion de los arranques de las motobombas. La intervencion
contempla también el lavado y desinfeccion del tanque de
almacenamiento de agua potable de 5 m?, asi como la realizacion de
andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos de la calidad del agua antes
y después del procedimiento, conforme a la normatividad vigente.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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UNIDAD

4 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

CALLE 9NA

CON CARRERA

39

ESCENARIO 10:
PISCINA KAYAK

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo del sistema de bombeo para
el suministro de agua tratada de la Piscina de Kayak, incluyendo el
mantenimiento mecanico y eléctrico de tres (3) motobombas
centrifugas de 7,5 HP marca Premium. Las actividades incluyen
inspeccion y diagndstico inicial, desmontaje y montaje de equipos,
cambio de rodamientos, sellos, aceite, flotadores, barnizado de
bobinas y la entrega del respectivo informe técnico con registro de las
actividades ejecutadas.

Asimismo, se realizara el mantenimiento del tablero eléctrico y la
acometida del sistema de tratamiento de agua, contemplando labores
de limpieza, ajustes, revision y reemplazo de arrancadores, controles
de proteccion y componentes del sistema de automatizacion, cuando
sea necesario, con el fin de garantizar la operacion segura, eficiente y
continua del sistema de bombeo y tratamiento de la piscina.

UNIDAD

4 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

CALLE 9NA

CON CARRERA

39

ESCENARIO 11:
PISCINAS
HERNANDO
BOTERO
OBYRNE.

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de los
sistemas de bombeo para el suministro de agua tratada de las piscinas
de clavados, calentamiento, piscina para nifios (térmica) y piscina
olimpica de 50 metros, incluyendo la inspeccion y diagnostico inicial,
desmonte y montaje de equipos, cambio de rodamientos, cambio de
aceite, reemplazo de sellos, barnizado de bobinas, cambio de
flotadores y entrega del respectivo informe técnico con las evidencias
del mantenimiento. La intervencién comprende el mantenimiento de
las motobombas centrifugas, sumergibles y reforzadoras de cloro
instaladas en los diferentes sistemas de tratamiento de agua.
Asimismo, se ejecutara el mantenimiento de los tableros eléctricos y
acometidas de los sistemas de tratamiento de agua, incluyendo
limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de proteccion y
sistema de automatizacion, cuando sea necesario, con el fin de
garantizar el adecuado funcionamiento, la continuidad de la operacion
y la eficiencia de los sistemas de tratamiento de agua de todas las
piscinas del complejo.

UNIDAD
5 DEPORTIVA
MARIANO
RAMOS

CARRERA 25
#14C 50

ESCENARIO 12:
COLISEO DE
COMBATE MARIA
ISABEL URRUTIA.

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo del sistema de
abastecimiento de agua potable del Coliseo de Combate Maria Isabel
Urrutia, incluyendo el mantenimiento mecanico y eléctrico de tres (3)
motobombas de 3 HP, con cambio de rodamientos, sellos, aceite,
flotadores, bamizado de bobinas, desmontaje, montaje y entrega del
respectivo informe técnico.

Asimismo, contempla el mantenimiento del tablero eléctrico y la
acometida de la estacion de bombeo, realizando limpieza, ajustes,
reemplazo de arrancadores y elementos de proteccion cuando sea
necesario, asi como la regulacién y calibracion del sistema de
automatizacién y arranque de las motobombas.

La intervencion incluye ademas el lavado y desinfeccion del tanque de
almacenamiento de agua potable de 25 m?, de conformidad con la
normatividad vigente, y la ejecucion de analisis fisico-quimicos y
microbiolégicos antes y después del proceso para verificar la calidad
del agua. Finalmente, se considera un fondo agotable para la
reposicion de piezas o componentes que, previa aprobacién de la
supervision, se identifiquen deteriorados durante la ejecucion de los
trabajos.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO (TODAS LAS FASES)
El presupuesto oficial consolidado del proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo asciende a
$2.706.112.028,00 (Costo Directo $1.905.712.681,00 + A.U. 42% $800.399.327,00) y comprende cinco (5)
frentes/fases, que en conjunto constituyen el objeto del presente proceso de contratacion por Licitacién Publica:
el FRENTE 1 (mantenimiento y adecuacion de la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona); y los FRENTES 2 a
5 (mantenimiento de los sistemas de bombeo de las cuatro Unidades Deportivas). El presupuesto se financia
con fichas BP-26005934/1/01/01 (/25, /27, 121 y [26), sin asignacién individual de cada ficha a un frente
especifico. A continuacion se relacionan los 5 frentes y los 12 escenarios que integran la totalidad del proyecto:
FRENTE UNIDAD ESCENARIO DIRECCION
FRENTE 1 UNIDAD DEPORTIVA ESCENARIO 1: COLISEO CARRERA 34 CON CALLE
JORGE HERRERA EVANGELISTA MORA 5B
BARONA ESCENARIO 2: ESTADIO
OLIMPICO PASCUAL
GUERRERO
ESCENARIO 3: PISCINAS
ALBERTO GALINDO
FRENTE 2 UNIDAD DEPORTIVA ESCENARIO 1: COLISEO CARRERA 34 CON CALLE
JORGE HERRERA EVANGELISTA MORA 5B
BARONA ESCENARIO 2: ESTADIO
(MANTENIMIENTO DE OLIMPICO PASCUAL
SISTEMAS DE BOMBEO) GUERRERO
ESCENARIO 3: PISCINAS
ALBERTO GALINDO
FRENTE 3 UNIDAD DEPORTIVA ESCENARIO 4: CARRERA 52 ENTRE
ALBERTO GALINDO VELODROMO ALCIDES CALLES2Y3
NIETO PATINO
ESCENARIO 5: COLISEO
DEL PUEBLO
FRENTE 4 UNIDAD DEPORTIVA ESCENARIO 6: COLISEO CALLE 9NA CON
JAIME APARICIO DE HOCKEY CARRERA 39
ESCENARIO 7: DIAMANTE
DE SOFTBOL
ESCENARIO 8: LIGA
VALLECAUCANA DE
TENNIS
ESCENARIO 9: LIGA DE
ATLETISMO
ESCENARIO 10: PISCINA
KAYAK
ESCENARIO 11:
PISCINAS HERNANDO
BOTERO OBYRNE

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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FRENTE 5 UNIDAD DEPORTIVA ESCENARIO 12: COLISEO | CARRERA 25 #14 C 50
MARIANO RAMOS DE COMBATE MARIA
ISABEL URRUTIA

A continuacion, se detalla el alcance técnico de las cinco (5) fases del proyecto.

FASE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION — Direccién: Carrera 34 con Calle 5B, Municipio de
Santiago de Cali.

1. Coliseo Evangelista Mora

Incluye, entre otras: instalacion provisional de campamento y valla informativa; reposicidn de canales y bajantes
de aguas lluvias en cubierta; impermeabilizacién de losas de acceso; desmonte de cubierta en fibrocemento e
instalacion de cubierta termoacustica en cancha auxiliar; reposicién de cerramiento en malla eslabonada;
limpieza de carcamos y sistema de drenaje; resane, estuco y pintura de fachada general; suministro de mobiliario
urbano; poda de arbolado; reparacion, lijado, sellado, demarcacion y laqueado del maderamen deportivo de la
cancha auxiliar; suministro de graderia en aluminio; cielo falso nuevo; pintura estructural de columnas y vigas;
mantenimiento de carpinteria en vidrio templado y de puertas metalicas; anticorrosivo y pintura de estructura
metalica; demarcacion deportiva; demolicién puntual de muro en mamposteria; adecuacion de salidas eléctricas
e iluminacion (canchas, pasillos, camerinos y emergencia); sefialética; mantenimiento de pisos internos; y
renovacion de enchape, aparatos sanitarios, griferia, accesorios y redes hidrosanitarias e iluminacién de las
baterias sanitarias.

2. Estadio Olimpico Pascual Guerrero

Incluye, entre ofras: instalacién provisional de campamento y valla informativa; reparacién de rasgaduras y
orificios de la cubierta en lona; sellado de juntas y lucetas de la plataforma sur; mantenimiento de la cubierta en
policarbonato de las bancas de jugadores; carpinteria metalica (escotilla y ventilacién) del PMU; resane, estuco,
pintura y lavado de fachadas (occidental, sur y oriental) y de columnas; anticorrosivo y esmalte de barandas
metalicas perimetrales; pintura de trafico en escaleras de emergencia; limpieza del sistema de drenaje de
graderias; anticorrosivo y pintura de estructuras metalicas internas; recubrimiento epdxico y puertas metalicas
del area UAR; malla antirroedores; renovacion de cielo falso, luminarias, enchape y sanitarios de baterias
sanitarias; y sefialética general.

3. Piscinas Unidad Deportiva Alberto Galindo

Incluye, entre otras: instalacion provisional de campamento y valla informativa; y mantenimiento del edificio de
bafos de la Unidad Deportiva Alberto Galindo (UDAG) — enchapes, pisos, aparatos sanitarios, redes e
iluminacidn.

FASE 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO — Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona.
Direccién: Carrera 34 con Calle 5B, Municipio de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Incluye, entre otras: mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de las estaciones de bombeo de agua potable, aguas
lluvias y aguas residuales de los tres escenarios (Coliseo Evangelista Mora, Estadio Olimpico Pascual Guerrero y Piscinas
Alberto Galindo) — desmonte y montaje de motobombas, cambio de rodamientos, sellos y aceite, barnizado de bobinas;
lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable con andlisis fisico-quimico y microbiolégico;
mantenimiento eléctrico de tableros y acometidas; limpieza de camaras de achique y tanques de aguas lluvias; y lavado y
desinfeccion de pozo profundo del Estadio Olimpico Pascual Guerrero.

FASE 3: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO — Unidad Deportiva Alberto Galindo (Velédromo Alcides
Nieto Patifio y Coliseo del Pueblo). Direccion: Carrera 52 entre Calles 2 y 3, Municipio de Santiago de Cali.

Incluye, entre otras: mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de las estaciones de bombeo de aguas residuales,
aguas lluvias y niveles freaticos del Velodromo (4 estaciones) y del Coliseo del Pueblo (3 estaciones); limpieza de camaras
de achique y tanques de depésito; mantenimiento de tableros eléctricos y acometidas; y servicio especializado de succién
(vactor) con disposicion final certificada de residuos en el Coliseo del Pueblo.

FASE 4: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO — Unidad Deportiva Jaime Aparicio (Coliseo de Hockey,
Diamante de Softbol, Liga Vallecaucana de Tenis, Liga de Atletismo, Piscina Kayak y Piscinas Hernando Botero
Obyrne). Direccion: Calle 9na con Carrera 39, Municipio de Santiago de Cali.

Incluye, entre otras: mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de las estaciones de bombeo de agua potable y riego
(Coliseo de Hockey y Diamante de Softbol); limpieza y mantenimiento de pozos profundos de succién (Liga Vallecaucana
de Tenis H=50m y Liga de Atletismo H=85m); mantenimiento del sistema de bombeo de agua tratada de la Piscina Kayak;
y mantenimiento de los sistemas de bombeo de agua tratada de las Piscinas Hernando Botero Obyrne (clavados,
calentamiento, nifios y 50 metros), incluyendo motobombas reforzadoras de cloro y tableros eléctricos de cada sistema.

FASE 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO — Unidad Deportiva Mariano Ramos (Coliseo de Combate
Maria Isabel Urrutia). Direccion: Carrera 25 #14 C 50, Municipio de Santiago de Cali.

Incluye, entre otras: mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de la estacion de bombeo de agua potable (3
motobombas de 3 HP); mantenimiento eléctrico del tablero y acometida, con regulacion y calibracién de arranques; y lavado,
desinfeccion y andlisis fisico-quimico y microbiolégico del tanque de almacenamiento de agua potable de 25 M3.

El proyecto incluye ademas, para las Fases 2 a 5, un fondo fijo (monto agotable) para la reposicion de piezas y partes
requeridas para el funcionamiento de las estaciones de bombeo, ejecutado conforme a lo definido en el Anexo Técnico y
previa aprobacion del Supervisor sobre cantidad y valor unitario de los repuestos.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO

El presupuesto oficial consolidado del proyecto, discriminado por frente, es el siguiente (fuente de financiacién:
Licitacion  Publica, fichas BP-26005934/1/01/01/25 ($1.280.553.589,00), /27 ($466.298.849,00), /21
($531.475.621,00) y /26 ($427.783.969,00), para un total de $2.706.112.028,00; estas fichas no estéan asignadas
individualmente a un frente especifico):

FRENTE 1

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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« FRENTE 1 (Unidad Jorge Herrera Barona — mantenimiento y adecuacion): Costo Directo $1.316.845.755,00
+A.U. 42% $553.075.218,00 = $1.869.920.973,00

- Coliseo Evangelista Mora: $862.374.072,00

- Estadio Olimpico Pascual Guerrero: $491.178.508,00

- Piscinas Unidad Deportiva Alberto Galindo: $516.368.393,00

SUBTOTAL FRENTE 1: $1.869.920.973,00
FRENTES 2A 5

+ FRENTE 2 (Unidad Jorge Herrera Barona — sistemas de bombeo): $408.407.086,00
+« FRENTE 3 (Unidad Alberto Galindo — sistemas de bombeo): $109.865.069,00
+ FRENTE 4 (Unidad Jaime Aparicio — sistemas de bombeo): $239.312.436,00
+ FRENTE 5 (Unidad Mariano Ramos — sistemas de bombeo): $78.606.464,00

SUBTOTAL FRENTES 2 A 5: $836.191.055,00

TOTAL PROYECTO (Costo Directo $1.905.712.681,00 + A.U. 42% $800.399.327,00): $2.706.112.028,00
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

Registro de Ejecucion de las Actividades Contratadas

El contratista debera llevar una bitacora en cada escenario deportivo, donde se registre el cumplimiento de todas las
actividades de mantenimiento; se debe registrar la fecha de visita, la hora de llegada y de salida, el nombre de las personas
que hacen el mantenimiento por parte del contratista y de las personas que atienden el servicio.

Etapa de preconstruccion

Esta etapa es el periodo comprendido entre la fecha de inicio de ejecucion y la fecha en que se suscriba el acta de inicio
de la etapa de construccion. En esta etapa el contratista debe revisar los estudios y disefios suministrados por la Secretaria
del Deporte y la Recreacion, ajustarlos y complementarlos si es necesario de acuerdo con las especificaciones y normas
de disefio vigentes, revisar los planos, la gestion social, la aprobacién a su nombre de los componentes ambientales
(previamente aprobados a nombre de la Secretaria del Deporte y la Recreacion), el plan de gestién social, la gestion de
materiales de construccion, y los permisos y licencias que la obra exija.

Igualmente, durante esta etapa el contratista deberd realizar todas las actividades necesarias para iniciar las obras
establecidas en el alcance del objeto contractual, siendo responsable por la seguridad y las actividades prioritarias y
continuas en cada uno de los cinco (5) frentes.

El contratista debe presentar al Interventor una memoria técnica con el balance realizado a los estudios y disefios, que
incluya como minimo: informe de revision de los disefios suministrados; balance de mayores y menores cantidades de obra
(si aplica); descripcion del proceso constructivo; especificaciones técnicas (si aplica); plan de medidas de seguridad
industrial y salud en el trabajo; y programacion de obra y cronograma de metas fisicas por cada frente.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Adicionalmente, en esta etapa el contratista debera: contar con el personal necesario; contratar el suministro de materiales,
insumos y magquinaria (si aplica); acondicionar campamento de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales; elaborar
e implementar el Plan de Calidad; dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad; instalar el Punto de Atencién a la
Comunidad; implementar el plan ambiental correspondiente y el Plan de Manejo de Transito; y contar con un programa de
trabajo y plan de compras de materiales actualizado.

Si durante la etapa de preconstruccion el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entendera que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados de su implementacion
y de la ejecucion de la obra contratada, garantizando durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad. Cualquier
modificacion debera ser tramitada por el contratista para su aprobacién por la Interventoria y la Secretaria del Deporte y la
Recreacién, sin que ello constituya causal de demora en la ejecucién del proyecto.

Etapa de construccion

Esta etapa comprende el periodo entre la fecha de firma del acta de inicio de la etapa de construccién y la fecha de
terminacion del plazo de ejecucion del contrato, en el que se desarrollaran las obras del Frente 1 (mantenimiento y
adecuacion) y de los Frentes 2 a 5 (mantenimiento de sistemas de bombeo) comprendidas en el objeto y alcance del
contrato, conforme a los disefios, estudios y especificaciones del pliego de condiciones, los estudios previos y el Anexo
Técnico del proyecto.

En general, y sin limitarse a ellas, las actividades a desarrollar durante la construccion del proyecto son: actividades
preliminares, desmontes varios, estructuras de concreto, carpinteria metalica, redes técnicas, acometidas eléctricas, pisos,
cubiertas, mobiliario, mamposteria, carpinteria polivinilica, aparatos sanitarios, acabados y limpieza; y, para los Frentes 2
a 5, el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de los sistemas de bombeo descrito en el alcance técnico de las
Fases 2 a5.

Actividades permanentes

El contratista debera realizar de manera permanente la gestion ambiental, la gestion social y la sefializacion en todos los
frentes de trabajo, teniendo en cuenta los apéndices de la licitacién, en especial el Plan de Manejo de Transito (PMT) y el
componente ambiental. Estas actividades deberan planearse en la etapa de preconstruccién y contar con la aprobacién del
Interventor, ajustandose durante el proceso constructivo al ritmo de los trabajos.

Seguridad industrial y salud ocupacional: el contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para
todo el desarrollo del contrato, adoptando las medidas necesarias en todas sus instalaciones y frentes de trabajo, y
manteniendo programas permanentes de salud fisica y mental del personal, siendo el Unico responsable de los perjuicios
ocasionados por la falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.

Prevencion y control de incendios: el contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control
de incendios y a las instrucciones del Interventor, siendo responsable de evitar la propagacion de fuegos y de los dafios y
perjuicios que estos pudieran ocasionar.

Modificacion del contrato de obra — prérrogas

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el Interventor y la Secretaria del Deporte y la Recreacion se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento conforme a las disposiciones legales vigentes.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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La solicitud de modificacion debe venir acompafiada del cronograma definitivo, plan de compras, lista de proveedores y
demas documentos que la justifiquen. Cuando la modificacion sea solicitada por el contratista, debera presentarla con una
antelacién no menor a diez (10) dias habiles al vencimiento del plazo originalmente estipulado.

Cuando se requiera prorrogar el plazo por causas imputables al contratista, los costos que se generen por esta prérroga,
incluido el pago de la interventoria, seradn por cuenta del contratista en la proporcién equivalente a su imputabilidad,
conforme a lo establecido en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

Control de ejecucion de la obra

A través de la Interventoria, con informes semanales de control de obra presentados en cada comité de obra semanal, se
llevara el sistema de control de ejecucion de la obra. Los dias de atraso total del proyecto se calcularan relacionando el
avance programado y el avance ejecutado a la semana de evaluacion, frente a la cantidad total de dias programados para
todo el proyecto.

Actas de obra ejecutada

El contratista y el interventor deberan elaborar para cada pago el acta correspondiente. El valor basico del acta sera la
suma de los productos de las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la propuesta
del contratista. Las actas tendran caracter provisional en cuanto a calidad y cantidades de obra, y deberan ser aprobadas
por la Interventoria.

Se entiende por obras adicionales aquellas que pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato y precios
unitarios pactados; se pagaran a los precios establecidos en el presupuesto del contrato suscrito, previa autorizacion de la
Entidad y balance del Interventor. Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales
del contrato; el contratista estara obligado a ejecutarla cuando sea inseparable de la obra contratada, mediante la
suscripcion de un acta de precios no previstos.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para la contratacién es la suma de DOS MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($2.706.112.028,00), incluidos todos los costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion del contrato y su liquidacion.

FORMA DE PAGO

La Entidad efectuara al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de pago que contengan las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales
ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios
Unitarios y el valor del AlU pactado, y con las siguientes periodicidades:

Un primer pago: EN ACTAS PARCIALES HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de contrato.

J Un dltimo pago: correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato a la firma del recibo final
con entrega a satisfaccion del mismo.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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La forma de pago es a PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos los componentes del
proyecto.

La Secretaria de Deporte y la Recreacion precisa que la responsabilidad total en la liquidacién de las cantidades de obra
y la definicién de qué obra se incorpora en cada acta de acuerdo con el nivel de avance es de total responsabilidad del
Director de Obra y el Director de Interventoria.

Plazo pago facturas

Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura por parte del contratista
en la ventanilla Gnica de la Secretaria del Deporte y la Recreacién, previa aprobacion de la interventoria y verificacion del
cumplimiento de las condiciones requeridas por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital.

Requisitos para el pago

Para el primer pago, el contratista deberé radicar, previa aprobacion de la Interventoria: RPC (descargado de SECOP lI),
factura con el cumplimiento de los requisitos legales, resolucion de facturacion autorizada por la DIAN, ficha técnica y
contrato (SECOP 1), acta de inicio, cédula del representante legal, RUT actualizado, certificacion y planillas de pago de
parafiscales, cédula y tarjeta profesional del contador o revisor fiscal, certificado de la Junta Central de Contadores,
certificado bancario, informacion técnica de actividades con registro fotografico georreferenciado, formulario de memoria
de calculo de cantidades, informe de interventoria, informe de supervision, informe de autorizacion de pago, copia de
bitacora y certificado ambiental (si aplica).

Para los pagos siguientes se debera aportar: factura, certificacion y planillas de pago de parafiscales, cédula y tarjeta
profesional del contador o revisor fiscal, certificado de la Junta Central de Contadores, informacion técnica de actividades
del periodo, formulario de memoria de calculo, informe de interventoria, informe de supervision, informe de autorizacion de
pago, copia de bitacora, certificado ambiental (si aplica) y las modificaciones publicadas en SECOP (si las hay). Para el
pago de la Ultima acta se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras/mantenimientos objeto del contrato,
debidamente suscrita por las partes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas se refieren a la definicion de las caracteristicas y calidad requerida de la obra terminada y a
la definicion de parametros de medida y forma de pago, mediante los cuales se van a ejecutar las obras y por tal razén no
pretende ser un manual técnico de construccion, si no dar los fundamentos basicos de como realizar la obra,
complementada con la experiencia del contratista y de la Interventoria.

Todos los materiales aqui especificados se consideran de primera calidad y su aplicacién y comportamiento son de
responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA.

Estas especificaciones son parte integral y complementan la informacion el estudio de suelos, topografia, disefio
arquitectonico, disefio estructural, disefio hidrosanitarios y red contra incendio, disefio eléctrico, voz y datos, ventilacién
mecanica y disefio acustico.

Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y caracteristicas de las diferentes actividades que implica la obra, los
materiales y la forma de pago de cada item. Cualquier elemento o actividad que se haya omitido en las especificaciones,

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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presupuesto, los planos 6 en todos estos, pero que debe formar parte de la construccién contratada, no exime al
Contratista de obra de su ejecucién, ni podra tomarse como base para reclamaciones 0 demandas posteriores, quien es
el Unico responsable del realizar un correcto proceso constructivo.

El contratista antes de iniciar cualquier trabajo deberé revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos
que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. Las
cotas y dimensiones de los planos de los diferentes proyectos técnicos y del arquitecténico, en si deben coincidir, pero
sera obligacién del Contratista de obra verificar y confrontar en los planos que asi sea, antes de iniciar los trabajos.
Cualquier discrepancia debe ser notificada, de no ser asi las modificaciones sobre la obra ejecutada que sean necesarias,
correran por cuenta del Contratista de obra.

El Contratista de obra estudiara previamente al inicio de los trabajos toda la informacion concerniente al proyecto (planos
arquitectonicos, disefios técnicos, especificaciones de construccion, cantidades de obra, etc.) e inspeccionara el terreno
con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad que pueda afectar el correcto desarrollo de la obra.

Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista de obra debera familiarizarse y guiarse con el estudio de suelos,
levantamiento topografico, planos arquitectonicos, informes y planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y RCl,
instalaciones eléctricas y de voz y datos, ventilacion mecanica, acusticos y demas documentos afines que formen parte
del disefio del proyecto. Cualquier cambio que proponga el Contratista de obra debera ser consultado por escrito al
Interventor y no podré proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de este. En caso contrario cualquier modificacion
emprendida sin autorizacién correra por cuenta y riesgo del Contratista de obra.

El Contratista de obra someterd muestras de los materiales a utilizar para la aprobacion del Interventor acompafiadas de
sus correspondientes catalogos, especificaciones técnicas y cartas de recomendaciones de las casas fabricantes.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de fabrica o marca
registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad minimo, tipo y/o caracteristica, sin que ello
implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El contratista podra utilizar productos similares o de mejor calidad,
que cumplan con los requisitos técnicos de la especificacion original, obteniendo para esto previamente la aprobacion de
la Interventoria.

TODOS LOS MATERIALES E ITEMS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SIN EXCEPCION,
DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y APROBADOS TAMBIEN POR QUIEN CORRESPONDA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION, POR MEDIO DE MUESTRAS, ACOMPANADAS DE SUS
CORRESPONDIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para los materiales similares a los de esta guia, que el Contratista vaya a utilizar, debera seguir las recomendaciones y
especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los elementos que emplee en la obra, como también
aplicar las normas y estandares de calidad ICONTEC, NTC y demas normas vigentes; en los casos en que no existan a
nivel Nacional estandares de calidad para algun producto o procedimiento, se aplicaran normas internacionales para
garantizar de esta forma la calidad de los productos y servicios que ejecute y/o entregue el Contratista de obra.

El parrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada item, indica la unidad fisica con la cual se mediran las obras
ejecutadas y la forma de pago de dichas obras, cualquier error u omision, de algun insumo, equipo, mano de obra o
transporte, en los formularios de las especificaciones, no exime al Contratista de obra de su responsabilidad del
suministro e instalacion del elemento faltante, siempre que este sea necesario para la ejecucion del item correspondiente

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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y no se reconocera valor adicional por este concepto, por cuanto el Contratista de obra en su propuesta, debera
considerar la totalidad de elementos que requiera el desarrollo de cada item.

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripcion, materiales y equipos y/o medicion y
forma de pago, hace parte del respectivo item.

Por lo que debera estar incluido dentro del presupuesto de la oferta de Contratista de obra, tanto el suministro como la
instalacion y las demas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada actividad.

Es responsabilidad del contratista garantizar que los fabricantes de los elementos no estructurales que se requieren en la
obra y/o aparecen en las presentes especificaciones, planos o presupuesto, provean y especifiquen los anclajes de éstos
a la estructura de tal manera que cumplan con lo estipulado en el Titulo A de la Norma NSR10, su valor esta incluido en
cada uno de los items contratados.

Costos directos e indirectos

Se consideran Costos Directos los de todas las actividades que requieren materiales, equipos y herramientas, transporte y
mano de obra. Dentro del factor A.U. se contemplan los costos del personal de direccion y administracién de la obra,
prestaciones sociales y costos parafiscales, polizas de seguros, impuestos, ensayos de laboratorio y, en general, cualquier
gasto necesario para el desarrollo del proyecto que no esté incluido como item independiente, asi como los imprevistos y
la utilidad.

METODO CONSTRUCTIVO

Para la Fase 1 (mantenimiento y adecuacion), la metodologia constructiva comprende: (1) actividades preliminares de
replanteo, localizacion y cerramiento provisional; (2) desmonte y demoliciéon de elementos deteriorados con manejo y
disposicion de escombros; (3) movimientos de tierra (excavaciones, rellenos y compactacion); (4) obras civiles y estructuras
en concreto reforzado; (5) instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; (6) pisos, enchapes y acabados de muros y cielos; (7)
impermeabilizacién de cubiertas; (8) carpinteria metalica y dotacion; y (9) limpieza final y entrega mediante inspeccion
técnica documentada con actas y registro fotografico.

Para las Fases 2 a 5 (mantenimiento de sistemas de bombeo), la metodologia comprende, por cada estacién de bombeo:
(1) visita de inspeccidn y diagndstico inicial; (2) desmonte y montaje de motobombas; (3) cambio de rodamientos, sellos,
aceite y barnizado de bobinas; (4) mantenimiento eléctrico de tableros y acometidas, incluyendo regulacién y calibracion
de arranques; (5) lavado, desinfeccién y andlisis fisico-quimico y microbiol6gico de tanques de almacenamiento de agua
potable, seguin Decreto 1575 de 2007; y (6) entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con evidencias.

La metodologia constructiva utilizada por el contratista debera garantizar: las calidades previstas en planos y
especificaciones; la estabilidad de la obra contratada; el cumplimiento de las normas de calidad de materiales y elementos
constructivos; el cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion; y no afectar el desarrollo de otras
actividades que se ejecuten simultaneamente en el mismo escenario o en otros frentes.

CONDICIONES DE INICIO

Con el inicio del contrato en la plataforma SECOP I, se entendera como en firme la suscripcion del acta de inicio del
contrato se realizara previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (presentacion y aprobacion de garantias

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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y expedicion del registro presupuestal) y legalizacidn del contrato. Sin embargo, se expedira de igual forma el documento
de acta de inicio con la fecha de la plataforma SECOP |I.

El contratista estara obligado a cumplir con los siguientes requerimientos para la intervencién de los escenarios objeto del
presente proyecto, ademas de los requisitos descritos en los pliegos de condiciones:

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Todo contratista debera fomentar y mantener el méas alto nivel de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores a
todos los niveles, colocandolos en un puesto de trabajo acorde a sus aptitudes psicolégicas y fisiologicas adaptando el
trabajo al hombre.

En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestién de los riesgos identificados.
Incluira aspectos tales como induccién, afiliaciones, capacitacién y entrenamiento, conformacién de brigadas, exdmenes
médicos ocupacionales, procedimientos de trabajo seguro, listas de inspeccion, inspecciones preoperacionales de
maquinaria y equipos, entrega y verificacién del estado y uso de los elementos de proteccién personal, inspecciones a
areas y procesos de trabajo, sefializacién, seguimiento al cumplimiento mensual de los aportes de pagos parafiscales del
personal que desarrolle actividades para la ejecucion del contrato.

EL SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del personal que labore en los
mantenimientos.

El contratista debera entregar los documentos del SG-SST requeridos por el sistema, segun resolucion 312 de 2019, como
son los siguientes:

= Registro de entrega de elementos de Proteccion personal (Resolucion 2400 de 1979 y ley 9 de 1979).

= Registro de entrega de Dotacién de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984)

= Copia del registro de Induccién de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa contratista.

= Afiliacién y pago aportes a la seguridad social y parafiscales de los Ultimos tres meses, si el personal contratado
es nuevo debe acreditar la certificacion de cada una de ellas donde conste la afiliacion a la EPS, ARL y AFP, con
sellos 0 numero de registro de radicacion.

= Lamaquinaria, los equipos, herramientas y vehiculos a ser utilizados en para la ejecucion del objeto del contrato,
deberan acreditar el mantenimiento e inspeccion que asegure permanentemente las condiciones de estos.

Todo el personal que labore en los mantenimientos objeto de este proceso debe contar con toda la dotacion requerida
segun el manual del SGSST. Adicionalmente, el personal profesional, técnico, administrativo y obreros deberan portar en
los mantenimientos un chaleco de identificacion con la palabra “CONTRATISTA”, nombre de la empresa contratista.

El contratista ofrecerd a sus trabajadores, seguridad social y personal, para lo cual les garantizara asistencia médica,
reconociendo incapacidades y seguros de accidentes en el trabajo. Asi mismo tomaran todas las medidas de seguridad
industrial que la legislacion laboral exige. El contratista debe cumplir en los mantenimientos con todas las exigencias que
determina la ley para los aspectos de Seguridad Industrial, Higiene y Salud ocupacional, para lo cual debera implementar
los programas de prevencion y control correspondientes.

Para la ejecucion del proyecto, el contratista debera seguir en estricto cumplimiento las normas vigentes y aplicables en
materia de salud ocupacional y seguridad industrial.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares de los doce (12) escenarios donde serd
adelantado el mantenimiento, informarse sobre la forma y caracteristicas de cada sitio, vias de acceso, condiciones
ambientales y sociales del area de influencia, asi como los sitios autorizados para la disposicion de residuos de construccion
y demolicién (RCD), y en general todas las circunstancias que puedan afectar el calculo del valor de su propuesta.

Obras provisionales

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso
y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica
cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demés que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la
Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general
toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes
0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas
por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagle, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los
casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera retirar
todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en
que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para
las obras provisionales y permanentes.

Fuentes de materiales

Las posibles fuentes de materiales serén las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer
si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser
consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucién del proyecto
deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable.
Los permisos de explotacidén deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera,
las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras.

Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicién de residuos de la construccion
deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra el
proponente adjudicatario debera utilizar el material de excavacion de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la
obra, previa autorizacion de la Interventoria.

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucion de las obras deberan ser
suministrados a su cargo por el contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para las caracteristicas
y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del contratista, quien debera
asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos. La Secretaria del Deporte y la Recreacion, por
ningun motivo, asumird responsabilidad por tales elementos teniendo en cuenta que la vigilancia sera contratada por el
Contratista de obra.

El contratista estd obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de
maquinaria 0 equipos.

SENALIZACION DURANTE LA OBRA

El contratista debera sefializar cada frente de trabajo de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y las
instrucciones del Interventor, con el fin de organizar la circulacion del personal, los visitantes y los transeuntes, evitando
accidentes. Esta actividad se desarrollara durante toda la obra/mantenimiento y en todas las areas en que se requiera; el
Interventor podra ordenar la suspension de los trabajos si se incumple este requerimiento, sin que ello genere mayor plazo
para el contratista.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Para las Fases 2 a 5, esta obligacion incluye de manera especifica los costos de sefializacién vial para el desvio de trafico
peatonal y vehicular, asi como los tramites y permisos de uso de vias publicas peatonales cuando se requieran para la
ejecucion de las actividades de mantenimiento de los sistemas de bombeo.

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Cada proyecto se compone de documentos, como la Calidad del Bien, que define el régimen juridico del predio y sus
condiciones fisicas o de uso.

En suma, el presente consolidado documental cumple con los requerimientos legales para los tramites de urbanismo y
construccion, facilitando el andlisis juridico de cada predio y asegurando la trazabilidad del proceso de aprobacion de los
proyectos. La organizacion por carpetas y subcarpetas permite una rapida verificacion del cumplimiento documental por
parte de las autoridades o los equipos juridicos, lo que representa una herramienta fundamental para la gestion contractual,
la obtencién de licencias y la mitigacion de riesgos legales.

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El contratista debe plantear las estrategias necesarias para mitigar el impacto generado por la ejecucion de las actividades
en la movilizacién de peatones, vehiculos y ciclistas, con el fin de brindar un ambiente seguro, limpio, agil y comodo,
cumpliendo las normas del Distrito de Santiago de Cali para la regulacion del transito. EI documento debe permanecer
actualizado durante toda la ejecucion y dar cumplimiento estricto a lo aprobado por la Secretaria de Transporte y Movilidad.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

En los escenarios donde el alcance contemple obras de accesibilidad, el contratista debera dar cumplimiento a la Ley 1618
de 2013 (accesibilidad universal en espacios fisicos, informacién y servicios), la Ley 1287 de 2009 y el Decreto 1660 de
2003 (parqueaderos y espacios accesibles), y la Ley 1346 de 2009, mediante la cual se incorpora a la legislacién
colombiana la Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los disefios y adecuaciones deberan
ademas cefiirse al Codigo Colombiano de Fontaneria (NTC 1500), el RETIE, el RETILAP, la NSR-10, los manuales del
espacio publico de Caliy las resoluciones ambientales del DAGMA que resulten aplicables.

GESTION AMBIENTAL

EI DAGMA vigila el cumplimiento del Concepto Ambiental de Obra, conforme a la Resolucién DAGMAN.°4133.010.21.1055
de 2015 ("por el cual se establece el concepto ambiental de obra como instrumento de control para la regulacion, vigilancia
y seguimiento de los proyectos de construccion y/o urbanizacion"), dado que el presente proyecto no es sujeto de
licenciamiento ambiental. El contratista debera dar cumplimiento a la Resolucién DAGMA N.° 4133.010.21.0.1524 de 2019,
"Guia de buenas préacticas ambientales para el sector de la construccion en el area urbana de Santiago de Cali".

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato y no
podrén ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Si el contratista ofrece dos (2) 0 mas profesionales para un mismo cargo, cada uno debera cumplir los requisitos exigidos
en los Pliegos de Condiciones para dicho cargo.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesién de
conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir
con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien se
haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podré solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales) cada vez
que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido
para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al
contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la
cual solicita dicho cambio.

El personal clave debe cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto, indistintamente de su porcentaje de dedicacién. La
Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo de cualquier trabajador vinculado al contrato cuando existan razones
justificadas para ello, sin que esto genere mayores costos para la Entidad.

PERSONAL CLAVE
FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

DESCRIPCION CANT | DEDICACION
DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 MESES) 1 50%
RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 4135 010.22.2.1031.000837 / 2026- 1 -
PROFESIONAL (12 MESES) b
INSPECTOR DE OBRA- 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) 1 100%
RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR 4135010 22.2.1031.000837  2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO :
(12 MESES) ! 50%
RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 ] 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 :

1 50%
MESES)
FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA BARONA, ALBERTO
GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS
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ADMINISTRATIVA Y ERVICIO
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DESCRIPCION CANT DEDICACION
JEFE DE MANTENIMIENTO - INGENIERO MECANICO Y/O ELECTROMECANICO 1 50
- CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 MESES) °
RESIDENTE DE OBRA- INGENIERO SANITARIO O AMBIENTAL 2 80Y%
- CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) ’
TECNICO EN MANTENIMIENTO I- TECNICO O TECNOLOGO ELECTRICISTA 2 100%
- CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) °
TECNICO DE MANTENIMIENTO Il ) 2 100%
- CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) ’
FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
#DE TiTULO DE EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
PERSONAS CARGO TITULO PROFESIONAL POSGRADO " N
(ANOS MINIMOS) (ANOS MINIMOS)
1 DIRECTOR Acreditar titulo Acreditar Acreditar experiencia Acreditar experiencia en dos (2)
(Dedicacion 50%) profesional en titulo de general minimo de nueve contratos cuyo objeto esté
Ingenieria Civil, postgrado | (9) afios contados a partir | relacionado con la direccion de

Arquitectura o afines

de la expedicién de la
matricula profesional

obras de mantenimiento y/o
adecuacion de infraestructura,
preferiblemente deportiva

RESIDENTE DE
OBRA — Ingeniero
Civil o Arquitecto
(Dedicacion 80%)

Acreditar titulo
profesional en
Ingenieria Civil o
Arquitectura

No requerido

Acreditar experiencia
general minimo de un (1)
afio contado a partir de la
expedicion de la matricula

profesional

Acreditar experiencia en un (1)
contrato cuyo objeto esté
relacionado con la residencia de
obras de mantenimiento y/o
adecuacion de infraestructura,
preferiblemente deportiva

INSPECTOR DE
OBRA (Dedicacion
100%)

Acreditar titulo de
formacién técnica o
tecnolégica, o
aprobacion de seis (6)
semestres de
educacion superior en
la modalidad de
pregrado

No requerido

Acreditar experiencia
laboral minimo de un (1)
afio

Acreditar experiencia especifica
minimo de un (1) afio en
inspeccioén o supervision de obras
de mantenimiento y/o adecuacion
de infraestructura

RESIDENTE SISO-
AMBIENTAL
(Dedicacién 50%)

Acreditar titulo
profesional en
Seguridad y Salud en el
Trabajo, Ingenieria
Ambiental o afines

No requerido

Acreditar experiencia
general minimo de un (1)
afo contado a partir de la
expedicion de la matricula

profesional

Acreditar experiencia especifica
minimo de un (1) afio en gestion
SISO y/o ambiental de proyectos
de construccién, mantenimiento
y/o adecuacion de infraestructura

RESIDENTE SOCIAL
(Dedicacién 50%)

Acreditar titulo
profesional en Trabajo
Social o afines

No requerido

No requerida

Acreditar experiencia especifica
minimo de un (1) afio en gestién
social comunitaria en proyectos
de construccién, mantenimiento
y/o adecuacion de infraestructura

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE
HERRERA BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS.

# DE
PERSONAS

CARGO

TITULO PROFESIONAL

TITULO DE
POSGRADO

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

(ANOS MINIMOS)

(AROS MINIMOS)
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003

JEFE DE
MANTENIMIENTO

Ingeniero
Mecanico y/o
electromecanico

Acreditar titulo en
Ingeniero Mecanico
ylo electromecanico

No requerido.

Ingeniero Mecanico
y/o electromecanico

Acreditar
Experiencia
general minimo
de cinco (5) afios
contados a partir

Acreditar experiencia en dos
(2) contratos cuyo objeto esté
relacionado con mantenimiento
y/o adecuacion y/o
construccion electromecanica
de sistemas de Bombeo de
escenarios deportivos.

DEDICACION de la expedicion
50% de la matricula
profesional.

INGENIERO DE Ingeniero sanitario Acreditar experiencia en al
APOYO yloAirrT;Z'ﬁ:rtal' menos un (1) contrato
Ingeniero Acreditar titulo en No Experiencia general r&?': C:woénsaticcj:(c: & intorvencion

Sanitario y/o | iero Sanitari d minimo tres (3) afios gnc de si d
Ambiental ngeniero Sanitario requerido. a partir de la técnica de sistemas de
y/o Ambiental expedicion de la bombeo y/o redes de agua
DEDICACION pmatn’cula potable y/o aguas residuales
80% profesional. ylo pluviales.
TECNICO DE Técnico o Tecndlogo

MANTENIMIENTO
|

Acreditar titulo de

electricista Acreditar

Experiencia general
minimo de tres (3)
afios contados a

Acreditar experiencia
especifica como Técnico
tecndlogo electricista minimo

certificado de
alturas vigente
y trabajo en
espacios
confinados
vigente.
DEDICACION
100%

Técnico o Técnico o Tecnologo No requerido
Tecndlogo electricista ’ partir de la de (1) afio en mantenimiento
electricista expedicion de la electromecanica de sistemas
matricula expedido de Bombeo de escenarios
DEDICACION por la entidad deportivos.
100% competente.
TECNICO DE
MANTENIMIENTO
1] Técnico o
Tecndlogo que
Técnico o acredite o .
Tecnologo que certificacion de Técnico o Tecndlogo
acredite lavado de Acreditar
certificacion de tanques, que Experiencia general
lavado de cuente con minimo de tres (3) ) o
2 tanques, que certificado de No_ afios cqntados a Ac.:rledltar’ experiencia
cuente con alturas vigente y requerido. partir de la especifica minimo de (1) afio
en lavado de tanques.

expedicion de la
matricula expedido
por la entidad
competente.

trabajo en
espacios
confinados
vigente.
Expedidos por
entidad
acreditada.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para
la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por
lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista
utilice en la ejecucién del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecié el personal
profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
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mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente.
Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién
solicitada.

EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para aquellos que
estén obligados a tenerlo, (i) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes vy (iii) alguno de los
documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion
de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades
Estatales.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

A. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3
— Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. Si el Proponente no
diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso
de que el oferente no subsane se tendrén en cuenta para la evaluacion los cinco (5) Contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de muijer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como méximo los siete (7) Contratos aportados
de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

B. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) Contratos, los
cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el
contenido de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte.

- El'Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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C.

adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.

- Encaso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrd demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
méximo de siete (7).

- Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme
o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional
a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

- En caso de que el mismo integrante u ofro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacién
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta
0 separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un méximo de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de
dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las
condiciones previamente definidas.

- Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la
condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el diligenciamiento del
Formato 12 - Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la
documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad

al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y

la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con méas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin
corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservarg esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
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D.

experiencia una sola vez.
La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida
como experiencia requerida:

La Entidad Unicamente podréd exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

La Entidad Unicamente podré exigir para la verificacién de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de
evaluar la experiencia se tendran en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de muijer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos allegados de
mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al
menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; v iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podré no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento
(10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos
que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el pliego
de condiciones Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “niimero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de
longitudes, magnitudes, volumenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
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e Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién

temporal, el valor a considerar seré el registrado en el RUP o documento vélido en caso de que el integrante no
esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacién, institucional, vivienda,
cultura, recreacion y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion para acreditar la experiencia segin detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable
en el proyecto de infraestructura social.

Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0 union temporal, y
dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente Proceso en cuanto a valor, &rea y % de dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencién al
proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal sélo tendra en
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberad acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para tal fin. En
todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos indicados en el Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no
lo tendré en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacién del Contrato. Ahora, para la
conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo
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cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http://Iwww.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitiré la subsanacién,
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los
valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo
Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por
el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los
documentos validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos
ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
social.

e Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para
la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

e Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia
requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de
los siguientes cédigos:

y

especializado

Cadigo Segmento Familia Clase
Servicios de Edificacion Servicios de mantenimiento y Servicios de apoyo para la
72101500 Construccion de instalaciones = reparacion de construcciones construccion
y Mantenimiento y e instalaciones
Servicios de mantenimientoy | Servicios de construccién de | Servicios de mantenimiento y
reparaciones de edificaciones no residenciales reparacion de instalaciones
72102900 .
construcciones e
instalaciones
Servicios de Edificacion Servicios de construccion Servicios de construccion de
72141300 Construccion de instalaciones pesada facilidades atléticas y
y Mantenimiento recreativas.
Servicios de Edificacion Servicios de mantenimientoy | Servicios de mantenimiento y
72103300 Construccion de instalaciones | reparacion de construcciones = reparacion de infraestructura
y Mantenimiento y e instalaciones
Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicios de sistemas
72151500 Construccion de Instalaciones construccién de comercio eléctricos
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Mantenimiento

Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimientoy | Servicios de mantenimiento y
Construccion de Instalaciones construccion de comercio reparacion de equipo motivo
72154300 y especializado y
Mantenimiento generacion de energia
eléctrica

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos establecidos
en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En
el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del Proponente
deberd incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

d. | Numero del Id de la adquisicidn en el PAA.

Licitacion Pablica. Fichas BP-26005934/1/01/01: /25 ($1.280.553.589.00), /27 ($466.298.849.00) y /21
(§531.475.621,00), y BP-26005934/1/01/01/26 ($427.783.969,00), para un total de $2.706.112.028,00.

e. | Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecucion (tener en cuenta los tiempos de
planeacién, contratacion y perfeccionamiento).

PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido de
conformidad con lo establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones y en el Anexo 4 — Minuta del
Contrato.

El plazo total para la ejecucion del contrato serd hasta el 15 de diciembre de 2026.
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El proyecto se adelantara en las cuatro (4) Unidades Deportivas objeto del proceso, Municipio de Santiago de
Cali, Departamento del Valle del Cauca: Complejo Estadio Pascual Guerrero / Unidad Deportiva Jorge Herrera
Barona (Carrera 34 con Calle 5B); Unidad Deportiva Alberto Galindo (Carrera 52 entre Calles 2 y 3); Unidad u
Deportiva Jaime Aparicio (Calle 9na con Carrera 39); y Unidad Deportiva Mariano Ramos (Carrera 25 #14 C
50).

f. | Obligaciones especificas del contratista.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Elcontratista debera revisar los estudios y disefios entregados por el Distrito de manera previa a la fase
constructiva, de tal forma que estos sean validados por éste antes de iniciar la fase de ejecucién

2. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, materiales,
insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logistico en general para la ejecucion sin
interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma simultanea e independiente.
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10.

11.

Entregar a plena satisfaccién del SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION las obras objeto
del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con
previa aprobacién y recibido a satisfaccion por parte del SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACION.

Efectuar todos los trabajos necesarios para que las obras puedan destinarse al fin para el cual fueron
disefiadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento
del contrato a suscribir.

Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y
en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato
a suscribir.

La obra se ejecutara de conformidad con los estudios, disefios y especificaciones aprobadas por el
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION y demas requisitos integrantes del contrato a
suscribir.

Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantaran las obras.

Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes en el
mismo y planear los trabajos a realizar.

En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser cambiados y
pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender EL
CONTRATANTE.

Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para lo cual el constructor
debera presentar ante la entidad contratante los procedimientos constructivos a implementar, asi como
los materiales a utilizar. En todo caso se debera cumplir con las siguientes disposiciones. existentes en
el mismo y planear los trabajos a realizar:

a. Los materiales propuestos por el constructor deberan cumplir las especificaciones técnicas
contenidas en los disefios.

b. Los métodos constructivos deberan garantizar que no afecten la condicién funcional de la
obra.

c. Los procedimientos constructivos seleccionados deberdn propender por minimizar el
desperdicio de materiales y la generacién de contaminantes, el uso eficiente del agua
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recoleccion de
aguas lluvias y la implementacion de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia
energética (mediante la utilizacién de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de
energias renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la
utilizacion de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.

d. Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicidn de
residuos de la construccion deben contar con los respectivos permisos, certificados y
autorizaciones vigentes durante toda la ejecucioén de la obra el proponente adjudicatario
debera utilizar el material de excavacion de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la
obra, previa autorizacion de la Interventoria.

Presentar al interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato el
cronograma de ejecucion de obra. Para la elaboracion del Programa de Obra, el Proponente debera
utilizar software para programacion de proyectos como Microsoft Project. Los requisitos minimos que
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12,

13.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

debe cumplir el Programa de Ejecucion son los siguientes: ElI Programa de Ejecucién debe ser
estructurado por actividades tareas. No se aceptan programas por capitulos. Tanto el diagrama GANTT
como el PERT deberan sefalar claramente una Ruta Critica conformada por actividades que posean
holgura total cero y que tengan un Unico inicio y un dnico fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecucion
debera cumplir con los siguientes requisitos de presentacion: Contener la siguiente informacién:
identificacién y nombre de la actividad, duracién, tiempos tempranos y tardios (de iniciacion y
terminacion), holgura total y actividades predecesoras (0 antecesores) entre actividades. Se debe
elaborar en dias de proyecto (dia 1, dia 2, etc.), dado que el Programa de Ejecucion formara parte
integral del contrato y no se permitiran modificaciones al inicio de su ejecucion. El diagrama debe tener
un unico inicio y un unico final, el calculo del tiempo se hara en dias enteros; se deben precisar las
convenciones usadas. Se debe hacer la impresidn en tamafio de papel que permita la comprensién del
documento.

El proponente y futuro adjudicatario debe tener en cuenta para programar sus actividades, la
conformacion de grupos por frentes para la ejecucion en simultaneo, con el fin de cumplir con los
tiempos establecidos , los cuales estan determinados segun su cercania en cuanto a localizacion.

No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle la
colaboracion que éstos requieran.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con cuidado y
diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e
informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién
de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

El adjudicatario ejecutara las obras requeridas segun las cantidades y unidades contenidas o las que
establezca el pliego de condiciones.

Debera revisar los estudios y disefios suministrados por el SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACION, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las
especificaciones y normas de disefio vigentes.

Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar los efectos
de los riesgos establecidos en la misma.

Mantener el personal profesional solicitado en el pliego de condiciones y el presentado en la propuesta,
con autoridad para actuar en nombre del proponente adjudicatario.

Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el articulo 50
de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y mantener permanentemente en
depdsito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago de Cali —
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION - por conducto de la interventoria del contrato.
Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurre
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los
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23.

24,

25.
26.
27.

28.

29

3.

32.
33.

34.

subcontratistas, en la ejecucion de las obras.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencién y control de los
impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de
emergencias y/o contingencias.

Asistir a las reuniones programadas por la Supervisién del contrato.

Llevar la respectiva bitdcora de la obra a realizar.

Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final
de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitacora de la obra.

EL proponente adjudicatario debera realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — SECRETARIA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION, la constitucién de las garantias correspondientes, de acuerdo
con lo estipulado en el pliego de condiciones.

Implementar las medidas de gestion social, seguridad industrial y salud ocupacional durante las obras
de construccion de los proyectos pues debera garantizarse la seguridad de la poblacién dentro del area
de influencia de los mismos, incluyendo poblacién aledafia, trabajadores y usuarios finales, para lo cual
se debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

a. Durante la etapa de construccion de los proyectos, la interaccidn con la comunidad debera ser
proactiva y preventiva.

b. La comunicacién debera ser efectiva y contemplar un proceso de informacion permanente y
oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologias en pro del bien comun y
fortalecer los mecanismos de conciliacion.

c. Los canales de comunicacién deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad
y el constructor.

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programacion
estructurada de los temas.

Entregar al SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION del Distrito de Santiago de Cali todos
los planos definitivos (as built), y disefios utilizados para la ejecucion de las obras, con el fin de
evidenciar cualquier variacion de los disefios iniciales. La entrega de planos definitivos y disefios
utilizados se debera realizar mediante 1 copia fisica y una copia en medios digitales.

Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de Santiago de Cali — SECRETARIA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION - inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos
y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos
para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales empleados o0 a emplear,
procesados 0 a procesar, segun sea el caso.

Las demas inherentes al objeto del contrato.

Para las Fases 2 a 5 (mantenimiento de sistemas de bombeo), coordinar con el Supervisor y/o
Interventor las fechas de mantenimiento general de cada sistema, y mantener disponibilidad del 100%
para atender emergencias en un tiempo de respuesta maximo de seis (6) horas.

Para las Fases 2 a 5, es responsabilidad del contratista los costos de sefializacion vial para el desvio
de tréfico peatonal y vehicular, asi como los trdmites y permisos de uso de vias publicas peatonales,
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cuando se requieran para la ejecucion de las actividades de mantenimiento de los sistemas de bombeo.

35. Todo el personal requerido para obra minimo como especialistas y demas apoyos de soporte técnico y
operativo deben permanecer en la ciudad de Cali en los lugares donde se ejecuta las obras
correspondientes.

36. Asegurar la participacion presencial en el Distrito Especial de Santiago de Cali, del personal directivo
requerido en los comités de obra, reuniones de seguimiento, mesas técnicas y deméas espacios de
coordinacion que sean convocados por la supervision y/o interventoria, cuando su asistencia resulte
necesaria de acuerdo con los asuntos a tratar.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior
al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En
todo caso,5% de la mano de obra no calificada de la regién seradn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5. Daraconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El
Contratista promovera el uso de materias primas gque no atenten contra la salud publica de conformidad
con la Ley Aplicable.

7. [Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en el
Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

8. [Incluir esta obligacién cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico
ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de
sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la
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10.
11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales
que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion
de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista [0 de alguno de sus
integrantes en caso de Proponentes Plurales].

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al
mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucién del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando se de alguno
de los siguientes supuestos:
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e El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

e Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

e El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que
exista una justificaciéon por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucién del
contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su
acontecimiento.

La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura
0 no uno de los supuestos definidos en este numeral.

En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es
posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el
bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucién del proyecto.

En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

g. | En caso de requerimientos financiados con recursos de inversion remitir Ficha EBI y cadena de valor.

Se adjuntan cadena de valor y fichas EBI/BP del proyecto.

Fichas BP-26005934/1/01/01/25 ($1.280.553.589,00), BP-26005934/1/01/01/27 ($466.298.849,00), BP-
26005934/1/01/01/21 ($531.475.621,00) y BP-26005934/1/01/01/26 ($427.783.969,00). Total:
$2.706.112.028,00.

h. | Cuando el objeto del proceso de contratacion requiera de su validacién por parte de otro organismo, de acuerdo
a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que lo establezca este organismo.

Se debe enviar a revision al DACP de acuerdo al decreto 4112.010.20.0443 de 2026

¢ Esta adquisicién corresponde a bienes de uso comin?

Si No _ X

Si son bienes o servicios de uso comun adjuntar ficha técnica, si aplica.

j ¢ Es susceptible de incluir criterios de compra responsable?

Si No_ X
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Ambiental Social

¢ Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde?

Innovacion

Este documento es el insumo base para la estructuracion del proceso de seleccion. No obstante, la informacion aqui
contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeacién de la

adquisicién.

Atentamente,

FIRMA DEL MISIONAL AL QUE LE ASISTE LA NECESIDAD

N«Se\ﬂ

NIKI BLANCO ARENAS

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA'Y RECREATIVA

Equipo estructurador:

ot ]

JENNYFFER CASTELLANOS MONTOYA

Contratista. Apoyo técnico

iy Debioas §

IRIS SEMANATE
Contratista. Apoyo técnico

. @é el
AP Ao S TRIANA

Contratista. Apoyo técnico

Reviso: )
Jennyffer Castellanos Montoya, Contratista
Juan Sebastian Hernandez, Contratista
Nathaly Lozano Puerta, Contrati§ta

Edwin Hurtado Viveros, Contratiéla_—,L
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