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COPIA CONTROLADA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  090 
(09 de Octubre de 2026) 

 
POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO BAJO LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

ABREVIADA No. SINF-SAMC-003-2026 
 
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, en ejercicio de sus atribuciones 
legales de las que le confieren la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 1082 de 2015 y en 
especial las que le confiere el Decreto Municipal No. 118 del 31 de diciembre del 2025  y  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA realizó la 
publicación en el portal único de contratación del Estado – www.colombiacompra.gov.co – el estudio del mercado, 
estudio previo de conveniencia y oportunidad, proyecto de pliego de condiciones, anexo técnico y aviso de 
convocatoria pública, del presente Proceso de selección bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA No. SINF-
SAMC-003-2026, en los términos de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
aplicables. 
 
2. Que al no observarse causal alguna de invalidez o nulidad de lo actuado, y existiendo la necesidad de continuar 
con el trámite del presente proceso de selección, es procedente expedir el acto administrativo de apertura, en los 
términos del Decreto 1082 de 2015, para lo cual se identifican los siguientes aspectos: 
 
A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN A REALIZAR: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE 
MERCADO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER 
 
B. MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA radicada bajo el número SINF-
SAMC-003-2026. 
 
C. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 
El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma.  
 
D. LUGAR DE CONSULTA ESTUDIOS PREVIOS, ANEXOS TÉCNICOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
• DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, ubicada en la Calle 15 No. 3AN – 10 Sótano 1 Secretaría de Infraestructura - Centro Comercial de 
la Cuesta, municipio de Piedecuesta – Santander 
 
• Dirección Portal Único de contratación www.colombiacompra.gov.co Secop II proceso No. SINF-SAMC-003-2026  
 
E. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La entidad, para respaldar el compromiso derivado 
del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

26-01058 16 de Septiembre de2026 $ 486.040.860 

 
 
F. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS: El MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONVOCA a los 
VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control social en las etapas pre-contractual, contractual y post-
contractual del presente proceso. 
 
G. LIMITACIÓN A MIPYMES.  
 
Se recibieron un total cinco (05) solicitudes, dentro del plazo establecido por la Entidad, para que el presente 
proceso de contratación por la modalidad de selección abreviada, No. SINF-SAMC-003-2026, cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, SANTANDER.”, sea limitado a la participación de MiPymes, así; 

 

NOMBRE NIT DOMICILIO SOLICITUD 
MIPYMES 

A&A INGENIERIA S.A.S 900708994-0 Bucaramanga - 
Santander 

 
DEPARTAMENTAL  

TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES 
M&D S.A.S. 

900653989-5 Piedecuesta - 
Santander 

MUNICIPAL 



 

 
 
 

 
 
 

 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

RESOLUCION QUE ORDENA LA 
APERTURA Y DESIGNACIÓN DE 

COMITÉ EVALUADOR 

Código: F-GA-097 

Versión: O-O 

Página 2 de 2 

 
 

 

Código:  Versión:  Página 2 de 2 

Elaboró:  Revisó:  Aprobó:    

COPIA CONTROLADA 

 

CONSULTORES SOLANO NAVAS 
LTDA. 

804002667-8 Piedecuesta - 
Santander 

MUNICIPAL 

GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL 91290496-3 Floridablanca - 
Santander 

DEPARTAMENTAL 

PROYECTA -ING S.A.S 901722897-6 Piedecuesta - 
Santander 

MUNICIPAL  

 
Una vez verificadas las anteriores consideraciones, el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, se permite informar a los 
proponentes y/o interesados, que el presente proceso de contratación por la modalidad de Selección Abreviada 
Menor Cuantía   No. SINF-SAMC-003-2026, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA 
DE MERCADO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER”, reúne los requisitos 
establecidos en el Decreto 1860 de 2021, el presente proceso será LIMITADO A MIPYMES NACIONALES 
domiciliadas en el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA y se rechazaran las propuestas presentadas de quienes no 
acrediten dichas condiciones. 
 
Por lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA- radicada 
bajo el número SINF-SAMC-003-2026, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE 
MERCADO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, por valor de  CUATROSCIENTOS 
OCHENTA  Y SEIS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE  ($ 486.040.860) 
 
ARTICULO SEGUNDO: Designar a las siguientes personas que conforman el comité evaluador del Proceso de 
selección bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA- radicada bajo el numero SINF-SAMC-003-2026, cuyo 
objeto es MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, SANTANDER. 
 

❖Ingeniera MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ, evaluación técnica 

❖ Ingeniero JOHAN SEBASTIAN BAEZ PEÑA, evaluación técnica.  

❖Ingeniero FABIAN ANTOLINEZ CARRILLO, evaluación financiera. 

❖ Abogado FLOR SMITH GONZALEZ FRANCO, evaluación jurídica  

❖ Abogado SERGIO ANDRES PITTA RUEDA evaluación jurídica 

 
ARTICULO TERCERO. El comité evaluador designado ejercerá funciones a partir de la fecha de notificación de la 
presente resolución y hasta la culminación del presente proceso de selección, ya sea adjudicado o declarado 
desierto según sea el caso. 
 
ARTICULO CUARTO: Continuar con las etapas del proceso señaladas en el cronograma anterior. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Expedida en Piedecuesta, el nueve (09) del mes de octubre de 2026. 

 
JUAN PABLO VERA MOGOLLON 

                          SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
Proyecto: Flor S. Gonzalez F- CPS  


