

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 031 DE 2026

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural · Fecha: 8 de octubre de 2026

1. FUNDAMENTO Y OBJETO

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Girardota – Antioquia efectúa el análisis necesario para conocer el sector relacionado con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, siguiendo la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, versión 3 del 25 de septiembre de 2025, de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Conforme a su numeral 6.2, en la mínima cuantía el análisis es proporcional al valor, la naturaleza del objeto y los riesgos, y se concentra en las condiciones específicas del bien: procesos similares, precios, calidad, plazos de entrega y proveedores.

OBJETO: “SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y PRODUCTIVO DE LAS ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, EN APOORTE A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPAL”.

El presente análisis se fundamenta en el Plan de Desarrollo Municipal “Decencia en lo Público 2024-2027”, adoptado mediante el Decreto 072 del 7 de junio de 2024, en la línea 3 “Integridad Regional, Desarrollo Económico y Sostenible”, sector Agricultura y Desarrollo Rural, programa “Inclusión productiva de pequeños productores rurales” (indicador de producto: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados), proyecto “Implementación del plan agropecuario municipal para un desarrollo sostenible, productivo y competitivo”, identificado con el código BPIN 2024053080005, y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 1532 por \$49.000.000.

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

2.1 Identificación del sector

Para efectos del análisis, el objeto se ubica en el macrosector comercio, subsector comercio de herramientas, equipos e insumos para la actividad agropecuaria. Actividad económica asociada (CIIU): 4653 – Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios; 4752 – Comercio al por menor de artículos de ferretería; 4620 – Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias.

Los bienes requeridos son de uso común en la actividad agropecuaria y se comercializan a través de almacenes agropecuarios, ferreterías, distribuidores mayoristas y fabricantes nacionales. Incluyen herramientas manuales (carretilla, palacoca, azadón, machete, lima), equipos de aplicación y riego (fumigadoras y regadoras), un equipo de medición de suelos, implementos para el manejo del cultivo de plátano y banano, colmenas para meliponicultura, canastillas plásticas personalizadas e insumos como la cascarilla de arroz.

Por tratarse de bienes estandarizados, el precio depende principalmente del material y la calidad (acero templado, polietileno de alta densidad, madera maciza), de la marca, del volumen de compra y de los costos de transporte hasta Girardota. Las canastillas con logo en bajo relieve y las colmenas con medidas específicas requieren fabricación o adecuación previa.

Clasificación UNSPSC. Los bienes se enmarcan en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas:


Segmento	Familia	Clase	Código	Descripción
27 – Herramientas y maquinaria general	2711 – Herramientas de mano	271120 – Herramientas de agricultura, silvicultura y jardinería	27112000	Palacoca, azadón, machete, lima, kit de jardinería y regadora
21 – Maquinaria y accesorios para agricultura, pesca, silvicultura y fauna	2110 – Maquinaria y accesorios para agricultura, silvicultura y paisajismo	211018 – Dispensores y aspersores para agricultura	21101800	Pulverizador a presión (fumigadora) de 5 litros
24 – Maquinaria, accesorios y suministros para manejo y almacenamiento de materiales	2410 – Maquinaria y equipo para manejo de materiales	241015 – Camiones industriales	24101500	Carretilla agrícola manual
10 – Material vivo vegetal y animal, accesorios y suministros	1017 – Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas	101715 – Fertilizantes orgánicos y nutrientes para plantas	10171500	Cascarilla de arroz para sustratos y abonos

2.2 Contexto económico

Producto Interno Bruto – PIB

Según el DANE, en el segundo trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto (PIB), en su serie original, creció 3,5% frente al mismo periodo de 2025; en el primer semestre de 2026 el crecimiento fue de 2,9%. Las actividades de administración pública y defensa, educación y salud crecieron 10,0% y aportaron 1,7 puntos porcentuales a la variación anual.

Gráfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen¹
2023-I / 2026^{Pr}-II




Fuente: DANE, PIB_T

Tomado de: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2026.pdf>

Índice de Precios al Consumidor – IPC

Según el DANE, en agosto de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,39%, una variación año corrido de 5,35% y una variación anual de 6,24%. Las divisiones que más aportaron en el mes fueron alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; restaurantes y hoteles; y recreación y cultura.

Gráfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Agosto 2025 - 2026




Fuente: DANE, IPC.

Tomado de: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf>

Mercado laboral

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, en agosto de 2026 la tasa de desocupación del total nacional fue de 9,4%, frente a 8,6% en agosto de 2025. La tasa de ocupación se ubicó en 57,4% y el número de personas ocupadas fue de 23.685 mil.

Gráfico 1. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total nacional
Agosto (2018 - 2026)



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Tomado de: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf>

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

Salario mínimo mensual legal vigente

El salario mínimo mensual legal vigente en Colombia para 2026 es de \$1.750.905.

Variables que inciden en el precio

La inflación incide directamente en el precio de las herramientas y equipos: los productos de acero y polietileno siguen el comportamiento de las materias primas y de la tasa de cambio, en especial los equipos importados como el medidor multiparamétrico y la embolsadora telescópica.

El costo del transporte hasta Girardota y la personalización de las canastillas (logo en bajo relieve) agregan valor al precio final; las compras por volumen permiten descuentos frente al precio minorista.

2.3 Contexto técnico

La ficha técnica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural define nueve (9) ítems con especificaciones mínimas de material, capacidad y dimensiones. Los bienes deben ser nuevos, entregarse encabados y en condiciones de uso inmediato, con sus manuales o instrucciones cuando aplique.

Las colmenas para abejas sin aguijón (meliponas) deben fabricarse en madera maciza con las medidas internas señaladas (10,5 x 10,5 x 30 cm, 5 gavetas), lo que exige proveedores con capacidad de carpintería o fabricantes especializados. La madera debe tener origen legal.

Las bolsas para racimos de plátano tratadas con insecticida son un insumo de uso agrícola que debe entregarse rotulado y con su ficha de seguridad; la cascarilla de arroz debe cumplir humedad máxima del 8 % y estar libre de impurezas.

2.4 Contexto regulatorio

La contratación estatal se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015. El numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, establece la modalidad de mínima cuantía para las adquisiciones cuyo valor no exceda el diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de la Entidad, independientemente de su objeto, con un procedimiento reglado en la subsección 5 de la sección 1 del capítulo 2 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1082 de 2015 (artículos 2.2.1.2.1.5.1 a 2.2.1.2.1.5.4): invitación pública por un término no inferior a un día hábil, verificación de los requisitos habilitantes de la oferta de menor precio y aceptación de la oferta.

La menor cuantía del Municipio de Girardota para la vigencia 2026 es de 280 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que la mínima cuantía corresponde a 28 SMMLV, es decir, \$49.025.340 (SMMLV de \$1.750.905). El presupuesto estimado de \$47.203.500 y el CDP N.º 1532 por \$49.000.000 se encuentran dentro de ese límite. En esta modalidad la Entidad verifica la capacidad jurídica y, si la exige, la experiencia mínima del oferente de menor precio; puede exigir capacidad financiera cuando no paga contra entrega (artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015); y las garantías no son obligatorias, aunque puede exigir las según el análisis de riesgo (artículo 2.2.1.2.1.5.4).

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

Normatividad específica del sector:

Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021 – Emprendimiento y promoción de las Mipymes en la contratación estatal (limitación de convocatorias y factores de desempate, artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015).

Ley 1876 de 2017 – Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y servicio público de extensión agropecuaria.

Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021 – Participación de pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos.

Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura – Lineamientos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia.

2.5 Verificaciones obligatorias

En cumplimiento de los numerales 5.2.1 y 6.4 de la guía, la Entidad verificó lo siguiente:

Aspecto	¿Aplica?	Justificación
Acuerdo Marco de Precios / instrumento de agregación de demanda	No	En la Tienda Virtual del Estado Colombiano no se identificó un Acuerdo Marco de Precios vigente para herramientas, equipos e insumos agrícolas como los requeridos.
Compra en Grandes Superficies (art. 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015)	No	Algunos ítems estándar se ofrecen en grandes superficies, pero las canastillas con logo en bajo relieve, las colmenas para meliponas, el kit de plátano y la cascarilla de arroz requieren proveedores especializados, por lo que se adelanta la invitación de mínima cuantía para el grupo completo.
Documentos tipo	No	No existen documentos tipo de Colombia Compra Eficiente para la mínima cuantía de adquisición de estos bienes.
Acuerdos comerciales	No	El valor del proceso es muy inferior a los umbrales de los acuerdos comerciales aplicables a las entidades territoriales.
Limitación a Mipymes (Ley 2069 de 2020, Decreto 1860 de 2021)	Sí	El valor es inferior a USD 125.000; la invitación podrá limitarse a Mipymes colombianas si se reciben al menos dos solicitudes en el término legal. En la muestra de SECOP, 35 de 36 contratos similares fueron adjudicados a Mipymes.
Compras públicas sostenibles	Sí	Se exige que la madera de las colmenas sea de origen legal, que los insumos tratados tengan rotulado y ficha de seguridad, y se prefieren empaques reducidos o reutilizables; las canastillas y herramientas son de larga vida útil.
Compra pública de innovación (Decreto 442 de 2022)	No	Los bienes requeridos están disponibles en el mercado y no requieren desarrollo de innovación.

3. NECESIDAD Y ESPECIFICACIONES (RESUMEN)

El detalle de la necesidad, el alcance y las especificaciones técnicas se encuentra en los estudios previos y en la ficha técnica, que hacen parte integral del presente análisis. A continuación se resumen los elementos que inciden en el análisis del sector:

Necesidad: Dotar a las asociaciones de productores, juntas de acción comunal con vocación agropecuaria y comités veredales de Girardota con herramientas, equipos e insumos funcionales

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

para el mantenimiento, la preparación de suelos y la cosecha, identificados en las visitas técnicas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en aporte a la seguridad alimentaria municipal.

Alcance: Suministro y entrega de los nueve (9) ítems de la ficha técnica, nuevos y en condiciones de uso, en el Almacén General del Municipio. Las jornadas de asistencia y extensión rural sobre el uso de los bienes las desarrolla la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con sus profesionales.

Tipo de contrato: Contrato de suministro (compraventa de bienes muebles) de mínima cuantía.

Plazo: Dos (2) meses, sin superar la vigencia fiscal 2026, contados a partir del inicio de ejecución en SECOP II.

Lugar de entrega: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Modalidad de selección: Mínima cuantía, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Bienes requeridos (ficha técnica):

Ítem	Bien	Especificaciones esenciales	Cant.
1	Kit de ayuda y soporte agrícola	Kit compuesto por: 1 (una) carretilla agrícola manual, nueva, con capacidad mínima 120 kg, volumen mínimo 90 L, batea en acero galvanizado o con tratamiento anticorrosivo, estructura tubular metálica reforzada, rueda neumática de 13 a 16 pulgadas, rin metálico, empuñaduras ergonómicas y acabado resistente a la corrosión. 1 (una) Palacoca o Paladraga con cabo de madera mínimo de 1300 mm y de pintura horneable. La herramienta se debe entregar encabada. 1 (un) azadón en hierro templado, con mínimo las siguientes dimensiones: Alto: 179 mm x Ancho: 150 mm, con cabo de madera de 1300 mm. La herramienta se debe entregar encabada. 1 (un) Machete tres canales, pulido, de 18 " de longitud, con funda o estuche en cuero. 1 (una) Lima triangular metálica de 6", con mango plástico.	15
2	Equipo multiparamétrico para suelos	Equipo portátil digital, recargable o de baterías (incluir estas en caso de que sea la opción de alimentación), multiparamétrico para medir en suelo: pH, humedad y temperatura.	1
3	Kit para el fomento a la producción de plátano y banano	Kit de equipo e insumo agrícola para manejo fitosanitario del cultivo de Musa sp. compuesto de: una (1) embolsadora de plátano y banano de mango en aluminio, con alargue telescópico aproximadamente de 4 m de longitud y un aro en polímero de alta resistencia de 60 cm de diámetro, con tornillos para ensamblar, y cuchilla metálica para realizar el deshojado y desbellote; Un (1) cono de fibra gruesa x 500 metros utilizada para amarrar las bolsas a los racimos; Cincuenta (50) bolsas plásticas en polietileno de 0.08mm de gruesa, perforada cada 76mm y tratada con insecticida para uso agrícola, de dimensión mínima de: 90cm de ancho x 130cm de alto.	18
4	Fomento a la producción de meliponicultores	Una (1) colmena AF, para la cría de abejas sin aguijón fabricada con madera maciza de nogal, cedro o pino, con cuadrículado de alambre galvanizado o nylon y acetatos que faciliten la movilidad de las abejas y su manejo, de 5 gavetas, de tapas internas para cada cajón y una cubierta exterior para proteger la colmena de las condiciones ambientales, con dimensiones internas de 10.5 cm x 10.5 cm x 30 cm. Impermeabilizado con parafina y cera de apis mellífera.	18
5	Canastillas plásticas	Canastilla plástica en polietileno de 60 cm largo x 40 cm ancho x 25 cm alto, color verde, con capacidad de carga entre 30 kg y 40 kg, lisa en todos y sin rejillas en sus lados, con mínimo 20 perforaciones en el fondo, que faciliten el drenaje. Las canastillas deben ser nuevas y rotuladas al calor con logo de Girardota es Agrícola en bajo relieve.	18
6	Cascarilla de arroz	Humedad máxima 8%, pH 6.5, libre de impurezas.	50
7	Kit de jardinería	Incluye una pala cuchara (ancha), una pala trasplantadora (angosta) y un rastrillo cultivador. Herramientas en polietileno de alta densidad.	50
8	Pulverizador a presión (fumigadora)	Tanque fabricado en polietileno de alta densidad de 5 Litros de capacidad, resistente al impacto; con boquilla regulable, correa ajustable, sistema de bombeo de pistón central, y boca amplia para un llenado fácil y seguro.	50
9	Regadora manual	Regadora plástica manual de 5 litros de capacidad, con boquilla tipo ducha desmontable y asa ergonómica, fabricada en plástico de alta resistencia para uso agrícola y de jardinería.	50

4. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO (ANÁLISIS DE LA DEMANDA)

4.1 ¿Cómo ha adquirido el Municipio de Girardota estos bienes?

Se consultó el histórico de procesos de la Entidad en SECOP II (fecha de consulta: 8 de octubre de 2026).

Año	Contrato	Objeto	Contratista	Modalidad	Valor
2025	CMC053-2025	Suministro y entrega de incentivos, representados en herramientas y demás elementos necesarios requeridos por la secretaría de agricultura municipal, para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en el plan agropecuario municipal	Comercializadora Campo-Capital S.A.S	Mínima cuantía	\$33.365.000
2025	CMC039-2025	SUMINISTRO Y ENTREGA DE INCENTIVOS, REPRESENTADOS EN FERTILIZANTES Y MATERIAL VEGETAL REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE APOYO AL	Comercializadora Campo-Capital S.A.S	Mínima cuantía	\$57.540.999
2024	CMC045-2024	Suministro de equipos y herramientas de apoyo pedagógico para la dotación del aula ambiental y para los eventos de capacitación y extensión agropecuaria que realiza la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Municipio de	Fundacion Agrovida	Mínima cuantía	\$14.200.006
2022	SASI02-2022	Suministro de insumos agropecuarios para la ejecución de los proyectos del Plan Agropecuario Municipal y Bienestar Animal del Municipio de Girardota.	Juan David Cataño Mesa	Subasta inversa	\$120.935.699

El Municipio de Girardota adquiere de forma recurrente herramientas, equipos e insumos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante procesos de mínima cuantía, con valores entre \$14 y \$58 millones (incluidas adiciones) y plazos de 20 a 115 días. En los tres procesos de mínima cuantía de 2024 y 2025 se recibió una sola oferta, lo que muestra baja participación de proveedores y debe tenerse en cuenta al estructurar la invitación (numeral 8).

4.2 ¿Cómo adquieren estos bienes otras Entidades Estatales?

Se consultaron los datos abiertos del SECOP II (datos.gov.co) el 8 de octubre de 2026 con los siguientes criterios: contratos de mínima cuantía firmados desde junio de 2024 cuyo objeto contiene “herramientas agrícolas”, “herramientas agropecuarias”, “kits de herramientas” o “herramientas y equipos agrícolas”, excluyendo kits de herramientas de sistemas, mecánica, viveros con instalación y otros objetos no agropecuarios.

Resumen estadístico de los contratos encontrados (valores en pesos de 2026):

Universo	N.º contratos	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana
Todas las entidades	36	\$5.000.000	\$147.138.508	\$43.213.209	\$39.658.245
Municipios	25	\$9.939.811	\$96.680.409	\$36.679.110	\$39.621.039
Todas, sin atípicos	31	\$5.000.000	\$64.704.944	\$33.111.638	\$36.981.848

Se identificaron 5 valores atípicos por el método del rango intercuartílico (guía V3, numeral 8.3.4), que se excluyen en la última fila.

Procesos más comparables con el objeto a contratar:

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

Entidad	Contrato	Objeto	Contratista	Ofertas	Valor	Plazo	Fecha
Alcaldia Orito (Putum.)	184-2026	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Se Soluciones Electricas Y Civiles Sas	1	\$48.998.000	2 meses	22/06/2026
Alcaldia Municipal de Morales Cauca (Cauca.)	F39-157-2026	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA, AL SUMINISTRO Y ENTREGA, BAJO TÍTULO DE COMPRAVENTA, DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO PRODUCT	Multiservicios Y Comercializador a Js Fonseca	2	\$44.000.000	10 días	13/06/2026
Alcaldia Municipal de Puerto Salgar (Cundi.)	C-411-2026	SUMINISTRO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	Agrovet Medical Sas	3	\$47.000.000	134 días	04/09/2026
Municipio de Versalles (Valle.)	MC-009-2026	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, AMBIENTALES, DE SOBERANÍA ALIMENTARIA QUE PERMITAN GARANTIZAR EL APOYO A PROGR	Agropecuaria El Ciprés	3	\$42.776.740	60 días	11/05/2026
Municipio de Carepa (Antio.)	MC-049-2025	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A TRAVES DEL SUMINISTRO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA	Uraser Jhon S.A.S.	1	\$38.909.000	5 días	19/12/2025
Municipio de El Bagre (Antio.)	CMC-044-2025	SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA Y EL DESARROLLO DE	Nestor Bravo S.A.S	7	\$28.017.150	5 días	30/09/2025
Municipio de Dagua (Valle.)	2025364	ADQUISICION DE KITS DE HERRAMIENTAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE DAGUA, VALLE DEL CAUCA	Ferreplasticos	8	\$23.240.000	10 días	07/10/2025
Municipio de Durania - Norte de Santander (Norte.)	190 DE 2025	COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS CON DESTINO PARA EL FOMENTO DE ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)	Jose Gabriel Reyes Caceres	2	\$38.758.000	5 días	28/07/2025
Alcaldia Municipal Fusagasuga (Cundi.)	CCV 2025-0903	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECER LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL CORREGIMIENTO SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	Ferragro S.A.S	7	\$23.879.200	15 días	25/11/2025
Municipio de Silvania (Cundi.)	MSIL-MC-289-2025	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS PARA CONTRIBUIR EN LAS ACCIONES DIARIAS DEL LOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA	Ferragro S.A.S	3	\$14.796.337	15 días	18/11/2025

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

Entidad	Contrato	Objeto	Contratista	Ofertas	Valor	Plazo	Fecha
Gobernación del Casanare (Casan.)	1914-2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS COMO ACTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y CAMPESINOS DE REGRESO AL CAMPO ASOV	Nelson Rincon	3	\$81.809.250	1 meses	20/08/2025
Gobernación Norte de Santander (Norte.)	MC-SADR-2820-2025	ADQUIRIR HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS, ORIENTADAS A FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y CADENAS DE VALOR AGROALIMENTARIAS DE LOS PRODUCTORES RURALES INDIVIDUALES Y ASOCIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORT	Sociedad De Comercialización Internacional Mrg Vivas Sas	1	\$139.998.580	103 días	21/09/2025

Las entidades territoriales adquieren herramientas, equipos e insumos agropecuarios para productores y asociaciones principalmente por mínima cuantía, con valores cercanos al tope de la modalidad en los municipios y plazos de entrega cortos (5 días a 2 meses). En el universo de 36 contratos se recibió en promedio 3,1 ofertas por proceso, con mayor participación en los procesos de herramientas estándar. El presupuesto del presente proceso es coherente con el rango de los contratos municipales similares.

5. ESTUDIO DE LA OFERTA

5.1 Dinámica de producción, distribución y entrega

La oferta está compuesta por almacenes agropecuarios, ferreterías y comercializadoras que distribuyen marcas nacionales e importadas, con entrega en el sitio que indique la entidad. Las herramientas manuales, fumigadoras, regadoras y canastillas se consiguen en inventario; las canastillas con logo requieren un pedido al fabricante y las colmenas para meliponas se fabrican por encargo.

El mercado está dominado por Mipymes: en la muestra de SECOP, 35 de 36 contratos se adjudicaron a micro, pequeñas o medianas empresas o a personas naturales comerciantes. En el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia existen distribuidores agropecuarios con capacidad para atender el pedido.

5.2 ¿A quién se va a comprar?

A partir de los contratos identificados en el numeral 4 y de las cotizaciones recibidas, se relacionan proveedores que participan en este mercado:

Proveedor	NIT / C.C.	Contratos identificados	N.º	Valor total	Mipyme
Multiservicios Y Comercializadora Js Fonseca	C.C. 1.143.826.067	Alcaldia Municipal de Morales Cauca (Cauca.)	3	\$88.825.000	Si
Comercializadora Campo-Capital S.A.S	901.795.134-8	Alcaldia de Girardota (Antio.)	2	\$90.905.999	Si
John Willson Mendoza Vasquez	C.C. 18.562.041	Municipio de San Miguel Putumayo (Putum.)	2	\$67.466.000	Si
Nestor Bravo S.A.S	800.050.903-1	Cacom-4 (Tolim.); Municipio de El Bagre (Antio.)	2	\$49.235.263	Si
Pedro Libardo Moreno Caicedo	C.C. 5.478.758	Municipio de Pamplonita (Norte.)	2	\$48.079.900	Si
Ferragro S.A.S	800.060.880-3	Alcaldia Municipal Fusagasuga (Cundi.); Municipio de Silvania (Cundi.)	2	\$38.675.537	Si

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

Proveedor	NIT / C.C.	Contratos identificados	N.º	Valor total	Mipyme
Sistemas Integradas De Energia Naturar Sas	900.490.302-5	Biblioteca Publica Piloto de Medellin Para America Latina (Antio.)	2	\$16.781.908	Sí
Sociedad De Comercializacion Internacional Mrg Vivas Sas	900.261.146-0	Gobernación Norte de Santander (Norte.)	1	\$139.998.580	Sí
Juan David Cataño Mesa	C.C. 70.330.307	Alcaldia de Girardota (Antio.)	1	\$120.935.699	Sí
Suminfer Sas	900.650.888-6	Sena Regional Nariño Grupo de Apoyo Administrativo Mixto (Nariñ.)	1	\$97.737.680	Sí
Jimmy Adrian Ramirez Bohorquez	C.C. 75.066.375	Gobernacion de Caldas (Calda.)	1	\$92.000.000	Sí
Secova Sas	901.467.056-5	Municipio de Puerto Gaitan (Meta.)	1	\$91.988.971	Sí
ConduAgro (cotización 2)	Ver cotización	Cotizó para el presente proceso	–	\$0	Por verificar
DISAC (cotización 3)	Ver cotización	Cotizó para el presente proceso	–	\$0	Por verificar

Existe pluralidad de oferentes en el mercado nacional y regional, en su mayoría Mipymes, con experiencia en contratos estatales similares. Para el presente proceso se recibieron tres cotizaciones: Fundación Agrovida (NIT 900.958.145-6), que ya contrató con el Municipio en 2024, ConduAgro y DISAC.

5.3 Requisitos habilitantes

Capacidad jurídica: persona natural o jurídica cuyo objeto social o actividad económica registrada (RUT o certificado de existencia y representación) le permita comercializar los bienes requeridos, sin inhabilidades ni incompatibilidades.

Experiencia mínima: se recomienda exigir hasta dos (2) contratos de suministro de herramientas, equipos o insumos agropecuarios, cuya suma sea igual o superior al presupuesto oficial, acreditados con certificaciones o contratos con acta de liquidación. En la mínima cuantía no se exige el Registro Único de Proponentes.

Capacidad financiera: no se exige, porque el pago es único y contra entrega a satisfacción de los bienes (artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015).

Condiciones técnicas: cumplimiento de la ficha técnica, con fichas técnicas o catálogos de los bienes ofrecidos y compromiso de entrega en el plazo y lugar establecidos.

6. ESTUDIO DE MERCADO Y PRESUPUESTO OFICIAL

6.1 Métodos utilizados

Solicitud de cotizaciones a proveedores del sector: se recibieron tres cotizaciones con valores unitarios para cada uno de los nueve ítems, y se tomó el promedio por ítem.

Revisión de contratos celebrados por el Municipio de Girardota en vigencias anteriores para bienes similares (numeral 4.1).

Revisión de contratos de mínima cuantía de otras entidades estatales en los datos abiertos del SECOP II, con valores actualizados a pesos de 2026 mediante el IPC (numeral 4.2).

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

6.2 Cotizaciones por ítem

El valor de cada ítem resulta del promedio de los valores unitarios de las tres cotizaciones recibidas, multiplicado por la cantidad requerida:

N.º	Bien	Cant.	Cotización 1 – Fundación Agrovida	Cotización 2 – ConduAgro	Cotización 3 – DISAC	Promedio unitario	Valor total
1	Kit de ayuda y soporte agrícola	15	\$750.000	\$775.000	\$725.000	\$750.000	\$11.250.000
2	Equipo multiparamétrico para suelos	1	\$180.000	\$186.000	\$174.000	\$180.000	\$180.000
3	Kit para el fomento a la producción de plátano y banano	18	\$525.000	\$542.500	\$507.500	\$525.000	\$9.450.000
4	Fomento a la producción de meliponicultores	18	\$375.000	\$387.500	\$362.500	\$375.000	\$6.750.000
5	Canastillas plásticas	18	\$67.500	\$69.750	\$62.500	\$66.583	\$1.198.500
6	Cascarilla de arroz	50	\$97.500	\$100.750	\$94.250	\$97.500	\$4.875.000
7	Kit de jardinería	50	\$75.000	\$77.500	\$72.500	\$75.000	\$3.750.000
8	Pulverizador a presión (fumigadora)	50	\$142.500	\$147.250	\$137.750	\$142.500	\$7.125.000
9	Regadora manual	50	\$52.500	\$54.250	\$50.750	\$52.500	\$2.625.000

Valores unitarios en pesos, tomados de las cotizaciones. Total del estudio de mercado: \$47.220.000 (Cotización 1 – Fundación Agrovida), \$48.794.000 (Cotización 2 – ConduAgro) y \$45.596.500 (Cotización 3 – DISAC); promedio \$47.203.500.

6.3 Variables que inciden en el precio

Material y calidad de los bienes (acero templado, polietileno de alta densidad, madera maciza), marca, origen nacional o importado, volumen de compra, personalización de las canastillas, transporte hasta el Almacén General y el IVA aplicable a cada bien.

6.4 Presupuesto oficial

El presupuesto corresponde al promedio de las tres cotizaciones (\$47.220.000, \$48.794.000 y \$45.596.500), cuya diferencia frente al promedio es inferior al 4 %. El valor resultante es coherente con los contratos de mínima cuantía de otros municipios para bienes similares (numeral 4.2) y no supera la mínima cuantía de la Entidad ni el valor del CDP.

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial se establece en la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (\$47.220.000)** incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

6.5 Forma de pago

Pago único, después de firmada el acta de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor y verificado el cumplimiento de las obligaciones legales del contratista (seguridad social y parafiscales). Esta forma de pago es la usual en el mercado para el suministro de bienes de entrega única y evita exigir capacidad financiera.

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

7. RESUMEN DE PERSPECTIVAS (ART. 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

Perspectiva	Dónde se analiza
Legal	Numerales 2.4 (contexto regulatorio), 2.5 (verificaciones) y 3 (modalidad de selección).
Comercial	Numerales 4 (gasto histórico y procesos similares), 5.2 (proveedores) y 6 (estudio de mercado).
Financiera	Numerales 2.2 (contexto económico), 5.3 (capacidad financiera) y 6 (presupuesto y forma de pago).
Organizacional	Numerales 5.2 (proveedores y condición Mipyme) y 5.3 (requisitos habilitantes).
Técnica	Numerales 2.3 (contexto técnico), 3 (especificaciones) y 5.1 (dinámica de la oferta).
Análisis de riesgo	Numeral 8 (matriz de riesgos y garantías).



FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)

Código: A-CO-F-046

Versión: 01

Fecha: 27-12-2024



8. ANÁLISIS DE RIESGO

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, se identifican los riesgos previsibles, su valoración y su tratamiento. Probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5; valor = P + I: 2–4 bajo, 5 medio, 6–7 alto, 8–10 extremo.

N.º	Tipificación (clase / fuente / etapa / tipo)	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	P	I	Valor	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles	P	I	Valor	Categoría	¿Afecta equilibrio?	Responsable	Inicio – fin	Monitoreo / periodicidad
1	Específico / Interno / Selección / Operacional	Proceso desierto o con una sola oferta: los procesos similares del Municipio (2024-2025) recibieron una sola oferta y la mezcla de bienes (herramientas, colmenas, canastillas con logo, cascarilla) reduce el número de proveedores que ofrecen todo el grupo.	Retraso en la entrega de los kits, pérdida de la vigencia o menor competencia en precio.	3	3	6	Alto	Entidad	Especificaciones no restrictivas; invitación con plazo razonable y difusión a Mipymes y comercializadores agropecuarios de la región; si queda desierto, nueva invitación ajustada.	2	2	4	Bajo	No	Secretaría de Agricultura / Oficina Jurídica	Publicación – Aceptación de oferta	Informe de evaluación (Única)
2	Específico / Interno / Planeación / Económico	Presupuesto estimado por encima o por debajo de los precios del mercado, por cotizaciones con valores muy cercanos entre sí o por referencias minoristas distintas para algunos ítems.	Sobrecosto para la Entidad u ofertas que no cubran el valor real de los bienes.	3	3	6	Alto	Entidad	Contrastar las cotizaciones con precios de referencia del mercado y de procesos similares; seleccionar la oferta de menor precio que cumpla; revisar precios artificialmente bajos.	2	2	4	Bajo	No	Secretaría de Agricultura	Planeación – Evaluación	Revisión del estudio de mercado (Única)
3	Específico / Externo / Ejecución / Técnico	Bienes entregados que no cumplen la ficha técnica (capacidad de la carretilla, temple del azadón, calibre de bolsas, madera y dimensiones de la colmena, canastillas sin el logo en bajo relieve).	Recibo de bienes de menor calidad o devoluciones que retrasan la entrega a las asociaciones.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir fichas técnicas con la oferta; verificación ítem por ítem contra la ficha técnica en el acta de recibo; rechazo y reposición a cargo del contratista.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor	Entrega – Recibo a satisfacción	Acta de recibo con lista de chequeo (En la entrega)



FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)

Código: A-CO-F-046

Versión: 01

Fecha: 27-12-2024



N.º	Tipificación (clase / fuente / etapa / tipo)	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	P	I	Valor	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles	P	I	Valor	Categoría	¿Afecta equilibrio?	Responsable	Inicio – fin	Monitoreo / periodicidad
4	Específico / Externo / Ejecución / Operacional	Demora en la entrega por fabricación de las canastillas con logo, armado de colmenas o disponibilidad de equipos importados (multiparamétrico, embolsadora telescópica).	Incumplimiento del plazo de dos meses o entrega por fuera de la vigencia fiscal.	3	3	6	Alto	Contratista	Aprobación del diseño del logo al inicio; cronograma de entrega concertado; seguimiento semanal del supervisor; aplicación de las cláusulas de incumplimiento.	2	2	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inicio – Entrega	Seguimiento al cronograma (Semanal)
5	Específico / Externo / Ejecución / Económico	Incremento en el precio de materias primas (acero, polietileno, madera) o de bienes importados por variación de la tasa de cambio entre la oferta y la entrega.	Mayor costo para el contratista y presión por reducir calidad o incumplir.	2	3	5	Medio	Contratista	Precio fijo durante el plazo; el oferente incluye en su precio las variaciones previsibles; plazo de entrega corto.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Oferta – Entrega	Verificación en el acta de recibo (En la entrega)
6	Específico / Externo / Ejecución / Operacional	Daño o pérdida de los bienes en el transporte, cargue y descargue hasta el Almacén General (segundo piso, Cra. 15 # 6-35).	Bienes averiados o incompletos al momento del recibo.	2	3	5	Medio	Contratista	Transporte, embalaje, cargue y descargue a cargo del contratista hasta el sitio de entrega; recibo con conteo físico.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Despacho – Entrega	Acta de recibo (En la entrega)
7	Específico / Externo / Ejecución / Técnico	Cascarilla de arroz con humedad superior al 8 % o con impurezas, y bolsas tratadas con insecticida sin rotulado ni ficha de seguridad.	Insumos no aptos o riesgo para la salud de quienes los manipulan.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir ficha técnica y de seguridad de las bolsas tratadas y certificado o análisis de humedad de la cascarilla; empaque y rotulado adecuados.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Entrega – Recibo a satisfacción	Revisión de fichas y certificados (En la entrega)
8	Específico / Externo / Operación / Técnico	Defectos de fabricación que aparecen después de la entrega (fumigadoras, multiparamétrico, carretillas, regadoras).	Bienes inservibles en manos de las asociaciones beneficiarias.	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de calidad de los bienes y garantía del fabricante; reposición dentro de los términos de la garantía.	1	2	3	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Recibo – Vencimiento de la garantía	Reclamaciones de las asociaciones (Cuando se presenten)
9	Específico / Interno / Planeación / Regulatorio	Ambigüedad en el alcance: el estudio previo menciona jornadas de asistencia y extensión rural, que no están en la ficha técnica ni en el presupuesto.	Reclamaciones del contratista o actividades no ejecutadas.	2	3	5	Medio	Entidad	Precisar en la invitación que las jornadas las realiza la Secretaría de Agricultura y que el contratista solo entrega los bienes con sus manuales de uso.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Agricultura	Planeación – Invitación	Revisión de la invitación (Única)



FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)

Código: A-CO-F-046

Versión: 01

Fecha: 27-12-2024



N.º	Tipificación (clase / fuente / etapa / tipo)	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	P	I	Valor	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles	P	I	Valor	Categoría	¿Afecta equilibrio?	Responsable	Inicio – fin	Monitoreo / periodicidad
10	Específico / Interno / Operación / Social	Entrega de los kits a asociaciones no focalizadas o uso de los bienes para fines distintos a la producción agropecuaria.	Bajo impacto de la inversión en la seguridad alimentaria.	2	3	5	Medio	Entidad	Entrega a las asociaciones priorizadas en las visitas técnicas, con acta de entrega y registro fotográfico; seguimiento en la asistencia técnica.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Agricultura	Recibo – Seguimiento posterior	Actas de entrega a beneficiarios (Trimestral)

Las garantías que cubren estos riesgos se señalan en el numeral 8.1.

	FORMATO- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO- (DIFERENTE A CONTRATACION DIRECTA Y REGIMEN ESPECIAL)	Código: A-CO-F-046	
		Versión: 01	
		Fecha: 27-12-2024	

8.1 Garantías

Aunque en la mínima cuantía las garantías no son obligatorias (artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015), el análisis de riesgos identifica riesgos de cumplimiento en el plazo y de calidad de los bienes después de la entrega. Por ello se recomienda exigir una garantía con los amparos de cumplimiento, por el 20 % del valor del contrato y vigencia del plazo y seis (6) meses más, y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, por el 20 % del valor del contrato y vigencia de un (1) año contado desde el recibo a satisfacción, salvo que los estudios previos definan otras condiciones.

9. CONCLUSIÓN

El análisis del sector evidencia que los bienes requeridos son de uso común en la actividad agropecuaria, que existe pluralidad de proveedores, en su mayoría Mipymes, y que las entidades territoriales los adquieren habitualmente por mínima cuantía. El presupuesto de \$47.203.500, obtenido del promedio de tres cotizaciones, es coherente con los contratos similares y no supera la mínima cuantía de la Entidad. Por lo anterior, resulta procedente adelantar el proceso de mínima cuantía en los términos de los estudios previos, atendiendo los tratamientos de riesgo señalados, en especial la difusión de la invitación para lograr pluralidad de oferentes.

JAIME DE JESÚS MADRIGAL MORALES

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre: Edison Mauricio Mena Mena Cargo: Contratista 5308/CD297/2026 – Oficina Jurídica	Nombre: Jhon Jairo Cadavid Madrigal Cargo: Almacenista general	Nombre: Jaime de Jesús Madrigal Morales Cargo: Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

ORIGINAL CONTIENE FIRMAS