ESTUDIO DE SECTOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE ANAPOIMA

OBJETO A CONTRATAR
"ADQUISICIÓN DE UN MOTOCARGUERO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE ANAPOIMA."

MODALIDAD
MINIMA CUANTIA

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el quince (15) de diciembre de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. .

PRESUPUESTO
El valor del contrato es **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($44.985.000)** , IVA incluido, conforme el análisis del estudio de análisis del sector

1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Anapoima – IMRDA desarrolla actividades misionales orientadas al fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física en el municipio, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Ley 181 de 1995, el Sistema Nacional del Deporte, y las políticas departamentales y municipales que buscan promover el bienestar, la inclusión y la participación ciudadana a través del deporte y la recreación.

El objeto del presente proceso corresponde a la adquisición de un **motocarguero**, bien que hace parte del mercado de vehículos automotores destinados al transporte de carga liviana y al apoyo de actividades operativas. Este tipo de vehículo es comercializado en Colombia por empresas y establecimientos dedicados a la venta de motocicletas, vehículos de carga y soluciones de transporte para actividades comerciales, institucionales y de servicios.

El mercado cuenta con diferentes alternativas de motocargueros, con variaciones en aspectos como capacidad de carga, cilindrada, dimensiones, sistema de transmisión, características del motor, equipamiento, seguridad, garantía y servicio posventa. En consecuencia, la Entidad establece unas especificaciones técnicas mínimas orientadas a satisfacer exclusivamente la necesidad identificada, procurando garantizar condiciones adecuadas de calidad, funcionalidad y durabilidad.

En agosto de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 5,35% y la anual 6,24%.

En agosto de 2026 la variación anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,10%.

El presente análisis se desarrolla en cumplimiento del principio de planeación previsto en la Ley 80 de 1993 y de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, con el propósito de identificar las condiciones del mercado, los posibles oferentes y la razonabilidad del presupuesto oficial.

La presente contratación contribuye al cumplimiento de las metas del Plan Municipal de Desarrollo de Anapoima 2024–2027, relacionadas con el fortalecimiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa administrada por el Instituto Municipal de

Recreación y Deportes de Anapoima – IMRDA, garantizando escenarios deportivos en condiciones adecuadas para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variación mensual, año corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (agosto)

IPC	Agosto					
	Variación mensual		Variación año corrido		Variación anual	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
IPC total	0,19	**0,39**	4,22	**5,35**	5,10	**6,24**

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Índice de Precios al Consumidor (IPC), agosto de 2026.


2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El IMRDA requiere adquirir un motocarguero para fortalecer su capacidad operativa y logística en las actividades de mantenimiento, aseo, limpieza y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos que se encuentran bajo su responsabilidad.

La adquisición corresponde a una necesidad puntual de la Entidad, por cuanto se pretende contar con un medio propio para el traslado de herramientas, materiales, insumos, elementos de aseo, residuos y demás elementos requeridos para el desarrollo de las actividades de conservación y mantenimiento de los escenarios deportivos.

La contratación se estructura como una **adquisición de un bien determinado**, razón por la cual se contempla la entrega de un motocarguero que cumpla con las especificaciones técnicas definidas por el Instituto, sin que exista la necesidad de establecer entregas parciales, cantidades variables o un esquema de monto agotable.

La adquisición de un motocarguero permitirá optimizar la logística de mantenimiento de los escenarios deportivos administrados por el IMRDA, reduciendo tiempos de desplazamiento, mejorando la capacidad de respuesta frente a actividades de conservación y fortaleciendo la gestión operativa de la entidad.


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
ANÁLISIS DE LA DEMA
Gasto Mensual
Valor Total
$ 85.722.836.818
$20 mil M
$10 mil M
$0 mil M
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
2025
Año 2025
Gasto Anual
$200 mil M
$150 mil M
$100 mil M
$50 mil M
$0 mil M
Valor Total
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Año
Fuente SECOP_I SECOP_II
Cantidad de contratos - Mensual
Contratos Total
1.879
300
200
100
0
Año 2025
Cantidad de contratos - Anual
10 mil
5 mil
0 mil
Cantidad de contratos
8481
6648
3655
3135
1879
Año
Fuente SECOP_I SECOP_II

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2025			Total		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
4412 - Suministros de oficina	1879	$85.722.836.818	100,00%	1879	$85.722.836.818	100,00%
Total	**1879**	**$85.722.836.818**	**100,00%**	1879	$85.722.836.818	100,00%

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

En el mercado nacional existe oferta de motocargueros por parte de proveedores, distribuidores y comercializadores especializados, quienes cuentan con capacidad para suministrar este tipo de vehículos y ofrecer servicios asociados a garantía, mantenimiento y servicio posventa.

Los precios del bien pueden variar dependiendo de sus características técnicas, capacidad de carga, motorización, accesorios, costos de transporte, impuestos, garantía y demás condiciones comerciales. Por lo anterior, para establecer el presupuesto oficial del proceso, la Entidad realizará el correspondiente estudio de mercado mediante la solicitud y análisis de cotizaciones de potenciales proveedores, procurando contar con información suficiente y representativa de las condiciones actuales del mercado.

Colombia Compra Eficiente recomienda que el estudio de mercado permita conocer las dinámicas de precios y sirva como fundamento para establecer el presupuesto oficial, para lo cual resulta pertinente consultar a potenciales proveedores sobre el valor y las condiciones del bien requerido.

Las empresas identificadas se consultan a partir de 3 fuentes principalmente:

1. Superintendencia de Sociedades (Base de datos de información empresarial), mediante la identificación correspondiente del Código CIIU del subsector económico, identificado previamente.

2. Buscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOPI y SECOP II, mediante la identificación de empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con la adquisición y suministro de motocargueros, motocicletas de carga, vehículos utilitarios y bienes con características técnicas similares al objeto del presente proceso contractual.
3. Registro de Proveedores SECOP II (Códigos UNSPSC).

De igual manera se resalta que las demás entidades públicas, que para el caso entidades descentralizadas y alcaldías, han contratado procesos similares a **"ADQUISICIÓN DE UN MOTOCARGUERO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE ANAPOIMA."** y han desarrollado procesos de contratación para esto, tal como se muestra en la siguiente tabla:

OBJETO	ENTIDAD	NÚMERO DEL PROCESO	VALOR
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS CON SUS ACCESORIOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EJERCITO NACIONAL OCTAVA BRIGADA CON CARGO AL FONSET	GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA	SASI-003-2025	$1.383.333.333
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS CON ACCESORIOS COMO ACCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, EN EL MARCO DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	MA-SASI-SGB	$413.816.669
ADQUISICIÓN DE MOTOCARGUERO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE FACATATIVÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA	MC-023-2026	$19.995.384
ADQUISICIÓN DE UN MOTOCARGUERO Y UNA MOTOCICLETA ENDURO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	MUNICIPIO DE TUTA	MT-MC-CPV-039-2025	$39.350.000

4. PRESUPUESTO OFICIAL

Para el presente proceso se estableció un presupuesto oficial de **TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($39.250.000) ,** determinado conforme a la modalidad de monto agotable y a las necesidades operativas proyectadas para el evento.

A continuación, se presenta la tabla resumen de los ítems cotizados, donde se relacionan los elementos solicitados, su descripción y el valor promedio obtenido a partir de las cotizaciones recibidas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COTIZACION N°1 PROYECTAR B&B COLOMBIA SAS			COTIZACION N°2 ADRIANA MARCELA GOMEZ SEGURA			VALOR TOTAL PROMEDIO
				VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	

1	MOTOCARRO MOTO CARGUERO ESPECIFICACIONES 19 HP/9.000 TORQUE MÁXIMO POTENCIA (hp) 22 Nm/8.500 rpm. RELACIÓN COMPRESIÓN 10:1 DESPLAZAMIENTO 272 cm3 REFRIGERACIÓN Por líquido con Radiador ALIMENTACIÓN Carburador ARRANQUE Eléctrico y Pedal TRANSMISIÓN 5 Velocidades + Reversa EMISIÓN GASES Ministerio de Medio Ambiente / Euro2 SUSPENSIÓN DELANTERA Telescópica reforzada SUSPENSIÓN TRASERA Ballestas (7 hojas) FRENO DELANTERO Freno de disco	UNIDAD	1	$32.319.000	$7.581.000	$39.900.000	$31.347.000	$7.353.000	$38.700.000	$39.300.000

	FRENO TRASERO Campana ACCIONAMIENTO FRENO Sistema Hidráulico FRENO DE EMERGENCIA Manual por guaya con trinquete de posicionamiento CARGA MÁXIMA 1.000kg CAPACIDAD TANQUE (gal) 4.5 Galones CARROCERÍA (largo x ancho) 2 mts x 1.40mts DIMENSIÓN LLANTA 500 X R12 TACOMETRO Digital Encontrarse al día con la normatividad de tránsito vigente.									
2	CASCO ABATIBLE	UNIDAD	1	$445.500	$104.500	$550.000	$388.800	$91.200	$480.000	$515.000
3	MATRICULA	UNIDAD	1	$1.134.000	$266.000	$1.400.000	$972.000	$228.000	$1.200.000	$1.300.000
4	SOAT	UNIDAD	1	$639.900	$150.100	$790.000	$607.500	$142.500	$750.000	$770.000
5	MANTENIMIENTO	UNIDAD	1	$2.997.000	$703.000	$3.700.000	$2.025.000	$475.000	$2.500.000	$3.100.000

	PREVENTIVO HASTA 20,000 KILOMETROS									
TOTAL COTIZACION N°1						**$42.640.000**	**TOTAL COTIZACION N°2**		**$41.130.000**	**$44.985.000**

5. CONCLUSIÓN ESTUDIO DE MERCADO.

Con fundamento en el análisis efectuado, el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Anapoima adelantará el proceso de selección mediante la modalidad de Mínima Cuantía con un presupuesto oficial de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($44.985.000)**, valor que incluye IVA, impuestos, tasas, contribuciones, descuentos y retenciones a que haya lugar, los cuales serán asumidos por el contratista conforme a la normatividad vigente.

Se firma en el Municipio de Anapoima a los nueve (09) días del mes de septiembre del 2026

(ORIGINAL FIRMADO)

BRIAN ANDRES MARTINEZ MENDEZ
DIRECTOR I.M.R.D.A.
Proyectó: Manuela Estefania Carvajal Ramirez- Profesional en asuntos contractuales- IMRDA
Revisó: Maria Camila Torres Barahona- Asesora Juridico IMRDA